

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Consiliului Raional Cantemir**
MD - 7301, or. Cantemir str. Trandafirilor 2

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1739170073660** din **20.01.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație a drumului public L604, drum de acces spre s. Porumbesti, r. Cantemir, în baza Proiectului de execuție nr. 37/10-24-D cu lungimea de 1,3 km**, noi S.R.L. ”Irinda Prim”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **28 februarie 2025**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Administrator Galeamov Igor
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Consiliului Raional Cantemir**
MD - 7301, or. Cantemir str. Trandafirilor 2

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **nr.ocds-b3wdp1-MD-1739170073660** prin procedura de achiziție **Lucrări de reparație a drumului public L604, drum de acces spre s. Porumbești, r. Cantemir, în baza Proiectului de execuție nr. 37/10-24-D cu lungimea de 1,3 km** pentru o durată de **60 zile**, (sasezeci zile), respectiv până la data de **02.05.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **28 februarie 2025**

Cu stimă,
Ofertant/candidat

Administrator Galeamov Igor

(semnătura autorizată)

Autoritatea contractantă: Consiliul Raional Cantemir,
or.Cantemir, str.Trandafirilor 2

Durata executie
planificata (saptamani)

Data completării: 27.02.2025
Nume/prenume: Galeamov Igor
Funcția: Director general
Denumirea operatorului economic:
SRL „IRINDA PRIM”

Semnatura autorizata, Galeamov I.

OFERTANT
"IRINDA – PRIM" S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparare a drumului G125, Cimișlia – Iargara – Sărata Nouă, sector km 2,40 – 7,70**
2. Numărul și data contractului **Nr.10-01/- 05/103 din 13 aprilie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
7. Valoarea contractului **Lei moldovenesc**
 - a) inițială **61 124 792,97 inclusiv TVA**
(la data semnării contractului)
 - b) finală **66 017 835,90 inclusiv TVA**
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **decembrie 2023**
 - b) efectiv realizată **decembrie 2023**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.19 din 25.04.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 07.05.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta către drumul național G 99, ocolind or. Leova, L = 3.59 km	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	Contractant unic	252 622 610, 38	14 luni (din 09.09.2022)	Obiect finalizat PV nr. 35 din 18.06.2024
2	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71+700 – 85+860 (sector km 75+200 – 75+630)	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	Contractant unic	34 831 959.12	octombrie 2023	Obiect finalizat PV nr. 25 din 21.05.2024
3	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,790	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	Contractant unic	37 784 754,15	Martie 2024	Obiect finalizat PV 27 nr. 28 mai 2024
4	Lucrări de reparație a drumului G125, Cimișlia – Iargara – Sărata Nouă, sector km 2,40 – 7,70	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	Contractant unic	61 124 792,97	Decembrie 2023	Obiect finalizat PVnr. 19 din 25.04.2024
5	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de sosea, poziționat pe drumul public R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 95,740	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	Contractant unic	20 511 859,75	Iunie 2024	Obiect finalizat
6	Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul G132 R35 - Baimaclia - Taraclia	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	Contractant unic	8 655 326,40	Decembrie 2023	Obiect finalizat PV 38 din 23.11.2023

	de Salcie - R32, raionul Cantemir					
7	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 3: km 39,00 – km 46,308) și a podurilor amplasate la km 39,052 și km 54,218	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	Contractant unic	167 972 267,54	Decembrie 2025	Obiect in derulare
8	Устройство асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат	Примэрия мун.Комрат АТО Гагаузия мун.Комрат ул. Третьякова 36	Contractant unic	5 200 938,47	Decembrie 2024	Obiect finalizat
9	Работы по перепрофилированию проезжей части и устройство основания из щебня	Примэрия мун.Комрат АТО Гагаузия мун.Комрат ул. Третьякова 36	Contractant unic	400 725,89	Decembrie 2024	Obiect finalizat
10	Устройство сплошного покрытия, участков дорог L650; L647; L646 а/б смесью горячим способом.	Consiliului Raional Taraclia	Contractant unic	4 000 249,20	Decembrie 2024	Obiect finalizat

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării **25 februarie 2025**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Administrator Galeamov Igor

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Uzină de fabricare a asfaltobetonului MARINI BE TOWER 2500 (Cimișlia)	1	propriu	-----
2	Uzină de fabricare a asfaltobetonului Benninghoven/Ohl (Comrat)	1	propriu	-----
3	Uzina de beton ELKOMIX 60 QUICK MASTER	1	propriu	-----
	EmulFalt6 Emulsion Plant	1	propriu	-----
4	Autogudronator DFAC LMT5090	1	propriu	-----
5	Autogreider Bomag HBM BG190 ta 3	1	propriu	-----
6	Autogreider HBM-Nobas BG 190 TA-A	1	propriu	-----
7	Autogreider CNHF 106.6A	2	propriu	-----
8	Freza WIRTGEN W 130 Fi	1	propriu	-----
9	Freza WIRTGEN W 1000 F	1	propriu	-----
10	Compactor rulou W DV 8.4 2	1	propriu	-----
11	Încărcător frontal HANOMAG 55D	1	propriu	-----
12	Compactor rulou HD 70 ROPS	1	propriu	-----
13	Compactor pe pneuri AP 240H	1	propriu	-----
14	Compactor Rulou HAMM DV 40	1	propriu	-----
15	Compactor Hmm GRW 18	1	propriu	-----
16	Compactor Hamm HD90 VV	1	propriu	-----
17	Compactor Hamm HD10 VV	1	propriu	-----
18	Compactor BW 161 AD-50	1	propriu	-----
19	Compactor BW 161 AD-50	1	propriu	-----
20	Compactor BW 216	1	propriu	-----
21	Compactor Bomag BW 211 D-4	1	propriu	-----
22	Compactor Bomag BW 154 AP-AM	1	propriu	-----
23	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600	1	propriu	-----
24	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1800 – 2	1	propriu	-----
25	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600 – 2	1	propriu	-----
26	Distribuitoare de asfalt Volvo	1	propriu	-----
27	Incarcator Komatsu WA 320-6	1	propriu	-----
28	Încărcător frontal HANOMAG 55 C	1	propriu	-----
29	Încărcător frontal CAT 950	1	propriu	-----
30	Mini incarcator dotat cu perie mecanica CASE 420	1	propriu	-----
31	Mini incarcator BOBCAT S530	1	propriu	-----
32	Buldoexcavator CAT 428	1	propriu	-----
33	Buldoexcavator Komatsu	1	propriu	-----
34	Excavator CAT M320	1	propriu	-----
35	Excavator CAT M 316 c	1	propriu	-----
36	Excavator CAT M318	1	propriu	-----
37	Autocamion Renault	1	propriu	-----
38	Autocamion DAF	12	propriu	-----

39	Autocamion MAN	2	propriu	-----
40	Autocamion Mercedes	6	propriu	
41	Kamaz 6520 (Autobasculante)	2	propriu	-----
42	Kamaz 65115 (Autobasculante)	3	propriu	-----
43	Kamaz 55111 (Autobasculante)	2	propriu	-----
44	Mixer IVECO	3	propriu	-----
45	Autocamion MAN (betoniera)	1	propriu	
46	Cisterna RENAULT	1	propriu	-----
47	Kamaz Cisterna	1	Propriu	-----
48	Kamaz Benzovoz	1	Propriu	-----
49	Treiler Nootebom	2	propriu	-----
50	Semiremorca Benalu	1	propriu	-----
51	GAZ 52	1	propriu	-----
52	Compresor remorca KAESER M 26	1	propriu	-----
53	Compresor remorca KAESER M 31	1	propriu	-----
	Greider SDLG – G9165F	1	propriu	
54	Reciclator Bomag RS - 460	1	arenda	
55	Tractor – dispersor BS 10	1	arenda	
56	Bomag BW 214 (14 tone)	1	arenda	
57	Bomag BW 24 RH (12 tone)	1	arenda	
58	Reciclator AMAG MFT	1	arenda	
59	Dispersor pe caroserie IVECO	1	arenda	

Data completării: 25.02.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”IRINDA PRIM”

DECLARAȚIE
Privind personalul angajat în ultimele 12 luni

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea de muncă (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului
1	Director tehnic Soroca Valerii	Inginer constructor	32	1.Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R26 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 46 – 93. 2. Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km	2016 – DȘ nr.3497 2016 – RT nr.2281
	Diriginte de șantier Nesteriuc Veaceslav	Tehnic constructor	31	1.Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Leova. 2. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcămintă rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova.	2020 – DȘ nr. 0733
	Diriginte de șantier Sava Serghei	Inginer constructor	11	1. Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R 26 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 46 – km 93 (tronsonul km 82+442 – 84+300 – km 85+540 – 93+281) 2. Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080 3. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcămintă rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova. 4.Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km	2024 – DȘ nr. 1942 2024 – RT nr. 1406
	Diriginte de șantier Musteata Victor	Inginer constructor	31	1.Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58. 2. Lucrări de reparație a podului peste râul Răut pe drumul G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 14,75 3. Lucrări de reparație a podului de încrucișare pe drumul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 14,036.	2024 – DȘ nr. 1946

				4. Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km 5. Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Călți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960	
	Diriginte de șantier Caldari Gheorghe	Inginer constructor	31	1. Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Leova. 2. Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2. 3.Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 17+350 - km 26+400).	2024 – DȘ nr. 1934 2024 – RT nr. 1401
	Diriginte de santier Dihanov Victor	Inginer constructor	6	1.Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080. 2.Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500. 3.Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 17+350 - km 26+400). 4. Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 26+400 - km 34+584). 5. .Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km	2021 – DS nr. 1269
	Diriginte de santier Gurau Vitalii	Inginer constructor	9	1. Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500. 2.Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 17+350 - km 26+400). 3 Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16 G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 26+400 - km 34+584).	2021 – DȘ nr.1229
	Diriginte de santier Dicusara Fiodor	Inginer constructor	8	1.Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cimișlia. 2. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova. 3.Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km	2021 – DȘ nr.1424

				4.Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500.	
	Diriginte de santier Gusan Grigore	Inginer constructor	10	1. Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080. 2. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova. 3.Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Causeni - Cimislia, km 71+700 - 85+860 (sector km75+200 - 75+630 4.Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,790	2024 – DȘ nr.1945
	Pirvu Iurii	Inginer geodez	13		TC nr.032
	Dicusară Veaceslav	Inginer geodez	13		
	Rusu Ion	Sef laborator			2021 – LL nr.131
	Sterbet Alexandru	Inginer laborant			2021 – LL nr.106
	Ursache Gheorghe	Laborant			2020 – LL nr.074
	Buzdugan Nicolae	Șef producere UBA			
	Roșcovan Ion	Mașinist repartizor			
	Ipate Ion	Mașinist repartizor			
	Gîncul Alexei	Mașinist freza			
	Iacoban Vasile	Mașinist compactor			
	Roșcovan Vitalie	Mașinist compactor			
	Danilescu Anton	Mașinist compactor			
	Simion Andrei	Mașinist compactor			
	Burueană Ștefan	Mașinist			

		compactor			
	Lungu Ion	Mașinist compactor			
	Cobîscan Ștefan	Mașinist excavator			
	Ghenciu Ruslan	Mașinist autogreder			
	Gramățchi D.	Mașinist autogudronator			
	Ivanov Alexandru	Maistru			
	Arama Leonid	sofer			
	Balaban Anatolie	sofer			
	Bejenari Vladimir	sofer			
	Borodin Gheorghe	sofer			
	Botnariuc Oleg	sofer			
	Brusalinschi Stefan	sofer			
	Cazacu Stefan	sofer			
	Ciobanu Simion	sofer			
	Cojocari Pavel	sofer			
	Culaga Alexandru	Muncitor			
	Cutitaru Constantin	Muncitor			
	Curca Anatolie	Muncitor			
	Dem Vitalie	Muncitor			
	Dobrioglo Veaceslav	Muncitor			
	Duminica Nicolae	Muncitor			
	Enachi Tudor	Muncitor			
	Esanu Sergiu	Muncitor			
	Fucedji Vasile	Muncitor			
	Gheorghita Sergiu	Muncitor			
	Gherghelegiu Sergiu	Muncitor			

	Iacoban Gheorghe	Muncitor			
	Hotinschi Gheorghe	Muncitor			
	Leanca Mihail	Muncitor			
	Leca Mihail	Muncitor			
	Leanca Sergiu	Muncitor			
	Lupascu Ilie	Muncitor			
	Lupascu Igor	Muncitor			
	Mocanu Dumitru	Muncitor			
	Mocanu Mihail	Muncitor			
	Moraru Valeriu	Muncitor			
	Moraru Eugeniu	Muncitor			
	Nicolaev Vasile	Muncitor			
	Nicoret Alexandru	Muncitor			
	Petrasco Sergiu	Muncitor			
	Popaz Stefan	muncitor			

Data completării: 25.02.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”IRINDA PRIM”

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----	-----

Data completării: 26.02.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”IRINDA PRIM”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de reparație a drumului public L604, drum de acces spre s. Porumbesti, r. Cantemir, în baza Proiectului de execuție nr. 37/10-24-D cu lungimea de 1,3 km

Firma SRL "IRINDA PRIM" nu sînt în asociere

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Data completării **26.02.2025**

Director, Galeamov Igor _____

Semnăt Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnăt Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

FĂRĂ TERT SUSTINĂTOR FINANCIAR

ANGAJAMENT TERT SUSTINĂTOR FINANCIAR

Tert susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Tert susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....
autorizată)

Terț susținător,
.....semnătură

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 141/25 din 15.01.2025

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "IRINDA PRIM" S.R.L., IDNO 1006600048096 conform cererii cu nr. de intrare 428/25 din 14.01.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B,C
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.01.15 09:12:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Nicolae Moroi
Tel: 022 22-62-59

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"IRINDA PRIM" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1006600048096

Data înregistrării

18.10.2006

Data eliberării

21.12.2007

Jimbei Mihai, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0073838



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept



**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 159225 din 09.12.2024**

Denumirea completă: **Societatea Comercială "IRINDA PRIM" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C."IRINDA PRIM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600048096**

Data înregistrării de stat: **18.10.2006**

Sediu: **MD-2028, strada Gheorghe Tudor 5, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. **Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice (inclusiv ale avocaților particulari);**
2. **Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
3. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
4. **Producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuția gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;**
5. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
6. **Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
7. **Activități de testări și analize tehnice;**
8. **Fabricarea betonului pentru asfalt;**
9. **Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
10. **Transportul rutier contra cost;**
11. **Transporturi maritime și costiere de marfă;**
12. **Fabricarea betonului;**

Capitalul social: **10822710 Lei**

Administrator(i): **GALEAMOV IGOR**

Asociați:

1. **GALEAMOV IGOR, partea socială 10822710 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **GALEAMOV IGOR**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 09.12.2024

Specialist coordonator

Diana Nasian-Nicolaev

tel. 022-20-7826

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1269

Eliberat domnului (doamnei): **Dîhanov Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 februarie 2021**

Valabil pînă la **26 februarie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1269



Numele **Dîhanov**

prenumele **Victor**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **26 februarie 2021**

Valabilă pînă la **26 februarie 2026**

Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 1945

Eliberat domnului (doamnei): **Gușan Grigore**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Diriginții de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Data eliberării **2 februarie 2024**

Valabil până la **2 februarie 2029**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DȘ Nr. 1945



Numele: **Gușan**
Președinte: **Grigore**
Atestă Calificarea de
Diriginte de șantier
Echivalată la **2 februarie 2024**
Valabilă până la **2 februarie 2029**
Vicepreședinte SIPETCA

[Signature] Secretar de stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 1946

Eliberat domnului (doamnei): **Musteața Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Diriginții de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Data eliberării **2 februarie 2024**

Valabil pînă la **2 februarie 2029**



Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1946 din 2 februarie 2024**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasare;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;
- d) baraje, diguri;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- f) construcții rutiere;
- h) poduri;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 1942

Eliberat domnului (doamnei): **Sava Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Diriginții de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Data eliberării **2 februarie 2024**

Valabil pînă la **2 februarie 2029**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1942 din 2 februarie 2024**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasare;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- h) poduri;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat



**REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale**



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DȘ Nr. 1942



Numele **Sava**

Prenumele **Serghei**

Atestat în calitate de

Diriginte de santier

Eliberată la **2 februarie 2024**

Valabilă până la **2 februarie 2029**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1424

Eliberat domnului (doamnei): **Dicusară Fiodor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **3 iunie 2021**

Valabil până la **3 iunie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1424



Numele **Dicusară**

prenumele **Fiodor**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **3 iunie 2021**

Valabilă până la **3 iunie 2026**

Mirail LUPĂSCU

Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1229

Eliberat domnului (doamnei): **Gurău Vitalii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 februarie 2021**

Valabil până la **5 februarie 2026**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1229



Numele **Gurău**

prenumele **Vitalii**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **5 februarie 2021**

Valabilă până la **5 februarie 2026**

Mihail LUPĂȘCU


Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No.

18/QMS/A-24

Se certifică Sistemul de Management al Calității al /
It is hereby certified that the Quality Management Systems of

IRINDA PRIM SRL

MD-2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Construcția, întreținerea și repararea drumurilor, autostrăzilor și podurilor.
Fabricarea de beton asfaltic, emulsii bituminoase,
betoane și amestecuri granulare tratate cu ciment.

*Construction, maintenance and repair of roads, highways and bridges.
Manufacture of asphaltic concrete, bituminous emulsions,
concretes and granular cement-treated mixtures.*



VERIFICA CERTIFICATUL

06.2025

LOC
VIZĂ

06.2026

LOC
VIZĂ

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în cod IAF ID 1 și Codurile CAEM
enumerate mai jos, recunoscute internațional:

*This certificate applies to those fields of activity described in IAF code ID 1 and NACE Codes
listed below, internationally recognized:*

Cod IAF ID 1: 15, 28

Cod CAEM (NACE): 2363, 2364, 2399, 4211, 4213

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de
Management al Calității.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of
Quality management Systems*

Emitere inițială 14.06.2024
First issue

Data scadență 14.06.2027
Expiry date

Serghei DELIU

Conducător OCSM
CERTMATCON
Head of CBMS



CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No. **205/EMS-24**

Se certifică Sistemul de Management de Mediu al /

It is hereby certified that the Environmental Management Systems of

IRINDA PRIM SRL

MD-2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 14001:2015 (SM SR EN ISO 14001:2016)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Construcția, întreținerea și repararea drumurilor, autostrăzilor și podurilor.
Fabricarea de beton asfaltic, emulsii bituminoase,
betoane și amestecuri granulare tratate cu ciment.

*Construction, maintenance and repair of roads, highways and bridges.
Manufacture of asphaltic concrete, bituminous emulsions,
concretes and granular cement-treated mixtures.*



VERIFICA CERTIFICATUL

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEM) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:

2363, 2364, 2399, 4211, 4213

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems.

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management de Mediu.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Environmental Management Systems.

06.2025

LOC
VIZĂ

06.2026

LOC
VIZĂ

Emitere inițială 14.06.2024
First issue

Data scadență 14.06.2027
Expiry date

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS



CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No. **206/OHSMS-24**

Se certifică Sistemul de Management al Sănătății Ocupaționale al /

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management Systems of

IRINDA PRIM SRL

MD-2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 45001:2018 (SM EN ISO 45001:2023)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Construcția, întreținerea și repararea drumurilor, autostrăzilor și podurilor.

Fabricarea de beton asfaltic, emulsii bituminoase,

betoane și amestecuri granulare tratate cu ciment.

Construction, maintenance and repair of roads, highways and bridges.

Manufacture of asphaltic concrete, bituminous emulsions,

concretes and granular cement-treated mixtures.



VERIFICA CERTIFICATUL

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEM) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:

2363, 2364, 2399, 4211, 4213

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems.

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management al Sănătății Ocupaționale.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems.

06.2025

LOC
VIZĂ

06.2026

LOC
VIZĂ

Emitere inițială 14.06.2024
First issue

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS

Data scadență 14.06.2027
Expiry date





**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2028, Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5,
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: acreditare@moldac.gov.md

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. LÎ - 145

Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al

SRL “IRINDA PRIM”

Adresa juridică/sediul central: MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5

Adresa locației: MD 4101, or. Cimișlia, str. N. Iorga, 110

satisfacă cerințele DG-05 și este competent să efectueze încercări la produsele, definite în Anexa la prezentul Certificat de Atestare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 05.05.2023, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Atestare.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare se consultă website-ul MOLDAC, www.acreditare.md.

Data acreditării inițiale:	05	mai	2017
Data atestării curente:	05	mai	2023
Data expirării:	04	mai	2026



Director

Iurie FRIPTULEAC

ANEXĂ

la certificatul de atestare Nr. LÎ-145 din 05.05.2023

APROBAT:

 Directorul MOLDAC
 Iurie FRIPTULEAC
 „05” 05.2023

DOMENIUL DE ATESTARE

Laboratorul de Încercări din cadrul SRL "IRINDA-PRIM"Adresa juridică: MD-2028, RM mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5.Adresa locației: MD-4101, RM or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 110.

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
1	Soluri	NCM D 02.01:2015, anexa C9	Eșantionarea	SM EN ISO 17892-1:2:2016/A1:2022
2		NCM D 02.01:2015, anexa C9	Determinarea conținutului de apă	SM EN ISO 17892-1:20216/A1:2022
3		NCM D 02.01:2015, anexa D, C2	Determinarea limitei de curgere și plasticitate	SM EN ISO 17892-12:20218/A1:2022, p.5.3, p.5.5
4		NCM D 02.01:2015	Determinarea densității specifice	SM EN ISO 17892-2:2016 p.5.1
5		NCM D 02.01:2015	Determinarea masei volumice de referință și a conținutului de apă Compactare. Proctor	SM SR EN 13286-2:2010/AC:2018 SM EN 16907-2:209 Anexa A
6		SM EN 1997-2/2011NA2020	Determinarea caracteristicilor de deformare și rezistență a solului prin testul de încărcare cu placa	AND 530/2012

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
7	Pietriș și cribluri pentru construcții	SM SR EN 932-1:2013	Eșantionarea	SM SR EN 932-1:2013
8		SM SR EN 13043:2010 SM SR EN 12620+A1:2010	Analiza granulometrică prin cernere	SM SR EN 933-1:2016
9		SM SR EN 13043:2010 SM SR EN 12620+A1:2010	Conținutul de părți fine	SM SR EN 933-1:2016
10		La necesitate	Determinarea masei volumice în vrac a unității de volum și a porozității intergranulare	SM SR EN 1097-3:2011
11		La necesitate	Determinarea conținutului de apă prin uscarea în etuvă ventilată	SM SR EN 1097-5:2015
12		SM SR EN 13043:2010 SM SR EN 12620+A1:2010	Determinarea densității și a absorbției de apă	SM SR EN 1097-6:2022
13		SM SR EN 13043:2010 SM SR EN 12620+A1:2010	Determinarea coeficientului de forma	SM SR EN 933-4:2013
14	Nisipul pentru construcții	SM SR EN 932-1:2013	Eșantionarea	SM SR EN 932-1:2013
15		SM SR EN 13043:2010 SM SR EN 12620+A1:2010	Analiza granulometrică prin cernere	SM SR EN 933-1:2016
16		SM SR EN 13043:2010 SM SR EN 12620+A1:2010	Conținutul de părți fine	SM SR EN 933-1:2016
17		SM SR EN 13043:2010 SM SR EN 12620+A1:2010	Evaluarea părților fine. Încercarea cu albastru de metilen.	SM SR EN 933-9:2022
18		La necesitate	Determinarea masei volumice în vrac a unității de volum și a porozității intergranulare	SM SR EN 1097-3:2011
19		SM SR EN 13043:2010 SM SR EN 12620+A1:2010	Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip.	SM SR EN 933-8+A1:2016

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
33	Mixturi asfaltice	SM EN 13108-1:2016 SM EN 13108-5:2016 CP D.02.25:2021, tab.17	Determinarea absorbției de apă	CP D.02.25:2021, anexa B
34		SM EN 13108-1:2016 SM EN 13108-5:2016 CP D.02.25:2021, tab.17,21	Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase	SM EN 12697-12:2018 Metoda A
35		SM EN 13108-1:2016 CP D.02.25:2021, tab.17	Încercările Marshall	SM EN 12697-34:2020
36		SM EN 13108-1:2016 SM EN 13108-5:2016 CP D.02.25:2021, tab. 13,14	Compoziția amestecului	SM SR EN 12697-2+A1:2020 SM EN 12697-39:2020 procedura B SM SR EN 933-1:2016
37		CP D.02.25:2021, tab. 23	Determinarea gradului de compactare	SM EN 12697-6:2020 CP D.02.25:2021
38	Amestecuri de betoane și betoane	SM EN 206:2013+A2:2021	Eșantionare	SM EN 12350-1:2019
39		SM EN 206:2013+A2:2021 tab.3	Încercarea de tasare	SM EN 12350-2:2019
40		SM EN 206:2013+A2:2021 tab.3	Rezistența la compresiune a epruvetelor	SM EN 12390-3:2019

Galeanov Igor

(Nume, Prenume conducătorul organizației)

(semnătura)

(data)

Rusu Ion

(Nume, Prenume conducătorul laboratorului)

(semnătura)

(data)





DECIZIE

Nr. 15 din 05.05.2023

Cu privire la menținerea atestării (reatestării)

În conformitate cu pct. 8.2 al Regulilor pentru Atestare, privind acordarea atestării și în baza **Raportului de evaluare Nr. 10-ReAt/LÎ din 12.04.2023** întocmit în rezultatul evaluării de reatestare și la propunerea echipei de evaluare.

DECID:

1. Se menține atestarea **Laboratorului de Încercări din cadrul „IRINDA PRIM” S.R.L.**, în conformitate cu cerințele documentului DG-05 “Cerințe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări” pentru efectuarea încercărilor definite în Anexa la Certificatul de Atestare, pe un termen de 3 ani.
2. **Laboratorul de Încercări din cadrul „IRINDA PRIM” S.R.L.**, se înregistrează în Registrul Laboratoare Atestate, cu emiterea Certificatului de Atestare Nr. LÎ-145 din 05.05.2023.
3. Evaluarea de supraveghere se va efectua după 18 luni de activitate de la data atestării curente.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștința managementului organizației.

Director

Iurie FRIPTULEAC

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. IRINDA PRIM S.R.L.

Cod CUIF: 40336632

Cod IDNO: 1006600048096

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Gheorghe Tudor nr.5

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322234700

WEB:

E-mail: irinda_prim@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnaru Angela Tel. 069243019

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 260 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Galeamov Igor, Botnaru Angela

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8227	7337
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7197	6307
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1030	1030

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8227	7337
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1800313	3894470
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	90204883	100321360
din care:			
3.1. clădiri	081	4872140	4720597
3.2. construcții speciale	082	13457834	12688247
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	59369303	71281563
3.4. mijloace de transport	084	11226752	10388583
3.5. inventar și mobilier	085	1122061	1068075
3.6. alte mijloace fixe	086	156793	174295
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3612004	3612004
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	95617200	107827834
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	29603	29603
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	127896	127896
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	127896	127896
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	157499	157499
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	95782926	107992670
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25102108	18530418
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	3255577	2921812
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1212591	1314503
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29570276	22766733
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15418856	48376926
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3032	28178
	4. Creanțele ale personalului	330	41	
	5. Alte creanțe curente	340	29239570	319222
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	124623	297205
	7. Alte active circulante	360	995139	1079102
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	45781261	50100633
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	35769624	27919704
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	111121161	100787070

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	206904087	208779740
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10822710	10822710
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	10822710	10822710
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-215956
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	135742629	123929041
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	36848860
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	135742629	160561945
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	749541	713169
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	147314880	172097824
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10089653	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	10089653	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	15681876	10139239
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		8900000
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		8900000
	3. Datorii comerciale curente	730	11008343	5150118
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2342855	38442
	6. Datorii față de personal	760	2259670	3314555
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	711652	1029729
	8. Datorii față de buget	780	17395084	7997920
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	100074	111913
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	49499554	36681916
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	206904087	208779740

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	382945266	305333771
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	34511761	54443982
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	201969	303180
venituri din contracte de construcție	013	347658496	250005409
venituri din contracte de leasing	014	573040	581200
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	323749164	249689659
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26384970	41092196
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	177643	222420
costuri aferente contractelor de construcție	023	296760645	207929607
costuri aferente contractelor de leasing	024	425906	445436
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	59196102	55644112
Alte venituri din activitatea operațională	040	15726419	9204733
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3512532	5149772
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	26796101	17505104
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	44613888	42193969
Venituri financiare, total	090	1452478	500270
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1452478	500270

Cheltuieli financiare, total	100	1516843	345585
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1516843	345585
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-64365	154685
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	6158	516905
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		505281
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6158	11624
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-58207	166309
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	44555681	42360278
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5811007	5511418
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	38744674	36848860

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10822710			10822710
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10822710			10822710
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		215956	-215956
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	135742629	90668	11904256	123929041
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	36848860		36848860
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	135742629	36939528	12120212	160561945
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	749541		36372	713169
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	147314880	36939528	12156584	172097824

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	410983121	361289579
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	310449112	236304102
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35224983	42920783
Dobînzî plătite	040	3613566	3026344
Plata impozitului pe venit	050	5239195	10405824
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1110960	32540708
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	55345305	36091818
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		245000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7639858	26447335
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7639858	-26202335
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9067032	20662847
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14488180	27109090
Dividende plătite	170	12450000	11190000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-17871148	-17636243
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	29834299	-7746760
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	26705	-103160
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5908620	35769624
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	35769624	27919704

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport audit IRINDA PRIM SRL 2023.semnat (1).pdf



Raportul conducerii Irinda-Prim SRL 2023.semnat.pdf



Nota explicativa la bilantul anual Irinda Prim 2023.semnat.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1006600048096, denumire: S.C. IRINDA PRIM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 15.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 15.04.2024 16:02:46



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/103 privind achiziția prin licitație publică

"13" aprilie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1678455342069** din **30.03.2023**, între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L. „Irinda Prim”** cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, tel. 022 234700, fax. 022 295149, IDNO 1006600048096, reprezentată de directorul, dl Igor Galeamov, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute, finalizeze și să întrețină **Lucrări de reparație a drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a proiectului de execuție, respectând prevederile actelor normative, standarde și prescripții tehnice din domeniul construcțiilor, precum și cu respectarea graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul contract.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la 31.12.2023, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

Ogor

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către responsabilul tehnic. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare (remedierea obiectivelor) și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **61 124 792,97 lei (șaizeci și una milioane o sută douăzeci și patru mii șapte sute nouăzeci și doi lei, 97 bani) lei MD**, inclusiv **10 187 465,49 lei (zece milioane o sută optzeci și șapte mii patru sute șaizeci și cinci lei,49 bani) TVA lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **20** de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate terminate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, prevederile proiectului de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,
- b) iar celălalt va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în quantum de **5%** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar aceasta nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, și să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii, și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.

4.26. Antreprenorul general răspunde de îndeplinirea următoarei obligații principale referitoare la calitatea construcției: remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa atît în perioada de execuție, cît și în termenul de garanție postrecepție de 5 ani.

4.27. Antreprenorul general răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în termenul de garanție postrecepție de 5 ani, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la data realizării ei.

4.28. În cazul în care Antreprenorul general va fi vinovat de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa atît pe perioada de execuție, cît și în termenul de garanție postrecepție de 5 ani.

4.29. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție nu se supune ajustării.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul este obligat să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în acest caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **1 (unu) an**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea

de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va fixa data începerii recepției cantitative și calitative a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

3.6.3. Procesul - verbal de recepție finală a lucrărilor constituie dovada executării integrale a contractului de achiziție publică.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin garanție bancară/transfer pe contul autorității contractante.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor-verbale ale lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general, fie se va prezenta garanție bancară suplimentară.

4.30. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.31. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent, orice obstacol aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

4.32. Antreprenorul are obligația de a proteja lucrările executate pe toată perioada execuției lucrărilor. În cazul apariției degradărilor la lucrările executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont propriu.

4.33. Antreprenorul are obligația întreținerii drumurilor de ocolire prevăzute în proiectul de execuție, pe toată perioada execuției lucrărilor și asigurarea securității circulației rutiere.

4.34. Antreprenorul va răspunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurării necorespunzătoare a condițiilor de circulație pe drumurile de ocolire prevăzute în proiectul de execuție.

4.35. Antreprenorul va întreține drumurile de ocolire prevăzute în proiectul de execuție pentru perioada rece a anului, prin îndepărtarea zăpezii și gheții.

4.36. Antreprenorul are deplina responsabilitate a organizării lucrărilor, conform metodologiei proprii de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.37. Antreprenorul are obligația de a prezenta Beneficiarului, la sfârșitul fiecărei luni, graficul de plăți pentru luna viitoare, necesare execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.38. Antreprenorul are obligația de a procura și întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului la trafic.

4.39. În cazul în care se produc deteriorări ale infrastructurii rutiere conexe, care se află în proximitatea șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altor asemenea, Antreprenorul are obligația de a despăgubi proprietarul împotriva tuturor deteriorărilor atestate.

4.40. Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție a lucrărilor, inclusiv la cererea Beneficiarului va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate

la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție prezentate pe parcursul executării contractului, sunt parte integrantă a contractului.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform proiectului de execuție, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor, Antreprenorul se obligă să organizeze și să asigure siguranța circulației rutiere pe segmentul de racordare a șantierului cu drumul public, în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și respectarea tuturor măsurilor de siguranță rutieră.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit termenului limită de execuție.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată spre achitare de Antreprenor.

10.9.5. În cazul rezoluțiunii contractului din motivele indicate în pct.12.2, alit. a) – g) din Contract, Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11.1. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contract și/sau documentele normative în vigoare, lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, precum și defectele calitative apărute din vina acestuia, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Operatorul economic a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 de zile, potrivit pct. 10.9.5. al Condițiilor Speciale ale Contractului.

g) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1.f) Proiectul de execuție a lucrărilor.

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

13.5. Orice comunicare între părți, referitor la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele de contact oficiale ale părților.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301


Director general interimar
Sergiu BEJAN



Antreprenor general

S.R.L. „Irinda Prim”
MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5
c/f 1006600048096
c/ IBAN MD17AG000000022511830019
B.C. „MoldovaAgroindbank” S.A
c/b AGRNMD2X437
c/TVA 0207335

Director general
Igor GALEAMOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1678455342069
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 10/01-05/103 din 13.04.2023

“24” octombrie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și **S.R.L. „Irinda Prim”**, în persoana directorului dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/01-05/103 din 13.04.2023 în vederea executării **lucrărilor de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1678455342069-1 din 26.10.2023 a ședinței grupului de lucru a Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1. se completează cu subpunctul 3.1.1:

„Valoarea lucrărilor **excluse** constituie **2 848 436,86 (două milioane opt sute patruzeci și opt de mii patru sute treizeci și șase lei, 86 bani) lei, inclusiv TVA”.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

S.R.L. „Irinda Prim”
MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5
c/f 1006600048096
c/ IBAN MD83MO2224ASV62154747100
OTP BANK S.A.
SWIFT: MOBBMD22
c/TVA 0207335

Director general interimar
Sergiu BEJAN



Director general
Igor GALEAMOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1678455342069
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 10/01-05/103 din 13.04.2023

“ 05 ” decembrie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și **S.R.L. „Irinda Prim”**, în persoana directorului dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/01-05/103 din 13.04.2023 ce vizează executării **lucrărilor de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1678455342069-2 din 04.12.2023 a ședinței grupului de lucru a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1., modificat anterior prin acordul adițional nr.1 din 27.10.2023 se completează cu subpunctul 3.1.2:

„Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie **6 026 250,66 (șase milioane douăzeci și șase de mii două sute cincizeci lei, 66 bani) lei, inclusiv TVA**”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



Antreprenor general

S.R.L. „Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău

str. Gh. Tudor 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C. „Moldova Agroindbank” S.A.,

filiala Miron Costin

Bic AGRNMD2X437

c/TVA 0207335

Director
Igor GALEAMOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1678455342069
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr. 10/01-05/103 din 13.04.2023

“ 02 ” februarie 2024

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. „Irinda Prim”, în persoana directorului dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/01-05/103 din 13.04.2023 ce vizează executării lucrărilor de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1678455342069-3 din 25.01.2024 a ședinței grupului de lucru a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1., modificat anterior prin acordul adițional nr.1 din 27.10.2023 și nr. 2 din 05.12.2023 se completează cu subpunctul 3.1.3: „Valoarea lucrărilor excluse constituie 63 464,18 (șaizeci și trei de mii patru sute șaizeci și patru lei, 18 bani) lei, inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004 mun. Chișinău
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301



Director general interimar
Sergiu BEJAN

Antreprenor general

S.R.L. „Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău
str. Gh. Tudor 5
c/f 1006600048096
c/ IBAN MD17AG000000022511830019
B.C. „Moldova Agroindbank” S.A,
filiala Miron Costin
Bic AGRNMD2X437
c/TVA 0207335



Director
Igor GALEAMOV

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 19 din 25 aprilie 2024

Privind lucrările de reabilitare a drumului G 125 Cimișlia – Iargara – Sărata Nouă, sector km 2+400 – 7+700”, executate în cadrul contractului nr. 10/01 - 05/103 din 13.04.2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Irinda Prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 17 din 16 mai 2023, eliberată de Președintele Raionului Cimișlia cu valabilitatea de 24 luni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.77 din 24 aprilie 2024 și-a desfășurat activitatea în perioada 25 aprilie 2024 fiind formată din:

Președinte:	<i>Serghei Galușca</i>	- director adjunct, Î.S. „ASD” ;
Membrii:	<i>Nicolai Mîndra</i>	- secretar de Stat a „MIDR”;
	<i>Andrei Ermurachi</i>	- șef, direcția implementare proiecte, Î.S. „ASD”;
	<i>Artur Ciobanu</i>	- șef, direcție tehnică , Î.S. „ASD”;
	<i>Dumitru Calin</i>	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	<i>Victor Serdiuc</i>	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”;
	<i>Petru Triboi</i>	- șef, direcție siguranță și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”;
	<i>Gheorghe Olaru</i>	- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	<i>Vasile Tocaru</i>	- șef, direcție dezvoltare teritorială, consiliul raional Cimișlia;
	<i>Ion Delinschi</i>	- șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
	<i>Mihai Armanu</i>	- director S.A. „Drumuri - Cimișlia”;
	<i>Vasile Șveț</i>	- S.A. „Drumuri - Cimișlia” șef sector Cimișlia;

3. La recepție au participat în calitate de invitați:
 - a) executant *Igor Galeamov* – administrator, S.R.L. „Irinda Prim”
 - b) proiectant *Alexei Dolganiuc* – director general, S.R.L. „Universcons”
 - c) responsabil tehnic *Andrei Nagacevschi* – responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - *că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință*

Lucrarea este definitivată de construcție cu rezerve și poate fi dată în folosință.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor, prezenta neconformităților conform anexei nr.3.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea lucrării cu obiecții

7¹. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Parametrii tehnic principali a drumului:

Categoria tehnică – IV;

Lungimea – 5 300 m.l.;

Benzi de încadrare – 2x0,5 m ;

Lățimea părții carosabile - 6,0 m;

Lățimea acostamentelor – 2x1,5 m;

Lucrări terasament:

Pământ la lucrări de terasament – 30 647 m³

Sistemul rutier:

a. Sistem rutier tip I:

Strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată tip MAS16 H = 4,0 cm;

Strat de egalizare din mixtură asfaltică stabilizată tip MAS11,2 H = 3,0 cm;

Sistem rutier existent (Balast H-10cm, Piatră spartă H-26cm, beton asfaltic cu ȘKPg H = 6,0 cm)

b. Sistem rutier tip II:

Strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată tip MAS16 H = 4,0 cm;

Strat de legătură din beton asfaltic deschis poros BAD22,4, H = 6,0 cm;

Strat de bază din piatra sparta LA30, H = 26 cm;

Strat drenat din balast, fr 0-63mm, Ga75 H=15 cm.

Amestec de pământ H-14cm, Piatră spartă de la demolare H-6cm, stabilizat cu ciment 4% H=20,0cm

c. Ranforsarea sistemului rutier:

Strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată tip MAS16 H = 4,0 cm;

Strat de legătură din beton asfaltic deschis poros BAD22,4, H = 6,0 cm;

Strat de bază din piatra sparta LA30, H = 26 cm;

Strat drenat din balast, fr 0-63mm, Ga75 H=15 cm.

Alte lucrări:

Șanțuri, rigole trapezoidale, rigole rapide = 5 412m.l.

Podete – 5 unități;

Indicatoare rutiere - 42 unități;

Parapete de siguranță – 641m.l.;

Marcaje rutiere – 1891,1 m².

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **66 017 835, 90 lei, inclusiv LCM – 64 239 136, 80 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.
9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația drumului a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, *astăzi, joi , 25 aprilie 2024 în 6 exemplare.*

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca _____

Membri: Nicolai Mîndra _____ Vasile Tocaru _____

Andrei Ermurachi _____ Ion Delinschi _____

Artur Ciobanu
Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.05.15 12:41:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihai Armanu _____

Dumitru Calin
Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.05.14 15:20:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vasile Șveț _____

VictorSerdiuc _____

Invitați: Igor Galeamov _____

Digitally signed by Galeamov Igor
Date: 2024.05.16 09:35:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Petru Triboi
Digitally signed by Triboi Petru
Date: 2024.05.14 15:12:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexei Dolganiuc _____

Gheorghe Olaru
Digitally signed by Olaru Gheorghe
Date: 2024.05.15 13:13:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrei Nagacevschi _____

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

2024

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de reabilitare a drumului G 125 Cimișlia – Iargara – Sărata Nouă, sector km 2+400 – 7+700”, în baza recomandărilor comisiei este:

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.R.L. „Irinda Prim”

2024

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2024

Digitally signed by Galeamov Igor
Date: 2024.05.16 09:35:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Igor Galeamov

Andrei Ermurachi

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Documentația este completă

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca _____

Membri: Nicolai Mîndra _____ Vasile Tocaru _____

Andrei Ermurachi _____

Ion Delinschi _____

Artur Ciobanu
Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.05.15 12:43:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihai Armanu _____

Dumitru Calin
Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.05.14 15:23:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vasile Șveț _____

VictorSerdiuc _____

Invitați: Igor Galeamov
Digitally signed by Galeamov Igor
Date: 2024.05.16 09:37:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Petru Triboi
Digitally signed by Triboi Petru
Date: 2024.05.14 15:14:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexei Dolganiuc _____

Gheorghe Olaru
Digitally signed by Olaru Gheorghe
Date: 2024.05.15 13:14:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrei Nagacevschi _____

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca _____

Membri: Nicolai Mîndra _____

Vasile Tocaru _____

Andrei Ermurachi _____

Ion Delinschi _____

Artur Ciobanu _____

Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.05.15 12:45:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihai Armanu _____

Dumitru Calin _____

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.05.14 15:28:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vasile Șveț _____

VictorSerdiuc _____

Invitați: Igor Galeamov
Digitally signed by Galeamov Igor
Date: 2024.05.16 09:38:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Petru Triboi _____

Digitally signed by Triboi Petru
Date: 2024.05.14 15:15:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexei Dolganiuc _____

Gheorghe Olaru _____

Digitally signed by Olaru Gheorghe
Date: 2024.05.15 13:15:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrei Nagacevschi _____

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 19 din 25 aprilie 2024

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Finalizarea lucrărilor de recultivare a gropii de împrumut (amplasată UTA Cenac), și anume, executarea lucrărilor de consolidare a suprafeței cu sol fertil.

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca _____

Membri: Nicolai Mîndra _____

Vasile Tocaru _____

Andrei Ermurachi _____

Ion Delinschi _____

Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.05.15 12:46:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Artur Ciobanu



Mihai Armanu _____

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.05.14 15:29:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dumitru Calin



Vasile Șveț _____

VictorSerdiuc _____

Invitați: Igor Galeamov

Digitally signed by Galeamov Igor
Date: 2024.05.16 09:46:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Triboi Petru
Date: 2024.05.14 15:16:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Petru Triboi



Alexei Dolganiuc _____

Digitally signed by Olaru Gheorghe
Date: 2024.05.15 13:16:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Gheorghe Olaru



Andrei Nagacevschi _____

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "IRINDA – PRIM" S.R.L.
2. Codul fiscal 1006600048096
3. Adresa juridica: MD 2028 mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor 5
4. Telefon /fax 022234700 022295149
e-mail irinda_prim@mail.ru, irindaprim.srl@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0073838 din 18.10.2006 Camera Înregistrării de Stat a RM
6. Obiectul de activitate, pe domenii Fabricarea articolelor din beton; fabricarea betonului pentru asfalt; construcții generale de clădiri și construcții ingineresti civile; construcții de autosăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului; intermediar pentru vânzarea materialului lemnos și de construcții.
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr. 041973 din 30.04.2013 până la 30.04.2018
Camera de Licențiere a RM
8. Filial Uzina de Producere asfaltobetonului or. Cimișlia str. N. Iorga 110
Uzina de Producere betonului or. Cimișlia str. N. Iorga 110
Uzina de Producere asfaltobetonului mun. Comrat str. Lenin 1/9
9. Principala piață de afaceri: Construcții rutiere, poduri
Producerea asfaltobetonului și betonului.
10. Rechizite bancare IBAN MD17AG000000022511830019
BC" Moldova Agroindbank" SA suc. Miron Costin Business Centru
AGRNMD2X437

IBAN MD83MO2224ASV62154747100
"OTP Bank" S.A.
MOBBMD22
11. Cifra de afaceri pe ultimii 5 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2022	382 945,27	19 988 895
2	2023	305 333,77	17 541 667
3	2024	259 955,45	14 067 538
Media anuală:		316 078,16	17 199 357

Data completării: 27.02.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

DECLARAȚIE
privind garanția lucrărilor

Către **Consiliului Raional Cantemir**
MD - 7301, or. Cantemir str.Trandafirilor 2

Stimați domni,

Ne angajăm, pe propria răspundere, să respectăm termenul de **5 ani** privind garanția lucrărilor executate a obiectivului **Lucrări de reparație a drumului public L604, drum de acces spre s. Porumbesti, r. Cantemir, în baza Proiectului de execuție nr. 37/10-24-D cu lungimea de 1,3 km.**

Acesta garanție se referă numai pentru defecțiunile calitative apărute din vina antreprenorului în perioada de execuție și în termenul de garanție postrecepție.

Data completării **27.02.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L.” IRINDA PRIM”

(semnătura autorizată)