

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

RAPORT DE VERIFICARE

la documentația de deviz

„Reconstrucția și Modernizarea Iluminatului stradal, strada Konev, mun. Bălți”
(Modificare proiect)

Beneficiar: Primăria mun. Bălți, str. Independenței, 1.

Documentația de deviz este elaborată de firma de proiectare SRL „Energie
Proiect Expert” devizier: Miscenco Liudmila.

1. Baza de proiectare:

Lista volumelor de lucrări (specificații) necesare de executat confirmată de
firma de proiectare.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Alexei RUSU


Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr.140

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de
resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002
„Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **4821,88 mii lei.**



5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:
Lucrări de demontare, montarea stâlpilor din oțel și stâlpilor din aluminiu pe fundații speciale, betonarea stâlpilor, baterea mecanizată a prizelor de pământ verticale din oțel, suspendarea conductorilor electrici izolați tip SIP 2-3x25+1x35mm², și SIP5 2x25 mm², montarea benzii din metal, consolelor CA2000, clemelor, săpături umpluturi, așezarea cărămizii în tranșee, montarea cablului electric de diferite tipuri și secțiuni, consolelor din metal pentru corpurile de iluminat, montarea țevii din metal, furtunului metalic, manșonului terminal, montare duliilor pentru siguranțele fuzibile, montarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED de diferite capacități, dulapului electric de evidență BZUM TF, contorului electric, separatorului de sarcină, întrerupătoarelor electrice automate, descărcătorului, modulului GSM, contactorului, etc.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2021 (prețuri de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA.


6. Concluzii:

Ca urmare, costul lucrărilor de deviz la obiectul „Reconstrucția și Modernizarea Iluminatului stradal, strada Konev, mun. Bălți” se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz cu TVA 20% în sumă de **3475,19 mii lei**, inclusiv lucrări construcție-montaj în sumă de **2971,28 mii lei**, utilaj **316,16 mii lei**, alte cheltuieli **187,75 mii lei**.

Costul de deviz s-a diminuat din cauza corectării unor prețuri, etc.

Raportul de verificare nr.264 din 16.09.2020 cu TVA20% în sumă de **1920,34 mii lei** se anulează.

Verificator de proiecte



Alexei RUSU