
                                                       SRL ,,Prim Conterm” 
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_____________________________________________________________________________ 

 nr. 11 din 15.05.2024 

                                                                                                      Primăriei or.Florești 

 

    

   Prin prezenta, SRL ,,Prim Conterm”, la a Dvs. nr. 501 din 14.05.2024 relatează 

următoarele:  

- referitor la valabilitatea ofertei – considerăm că nu este greșeală daca am mărit 

termenul de valabilitate al ofertei, luând în considerație faptul că autoritatea 

contractantă nu a stabilit 60 de zile calendaristice sau lucrătoare ; 

- referitor la experiența similară – am demonstrat experiența similară și prin 

przentarea dovezii executării unui astfel de contract cu Primăria com. Șuri, r-ul 

Drochia. Necătând la aceasta Vă prezentăm anexat formuralul anexa 12 pentru 

contractual cu Primăria s.Lunga, r-ul Florești.  Concomitent, SRL ,,Prim 

Conterm”, Vă poate prezenta adăugător un șir de contracte executate în 

domeniul construcțiilor și reparațiilor de acoperișuri ; 

- referitor la certificatele de atestare a diriginților de șantier – am prezentat 

certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în 

domeniile construcții civile, industrial și agrozootehnice, așa cum sa cerut în 

anunțul de participare. Menționăm că sistemele de ventilare și condiționare a 

aerului, conform HG nr. 207/2022 intră în categoria Instalații și rețele interioare 

și nu se regăsesc in caietul de sarcini pentru a fi instalate la lucrarea respectivă.  

- referitor la contractual cu laboratorul de încercări – contractual este semnat 

prin semnătură electronica ; 

- referitor la devizele din oferta tehnică precum că au fost omis textul din unele  

poziții – caietul de sarcini F1 publicat în Mtender de către autoritatea 

contractantă pentru procedura dată are la pozițiile 10,11,14,15,16,18,19,20 

material mărunt, însă în caietul de sarcini F1 desfășurat, încărcat în Mtender, în 

resurse acest material mărunt lipsește. În baza calculelor făcute de către 

compania ,,Prim Conterm” SRL, suma totală a materialelor mărunte este de 

1700 lei, care nu schimbă nici clasamentul inițial al ofertanților nici nu depășește 
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suma de 10000 lei pentru a fi considerată neconformă (conform pct. 133 din HG 

nr.638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de 

lucrări).  Prin urmare suntem disponibili să rectificăm formularul F7 cu material 

mărunt inclus în pozițiile indicate; 

- referitor la prețul anormal de scăzut -  SRL ,,Prim Conterm’’, justifică prețul 

scăzut al ofertei prin condiții avantajoase de procurare a materialelor de 

construcții, dispunând de contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu cu 

furnizori și producători de materiale de construcții cu reduceri de până la 30% 

(se anexează), micșorarea remunerării muncii muncitorilor (cu consimțământul 

acestora) de la 84,96 lei/ora (maxima admisibilă) la 38,47 lei/ora, micșorarea 

cheltuielilor de regie de la 14,0 % la 1,0 %, micșorarea cheltuielilor de transport 

de la 10,0 % la 1,0 %, micșorarea beneficiului de deviz de la 6,0 % la 1,0 %, 

dispunem de utilaj și tehnică proprie necesară efectuării lucrărilor.  

   Concomitent, ținem să menționăm că pct. 134 subpct. 3) din Hotărârea 

Guvernului nr.638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile 

publice de lucrări, permite autorităților contractante să considere oferta conformă 

dacă aceasta conține abateri neânsemnate de la prevederile documentației de 

atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența acesteia. 

 

Sperăm la o colabore prietenoasă în continuare. 

 

Cu respect:                                                                                                                                            

Administrator ,,Prim Conterm” SRL                                   Romeo Strimbanu                    
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