

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei, mun. Orhei str. Dubasari nr2**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1655357567960](#) din . 16/06/2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

“Reparatia capitala a acoperisului de pe cladirea Spitalului de Psihiatrie Orhei”
(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 23.06.2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL „ALARCON GROUP”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei, mun. Orhei str. Dubasari nr2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea "Reparatia capitala a acoperisului de pe cladirea Spitalului de Psihiatrie Orhei"

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60(saizeci) zile, respectiv până la data de 26.08.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.06.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL "ALARCON GROUP"
(semnătura autorizată)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimisia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2019	3 870 909.00	
2	2020	3 936 679.00	
3	2021	10 204 869,00	
Media anuală:		6 004 152,33	

Data completării: 23.06.2022

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reparatia capitala a acoperisului de pe cladirea Spitalului de Psihiatrie Orhei”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Luna					
		1	2	3			
1.	Organizare de șantier	August	Septembrie	Octombrie			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u>						

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» над блоком А с. Казаклия
 2. Numărul și data contractului nr. 124 din 13.08.2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cazacalia
 4. Adresa beneficiarului s. Cazacalia UTAG
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	<i>exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul</i>	<i>exprimată în echivalent dolari SUA</i>
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>691 829.21</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>691 829.21</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 (una)
 - b) efectiv realizată 1 (una)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 12.11.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 23.06.2022
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de reparație a acoperisului bloc „B” la LT „Boris Dinga” din or. Criuleni”
 2. Numărul și data contractului nr. 17 din 08.07.2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului LT „Boris Dinga” or. Criuleni
 4. Adresa beneficiarului or. Criuleni, str. Biruinta 2a
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>586 751,54</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>586 751,54</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 (doua)
 - e) efectiv realizată 2 (doua)
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 21.12.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 23.06.2022
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reparația acoperișului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane în vîrstă cu dizabilități" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul"
 2. Numărul și data contractului nr. 36 din 20.08.2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului IP "Azilul raional pentru persoane în vîrstă cu dizabilități" s. Moscovei r. Cahul
 4. Adresa beneficiarului s. Moscovei, r-ul Cahul
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>689 802.07</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>689 802.07</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 2 (doua)
 - h) efectiv realizată 2 (doua)
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.12 din 09.11.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 23.06.2022
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului¹⁾	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet</i>	<i>Primaria s. Selemet, r-ul Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>299 780,00</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 16.11.2021</u></i>
2	<i>Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat</i>	<i>Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>205 305,79</i>	<i>1.5</i>	<i>Nr3 din 10.06.2021</i>
3	<i>Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия</i>	<i>Primaria or. Taraclia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>4 485 768,46</i>	<i>5</i>	
4	<i>Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni</i>	<i>LT "Boris Dinga" or. Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>586 751.54</i>	<i>2</i>	<i>Nr 1 din 21.12.2021</i>
5	<i>Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca</i>	<i>Primaria s. Casunca</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>430 929,81</i>	<i>1</i>	<i>Nr 5 din 05.10.21</i>
6	<i><u>Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u></i>	<i>Primaria s. Cazacalia, UTAG</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>691 829,21</i>	<i>1</i>	<i><u>nr 1 din 12.11.2021</u></i>

7	<i>Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul</i>	<i>IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>689 802,07</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr.12 din 09.11.2021</u></i>
8	<i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala</i>	<i>IMSP CS Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>487 929.87</i>	<i>2</i>	<i>Nr.01 din 07.02.2022</i>

** Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.*

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

*Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021*

DECLARAȚIE
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propane de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unit atea de măs ură (buc ăți și setur i)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer	1	DZ - 42	Contract № 1 din 26.04.2017
2.	Autogreder	1	DT - 143	Contract № 1 din 26.04.2017
3.	Exavator	1	EO - 2624	Contract № 1 din 26.04.2017
4.	Exavator	1	EO -3223	Contract № 1 din 26.04.2017
5.	Tractor	2	T - 40	Contract № 1 din.04.2017
6.	Camaz	2	55111	Contract № 1 din 26.04.2017
7.	Automacara	1	CMK - 101	Contract № 2 din 25.04.2017
8.	SAC	1	AD - 303	Contract № 1 din 26.04.2017
9.	Nivelir	2		Contract № 1 din 26.04.2017
10.	Teodolit	2		Contract № 1 din 26.04.2017
11.	Vibrator de adincime	2		Propriu
12.	Betoniera – 0,25	2		Propriu

13.	<i>Betoniera - 0,15</i>	2		<i>Propriu</i>
14.	<i>Unelte manuale pentru decorare</i>	6		<i>Propriu</i>
15.	<i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>	6		<i>Propriu</i>
16.	<i>Convertizor de sudura</i>	2	<i>Rusia</i>	<i>Propriu</i>
17.	<i>Electropompa de apa</i>	2		<i>Propriu</i>
18.	<i>Cilindru de oxigen</i>	6		<i>Propriu</i>
19.	<i>Converizor de sudura cu gaze</i>	2		<i>Propriu</i>
20.	<i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i>	4		<i>Propriu</i>
21.	<i>Schele metalice</i>	2000 m ²		<i>Propriu</i>
22.	<i>Macara de fereastră</i>	10		<i>Propriu</i>
23.	<i>Scule de mana pentru timplarie</i>	4		<i>Propriu</i>
24.	<i>Perforator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
25.	<i>Perforator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
26.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
27.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
28.	<i>Polizor</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
29.	<i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>	6		<i>Propriu</i>
30.	<i>Set de unelte sanitare</i>	6		<i>Propriu</i>
31.	<i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>	2		<i>Propriu</i>
32.	<i>Setul pentru filetare tevilor din oțel</i>	2		<i>Propriu</i>
33.	<i>Presă pentru metal-plastic</i>	2	<i>Immeti</i>	<i>Propriu</i>
34.	<i>Distribuitor manometric</i>	1		<i>Propriu</i>
35.	<i>Nivel 0,8 m</i>	20		<i>Propriu</i>
36.	<i>Nivel 1,2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
37.	<i>Nivel 0,6 m</i>	20		<i>Propriu</i>
38.	<i>Nivel hidrografic 20 m</i>	10		<i>Propriu</i>
39.	<i>Prelungitor electric 30 m</i>	20		<i>Propriu</i>

40.	<i>Foarfece pe metal</i>	20		<i>Propriu</i>
41.	<i>Polizor unghilar</i>	8	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
42.	<i>Masina de gaurit electrica</i>	10	<i>Dewolt</i>	<i>Propriu</i>
43.	<i>Fierastrau mecanic cu lant</i>	7	<i>Stihl</i>	<i>Propriu</i>
44.	<i>Banda de masurare 50 m</i>	20		<i>Propriu</i>
45.	<i>Banda de masurare 8 m</i>	10		<i>Propriu</i>
46.	<i>Banda de masurare 5 m</i>	30		<i>Propriu</i>
47.	<i>Gun de caldura</i>	8		<i>Propriu</i>
48.	<i>Autoturism</i>	2		<i>Propriu</i>
49.	<i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
50.	<i>Autocamion</i>	1		<i>Propriu</i>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<i>Diriginți de șantier – 4 pers.</i>	<i>Superioare</i>	<i>25</i>	<i>15</i>	<i>1465 25.05.2017</i>
				<i>18</i>	<i>0251 01.11.2018</i>
				<i>18</i>	<i>3757 25.05.2017</i>
				<i>18</i>	<i>0627 12.02.2017</i>
	<i>Maiștri</i>	<i>Medie-tehnica</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	

	<i>Specialiști:</i>	<i>Medie-tehnica</i>			
	<i>Tinichigii -28 pers.</i>		<i>21</i>	<i>18</i>	
	<i>Betonisti- 12 pers.</i>		<i>18</i>	<i>18</i>	
	<i>Sudori- 6 pers.</i>		<i>16</i>	<i>7</i>	
	<i>Dulgher – timplar - 6 pers.</i>		<i>8</i>	<i>12</i>	
	<i>Zidari – 9 pers.</i>		<i>12</i>	<i>22</i>	
	<i>Tenchuitori – 14 pers.</i>		<i>19</i>	<i>22</i>	
	<i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>		<i>14</i>	<i>18</i>	
	<i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>		<i>9</i>	<i>8</i>	
	<i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i>		<i>10</i>	<i>11</i>	
	<i>Izolator hidrofug - 4pers</i>		<i>12</i>	<i>18</i>	
	<i>Faiantar -5 pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	
	<i>Zugrav vopsitor-5pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<i>Nr. d/o</i>	<i>Numele și adresa subantreprenorilor</i>	<i>Activități din contract</i>	<i>Valoarea aproximativă</i>	<i>% din valoarea contractului</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

Nu sunt

Semnat: _____

Nume: _____ Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: _____ director

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL „Alarcon Group”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Nu sunt

Certificate de garantie

*Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul „**Reparatia capitala a acoperisului de pe cladirea Spitalului de Psihiatrie Orhei**” va constitui 5 (cinci) ani.*

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP”, în calitate de ofertant, la Cerera ofertelor de preturi id: [ocds-b3wdp1-MD-1655357567960](#) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect” **Reparatia capitala a acoperisului de pe cladirea Spitalului de Psihiatrie Orhei**” codul CPV 45200000-9 la data de 28.06.2022, organizată __ [IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei](#) declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 23.06.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 28.06.2022

Numărul procedurii: [ocds-b3wdp1-MD-1655357567960](#)

Către: [IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei](#)

Subsemnatul Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 23.06.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preț

“08” 07 2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1621494403346 din data 21.05.2021, între IP Liceul Teoretic Boris Dinga Criuleni cu sediul în orașul Criuleni bul Biruinta 2a, tel./fax:024822197, e-mail novicanad@yahoo.com, înregistrat la camera înregistrării de stat cu nr. 1012620009577 din 12.12.2012 prezentat prin Novic Ana-director în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Alarcon Group

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or Cimislia
(localitatea)

str. Stefan cel Mare 98ap(of)4, telefon: 078561019, fax:

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605003285 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055123

din “23” 05 2017, eliberată de camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, reconstrucții, instalații și rețele tehnico-edilitare

reprezentat prin Terzi Alexandr in calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic Boris Dinga Criuleni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 7 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 586751.54 lei (cincisute optzeci și șase mii șaptesute cincizeci și unu lei 54 bani) lei MD, inclusiv 97791.92 TVA lei MD. Suma avansului constituind 10% din suma contractului, care va constitui 58 675,15 lei (cincizeci și opt mii șase sute șaptezeci și cinci, 15)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Cimislia

str. Stefan cel Mare 98

Telefon: 078561019

Cod fiscal: 1017605003285

Banca: B.C. Moldindconbank SA

Fil. Cimislia

Cod: MOLDMD2X315

IBAN: MD22ML000000002251515529

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Criuleni,

bd. Biruinta 2A

Telefon: 069146714, 24822197

Cod fiscal: 1012620009577

Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD73TRPDAS311120A13485AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR




BENEFICIAR




**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 21 decembrie 2021

Privind lucrarea: „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni în cadrul contractului nr. 17 din 08.07.2021 încheiat între Liceul Teoretic „Boris Dînga” din or. Criuleni și SRL „ALARCON GROUP” pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 15 din 05 august 2021, eliberată de primăria or. Criuleni, având valabilitatea 12 (douăsprezece) luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21 decembrie 2021, ora 10-00, fiind formată din:

Președintele comisiei: Mihail Scifos - primarul or. Criuleni;

Membrii comisiei:

Ana Novic	- director Liceul Teoretic „Boris Dînga” din or. Criuleni;
Ștefan Bejan	- specialist principal, DCGCA, CR Criuleni;
Leonid Cataranciuc	- responsabil tehnic, cert. nr. 0876, Seria 2020;
Nicolae Răzmeriță	- diriginte de șantier, cert. nr. 0251, Seria 2018;
Iurie Macovei	- responsabil tehnic, cert. nr. 0946, Seria 2021;
Mihail Crețu	- responsabil tehnic, cert. nr. 0253, Seria 2019;

3. Au mai participat la recepție:

Alexandr Terzi - antreprenor, director SRL „Alarcon Group”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat construcția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul: „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3101219023, adresa poștală MD-4801, destinația învățământ și educație, numărul de etaje trei, compus din următoarele construcții:

Se recepționează lucrarea: „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 decembrie 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Mihail Scifos

Membrii comisiei: Ana Novic

Ștefan Bejan

Leonid Cataranciuc

Nicolae Răzmerița

Iurie Macovei

Mihail Crețu

9. Concluzia Agenției pentru Supravegere Tehnică:

Lucrarea „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni este

_____ 2021

L.S.: _____

10. Lucrarea: „Acoperiș în pante pentru clădirea existentă la Liceul Teoretic „Boris Dînga”, blocul B și C” din or. Criuleni este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



Director SRL „Alarcon Group”

21 decembrie 2021

L.S.: _____ Alexandr Terzi

PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Director Liceului Teoretic „Boris Dînga”

21 decembrie 2021

L.S.: _____ Ana Novic



Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

Obiecții nu sunt.

Responsabil tehnic

Director Liceului Teoretic „Boris Dîngă”



Leonid Cataranciuc

Ana Novic

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiecții nu sunt.

Responsabil tehnic

Leonid Cataranciuc

Director Liceului Teoretic „Boris Dînga”

Ana Novic



Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

Obiectiv nu s-a

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'Z' or '2']

Responsabil tehnic

Director Liceului Teoretic "Boris Dînga"



[Handwritten signature of Leonid Cataranciuc]

Leonid Cataranciuc

[Handwritten signature of Ana Novic]

Ana Novic

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36

privind achiziția prin lucrări de reparație,

„20” august 2021

s. Moscovei r. Cahul

(localitatea)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1626791453030** din data 20.08.2021, între IP ”Azilul raional pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități” s. Moscovei, cu sediul în s. Moscovei r. Cahul

(denumirea autorității contractante)

str.Nicolae Pirogov, telefon: 0299-75-6-94, 079342264, email: azilcahul@mail.ru,

IDNO 1017603005908 reprezentat prin **director Viorica Cassir**, care acționează în baza **regulamentului**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL ”ALARCON GROUP”**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Cimișlia, str.Stefan cel Mare 98 of 4,

(localitatea)

telefon: 078561019, **IDNO 1017605003285**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **055123** din „23” mai 2017, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații, și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Terzi Alexandr**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a acoperișului* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și iprescripțiile tehnice.

PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **36 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **689802,07 (sase sute opt zeci si nouă mii opt sute doi lei 07 bani)**lei MD, inclusiv TVA

(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 98 of.4

Telefon: 078561019

Cod fiscal: 1017605003285

Banca: BC Moldindcombank SA,

Cod: MOLDMD2x315

IBAN: MD22ML000000002251515529

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Cahul, s. Moscovei, st. Pirogov 11

Telefon: 0299 75-6-94, 0299 75-6-78, 079342264

Cod fiscal: 1017603005908

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD 2X

IBAN: MD21TRPDH311120A15640AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Tecșu D. S.



BENEFICIAR

Cassir



2021-0000002357

INVESTITOR
IP "Azilul raional pentru persoane
in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 12 din 09.11.2021

privind lucrarea „Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul”
executată la obiectul „Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" filiala s. A.I. Cuza r. Cahul în cadrul contractului nr. 36 din 20 august 2021 încheiat între IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul și SRL "ALARCON GROUP" pentru lucrările de „Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.11.2021, fiind formată din:
- Cassir Viorica – director, presedintele Comisiei
 - Constantiniuc Mariana – director adjunct, membru
 - Cretu Dumitru – specialist principal in directia constructii, drumuri si dezvoltarea teritoriala Cahul, membru
 - Gaidarji Evghenia – contabil sef, membru
 - Schitanu Viorica- sef de gospodarie

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
- Terzi Alexandr – antreprenor, SRL "ALARCON GROUP"
- (numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat obiectul,

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral , adresa poștală s. A.I. Cuza r. Cahul, compus din următoarele construcții , suprafața la sol , suprafața totală, 880 m2, numărul de

etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 09.11.2021 la 15:00 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei Cassir Viorica

Membrii comisiei:

Constantiniuc Mariana

Gaidarji Evghenia

Schitianu Viorica

Cretu Dumitru

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Președintel Comisiei

Lucrarea a fost executată în conformitate cu cerințele
căderii de sarcini și cerințelor tehnice.
Poate fi exploatată conform destinației.



Cassir Viorica

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Reparatia acoperisului blocului principal al IP „Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati” s. Moscovei r. Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul ” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 09 " noiembrie 2021



L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 09 " noiembrie 2021



L.S.


(semnătura)



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2021-00000000626

ДОГОВОР ПОДРЯДА №124
о закупке работ
Код CPV: 45261100-5



«13» августа 2021 года

село Казаклия

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры государственных закупок №ocds-b3wdp1-MD-1626335531881 от «02» августа 2021 года, между **примэрией с. Казаклия** с местонахождением в Республика Молдова, АТО Гагаузия, район Чадыр-Лунга, с. Казаклия, ул. Ленина, 99, телефон: 0 (291) 67-2-36, единый регистрационный код №1007601004445, в лице **примара Узун Анатолия Дмитриевича**, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны и **SRL «Alarcon Group»** с местонахождением в Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Чимишлия, ул.Штефан чел Маре, 98/4 tel.: 078561019, единый регистрационный код №1017605003285, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение №19/0111 от 08.10.2020 г., выданное Agenția pentru Supraveghere Tehnică, на 12 (двенадцать) месяцев, в лице **директора Terzi Alexandr** в качестве **Генерального подрядчика**, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли детского сада №2 «Сказка» над блоком А в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Срок выполнения договорных работ составляет 1 (один) месяц с момента регистрации договора, получения уведомления о начале выполнения работ.

2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициара;

б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

2.3 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.4 По окончании работ Генеральный подрядчик должен сообщить Бенефициару дату окончания всех работ, предусмотренных в договоре, посредством письменного документа, утвержденного аттестованным ответственным за технический надзор.

2.5 На основании документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то это необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **691 829,21 (шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот двадцать девять) молдавских леев, 21 бань, в том числе НДС 115 304,87 (сто пятнадцать тысяч триста четыре) молдавских леев, 87 бань. Оплата будет осуществляться в размере:**

-604 772,72 (шестьсот четыре тысячи семьсот семьдесят два) молдавских леев, 72 бань в 2021 году;

-87056,49 (восемьдесят семь тысяч пятьдесят шесть) молдавских леев, 49 бань в 2022 году.

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Оплата накладной осуществляется после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается в пределах бюджетных ассигнований.

12.7 Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 20 дней с момента расторжения договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовая оферта;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2 Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

13.3 В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику, в случае его письменного обращения.

13.4 В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

13.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам, и действует до «31» декабря 2022 года.

13.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня «13» августа 2021 года.

13.7 В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

SRL «Alarcon Group»

Почтовый адрес:

г Чимишлия, ул. Штефан чел Маре, 98/4

Телефон: +373 78561019

Банк: B.C. «Moldindconbank » S.A. fil. Ceadir-Lunga

Код: MOLDMD2X315

IBAN: MD22MI.0000000002251515529

Фискальный код: 1017605003285

Код НДС: 4400605

e-mail: alarcon-group@yahoo.com

БЕНЕФИЦИАР: Примэрия с. Казаклия

Почтовый адрес: MD-6113, АТО Гагаузия

с. Казаклия, ул. Ленина, 99

Телефон: (0291) 67-2-36; (0291) 67-0-99

Банк: MF Trezoreria de Stat

Код: TREZMD2X

IBAN: MD27TRPDAR319210A10369AE

Фискальный код: 1007601004445

e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru



Terzi Alexandr

(подпись М. П.)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 1 din 12.11.2021 г.

privind lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 "Сказка" над блоком А, с. Казаклия АТО Гагаузия»
executata la obiectul Gradinita de copii №2 «Сказка» s. Cazaclia in cadrul contractului nr. 124 din 13.08.2021 г. incheiat intre Primaria s. Cazaclia si SRL «ALARCON GROUP» pentru lucrarile de «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 "Сказка" над блоком А, с. Казаклия АТО Гагаузия».

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 67 eliberata de Primaria s. Cazaclia la data de 26.10.2020 г., cu valabilitate pina la 6 luni, si prelungit din 16.08.2021

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 12.11.2021 г., fiind formata din:

1. Узун Анатолий Дмитриевич – председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович – член комиссии, заместитель примара;
3. Петков Александр Николаевич – член комиссии, технадзор;
4. Калчу Евгения Дмитриевна - член комиссии, директор детского сада №2;
5. Узун Михаил Иванович - член комиссии, советник.

3. Au mai participat la receptie:

1. Терзи Александр Иванович – подрядчик, директор SRL «ALARCON GROUP»;
2. Петков Николай Васильевич – техническая инспекция в строительстве;
3. Грахмез Дмитрий Дмитриевич - член комиссии, главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе Главного Управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузии

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral 9616202.170, adresa poștală _____,

destinația _____, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost încheiat

Astăzi 12.11.2021 la 11:00 în 5 exemplare

Comisia de recepție: Specialiști:

Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич _____

Membri:

Момат Иван Иванович _____

Петков Александр Николаевич _____

Калчу Евгения Дмитриевна _____

Узун Михаил Иванович _____

(numele, prenumele, semnatura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

" 12 " noiembrie 2021

L.S. _____



Петков Николай Васильевич – техническая
инспекция в строительстве
(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 "Сказка" над блоком А,
с. Казаклия АТО Гагаузия» este.

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

Director SRL «ALARCON GROUP»

"12 " noiembrie 2021



PRIMITA:

INVESTITORUL:

Primar, s. Cazaclia

"12 " noiembrie 2021

