



"EUROGALEX-PRIM" SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283, c/f:
1008600035294, TVA 0404324,
B.C. "MAIB" S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru

tel. (+373) 6



Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația capitală a sediului Centrului de Sănătate Publică mun. Cahul**
2. Numărul și data contractului Nr.MD-MHLSP-361490-CW-RFB din 03.07.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sanatatii al RM
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. V. Alexandri 1 / mun. Chișinău str. Burebiste,93
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	27 746 436,00 lei inclusiv TVA	1 541 000 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	29 979 574,02 lei inclusiv TVA	1 665 530 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată -9 luni
 - b) efectiv realizată -12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (modificari de proiect, lucrari neprevăzute
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr.02T din 19.12.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ Semnătura electronică (mobilă)

Nume: CIOCOI Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283, c/f:
1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru

tel. (+373) 6



Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Renovarea unității de terapie intensivă a IMSP Spitalul Raional Cahul**
2. Numărul și data contractului Nr.MD-MHLSP-305068-CW-RFQ-2 din 02.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sanatatii al RM / IMSP Spitalul Raional Cahul
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. V. Alexandri 1 / or.Cahul str. Ștefan cel Mare 120
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului	15 680 970,00 lei inclusiv TVA	955 350 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	17 750 050,38 lei inclusiv TVA	995 940 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată -7 luni
 - b) efectiv realizată -8 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (modificari de proiect, lucrari neprevăzute
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr.09T din 25.03.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: CIOCOL Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



"EUROGALEX-PRIM" SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. "MAIB" S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția clădirii administrative tip P din satul Clisova, r-nul Orhei**
2. Numărul și data contractului Nr.25 din 14.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria satului Clisova raionul Orhei
4. Adresa beneficiarului satul Clisova raionul Orhei
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **4 137 134.00 lei Fără TVA** 236 407 USD
- b) finală (la data finalizării contractului) **4 710 693,03 lei Fără TVA** 269 182 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată -6 luni
b) efectiv realizată -9 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (modificări de proiect)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr. 01 din 25.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică*

Nume: CIOCOI Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Renovarea capitală și modernizarea unității de terapie intensivă a IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, situat în mun. Soroca**
2. Numărul și data contractului Nr. MD-MHLSP-305064-CW-RFQ din 01.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sanatatii al RM / IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, situat în mun. Soroca
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. V. Alexandri 1 / or. Soroca str. Kogălniceanu Mihail, 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
n) antreprenor asociat
o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	15 709 040.02 lei Fără TVA	955 350 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	17 421 798,00 lei Fără TVA	995 940 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
e) contractată -7 luni
b) efectiv realizată -10 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (modificari de proiect)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr. 1T din 30.09.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: CIOCOI Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283,
c/f: 1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@mail.ru
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție alucrării (luni)	Numărul șidată procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția acoperisului Liceului Teoretic "Nicolae Balcescu", str. Alexandru cel Bun, nr. 2, din satul Ciorescu, mun. Chișinău	Primăria com. Ciorescu	Antreprenor General	8 134 227	9 luni	finisat
2	lucrările de reparație capitală și modernizarea unității de terapie intensivă a IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, situat în mun. Soroca	Ministerul Sanatatii al RM	Antreprenor General	17 421 798	10 luni	finisat
3	Lucrări de reparație capitală a Unitatii de Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Raional Cahul	Ministerul Sanatatii al RM	Antreprenor General	17 750 050	7 luni	finisat
4	Lucrări de reparație capitală a Unitatii de Terapie Intensivă din cadrul Institutului Mamei și Copilului	Ministerul Sanatatii al RM	Antreprenor General	18 117 442	7 luni	finisat
5	Reparația capitală a sediului Centrului de Sănătate Publică mun. Cahul	Ministerul Sanatatii al RM	Antreprenor General	29 978 574	14 luni	finisat
...	ETC.					

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnătura: _____ Semnătura electronică

(mobilă) Nume: CIOCOL Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”