
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. COP 07-25 
privind achiziţia prin COP 

 

 

„01” iulie 2025                                                                                           s. Gura Galbenei 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

Cod CPV: 45200000-9 

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii deachiziție COP nr.   ocds-b3wdp1-MD-

1749471479816 din data 09.06.2025, între Primăria s.Gura Galbenei, cu sediul în R. Moldova 

r.Cimișlia s.Gura Galbenei str. A. Mateevici, 39 s. Gura Galbenei telefon: 024145124, email 

primaria.guragalbenei@gmail.com IDNO 1007601008878 reprezentat prin Primar Constantin 

Munteanu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi   SRL OguzTransStroi , cu sediul în  or. 

Comrat, str. Lenina, 5, telefon: 079515606, fax: , IDNO  1016611001494  reprezentat prin 

administratoare Marcova Galina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările  Reconstrucția capitala a Casei de Cultura 

(amenajarea teritoriului) pe terenul cu nr.cadastral nr.2919206 situat în r-ul Cimișlia s. Gura 

Galbenei, proiectul CM 24 174 SE-2 (în cadrul Programului Național Satul European 2) în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

• generate de Beneficiar; 

• datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

• influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

• calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
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2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi 

pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 (cinci) ani. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

1.1. 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 560 045,30 (Un 

milion cinci sute șaizeci mii patruzeci și cinci lei 30 bani) lei MD, inclusiv TVA 260 007,55 lei 

MD. 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 



4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de 

execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 15%  din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru 

examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația 

și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 



el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice. 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa. 



6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia. 

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

3.8 8.9. Lucrările încep după 3-10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 (cinci) ani. 

3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 



nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.12 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.13 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

3.14 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.15 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

3.16 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 

vină. 

3.17 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

zăpada şi gheaţa. 

3.18 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

3.19 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

3.20 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

3.21 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.22 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.23 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 



12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.24 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

• d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.25 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

3.26 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

3.27 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

3.28 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

13. DISPOZIŢII FINALE 

3.29 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract: 

a)  Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

3.30 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.31 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025. 

 

 



 

1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  SPECIALE A CONTRACTULUI 

(LA NECESITATE) 

 

 

 

4                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

 

         Adresa poştală:  MD-3801 Adresa poştală: MD-4118 

         Telefon: 079515606 Telefon: 024145124 

         Codfiscal:  1016611001494 Cod fiscal: 1007601008878 

         Banca:   BC ”MAIB” sucursala Comrat Banca: MF Trezoraria de Stat 

         Cod:  AGRNMD2X761 Cod: TREZMD2X 

         IBAN:  MD90AG000000022512936251           IBAN:MD77TRPDAZ319210A06517AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr.  COP 07-25 

Din „01” iulie 2025 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

 

 

N

r 

 

 

Denumirea lucrărilor 

 

 

Cod CPV 

Specificarea 

Tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă 

decătre ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Reconstrucția capitala a 

Casei de Cultura 

(amenajarea teritoriului) 

pe terenul cu nr.cadastral 

nr.2919206 situat în r-ul 

Cimișlia s. Gura Galbenei, 

proiectul CM 24 174 SE-2 

(în cadrul Programului 

Național Satul European 

2) 

45200000-9 

Conform 

documentației 

de deviz 

formularele 

3,5,7 

Conform 
Documentației de 
deviz formularele 

3,5,7 

Conform 

caietului de 

sarcini 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 

 

 

 

                              BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTREPRENORUL 

 

 

 

                                BENEFICIAR 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr.  COP 07-25 

Din „01” iulie 2025 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitat

ea 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 20% 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

20% 

Termenii 

de 

executare 

1 Reconstrucția 

capitala a Casei 

de Cultura 

(amenajarea 

teritoriului) pe 

terenul cu 

nr.cadastral 

nr.2919206 

situat în r-ul 

Cimișlia s. Gura 

Galbenei, 

proiectul CM 24 

174 SE-2 (în 

cadrul 

Programului 

Național Satul 

European 2) 

45200000-9 m2 1 270 1 228,38 1 560 045,30 

3 luni de la 

data 

semnării 

prezentului 

contract 

 TOTAL     1 560 045,30  

 



Anexa nr. 12 

Proces-verbal  

de recepție la terminarea lucrărilor 

 

                                                                                            nr.__ 03____ din 25.11.2025                                  

localitatea s.Gura Galbenei,r.Cimislia 

 

Cu privire la lucrările de construcții Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura 

s.Gura Galbenei (Amenajarea teritoriului) 

executate la obiectivul Casa de cultura s.Gura Galbenei,r.Cimislia 

__________________________________________________________________ în cadrul 

contractului nr.       din                 , încheiat între  SRL OguzTransStroi si Primaria s.Gura 

Galbenei,r.Cimislia 

 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.4, din 30 aprilie 2025 

eliberată de  Primaria s.Gura Galbenei 

cu valabilitatea până la terminarea lucrarilor. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada    25.11.2025  fiind formată din: 

Munteanu Constantin,primarul s.Gura Galbenei -presedintele comisiei 

Braniste Valeria,secretara consiliului local,membru 

Razmerita Nicolae,diriginte de santier,membru 

Protiuc Iaroslav,responsabil tehnic,membru 

Borodin Nicolae,specialist atestat in constructii,membru 

Mardari Victoria,specialistă achizitii publice și scrieri de proiecte,membru 

Birsan Maria,contabil sef,membru 

(nume, prenume, funcție) 

3. La recepție au mai participat: 

a) executantul: 

            Marcova Galina - Director SRL "OguzTransStroi"  

(nume, prenume, funcție) 

b) proiectantul: 

__________________________________________________________________ 

(nume, prenume, funcție) 

c) invitat 

Popescu Oleg, specialist Direcţia control implementare 

(nume, prenume, funcție) 

 

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  

Obiectivul cu numărul cadastral____________________________, cu adresa 

_________________________, cu destinația______________________, format din următoarele 

construcții ___________________________________, având suprafața la sol ______, suprafața 

totală _______ și numărul de nivele____________. 

 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor 

din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat 

următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 18.11.2025. 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost 

sau nu transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de 1 560 045,30 lei , conform listei-anexă nr. 5. 

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 



 
 

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Reparatia capitala a acoperisului 

casei de cultura s.Gura Galbenei.(Amenajarea teritoriului) 

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Reparatia capital a acoperisului 

casei de cultura s.Gura Galbenei(Amenajarea teritoriului) 

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Reparatia capitala a 

acoperisului casei de cultura s.Gura Galbenei(Amenajarea teritoriului) 

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea 

comportării în exploatare a construcției Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura 

s,Gura Galbenei (Amenajarea teritoriului) 

 

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: 

De-a receptiona obiectul nominalizat,la terminarea lucrarilor 

 

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: 

Lucrarile de amenajare au fost executate in tot volumul prevazut in documentatia de 

proiect,cartea tehnica este completa. 

 

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: 

De receptionat la terminarea lucrarilor si de recomandat beneficiarului exploatarea corecta a 

lucrarilor executate 

10. . Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la 

prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabila a acestuia.(1)  

__________________________________________________________________. 
(1) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 

434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și 

pe concluzia anexată  
11. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și cinci anexe numerotate, cu un număr total 

de opt file, a fost încheiat la data de                                       în cinci exemplare. 

Comisia de recepție: 

 

Președinte: Munteanu Constantin                                    ___________________ 

            (nume, prenume)                                                 (semnătura) 

 

 

Membri:     Braniște Valeria                                             ____________________ 

            (nume, prenume)                                                 (semnătura) 

 

 

                   Razmerita Nicolae                                          ____________________ 

            (nume, prenume)                                                 (semnătura) 

 

 

                   Proțiuc Iaroslav                                              ____________________ 

            (nume, prenume)                                                 (semnătura) 

 

 

                   Borodin Nicolae                                             _____________________ 

            (nume, prenume)                                                 (semnătura) 

 

 

                   Mardari Victoria                                           _____________________ 

            (nume, prenume)                                                 (semnătura) 

 

 

                   Bîrsan Maria                                                 ______________________ 

            (nume, prenume)                                                 (semnătura) 
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Reprezentantul INST(2)     _________________________             ___________________ 

                                          (nume, prenume)                                             (semnătură) 

 

 

 

Șef/șef adjunct al INST(2) _________________________             ___________________ 

                                               (nume, prenume)                                             (semnătură) 

___________ 
(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023.  

 

 

12. Construcția Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura(Amenajarea 

teritoriului) s.Gura Galbenei r.Cimislia: 

 

 

 

Transmisă:                          Primită: 

Executant: SRL Oguz Trans Stroi         Investitor:Primaria s.Gura Galbenei 

 Director                                                 Primar Constantin Munteanu 

     25 noiembrie 2025                                               25 noiembrie 2025 

                                                                        

 

 

_____________________                           ______________________ 

                          (semnătura)    (semnătura) 

  L.Ș.     L.Ș. 
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                                                                                                                                                   Anexa nr. 1 

la procesul-verbal 

nr. 03 din 25.11.2025     

 

Lucrări de constructive au fost executate și recepționate conform liste 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Beneficiar __________________ 

                                       

 

                                           Antreprenor __________________ 
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Anexa nr. 2 

la procesul-verbal  

nr. 03 din 25.11.2025 

 

 

Observațiile Comisiei de recepție 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Beneficiar __________________ 

                                       

 

                                           Antreprenor __________________ 
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Anexa nr. 3 

la procesul-verbal  

nr. 03 din 25.11.2025 

 

 

Documentația de execuție care lipșeste sau este incompletă 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Beneficiar __________________ 

                                       

 

                                           Antreprenor __________________ 
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Anexa nr. 4 

la procesul-verbal  

nr. 03 din 25.11.2025  

 

 

Instrucțiuni de exploatare și urmărire a comporării in exploatare a obiectivului 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Beneficiar __________________ 

                                       

 

                                           Antreprenor __________________ 
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Anexa nr. 5 

la procesul-verbal  

nr. 03 din 25.11.2025 

 

 

Valoarea obiectivului 

 

 

Reparatia capitala a acoperisului casei de 

cultura s.Gura Galbenei (Amenajarea 

teritoriului) 

1 560 045,30 lei 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar __________________ 

                                       

 

                                           Antreprenor __________________ 
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