
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.70
privind achizifia prin Licitatie deschisa

„23” iunie 2025 mun. Orhei
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARJILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1 -MD-1746709322455 din 
data 08.05.2025, intre Primaria municipiului Orhei, cu sediul in mun. Orhei, str. V. Mahu 160
(denumirea autoritapi contractante) (localitatea)
str.— , telefon: 0235-22767, fax :--------------, IDNO 1007601008007 reprezentat prin COCIU Tatiana -
primar , in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL „Maistcons Grup ”, cu sediul in r-nul Ialoveni s. Varatic str.---------------- ,telefon: 069200265,
fax :--------- , IDNO 1003600151780 autorizat pentru activitatea in construcpi: autorizapa nr. 2254/25 din
„30” aprilie 2025, eliberata de Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale al RM, Inspectoratul 
National pentru Supraveghere Tehnica,pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate Constructii 
civile, industrial si agrozootehnice; Instalatii de retele tehnico-edilitare; Instalatii industrial periculoase, 
reprezentat prin Victor CARABADJAC - administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte. 
(numele si funcpa conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile pentru Reparatia capitala la IPET nr.8 din str.Nesruzzi 
105, mun. Orhei in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execupe, precum si cu 
normativele, standardele si prescrippile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1. Durata de execupe a lucrarilor contractate este de 4 luni dupa inregistrarea la Trezorerie.
2.2. Graficul de execu^ie a lucrarilor se va efectua conform specificapei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execupe poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activita^ii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
- datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme neimputabile si 
imprevizibile pentru Antreprenor;
- influen^ei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului 
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
- calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execupa lucrarilor sau a unor parp 
ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, 
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de 
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parp din ele, din inipativa Antreprenorului, acesta
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suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna 
diligenfa.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condifiile de 
recepfie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de 
recepfie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
aprecia daca sunt intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de recepfie. In cazul in care se constata ca 
sunt lipsuri si deficienfe, acestea vor fi aduse la cunostinfa si remediate din contul Antreprenorului, 
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor 
lipsurilor si deficienfelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 
recepfie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentafia de execufie, 
cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In funcfie de constatarile facute, Beneficiarul va 
aproba sau va respinge recepfia. Recepfia poate fi facuta si pentru parfi de construcfie distincte fizic si 
funcfional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ( cinci) ani de la semnarea procesului verbal de 
finisare a lucrarilor. 

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITAJILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 13 455 712,87 lei (treisprezece

(suma cu cifre §i litere)

milioane patru sute cincizeci si cinci de mii sapte sute doisprezece lei, 87 bani) MDL, inclusiv TVA 
2 242 618,81 lei (doua milioane doua sute patruzeci si doua de mii sase sute optsprezece lei,81 bani)
MDL . (suma cu cifre §i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen de 30 (treizeci) zile dupa 
primirea proceselor -  verbale de recepfie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situafiei de plata definitive de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de recepfie la terminarea lucrarilor 
nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6.Garanfia de buna execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul 
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea lucrarilor in cel 
mult 15 zile. In cazul recepfiei cu obiecfii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea 
acestora.

4. DREPTURILE §I OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI §I ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar 
la dispozifia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general 
de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligafia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentafia de execufiesi 
prevederile actelor normative din domeniul construcfiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si



pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentafia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
-un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la dispozifie pentru 
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, 
inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe 
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Prefurile 
stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea si intrefinerea 
corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa confina instrucfiuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este 
posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va 
confine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si 
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozifia 
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de 
subantrepriza), stabilite prin graficul de execufie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele, 
utilajele de construcfiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma 
intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele de execufie 
utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, da acordul sa i se retina garantia de executie in 
cuantum de 10 (zece) % din valoarea contractului. Retinerile vor fi successive directe din plata cuvenita 
pentru facturile inaintate.
4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garanfia de buna execufie Antreprenorului dupa 
semnarea procesului-verbal de recepfie finala in termen de 21 zile (conform art.228 alin. (2) din CU 
434/2023)
4.12. Antreprenorul garanteaza ca, la data recepfiei, lucrarea executata are calitafile stipulate in contract, 
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea 
sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.13. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele 
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in 
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, 
trebuie sa i se puna la dispozifie desenele si documentafia de execufie pentru examinare si sa i se dea toate 
lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri 
proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.15. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului 
si dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent 
sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico- 
profesional, care va dirija execufia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.



4.16. Daca Antreprenorul considera ca dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate inainta obiecfii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozifiile primite, in afara 
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor Beneficiarului se 
creeaza dificultafi in execufie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre 
Beneficiar.
4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referinfa, cailor de circulafiesi limitelor terenului pus la 
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, 
sunt obligafiuni ale Antreprenorului.
4.18. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze 
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.19. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia 
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este 
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitafile 
constatate sau presupuse.
4.20. Antreprenorul are obligafia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile cu 
subantreprenorii si este raspunzator fafa de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a 
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.21. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere 
calitativ.
4.22. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in condifiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.23. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice 
sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca execufia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice 
Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
4.24. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligafia sa menfina caile de acces libere, sa 
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu 
sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de 
construcfie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.25. Beneficiarul trebuie sa obfina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizafiile si aprobarile, sa 
plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate 
sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau 
reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenfa in domeniul 
achizifiilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii contractelor de achizifii publice.

6. ANTREPRENORUL §I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin 
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de execufie si de o calitate corespunzatoare prevederilor 
actelor normative si prezentului contract.



6.2. In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORJA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii intregii forfe de 
munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei.

8. MATERIALELE §I EXECUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentafia de executare, urmand a fi supuse periodic la 
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 
forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea 
lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentafie, 
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in 
opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative 
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta 
aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari 
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa 
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa urmareasca orice 
lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori 
de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundafiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul 
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va reface 
aceasta parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate 
corespunzatoare si realizate conform documentafiei de execufie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor 
fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se 
suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proporfional de catre 
acestia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozifia 
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o 
dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature 
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai 
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi 
notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa 15 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si 
primirea ordinului de execufie.

9. PERIOADA DE GARANJIE §I REMEDIERI iN  PERIOADA DE GARANJIE



9.1. Perioada de garanfie pentru lucrari este de 5 ( cinci) ani de la data finalizarii lucrarilor si a 
receptionarii procesului verbal la terminarea lucrarilor.
9.2. Perioada de garanfie incepe de la data recepfiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea termenului 
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defecfiunile conform 
prevederilor art. 225-226 din CU 434/2023.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.1. Parfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligafiilor 
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislafia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcfii se produce o dauna unui terf, parfile 
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului 
raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovafie a fiecarui partener in 
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda 
solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in 
care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiinfat in 
prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozifie impotriva 
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protecfie 
contra degradarii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheafa.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale 
autoritafilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de 
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parfile contractante, 
atunci cealalta parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi 
dovedite.
10.9. Daca intarzierea in execufia lucrarilor este din culpa uneia dintre parfile contractante, partea 
culpabila va plati celeilalte parfi penalizari si/sau despagubiri in cuantum 5% din valoarea lucrarilor 
ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in momentul in 
care partea inculpa a intrat in intarziere.
Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, Antreprenorul suporta o penalitate 
in valoare de 10 % din suma totala a contractului.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii platibile conform 
prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina 
Beneficiarului, a agenfilor sau a angajafilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUJIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de construcfie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte poate, dupa



o instiinfare prealabila a celeilalte parfi, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institufie publica de 
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in 
situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice 
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in 
termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in 
termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice 
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parfi 
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepfie care va efectua 
recepfia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii 
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa 
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte 
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizifii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de 
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situafiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de 
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare 
grava a obligafiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele 
internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante 
judecatoresti nationale sau, dupa caz, international.

13. DISPOZIJII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Devizele (F.7; F.5; F.3);
c) Graficul de executare a lucrarilor ;



13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinfa al parfilor si se considera semnat la data aplicarii 
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor menfionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislafia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2025.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

Achitarea se va realiza etapizat, in transe, prezentind setul de acte, care dovedesc calitatea si 
corespunderea volumelor (cantitatii) si costurilor lucrarilor executate conform specificatiilor tehnice 
contractate, a previziunilor de buget, alocatii aprobate.

La solicitare de efectuare a platilor se va anexa urmatoarele documente:
Pentru lucrari:
- Factura fiscala -  in copie;
- Nota informativa privind valoarea lucrarilor executate (formular interdepartmental tipizat nr.C3) -  in 
original;
- Procesul verbal de receptie a lucrarilor (formular interdepartmental tipizat nr.C2n) -  original;
- Devizul local de resurse/Borderoul de resurse (Forma 3) -  in original;
- Catalogul de pretun unitare (Forma 5) -  in original;
- Extrasul din cartea tehnica pentru lucrarile executate in perioada facturata -  in copie;
- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrarilor facturate -  in copie;

RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §I DE PLAJI ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL 
SRL „Maistcons Grup ”

Adresa postala:r-nul Ialoveni, s. Varatic

Telefon:069200265 
Cod fiscal:1003600151780 
Banca:BC „OTP-Bank” SA 
Cod:MOBBMD22
IBAN :MD07MO2224ASV22666597100

BENEFICIARUL 
Primaria municipiului Orhei
Adresa postala:mun. Orhei, 
str. V. Mahu 160 

Telefon:0235-22767 
Cod fiscal:1007601008007 
Banca: Min. Fin. Trez. De Stat 
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD80TRPDAC311120A08419AC

SEMNATURILE PARJILOR
(aplicarea semnaturii electronice) 

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Victor CARABADJAC Primar: Tatiana COCIU

Specialist principal:Olga ZGUREANU



Investitor: 
Primii,·ia n111n . Or·lн· i - ]/() t·otii p111·tc 
Cod liscal: 1007601008007 

Anexa nr. 12 
la Codul urban ismului ~i Construcf11lor 

;il RepuЫic ii Mo ldova пг . 434 d1n 2R 12 202 ~ 

PROCES-vюi IIЛ J, 
DE RECEPTI E 1 .Л TEl{M JNЛREЛ J, UC RARll, OR 

Nr·._l_diп 22.01.2026 
localitatea шun. Orhei 

CL1 rгi,1iгc 1~ l11criiгile dc co11stп1c\ii cxccutatc la obicctivu/ ,,Rcpara\la capltalii Ja lnstitu tia PuЫica de Educatie 

Timp11ric nr. 8 01·l1ei" ~i а "Luci-ii1·ilor dc :1111cnaj arc а tcritoriului la lnstit11tiп Р11Ыiса de Educa(ie Timpurie пг . · 
11 

Orhei" din str·. Co11stanti11 Ncgr11zzi 105. 1111111. 01·l1ei .. cc, 11stп 1c ) ie de import;in)~ пo rma/a lcategoria С. саге core,rнn,! ,• 

,·l~s,'1 ck ,011sccil1\l' СС2) , ехесша~е со11t·ог111 cont1·actulL1i de aпtrepri zii пг . 70 din 23 .06.2025, incheiat intre Primiiria mun 

Orhei ~i intгe "MAISTCONS GRUP" S.R.L. ~i сопfопп co11tгactului de antreprizii пг . 11 О din 06.10.2025 de ciitre s.c-: 
,,ROYAL PRIMCONSTRUCT" S.R.L ~ 

1. Lucrarile de coпstrue)ie а obiectului Rcpпra\ia capita\a la Institu\ia PuЫica dc Educa\ie Timpurie nr. 8 Orhei" 

din str. Constantin Ncgruzzi 105, nшn. Orhei ~i "Lucrarile de amenajare а teritoriului la InstitЩia PuЫic ii d~ 

Educatie Timpuric nr. 8 Orhei" _din str. Co~stantin Negruzzi 105, mun. Orhci, au fost executate in baza Autoriza\iei de 

construire nr. 20 din 02.07.2025 el1berate de Pпmiiria mun. Orhei, cu valabilitate pinii la 02.07.2026. 

2. Comisia de recep\ie ~i-a desfii~urat activitatea in intervalul 19.12.2025 - 22.01.2026 fiind formata conform Dispozi \ 

Vicepri111aп1IL1i 111un . Orhci ш . 15 din 14.01 .2026 din: iei 

• lnvestitor Primaria mun. Orhei, in pe1·soana Viceprimarului 

• Membru al comisiei, proiectant 

• Membru al comisiei, diriginte de ~antier 

• Membru al comisiei, responsabil tehnic 

• Membru al comisiei, responsabl l tehnic 

• Membru al comisiei, Director IPET nr. 8 

mun. Orhei Anastasia Turcan 
Tatiana Cazacliu 
Dumitru Bondari 
Ion Guzun 
Anatolie Rusu 
Lilia Soroceanu 

• Membru al comisiei, Specia/ist principal , Arhitect Primiiria mun. Orhei - Creizan Gheorghe 

• Membru al comisiei, Reprezentaпt Centrul de Siiniitate PuЫicii O1·l1ei 

• Membru al comisiei, Reprezentant Inspectoratul Na\ioпa l репtгu Supravegl1ere Telшicii 

3. La rccep\ie au mai participat: 
а) executantul "MAISTCONS GRUP" S.R.L. 
Ь ) proiectantul "ROYAL PRJMCONSTRUCT" S.R.L. 

с) proiectantul "ORHEIPROIECT" f.M. 
4. Dcscrierea oblectului recomandat sprc recep\ic: 

OЬi cctul сн пumiirul cadastтa l - 6401106.082.01 cu suprafata la sol - 1825,1 m.p. ~i suprafa)a totalii iпterioara _ 3748,70 

m.p.; adresa po~tal ii - din Constantin Negruzzi 105, mun. Orhei; destiпa\ia - Cladire puЫica ~i пdministrativa ~i ntiiп iiпi l 

de ni ve/e existent (S+P+E) - conform dosaru lui tehпic elaborat de Serviciul Cadastп1! Teritorial Orhei . 

5. Comisia dc rcccp\ie. in urma exan1iniirii ~i ana lizei lucriiri lor efcctuate ~i doct1111c111clor CL1priпse iп Сагtеа tehпicii а 

cuпs truc \ici , prccum ~i а co11statiiri lor orgaпelor dc coпtro l , а constata t шmiitoare le: 

а . /ucrarilc ре specia li tii\i au fost cxccutatc ~i reccp)ionatc conform listei-anexii nr. l; 

h. lt1criirilc au fost complet teпniпate !а data de ____ _ 

с . obscr-va)ii le Comisiei de recep)ie sint prezentate iп lista-anexa nr. 2; 

d. docu111e111apa de ехесщ iе саге lipse~te sau este i11co111pletii, conform listei -anexa nr. З; 

е. i 11stп1c\ iuni le de exploatare ~i llrmiirire а comportiirii in timp а obiect11lt1i щ1 fost sau ш1 traпsmise proprietani /Lii; 

g. 1•;1/oarea oblectului este de 14 071 051,98 /ei - 11e11tru /11criiri de ,·emm,tie capitalfl si 3 332 234,94 /ei pentru 

/11,тiiri de a111e11aim·e а te,-ito1·i11/11i . confo rr11 mijloacelor fiшшciare puЫice suportate de catre beneficiar la construфa 

нblectul11i . 

6. Cartca tcl111icii а coпstruc\ i c i а fost prcze111atii dupii сшп uппcazii: 

Capiюlul А - Documenщia dc p1·oicct а construc)iei: Proiectul de executie nr. 39/05-2025-2025-SAC; 

Cariю l u l В - Doct1me11щ ia privind схесщiа construc\ici: Cartea teh11ica а fost completata de catre specialisti atestat i 

in domeniu 
Capitolul С - Documenta)ia privind recep)ia construcfiei: Procesele verbale de receptie а constructiei au fost 

completate de catre investitor. 
Capiю l ul D - Docнmenщia privind exp!oatarea, iпtre\iпerea, repararea ~i urrniirirea comportiirii in exploatare а 

construc\iei: Toatii documentatia de executie а fost transmisa investitorului pentru intretinerea si urmiirirea 

con1portiirii in exploatare а constructiei receptionate. 
7. Comisia de recep\ie. iп urma constatari lor fac ute, propune: De recepponat oblectul cu numiirul cadastral 

6401106.082.0/ cu suprafa\a !а sol - 1825,1 m.p. ~i suprafa!a totalii interioarii - 3748,70 m.p.; adresa po~tala - din 

C'onstantin Negruzzi 105, nшn. Orhei ; destina\ia - Cladire puЫica ~i administrativii ~i numiirul de nivele existent 

1S+P+E). 
S. Comisia dc rccep\ie moti,,eaza propuлerea facutii prin: Examinarea vizuala а oblectului si а actelor prezentatc de 

cii trr in,1rstitor. 
9. Comi~id dc rrccp\ic rccomaпda uппatoarele : De receptionat oЫectul cu numarul cadastral 6401106.082.Ul CL1 

, 11prafata la sol 1825.1 m.p. ~i suprafa\a tota la interioara - 3748,70 ш.р. ;_ adresa _po~tala - din Constantin Negruzzi 105, 

111un. Orht•i; d ,'Sllпapa - Cbldire p11Ы i c.i ~i ad111inistrati,•i't ~i nL1111aп1l de nrYcle ex1stcnt (S+P+E). 



10. Co11cluzia l11spccto1·a1ului Na\io11al рс111гu Supravcgherc Т ehni ca 

OЬicctul propus pcntru rcccpt ionarc facc partc din catcg()ria ()\Jicctcl()r prcvazute la art. 197, alin. (9/. 
/ dоа г репtп I oЬiec live/e pгeviiz 11Ie /а a,·t 19 7 ali11 (9)} 

11 . Prezentul proccs -vcгba l , co11\i11i11d_l_ fil c $i З ancxc nurncrotatc. cu un t()tal de 5 fil c. а fos t inchcral a,1,i ,1 

22.01.2026 iп_S_exemplaгe . 

COMISIA DE RECEPTI E: 

Pre~edintele comisici \l i cc pгi111.111.1I пшп . O1·!1ci ____________ Л nastas ia TURCЛ ~ 

(mm re. 1n·p111I111e. ~e 111 mit111 ti) 

МЕМВRП COM1S1E1 DE RECEPTI E: 

Proicctant 
(Cer1ificat de atcstare in domeniul con stп1c\i ilo r civilc , 

iпdнstriale ~i agгozoo te l111 ice 
Proiectant , Seria 2024-Р пr . l l 18 din 28.02.2024/28,02 2029) ___________ Tatiana CA ZAC Lll 

Dirigintc dc ~anticr 
(Certificat de atestare in domeniul construc\iilor civile, 

industriale ~i agrozootehn.ice 

(1111111 1!, pгt!m1111 e. semn liI111·a) 

D1g1tall y s1g11ctl Ьу Bu ,нJ ar, Durn11n1 

Datc. 2026 01 21 13 05 16 ЕЕТ 
Rcason Mo ldS1gn S1gnatu re 
Lосаtюп Moldova 

Seria 2021-D~ nr.l 191 din 29.0 1.2021/29.01.2026) $ MбL!:ЮVlt EU R:бr E , ,147\ BONDARI 
(т1111 е, ргеттrе, semnat1mi) 

R Ponsabil Teltnic D,g, tally s,gncd Ьу Gt 1 zш1 10 11 Ш"" 
es . . . . . Dptc 2026 О 1 22 11 45 26 ЕЕТ 

(Cer11ficat de atestare 111 dome111ul construcp1lor c1~~~son MoldS,gn s,gnaшrc 

111dustпale ~1 agrozootelintce Location: Mo ldova 

Seria 2022-RT nr.11 36 din 1 8.ОЗ .2022/18.03.2027) моr ош1 д EI IROP l' AN,\ ~ GUZUN 

Responsabil Tehnic 
(Certificat de atestare in domeniul construc\iilor civile, 

industriale ~i agrozootehnice 
Seria 2025-RT nr.007 1 din 07.04.2025/28 . ОЗ.2030 ) 

Director, 
Inst itщia PuЬ!ica de Educatie Timpurie nr. 8 Orhei 

(11ит е, ргепит е, semniitura) 

Anatolie RUSU 
(пит е, ргепите, semnatш·a) 

LiliaSOROCEANU 
(пит е, pre11ume, se11111at111·a) 

Specialist principal, 
Arhitect Primiria mun. Orhei ___________ Gheorghe CREIZAN 

(11шп е, prenume, sетпа111га) 

Reprezentant 
CentruJ de Siiniitate 
PuЫicii Orhei Inscriptia efectuata in Cartea Tehnica !а data de 19 .12 .. 2025 Staпisla" BORDIAN 

(пите , рге111111I е, se11111atu1·a) 

Reprezentantul INST<2) 

(11ит е, р1·епите) (se11111at111·ii) 

~ef/~ef adjunct а! INST12) _________ _ 

(пите , рге11и111е) (1·e11111 atu1·a) 

121 Se aplicii doa,· ре11tги oblec1ivele p1·evaz!lle /а агt . 197 alin. (9) di11 Codul ш·ba11ism11/u i ,vi co 11s1гucfii/0 1 · 

1/ Г. 434/2023. 

12. ObiectuJ "Reparatia capitalii cu amenajarea teritoriului Ja InstitЩia PuЫica de Educatie Timpurie nr. 8 Orhei" este: 

Transmisii.: 
Executant: 
,.MAISTCONS GRUP" S.R.L. 

Di~ned Ьу C:atabadJac J.Я~ 
Dз~ с · 2026 n 1.22 1 J :49:40 ЕЕТ 
l{,·a,un. MoldSign Signarurc 

LG · f~mniitura) 
\1Cf-.%~VA EUR'OffEANA 

Transmisii: 
Executant: 

.,ROYAL PRIMCONSTRUCT" S.R.L. 
____ 20_ 

(semniitura) 
L.$. 

Primitii: 
Investitor: 
Primaria mun. Orhei 

_ ___ 20_ 

(semniituгa) 

L.$. 
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