

Lista
Lucrarilor similar indeplinite de firma
S.R.L Vimplex-SV

1. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare la unitatea militara din or. Cahul
2. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare la scoala internat Nr. 7 strada Mateevici
3. Reparatiea capitala a apeduct la liceul din satul Ciocalteni or. Cahul
4. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare la scoala Nr.39 Sectorul Centru
5. Reparatiea capitala a apeduct la gradinita Nr. 135 Sectorul Riscani
6. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare la gradinita Nr. 226 Sectorul Centru
7. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare scoala internat Nr.1 Sectorul Centru
8. Reparatiea capitala a sistemul de canalizare la gradinita Nr. 23 str. Bernardazi
9. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare la gradinita Nr. 220 Sectorul Centru
10. Reparatiea capitala a apeduct la gradinita Nr. 127 Sectorul Centru
11. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare blocul Nr.3 la Universitatea Tehnica
12. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare la scoala Nr. 39 blocul 2
13. Reparatiea capitala a apeduct liceul din satul Visoca raionul Soroca
14. Reparatiea capitala a apeduct policlinica Nr. 10 Sectorul Ciocana
15. Reparatiea capitala a apeduct la liceul Titu Maiorescu Sectorul Centru
16. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare la scoala sportiva strada Delianu
17. Reparatiea capitala a apeduct si canalizare la colegiul Financiar-Bancar
18. Reparatiea capitala a sistemul de canalizare la Banca Nationala
19. Reparatiea capitala a sistemul de canalizare la Gradinita din staul Cotova r.Drochia
20. Reparația capitala a apeduct la Primaria satul Nemteni raionul Hincesti

Director S.R.L Vimplex-SV




Gorceag V.

Lista

Lucrarilor similare indeplinite de firma

S.R.L Vimpex-SV

- 1.Reparatia capitala a acoperisului a cazarmei la unitatia militara din orasul Cahul -1800m2
- 2.Reparatia capitala a acoperisului la scoala internat Nr.7 strada.Mateevici -420m2
- 3.Reparatia capitala a acoperisului la liceul din satul Ciocâlteni raionul Orhei -1240m2
- 4.Reparatia capitala a acoperisului moale la scoala Nr.39 Sectorul Centru -860m2
- 5.Reparatia capitala a acoperisului la gradinita Nr.135 Sectorul Riscani -480m2
- 6.Reparatia capitala a acoperisului la gradinita Nr.226 Sectorul Centru -720m2
- 7.Reparatia capitala a acoperisului la scoala internat Nr.1 Sectorul Centru -580m2
- 8.Reparatia capitala a acoperisului la gradinita Nr.23 str.Bernardazi Sectorul Centru -320m2
- 9.Reparatia capitala a acoperisului la gradinita Nr.220 Sectorul Centru -640m2
- 10.Reparatia capitala a acoperisului la gradinita Nr.127 Sectorul Centru -560m2
- 11.Reparatia capitala a acoperisului la blocul Nr.3 la Universitatea Tehnica -780m2
- 12.Reparatia capitala a acoperisului la scoala Nr.39 blocul 2 -290m2
- 13.Reparatia capitala a acoperisului la liceul din satul Visoca raionul Soroca -1260m2
- 14.Reparatia capitala a acoperisului la policlinica Nr.10 Sectorul Ciocana -360m2
- 15.Reparatia capitala a acoperisului la liceul Titu Maiorescu Sectorul Centru -260m2
- 16.Reparatia capitala a acoperisului la scoala sportiva strada Delianu -830m2
- 17.Reparatia capitala a acoperisului la colegiul Financiar-Bancar -1150m2
- 18.Reparatia capitala a acoperisului la Banca Nationala -320m2
- 19.Reparatia capitala a acoperisului la gradinita din satul Cotova raionul Drochia -520m2
- 20.Reparatia capitala a acoperisului la Primaria satul Nemteni raionul Hincesti -340m2



Director S.R.L Vimpex-SV

Gorceag Vsevolod

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 17 septembrie 2019

Obiectul „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**„ este executat în cadrul contractului nr.14 din "08" octombrie 2018. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 din 01.11.2018 valabilă până la _____ de către Primăria s.Glinjeni, r-ul Șoldănești.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.09.2019, fiind formată din:

Bîrcă Vasile- primar;
Gorceag Vsevolod- antreprenor;
Malai Nicolai-responsabil tehnic;
Mihailov Mihai- membru;
Cucer Fiodor-membru;
Goian Eduard-proiectant;
Volontir Anatolie-consilier.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Polihovi Artur - șef, Agenția pentru supravegherea tehnică;
Paierle Leonid- șef, Inspekția pentru protecția mediului.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 11.06.2019.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 11.06.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 2617,39 mii lei , conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**„, adresa poștală s.Glinjeni, r-ul Șoldănești, destinația aprovizionarea cu apă potabilă.



7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17.09.2019 în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni, r-ul Soldănești.

Membri: Gorceag Vsevolod- antreprenor;

Malai Nicolai-responsabil tehnic;

Mihailov Mihai- membru;

Cucer Florin- membru;

Goran Eduard-proiectant;

Volontir Anatolie-consilier.

N-am fost cunoscut cu documentele de proiect

N-am fost cunoscut cu devizul de cheltuieli

Lucrarea „, Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare
a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești,, este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL „VIMPEX-SV”

"17" septembrie 2019

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

PRIMĂRIA s.GLINJENI
r-ul ȘOLĂNEȘTI

"17" septembrie 2019

L.S.

(semnătura)

"17" septembrie 2019

BENEFICIAR:
Departamentul dotări al MA al RM

Anexa nr.2
la regulamentul de rece
a construcțiilor și instalați
aferente conform Hotărî
Guvernului Republicii Mold
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 37 din „24” decembrie 2014

Obiectul „Lucrările de reparație a cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/694 din 20 iun 2014 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Vimpex-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul decembrie 2014, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 7 din 03 februarie 2012, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții, serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „Vimpex-SV”.

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată:

locotenent-colonel Vasile LUNGU, comandant batalion nr.31 mecanizată;

maior Veaceslav BACALU, șef S4, secție logistică;

căpitan Denis PESTROV, comandant companie cercetare;

funcționarul Victor NECRÎTOV, șef serviciu cazare.



Membrii:
Tudor LAȘCU
Gheorghe EFROS
Mihail TURANIN
Victor MORGOCI

Reprezentantul J-4, Direcția logistică:
Alexei CHEBAC

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată
Vasile LUNGU
Veaceslav BACALU
Denis PESTROV
Victor NECRÎTOV

Reprezentantul Antreprenorului:
Vsevolod GORCEAC

8. Lucrarea „Reparația cazărnilor Brigăzii 3 infanterie motorizată”.

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:

(semnătura)



PRIMITĂ
BENEFICIAR
(semnătura)


9. Lucrarea „Reparația cazărnilor Brigăzii 3 infanterie motorizată”
transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară:

TRANSMISĂ:
Directorul Departamentului dotări

(semnătura)



(semnătura)



PRIMITĂ:
Comandantul Brigăzii
infanterie motorizată
(semnătura)



INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 17 septembrie 2019

Obiectul „, **Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești,** este executat în cadrul contractului nr.14 din "08" octombrie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 din 01.11.2018 valabilă pînă la _____, de către Primăria s.Glinjeni, r-ul Șoldănești.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.09.2019, fiind formată din:

Bîrcă Vasile- primar;
Gorceag Vsevolod- antreprenor;
Malai Nicolai-responsabil tehnic;
Mihailov Mihai- membru;
Cucer Fiodor-membru;
Goian Eduard-proiectant;
Volontir Anatolie-consilier.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Polihovi Artur - șef, Agenția pentru supravegherea tehnică;
Paierle Leonid- șef, Inspecția pentru protecția mediului.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 11.06.2019.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 11.06.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 2617,39 mii lei , conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „, **Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești,** adresa poștală s.Glinjeni, r-ul Șoldănești, destinația aprovizionarea cu apă potabilă.



7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17.09.2019 în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni,r-ul Șoldănești.

Membri: Gorceag Vsevolod- antreprenor;

Malai Nicolai-responsabil tehnic;

Mihailov Mihai- membru;

Cucer Fiodor-membru;

Goran Eduard-proiectant;

Volontir Anatolie-consilier.

*N-am fost cunoscut cu documentele de proiect
N-am fost cunoscut cu devizul de cheltuieli*

A. Volontir A. Zey

Lucrarea „ Rețele de apeduct,canalizare și Stația de Epurare
a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,, este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL,,VIMPEX-SV”

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
PRIMĂRIA s.GLINJENI
r-ul ȘOLĂNEȘTI

"17 "septembrie 2019

"17"septembrie 2019

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

"17"septembrie2019

BENEFICIAR:
Departamentul dotări al MA al RM

Anexa nr.2
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1998

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 37 din „24” decembrie 2014

Obiectul „Lucrările de reparație a cazărnilor Brigăzii 3 infanterie motorizată”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/694 din 20 iunie 2014 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Vimpex-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „decembrie” 2014, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 7 din 03 februarie 2012, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții, serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „Vimpex-SV”.

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată:

locotenent-colonel Vasile LUNGU, comandant batalion nr.31 mecanizat;

maior Veaceslav BACALU, șef S4, secție logistică;

căpitan Denis PESTROV, comandant companie cercetare;

funcționarul Victor NECRÎTOV, șef serviciu cazare.



Membrii:

Tudor LAȘCU
Gheorghe EFROS
Mihail TURANIN
Victor MORGOCI

Reprezentantul J-4, Direcția logistică:
Alexei CHEBAC


Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată
Vasile LUNGU
Veaceslav BACALU
Denis PESTROV
Victor NECRÎTOV

Reprezentantul Antreprenorului:
Vsevolod GORCEAC

8. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, es

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:

(semnătura)





PRIMITĂ:
BENEFICIARUL
(semnătura)

9. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, e
transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară:


TRANSMISĂ:
Directorul Departamentului dotări

(semnătura)




PRIMITĂ:
Comandantul Brigăzii 3
infanterie motorizată

(semnătura)





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/694 privind achiziția prin Licitatie publică

“20” iunie 2014

mun. Chișinău

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitatiei Publice nr. 14/01040 din 16 iunie 2014, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Eduard OHLADCIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată “Vimpex-SV”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Cîlărașii, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licența de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate “Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”, reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a cazărmei Brigăzii 3 infanterie motorizată, or. Cahul*, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 120 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a șantierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 259 370,03 (două sute cincizeci și nouă mii trei sute șaptezeci lei, 03 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrărilor.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte reprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele din punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului garanția de bună execuție nu se restituie.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.


Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data anului indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2014.

Articolul 15 RICHIZITELE PĂRȚILOR


BENEFICIARUL

Departamentul dotări al Ministerului Apărării
mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Ministerul Finanțelor Trezorerie Centrală
/b TREZMD2X
/b 226301
/f 1006601001229
/t 210103010352992
tel. 252-046, 252-015


Eduard OHLADCIUC
Secția financiară
Secția juridică

ANTREPRENORUL

SC „VIMPEX-SV” SRL
mun. Chișinău, str. Columna 153, of.2
BC „Moldova-Agroindbanc” fil. Miron Costin
c/b AGRNMD2X710
c/d 22511544684
c/f 1003600013189
TVA 0505141
tel. 022-426-029, 079006213


Vsevolod GORCEAC
Contabil

Investitor

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.06.2019

privind lucrarea Reparația acoperișului a galeriei din
blocul #1 spre sala sporturilor și festinului în
executată în cadrul contractului nr. 12-19 din 23.05.2019 încheiat între
JP "Gimnaziul "D. Matecoescu" și "Uyupox-SV" SRL

pentru lucrările de Reparația acoperișului a galeriei din
blocul #1 spre sala sporturilor și festinului în
JP "Gimnaziul "D. Matecoescu"

1. Lucrările au fost executate fără autorizația eliberată de primăria Vadul-Rașcov.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.06.2019
fiind formată din: Nepu-Moldobita-director, Gheu Alina
- contabil, Olariu Dumitru - director adjunct Gheu
Sergiu - secretar Consiliu Local, primarul Cere
Alen,

(nume și prenume)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

(nume și prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :



4.1 Valoarea declarata a investiției este de _____ lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

6. Comisia de recepție motiveaza propunerea facuta prin :

7. Comisia de recepție recomanda următoarele :

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție


Președinte :

Membri :

Nepoi-Ilodă Rito
Hieri Hla A. Yieri
Odare Emilia
Ciorici Serghiu
Cercici (Serghiu) Malari

Invitați:

Niculescu Nicolai
Iacobi George
Iodora Hienub
Hies-Hota Gheorghe
(Iurcu) Victor



9. Lucrarea "Reparația acoperișului galeriei din blocul A spre sala sportivă și festivități în I/P/Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" vadul-Rașcov, r. Șoldănești este


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2019
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

2019
L.Ș. _____
(semnătura)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1-17 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 10” august 2017

Vadul-Raşcov, r. Şoldăneşti


(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 1-17/17 din data de 10 iulie 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 51 din 27 iulie 2017 între I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Raşcov, r. Şoldăneşti, cu sediul în s. Vadul-Raşcov, r. Şoldăneşti, tel. 027254224, fax, e-mail: negruvoda.rita3@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.5754 din "24" decembrie 2012, reprezentat prin Negru-Vodă Rita, director în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL VIMPEX-SV cu sediul mun. Chişinău, str.Columna 135, ap.2, telefon 022436029, 079006213, e-mail: VIMPEXSV@gmail.com, înregistrat la camera Înregistrării de Stat 1003600013189 din "13" februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții : autorizația nr.049189 din "04" iulie 2013, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru gen de activitate: construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Gorceag Vsevolod, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările : Reparația acoperişului blocul 1 I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Raşcov, r. Şoldăneşti, cod CPV :452611 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi normativelor, standardelor şi prescripțiilor tehnice în vigoare.



14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi"

Adresa: s. Vadul-Rașcov,
r-nul Șoldănești

Tel./Fax: 0-272-54-2-24

Denumirea Băncii:
Trezoreria Teritorială

Adresa Băncii: r. Șoldănești

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare:
MD07TRPDBC311120A14103AB
Cod fiscal: 1012620011479

“ANTREPRENOR”:

SRL "VIMPEX-SV"

Adresa: mun. Chișinău,
str. Columna 135, ap.2

Tel./Fax: 0-22-43-60-29

Denumirea Băncii:
BC Moldova-Agroindbanc SA,
fil. Miron Costin
Adresa Băncii: or. Chișinău

Cod Bancar: AGRNMD2X710

Cont de decontare:
MD31AG000000022511544684
Cod fiscal: 1003600013189


16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

Șoldănești


“ANTREPRENOR”:

L.Ș.


[Signature]



2017 - 800.000 ✓

2018 - 400140,50

Orz. 2017-000000147

25.08.17



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume Beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Pret contract/ valoarea lucrarilor executate	Perioada de executie a lucrarilor (luni)	Numar Data Procesului Verbal Receptia Terminare lucrarilor
1	2016	A.C.A.D Muzica Teatru	Buna	2685462 lei	4 luni	Nr.1 din 10
2	2017	Primaria Nimoreni	Buna	754868 lei	2 luni	Nr.2 din 10
3	2017	DETS or. Briceni	Buna	239992 lei	1 luna	Nr.3 din 10
4	2017	Scoala Vadul Rascov	Buna	1200410 lei	3 luni	Nr.4 din 10
5	2017	Gradinita de copii Dinceni	Buna	59986 lei	1 luna	Nr.5 din 10
6	2017	Scoala din Satul Nou	Buna	440160	2 luni	Nr.6 din 10
7	2019	S. GLINJENI R-N SOLDĂNEȘTI	Buna	2216584	4 luni	Apeduct
8	2020	S. DĂRCĂUȚI R-N S. ROCA	Bună	1352486	3 luni	Apeduct

Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fii de contract unic sau liber de asociatie; contractant asociat; subcontractant

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Lista

Lucrarilor similare executate in ultimii 5 anii:

- 1) Lucrari de reparatie a acoperisului la brigada nr. 142. a Ministerului Aparari suma lucrarilor 856424 de lei anul 2018
- 2) Lucrari de reparatie a acoperisului la gimnaziul din s.Crscauti r-nl Donduseni in anul 2015 in suma de 684596 lei
- 3) Lucrari de reparatie a acoperisului si fasadei la gradinita de copii din satul Nimoreni r-nl Ialoveni in anul 2016 in suma de 1843568 lei
- 4) Lucrari de reparatie a acoperisului si pardoseleor la gimnaziul Tudor Strisca din Satul Nou r-nl Cimislia anul 2017 suma de 794566 lei
- 5) Reparatie capitala a acoperisului la gimnaziul D.Matcovschi din s.Vad-Rascov r-nl Solsanesti in anul 2017 suma de 1220000 lei
- 6) Reparatie capitala a casei de cultura din satul Horodiste r-nl Donduseni in anul 2012 suma de 2342566 lei
- 7) Reparatie capitala a fasadei, acoperisului schimbare ferestrelor la caminul studentesc a Academiei de Muzica, Teatru din or.Chisinau anul 2017 suma de 1856384 lei
- 8) Reparatie capitala a sistemului termic, schimbare ferestrelor schimbarea acoperisului la gradinita de copii din s.Calfa r-nl Anenii noi in anul 2012 suma de 1896542 lei
- 9) Reparatie acoperisului, schimbarea ferestrelor la gradinita de copii Prichidel din s.Valceneti r-nl Calarasi anul 2014 suma de 1324568
- 10) Reparatie sistemului termic, apeduct, canalizare si acoperisului la Liceul Teoretic nr.1 din orasul Briceni anul 2015 suma de 1456367 lei

Director SRL VimpeX-SV



Gorceag Vsevolod