

DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITĂ  
"NICTERCOM-SECURITATE"**

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*

**1004600034314**

Data înregistrării

17.10.2000

Data eliberării

29.09.2005



**Merlici Ion, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătura*

MD 0042544







Camera Înregistrării de Stat

**DECIZIE**  
privind înregistrarea modificărilor

01.04.2013

Dosar Nr. 1004600034314      Oficiul Teritorial UTA Găgăuzia

Prin cererea depusă la 22.03.2013 asociații au solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "NICTERCOM-SECURITATE" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A ÎNTREPRINDERII nr. MD 0042544 din 29.09.2005, DELTA FORȚA SECURITATE
2. Cerere de înregistrare a modificărilor a "DELTA FORȚA SECURITATE" S.R.L. din 22.03.2013
3. Semnatura specimenului administratorului din 01.04.2013
4. Cerere privind perfectarea actelor de constituire din 22.03.2013
5. Procesul verbal al adunării generale a "NICTERCOM-SECURITATE" S.R.L. din 22.03.2013
6. Actul adițional cu privire la modificările și completările a "DELTA FORȚA SECURITATE" S.R.L. din 01.04.2013
7. Ordin de încasare cu privire la înregistrarea modificărilor nr.47009925 din 21.03.2013
8. Ordin de încasare cu privire la perfectarea act. p/modificarea nr.47010129 din 21.03.2013
9. Ordin de încasare cu privire la Extras cu fondatori nr.47010327 din 21.03.2013
10. Ordin de încasare cu privire la autentificarea actului de constituire nr.47010488 din 21.03.2013
11. Ordin de încasare cu privire la legalizarea specimenului semnăturii nr.47010637 din 21.03.2013
12. Ordin de încasare cu privire la verificarea denumirii nr.47010947 din 21.03.2013
13. Ordin de încasare cu privire la taxa de stat pentru actele notariale nr.47011117 din 21.03.2013
14. Aviz de plată din 22.03.2013
15. Copia avizului despre modificarea sediului publicat în MO nr.60-63 din 22.03.2013
16. Procura nr.697 din 22.03.2013
17. Cerere privind confecționarea stampile nr.82724 din 22.03.2013
18. Extras din Registrul de Stat al Populației nr. de înregistrare 131170756
19. Extras din Registrul de Stat al Populației nr. de înregistrare 131170945

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "NICTERCOM-SECURITATE", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1004600034314 din 17.10.2000 după cum urmează:

**Denumirea completă a schimba în**

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DELTA FORȚA SECURITATE"


**Administrator a schimba în**

GARCIU DMITRI, anul nașterii 16.03.1959, locul nașterii s. Tomai, Uta Găgăuzia, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 08029007 eliberat de of. BEDP VULCĂNEȘTI la data de 24.03.2004, codul de identitate 0971111081100, domiciliu: MD-5301, str. Gorkii, 2, or. Vulcănești, Uta Găgăuzia, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

Capaci Semion







AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**

**privind înregistrarea modificărilor**

08.04.2019

Dosar Nr. 1004600034314

Serviciul înregistrare a unităților  
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 06.03.2019 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DELTA FORȚA SECURITATE" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Decizia asociatului privind modificările
2. Aviz din Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019
3. Decizia asociatului privind modificările din 06.03.2019
4. Contract de vânzare-cumpărare a părții sociale nr. 55 din 03.01.2019
5. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului
6. Actul adițional
7. Ordin de încasare

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DELTA FORȚA SECURITATE", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1004600034314 din 17.10.2000 după cum urmează:

**Sediul a schimba în**

**MD-2009, str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău , Republica Moldova**

**Administrator a schimba în**

CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 16.10.2006, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău , Republica Moldova

**A include în componența asociaților:**

1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 16.10.2006, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău , Republica Moldova parte socială în valoare de 5400 lei (100%)

**A radia din componența asociaților:**

1. "DELTA FORȚA" S.R.L., înregistrat(ă) la 23.11.1998 numărul de înregistrare 1003600042923, sediul: MD-2014, str. Hîjdeu A., 120, mun. Chișinău, Republica Moldova parte socială în valoare de 5400 lei (100%)





**A include în componența beneficiarilor:**

1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 13.05.2003, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: MD-2003, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova al fondatorului CERNOBROVCIUC VASILE

**Lista asociaților după modificări**

1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 16.10.2006, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100%)  
Beneficiar efectiv:

1.1. CERNOBROVCIUC VASILE, anul nașterii 19.07.1981, locul nașterii s. Hoginești, rl. Călărași, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 16060910 eliberat la data de 13.05.2003, codul de identitate 0992906163663, domiciliu: MD-2003, str. Gh. Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

**Registrator**



Dragomir Ala





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 31511 din 06.08.2020

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «DELTA FORȚA SECURITATE».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «DELTA FORȚA SECURITATE».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600034314.**

Data înregistrării de stat: **17.10.2000.**

Sediul: **MD-2009, str. Gheorghe Asachi, 17, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.**

Capitalul social: **5400 lei.**

**Administrator: CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663,**

Asociați:

**1. CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663**

**cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Întreprinderea are interdicție.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 06.08.2020.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-840

*Cern.*  
**Lazari Aliona**





## CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ A2024211

din  
от 02.10.2020

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. DELTA FORTA SECURITATE	1004600034314
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gh. Asachi nr.17	0121-OR.DURLESTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

4. Valabil pînă la / Действителен до 17.10.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Sef al DDF Buiucani  
din cadrul DGAF mun. Chișinău  
Функция/Должность

Anastasia MOVILĂ

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя







ROMANIA MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0177

Eliberat domnului (doamnei): **Crișmariuc Constantin**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **24 aprilie 2019**

Valabil până la **24 aprilie 2024**



Anatol Usatî

Secretar de Stat



*Cernăuț*



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-RTLS Nr. 0089



Numele Crișmariuc  
prenumele Constantin  
Atestat în calitate de Responsabil  
tehnic la lucrări specializate și  
instalații aferente construcțiilor  
Eliberată la 24 aprilie 2019  
Valabilă până la 24 aprilie 2024  
Anatol USATH

Secretar de Stat

*Cer. 4*





REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMATIE Seria 2019-DLS Nr. 0177



Numele: Crișmariuc  
prenumele: Constantin  
Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor  
Eliberată la: 24 aprilie 2019  
Valabilă până la: 24 aprilie 2024  
Anafol USA TII

Secretar de Stat

*Cern.*





REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0859



Numele **Gherboveț**  
prenumele **Valeriu**

Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**

Eliberată la **19 iunie 2020**

Valabilă pînă la **19 iunie 2025**

**Anatol USATII**

Secretar de Stat

*Cereri*



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

*Ceru. I*





REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-RT Nr. 0649



Numele **Gherboveț**

prenumele **Valeriu**

Atestat în calitate de

**Responsabil tehnic**

Eliberată la **19 iunie 2020**

Valabilă până la **19 iunie 2025**

**Anatol USA ITI**



Secretar de Stat

*Cerniș*



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**





*Educația întregii lumi  
este mai presus de orice*

*Pierre Larousse*

# CERTIFICAT



Doamna/domnul Gurduza Alexandru  
a absolvit cursul de pregătire/perfecționare/specializare

**SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ**

nivelul II, 40 ore

Perioada

17-20 decembrie 2019

Nr. certificatului 1450/190 proces verbal nr. 86/2019P

*Cern. I*



Director general



Sergiu STANCIU

*Sergiu Stanciu*

AUTORIZAȚIA nr.386 din 20.05.2015



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

08 09 2020 nr. 2-386/20.  
la nr.1-80/20 din 17.08. 2020.

## AVIZ

### pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „DELITA FORȚA SECURITATE”, c/f 1004600034314 conform cererii nr.1-80/20 din 17.08.2020 și listei actelor(anexa nr.2) declarate /depusă de către agentul economic din 17.08.2020 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.Prezentul aviz este valabil până la data de 07.09.2021.In rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102A din 26 martie 2018,

Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității ,cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect .		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor,persoane atestate , mecanisme și sau utilaj , sector de producere , depozit ,oficiu ,muncitori.  Inclusiv: la construcția,reeabilitarea,și reparația drumurilor și podurilor.	Da	Nu

Director AST

Vasile Radu

Ex.I.Nebunu 079800410

. V.Bujoreanu 079800458



str. 31 August 1989, 31, mun. Cahul, MD-3909, tel. +0239 27496 tel/fax 0239 29622/  
str-la Tretiacov, 5, mun. Comrat, MD 3805 tel/fax 0298 24351





Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

20 08 2020

nr. 10/ R-224/20

Dlui Vasile Cernobroviuc  
Administrator al  
"SRL" Delta Forța Securitate"  
MD-2003 str. Zimbrul nr. 10, or. Durlești.

Agenția pentru Supraveghere Tehnică, a examinat cererea nr. 1-1916 din 17.08.2020 cu privire la notificarea privind activitatea în domeniul de montare, reglare și asistență tehnică a sistemelor automate de semnalizare, stingere, avertizare a incendiilor și sistemului de evacuare a fumului.

Vă informăm, că potrivit prevederilor art. 33, alin. 3, al Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor Agenția acceptă desfășurarea activităților de montare și/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor automate de semnalizare, stingere, avertizare a incendiilor și sistemului de evacuare a fumului cu condiția respectării prevederilor actelor normative în construcții (NCM E.03.03-2018, NCM E.03.05.2004, NCM G.02.01-2017, СНП 2.04.05-91\* etc...) precum și dispunerii de specialiști atestați în domeniu potrivit prevederilor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Director

Vasile RADU

Ex: M. Alexuța  
tel.022221459



str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)





SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”

Adresa: mun. Chișinău, or. Durlști, str. G. Asachi 17

c/f: 1004600034314, MD-2003

IBAN: MD83CM000225104980141268

Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692

FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de montare si verificare a rețelei de canalizare si apeduct din str. Testimitanu 34, or. Durlști, r-nul Chisinau**

2. Numărul și data contractului:

Nr. 20/08/2020 din 20 august 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului

Diconita-Gaz SRL

4. Adresa beneficiarului:

or. Durlști, r-nul Chisinau

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

antreprenorul

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	130 083,34	7 651,96
b) finală (la data finalizării contractului)	130 083,34	7 651,96

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

55 zile

b) Efectiv realizată:

28 zile

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 04 din 17 septembrie 2020

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

L.Ș.



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 20/08/2020**  
**privind lucrari de montare si verificare a retelei de canalizare si apeduct din str.**  
**Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.**

20 august 2020

or. Chişinău

Întreprinderea „ „Diconita -Gaz" SRL, numită în continuare **Beneficiar**, în persoana Director **d-nul Crismariuc Constantin** care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

**Societatea cu Răspundere Limitată „ DELTA FORTA SECURITATE” S.R.L.**, numită în continuare **Antreprenor**, în persoana **Directorului dl. Vasile Cernobrovciuc**, care activează în baza Statutului, pe de altă parte , în continuare numite părți, au încheiat prezentul Contract privind următoarele :

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligațiunea de a executa lucrările **de montare si verificare a rețelei de canalizare si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau..**, prevăzute în devizul de cheltuieli conform anexei nr.1, precum și conform condițiilor tehnice, eliberate de către Antreprenor, utilizând materiale proprii, iar Beneficiarul se obligă de a le recepționa și achita.
- 1.2. Volumul lucrărilor și sortimentul sînt indicate în anexa nr. 1, care constituie parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.3. Calitatea lucrărilor se va menționa în actul de predare-primire a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții ambelor părți.
- 1.4. Termeni de garanție a calității lucrărilor îndeplinite constituie 1 (unu) an .

**2. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

- 2.1. Antreprenorul va executa lucrările în termen de 55 zile lucrătoare din data primirii avansului în mărime de 50000 ,00lei din suma totală a contractului pe contul său de decontare.
- 2.2. Executarea lucrărilor se fixează într-un act de primire-predare, semnat de către părți, care ulterior va fi anexat la contract.
- 2.3. Data finisării executării lucrărilor se consideră data semnării actului de primire-predare și prezentării facturilor fiscale.

**3. PREȚUL ȘI COSTUL TOTAL AL LUCRĂRILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

- 3.1. Prețul lucrărilor executate , conform prezentului Contract sînt stabilite în Lei MD, fiind indicat în anexa nr.1 la prezentul contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie – 111500,00 ( una suta unsprezece mii cinci sute, oo bani)Lei , inclusiv 18583,34 Lei TVA.
- 3.3. Achitarea lucrărilor executate se va efectua în lei moldovenești la cursul BNM din ziua achitării.
- 3.4. - Achitarea lucrărilor se va efectua , după cum urmează :
  - tranză I-de 50000,00lei din prețul contractului va fi achitată în avans, în decurs de 15 zile bancare din data semnării prezentului contract;
  - restul sumei va fi achitată dupa darea în exploatare a lucrariilor **de montare si verificare a rețelei de canalizare si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau..** în termen de 5 zile bancare din data semnării actului lucrărilor executate și prezentării facturilor fiscale.
- 3.5. Prețul contractului nu poate fi majorat.

**4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR.**

- 4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar în baza unui act semnat de reprezentanții ambelor părți, în care vor fi stipulate volumele de lucrări îndeplinite, volumul materialelor și pieselor utilizate precum și calitatea lucrărilor .





## 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

### 5.1. Angajamentele Antreprenorului:

- să execute lucrările în condiții și termeni prevăzuți de prezentul contract;
- să elaboreze devizul de cheltueli ;
- la finisarea lucrărilor să prezinte actul de predare –primire însoțit de factura fiscală.

### 5.2. Angajamentele Beneficiarului :

- să efectueze achitarea costului în conformitate cu art. 3;
- să creeze condiții necesare pentru efectuarea lucrărilor.

## 6. CLAUZE SPECIALE

6.1. Antreprenorul nu poartă răspundere pentru defecțiunile produse în complexul **de montare si verificare a rețelei de canalizare si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.** produse nu din vina acestuia.

6.2. Orice defecțiune va fi documentată în baza unui act în temeiul căruia se va stabili motivul defecțiunii și partea vinovată. În caz că defecțiunea s-a produs din vina Beneficiarului, după constatarea volumului de lucrări, materialelor utilizate și defecțiunile produse în perioada de garanție, Antreprenorul va elibera contul de plată pe care Beneficiarul va fi obligat să-l achite .

## 7. FORȚA MAJORĂ

7.1. Părțile sînt scutite de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțelege: războaie , calamități naturale, incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și modificări în legislație, dispoziții ale Guvernului, alte circumstanțe de forță majoră. Momentul declanșării și durata în termen a acțiunii forței majore urmează a fi confirmată prin certificatul cu privire la forța majoră eliberat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, precum că asemenea circumstanțe au avut loc.

## 8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de nerespectare de către una din părți a prevederilor prezentului contract sau a legislației.

8.2. Partea inițiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile calendaristice celeilalte părți despre intențiile sale, cu expunerea cauzelor.

8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile calendaristice la Reclamație. În caz, că problema nu va fi soluționată pe cale amiabilă în termeni stabiliți, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat , conform situației la data indicată în reclamație.

8.4. Obligațiunile contractuale existente la momentul rezilierii Contractului urmează să fie satisfăcute necondiționat.

## 9. RECLAMAȚII, SANȚIUNI

9.1. Executarea lucrărilor în volum deplin se va executa de către Antreprenor în decurs de 5 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin executarea suplimentară a lucrărilor lipsă, care vor fi specificate într-un act semnat de ambele părți.

9.2. Pretențiile referitoare la calitate, nerecunoscute de Antreprenor , urmează să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o instituție independentă, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit Antreprenorului .

9.3. Neajunsurile indicate în pretenții referitoare la calitate se lichidează prin substituirea necondiționată a lucrărilor, în decurs de 5 zile de la data recunoașterii pretențiilor.

9.4. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.





9.5. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate, întocmit de instituția autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare le suportă partea vinovată.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

- 10.1. Litigiile apărute în legătură cu rezilierea și îndeplinirea prezentului Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova, de către instanțele de judecată națională.
- 10.2. Orice modificare și completare la prezentul contract sînt valabile numai în cazul cînd acestea au fost întocmite în scris și semnate de către reprezentanții autorizați pentru aceasta ale ambelor părți.
- 10.3. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare originale, cîte un exemplar pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași forță juridică.
- 10.4. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil pînă la executarea deplină a obligațiunilor contractuale de către ambele părți.
- 10.5. Prezentul Contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte integrantă a acestuia.

## 11. RECHIZITELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

### BENEFICIAR:

„Diconita -Gaz” SRL  
or. Chisinau , str. Mircea cel Bătrîn, 32, ap. 14  
IBAN:MD49AG000002251904013412  
BC Moldova Agroindbank SA fil.M. Costin  
AGRNMD1X710  
c/f 1003600110505  
TVA04002576  
mob: 079455871

Director

  
Crismariuc Constantin



### ANTREPRENOR:

SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”  
MD-2003 ,mun. Chișinău,  
or. Durlești, str.G. Asachi 17  
Cont: 225104980141268  
BC Comertbank SA fil. Nr. 3  
CMTBMD2X511  
c/f 1004600034314  
TVA 4600750  
Mob: 068449315/ 078610420

Director

  
V. Cernobrovciuc



## Proces Verbal Predare -Primire Nr.04

privind executia lucrarilor la obiectul:

**lucrari de montare si verificare a retelei de canalizare si si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.**

17 septembrie 2020

Prin prezenta noi subsemnatii membrii comisiei:

Din partea BENEFICIARULUI „Diconita -Gaz” SRL

**-Crismariuc Constantin Director „Diconita -Gaz” SRL**

Din partea ANTREPRENORULUI „ DELTA FORTA SECURITATE “SRL:

**--CERNOBROVCIUC VASILE Director „DELTA FORTA SECURITATE ” SRL**

Sa decis: Darea in exploatare a lucrarilor de **montare si verificare a retelei de canalizare si si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.**

Lucrarile sunt efectuate conform normativelor in vigoare a RM. Abateri de la proiectul de baza nus.

Lucrarile **demontare si verificare a retelei de canalizare si si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.** sunt considerate receptionate la data de 17.09.2020

**-Crismariuc Constantin Director „Diconita -Gaz” SRL**



**--CERNOBROVCIUC VASILE**

**Director „DELTA FORTA SECURITATE ” SRL**







SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”

Adresa: mun. Chișinău, or. Durlști, str. G. Asachi 17

c/f: 1004600034314, MD-2003

IBAN: MD83CM000225104980141268

Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,

mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012

CMTBMD2X511, TVA 0508692

FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de montare si verificare a rețelei de canalizare si apeduct din str. Testimitanu 34, or. Durlști, r-nul Chisinau**

2. Numărul și data contractului:

Nr. 20/08/2020 din 20 august 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului

Diconita-Gaz SRL

4. Adresa beneficiarului:

or. Durlști, r-nul Chisinau

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

antreprenorul

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	130 083,34	7 651,96
b) finală (la data finalizării contractului)	130 083,34	7 651,96

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

55 zile

b) Efectiv realizată:

28 zile

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 04 din 17 septembrie 2020

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

L.Ș.

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 20/08/2020**  
**privind lucrari de montare si verificare a retelei de canalizare si apeduct din str.**  
**Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.**

20 august 2020

or. Chişinău

Întreprinderea „ „Diconita -Gaz" SRL, numită în continuare **Beneficiar**, în persoana Director **d-nul Crismariuc Constantin** care activează în baza Statutului, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ DELTA FORTA SECURITATE” S.R.L.**, numită în continuare **Antreprenor**, în persoana **Directorului dl. Vasile Cernobrovciuc**, care activează în baza Statutului, pe de altă parte , în continuare numite părți, au încheiat prezentul Contract privind următoarele :

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligațiunea de a executa lucrările **de montare si verificare a rețelei de canalizare si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau..**, prevăzute în devizul de cheltuieli conform anexei nr.1, precum și conform condițiilor tehnice, eliberate de către Antreprenor, utilizând materiale proprii, iar Beneficiarul se obligă de a le recepționa și achita.
- 1.2. Volumul lucrărilor și sortimentul sînt indicate în anexa nr. 1, care constituie parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.3. Calitatea lucrărilor se va menționa în actul de predare-primire a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții ambelor părți.
- 1.4. Termeni de garanție a calității lucrărilor îndeplinite constituie 1 (unu) an .

**2. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

- 2.1. Antreprenorul va executa lucrările în termen de 55 zile lucrătoare din data primirii avansului în mărime de 50000 ,00lei din suma totală a contractului pe contul său de decontare.
- 2.2. Executarea lucrărilor se fixează într-un act de primire-predare, semnat de către părți, care ulterior va fi anexat la contract.
- 2.3. Data finisării executării lucrărilor se consideră data semnării actului de primire-predare și prezentării facturilor fiscale.

**3. PREȚUL ȘI COSTUL TOTAL AL LUCRĂRILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

- 3.1. Prețul lucrărilor executate , conform prezentului Contract sînt stabilite în Lei MD, fiind indicat în anexa nr.1 la prezentul contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie – 111500,00 ( una suta unsprezece mii cinci sute, oo bani)Lei , inclusiv 18583,34 Lei TVA.
- 3.3. Achitarea lucrărilor executate se va efectua în lei moldovenești la cursul BNM din ziua achitării.
- 3.4. - Achitarea lucrărilor se va efectua , după cum urmează :
  - tranză I-de 50000,00lei din prețul contractului va fi achitată în avans, în decurs de 15 zile bancare din data semnării prezentului contract;
  - restul sumei va fi achitată dupa darea în exploatare a lucrariilor **de montare si verificare a rețelei de canalizare si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau..**în termen de 5 zile bancare din data semnării actului lucrărilor executate și prezentării facturilor fiscale.
- 3.5. Prețul contractului nu poate fi majorat.

**4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR.**

- 4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar în baza unui act semnat de reprezentanții ambelor părți, în care vor fi stipulate volumele de lucrări îndeplinite, volumul materialelor și pieselor utilizate precum și calitatea lucrărilor .





## 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

### 5.1. Angajamentele Antreprenorului:

- să execute lucrările în condiții și termeni prevăzuți de prezentul contract;
- să elaboreze devizul de cheltueli ;
- la finisarea lucrărilor să prezinte actul de predare –primire însoțit de factura fiscală.

### 5.2. Angajamentele Beneficiarului :

- să efectueze achitarea costului în conformitate cu art. 3;
- să creeze condiții necesare pentru efectuarea lucrărilor.

## 6. CLAUZE SPECIALE

6.1. Antreprenorul nu poartă răspundere pentru defecțiunile produse în complexul **de montare si verificare a rețelei de canalizare si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.** produse nu din vina acestuia.

6.2. Orice defecțiune va fi documentată în baza unui act în temeiul căruia se va stabili motivul defecțiunii și partea vinovată. În caz că defecțiunea s-a produs din vina Beneficiarului, după constatarea volumului de lucrări, materialelor utilizate și defecțiunile produse în perioada de garanție, Antreprenorul va elibera contul de plată pe care Beneficiarul va fi obligat să-l achite .

## 7. FORȚA MAJORĂ

7.1. Părțile sînt scutite de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțelege: războaie , calamități naturale, incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și modificări în legislație, dispoziții ale Guvernului, alte circumstanțe de forță majoră. Momentul declanșării și durata în termen a acțiunii forței majore urmează a fi confirmată prin certificatul cu privire la forța majoră eliberat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, precum că asemenea circumstanțe au avut loc.

## 8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de nerespectare de către una din părți a prevederilor prezentului contract sau a legislației.

8.2. Partea inițiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile calendaristice celeilalte părți despre intențiile sale, cu expunerea cauzelor.

8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile calendaristice la Reclamație. În caz, că problema nu va fi soluționată pe cale amiabilă în termeni stabiliți, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat , conform situației la data indicată în reclamație.

8.4. Obligațiunile contractuale existente la momentul rezilierii Contractului urmează să fie satisfăcute necondiționat.

## 9. RECLAMAȚII, SANȚIUNI

9.1. Executarea lucrărilor în volum deplin se va executa de către Antreprenor în decurs de 5 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin executarea suplimentară a lucrărilor lipsă, care vor fi specificate într-un act semnat de ambele părți.

9.2. Pretențiile referitoare la calitate, nerecunoscute de Antreprenor , urmează să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o instituție independentă, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit Antreprenorului .

9.3. Neajunsurile indicate în pretenții referitoare la calitate se lichidează prin substituirea necondiționată a lucrărilor, în decurs de 5 zile de la data recunoașterii pretențiilor.

9.4. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv de vizitele ascunse.



9.5. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate, întocmit de instituția autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare le suportă partea vinovată.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

- 10.1. Litigiile apărute în legătură cu rezilierea și îndeplinirea prezentului Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova, de către instanțele de judecată națională.
- 10.2. Orice modificare și completare la prezentul contract sînt valabile numai în cazul cînd acestea au fost întocmite în scris și semnate de către reprezentanții autorizați pentru aceasta ale ambelor părți.
- 10.3. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare originale, cîte un exemplar pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași forță juridică.
- 10.4. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil pînă la executarea deplină a obligațiunilor contractuale de către ambele părți.
- 10.5. Prezentul Contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte integrantă a acestuia.

## 11. RECHIZITELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

### BENEFICIAR:

„Diconita -Gaz” SRL  
or. Chisinau , str. Mircea cel Bătrîn, 32, ap. 14  
IBAN:MD49AG000002251904013412  
BC Moldova Agroindbank SA fil.M. Costin  
AGRNMD1X710  
c/f 1003600110505  
TVA04002576  
mob: 079455871

Director



Crismariuc Constantin

### ANTREPRENOR:

SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”  
MD-2003 ,mun. Chișinău,  
or. Durlești, str.G. Asachi 17  
Cont: 225104980141268  
BC Comertbank SA fil. Nr. 3  
CMTBMD2X511  
c/f 1004600034314  
TVA 4600750  
Mob: 068449315/ 078610420

Director



V. Cernobrovciuc



## Proces Verbal Predare -Primire Nr.04

privind executia lucrarilor la obiectul:

**lucrari de montare si verificare a retelei de canalizare si si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.**

17 septembrie 2020

Prin prezenta noi subsemnatii membrii comisiei:

Din partea BENEFICIARULUI „Diconita -Gaz” SRL

**-Crismariuc Constantin Director „Diconita -Gaz” SRL**

Din partea ANTREPRENORULUI „ DELTA FORTA SECURITATE “SRL:

**--CERNOBROVCIUC VASILE Director „DELTA FORTA SECURITATE ” SRL**

Sa decis: Darea in exploatare a lucrarilor de **montare si verificare a retelei de canalizare si si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.**

Lucrarile sunt efectuate conform normativelor in vigoare a RM. Abateri de la proiectul de baza nus.

Lucrarile **demontare si verificare a retelei de canalizare si si apeduct din str. Testimitanu 34 , or. Durlesti mun. Chisinau.** sunt considerate receptionate la data de 17.09.2020

**-Crismariuc Constantin Director „Diconita -Gaz” SRL**



**--CERNOBROVCIUC VASILE**

**Director „DELTA FORTA SECURITATE ” SRL**





## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 11/04/19

Privind executarea lucrărilor de montare a sistemelor de semnalizare de antiincendiu, în Blocul Administrativ din str. Puskin 26, mun Chisinau.

15 aprilie 2019

or. Chișinău

Întreprinderea,, **STYLE DESIGN COMPANY "SA**, numită în continuare **Beneficiar**, în persoana **Directorului d-nul Igor Duliga**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

**Societatea cu Răspundere Limitată ,, DELTA FORTA SECURITATE" S.R.L.**, numită în continuare **Antreprenor**, în persoana **Directorului dl. Vasile Cernobrovciuc**, care activează în baza Statului, pe de altă parte ,în continuare numite părți, au încheiat prezentul Contract privind următoarele :

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligațiunea de a executa lucrările de montare a sistemelor de semnalizare de antiincendiu, în Blocul Administrativ din str. Puskin 26, mun . Chisinau, prevăzute în devizul de cheltuieli conform formelor nr.3,5,7, precumși conform condițiilor tehnice, eliberate de către Antreprenor, utilizînd material proprii, iar Beneficiarul se obligă de a le recepționa și achita.
- 1.2. Volumul lucrărilor și sortimentul sînt indicate în formele nr. 3,5,7, care constituie parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.3. Calitatea lucrărilor se va menționa în actul de predare-primire a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții ambelor părți.
- 1.4. Termeni de garanție a calității lucrărilor în deplină constituie 1 (un) an .

### 2. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- 2.1. Antreprenorul va executa lucrările în termen de 30 zile lucrătoare din data primirii avansului în mărime de 50% din suma totală a contractului pe contul său de decontare.
- 2.2. Executarea lucrărilor se fixează într-un act de primire-predare, semnat de către părți, care ulterior va fi anexat la contract.
- 2.3. Data finisării executării lucrărilor se consideră data semnării actului de primire-predare și prezentării facturilor fiscale.

### 3. PREȚUL ȘI COSTUL TOTAL AL LUCRĂRILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul lucrărilor executate , conform prezentului Contract sînt stabilite în Lei MD, fiind indicat în formele nr.3,5,7 la prezentul contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie – **117463,51 Lei** (una suta șaptesprezece mii patru sute saizeci și trei Lei, 51bani) , inclusive **19577,25 Lei** TVA.

3.3. Achitarea lucrărilor executate se va efectua în lei moldovenești la cursul BNM din ziua achitării.

3.4. Achitarea lucrărilor se va efectua , după cum urmează :





-tranză l-de 50% din prețul contractului va fi achitată în avans, în decurs de 5 zile bancare din data semnării prezentului contract;

-restul sumei 50% asistemelor de semnalizare de antiincendiu, in Blocul Administrativ din str. Puskin 26, mun . Chisinau va fi achitat în termen de 5 zile bancare din data semnării actului lucrărilor executate și prezentării facturilor fiscale.

3.5. Prețul contractului nu poate fi majorat.

#### 4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR.

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar în baza unui act semnat de reprezentanții ambelor părți, în care vor fi stipulate volumele de lucrări îndeplinite, volumul materialelor și pieselor utilizate precum și calitatea lucrărilor .

#### 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚIILOR.

5.1. Angajamentele Antreprenorului:

- să execute lucrările în condiții și termeni prevăzuți de prezentul contract;
- să elaboreze devizul de cheltueli ;
- la finisarea lucrărilor să prezinte actul de predare –primire însoțit de facturi fiscale.
- să prezinte actul coordonat și semnat de Departamentul de Salvatori si Pompieri.

5.2. Angajamentele Beneficiarului :

- să efectueze achitarea costului în conformitate cu art. 3;
- să creeze condiții necesare pentru efectuarea lucrărilor.

#### 6. CLAUZE SPECIALE

6.1. Antreprenorul nu poartă răspundere pentru defecțiunile produse în complexul sistemelor de sistemelor de semnalizare de antiincendiu, in Blocul Administrativ din str. Puskin 26, mun. Chisinau produse nu din vina acestuia.


6.2. Orice defecțiune va fi documentată în baza unui act întemeiat căruia se va stabili motivul defecțiunii și partea vinovată. În caz că defecțiunea s-a produs din vina Beneficiarului, după constatarea volumului de lucrări, materialelor utilizate și defecțiunile produse în perioada de garanție, Antreprenorul va elibera contul de plată pe care Beneficiarul va fi obligat să-l achite .

6.3. După finisarea lucrărilor, recepționarea lor și achitarea integrală, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului contractul de deservire a sistemelor de semnalizare de antiincendiu, Monitorizarea sistemelor de incendiu si paza, instalarea butonului de alarma si interventia tehnica in Blocul Administrativ din str. Puskin 26, mun. Chisinau, suma caruia va constitui 00,00Lei /Luna inclusive TVA care va fi inclus in Contract Aditional de Paza Fizica si Tehnica.

#### 7. FORȚA MAJORĂ

7.1. Părțile sînt scutite de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integral a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2. Prin cazuri de forță majoră se sub înțelege: războaie ,calamități naturale, incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și modificări în legislație, dispoziții ale Guvernului, alte circumstanțe de forță majoră.



*Cem. J*





Momentul declanșării și durata în termen a acțiunii forței majore urmează a fi confirmată prin certificatul cu privire la forța majoră eliberat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, precum că asemenea circumstanțe au avut loc.

## 8. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 8.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de nerespectare de către una din părți a prevederilor prezentului contract sau a legislației.
- 8.2. Partea inițiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile calendaristice celeilalte părți despre intențiile sale, cu expunerea cauzelor.
- 8.3. Partea în știință este obligată să răspundă în decurs de 10 zile calendaristice la Reclamație. În caz, că problema nu va fi soluționată pe cale amiabilă în termeni stabiliți, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în reclamație.
- 8.4. Obligațiunile contractual existente la momentul rezilierii Contractului urmează să fie satisfăcute necondiționat.

## 9. RECLAMAȚII, SANCTIUNI

- 9.1. Executarea lucrărilor în volum deplin se va executa de către Antreprenor în decurs de 5 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin executarea suplimentară a lucrărilor lipsă, care vor fi specificate într-un act semnat de ambele părți.
- 9.2. Pretențiile referitoare la calitate, nerecunoscute de Antreprenor, urmează să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o instituție independentă, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit Antreprenorului.
- 9.3. Neajunsurile indicate în pretenții referitoare la calitate se lichidează prin substituirea necondiționată a lucrărilor, în decurs de 5 zile de la data recunoașterii pretențiilor.
- 9.4. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse. În caz contrar va fi penalizat cu 0.1% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma contractului.
- 9.5. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate, întocmit de instituția autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare le suportă partea vinovată.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

- 10.1. Litigiile apărute în legătură cu rezilierea și îndeplinirea prezentului Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova, de către instanțele de judecată națională.
- 10.2. Orice modificare și completare la prezentul contract sînt valabile numai în cazul cînd acestea au fost întocmite în scris și semnate de către reprezentanții autorizați pentru aceasta ale ambelor părți.
- 10.3. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare originale, cîte un exemplar pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași forță juridică.
- 10.4. Prezentul Contract se consider încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil pînă la executarea deplină a obligațiunilor contractuale de către ambele părți.
- 10.5. Prezentul Contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte integrantă a acestuia.





## 11. RECHIZITELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

### BENEFICIAR:

**„STYLE DESIGN COMPANY” SA**  
MD-2012, mun. Chisinau, str. Puskin 26  
IBAN MD43VI022241100000588  
C/B VICBMD2x  
BC Victoriabank SA  
c/f1018600040349  
TVA 0210149  
Mob: 068093409

Director  Igor Duliga




### ANTREPRENOR:

**SRL „DELTA FORTA SECURITATE”**  
MD-2003 ,mun. Chișinău,  
or. Durlăști, str.G. Asachi 17  
IBAN:MD83CM000225104980141268  
BC Comertbank SA fil. Nr. 3  
CMTBMD2X511  
c/f 1004600034314  
TVA 0605875 4600750  
Mob: 068449315/ 078610420

Director  V. Cernobrovciuc









ACTUL

de dare in exploatare a sistemii de semnalizare de antiincendiu in Blocul Administrativ din str.  
Puskina 26, or. Chisinau.

or. Chisinau.

Comisia in componenta reprezentantilor:

Inspectorul Principal al Agentiei de Supraveghere Tehnica d-nul Alexuta Mihai, dir. „STYLE DESIGN COMPANY” SA d-nul Igor Duliqa , dir. „Centel-Prim” SRL d-nul Vasile Cernobrovciuc si dir. „Delta Forta Securitate” SRL d-nul Cernobrovciuc V..

A intocmit prezentul act, prin care Beneficiarul si Subantreprenorul : „Centel-Prim” S.R.L.

Confirma faptul ca este instalat sistema automata de semnalizare de antiincendiu in Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau.

Lucrul este realizat in conformitate cu regulile si conditiile tehnice in vigoare ; abateri si schimbari de la actul de cercetare sau proiect : nus.


In baza caracteristicilor enumerate mai sus: semnalizare de antiincendiu in Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau, este data in exploatare la data 17.06.2019

REPREZENTANȚII:



BENEFICIAR

AGENTIA SUPRAVEGHERE TEHNICA




ANTREPRENOR

*Cern.*



SUANTREPRENORUL

*Cern.*



*Inspector principal al DSIYPCa SI  
Directia elicitarii*

*Cern.*





ACT

de finisare a lucrărilor de montare

Orașul: Chisinau

"17" iunie 2019 an.

Obiectul: Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau.

Comisia în componența:

Reprezentantul **BENEFICIAR**: dir. „STYLE DESIGN COMPANY” SA d-nul Igor Duliga ,

Reprezentantul **ORGANIZATIA DE MONTARE**: dir. „Centel-Prim” SRL d-nul Vasile Cernobrovciuc

Reprezentantul **ORGANIZATIA DE REGLARE**: dir. „Centel-Prim” SRL d-nul Vasile Cernobrovciuc.

A constatat:

1. Organizația de montare a prezentat pentru darea în exploatare instalația montată a sistemului automat de semnalizare de antiincendiu, în Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau. în conformitate cu schitele de execuție.

2. Lucrările de montare au fost efectuate de:

**ORGANIZATIA DE MONTARE**: dir. „Centel-Prim” SRL d-nul Vasile Cernobrovciuc

**ORGANIZATIA DE REGLARE**: administrator „Centel-Prim” SRL d-nul Vasile Cernobrovciuc.

3. Începutul lucrărilor "19" aprilie 2019 an.

4. Terminarea lucrărilor "17" iunie 2019 an.

Concluzia comisiei:


Lucrările de montare a instalației predate sînt executate în conformitate cu, standardele, normativele în construcții și regulile în vigoare.

Instalația, demonstrată pentru darea în exploatare, a considera dată în exploatare din "\_\_\_" \_\_\_\_\_ an. pentru lucrările de pornire-reglare cu calificativul lucrărilor de montare efectuate : foarte

bine.  
Reprezentanții:

**BENEFICIAR**  
(semnătură)

Organizația de montare  
(semnătură)





ACT

de finisare a lucrărilor de reglare

Orașul: Chisinau

"17" iunie 2019 an.

Obiectul: sistema automata de semnalizare de antiincendiu in Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau.

Reprezentantul **BENEFICIAR**: dir. „STYLE DESIGN COMPANY” SA d-nul Igor Duliga ,

Reprezentantul **ORGANIZATIA DE MONTARE**: dir. „Centel-Prim” SRL d-nul Vasile Cernobrovciuc


Reprezentantul **ORGANIZATIA DE REGLARE**: dir. „Centel-Prim” SRL d-nul Vasile Cernobrovciuc.

Au întocmit prezentul act, precum că de la data de "19" aprilie 2019 an.. pînă la "17" iunie 2019 an. de organizația de reglare-montare au fost efectuate lucrări de reglare a sistemii automate de semnalizare de antiincendiu în Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau. în conformitate cu contractul №11C/04/19 din "15" aprilie 20179 an.

Concluzia comisiei:

Lucrările de reglare a instalației predate sînt executate în conformitate cu standardele, normativele în construcții și regulile în vigoare, a considera instalația reglată aptă pentru darea în exploatare.


Reprezentanții:



**BENEFICIAR**  
(semnătură)


Antreprenor

(semnătură)



Organizația de pornire-reglare

(semnătură)





ACT

de pregătire a clădirii, instalațiilor; fundațiilor pentru executarea lucrărilor de montare a sistemului automat de semnalizare de antiincendiu în Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau.

"15" aprilie 2019 an.

Comisia în componența:

reprezentantul beneficiarului : dir. „STYLE DESIGN COMPANY” SA d-nul Igor Duliga ,

(funcția, familia, numele, prenumele)

reprezentantul organizației de montare : Director „Centel-Prim” SRL d-nul Vasile Cernobrovciuc

(funcția, familia, numele, prenumele)

reprezentantul organizației de reglare : : Director „Centel-Prim” SRL d-nul Vasile Cernobrovciuc

(funcția, familia, numele, prenumele)

Au efectuat inspecția clădirii, instalațiilor; fundațiilor și controlul calității lucrărilor executate de  
\_(denumirea firmei de montare) și au întocmit prezentul act despre:

1. Pentru darea în exploatare sunt pregătite :

semnalizare de antiincendiu în Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau

1. în conformitate cu proiectul de execuție.

2. Lucrările de montare au fost efectuate de : „ Centel-Prim” S.R.L.

3. Începutul lucrărilor "19 " aprilie 2019 an

4. Terminarea lucrărilor "17" iunie 2019 an.

Concluzia comisiei:

Lucrările de montare a instalației predate sînt executate în conformitate cu proiectul, standardele, normativele în construcții și regulile în vigoare.


Ca rezultat al celor menționate se permite executarea lucrărilor de montarea: semnalizare de antiincendiu, în Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau. în conformitate cu proiectul, de execuție.

Reprezentanții:

BENEFICIAR

Organizația de reglare

Organizația de montare






LISTA

echipamentelor și dispozitivelor montate a instalației semnalizare de antiincendiu.

Obiectul: in Blocul Administrativ din str. Puskina 26, or. Chisinau în conformitate cu proiectul de montare.

No	Denumirea	Un. măsur	Cant.
1	Сигнал 20п	buc	1
2	Claviatura C2000-KC	buc	1
3	C2000-СП1	buc	1
4	Dulap de distributie 600x400x220mm	buc	1
5	Bloc de alimentare HD - PB0301 РИП(5А)	buc	2
6	Accumulator 12/7Ah,	buc	2
7	Emitator ATC/GSM	buc	1
8	Avertizor de fum	buc	186
9	Avertizor de mina	buc	12
10	Sirena	buc	15
11	Sirena 15W	buc	1
12	Cablu negariucii 6x0,22	m	960
13	Cablu SVVP 2x0.75	m	180
14	Rezistenta	buc	185
15	Diod	buc	16
16	Cablu canal 10x20mm	m	840
17	Cablu canal 35x50mm	m	40



Beneficiarul

*[Signature]*  
(semnătură)

Antreprenorul

*[Signature]*  
(semnătură)

Organizația de montare

*[Signature]*  
(semnătură)

