

"CALIBCOM" SRL

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru



**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparații capitale a clădirii Centrului Cultural p/u Tineret**
 2. Numărul și data contractului **Nr.24 din 21 iulie 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Prinăria s. Terebna, r-nul Edineț**
 4. Adresa beneficiarului **r-nul Edineț, s. Terebna**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului
a) inițială
(la data semnării contractului) **249 147,28 LEI**
b) finală
(la data finalizării contractului) **249 147,28 LEI**
Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul Exprimată în echivalent dolari SUA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **30 zile**
 - efectiv realizată **30 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**
Denumirea firmei și sigiliu: **"CALIBCOM" SRL**

069969132

Jfe 2021-0000001384

diu

26.07.2021

CONTRACT Nr.24

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 21 „ iulie „, 2021

raionul Edineț

(localitatea)

SRL„Calibcom„,

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Calmațui Ana denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **primăria s. Terebna r-l Edineț**
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primarul Țitanu Valentin** denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la reparația capitală a clădirii Centrului Cultural p/u Tineret din s. Terebna

Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația
din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

3. **Cu cheltuelile firmei**

(condițiile de livrare/prestare/executare)

dupa necesitate

(termenul de livrare/prestare/executare)

4. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului
Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

5. Suma totală a prezentului Contract constituie **249147,28lei/două sute patruzeci și nouă mii
una sută patruzeci și șapte lei 28 bani/**

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

6. Achitarea se efectuează prin virament

(modalitatea de achitare)

7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția
înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare
a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe
cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune
soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se

10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.
12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2021.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Furnizorul: SRL „Calibcom,,

Adresa: **Or. Bălți ,str.Conev40**
Tel./Fax:
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbanc**
Adresa Băncii: **or. Bălți str. Pușkin 56-a**
Cod Bancar: **AGRNMD2X750**
Cont de decontare: **MD51AG0000002251179400**
2
Cod fiscal: **1008600059467**

“ Beneficiarul”: primăria Terebna

Adresa: **satul Terebna , raionul Edinet**
Tel./Fax: **068670473**
Denumirea Băncii: **MF TR Nord Edinet**
Adresa Băncii: **Orasul Balti str.Stefan cel Mare**
Băncii: **14/1**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
IBAN: **MD10TRPDAB311120A07852AB**
Cod fiscal: **1007601008649**

Semnăturile părților

“Furnizorul,, : SRL „Calibcom,,



“ Beneficiarul”: primăria Terebna



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,	Reparații capitale a clădirii Centrului Cultural p/u Tineret, conf. de vizului				249147,28	311120				
TOTAL					249147.28					

“Furnizorul SRL, Calibcom,,


“Beneficiarul” primăria Terebna


NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: SRL "Calibcom"

c/f 1008600059467

Beneficiar :Primaria s.Terebna r-nul Edinet

c/f 1007601008649


Contractul Nr. 24_din 21.07.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

"Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet"

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	207 622,73	207 622,73	
Total	207 622,73	207 622,73	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	41 524,55	41 524,55	
Total	249 147,28	249 147,28	

Antreprenor
SRL "Calibcom"



Calmațui Ana

Beneficiar
Primaria s.Terebna r-nul Edinet



Țițanu Valentin

Antreprenor „CALIBCOM” SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Terebna, r-nul Edineț
 (denumirea)

Obiect **Centru pentru tineret din
 s.Terebna r-nul Edine**

Valoarea lucrarilor executate

249 147,28 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scena				
1	CL17A	Confectii metalice diverse (Scari)	kg	548,0000	33,70 7,69	18 469,36 4 212,92
2	Pret de piata	Scara mansarda din lemn	buc	1,0000	9 985,00 0,00	9 985,00 0,00
		Total capitol:				28 454,36 4 212,92
		2. Pardoseli				
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2 K=2,0000	m2	42,0000	102,89 40,97	4 321,55 1 720,91
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2	90,3000	3,30 0,76	297,80 68,67
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 600x600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	90,3000	246,80 32,91	22 286,12 2 971,95
		Total capitol:				26 905,47 4 761,53

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pereti				
6	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: la pereti	m2	89,4300	213,81 45,30	19 120,73 4 051,22
7	CK52A	Lambriu suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, lambriu din plastic	m2	89,4300	245,58 26,01	21 962,60 2 325,99
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,4300	72,48 36,50	6 481,48 3 264,41
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,4300	21,88 5,98	1 956,29 535,15
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	89,4300	3,30 0,76	294,94 68,01
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,4300	72,48 36,50	6 481,48 3 264,41
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	89,4300	3,30 0,76	294,94 68,01
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	89,4300	9,08 2,54	811,62 226,71
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	89,4300	3,30 0,76	294,94 68,01
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	89,4300	24,79 13,94	2 217,20 1 246,88

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ЭМАЛЬ)				
		Total capitol:				
						59 916,22
						15 118,80
		4. Glafuri				
16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: la glafuri	m2	7,4000	213,80 45,30	1 582,15 335,22
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	7,4000	68,87 36,50	509,66 270,12
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,4000	21,88 5,98	161,88 44,28
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	7,4000	3,30 0,76	24,40 5,63
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	7,4000	68,87 36,50	509,66 270,12
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	7,4000	3,30 0,76	24,40 5,63
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,4000	9,08 2,54	67,16 18,76
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	7,4000	3,30 0,76	24,40 5,63
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	7,4000	24,94 13,94	184,57 103,17

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total capitol:				3 088,28
						1 058,56
		5. Tavan				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,3000	261,91 65,14	12 650,42 3 146,19
26	08-03-594-3	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena	buc	6,0000	501,84 42,84	3 011,05 257,05
		Total capitol:				15 661,47
						3 403,24
		6. Electricitate				
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	260,0000	52,13 19,60	13 553,87 5 097,14
28	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 2*1.5 mmp (VVGng) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	258,0000	44,40 19,60	11 454,57 5 057,94
29	08-02-409-1	Gofra diametru 20 mm	m	618,0000	13,92 8,87	8 604,10 5 483,20
30	08-03-591-5	Intreruptor ordinar, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	12 371,67 831,33	371,15 24,94
31	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi halogen	100 buc	0,4000	21 447,40 2 230,80	8 578,96 892,32
		Total capitol:				42 562,65
						16 555,54
Total proces-verbal:						
		Прямые затраты	Lei			176 588,45
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ)	24.00 %			10 826,54

1	2	3	4	5	6	7
		* 24 %				
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +			187 414,99
		Cheltueli transportare (ПЗ) * 5 %	5,00 %			6 516,20
		Total Total+Cheltu	100,00 +			193 931,19
		Cheltueli de regie (Total) * 6 %	6,00 %			11 635,87
		Total Total+Cheltu	100,00 +			205 567,06
		Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %			2 055,67
		Total Total+Benefi	100,00 +			207 622,73
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			41 524,55
						249 147,28
		TOTAL:				45 110,59

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)

„CALIBCOM” SRL

(denumirea)

Administrator Calmațui Ana

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Terebna, r-nul Edineț

(denumirea)

Primar Țîțanu Valentin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 05.10.2021

Privind Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet executată la Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet în cadrul contractului Nr.24 din 21.07.2021 încheiat între Calibcom SRL și Primăria s.Terebna r-nul Edinet privind Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Totanu Sabutiu - Președintele comisiei
Botnariuc Thoma - Membri
Podaru Victor - Membri
Totanu Steuora - Membri
Moroș Nina - Membri

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **249 147,28 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Titianu Valeriu _____ [Signature] _____

Membrii:

Botnariuc Yenu _____

[Signature] _____

Podaru Victor _____

[Signature] _____

Titianu Leonora _____

[Signature] _____

Moroș Mihaela _____

[Signature] _____

(numele, prenumele)

(semnătura)



De a recepționa obiectul cu suma de 249 147,28 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna 2-nul Edinet în conformitate cu devizul și
normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a recepționa obiectul

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____ denumirea
completă din următoarele construcții _____ suprafața la sol _____

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 05.10.2021

Obiectul **Centru Cultural pentru tineret din s.Terebna r-nul Edinet** este executat în cadrul contractului nr. **24** din **21.07.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de către Calibcom SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Titani Valentin - Președintele comisiei
Botnaruc Ghina - Membru
Podaru Victor - Membru
Titani Leonora - Membru
Moroș Nina - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **249 147,28 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **249 147,28 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pîțaru Valeriu

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Botnaruc Genia

[Signature]

Podaru Victor

[Signature]

Pîțaru Leonora

[Signature]

Maroz Nina

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)



(semnătura)