
 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 

1. Denumirea şi obiectul contractului "Rconsructia strazii V. Lupu din com. Truseni, mun. 

Chsinau” 

2. Numărul şi data contractului 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria  comunei Truseni, R.Moldova  

4. Adresa beneficiarului comuna Truseni, mun. Chisinau, 

 5. Ţara R.Moldova  

. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:   

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului ) 2 182 922,0 lei             ______________________ 

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) 2 182 922,0 lei                ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare 

 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată    8 luni   

b) efectiv realizată 6.5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  
 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
 Nr. 1  din 24 iunie 2021 

 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte  

 

Arsenii Nicolae, în calitate de director, 

 legal autorizat să semnez oferta 

 pentru şi în numele  SC „Arnicauto” SRL 
 



INVESTITOR primaria com. Truseni,

privind lucrarea de

"Rconsructia strazii V.

contractului nr.

Anexa nr. I
la,Regulamentul de recepJie

a constructiilor gi instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL

Lupu

mun.

executatd Ia obiectul

Chsinautt in cadrul

incheiat intre primaria

lucririlor pentru Rconsructia strazii V. Lupu din com. Truseni.

.',1

rconsructie a strazii V.

Lupu din com. Truseni,

din

com. Truseni, si SRL "Arnicauto" pentru lucrdrile de reparative a sttazii V. Lupu.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autoriza\iei nr. , eliberatd de

primaria com. Truseni la 2020, cu valabilitate pind Ia31.12.202I.

2. Comisi de receplie $i-a desfbgurat activitatea in intervalul

fiind formatd din:

Munteanu S., primarul com. Truseni,

Membrii comisiet:

Besliu Ecaterina,

Alexei Lilia,
Caraus Ivan, responsabil tehnic atestat,

Gorbatiuc Valerian, responsabil tehnic atestat,

Vrednic Grigore, responsabil tehnic atestat.

(numele, prenumele)

3. Au mai particiPat la recePlie: i
Arsenii Nicolae, directorul SRL "Arnicauto"

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatdrile comisiei de recepJie:

1) din documentalia scrisi gi desenatd, care trebuia prezentatL, au lipsit sau sint

incomplete piesele cuprinse in lista-anexi nr. 1;

2)lucrdrile cuprinse in lista-anex[ nt.2 nu au fost executate;

3i in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd tr.3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.

5. Comisia de recep{ie, in urrna constatdrilor fbcute, propune: a constata

terminarea lucririlor de construc{ie in volum gi cu calitatea conform proiectului

avizat.

6. Comisia de receplie motiveazd propunerea f6cutd prin: terminarea lucririlor

de- Rconsructie a strazii V. Lupu din com. Truseni, i

7. Comisia de receplie recomand6 urmdtoarele:-propune recep{ia la terminarea

un total de



=
t/
t/|,"
V Comisia de receplie:

Presedintele comisiei

Membrii comisiei:

Ecaterina.

Valerian,

Grigore,

prenumele)

L.$.

este.

lexei Lilia.

Ivan,

Gorbatiuc

Vrednic

(numele,

10. Lucrarea "Rconsructia strazii V. Lupu din com. Truseni, mun. Chsinau"
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