

DOCUMENTAȚIA DE CALIFICARE

Autoritatea contractantă: *Consiliul Raional Fălești*

MTender ID: *ocds-b3wdp1-MD-1768230712499*

Codul CPV: *71322000-1*

Obiectul achiziției:

Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenuța – Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00 - 7+50 km



Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Tel.: 022 22-75-06/067123495

E-mail: office@itn.md

Web: www.itn.md

Digitally signed by Omelco Anatolii
Date: 2026.01.28 10:19:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CUPRINS

- (I) **DOCUMENT UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**
- (II) **DOVADA ÎNREGISTRĂRII PERSOANEI JURIDICE**
- (III) **OFERTA FINANCIARĂ**
- (IV) **CERERE DE PARTICIPARE**
- (V) **SPECIFICAȚIA TEHNICE**
- (VI) **SPECIFICAȚIA DE PREȚ**
- (VII) **DECLARAȚIA PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI**
- (VIII) **GARANȚIE PENTRU OFERTĂ**
- (IX) **DEVIZ DE CHELTUIELI**
- (X) **GRAFIC DE EXECUȚIE**
- (XI) **DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ**
- (XII) **CONTRACT DE ANVERGURĂ ASEMĂNĂTOARE OBIECTULUI ACHIZIȚIEI**
- (XIII) **DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**
- (XIV) **DECLARAȚIE PRIVIND DOTĂRILE SPECIFICE, UTILAJUL ȘI ECHIPAMENTUL NECESAR PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI**
- (XV) **DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE PROPUȘ PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI**
- (XVI) **CERTIFICATE DE ATESTARE TEHNICO PROFESIONALĂ**

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
- 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
- 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
- 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
- 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
- 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
- 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
- 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1768230712499
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Consiliul Raional Făleşti
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601009347

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	„Intexnauca” S.R.L
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2012
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. V. Alecsandri, nr. 64
2A.6	Pagina web	www.itn.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Anatolii Omelco
2A.7.1	Telefon	022 227 506
2A.7.2	Adresa de e-mail	office@itn.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1003600063324
2A.9	Numărul cod TVA	0201478
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/ asociaților/ beneficiarului efectiv	Ludmila Mihalaș
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: - întreprindere mică - întreprindere mijlocie - și altele	☒ Da ☐ Nu
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	N/A
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	N/A
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	N/A

2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	N/A
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	N/A
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Anatolii Omelco
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069026512
2B.5	Adresa de e-mail	omelco@itn.md
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	N/A

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A

B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	N/A
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	N/A
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	N/A
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	N/A
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	N/A
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	N/A
		N/A
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu

3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	N/A
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	N/A

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	N/A
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	N/A
		N/A
		N/A
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	N/A
		N/A
		N/A
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	N/A
		N/A
		N/A
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [27 975 000]
		Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [23 278 000]
		Anul 2023

		Valoarea [12 041 711] Anul 2022 Valoarea medie totală [21 098 237]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	N/A N/A N/A
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	N/A N/A N/A
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	N/A N/A N/A
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2025 Angajați [42] Anul 2024 Angajați [43] Anul 2023 Angajați [45]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2025 Persoane [3] Anul 2024 Persoane [3] Anul 2023 Persoane [3]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	N/A N/A N/A N/A N/A
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	N/A N/A N/A N/A
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	N/A N/A N/A N/A

		N/A
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	N/A
		N/A
		N/A
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	N/A
		N/A
		N/A
F. Permiteerea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen <u>3</u> zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	N/A
		N/A
		N/A

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca autoritatea contractantă, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție menționate la pct. 1A.1.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 27 ianuarie 2026

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU
APLICAREA ÎN PRACTICĂ A REZULTATELOR CREATIEI TEHNICO-STIINTIFICE
"INTEXNAUCA" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1003600063324

Data înregistrării

21.09.1992

Data eliberării

20.12.2004

Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0006206





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice în rezultatul reorganizării prin transformare

05.01.2021

Dosar Nr. 1003600063324

**Serviciul înregistrare a
unităților de drept
mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 30.12.2020, Societatea cu Răspundere Limitată "INTEXNAUCA", a solicitat înregistrarea și înscrierea în Registrul de stat al persoanelor juridice a persoanei juridice noi Societatea cu Răspundere Limitată "INTEXNAUCA", create în rezultatul reorganizării prin transformare din Societatea pe Acțiuni "INTEXNAUCA"

Examinînd actele prezentate:

1. Proces-verbal al adunării generale din 01.10.2020
2. Copia de pe avizul publicat în "Monitorul Oficial" din 23.10.2020
3. Actul de transmitere din 01.10.2020
4. Declarația privind beneficiarul efectiv
5. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului nr.2-288 din 04.12.2020
6. Avizul CNPF nr. 62/5 din 22.12.2020
7. Statutul
8. Ordine de plată din 23.12.2020

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea a reorganizării, în temeiul art.11 și 22 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a reorganizării.
2. A înregistra persoana juridică nou creată în rezultatul reorganizării prin transformare și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1003600063324 din 05.01.2021.

Forma juridică de organizare:

Societate cu răspundere limitată

Denumirea completă:

Societatea cu Răspundere Limitată "INTEXNAUCA"

Sediul: MD-2012, str. Vasile Alecsandri, 64, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: ȘANDROVSCII VENIAMIN, anul nașterii 07.05.1958, locul nașterii mun. Chisinau, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 48043764 eliberat la data de 05.06.2017, codul de identitate 0962505547773, domiciliu: MD-2075, str. Petru Zadnipru, 7/4, ap. 211, mun. Chișinău, Republica Moldova, - în funcție pe termen nelimitat

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții
2. Utilarea clădirilor
3. Lucrări de finisare a construcțiilor
4. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
5. Prelucrarea datelor
6. Activități legate de băncile de date
7. Întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul
8. Alte activități legate de tehnica de calcul
9. Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile
10. Activități în domeniul evidenței contabile
11. Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice
12. Activități de consultare pentru afaceri și management
13. Publicitate
14. Învățământ pentru adulți și alte forme de învățământ, neincluse în alte categorii

Capitalul social – 30000 lei.

Lista asociaților:

1. RIVILIS IZRAIL, anul nașterii 09.02.1949, domiciliu: MD-2065, str. Miorița, 5/4, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 3 lei (0,01%)
2. ȘANDROVSCHII VENIAMIN, anul nașterii 07.05.1958, locul nașterii mun. Chisinau, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 48043764 eliberat la data de 05.06.2017, codul de identitate 0962505547773, domiciliu: MD-2075, str. Petru Zadnipru, 7/4, ap. 211, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 21801 lei (72,67%)-Beneficiar efectiv
3. CANALÎ VASILII, anul nașterii 01.12.1945, locul nașterii s. Dezghingea, Uta Gagauzia, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 02009264 eliberat la data de 22.10.1997, codul de identitate 0972110023821, domiciliu: MD-2014, bd. Moscova, 3/3, ap. 81, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 2400 lei (8,00%)
4. GÎLCĂ VICTORIA, anul nașterii 19.06.1960, locul nașterii s. Pociumbauti, rl. Riscani, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 02203242 eliberat la data de 20.03.2012, codul de identitate 0981402017709, domiciliu: MD-2084, str. S. Lazo, 12, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 15 lei (0,05%)
5. MIHALAȘ LUDMILA, anul nașterii 13.04.1965, locul nașterii mun. Chisinau, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01115700 eliberat la data de 14.06.2010, codul de identitate 0981310016555, domiciliu: MD-2065, str. Griviței, 17, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 3000 lei (10,00%)
6. MORARI VALENTINA, anul nașterii 26.06.1953, locul nașterii mun. Chisinau, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 48020448 eliberat la data de 24.12.1997, codul de identitate 0950610893371, domiciliu: MD-2075, str. M. Sadoveanu, 30, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 15 lei (0,05%)
7. NEDILSCAIA ALA, anul nașterii 17.04.1965, locul nașterii or. Criuleni, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 44111586 eliberat la data de 16.06.2010, codul de identitate 0971504444709, domiciliu: MD-6801, str. Alexandru cel Bun, 13, ap. 13, or. Ialoveni, Republica Moldova, parte socială în valoare de 2400 lei (8,00%)
8. PIȘCENCO ANTONINA, anul nașterii 08.07.1932, locul nașterii Ucraina, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 01034092 eliberat la data de 03.04.2014, codul de identitate 2001001508342, domiciliu: MD-2065, str. Drumul Viilor, 42, ap. 80, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 320 lei (1,07%)
9. DORFMAN SOLOMON, anul nașterii 28.07.1956, codul de identitate 2018803713881, domiciliu: MD-2065, str. Grenoble, 205/1, ap. 15, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1 lei (0,05%)
10. GUNEA VAIA VERA, anul nașterii 21.01.1942, locul nașterii mun. Chisinau, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01045812 eliberat la data de 20.03.2000, codul de identitate 2000001031621, domiciliu: MD-2065, str. Drumul Viilor, 29, ap. 73, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 15 lei (0,05%)
11. IANIEV VLADIMIR, anul nașterii 04.05.1960, locul nașterii mun. Bender, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42145136 eliberat la data de 28.03.2005, codul de identitate 0960110549076, domiciliu: MD-2072, str. Valea Crucii, 4, ap. 236, mun. Chișinău,

Republica Moldova, parte socială în valoare de 3 lei (0,01%)

12. MIHALAȘ LUDMILA, anul nașterii 20.05.1957, locul nașterii mun. Chisinau, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 89016248 eliberat la data de 05.02.2002, codul de identitate 0952012547939, domiciliu: MD-2071, str. Alexandru Donici, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 4 lei (0,01%)

13. PETIȘ AFANASI, anul nașterii 04.11.1951, locul nașterii mun. Ceadir-Lunga, Uta Gagauzia, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01025286 eliberat la data de 01.04.1998, codul de identitate 0962210547839, domiciliu: MD-2065, str. Grenoble, 163/7, ap. 25, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 2 lei (0,01%)

14. OSTAPCIUC LARISA, anul nașterii 27.11.1960, , domiciliu: MD-2065, str. Florilor, 32, ap. 127, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 4 lei (0,01%)

15. ISACOV GRIGORE, anul nașterii 24.04.1958, locul nașterii s. Molovata Noua, rl. Dubasari, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 48092764 eliberat la data de 04.07.2003, codul de identitate 0971106482804, domiciliu: MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân , 7, ap. 29, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 3 lei (0,01%)

Cenzor Mihalaș Ludmila c/i 0981310016555

Modul de fondare:

Persoana juridică se fondează în rezultatul reorganizării prin transformare a Societatea pe Acțiuni "INTEXNAUCA" Nr. 1003600063324 din 21.09.1992.

Succesiunea drepturilor și obligațiilor:

Persoana juridică nou fondată Societatea cu Răspundere Limitată "INTEXNAUCA" este succesor de drept și obligațiuni a Societatea pe Acțiuni "INTEXNAUCA" Nr. 1003600063324 din 21.09.1992.

3. A radia din Registrul de stat al persoanelor juridice Societatea pe Acțiuni "INTEXNAUCA" cu Nr. 1003600063324 din 21.09.1992.

4. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

5. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Bobeica Ion

[Handwritten signature]





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

Extras

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 194967 din 09.12.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "INTEXNAUCA"**

Denumirea prescurtată: **"INTEXNAUCA" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600063324**

Data înregistrării de stat: **05.01.2021**

Sediu: **MD-2012, str. Vasile Alecsandri 64, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. **Lucrări de construcții;**
2. **Utilarea clădirilor;**
3. **Lucrări de finisare a construcțiilor;**
4. **Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;**
5. **Prelucrarea datelor;**
6. **Activități legate de băncile de date;**
7. **Întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul;**
8. **Alte activități legate de tehnica de calcul;**
9. **Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile;**
10. **Activități în domeniul evidenței contabile;**
11. **Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;**
12. **Activități de consultare pentru afaceri și management;**
13. **Publicitate;**
14. **Învățământ pentru adulți și alte forme de învățământ, neincluse în alte categorii;**

Capitalul social: **30000 Lei**

Administrator(i): **OMELCO ANATOLII**

Asociați:

1. **CANALÎ VASILI, partea socială 2400 Lei, ce constituie 8%**
2. **GÎLCĂ VICTORIA, partea socială 15 Lei, ce constituie 0.05%**
3. **MORARI VALENTINA, partea socială 15 Lei, ce constituie 0.05%**
4. **NEDILSCAIA ALA, partea socială 2400 Lei, ce constituie 8%**
5. **PIȘCENCO ANTONINA, partea socială 320 Lei, ce constituie 1.07%**
6. **DORFMAN SOLOMON, partea socială 15 Lei, ce constituie 0.05%**
7. **GUNEAVAIA VERA, partea socială 15 Lei, ce constituie 0.05%**
8. **IANIEV VLADIMIR, partea socială 3 Lei, ce constituie 0.01%**
9. **MIHALAȘ LUDMILA, partea socială 4 Lei, ce constituie 0.01%**
10. **PETIȘ AFANASI, partea socială 2 Lei, ce constituie 0.01%**
11. **ISACOV GRIGORII, partea socială 3 Lei, ce constituie 0.01%**
12. **OSTAPCIUC LARISA, partea socială 4 Lei, ce constituie 0.01%**
13. **MIHALAȘ LUDMILA, partea socială 8450 Lei, ce constituie 28.17%**
14. **ȘANDROVSCII ALEXANDRU, partea socială 3270 Lei, ce constituie 10.90%**
15. **ȘANDROVSCAIA ANA, partea socială 3270 Lei, ce constituie 10.90%**
16. **ȘANDROVSCII ALEXANDR, partea socială 3270 Lei, ce constituie 10.90%**
17. **ȘANDROVSCII MIHAIL, partea socială 3270 Lei, ce constituie 10.90%**
18. **ȘANDROVSCII ARCADIE, partea socială 3270 Lei, ce constituie 10.90%**
19. **RIVILIS IZRAIL, partea socială 3 Lei, ce constituie 0.01%**

Beneficiari efectivi: **MIHALAȘ LUDMILA**



Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 09.12.2025

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-837



INTEXNAUCA S.R.L

DATE GENERALE



INTEXNAUCA S.R.L

Țară de origine: REPUBLICA MOLDOVA

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun Chișinău,
str. Vasile Alecsandri, nr. 64

Web site: www.itn.md

Telefon: +373 22 22-75-06

Fax : +373 22 22-16-15

e-mail: office@itn.md

Anatolii Omelco

Administrator

e-mail: office@itn.md

Telefon de contact: +373 067123495

INTEXNAUCA S.R.L. este o companie privată de inginerie, cu o experiență solidă și recunoscută, activând continuu în domeniul ingineriei civile și industriale din anul 1989. De peste 37 de ani, compania oferă servicii de înaltă calitate, bazate pe competență profesională, soluții tehnice integrate și o abordare orientată către nevoile reale ale beneficiarului.



INTEXNAUCA S.R.L. furnizează servicii complete pe întreg ciclul de viață al proiectului, de la identificarea și definirea obiectivelor de investiții, până la proiectare detaliată și asistență tehnică pe parcursul implementării. Activitatea companiei include, fără a se limita la:

- ✓ studii de fezabilitate și documentații preliminare;
- ✓ cercetări ingineresti (geodezice, geotehnice, hidrologice);
- ✓ proiectare tehnică și detaliată;

- ✓ specificații tehnice pentru lucrări de construcții;
- ✓ devize, estimări de cost și liste de cantități;
- ✓ supervizare și asistență tehnică a lucrărilor de construcții;
- ✓ alte servicii de consultanță inginerescă adaptate cerințelor proiectului.

Încă din faza de proiect preliminar, compania acordă o atenție deosebită optimizării soluțiilor tehnice, corelării investiției cu posibilitățile beneficiarului și evaluării riscurilor tehnologice, inclusiv a aspectelor legate de operare, exploatare și mentenanță pe termen lung. Proiectele detaliate elaborate de INTEXNAUCA S.R.L. se bazează pe cele mai înalte standarde profesionale, utilizând soluții constructive moderne, tehnologii avansate și materiale inovatoare.

Pentru realizarea lucrărilor, compania utilizează software licențiat de ultimă generație precum AutoCAD (inclusiv tehnologii BIM), CREDO și IndorCAD, precum și echipamente moderne de măsurare și tehnologii GPS pentru lucrările de teren. Toate serviciile sunt prestate de personal calificat, angajat permanent, cu experiență vastă și expertiză multidisciplinară, ceea ce permite livrarea eficientă și la timp a proiectelor, indiferent de complexitatea acestora.

INTEXNAUCA S.R.L. își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu legislația, normele și standardele naționale în vigoare, deținând toate licențele și autorizațiile necesare. Compania operează în baza unui Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001:2015, garantând un nivel constant de calitate, transparență și profesionalism în toate serviciile oferite.

Prin experiența acumulată, profesionalismul echipei și aplicarea continuă a inovațiilor tehnice, INTEXNAUCA S.R.L. rămâne un partener de încredere pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură și investiții durabile în Republica Moldova.

Pe parcursul activității sale, INTEXNAUCA S.R.L. a elaborat peste 1.000 de proiecte pe teritoriul Republicii Moldova, participând la proiecte de infrastructură de anvergură, atât în mediul urban, cât și rural. Compania are o experiență vastă de colaborare cu instituții și finanțatori naționali și internaționali, printre care: Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM), Guvernul Republicii Moldova, Millennium Challenge Corporation (SUA) / Millennium Challenge Account Moldova, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), UNDP Moldova, GIZ, USAID, CBI (Țările de Jos), precum și Guvernul Regatului Țărilor de Jos.

Clienții companiei includ autorități publice locale și centrale, instituții naționale și internaționale, precum și companii private, care apreciază abordarea integrată, capacitatea de analiză a alternativelor și orientarea constantă către soluții durabile și eficiente.

Proiectele complexe sunt abordate prin soluții tehnice bine fundamentate, adaptate condițiilor specifice și obiectivelor fiecărui beneficiar — principiu care a ghidat activitatea companiei pe întreaga sa existență.

Cifra de afaceri a INTEXNAUCA SRL în ultimii cinci ani

Anul financiar	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri (MDL)	9 269 344	8 587 007	12 041 711	23 278 000	27 975 000

SERVICII




STUDIU DE FEZABILITATE



CERCETĂRI INGINEREȘTI



DESENE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE



ESTIMARE DE CANTITĂȚI ȘI COSTURI



SUPERVIZARE DE AUTOR

DOMENII DE EXPERTIZĂ

Cercetări ingineresti.	Urbanism și Arhitectură.	Alimentare cu apă. Canalizare. Sisteme de irigare.
• Geologice, • Hidrologice, • Topografice.	• Amenajarea și dezvoltarea teritoriului, • Facilități locative, rezidențiale, hoteliere, turistice. • Infrastructura de sănătate publică și socială, • Clădiri industrial, comerciale și destinate birourilor, • Instituțiile de învățământ pentru copiii de grădiniță și de vârstă școlară, • Centre de divertisment și complexe sportive, • Aeroporturi.	• Sisteme de alimentare cu apă, • Sisteme de canalizare, • Purificarea apei, • Stații de tratare a apelor reziduale, • Gestionarea apelor reziduale, • Evacuarea apelor pluviale; • Sisteme de drenare; • Sisteme centralizate și modulare de irigare, • Construcții hidrotehnice.
Gestionarea deșeurilor solide.	Drumuri. Poduri. Căi ferate.	Alimentare cu energie termică.
• Managementul deșeurilor solide, colectare, reciclare, eliminare, • Depozitele de deșeuri, • Facilități de reciclare, • Stații de transfer, Instalații de compostare.	• Drumuri, • Poduri pentru drumuri și viaducte, • Căi ferate, • Poduri pentru căi ferate și viaducte, • Expertiza tehnică a edificiilor de transport.	• Rețele termice a sistemului de alimentare cu căldură, • Condiționarea aerului, • Ventilare, • Cazangerii cu combustibil gazos și solid, • Cazane pentru încălzirea cu gaze
Alimentare cu gaze.	Alimentare cu energie electrică.	Automatizare.
• Rețele de gaze de presiune înaltă, medie și joasă, • Cazane de gaze (industrial și menajere), • Instalații și utilaje.	• Rețele electrice și substații, • Rețele electrice de tensiune înaltă, medie și joasă, • Reconstrucția cazangeriilor în central termoelectrice, • Protecția împotriva trăsnetului • Instalații și utilaje.	• Automatizarea sistemelor ingineresti și a edificiilor, • Contoare de consum a apei, gazelor, energiei termice,
Instalații de protecție.	Telecomunicații.	Protecția contra proceselor geologice periculoase.
• Protecție anticorozivă a rețelelor subterane, • Protecție de incendiu, • Alarmerie antiefracție și controlul accesului, • Instalații de voce și date.	• Rețele de fibră optică (FTTH, FTTB, FTTC), • Rețele mobile și locale.	• Măsurile contra deformărilor și alunecărilor de teren, • Măsurile contra eroziunii solului și a apelor subterane, • Consolidarea solului de fundație slabă pentru clădiri și edificii.

ITN IN CIFRE



PROIECTARE



PESTE **300**
OBIECTE INDUSTRIALE ȘI CIVILE



PESTE **1000** KM DE DRUMURI
PESTE **400** PODURI



PESTE **500** KM DE APEDUCT
PESTE **30000** HA SUPRAFEȚE IRIGATE



PESTE **800** KM DE GAZODUCTE
PESTE **200** KM DE REȚELE ELECTRICE



Parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor



Proiecte cu finanțare externă

	✓ Elaborarea documentației de proiect și deviz privind proiectul detaliat al sistemelor de irigare din râul Nistru pe teritoriul Republicii Moldova în localitățile: Lopatna, Criuleni, Jora de Jos, Coșnița, Puhaceni, Roșcani. ✓ Elaborarea documentației de proiect și deviz privind proiectul detaliat al sistemului de irigare Chircani-Zîrnești din râul Prut în raionul Cahul
---	---

 European Bank Reconstruction and Development	✓ Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate si a proiectului de executie “Reparatia drumului R3 Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca, km 31-70” si adaptarea la formatul International de achizitie (BERD)
 giz BMZ  Federal Ministry for Economic Cooperation and Development	✓ Servicii de proiectare a sistemului de canalizare din s.Roșu din raionul Cahul cu conexiune ulterioară a caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare
 România-Ucraina-Republica Moldova PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ	✓ Servicii de proiectare la obiectul: Infrastructura Laboratorului vamal mun.Chișinău ✓ Servicii de proiectare poligonului de management a deșeurilor solide pentru localitățile : s.Hrușova (com.Hrușova), com.Cioplani (com.Hrușova), s.Chetroasa (com.Hrușova), s.Boșcana (com.Boșcana), s.Mardareuca (com.Boșcana), s.Coșernița (r-ul Criuleni)
 UNDP	✓ Proiect de execuție la obiectul: “Forarea și utilizarea sondei arteziene din satul Corjova r-nul Dubăsari ” ✓ Technical expertise of Circus from Chisinau city
 caritas	✓ Proiectarea complexului Pilot de pedagogie curativă „Orfeu” situat pe str.Macilor, 37 în mun.Chișinău



REGISTRATION CERTIFICATE

This certificate confirms that the management systems of

"INTEXNAUCA" S.R.L.

**MD-2012, 64, Vasile Alecsandri street, Chisinau municipality,
Republic of Moldova**

have been audited and approved by
Quay Audit UK Ltd to the following management standard:

ISO 9001:2015

The approved management systems apply to the following scope:

Architectural, engineering and related technical consultancy activities.



This certificate is restricted to those scopes of business activity described
in the internationally recognised NACE Codes listed below:

7111 & 7112

Original Approval	20 October 2025
Current Certificate	20 October 2025
Certificate Expiry	20 October 2028
Registration Number	4159932



On behalf of **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.irqao.com

This is an accredited certificate authorised for issue by Accreditation Services for Certification Bodies Ltd, who have assessed Quay Audit UK Limited against defined criteria and in compliance with the latest version of ISO 17021:2015 Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. This certificate is only valid when confirmed by the registered text on the International Register of Quality Assurance Organizations www.irqao.com.

Grove House · 8 St-Julian's Friars · Shrewsbury · Shropshire · SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

Data desfășurării: **3 februarie 2026**

Procedura de achiziție Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1768230712499**

Anunț/Invitația de participare Nr.: **N/A**

Către: **Consiliul Raional Fălești**

„Intexnauca” SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentația de atribuire.
- b) „Intexnauca” SRL se angajează să presteze, în conformitate cu documentația de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de preț, următoarele *Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenuța –Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00-7+50 km:*
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
991 860.00 MDL (nouă sute nouăzeci una de mii opt sute șaiszeci lei, 00 bani)
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
1 190 232.00 MDL (un milion o sută nouăzeci de mii două sute treizeci și doi lei, 00 bani)
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade.
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „Intexnauca” SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131/2015.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: **Anatolii Omelco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64**

Data: **27 ianuarie 2026**

Către: **Consiliul Raional Fălești**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1768230712499 din 12.01.2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenuța –Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00-7+50 km*, noi „Intexnauca” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 27 ianuarie 2026

Denumire: *Specificații tehnice***Procedura de achiziție publică nr. ocde-b3wdp1-MD-1768230712499 din 12 ianuarie 2026****Obiectul achiziției:** *Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenița – Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00-7+50 km*

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
A	B	C	D	E
71322000-1	<i>Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenița – Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00-7+50 km</i>	Conform caietului de sarcini	În conformitate cu caietul de sarcini atașat pe data de 12.01.2026, ora 17:29 la procedura de achiziție publică nr. ocde-b3wdp1-MD-1768230712499 din 12.01.2026	Cadrul normativ în vigoare

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 27 ianuarie 2026

Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1768230712499 din 12 ianuarie 2026

Obiectul achiziției: *Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenuța –Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00-7+50 km*

Cod CPV	Denumirea serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
71322000-1	<i>Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenuța –Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00-7+50 km</i>	serv.	1	991 860,00	1 190 232,00	991 860,00	1 190 232,00	120 de zile din data înregistrării rezultatelor acestei proceduri la Trezoreria Regională Nord (inclusiv după prezentarea datele inițiale, certificatului de urbanism și coordonarea cu organizațiile cointeresate)	
	TOTAL					991 860,00	1 190 232,00		

** Termenul de prestare serviciilor: 120 de zile din data înregistrării rezultatelor acestei proceduri la Trezoreria Regională Nord, prezentarea Certificatului de Urbanism, datele inițiale și coordonarea cu organizațiile cointeresate.*

Semnat: Semnătura electronică

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Nume, prenume: Anatolii Omelco

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

În calitate de: Administrator

Data: 27 ianuarie 2026

Denumire: *Declarație privind valabilitatea ofertei*

Către: **Consiliul Raional Fălești**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea *Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenuța –Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00-7+50 km* . prin procedura de achiziție **Licitație Deschisă**, pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **03.04.2026** inclusiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Semnat: **Semnătura electronică**


Nume, prenume: **Anatolii Omelco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Intexnauca” SRL**

Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64**

Data: **27 ianuarie 2026**



Beneficiar: Consiliul Raional Fălești
Oficiul Băncii: BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 19,
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 6
Data emiterii: 27.01.2026

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 10815/7

Stimați Domni,

B.C. "Eximbank" S.A., număr de identificare de stat – cod fiscal 1002600010273, adresa: MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, numit în continuare Garant, a fost informată că „**Intexnauca**” SRL (numit în continuare „Ordonator”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **03.02.2026** (numită în continuare „ofertă”) pentru **servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenuța – Pînzărenii Noi, tronsonul km, 1+400 – 3+800 km, 4+00 – 7+50 km**, conform procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1768230712499** din **12.01.2026**.

La cererea Ordonatorului, noi, B.C. "Eximbank" S.A., ne asumăm un angajament de plată față de **Consiliul Raional Fălești**, numit în continuare Beneficiar, în sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **10 000-00 (zece mii) lei 00 bani**.

Angajamentul Garantului este valabil în una din următoarele situații:

- a) dacă după expirarea termenului de depunere a ofertei, Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor procedurii de achiziție, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Garantul își asumă angajamentul de a plăti Beneficiarului în limita sumei menționate mai sus, după primirea cererii de plată în scris a Beneficiarului garanției, fără prezentarea documentelor doveditoare, cu condiția menționării în cererea de plată a faptului realizării a uneia sau mai multor situații din cele expuse mai sus.

Orice plată efectuată pe această garanție, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.


Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului, în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ordonatorului.

Prezenta garanție intra în vigoare la data **03.02.2026** este valabilă până la data de **03.04.2026** și expiră în totalitate în mod automat în cazul în care cererea Dvs. de plată scrisă, nu ne parvin până la această dată inclusiv, indiferent dacă prezenta Garanție ne este restituită sau nu.

Toate litigiile apărute pe parcursul realizării prezentei garanții, se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Cu respect,

Marin Guvir
Director, Sucursala nr. 19



Banca Comercială "EXIMBANK" S.A. Oficiul Central: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 171/1, MD-2004, mun. Chișinău.

Cod bancar/SWIFT EXMMMD22, Licența Seria A MMI nr.000516 eliberată de Banca Națională a Moldovei, IDNO 1002600010273, TVA 7800065, Capital social 1 250 000 000 lei. Membru al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din Republica Moldova. Membru al Grupului Bancar Intesa Sanpaolo (Italia).

Denumire: *Calculul prețului serviciilor de proiectare*
Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1768230712499 din 12 ianuarie 2026
Obiectul achiziției: *Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenuța –Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00-7+50 km*

Nr.	Denumirea lucrărilor	Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții	Volum de lucrări	Prețul lucrărilor (lei)
1	2	3	4	5
Servicii de proiectare				
1.	Proiectarea drumului auto publice categoria IV-a pentru stadia "proiect de executie" cu I-a categoria de complexitate a proiectării, cu lungimea 5,9 km	NCM L.02.11-2:2013 pag.16 tabelul 2 nr. crt. 7 PE-0.85 Ki=3.2	(117,74+32,48*5,9) x 0,85 x 3,2x 1000	841 490,00
	Total preț de catalog pentru proiectare drumului			841 490,00
2.	Coeficient de participare	Kp=0,8	841 490 x 0,8	673 190,00
Servicii de cercetare				
3.	Ridicări topogeodezice	14,75 ha	14,75 x 8 000	118 000,00
4.	Prospectiuni geologice	15x2,5 m	37,5x 2500	93 750,00
5.	Examenarea drumului	5900 m	5,9x3 000	17 700,00
6.	Elaborarea compartimentului privind evaluarea impactului asupra mediului	obiect	25 000	25 000,00
	Total preț pentru lucrări de cercetare			254 450,00
Servicii de verificarea a proiectului				
7.	Verificarea proiectului	Amendament CP L.01.12-2013/A1 Anexa A nr. crt -15 benefic. -1,06 Rp=0,6	673 190 x 0,15x 1,06x0,6	64 220,00
	Total lucrări de cercetare, proiectare drumului și verificarea proiectului		6731900 + 254 450 + 64220	991 860,00
Total: nouă sute nouăzeci una de mii opt sute șaiszeci lei, 00 bani				

**Devizul dat nu include lucrări de proiectare pentru stramutarea comunicațiilor existente (dupa necesitate)*
**Termenul de prestare serviciilor: 120 de zile din data înregistrării rezultatelor acestei proceduri la Trezoreria Regională Nord, prezentarea Certificatului de Urbanism, datele inițiale și coordonarea cu organizațiile cointerestate.*
Semnat: Semnătura electronică
Nume, prenume: Anatolii Omelco
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Intexnauca” SRL
Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64
Data: 27 ianuarie 2026

Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1768230712499 din 12 ianuarie 2026

Obiectul achiziției: *Servicii de elaborare a documentației tehnice (inclusiv proiect tehnic și deviz de cheltuieli formularele 1,3,5,7) Lucrări de reparație capitală prin asfaltarea tronsonului de drum L246 Ilenuța –Pînzărenii Noi, tronsonul km 1+400 – 3+800 km, 4+00-7+50 km*

Nr. d/o	Sarcina de lucru	Anul 2026		
		20 zile	80 zile	20 zile
▲	A	B	C	D
1.	Elaborarea prospecțiunilor tehnice (geologice, geodezice, hidrologice)			
2.	Elaborarea proiectului de execuție			
3.	Verificarea/expertizarea proiectului de execuție			

**Termenul de prestare serviciilor: 120 de zile din data înregistrării rezultatelor acestei procedure la Trezoreria Regională Nord, prezentarea Certificatului de Urbanism, datele inițiale și coordonarea cu organizațiile cointerestate.*

Semnat: Semnătura electronică

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Nume, prenume: Anatolii Omelco

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

În calitate de: Administrator

Data: 27 ianuarie 2026

Denumire: *Declarație privind experiența similară*

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108 M5 Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00”*
2. Numărul și data contractului: 10/02 – 11/349 din 21.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului: MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	3 400 878,00 MDL	190 525,38 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului):	3 400 878,00 MDL	190 525.38 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului: N/A
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - contractată – 6
 - efectiv realizată – 6
 - motivul de decalare a termenului contractat
10. Numărul și data proceselor-verbale: nr. 1 din 05.04.2023 și nr. 2 din 13.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: N/A
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte: N/A

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 27 ianuarie 2026



ACHIZIȚII PUBLICE

COD CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/02-11/349
de achiziționare a serviciilor de proiectare

"11" noiembrie 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar, Sergiu Bejan, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	„Intexnauca” S.R.L. reprezentată prin directorul general dl Veniamin Șandrovșchi care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO 1003600063324 pe de o parte.

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00, denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1665484557657** din 01.11.2022 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 08.11.2022.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție;
- Devizul.

3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

DLeon

[Signature]

PROPRIETATE
PUBLICA

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, **31.05.2023** fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la **pct.2.4** și avizului pozitiv de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **3 400 878,00 (trei milioane patru sute de mii opt sute șaptezeci și opt lei, 00 bani) inclusiv TVA, 566 813,00 (cinci sute șazeci și șase de mii opt sute treisprezece, 00 bani).**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:

I etapă – predarea: raportului de prospecțiuni topografice (topo-deogeze), geotehnice (inigeno-geologice), hidrologice (hidro-meteorologice), raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti, Partea "Drum" schiță de proiect, după primirea avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" – 1 413 015,60 (un milion patru sute treisprezece mii cincisprezece lei, 60 bani) inclusiv TVA, conform devizului;

II etapă – predarea documentației de proiect și deviz, după primirea avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" 1 987 862,40 (un milion nouă sute optzeci și șapte de mii opt sute șazeci și doi lei, 40 bani) inclusiv TVA, conform devizului.

3.3. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5 al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).



7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de **10 (zece)** zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfăcere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului

Contract:

e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0.1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract.



9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31.12.2023**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" *noiembrie 2022*.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

2.TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, inclusiv în varianta electronică, sub formă de .pdf, excel, word, .cos și .dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se înțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 6.1. g¹) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu:
- i) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;
 - j) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;
 - k) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;
 - l) să remită documentația de proiect spre verificare Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, cu o notificare scrisă în acest sens către Beneficiar;
 - m) să notifice Beneficiarul, în termen de până la 3 (trei) zile, despre faptul remiterii către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” a documentației de proiect spre verificare;
 - n) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.
- 6.2. a¹) să încheie contractul cu Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. l) și m) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. h) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

i) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contracul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

BAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



ANTREPRENORUL

„Intexnauca” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 64,
c/f 1003600063324
c/IBAN MD33EX0000000222401167MD
B.C.,Eximbank”S.A., Sucursala nr. 19,
mun. Chișinău, c/b EXMMMD22476
c/TVA 0201478

Director general
Veniamin ȘANDROVSCHI



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 1002-11/349
din „21” 11 20 22

SPECIFICAȚIA

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00	2 834 065,00	3 400 878,00	Conform pct. 2.2
	TOTAL			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar



Antreprenor



[Handwritten signature]

IIIIV

INTEXNAUCA

Denumire: *Grafic de execuție*

Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1665484557657 din 1 noiembrie 2022
 Obiectul achiziției: *Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00*
 – 16,00

Nr. d/o	Sarcina de lucru	2022				2023			
		Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	
1.	Elaborarea, coordonarea și verificarea proiectului de execuție	B	C	D	E	F	G	H	

Semnătura electronică
 Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Nume, prenume: Șandrovșchi Veniamin
 Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

În calitate de: Director general
 Data: 31 octombrie 2022

Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1665484557657 din 1 noiembrie 2022

Obiectul achiziției: *Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00*

Nr. d/o	Livrabil	U.M.	Cant.	Preț fără TVA, lei	Preț cu TVA, lei
	A	B	C	D	E
1.	Raport de prospecțiuni topografice (topo-geodezice)	km	16,00	320 000	384 000
2.	Raport de prospecțiuni geotehnice (inginero-geologice)			288 000	345 600
3.	Raport de prospecțiuni hidrologice (hidro-meteorologice)			60 000	72 000
4.	Raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești			96 000	115 200
5.	Documentație de proiect și deviz			2 070 065	2 484 078
Total:				2 834 065	3 400 878

Semnăt: Semnătura electronică

Nume, prenume: Șandrovșchii Veniamin

in calitate de: Director general

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 31 octombrie 2022

NOTA INFORMATIVĂ

Privind valoarea lucrărilor executate pe luna aprilie 2023
Conform Procesului Verbal nr. 1 din aprilie 2023

	Cod fiscal
Beneficiar Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	1003600023559
Prestator ”Intexnauca” S.R.L	1003600063324
Contract Nr. 10/02-11/349 din 21.11.2022	
”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)” Etapa I. Raportului de prospecțiuni topografice (topo-geodezice), geotehnice (inginero-geologice), hidrologice (hidro-meteorologice), Raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti, Partea ”Drum” Schiță de proiect.	

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4
Volumul lucrărilor executate	1 177 513,00	1 177 513,00	
Total	1 177 513,00	1 177 513,00	
TVA	235 502,60	235 502,60	
Total general	1 413 015,60	1 413 015,60	

Prestator

”Intexnauca” S.R.L

Director general



L.Ș.

V. Șandrovșchii

Beneficiar

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciul Recepție lucrări rutiere



S. Manțuc

L.Ș.

5.04.2023

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Monitorizare Proiecte	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere
		D/S	—

/Ermurachi A./
05.04.2023

,, ” aprilie 2023

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Obiect Contract Nr. 10/02-11/349 din 21.11.2022

”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”**Etapă I. Raportului de prospecțiuni topografice (topo-geodezice), geotehnice (inginero-geologice), hidrologice (hidro-meteorologice), Raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești, Partea ”Drum” Schiță de proiect.**Valoarea lucrărilor executate
_____ lei**PROCES-VERBAL nr. 1**

De recepție a lucrărilor executate

pe luna aprilie 2023 conform Anexa nr. 1 la contractul nr. 10/02-11/349 din 21.11.2022

Nr	Simbol norme	Denumirea lucrărilor îndeplinite	U.M.	C- tea	Preț, lei	Valoare, lei (col.5xcol.7)
1	2	3	4	5	6	7
1		Denumirea obiectivului executat: ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)” Etapă I. Raportului de prospecțiuni topografice (topo-geodezice), geotehnice (inginero-geologice), hidrologice (hidro-meteorologice), Raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești, Partea ”Drum” Schiță de proiect.	lei	1	1 177 513,00	1 177 513,00
Total						1 177 513,00
TVA						235 502,60
Total general						1 413 015,60

Întocmit:

Prestator

”Intexnauca” S.R.L.

Director general

L.Ș.

,, ” aprilie 2023



V. Șandrovșchii

Aprobat:

Beneficiar

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciul Recepție Lucrări

L.Ș.

,, ” aprilie 2023



Manțuc

Ermurachi A. /

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAG000413052



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		05.04.2023 / 05.04.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA 1003600063324 / ф.к./ код НДС 0201478								
INTEXNAUCA S.R.L., SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.64 Cont MD33EX000000222401167MD, B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.19 Chisinau, EXMMMD22476												
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003600023559 / ф.к./ код НДС 0503301								
ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR LS., SEC.BUIUCANI Bucuriei nr.12 bl.a												
3. Delegație Доверенность			seria серия			număr номер						
data дата			delegatul делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы						
						Contract nr. 10/02-11/349 din 21.11.2022, Nota informativa, Proces verbal nr.1 pe luna aprilie 2023						
5. Punct încărcare Пункт погрузки			Chisinau, str. V.Aleksandri, 64			6. Punct descărcare Пункт разгрузки						
			str.Bucuriei nr.12A			7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифаре al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
"Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 - Florești - Anenii Noi, km 0.00 - 16.00". (Etapa I) : Raportului de prospecțiuni topografice (topo- geodezice), geotehnice (inginerio-geologice), hidrologice (hidro-meteorologice) ; Raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti ; Partea "Drum" Schita de proiect .		serv	1	1177513.00	1177513,00	20	235502,60	1413015,60				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1177513,00	X	235502,60	1413015,60	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VENIAMIN SANDROVSCHI
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 05.04.2023

разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ALA NEDILSCAIA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 05.04.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.P.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

contabil ANGELA EFREMOV

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 10.04.2023

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

NOTA INFORMATIVĂ

Privind valoarea lucrărilor executate pe luna iunie 2023

Conform Procesului Verbal nr. 2 din iunie 2023

	Cod fiscal
Beneficiar Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	1003600023559
Prestator ”Intexnauca” S.R.L	1003600063324
Contract Nr. 10/02-11/349 din 21.11.2022	
”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)” Etapa II. Documentația de proiect și deviz	

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4
Volumul lucrărilor executate	2 834 065,00	1 656 552,00	
Total	2 834 065,00	1 656 552,00	
TVA	566 813,00	331 310,40	
Total general	3 400 878,00	1 987 862,40	

Prestator

”Intexnauca” S.R.L

Director general



V. Șandrovșchii

L.Ș.

Beneficiar

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciul Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc

L.Ș.

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Monitorizare Proiecte	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere

/Ermurachi A.I.

12.06.23

„09” iunie 2023

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Obiect Contract Nr. 10/02-11/349 din 21.11.2022

*”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”**Etapa II. Documentația de proiect și deviz*Valoarea lucrărilor executate
lei**PROCES-VERBAL nr. 2**

De recepție a lucrărilor executate

pe luna iunie 2023 conform Anexa nr. 1 la contractul nr. 10/02-11/349 din 21.11.2022

Nr	Simbol norme	Denumirea lucrărilor îndeplinite	U.M.	C- tea	Preț, lei	Valoare, lei (col.5xcol.7)
1	2	3	4	5	6	7
1		Denumirea obiectivului executat: <i>”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”</i> <i>Etapa II. Documentația de proiect și deviz</i>	lei	1	1 656 552,00	1 656 552,00
Total						1 656 552,00
TVA						331 310,40
Total general						1 987 862,40

Întocmit:

Prestator

”Intexnauca” S.R.L

Director general



V. Șandrovșchii

L.Ș.

„ ” iunie 2023

Aprobat:

Beneficiar

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciul Recepție Lucrări



S. Manțuc

L.Ș.

„13” iunie 2023

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAH000629719



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 14.06.2023 / 13.06.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик		INTEXNAUCA S.R.L., SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.64 Cont MD33EX0000000222401167MD, B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.19 Chisinau, EXMMMD22476		c.f./ nr.TVA 1003600063324 / ф.к./ код НДС 0201478	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR I.S., SEC.BUIUCANI Bucuriei nr.12 bl.a		c.f./ nr.TVA 1003600023559 / ф.к./ код НДС 0503301	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract nr. 10/02-11/349 din 21.11.2022, Nota informativă, Proces verbal nr.2 pe luna iunie 2023	
5. Punct încărcare mun.Chișinău, str. V.Alecsandri, 64 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun.Chișinău, str. Bucuriei nr.12A Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
"Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 - Florești - Anenii Noi, km 0,00 - 16,00". (Etapa II) : Documentația de proiect și deviz .	serv	1	1656552	1656552,00	20
				331310,40	1987862,40
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)			1656552,00	X	331310,40
					1987862,40
				X	X
				X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск		director VENIAMIN SANDROVSHII		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 14.06.2023	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil ALA NEDILSCAIA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 14.06.2023	
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil GEORGETA REBEJA		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 15.06.2023	
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

Denumire: *Declarație privind experiența similară*

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrări de actualizarea a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 5, R13 – Ivanovca – Izvoare – Vanțina - Ocolina, R14*
2. Numărul și data contractului: 10/02 – 11/248 din 25.08.2023 și Acord Adițional nr. 1 din 28.12.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului: MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	6 220 212,00 MDL	350 632,02 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului):	7 148 782,00 MDL	402 975,31 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului: N/A
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - contractată – 9
 - efectiv realizată – 9
 - motivul de decalare a termenului contractat
10. Numărul și data proceselor-verbale: nr. 1 din 20.12.2023 și nr. 2 din 15.07.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: N/A
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte: N/A

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 27 ianuarie 2026



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-5

CONTRACT nr. 10/22-11/248
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"25" august 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" reprezentată prin directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,	"Intexnauca" S.R.L. reprezentată prin directorul general, dl Veniamin Șandrovschii, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO 1003600063324 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea lucrărilor de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14, denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1690368091342 din 15.08.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1690368091342 din 18.08.2023.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - Formularul Contractului;
 - Formularul ofertei;
 - Caietul de sarcini;
 - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

- 2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

- 2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **pînă la 29.02.2024**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verficatorii atestați.
- 2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 25% din proiectul de execuție privind reparația drumului, proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.
- 2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.
- 2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie **6 220 212,00 (șase milioane două sute douăzeci de mii două sute doisprezece lei, 00 bani) lei, inclusiv 1 036 702,00 (un milion treizeci și șase de mii șapte sute doi lei, 00 bani) lei TVA.**
- 3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:
- I etapă** – predarea: prospecțiuni geodezice, geologice, hidrologice, raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti, Partea "Drum" schiță de proiect, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 1 753 200,00 (un milion șapte sute cincizeci și trei de mii două sute lei, 00 bani) lei inclusiv TVA;
- II etapă** – predarea documentației de proiect și deviz, inclusiv lucrări de artă și drum, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 4 467 012,00 (patru milioane patru sute șazeci și șapte de mii doisprezece lei, 00 bani) lei inclusiv TVA, pînă la 29.02.2024.
- 3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE


- 4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:
- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
 - b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

- 5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.
- 5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:
- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
 - b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
 - c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;



d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i), î) și j) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2024**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25"

august 2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h¹) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

n) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

o) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a¹) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

î) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD-2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/ f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



"Antreprenor"

"Intexnauca" S.R.L.

MD-2012 mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64
c/f 1003600063324

c/IBAN MD33EX0000000222401167MD

B.C."Eximbank"S.A., sucursala nr. 19
mun. Chișinău

c/b EXMMMD22476
c/TVA 0201478

Director general
Veniamin ȘANDROVSCHI



Anexa nr. 1
la contractul nr. 10/02-41/248
din 25 august 2023

SPECIFICAȚIE

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14 *Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.	5 183 510,00	6 220 212,00	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor

Beneficiar

I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"



Antreprenor

"Intexnauca" S.R.L.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1690368091342
Codul CPV: 71300000-1

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023

“28” decembrie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului 286 din 04.12.2023 și “Intexnauca” SRL, în persoana directorul dl. Veniamin Șandrovșchii, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023 ce vizează executarea **lucrărilor de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1690368091342-1 din 27.12.2023 a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

- Punctul 2.** „Termenii și condițiile de prestare” subpunctul 2.2. se completează cu subpunctul 2.2.1:
„Termenul limită de predare a lucrărilor de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14 se extinde până la data de **30.05.2024**”
- Punctul 3.** „Prețul și condițiile de plată”, subpunct 3.1. se completează cu subpunctul 3.1.1:
„Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie **928 570,00 lei** (nouă sute douăzeci și opt de mii cinci sute șaptezeci lei, 00 bani) , inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director executiv
Ștefan POPA



Prestator

”Intexnauca” S.R.L.

MD-2012 mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64
c/f 1003600063324
c/IBAN MD33EX0000000222401167MD
B.C.”Eximbank”S.A., sucursala nr. 19
mun. Chișinău
c/b EXMMMD22476
c/TVA 0201478

Director general
Veniamin ȘANDROVȘCHII



Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Obiect Contract Nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023

”Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14”.

Etapa I.

Valoarea lucrărilor executate
_____ lei

PROCES-VERBAL nr. 1
De recepție a lucrărilor executate
pe luna decembrie 2023

Nr	Simbol norme	Denumirea lucrărilor îndeplinite	U.M.	C- tea	Preț, lei	Valoare, lei (col.5xcol.7)
1	2	3	4	5	6	7
1		Denumirea obiectivului executat: <i>Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14. Etapa I</i>	lei	1	1 461 000,00	1 461 000,00
Total						1 461 000,00
TVA						292 200,00
Total general						1 753 200,00

Întocmit:

Antreprenor

”Intexnauca” S.R.L.

Director general

L.Ș.

,, ” decembrie 2023



V. Șandrovschii

Aprobat:

Beneficiar

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciul Recepție Lucrări

L.Ș.

28” decembrie 2023



S. Manțuc

Ermurachi A.I.

NOTA INFORMATIVĂ

Privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2023

Conform procesului - verbal nr. 1

Beneficiar Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor ”Intexnauca” S.R.L.	1003600063324
Contract Nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023	
Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14 Etapa I. - Prospeccțiuni geodezice - Prospeccțiuni geologice - Prospeccțiuni hidrologice - Raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti - Partea ”Drum” schiță de proiect	

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4
Volumul lucrărilor executate	1 461 000,00	1 461 000,00	
Total	1 461 000,00	1 461 000,00	
TVA	292 200,00	292 200,00	
Total general	1 753 200,00	1 753 200,00	

Antreprenor

”Intexnauca” S.R.L.

Director general

L.Ș.



V. Șandrovșchii

Beneficiar

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciul Recepție Lucrări Rutiere

S. Manțuc

L.Ș.



Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Serviciu planificare proiectări și devize	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere

” 26 ” decembrie 2023

” 28 ” decembrie 2023

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAL000629902



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 27.12.2023 / 27.12.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
1. Furnizor: INTEXNAUCA S.R.L., SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.64 Cont MD33EX0000000222401167MD, Поставщик B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.19 Chisinau, EXMMMD22476		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR I.S., SEC.BUIUCANI Bucuriei nr.12 bl.a Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003600063324 / ф.к./ код НДС 0201478	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract 10/02-11/248 din 25.08.23, Nota informativa, Proces-verbal nr.1 pe luna 12.2023	
5. Punct încărcare mun.Chîșinău, str. V.Alecsandri, 64 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun.Chîșinău, str.Bucuriei nr.12A Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
				10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
					10.9 Altă informație Другая информация
					10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
					10.11 Număr locuri Количество мест
					10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Pentru Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14, (Etapa I : Prospectiuni geodezice, geologice, hidrologice. Raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti. Partea "Drum" schița de proiect.) conform contractului nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023.	serv	1	1461000,00	1461000,00	20
				292200,00	1753200,00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			1461000,00	X	292200,00
					1753200,00
					X
					X
					X
					0,00
13. Permis eliberarea: director VENIAMIN SANDROVSCII Отпуск _____ разрешил: _____		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.12.2023			
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ALA NEDILSCAIA Сдал товары/активы (услуги) _____		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.12.2023			
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
L.Ș.					
M.П.					
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil ANGELA EFREMOV		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 29.12.2023	
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			

NOTA INFORMATIVĂ

Privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2024

Conform procesului - verbal nr. 1

	Cod fiscal
Beneficiar Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	1003600023559
Antreprenor ”Intexnauca” S.R.L	1003600063324
Contract Nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023 și Acord Adițional nr. 1 din 28.12.2023	
<i>Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14</i> Etapa I. - Prospeccțiuni geodezice - Prospeccțiuni geologice - Prospeccțiuni hidrologice - Raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti - Partea ”Drum” schiță de proiect	

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4
Volumul lucrărilor executate	773 808,33	773 808,33	
Total	773 808,33	773 808,33	
TVA	154 761,67	154 761,67	
Total general	928 570,00	928 570,00	

Antreprenor

”Intexnauca” S.R.L

Director general

L.Ș.



V. Șandrovșchii

Beneficiar

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor

Șef serviciul Recepție Lucrări Rutiere

L.Ș.

S. Manțuc



Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Serviciu planificare proiectări și devize	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere

„14” februarie 2024

„14” februarie 2024

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Obiect Contract Nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023 și Acord Adițional nr. 1 din 28.12.2023

”Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14”.

Etapa I.

Valoarea lucrărilor executate
_____ lei

PROCES-VERBAL nr. 1
De recepție a lucrărilor executate
pe luna februarie 2024

Nr	Simbol norme	Denumirea lucrărilor îndeplinite	U.M.	C- tea	Preț, lei	Valoare, lei (col.5xcol.7)
1	2	3	4	5	6	7
1		Denumirea obiectivului executat: <i>Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14. Etapa I</i>	lei	1	773 808,33	773 808,33
Total						773 808,33
TVA						154 761,67
Total general						928 570,00

Întocmit:

Antreprenor
”Intexnauca” S.R.L

Director general


L.Ș.
„ ” februarie 2024

V. Șandrovșchii

Aprobat:

Beneficiar

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciul Recepție Lucrări


S. Manțuc

L.Ș.

 ” februarie 2024

 / Ermurachi A.I.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAM000561628



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
INTEXNAUCA S.R.L., SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.64 Cont MD33EX0000000222401167MD, B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.19 Chisinau, EXMMMD22476				c.f./ nr.TVA 1003600063324 / ф.к./ код НДС 0201478							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003600023559 / ф.к./ код НДС 0503301							
3. Delegație seria număr data delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contr.10/02-11/248 din 25.08.23.Ac.Adit.№1 din 28.12.23,Nota inform-va:luna 02.24,Proces-verbal №1.							
5. Punct încărcare mun.Chișinău, str. V.Aleksandri, 64 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun.Chișinău, str.Bucuriei nr.12A Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Pentru Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14. (Etapa I : Prospectiuni geodezice, geologice, hidrologice. Raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti. Partea "Drum" schița de proiect.) conform contractului nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023 și Acord Adițional nr. 1 din 28.12.2023,Nota informativă pe luna 02.2024,Proces-verbal nr.1.	serv	1	773808.33	773808,33	20	154761,67	928570,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				773808,33	X	154761,67	928570,00	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск		director VENIAMIN SANDROVSCII		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 15.02.2024							
разрешил:		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil ALA NEDILSCAIA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 15.02.2024							
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil ANGELA EFREMOV		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 21.02.2024							
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									

NOTA INFORMATIVĂ

Privind valoarea lucrărilor executate pe luna iunie 2024

Conform procesului - verbal nr. 2

	Cod fiscal
Beneficiar Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	1003600023559
Antreprenor ”Intexnauca” S.R.L	1003600063324
Contract Nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023 și Acord Adițional nr. 1 din 28.12.2023	
<i>Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14</i> <i>Etapa II. Documentația de proiect și deviz</i>	

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4
Volumul lucrărilor executate	4 496 318,33	3 722 510,00	
Total	4 496 318,33	3 722 510,00	
TVA	899 263,67	744 502,00	
Total general	5 395 582,00	4 467 012,00	

Antreprenor

Beneficiar

”Intexnauca” S.R.L

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

Director adjunct

L.Ș.



V. Șandrovșchii



S. Galușca

Direcția implementare proiecte			Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Șef Direcție	Serviciul planificare proiectări	Șef Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	

,, ” iunie 2024

,, ” iunie 2024

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Obiect Contract Nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023 și Acord Adițional nr. 1 din 28.12.2023

”Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14”.

Etapa II. Documentația de proiect și deviz

Valoarea lucrărilor executate
_____ lei

PROCES-VERBAL nr. 2

De recepție a lucrărilor executate
pe luna iunie 2024

Nr	Simbol norme	Denumirea lucrărilor îndeplinite	U.M.	C- tea	Preț, lei	Valoare, lei (col.5xcol.7)
1	2	3	4	5	6	7
1		Denumirea obiectivului executat: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14. Etapa II. Documentația de proiect și deviz	lei	1	3 722 510,00	3 722 510,00
Total						3 722 510,00
TVA						744 502,00
Total general						4 467 012,00

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor

”Intexnauca” S.R.L

Beneficiar

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

Director adjunct

L.Ș.



V. Șandrovșchii



S. Galușca

„ ” iunie 2024

„ ” iunie 2024

Ermurachi A.I.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №


EAP000927287



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 11.07.2024 / 30.06.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
1. Furnizor: INTEXNAUCA S.R.L., SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.64 Cont MD33EX0000000222401167MD, Поставщик B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.19 Chisinau, EXMMMD22476				c.f./ nr.TVA 1003600063324 / ф.к./ код НДС 0201478	
2. Cumpărător/beneficiar: ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR I.S., SEC.BUIUCANI Bucuriei nr.12 bl.a Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003600023559 / ф.к./ код НДС 0503301	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный			4. Documente anexate Contr.10/02-11/248 din 25.08.23,Ac.Adiț.№1 din 28.12.23,Nota inform-va,Proces-verbal №2. Прилагаемые документы		
5. Punct încărcare mun.Chișinău, str. V.Alecsandri, 64 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun.Chișinău, str.Bucuriei nr.12A Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Pentru lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14. (Etapa II : Documentația de proiect și deviz) conform contractului nr. 10/02-11/248 din 25.08.2023 și Acord Adițional nr. 1 din 28.12.2023,Nota informativă ,Proces-verbal nr.2.	serv	1	3722510.00	3722510,00	20
					744502,00
					4467012,00
					X
					X
					X
					0,00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			3722510,00	X	744502,00
13. Permis eliberarea: director VENIAMIN SANDROVSCHII Отпуск _____ разрешил:			Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 11.07.2024 _____ Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ALA NEDILSCAIA Сдал товары/активы (услуги) _____ L.Ș.			Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 11.07.2024 _____ Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): М.П. Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____ _____ Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			_____ Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____ _____ Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			_____ Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____ _____ Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 12.07.2024 _____ Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		

Denumire: *Declarație privind experiența similară*

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești – Leova – Cahul - Giurgiulești, km 124,835 – 180,600”*
2. Numărul și data contractului: 10/02 – 11/149 din 25.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului: MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	1 176 000,00 MDL	66 290,87 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului):	1 176 000,00 MDL	66 290,87 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului: N/A
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - contractată – 2
 - efectiv realizată – 2
 - motivul de decalare a termenului contractat
10. Numărul și data proceselor-verbale: nr. 1 din 31.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: N/A
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte: N/A

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 27 ianuarie 2026



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/02 - 18/149
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"25" mai 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" reprezentată prin directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, care acționează în baza statutului, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	"Intexnauca" S.R.L. reprezentată prin directorul general, dl Veniamin Șandrovșchii, care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare <i>Prestator</i> , IDNO 1003600063324, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea **lucrărilor de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600**, denumite în continuare *Lucrări*, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1681824255723 din 10.05.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 16.05.2023.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

Reserv.



2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este - **31.07.2023**.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct.2.4, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **1 176 000,00 (un milion una sută șaptezeci și șase mii lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA 196 000,00 (una sută nouăzeci și șase mii lei, 00 bani) lei**.

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma totală pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;

b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5 al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0.1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2023**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "mai" 2023, "25 -

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

2.TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de .pdf, excel, word, .cos și .dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. g¹) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;
i) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

j) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

k) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

l) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. h) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

i) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contracul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD-2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/ f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

ANTREPRENOR

"Intexnauca" S.R.L.

MD-2012 mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64
c/f 1003600063324

c/ IBAN MD33EX0000000222401167MD

B.C. „Eximbank” S.A mun. Chișinău,
sucursala nr. 19

c/b EXMMMD22476

c/TVA 0201478

Director general interimar

Sergiu BEJAN



Director general

Veniamin SANDROVSCII



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 1062-11/149
din „25” 05 20 23

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor/ serviciilor de proiectare	Cod CPV	Preț total fără TVA, lei	Preț total cu TVA, lei	Termenul de execuție
1	Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul- Giurgiulești, km 124,835 – 180,600	71300000-1	980 000,00	1 176 000,00	Conform pct. 2.2. și a graficului de execuție a lucrărilor

Beneficiar



Antreprenor



NOTA INFORMATIVĂ
Privind valoarea lucrărilor executate pe luna iulie 2023

	Cod fiscal
Beneficiar Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	1003600023559
Prestator ”Intexnauca” S.R.L.	1003600063324
Contract Nr. 10/02-11/149 din 25.05.2023	
”Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești – Leova – Cahul - Giurgiulești, km 124,835 – 180,600”	

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4
Volumul lucrărilor executate	980 000,00	980 000,00	
Total	980 000,00	980 000,00	
TVA	196 000,00	196 000,00	
Total general	1 176 000,00	1 176 000,00	

Prestator

”Intexnauca” S.R.L.

Director general

Beneficiar

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Şef serviciul Recepție Lucrări Rutiere



V. Şandrovşchii



S. Manțuc

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Şef Direcție	Serviciul planificare proiectări	Şef Direcție	Serviciul Supraveghere

/Ermurachi A./

„27” iulie 2023

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Obiect Contract Nr. 10/02-11/149 din 25.05.2023

”Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești – Leova – Cahul - Giurgiulești, km 124,835 – 180,600”

Valoarea lucrărilor executate
_____ lei

PROCES-VERBAL

De recepție a lucrărilor executate

pe luna iulie 2023 conform Anexa nr. 1 la contractul nr. 10/02-11/149 din 25.05.2023

Nr	Simbol norme	Denumirea lucrărilor îndeplinite	U.M.	C- tea	Preț, lei	Valoare, lei (col.5xcol.7)
1	2	3	4	5	6	7
1		Denumirea obiectivului executat: ”Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești – Leova – Cahul - Giurgiulești, km 124,835 – 180,600”	lei	1	980 000,00	980 000,00
Total						980 000,00
TVA						196 000,00
Total general						1 176 000,00

Întocmit:

Aprobat:

Prestator

”Intexnauca” S.R.L.

Beneficiar

Î.S ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

Șef serviciul Recepție Lucrări

L.Ș.

,, ” iulie 2023



V. Șandrovșchii



L.Ș.

„28” iulie 2023

S. Manțuc

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAI000434622



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 28.07.2023 / 28.07.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
1. Furnizor: INTEXNAUCA S.R.L., SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.64 Cont MD33EX000000222401167MD, Поставщик B.C.'EXIMBANK'S.A. suc.nr.19 Chisinau, EXMMMD22476		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR I.S., SEC.BUIUCANI Bucuriei nr.12 bl.a Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003600063324 / ф.к./ код НДС 0201478	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract nr. 10/02-11/149 din 25.05.2023, Nota Informativă, Proces verbal pe luna iulie 2023 conform	
5. Punct încărcare mun.Chișinău, str. V.Alecsandri, 64 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun.Chișinău, str. Bucuriei nr.12A Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Pentru lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești - Leova - Cahul - Giurgiulești, km 124,835 - 180,600" conform proces-verbal pe luna iulie 2023 conform Anexa nr.1 la contractul nr. 10/02-11/149 din 25.05.2023.	serv	1	980000.00	980000.00	20
				196000.00	1176000.00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			980000.00	X	196000.00
					1176000.00
				X	X
				X	0,00
13. Permis eliberarea: director VENIAMIN SANDROVSCHI Отпуск разрешил: _____			Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.07.2023		
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ALA NEDILSCAIA Сдал товары/активы (услуги)			Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.07.2023		
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					
L.Ș.					
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)			Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)					
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель			contabil ANGELA EFREMOV Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 02.08.2023		
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					

Denumire: Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea și adresa beneficiarului	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Nr. și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
▲	A	B	C	D	E	F
1.	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46 (Lotul II, km 9,00 – 39,00)	S.A ”Administrația Națională a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	8 588 892,00 MDL/ 8 588 892,00 MDL	17	f/n din 18.11.2024 (Etapa I) f/n din 29.10.2025 (Etapa II)
2.	Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	647 160.00 MDL/ 647 160.00 MDL	4	f/n din 29.02.2024
3.	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	1 968 600.00 MDL/ 1 968 600.00 MDL	6	f/n din 05.02.2024 (Etapa I) f/n din 25.07.2024 (Etapa II)
4.	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	7 148 782.00 MDL/ 7 148 782.00 MDL	9	f/n din 20.12.2023 (Etapa I) f/n din 15.07.2024 (Etapa II)
5.	Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	1 176 000.00 MDL/ 1 176 000.00 MDL	2	f/n din 31.07.2023

6.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)	SC „Transproiectconsult” S.R.L <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Subcontractant	1 197 516.00 MDL/ 1 197 516.00 MDL	4	f/n din 30.09.2023
7.	”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	3 400 878.00 MDL/ 3 400 878.00 MDL	7	f/n din 05.04.2023 (Etapa I) f/n din 12.06.2023 (Etapa II)
8.	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție ”Lucrări de proiectare cu privire la reparația podului de șosea poziționat pe drumul public național R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960”	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	951 840.00 MDL/ 951 840.00 MDL	3	f/n din 31.10.2023
9.	Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	207 000.00 MDL/ 207 000.00 MDL	2	f/n din 30.05.2023
10.	Development of Project documentation for acces Road to Free Economic Zone Taraclia	Agentia de Cooperare Internationale a Germaniei (GIZ) <i>MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 73/1</i>	Contractant unic	550 000.00 MDL/ 550 000.00 MDL	6	f/n din 30.11.2023
11.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	4 970,000.00 MDL/ 4 970,000.00 MDL	22	f/n din 24.11.2020 (Etapa I) f/n din 30.06.2022 (Etapa II)
12.	Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul ”Reconstrucția carosabilului din str. Kiev pînă la podul peste râul Răut din	<i>Primăria mun. Bălți mun. Bălți, str. Independenței, 1</i>	Contractant unic	954 000.00 MDL/ 954 000.00 MDL	9	f/n din 15.04.2022 (Etapa I) f/n din 12.09.2022 (Etapa II)

	mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți					
13.	Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	564,000.00 MDL/ 564,000.00 MDL	3	f/n din 30.07.2021
14.	Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	643,620.00 MDL/ 643,620.00 MDL	7	f/n din 26.08.2021
15.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” <i>MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A</i>	Contractant unic	3,599,330.00 MDL/ 3,599,330.00 MDL	14	f/n din 09.06.2021 (Etapa I) f/n din 04.01.2022 (Etapa II)

Semnat: Semnătura electronică

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Nume, prenume: Anatolii Omelco

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

În calitate de: Administrator

Data: 27 ianuarie 2026

Denumire: *Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U.M.	Cant.	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
▲	A	B	C	D	E
1.	<i>Plotter-uri:</i>				
2.	i) Canon imagePROGRAF iPF605	buc.	1	☒	☐
3.	ii) HP DesignJet 500 Plus	buc.	1	☒	☐
4.	iii) HP Designjet 510	buc.	1	☒	☐
5.	<i>Printer-uri:</i>				
6.	i) Canon i-SENSYS LBP3460	buc.	1	☒	☐
7.	ii) Canon i-SENSYS LBP6310dn	buc.	1	☒	☐
8.	iii) Canon PIXMA G3400	buc.	1	☒	☐
9.	iv) Canon NP7161	buc.	1	☒	☐
10.	v) HP LaserJet 5200	buc.	3	☒	☐
11.	vi) HP Color LaserJet 2605dn	buc.	1	☒	☐
12.	vii) HP Officejet 7500A Wide Format	buc.	1	☒	☐
13.	viii) HP Deskjet 9800	buc.	1	☒	☐
14.	ix) HP Deskjet 1220c	buc.	1	☒	☐
15.	x) Nashuatec CS513d	buc.	1	☒	☐
16.	<i>Aparate de îndosariat:</i>				
17.	i) Renz Combi V	buc.	1	☒	☐
18.	ii) Pavo HD Comb Binder	buc.	2	☒	☐
19.	<i>Scanner-uri:</i>				
20.	i) HP Scanjet 4500c	buc.	1	☒	☐
21.	<i>MFD-uri:</i>				
22.	i) Canon imageRUNNER 2525i	buc.	1	☒	☐
23.	ii) Canon iR2018	buc.	1	☒	☐
24.	<i>MFP-uri:</i>				
25.	i) Canon imagePROGRAF iPF670 MFP L24e	buc.	1	☒	☐
26.	ii) HP LaserJet M1319f MFP	buc.	1	☒	☐

27.	<i>Ghilotine:</i>				
28.	i) OPUS Rolocut 960	buc.	1	☒	☐
29.	<i>Software-uri licențiate:</i>				
30.	i) AutoCAD LT 2009	buc.	1	☒	☐
31.	ii) AutoCAD LT 2010	buc.	1	☒	☐
32.	iii) AutoCAD2023	buc.	7	☒	☐
33.	iv) AutoCAD2024	buc.	9	☒	☐
34.	v) AutoCAD2025	buc.	9	☒	☐
35.	vi) Credo	buc.	1	☒	☐
36.	vii) SCAD	buc.	1	☒	☐
37.	viii) IndorCAD/Road Expert	buc.	1	☒	☐
38.	ix) IndorCAD/Road Base	buc.	2	☒	☐
39.	x) WinSmeta	buc.	4	☒	☐
40.	<i>Altele:</i>				
41.	i) Calculatoare din clasa Pentium IV	buc.	60	☒	☐
42.	ii) Server	buc.	5	☒	☐
43.	iii) Tahimetru TC405 sistem TPS100/400	buc.	1	☒	☐
44.	iv) Nivelă H3	buc.	1	☒	☐
45.	v) Nivelă – teodolit HT, firma “Leica”	buc.	1	☒	☐
46.	vi) Set de instrumente pentru lucrări geodezice	buc.	1	☒	☐
47.	vii) Mașină de perforat YTB – 500M	buc.	1	☐	☒
48.	viii) Set de instrumente de laborator pentru determinarea proprietăților fizico-mecanice ale solului	buc.	1	☐	☒
49.	ix) Lada Niva	buc.	1	☒	☐
50.	x) Suzuki	buc.	2	☒	☐

Semnat: Semnătura electronică

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Nume, prenume: Anatolii Omelco

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

În calitate de: Administrator

Data: 27 ianuarie 2026

Denumire: Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Nume, prenume	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Certificatul de calificare profesională	Data eliberării
▲	A	B	C	D	E	F
1.	Calitin Victor	Inginer-șef de proiect	Superioare	2006-prezent (19 ani)	Seria 2021-ET Nr. 051	22.04.2021
					Seria 2021-P Nr. 0809	01.12.2021
					Seria 2021-VP Nr. 074	12.05.2021
2.	Cartiră Sergiu	Conducător secție	Superioare	2009-prezent (16 ani)	Seria 2021-P Nr. 0810	01.12.2021
3.	Maior Iuri	Specialist principal	Superioare	2015-prezent (10 ani)	Seria 2021-P Nr. 0811	01.12.2021
4.	Omelco Anatolii	Inginer-șef de proiect	Superioare	1985-prezent (40 ani)	Seria 2023-ET Nr. 088	22.02.2023
					Seria 2024-P Nr. 1277	17.09.2024
					Seria 2023-VP Nr. 138	08.02.2023
5.	Fomiciov Dmitrii	Conducător secție	Superioare	2001-prezent (24 ani)	Seria 2024-P Nr. 1278	17.09.2024
					Seria 2025-VP Nr. 0001	14.02.2025
					Seria 2024-ET Nr. 111	24.12.2024
6.	Nicolov Vitali	Inginer-geodez	Superioare	2009-prezent (16 ani)	Seria TC Nr. 073	23.06.2022
7.	Șerepera Clavdia	Inginer-geolog	Superioare	1986-prezent (39 ani)	Seria GC Nr. 0142	26.09.2019
8.	Saharov Nicolai	Inginer-hidrolog	Superioare	1971-prezent (54 ani)	Seria 2003-ET Nr. 081	17.12.2003
9.	Constantinova Parascovia	Inginer-devizier	Superioare	1976-prezent (49 ani)	Seria 2023-ED Nr. 0310	01.11.2023

Semnat: Semnătura electronică
Ofertantul: „Intexnauca” SRL
Nume, prenume: Anatolii Omelco
Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64
În calitate de: Administrator
Data: 27 ianuarie 2026



1. Numele angajatului: Calitin Victor

2. Data nașterii: 01.08.1983

3. Educație: Studii superioare

- 2001 - 2006 – Universitatea Tehnică din Moldova, specialitate “Cai ferate drumuri si poduri”

4. Certificare (calificări):

- Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-P nr.0809 din 01.12.2021. Proiectant (B 3; 6; 7; 8) Rezistența construcțiilor.
Construcții rutiere (drumuri și piste de aviație, cu excepția drumurilor de categoria 1 și 2).
Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-P nr.074 din 12.05.2021. Verificator de proiecte (B 3) Rezistența construcțiilor.
Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-P nr.051 din 22.04.2021. Expert tehnic (B 3) Rezistența construcțiilor.

5. Abilitati PC: AutoCad, IndorCad, PhotoShop, Word, Excel,

6. Limbi : Se indică pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – minim)

Limba	Nivel
Rusă	1
Română	1
Engleza	1

7. Experiența de muncă a angajatului :

Denumirea organizației:	Funcția deținută	Perioada de activitate
1. “Intexnauca” S.R.L	Conducator de echipa, Inginer – șef de proiect Departamentul Drumuri și căi ferate	2007 – prezent
2. S.A. „Universcons”	Inginer proiectant.	2006-2007

8. Din lista de obiecte executate se disting:

- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 57,09
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L465 R3 – Pojăreni - Țipala – R32, km 22,3 – km 34,6
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor publice (Reparația unei porțiuni de drum a străzii “Săltareț” și a străzii “Drumul” nou cu lungimea totală de 1,6 km)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L639 Ferapontievca - Chiriet-Lunga - frontiera cu Ucraina, km 0-5,2

- Servicii de proiectare la efectuarea lucrarilor de reparative a drumului R11 Ocnita-Briceni
- Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate si a proiectului de executie “Reparatia drumului R3 Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca, km 31-70” si adaptarea la formatul International de achizitie (BERD)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de construcție a conexiunii între drumurile L393,1 (s.Vulpești) – L392,1 (s.Cetireni) r-ul Ungheni
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a viaductului pe drumul M14 Brest – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 898+576
- Serviciile de proiectare a lucrărilor de construcție a drumului R3-Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-frontieră cu Ucraina)drum de ocolire a s.Troița Nouă)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare a drumului L37 Lipcani-Bălăsinești-Corjeuți-Tîrnova
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare a drumului R42 Ungheni – Măcărești – Bărboieni, tronsonul km 29+000 – 33+470
- Servicii de proiectare la efectuarea studiului de fezabilitate pentru elaborarea măsurilor contra eroziunii terenurilor adiacente drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Solobozia Mare (tronsonul Cantemir – Slobozia Mare) și a drumului M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești – Giurgiulești – frontieră cu România (Slobozia Mare - tronsonul Giurgiulești), studierea și propunerea soluțiilor pentru sporirea eficienței lucrărilor de artă
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L637 R37 – Sadic – Taraclia
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului R 44 Călărași – Lozova - Hîncești (sectorul s.Lozova – M1)
- Servici de proiectare la revizuirea proiectului de execuție a lucrărilor de reparație a drumului R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, km 31-70
- Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație a drumului L376 Cornești - Boghenii Noi – Rădeni - Hoginești, km 15-37
- Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație a drumului R20 Rezina - Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km 70-84
- Servicii de proiectare la revizuirea proiectului de execuție a lucrărilor de reparație a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca, km 31-70
- „Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție: Construcția drumului de acces spre s.Cîțetu, sectorul Acui-Dimetrova”
- Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a segmentului de drum: str. Chișinăului – str. Ion Iachir – str. Toma Ciorba – str. Frunze pînă la str. Mihai Eminescu din or. Strășeni

- Executarea lucrărilor de proiectare la reparația drumului M14 Brest-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 760-763
- Proiectarea drumului „M1 Chișinău- Leușeni-fr. cu România, km 30, drum de acces spre complexul Condrița)
- Proiect de reabilitare (reparație capitală) a drumului M1 – Chișinău-Leușeni – frontieră cu România pe sectorul km 98-900 (intrarea în vama Leușeni) – km 99-647 (începutul podului peste râul Prut).
- Elaborarea documentației de proiect și deviz „Lucrări de construcție a liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești cu lungimea de 56 km.
- Proiect de reabilitare a drumului M3 – Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești – frontieră cu România, km 62-65.
- Proiect de reabilitare a drumului M3 – Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești – frontieră cu România, km 65-79.
- Proiect de reabilitare a drumului M1 – Chișinău-Leușeni – frontieră cu România, km 6-14.
- Lucrări de proiectare la reparația drumului R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca
- Proiect de reparație capitală a drumului auto din satul Sireți, raionul Strășeni.
- Proiect de reabilitare a drumului M1, Chișinău-Leușeni – frontieră cu România, km 64-99.
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor publice (Reparația unei porțiuni de drum a străzii “Săltareț” și a străzii “Drumul” nou cu lungimea totală de 1,6 km)
- Elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de acces de la L465 pînă la întreprinderea “IONEX-TRANS” SRL în s.Costești, Ialoveni cu 1-1.8km
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L465 R3 – Pojăreni - Țipala – R32, km 22,3 – km 34,6
- Servicii de proiectare : LOT I Reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 57,09
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 64+545
- Elaborarea documentației de proiect și deviz la obiectul “Reparația capitală a părții carosabile a magistralei Victoriei din mun.Bălți”
- Servicii de proiectare pentru reparația și amenajarea străzilor din or.Orhei
- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievca-Chiriet Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0-5,2

- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de construcția conexiunii între drumurile L393.1 (s.Vulpești) – L392.1 (s.Ceticești), r-nul Ungheni
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest – Briceni – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 250+600
- Actualizarea proiectului de execuție „Construcția drumului de acces spre s.Cîțu, sectorul Acui – Dimitrova” (etapa I)
- Lucrări de reparație a drumului M21 – L352 – L314 (segment s.Cruglic – s.Ohrincea) – R3 (segment s.Ohrincea – acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor publice (Reparația unei porțiuni de drum a străzii “Săltareț” și a străzii “Drumul” nou cu lungimea totală de 1,6 km)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L465 R3 – Pojăreni - Țipala – R32, km 22,3 – km 34,6
- Servicii de proiectare : LOT I reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Servicii de proiectare : LOT I reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Serviciile de proiectare pentru lucrările de reparație a podului amplasat pe drumul L410 R1 -Pitușca-Vărzăreștii Noi
- Serviciilor de proiectare pentru reparația și amenajarea străzilor din or.Orhei
- Serviciilor de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievac-Chiriet Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0-5,2
- Serviciilor de proiectare pentru modificare proiectului de construcție conexiunii între drumurile L393.1 (s.Vulpești) – L392.1 (s.Ceticești), r-nul Ungheni
- Serviciile de proiectare pentru asigurarea terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 250+600
- Servicii de proiectare pentru consolidarea elementelor portante a podului și pasajului peste cale ferată, amplasate pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina)
- Lucrări de reparație a drumului M21-L352-L314 (segment s.Cruglic-s.Ohrincea)-R3 (segment s.Ohrincea acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Serviciilor de proiectare pentru efectuarea expertizei tehnice a podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 17+335
- Serviciilor de proiectare pentru lucrările de reconstrucție a podului amplasat pe drumul L619.1. Drum de acces spre s.Victorovca

- Reabilitării drumului auto L158, drum de ocolire a or.Rezina, km 4,7; Reparația capitala a drumului auto L174 Șoldanești-Alcedar-Ciorna pe sectorul s.Ciorna, 2.5 km
- Serviciilor de proiectare pentru reparația drumului L376.4 drum de acces spre s.Mînzatești, km 0-4,4
- Serviciilor de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești-Leova-cahul-Slobozia mare, km 124
- Serviciilor de proiectare pentru remedierea digradărilor depistate la elementele portante ale podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-forntiera cu România, km 17+335
- Servicii de proiectare – Reabilitarea drumului de acces către cimitirul de onoare din s.Stoianovca, r-nul Cantemir cu lungimea de 0,5 km
- Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țîntăreni-Geamăna-Nicolaevca-G110, km 5,3-99
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
- Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
- Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37
- Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960
- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14
- Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)

- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00
- Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46 (Lotul II, km 9,00 – 39,00) și altele.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 28 ianuarie 2026

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-P

Numărul 0809

Eliberat domnului (doamnei): **Calitin Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

3. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

6. Protecția contra proceselor geologice periculoase.

7. Consolidarea construcțiilor.

8. Construcții speciale:

c) cariere (gropi de împrumut).

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Data eliberării: **1 decembrie 2021**

Valabil până la **1 decembrie 2026**



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midi.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-VP

Numărul 074

Eliberat domnului (doamnei): **Calitin Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Verificator de proiecte**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

3. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **12 mai 2021**

Valabil până la **12 mai 2026**



Mihail LUPĂSCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-ET

Numărul 051

Eliberat domnului (doamnei): **Calitin Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Expert tehnic**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

3. Construcții rutiere:


a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 aprilie 2021**

Valabil pînă la **22 aprilie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

1. **Numele angajatului:** Cartiră Sergiu

2. **Data nașterii:** 17.02.1986

3. **Educație:** Studii superioare

- 2007 - 2011 – Universitatea Tehnică din Moldova, specialitate “Urbanism și amenajarea teritoriului”; Master in Arhitectură și construcții, specialitate ”Drumuri, materiale și mecanizare în construcții”

4. **Certificare (calificări):**

- Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-P nr.0810 din 01.12.2021. Proiectant (B 3; 8) Rezistența construcțiilor.
Construcții rutiere (drumuri și piste de aviație, cu excepția drumurilor de categoria 1 și 2).

5. **Abilitati PC:** AutoCad, IndorCad, PhotoShop, Word, Excel,

6. **Limbi:** Se indică pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – minim)

Limba	Nivel
Rusă	1
Română	1
Engleza	1

7. **Experiența de muncă a angajatului :**

Denumirea organizației:	Funcția deținută	Perioada de activitate
1. “Intexnauca” S.R.L	Inginer proiectant în construcții. Conducător secție Departamentul Drumuri și căi ferate	2011 – prezent

8. **Din lista de obiecte executate se disting:**

- Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare a drumului L37 Lipcani-Bălăsinești-Corjeuți-Tîrnova
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare a drumului R42 Ungheni – Măcărești – Bărboieni, tronsonul km 29+000 – 33+470
- Servicii de proiectare la efectuarea studiului de fezabilitate pentru elaborarea măsurilor contra eroziunii terenurilor adiacente drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Solobozia Mare (tronsonul Cantemir – Slobozia Mare) și a drumului M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești – Giurgiulești – frontieră cu România (Slobozia Mare - tronsonul Giurgiulești), studierea și propunerea soluțiilor pentru sporirea eficienței lucrărilor de artă
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L637 R37 – Sadic – Taraclia

- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului R 44 Călărași – Lozova - Hîncești (sectorul s.Lozova – M1)
- Servicii de proiectare la revizuirea proiectului de execuție a lucrărilor de reparație a drumului R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, km 31-70
- Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație a drumului L376 Cornești - Boghenii Noi – Rădeni - Hoginești, km 15-37
- Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație a drumului R20 Rezina - Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km 70-84
- Servicii de proiectare la revizuirea proiectului de execuție a lucrărilor de reparație a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca, km 31-70
- „Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție: Construcția drumului de acces spre s.Cîetu, sectorul Acui-Dimetrova”
- Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a segmentului de drum: str. Chișinăului – str. Ion Iachir – str. Toma Ciorba – str. Frunze pînă la str. Mihai Eminescu din or. Strășeni
- Executarea lucrărilor de proiectare la reparația drumului M14 Brest-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 760-763
- Proiectarea drumului „M1 Chișinău- Leușeni-fr. cu România, km 30, drum de acces spre complexul Condrița)
- Proiect de reabilitare (reparație capitală) a drumului M1 – Chișinău-Leușeni – frontieră cu România pe sectorul km 98-900 (întrearea în vama Leușeni) – km 99-647 (începutul podului peste râul Prut).
- Elaborarea documentației de proiect și deviz „Lucrări de construcție a liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești cu lungimea de 56 km.
- Proiect de reabilitare a drumului M3 – Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești – frontieră cu România, km 62-65.
- Proiect de reabilitare a drumului M3 – Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești – frontieră cu România, km 65-79.
- Proiect de reabilitare a drumului M1 – Chișinău-Leușeni – frontieră cu România, km 6-14.
- Lucrări de proiectare la reparația drumului R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca
- Proiect de reparație capitală a drumului auto din satul Sireți, raionul Strășeni.
- Proiect de reabilitare a drumului M1, Chișinău-Leușeni – frontieră cu România, km 64-99.
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor publice (Reparația unei porțiuni de drum a străzii “Săltareț” și a străzii “Drumul” nou cu lungimea totală de 1,6 km)
- Elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de acces de la L465 pînă la întreprinderea “IONEX-TRANS” SRL în s.Costești, Ialoveni cu 1-1.8km
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L465 R3 – Pojăreni - Țipala – R32, km 22,3 – km 34,6

- Servicii de proiectare : LOT I Reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 57,09
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 64+545
- Elaborarea documentației de proiect și deviz la obiectul “Reparația capitală a părții carosabile a magistralei Victoriei din mun.Bălți”
- Servicii de proiectare pentru reparația și amenajarea străzilor din or.Orhei
- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievca-Chiriet Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0-5,2
- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de construcția conexiunii între drumurile L393.1 (s.Vulpești) – L392.1 (s.Ceticești), r-nul Ungheni
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest – Briceni – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 250+600
- Actualizarea proiectului de execuție „Construcția drumului de acces spre s.Cîțu, sectorul Acui – Dimitrova” (etapa I)
- Lucrări de reparație a drumului M21 – L352 – L314 (segment s.Cruglic – s.Ohrincea) – R3 (segment s.Ohrincea – acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor publice (Reparația unei porțiuni de drum a străzii “Săltareț” și a străzii “Drumul” nou cu lungimea totală de 1,6 km)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L465 R3 – Pojăreni - Țipala – R32, km 22,3 – km 34,6
- Servicii de proiectare : LOT I reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Servicii de proiectare : LOT I reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Serviciile de proiectare pentru lucrările de reparație a podului amplasat pe drumul L410 R1 -Pitușca-Vărzăreștii Noi
- Serviciilor de proiectare pentru reparația și amenajarea străzilor din or.Orhei
- Serviciilor de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievca-Chiriet Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0-5,2
- Serviciilor de proiectare pentru modificare proiectului de construcție conexiunii între drumurile L393.1 (s.Vulpești) – L392.1 (s.Cetireni), r-nul Ungheni

- Serviciile de proiectare pentru asigurarea terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 250+600
- Servicii de proiectare pentru consolidarea elementelor portante a podului și pasajului peste cale ferată, amplasate pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina)
- Lucrări de reparație a drumului M21-L352-L314 (segment s.Cruglic-s.Ohrincea)-R3 (segment s.Ohrincea acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Serviciilor de proiectare pentru efectuarea expertizei tehnice a podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 17+335
- Serviciilor de proiectare pentru lucrările de reconstrucție a podului amplasat pe drumul L619.1. Drum de acces spre s.Victorovca
- Reabilitării drumului auto L158, drum de ocolire a or.Rezina, km 4,7; Reparația capitala a drumului auto L174 Șoldanești-Alcedar-Ciorna pe sectorul s.Ciorna, 2.5 km
- Serviciilor de proiectare pentru reparația drumului L376.4 drum de acces spre s.Mînzatești, km 0-4,4
- Serviciilor de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești-Leova-cahul-Slobozia mare, km 124
- Serviciilor de proiectare pentru remedierea digradărilor depistate la elementele portante ale podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-forntiera cu România, km 17+335
- Servicii de proiectare – Reabilitarea drumului de acces către cimitirul de onoare din s.Stoianovca, r-nul Cantemir cu lungimea de 0,5 km
- Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țîntăreni-Geamăna-Nicolaevca-G110, km 5,3-99
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
- Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
- Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37
- Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960

- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14
- Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00
- Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46 (Lotul II, km 9,00 – 39,00)

și altele

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 28 ianuarie 2026

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-P

Numărul 0810

Eliberat domnului (doamnei): **Cartiră Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

3. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

8. Construcții speciale:

c) cariere (gropi de împrumut).

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrolugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Data eliberării: **1 decembrie 2021**

Valabil până la **1 decembrie 2026**



Andrei SPINU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 076777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mide.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2021-P Nr. 0810



Numele **Cartiră**

prenumele **Sergiu**

Atestare în calitate de

Proiectant

Eliberată la **1 decembrie 2021**

Valabilă până la **1 decembrie 2026**

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniul (iile):

B. Rezistența construcțiilor:

3. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

8. Construcții speciale:

c) cariere (gropi de împrumut).

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mdr.gov.md*

1. **Numele angajatului:** Maior Iuri

2. **Data nașterii:** 30.03.1991

3. **Educație:** Studii superioare

- 2010 - 2015 – Universitatea de Stat de Inginerie Civilă, Rostov-pe-Don, Rusia, specialitate
- ”Drumuri și piste aviație”

4. **Certificare (calificări):**

- Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-P nr.0811 din 01.12.2021. Proiectant (B 3) Rezistența construcțiilor. Construcții rutiere (drumuri și piste de aviație).

5. **Abilitati PC:** AutoCad, IndorCad, PhotoShop, Word, Excel,

6. **Limbi :** Se indică pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – minim)

Limba	Nivel
Rusă	1
Română	3
Engleza	2

7. **Experiența de muncă a angajatului :**

Denumirea organizației:	Funcția deținută	Perioada de activitate
1. “Intexnauca” S.R.L	Inginer proiectant în construcții Departamentul Drumuri și căi ferate	2015 – prezent

8. **Din lista de obiecte executate se disting:**

- Executarea lucrărilor de proiectare la reparația drumului M14 Brest-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 760-763
- Proiectarea drumului „M1 Chișinău- Leușeni-fr. cu România, km 30, drum de acces spre complexul Condrița)
- Proiect de reabilitare (reparație capitală) a drumului M1 – Chișinău-Leușeni – frontieră cu România pe sectorul km 98-900 (intrarea în vama Leușeni) – km 99-647 (începutul podului peste râul Prut).
- Elaborarea documentației de proiect și deviz „Lucrări de construcție a liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești cu lungimea de 56 km.
- Proiect de reabilitare a drumului M3 – Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești – frontieră cu România, km 62-65.

- Proiect de reabilitare a drumului M3 – Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești – frontieră cu România, km 65-79.
- Proiect de reabilitare a drumului M1 – Chișinău-Leușeni – frontieră cu România, km 6-14.
- Lucrări de proiectare la reparația drumului R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca
- Proiect de reparație capitală a drumului auto din satul Sireți, raionul Strășeni.
- Proiect de reabilitare a drumului M1, Chișinău-Leușeni – frontieră cu România, km 64-99.
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor publice (Reparația unei porțiuni de drum a străzii “Săltareț” și a străzii “Drumul” nou cu lungimea totală de 1,6 km)
- Elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de acces de la L465 pînă la întreprinderea “IONEX-TRANS” SRL în s.Costești, Ialoveni cu 1-1.8km
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L465 R3 – Pojăreni - Țipala – R32, km 22,3 – km 34,6
- Servicii de proiectare : LOT I Reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 57,09
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 64+545
- Elaborarea documentației de proiect și deviz la obiectul “Reparația capitală a părții carosabile a magistralei Victoriei din mun.Bălți”
- Servicii de proiectare pentru reparația și amenajarea străzilor din or.Orhei
- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievca-Chiriet Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0-5,2
- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de construcția conexiunii între drumurile L393.1 (s.Vulpești) – L392.1 (s.Ceticeni), r-nul Ungheni
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest – Briceni – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 250+600
- Actualizarea proiectului de execuție „Construcția drumului de acces spre s.Cîțetu, sectorul Acui – Dimitrova” (etapa I)
- Lucrări de reparație a drumului M21 – L352 – L314 (segment s.Cruglic – s.Ohrincea) – R3 (segment s.Ohrincea – acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor publice (Reparația unei porțiuni de drum a străzii “Săltareț” și a străzii “Drumul” nou cu lungimea totală de 1,6 km)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L465 R3 – Pojăreni - Țipala – R32, km 22,3 – km 34,6

- Servicii de proiectare : LOT I reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Servicii de proiectare : LOT I reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Serviciile de proiectare pentru lucrările de reparație a podului amplasat pe drumul L410 R1 -Pitușca-Vărzăreștii Noi
- Serviciilor de proiectare pentru reparația și amenajarea străzilor din or.Orhei
- Serviciilor de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievac-Chiriet Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0-5,2
- Serviciilor de proiectare pentru modificare proiectului de construcție conexiunii între drumurile L393.1 (s.Vulpești) – L392.1 (s.Cetireni), r-nul Ungheni
- Serviciile de proiectare pentru asigurarea terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 250+600
- Servicii de proiectare pentru consolidarea elementelor portante a podului și pasajului peste cale ferată, amplasate pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina)
- Lucrări de reparație a drumului M21-L352-L314 (segment s.Cruglic-s.Ohrincea)-R3 (segment s.Ohrincea acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Serviciilor de proiectare pentru efectuarea expertizei tehnice a podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 17+335
- Serviciilor de proiectare pentru lucrările de reconstrucție a podului amplasat pe drumul L619.1. Drum de acces spre s.Victorovca
- Reabilitării drumului auto L158, drum de ocolire a or.Rezina, km 4,7; Reparația capitala a drumului auto L174 Șoldanești-Alcedar-Ciorna pe sectorul s.Ciorna, 2.5 km
- Serviciilor de proiectare pentru reparația drumului L376.4 drum de acces spre s.Mînzatești, km 0-4,4
- Serviciilor de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești-Leova-cahul-Slobozia mare, km 124
- Serviciilor de proiectare pentru remedierea digradărilor depistate la elementele portante ale podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-forntiera cu România, km 17+335
- Servicii de proiectare – Reabilitarea drumului de acces către cimitirul de onoare din s.Stoianovca, r-nul Cantemir cu lungimea de 0,5 km
- Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țîntăreni-Geamăna-Nicolaevca-G110, km 5,3-99

- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
- Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
- Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37
- Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960
- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14
- Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hirtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00
- Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46 (Lotul II, km 9,00 – 39,00)

și altele.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 28 ianuarie 2026

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-P

Numărul 0811

Eliberat domnului (doamnei): **Maior Iuri**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

3. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **1 decembrie 2021**

Valabil până la **1 decembrie 2026**



*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
Ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midi.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2021-P Nr. 0811



Numele **Maior**

prenumele **Iuri**

Atestată calitate de

Proiectant

Eliberată la

Valabilă până la

Andrei SPINU

1 decembrie 2021

1 decembrie 2026

Viceprim-ministru, ministru

Domeniul (iile):

B. Rezistența construcțiilor:

3. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 076777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



1. **Numele angajatului:** Omelco Anatolie
2. **Data nașterii:** 30.04.1963
3. **Educație:** Studii superioare
 - 1980 - 1985 – Institutul de transporturi din Kiev
 Specialitate: Inginerie, poduri și tuneluri
4. **Certificare (calificări):**

Proiectant Rezistența construcțiilor: <i>c) specialist în proiectarea construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirilor funciare;</i> <i>d) specialist în proiectarea consolidării construcțiilor</i> <i>e) specialist în proiectarea conservării/consolidării/restaurării structurilor istorice</i> <i>f) specialist în proiectarea drumurilor și pistelor de aviație</i> <i>g) specialist în proiectarea podurilor</i> <i>h) specialist în proiectarea căilor ferate</i> <i>i) protecției contra proceselor geologice periculoase</i> <i>j2) specialist în proiectarea construcțiilor speciale (porturi și debarcadere)</i>	Seria 2024-P nr. 1277 din 17.09.2024
Verificator de proiecte. - Rezistența construcțiilor <i>c) construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirilor funciare;</i> <i>d) consolidării construcțiilor</i> <i>f) drumurilor și pistelor de aviație</i> <i>g) podurilor</i> <i>h) căilor ferate</i> <i>i) protecției contra proceselor geologice periculoase</i> <i>j) construcțiilor speciale (porturi și debarcadere)</i>	Seria 2023-VP nr.138 din 08.02.2023
Expert tehnic. - Rezistența con strucțiilor. <i>d) consolidării construcțiilor</i> <i>f) drumurilor și pistelor de aviație</i> <i>g) podurilor</i> <i>h) căilor ferate</i> <i>i) protecției contra proceselor geologice periculoase</i> <i>j) construcțiilor speciale (porturi și debarcadere)</i>	Seria 2023-ET nr.088 din 22.02.2023

5. **Membru al asociațiilor profesionale:** --
6. **Limbi :** Se indică pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – minim)

Limba	Nivel
Rusă	1
Ucraineană	1

Română	3
Engleza	5

7. Experiența de muncă a angajatului :

Denumirea organizației:	Funcția deținută	Perioada de activitate
1. “Intexnauca” S.R.L	Inginer-șef de proiect, Departamentul de proiectare poduri	2004 – prezent
2. “IPDA” S.A.	Inginer, conducător de echipă, inginer șef de proiect.	1985-2003

8. Din lista de obiecte executate se disting:

- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 64+545
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 56+341
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km 0-2,6 (Pod peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222; Pod peste r.Ichel pe drum de acces spre s.Țigănești, km 0+113)
- Servicii de proiectare pentru reparația podului peste r.Bîc, pe drumul L476 M14 – Florești – Cobușca Veche – Anenii Noi, km 16+200
- Servicii de proiectare pentru lucrarile de reparatie a drumului L639 Ferapontievca - Chiriet-Lunga - frontiera cu Ucraina, km 0-5,2
- Servicii de proiectare a podurilor peste r.Bîc și pasajului peste calea ferată pentru ”Construcția drumului de acces către Zona Economică Liberă în or.Strășeni
- Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate si a proiectului de executie “Reparatia drumului R3 Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca, km 31-70” si adaptarea la formatul International de achizitie (BERD)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a viaductului pe drumul M14 Brest – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 898+576
- Servicii de proiectare la efectuarea studiului de fezabilitate pentru elaborarea măsurilor contra eroziunii terenurilor adiacente drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Solobozia Mare (tronsonul Cantemir – Slobozia Mare) și a drumului M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești – Giurgiulești – frontieră cu România (Slobozia Mare - tronsonul Giurgiulești), studierea și propunerea soluțiilor pentru sporirea eficienței lucrărilor de artă
- Servici de proiectare la revizuirea proiectului de execuție a lucrărilor de reparație a drumului R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, km 31-70

- Serviciile de proiectare a lucrărilor de reparație a podului peste râul Vilia pe drumul L29 M14-Berlineți-Corjeuți
- Serviciile de proiectare a lucrărilor de reparație a podului pe drumul M14-Brest-Chișinău-Tiraspol-Odesa km 805+554
- Serviciile de proiectare a lucrărilor de restabilire a podului pe drumul L288 Telenești-Cucioaia km 6
- Servicii de proiectare a lucrărilor pentru construcția podului cu trecere pentru pietoni din stația Basarabeasca
- Măsuri privind amenajarea albiei ce asigura protecția construcțiilor și terenurilor contra inundațiilor în s.Măgdăcești, r-nul Criuleni
- Servicii pentru proiectarea lucrărilor de proiectare la restabilirea podului distrus de viituri din 30.06.2010 (construcția râului de peste r.Cușmirca pe drumul L172 Șoldănești-Șestoci-Japca
- Proiectul de întărire a podului la km 23 a intervalului Alexandreni-Mărculești(calea ferată Bălți-Slobodca)
- Elaborarea documentației de proiect și deviz „Lucrări de construcție a liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești cu lungimea de 56 km).
- Reparație capitală a podului de peste râul Răut din satul Sărătenii Vechi.
- Servicii de proiectare la efectuarea lucrărilor de reparație a drumurilor a obiectului “Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L472 R2 Roșcani-Bulboaca, km 0-6,2 (proiectarea reparației capital a podului peste r.Bîc).
- Servicii de proiectare pentru reparația podului peste r.Bîc, pe drumul L476 M14 – Florești – Coboșca Veche – Anenii Noi, km 161 – 200.
- Servicii de proiectare: Lot I reparația drumurilor L438 Codreanca – Onești, km 1,765 – 6,0 și L438.1 drum de access pre s.Țîganești, km 0 – 2,6 (pod peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca – Onești, km 3+222).
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R36 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 56+341.
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 61+545
- . Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație curentă a podului amplasat pe drumul L385 Petrești – R17.
- Măsuri privind amenajarea albiei ce asigura protecția construcțiilor și terenurilor contra inundațiilor în s.Măgdăcești, r-nul Criuleni.
- Examinarea posibilității reamenajării podului feroviar peste r.Prut în vederea admiterii circulației rutiere, inclusive și acăilor de acces r.Cantemir

- Восстановление железнодорожной инфраструктуры участка пути Арцыз – Басарабьска. Обследованеи искусственных сооружений на участке км 228 ПК-3-км 229 ПК3.
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a podului amplasat pe drumul L410 R1 – Pitușca – Vărzăreștii Noi.
- Lucrări de reparație a drumului M21 – L352 – L314 (segment s.Cruglic – s.Ohrincea) – R3 (segment s.Ohrincea – acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Servicii de proiectare pentru efectuarea expertizei tehnice a podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu Ucraina, km 17+335
- Servicii de proiectare pentru efectuarea expertizei tehnice a podului amplasat pe drumul R6 M1 –Ialoveni, km 11+410
- Servicii de proiectare pentru reparația podului peste r.Bîc, pe drumul L476 M14 – Florești – Cobușca Veche – Anenii Noi, km 16+200
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 64+545
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 56+341
- Servicii de proiectare a lucrărilor „Măsuri privind amenajarea albiei ce asigură protecția construcțiilor și terenurilor contra inundații în s.Măgdăcești, r-ul Criuleni
- Serviciilor de proiectare pentru remedierea digradărilor depistate la elementele portante ale podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-forntiera cu românia, km 17+335
- Serviciilor de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești-Leova-cahul-Slobozia mare, km 124
- Serviciilor de proiectare pentru reparația drumului L376.4 drum de acces spre s.Mînzatești, km 0-4,4
- Reabilitării drumului auto L158, drum de ocolire a or.Rezina, km 4,7; Reparația capitala a drumului auto L174 Șoldanești-Alcedar-Ciorna pe sectorul s.Ciorna, 2.5 km
- Serviciilor de proiectare pentru lucrările de reconstrucție a podului amplasat pe drumul L619.1. Drum de acces spre s.Victorovca
- Serviciilor de proiectare pentru efectuarea expertizei tehnice a podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 17+335
- Servicii de proiectare pentru consolidarea elementelor portante a podului și pasajului peste cale ferată, amplasate pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina)
- Serviciile de proiectare pentru asigurarea terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 250+600

- Serviciilor de proiectare pentru modificare proiectului de construcție conexiunii între drumurile L393.1 (s.Vulpești) – L392.1 (s.Cetireni), r-nul Ungheni
- Serviciilor de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievac-Chiriet Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0-5,2
- Serviciile de proiectare pentru lucrările de reparație a podului amplasat pe drumul L410 R1 -Pitușca-Vărzăreștii Noi
- Servicii de proiectare : LOT I reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L465 R3 – Pojăreni - Țipala – R32, km 22,3 – km 34,6
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor publice (Reparația unei porțiuni de drum a străzii “Săltareț” și a străzii “Drumul” nou cu lungimea totală de 1,6 km)
- Lucrări de reparație a drumului M21 – L352 – L314 (segment s.Cruglic – s.Ohrincea) – R3 (segment s.Ohrincea – acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Actualizarea proiectului de execuție „Construcția drumului de acces spre s.Cîetu, sectorul Acui – Dimitrova” (etapa I)
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul M14 Brest – Briceni – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 250+600
- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de construcție conexiunii între drumurile L393.1 (s.Vulpești) – L392.1 (s.Ceticeni), r-nul Ungheni
- Servicii de proiectare pentru consolidarea elementelor portante a podului și pasajului peste cale ferată, amplasate pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de construcție a podului și a căilor de acces (Trînca)
- Actualizarea serviciilor de proiectare pentru efectuarea expertizei tehnice a podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 17+335
- Serviciilor de proiectare pentru lucrările de reconstrucție a podului amplasat pe drumul L619.1. Drum de acces pre s,Victorovca
- Reabilitării drumului auto L158, drum de ocolire a or.Rezina, km 4,7; Reparația capitală a drumului auto L174 Șoldanești-Alcedar-Ciorna pe sectorul s.Ciorna 2,5 km
- Serviciilor de proiectare pentru reparația drumului L376.4 drum de acces pre s.Mînzatești, km 0-4,4
- Serviciilor de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești-Leova-cahul-Slobozia mare, km 124

- Serviciilor de proiectare pentru reparația podului amplasat pe drumul R6-M1-Ialoveni
- Servicii de proiectare ”Lichidarea situației de avariere de pe podul din str.M.Viteazul și anume degradarea rosturilor de dilatare
- Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țîțănăreni-Geamăna-Nicolaevca-G110, km 5,3-99
- Обследование мостового перехода через р.Лунгуца в с.Ферапонтьевка, р-на Комрат
- Servicii de expertizare tehnică a podurilor și pasajelor rutiere amplasate pe drumul auto R6 Chișinău-Orhei-Bălți (km 128,970-136,450)
- Expertiza tehnică a podurilor pe traseul M14 Criva-Mamaliga-Edine, în vederea obținerii autorizației speciale de transport
- Serviciilor de expertizare tehnică a lucrărilor de artă ”Servicii de expertizare tehnică a podului amplasat teritorial pe drumul auto G53 G57 – Glodeni-Egorovca, R16, km 13.360
- Examinarea (expertiza tehnică) podurilor (3 buc.) de pe traseul R6 Chișinău-Orhei-Bălți (km 131+500 – 136+500) în vederea obținerii autorizației speciale de transport
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
- Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
- Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37
- Development of Project documentation for acces Road to Free Economic Zone Taraclia
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)
- Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960

- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”
- Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție ”Lucrări de proiectare cu privire la reparația podului de șosea poziționat pe drumul public național R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960”
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00 la intersecție cu drumul G75 R6 – Peresecina – Hîrtopul Mare – Cruglic – G72, km 0,00

și altele.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 28 ianuarie 2026

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-ET

Numărul 088

Eliberat domnului (doamnei): **Omelco Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Expert tehnic**

Domeniul (ile): **4. Rezistența construcțiilor:**

- d) consolidării construcțiilor;
- e) construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirilor funciare;
- f) drumurilor și pistelor de aviație;
- g) podurilor;
- h) căilor ferate;
- i) protecției contra proceselor geologice periculoase;
- j) construcțiilor speciale:
 - porturi și debarcadere;
 - tuneluri;

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2023**

Valabil pînă la **22 februarie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

*Daca la emiterea acestui document,
ati sesizat actiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-P**

Nr. **1277**

P-0183/2024

Eliberat domnului (doamnei): **OMELCO ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de:
Proiectant

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **17.09.2024**

Valabil pînă la **04.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav
Date: 2024.09.17 08:27:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 1277 din 17 septembrie 2024

Domeniile de atestare

4. Rezistența construcțiilor

- c) Specialist în proiectarea construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirilor funciare;
- d) Specialist în proiectarea consolidării construcțiilor;
- e) Specialist în proiectarea conservării/consolidării/restaurării structurilor istorice;
- f) Specialist în proiectarea drumurilor și pistelor de aviație;
- g) Specialist în proiectarea podurilor;
- h) Specialist în proiectarea căilor ferate;
- i) protecției contra proceselor geologice periculoase;
- j2) Specialist în proiectarea construcțiilor speciale (porturi și debarcadere);

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2024-P Nr. 1188



Numele **Omelco**

prenumele **Anatolii**

Atestat în calitate de

Proiectant

Eliberată la **29 mai 2024**

Valabilă pînă la **29 mai 2029**

Veaceslav SIPILCA

Secretar de stat



Domeniul (ile).

4. Rezistența construcțiilor:

- c) construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirilor funciare;
- d) consolidării construcțiilor;
- e) conservării/consolidării/restaurării structurilor istorice;
- f) drumurilor și pistelor de aviație;
- g) podurilor;
- h) căilor ferate;
- j) construcțiilor speciale: - porturi;

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-VP

Numărul 138

Eliberat domnului (doamnei): **Omelco Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Verificator de proiecte**

Domeniul (ile): **4) Rezistența construcțiilor:**

- c) construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirilor funciare;
- d) consolidării construcțiilor;
- f) drumurilor și pistelor de aviație;
- g) podurilor;
- h) căilor ferate;
- i) protecției contra proceselor geologice periculoase;
- j) construcțiilor speciale:
 - porturi și debarcadere;
 - tuneluri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **8 februarie 2023**

Valabil pînă la **8 februarie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

În conformitate cu art. 109 din Constituția Republicii Moldova, în cazul în care este sesizată acțiune de implicare în acte de corupție, vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md



1. **Numele angajatului:** Fomiciov Dmitri
2. **Data nașterii:** 31.07.1979
3. **Educație:** Studii superioare
 - 1996 - 2001 – Universitatea Tehnică din Moldova, specialitate “Cai ferate drumuri si poduri”
4. **Certificare (calificări):**

Proiectant Rezistența construcțiilor: <i>c) specialist în proiectarea construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirilor funciare;</i> <i>d) specialist în proiectarea consolidării construcțiilor</i> <i>e) specialist în proiectarea conservării/consolidării/restaurării structurilor istorice</i> <i>f) specialist în proiectarea drumurilor și pistelor de aviație</i> <i>g) specialist în proiectarea podurilor</i> <i>h) specialist în proiectarea căilor ferate</i> <i>i) protecției contra proceselor geologice periculoase</i> <i>j2) specialist în proiectarea construcțiilor speciale (porturi și debarcadere)</i>	Seria 2024-P nr. 1278 din 17.09.2024
Verificator de proiecte. - Rezistența și stabilitatea construcțiilor <i>34.3.4. consolidării construcțiilor</i> <i>34.3.7.4 poduri</i>	Seria 2025-VP nr.0001 din 14.02.2025
Expert tehnic. - Rezistența construcțiilor. <i>d) consolidării construcțiilor</i> <i>g) poduri</i> <i>h) căi ferate</i>	Seria 2024-ET nr.111 din 24.12.2024

5. **Abilitati PC:** AutoCad, IndorCad, PhotoShop, Word, Excel,
6. **Limbi** : Se indică pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – minim)

Limba	Nivel
Rusă	1
Română	2
Engleza	3

7. **Experiența de muncă a angajatului :**

Denumirea organizației:	Funcția deținută	Perioada de activitate
1. “Intexnauca” S.R.L	Conducator secție Departamentul poduri și căi ferate	2005 – prezent

2. ÎS "Căi ferate"	Inginer proiectant.	2001-2005
--------------------	---------------------	-----------

8. Din lista de obiecte executate se disting:

- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 64+545
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 56+341
- Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țigănești km 0-2,6 (Pod peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222; Pod peste r.Ichel pe drum de acces spre s.Țigănești, km 0+113)
- Servicii de proiectare pentru reparația podului peste r.Bîc, pe drumul L476 M14 – Florești – Cobușca Veche – Anenii Noi, km 16+200
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L639 Ferapontievca - Chiriet-Lunga - frontiera cu Ucraina, km 0-5,2
- Servicii de proiectare a podurilor peste r.Bîc și pasajului peste calea ferată pentru "Construcția drumului de acces către Zona Economică Liberă în or.Strășeni
- Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție "Reparația drumului R3 Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca, km 31-70" și adaptarea la formatul International de achiziție (BERD)
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a viaductului pe drumul M14 Brest – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 898+576
- Servicii de proiectare la efectuarea studiului de fezabilitate pentru elaborarea măsurilor contra eroziunii terenurilor adiacente drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Solobozia Mare (tronsonul Cantemir – Slobozia Mare) și a drumului M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești – Giurgiulești – frontieră cu România (Slobozia Mare - tronsonul Giurgiulești), studierea și propunerea soluțiilor pentru sporirea eficienței lucrărilor de artă
- Servicii de proiectare la revizuirea proiectului de execuție a lucrărilor de reparație a drumului R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, km 31-70
- Serviciile de proiectare a lucrărilor de reparație a podului peste râul Vilia pe drumul L29 M14-Berlineți-Corjeuți
- Serviciile de proiectare a lucrărilor de reparație a podului pe drumul M14-Brest-Chișinău-Tiraspol-Odesa km 805+554
- Serviciile de proiectare a lucrărilor de restabilire a podului pe drumul L288 Telenești-Cucioaia km 6

- Servicii de proiectare a lucrărilor pentru construcția podului cu trecere pentru pietoni din stația Basarabeasca
- Măsuri privind amenajarea albiei ce asigura protecția construcțiilor și terenurilor contra inundațiilor în s.Măgdăcești, r-nul Criuleni
- Servicii pentru proiectarea lucrărilor de proiectare la restabilirea podului distrus de viituri din 30.06.2010 (construcția râului de peste r.Cușmirca pe drumul L172 Șoldănești-Șestoci-Japca
- Proiectul de întărire a podului la km 23 a intervalului Alexandreni-Mărculești(calea ferată Bălți-Slobodca)
- Elaborarea documentației de proiect și deviz „Lucrări de construcție a liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești cu lungimea de 56 km).
- Reparație capitală a podului de peste râul Răut din satul Sărătenii Vechi.
- Servicii de proiectare la efectuarea lucrărilor de reparație a drumurilor a obiectului “Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L472 R2 Roșcani-Bulboaca, km 0-6,2 (proiectarea reparației capital a podului peste r.Bîc).
- Servicii de proiectare pentru reparația podului peste r.Bîc, pe drumul L476 M14 – Florești – Cobușca Veche – Anenii Noi, km 161 – 200.
- Servicii de proiectare: Lot I reparația drumurilor L438 Codreanca – Onești, km 1,765 – 6,0 și L438.1 drum de acces pre s.Țîganești, km 0 – 2,6 (pod peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca – Onești, km 3+222).
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R36 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 56+341.
- Servicii de expertiză tehnică a podului pe drumul R26 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 61+545
- . Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație curentă a podului amplasat pe drumul L385 Petrești – R17.
- Măsuri privind amenajarea albiei ce asigura protecția construcțiilor și terenurilor contra inundațiilor în s.Măgdăcești, r-nul Criuleni.
- Examinarea posibilității reamenajării podului feroviar peste r.Prut în vederea admiterii circulației rutiere, inclusive și acăilor de acces r.Cantemir
- Восстановление железнодорожной инфраструктуры участка пути Арцыз – Басарабяска. Обследовании искусственных сооружений на участке км 228 ПК-3-км 229 ПК3.
- Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a podului amplasat pe drumul L410 R1 – Pitușca – Vărzăreștii Noi

- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
- Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
- Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37
- Development of Project documentation for acces Road to Free Economic Zone Taraclia
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)
- Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960
- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”
- Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție ”Lucrări de proiectare cu privire la reparația podului de șosea poziționat pe drumul public național R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960”
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00 la intersecție cu drumul G75 R6 – Peresecina – Hîrtopul Mare – Cruglic – G72, km 0,00

și altele.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 28 ianuarie 2026

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-ET**

Nr. **111**

P-0515/2024

Eliberat domnului (doamnei): **FOMICIOV DMITRII**

Pentru a activa în calitate de:

Expert tehnic

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

A – rezistența și stabilitate;

B – siguranță în exploatare;

C – siguranța la foc;

D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;

F – protecție împotriva zgomotului;

G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **24.12.2024**

Valabil până la **18.12.2029**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.12.24 17:30:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 111 din 24 decembrie 2024

Domeniile de atestare

4. Rezistența construcțiilor

d) consolidarea construcțiilor;

g) poduri;

h) căi ferate;

-----**SFÎRȘIT**-----

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-P**

Nr. **1278**

P-0182/2024

Eliberat domnului (doamnei): **FOMICIOV DMITRII**

Pentru a activa în calitate de:
Proiectant

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **17.09.2024**

Valabil pînă la **04.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.17 08:26:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 1278 din 17 septembrie 2024

Domeniile de atestare

4. Rezistența construcțiilor

- c) Specialist în proiectarea construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirilor funciare;
- d) Specialist în proiectarea consolidării construcțiilor;
- e) Specialist în proiectarea conservării/consolidării/restaurării structurilor istorice;
- f) Specialist în proiectarea drumurilor și pistelor de aviație;
- g) Specialist în proiectarea podurilor;
- h) Specialist în proiectarea căilor ferate;
- i) protecției contra proceselor geologice periculoase;
- j2) Specialist în proiectarea construcțiilor speciale (porturi și debarcadere);

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

Seria **2025-VP**

de atestare

Nr. **0001**

P-0558/2025

Eliberat domnului (doamnei): **FOMICIOV DMITRII**

Pentru a activa în calitate de: **Verificator de proiecte**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

14.02.2025

Valabil pînă la

05.02.2030

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.02.14 08:07:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitca

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0001 din 14 februarie 2025

Domeniile de atestare

34.3. Rezistența și stabilitatea construcțiilor

34.3.4. consolidarea construcțiilor

34.3.7.4. poduri

-----SFÎRȘIT-----

1. **Numele prenume:** Șerepera Claudia

2. **Data nașterii:** 10.12.1959

3. **Educație:** Studii superioare.

- 1981 -1986 - Institutul de stat din Odesa la specialitatea – geologie - hidrologie

4. **Certificare (calificări):**

Certificat Seria GC № 0142 din 26.09.2019 până la 26.09.2024

5. **Membru al asociațiilor profesionale:** --

6. **Alte instruirii :** Windows XP, MS Office, Microsoft Word, MicrosoftExcel, Microsoft Power Point, AutoCad

7. **Limbi:** Se indică pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – minim)

Limba	Nivel
Rusă	limba maternă
Ucraineanaă	1
Română	3
Germana	5

8. **Experiența de muncă - 29 ani:**

Denumirea organizației	Funcția deținută	Perioada de activitate
“Intexnauca” S.R.L	Specialist principal, inginer - geolog secția “Cercetări ingineresti”	2000 – prezent
“IPDA” S.A.	Specialist geolog	1986 -2003

8. **Alte informații ce ilustrează capabilitatea de a îndeplini sarcinile atribuite**

- A elaborat a mai mult de 200 de rapoarte geologice pentru proiecte de drumuri, poduri, clădiri și structuri, obiecte cu dezvoltarea proceselor geologice periculoase.
- A participat la proiecte internaționale finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

9. **Din lista de obiecte executate se disting:**

- Cercetări geologice ingineresti la obiectul "Complexul locativ din str.Timis 4; 14"
- Cercetări geologice ingineresti la obiectul "Construcția anexei la clădire pe str.Ion Creangă în or.Chișinău"
- Cercetări geologice ingineresti pentru reînvierea râului "Valea Baisar" prin curățirea albiei cu desfundarea izvoarelor
- Cercetări geologice ingineresti pe platforma de construcție la obiectul "Poligon de experimentare, sector №1 și №2"
- Lucrări de inginerie geologic și hidrologică a clădirii Complexului Pilot de Pedagogie Curativă "Orfeu", situate pe str. Macilor 37
- Cercetări geologice ingineresti pentru proiectarea “Stopării extinderii râpei centrale din localitate”
- Constructia caselor individuale cu obiective de menire sociala in com. Truseni, mun. Chisinau

- Cercetări geologice inginerești la obiectul: "Construcția caselor individuale (S+P+E+M) de pe str.Sfînta Treine 20;22 com.Gratiești, mun.Chișinău
- Cercetări geologice inginerești la obiectul " Construcția anexei la clădire pe bd.Moscovei 1/1 în or.Chișinău "
- Proiectarea reconstrucției blocului locativ din str. Saharova, 1, mun. Chișinău
- Cercetări geologice inginerești pe platforma de construcție a clădirii atelierului de producție
- Cercetări geologice inginerești pe platforma de construcție a clădirii de depozit și frigider
- Cercetări geologice pentru obiectul "Apeduct spre s.Filipeni"
- Cercetări geologice inginerești pe platforma de construcție a obiectului "Retrasarea cailor ferate pe km 92-93 Cahul - Giurgiulești
- Cercetări geologice inginerești pe platforma de construcție a obiectului "Construcția unui ecartament al liniei de cale ferată de 1435 mm pentru conectarea Portului Internațional Liber lângă stația Giurgiulești-1
- Elaborarea studiului geologic pentru rețelele de irigare a localităților Lopatna, Criuleni, Jora de Jos, Coșnița, Puhaceni, Roșcani situate pe riul Nistru și Blindesti, Grozești, Leova, Chir-cani-Zirnesti și Cahul situate pe riul Prut.
- Sistemului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare s.Baimaclia raionul Cantemir
- Serviciile de proiectare pentru lucrările de reparație a viaductului pe drumul M14 Brest-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 898+576.
- Serviciile de proiectare a lucrărilor de reparație a drumului L376 Cornești-Bogenii Noi-Rădenii-Hoginești, km 15÷37.
- Reabilitarea drumului M2 Sarateni-Soroca-Drochia, km 71-153.
- Reabilitarea drumului național R16 Bălț-Falești-Sculeni.
- Reabilitarea drumului R33 Hîncești-Lăpușna- intersecția cu DN M1.
- Reabilitarea drumului R3 Chisinau-Hincești, segmentul de ocolire a Ialoveni.
- Măsuri contra alunecărilor de teren și sistemului drenaj pentru construcția Complexului locativ din str. Schinoasa Vale, or. Codru, mun. Chișinău, etapa I, pe suprafața de 4,0ha.
- Lucrări de proiectare a etapei doua de construcție a Institutului Național de Informații și Securitate.
- Sediul Agenției Teritoriale Ungheni a Companiei de Asigurări în Medicină în orașul Ungheni.
- Măsuri antideformatoare pe platforma de modernizare a depozitului de recepție, depozitare și distribuție de bitum, capacitate 2400m³, Baza de petrol din Comrat.
- Servicii pentru executarea lucrărilor de proiectare la gimnaziului-grădiniță pentru 320 locuri în s. Cotul Morii r-nul Hîncești.
- Măsurile de protecție a școlii medii s. Coșernița împotriva alunecărilor de teren
- Salon auto «Continent» SRL.
- Pregătirea tehnică pentru construcția caselor socio-culturale din str.L.Deleanu sect.Buiucani mun.Chișinău.
- Recomandări pentru evaluarea stabilității pantei și de protecție de la procesele geologice periculoase de clădiri rezidențiale din str.Frunze com.Stauceni mun.Chișinău .
- Măsuri de protecție împotriva proceselor geologice periculoase a complexelor de clădiri rezidențiale pe str. Milano 41 în or.Chișinău
- Servicii de proiectare pentru lucrările de construcție a podului și a căilor de acces
- Lucrări de reparație a drumului M21-L352-L314 (segment s.Cruglic-s.Ohrincea) –R3 (segment s.Ohrincea – acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Actualizarea proiectului de execuție "Construcția drumului de acces spre s.Cîțetu, sectorul Acui – Dimitrova (etapa I)
- Servicii de proiectare pentru consolidarea elementelor portante a podului și pasajului peste cale ferată, amplasate pe drumul M21 Chișinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina)
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor de art ape drumul M14 Brest – Briceni – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 250+600

- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de construcția conexiunii între drumurile L393.1 (Vulpești) – L392.1 (s.Cetireni), r-nul Ungheni
- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievca – Chiriet Lunga – frontier cu Ucraina, km 0 – 5,2
- Servicii de elaborare a proiectului de execuție: “Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s.Roșu”
- Adaptation of the design documentation for modules N1, N2, S5, S6, S7, S8, S9, S10 ITS approval by the relevant state authorities and author supervision for CIS Chircani – Zirnesti
- Servicii de proiectare a lucrărilor „Măsuri privind amenajarea albiei ce asigură protecția construcțiilor și terenurilor contra inundații în s.Măgdăcești, r-ul Criuleni
- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00”
- Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție ”Lucrări de proiectare cu privire la reparația podului de șosea poziționat pe drumul public național R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960”
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00 la intersecție cu drumul G75 R6 – Peresecina – Hîrtopul Mare – Cruglic – G72, km 0,00
- Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țîntăreni-Geamăna-Nicolaevca-G110, km 5,3-99
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
- Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
- Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37
- Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960
- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14
- Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00

- Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46 (Lotul II, km 9,00 – 39,00)

și altele.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 28 ianuarie 2026

AGENȚIA RELAȚII FUNCiare ȘI CADASTRU

АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



CERTIFICAT DE CALIFICARE

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii
специалиста в области геодезии, картографии топографических изысканий и геоинформатики

Seria GC
Серия

Nr. 0142
№

Eliberat Domnului / Doamnei

Выдано г-ну / г-же

Șerepera Clavdia

Categoria de calificare

Категория квалификации

VII

Data eliberării

Дата выдачи

« 26 » septembrie 20 19

Valabil până la data de

Действителен до

« 26 » septembrie 20 24

Director general adjunct

Заместитель генерального директора

Ștefan Crigan

numele, prenumele / фамилия, имя

L.Ș.
М.П.



1. Numele prenume: Nicolov Vitali

2. Data nașterii: 07.08.1984

3. Educație: Studii superioare.

- 2002 - 2006 – Universitatea Agrară a Moldovei – Inginer licențiat în cadastru și organizare funciară

4. Certificare (calificări): Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-P nr. 073 din 23.06.2022. Geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii.

5. Membru al asociațiilor profesionale: --

6. Alte instruiri : Windows XP, MS Office, Microsoft Word, MicrosoftExcel, Microsoft Power Point, AutoCad, MapInfo

7. Limbi: Se indică pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – minim)

Limba	Nivel
Rusă	1
Română	1
Engleza	2
Ucranian	2
Bulgarian	2

8. Experiența de muncă - 16 ani:

Denumirea organizației	Funcția deținută	Perioada de activitate
“Intexnauca” S.R.L	Inginer - geodez secția “Cercetări inginerești”	2021 – prezent
SRL “Geovanmax”	Inginer - geodez	2019 -2013
“Nica Design” SRL	Inginer - geodez	2013 - 2010

9. Alte informații ce ilustrează capabilitatea de a îndeplini sarcinile atribuite

- A elaborat a mai mult de 200 de rapoarte geodezice pentru proiecte de drumuri, poduri, clădiri și structuri, obiecte cu dezvoltarea proceselor geodezice periculoase.
- A participat la proiecte internaționale finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

9. Din lista de obiecte executate se disting:

- Renovarea rețelilor de canalizare cu lungimea de 2,3 km în or.Orhei, la filiala Orhei a SA ”Orhei – Vit”, să execute serviciile topo-geodezice și patru forări geologice pentru renovarea rețelilor de canalizare (raport geodezic)

- Servicii de proiectare - Reabilitarea drumului de acces către cimitirul de onoare din s.Stoianovca, r-ul cantemir cu lungimea de 0,5 km (raport geodezic)
- Servicii de proiectare a lucrărilor de ”Reparație capitală a părții carosabile a str.Decebal din mun.Chișinău (de la str.Ștefan cel Mare până la str.Miron Costin) (raport geodezic)
- Executarea lucrărilor de îmbunătățire a sectorului de drum L376 km 0+000 – km 33+491 Cornești, intersecție cu L405(raport geodezic)
- Detailed Design of Cahul Drainaje System (raport geodezic)
- Servicii de proiectare pentru reparația drumului R30 – Anenii noi – Căușeni – Ștefan vodă – frontieră cu Ucraina, km 82.16 – 100.88 (raport geodezic)
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor, reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe drumul M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontieră cu Ucraina, km 182,0 – 182,4, stânga (raport geodezic)
- Servicii de proiectare pentru remedierea degradărilor depistate la elementele suprastructurii podului, amplasat teritorial pe drumul auto M1 frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 81,800 (raport geodezic)
- Servicii de proiectare a lucrărilor de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 93,18 (M1 Chișinău-Leușeni- frontieră cu România, km 6+700 (raport geodezic)
- Servicii de proiectare privind remedierea degradărilor depistate la podurile amplasate teritorial pe următoarele drumuri auto: R5M5-Vadul lui Vodă-M4, km 6,800; R35 Comrat-Cantemir R34, km 9,580 (raport geodezic)
- Lucrări de proiectare și construire a Complexului sportiv din ”Valea Trandafirilor”
- Servicii de proiectare pentru reparația periodică a drumului R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 6,00-71,00 (raport geodezic)
- Servicii de proiectare pentru remedierea degradărilor atestate la elementele pililor intermediare a podului de incrușare poziționat pe drumul expres M1 frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 92+770 (raport geodezic)
- Servicii de proiectare pentru pentru reparația rosturilor de deformăție la podurile de șosea poziționate pe drumurile republicane R5M5 Vadul lui Vodă-M4, km 7+200 R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210 (raport geodezic)
- Servicii de expertizare tehnică a podului de șosea, poziționat pe drumul republican R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 29+900 (modificat conform Hot. de Guvern nr.1468 din 30.12.16 în R16 Bălți-Fălești-Sculeni-Ungheni, km 25+024) (raport geodezic)
- Lucrări de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontiera cu România, km 0+00 – 34+35, pod de rucișare km 4+036 (raport geodezic)
- Construction of M3 Slobozia Mare Bypass km 0+000 - km 18+290 (raport geodezic)
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37 (raport geodezic)
- Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960 (raport geodezic)
- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)” (raport geodezic)

- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410) (raport geodezic)
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14 (raport geodezic)
- Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei) (raport geodezic)
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hirtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00 (raport geodezic)
- Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46 (Lotul II, km 9,00 – 39,00) (raport geodezic)

și altele.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 28 ianuarie 2026

AGENȚIA RELAȚII FUNCiare ȘI CADASTRU
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



C E R T I F I C A T

УДОСТОВЕРЕНИЕ

topogeodezic și cartografic
топографо-геодезический и картографический

Seria TC
Серия

Nr. 073
№

Eliberat Domnului / Doamnei
Выдано г-ну / г-же

Nicolov Vitali

Domeniu / Categoria

Область / Категория

Geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii
Геодезии, картографии, топографических исследований, геоинформатики

III, IV

Data eliberării
Дата выдачи

„23” Iunie 2022

Valabil până la data de
Действителен до

„23” Iunie 2027

Director general adjunct

Заместитель Генерального

директора



Ștefan CRIGAN

numele, prenumele / фамилия, имя



1. Denumirea companiei: INTEXNAUCA S.R.L

2. Numele angajatului: Saharov Nicolai

3. Data nașterii: 03.01.1948

Naționalitatea: Moldovan

4. Educație:

Institutie	Institutul Hidrometeorologic din Odesa
Date	1966 - 1971
Calificarea sau Diploma obținută:	Inginer hidrolog

Certificare (calificări):

Certificat de tip vechi Series 2003-ET №081, din 17.12.2003 (*copia se anexează*)

Actual nu se mai certifica.

5. Membru al asociațiilor profesionale: -

6. Alte instruiri: -

7. Experiență de lucru în alte țări: Federația Rusă

8. Limbi : Se indică pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – minim)

Limba	Vorbit	Citit	Scris
Rusa	1	1	1
Romana	3	3	3
Germana	5	5	5

9. Vechimea în cadrul firmei: 11

10. Experiența de muncă a angajatului :

De la: 2004 Până la: prezent

Angajatorul: “Intexnauca” S.R.L

Funcția deținută: inginer hidrolog principal

De la: 1971 Până la: 2004

Angajatorul: “IPDA” S.A.

Funcția deținută: inginer, inginer principal, conducator de echipa.

11. Sarcinile detaliate atribuite:

- Realizarea de măsurători hidrometrice utilizând aparatura de specialitate.
- Analiza datelor rezultate din măsurători hidrometrice și emiterea de prognoze hidrice pe termen scurt (viituri) și lung.
- Instalarea, calibrarea și utilizarea instrumentelor de monitorizare a nivelului apelor, precipitațiilor și sedimentelor.
- Studiarea fenomenelor legate de aprovizionarea cu apă la scară largă, inclusive inundațiile sau secete, calitatea apei, ape reziduale și impactul asupra mediului.
- Analiza datelor și oferirea de recomandări cu privire la fezabilitatea proiectelor locale, cum sunt sistemele de irigații, sistemele de protecție împotriva inundațiilor și viiturilor sau a strategiilor de tratare a apelor reziduale.

12. Lucrările întreprinse pe parcursul ultimelor ani care cel mai bine ilustrează capacitatea de a îndeplini sarcinile atribuite:

- Cercetări geologice și hidrologice la obiectul "Complexul locativ din str.Timis 4; 14"
- Cercetări geologice inginerești la obiectul "Construcția anexei la clădire pe str.Ion Creangă în or.Chișinău"
- Cercetări geologice și hidrologice pentru reînvierea râului "Valea Baisar" prin curățirea albiei cu desfundarea izvoarelor
- Cercetări geologice și hidrologice pe platforma de construcție la obiectul "Poligon de experimentare, sector №1 și №2"
- Lucrări de inginerie geologic și hidrologice a clădirii Complexului Pilot de Pedagogie Curativă "Orfeu", situate pe str. Macilor 37
- Cercetări geologice inginerești pentru proiectarea "Stopării extinderii râpei centrale din localitate"
- Construcția caselor individuale cu obiective de menire sociala în com. Truseni, mun. Chisinau
- Cercetări geologice inginerești la obiectul: "Construcția caselor individuale (S+P+E+M) de pe str.Sfânta Treine 20;22 com.Gratiești, mun.Chișinău
- Cercetări geologice inginerești și hidrologică la obiectul " Construcția anexei la clădire pe bd.Moscovei 1/1 în or.Chișinău "
- Cercetări geologice inginerești pe platforma de construcție a obiectului "Retrasarea cailor ferate pe km 92-93 Cahul - Giurgiulesti
- Cercetări geologice inginerești pe platforma de construcție a obiectului "Construcția unui ecartament al liniei de cale ferată de 1435 mm pentru conectarea Portului Internațional Liber lângă stația Giurgiulesti-1
- Elaborarea studiului geologic și hidrologic pentru rețelele de irigare a localităților Lopatna, Criuleni, Jora de Jos, Coșnița, Puhaceni, Roșcani situate pe râul Nistru și Blindesti, Grozești, Leova, Chircani-Zirnesti și Cahul situate pe râul Prut.
- Sistemului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare s.Baimaclia raionul Cantemir
- Serviciile de proiectare pentru lucrările de reparație a viaductului pe drumul M14 Brest-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 898+576.
- Serviciile de proiectare a lucrărilor de reparație a drumului L376 Cornești-Bogenii Noi-Rădenii-Hoginești, km15÷37.
- Reabilitarea drumului M2 Sarateni-Soroca-Drochia, km 71-153.
- Reabilitarea drumului național R16 Bălț-Falești-Sculeni.
- Reabilitarea drumului R33 Hîncești-Lăpușna- intersecția cu DN M1.
- Reabilitarea drumului R3 Chisinau-Hincesti, segmentul de ocolire a Ialoveni.
- Măsuri contra alunecărilor de teren și sistemului drenaj pentru construcția Complexului locativ din str. Schinoasa Vale, or. Codru, mun. Chișinău, etapa I, pe suprafața de 4,0ha.
- Lucrări de proiectare a etapei doua de construcție a Institutului Național de Informații și Securitate.
- Sediul Agenției Teritoriale Ungheni a Companiei de Asigurări în Medicină în orașul Ungheni.
- Măsuri antideformatoare pe platforma de modernizare a depozitului de recepție, depozitare și distribuție de bitum, capacitate 2400m³, Baza de petrol din Comrat.
- Servicii pentru executarea lucrărilor de proiectare la gimnaziului-grădiniță pentru 320 locuri în s. Cotul Morii r-nul Hîncești.
- Măsurile de protecție a școlii medii s. Coșernița împotriva alunecărilor de teren
- Pregătirea tehnică pentru construcția caselor socio-culturale din str.L.Deleanu sect.Buiucani mun.Chișinău.

- Recomandări pentru evaluarea stabilității pantei și de protecție de la procesele geologice periculoase de clădiri rezidențiale din str.Frunze com.Stauceni mun.Chișinău .
- Măsuri de protecție împotriva proceselor geologice periculoase a complexelor de clădiri rezidențiale pe str. Milano 41 în or.Chișinău
- Servicii de proiectare pentru lucrările de construcție a podului și a căilor de acces
- Lucrări de reparația a drumului M21-L352-L314 (segment s.Cruglic-s.Ohrincea) –R3 (segment s.Ohrincea – acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km
- Actualizarea proiectului de execuție “Construcția drumului de acces spre s.Cîetu, sectorul Acui – Dimitrova (etapa I)
- Servicii de proiectare pentru consolidarea elementelor portante a podului și pasajului peste cale ferată, amplasate pe drumul M21 Chișinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina)
- Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor de art ape drumul M14 Brest – Briceni – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 250+600
- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de construcția conexiunii între drumurile L393.1 (Vulpești) – L392.1 (s,Cetireni), r-nul Ungheni
- Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievca – Chiriet Lunga – frontier cu Ucraina, km 0 – 5,2
- Servicii de elaborare a proiectului de execuție: “Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s.Roșu”
- Adaptation of the design documentation for modules N1, N2, S5, S6, S7, S8, S9, S10 ITS approval by the relevant state authorities and author supervision for CIS Chircani – Zirnesti
- Servicii de proiectare a lucrărilor „Măsuri privind amenajarea albiei ce asigură protecția construcțiilor și terenurilor contra inundații în s.Măgdăcești, r-ul Criuleni
- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”
- Lucrări de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție ”Lucrări de proiectare cu privire la reparația podului de șosea poziționat pe drumul public național R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960”
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00 la intersecție cu drumul G75 R6 – Peresecina – Hîrtopul Mare – Cruglic – G72, km 0,00
- Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țințăreni-Geamăna-Nicolaevca-G110, km 5,3-99
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
- Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
- Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37
-

- Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960
- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14
- Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00
- Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46 (Lotul II, km 9,00 – 39,00)
- Serviciilor de proiectare pentru efectuarea expertizei tehnice a podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 17+335
- Serviciilor de proiectare pentru lucrările de reconstrucție a podului amplasat pe drumul L619.1. Drum de acces spre s.Victorovca
- Reabilitării drumului auto L158, drum de ocolire a or.Rezina, km 4,7; Reparația capitala a drumului auto L174 Șoldanești-Alcedar-Ciorna pe sectorul s.Ciorna, 2.5 km
- Serviciilor de proiectare pentru reparația drumului L376.4 drum de acces spre s.Mînzatești, km 0-4,4
- Serviciilor de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești-Leova-cahul-Slobozia mare, km 124
- Serviciilor de proiectare pentru remedierea digradărilor depistate la elementele portante ale podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-forntiera cu România, km 17+335
- Servicii de proiectare – Reabilitarea drumului de acces către cimitirul de onoare din s.Stoianovca, r-nul Cantemir cu lungimea de 0,5 km
- Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țințăreni-Geamăna-Nicolaevca-G110, km 5,3-99
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
- Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
- Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37



- Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960
- ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”
- Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)
- Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14
- Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)
- Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00
- Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46 (Lotul II, km 9,00 – 39,00)

și altele.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 28 ianuarie 2026

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCȚIILOR
ȘI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2003-ET

Numărul 081

Eliberat domnului (doamnei): **Saharov Nicolai**

Pentru a activa în calitate de: **Expert tehnic**

Domeniile și exigențele esențiale:

Hidrologia

Data eliberării: **17 decembrie 2003**

Valabil la prezentarea legitimației



Prim-viceministru

Svetlana DOGOTARU



1. **Numele angajatului:** Constantinova Parascovia
2. **Data nașterii:** 08.02.1957 **Naționalitatea :** gagauză
3. **Educație:** Colegiul Tehnic din Chișinău, 1973 - 1976
4. **Certificare (calificare) :** Elaborator de devize, cat. D. Elaborarea devizelor:
Elaborarea devizelor de cheltuieli,
Seria 2023 - ED, nr. 0310 eliberat la 01.11.2023, valabil până la data 01.11.2028

5. **Membru al asociațiilor profesionale:** --

6. **Alte instruirii :** --

7. **Experiență de lucru în alte țări:** : Republica Moldova

8. **Limbi :** Se indică pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – minim)

Limba	Pasiv	Vorbit	Scris
Rusă	Limba maternă		
Română	2	3	1

9. **Experiența de muncă a angajatului :**

*De la [2007]: Până la [Prezent]

Angajatorul: S.R. L „Intexnauca”

Poziția deținută: Sef sectie

*De la [2005]: Până la [2007]

Angajatorul: Ministerul Afacerilor Interne

Poziția deținută: Specialist principal secția Construcții Capitale

*De la [2003]: Până la [2005]

Angajatorul: S.R.L. “Alexandra - UM”

Poziția deținută: Inginer Coordonator al Departamentului de Producție secția Inginerie

*De la [1985]: Până la [2005]

Angajatorul: “Agroindproiect” S.A.

Poziția deținută: Inginer categoria I

*De la [1976]: Până la [1985]

Angajatorul: Institutul uniunilor de proiectări și tehnologic pe mașini electrice de uz casnic

Poziția deținută: Inginer secția Construcții, Estimare și Calcul

10. **Sarcinile alocate detaliate**

- Elaborarea documentației de deviz
- Asigură ca documentația de deviz să fie în conformitate cu documentele normative

11. Lucrările întreprinse care cel mai bine ilustrează capacitatea de a îndeplini sarcinile atribuite

Denumirea proiectului și țara	Numele clientului
Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țințăreni – Geamăna – Nicolaevca – G110, km 5,3-99	Astral – Proiect SRL
Servicii de proiectare a lucrărilor de ”Reparație capitală a părții carosabile a str.Decebal din mun.Bălți (de la str.Ștefan cel mare pînă la str.Miron Costin)	Primăria mun.Bălți
Reparația capitală. Grădinița de copii din s.Baimaclia, r-nul Căușeni (modificări și completări a cazangeriei)	Primăria s.Baimaclia
Serviciilor de proiectare pentru reparația podului amplasat pe drumul R6-M1-Ialoveni	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Serviciilor de proiectare pentru remedierea digradărilor depistate la elementele portante ale podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 17+335	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Captarea izvorului în s.Baimaclia, r-nul Cantemir	Primăria s.Baimaclia
Serviciilor de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești-Leova-cahul-Slobozia mare, km 124	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare a sistemului cu apă și canalizare din s.Peciște, r-nul Rezina (obiect nr.36/2012 din 12.07.2012. Actualizarea devizului cheltuieli)	Primăria s.Peciște
Serviciilor de proiectare pentru reparația drumului L376.4 drum de acces spre s.Mînzatești, km 0-4,4	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Reabilitării drumului auto L158, drum de ocolire a or.Rezina, km 4,7; Reparația capitală a drumului auto L174 Șoldanești-Alcedar-Ciorna pe sectorul s.Ciorna, 2.5 km	Uzina ”Lafarge Cement (Moldova) S.A. or.Rezina
Serviciilor de proiectare pentru lucrările de reconstrucție a podului amplasat pe drumul L619.1. Drum de acces spre s.Victorovca	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Serviciilor de proiectare pentru efectuarea expertizei tehnice a podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 17+335	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru lucrările de construcție a podului și a căilor de acces	Primăria s.Trîncea
Lucrări de reparație a drumului M21 – L352 – L314 (segment s.Cruglic – s.Ohrincea) – R3 (segment s.Ohrincea – acces la L351 – s.Jevreni) cu lungimea de 11,49 km	Consiliul Raional Criuleni
Actualizarea proiectului de execuție „Construcția drumului de acces spre s.Cîetu, sectorul Acui – Dimitrova” (etapa I)	Consiliul Raional Cantemir
Servicii de proiectare pentru consolidarea elementelor portante a podului și pasajului peste cale ferată, amplasate pe drumul M21 Chișinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina)	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest – Briceni – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 250+600	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Actualizarea proiectului de execuție “Construcția drumului de acces spre s.Cîetu, sectorul Acui – Dimitrova (etapa I)	Consiliul Raional Cantemir
Servicii de proiectare pentru consolidarea elementelor portante a podului și pasajului peste cale ferată, amplasate pe drumul M21 Chișinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina)	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor de artă pe drumul M14 Brest – Briceni – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 250+600	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de construcția conexiunii între drumurile L393.1 (Vulpești) – L392.1 (s.Cetireni), r-nul Ungheni	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievca – Chiriet Lunga – frontieră cu Ucraina, km 0 – 5,2	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Corectarea devizului “Construcția drumului Drăgușenii Noi – Hodorca”	Primăria com. Drăgușenii Noi
Servicii de proiectare pentru reparația și amenajarea străzilor din or.Orhei	Primăria or.Orhei
Proiectarea unor sectoare de drum de acces spre gospodăria agricolă a întreprinderii „Flornuc” SRL cu lungimea de 0,7 km	„Flornuc” SRL
Adaptation of the design documentation for modules N1, N2, S5, S6, S7, S8, S9, S10 ITS approval by the relevant state authorities and author supervision for CIS Chircani - Zirnesti	SDA Moldova
Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de construcția conexiunii între drumurile L393.1 (s.Vulpești) – L392.1 (s.Ceticești), r-nul Ungheni	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru modificare proiectului de reparație a drumului L639 Ferapontievca-Chiriet Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0-5,2	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru reparația și amenajarea străzilor din or.Orhei	Primăria or.Orhei
Servicii de proiectare a lucrărilor „Măsuri privind amenajarea albiei ce asigură protecția construcțiilor și terenurilor contra inundațiilor în s.Măgdăcești, r-ul Criuleni	Primăria s.Măgdăcești r-ul Criuleni
Serviciile de proiectare pentru lucrările de reparație a podului amplasat pe drumul L410 R1-Pitușca-Vărzărești Noi	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Examinarea posibilității reamenajării podului feroviar peste r.Prut în vederea admiterii circulației rutiere inclusiv și a căilor de acces r.Cantemir	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație curentă a podului amplasat pe drumul L385 Petrești-R17	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Elaborarea documentației de proiect și deviz la obiectul “Reparația capitală a părții carosabile a magistralei Victoriei din mun.Bălți”	IM”Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic” mun.Bălți)

Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa, km 57,09	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare : LOT I Reparația drumurilor L438 Codreanca-Onești, km 1,765-6,0 și L438.1 drum de acces spre s.Țiganești km peste r.Ichel pe DA L438 Codreanca-Onești, km 3+222)	BCPC „Astral Proiect” SRL
Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L465 R3 – Pojăreni - Țipala – R32, km 22,3 – km 34,6	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru reparația podului peste r.Bîc, pe drumul L476 M14 – Florești – Cobușca Veche – Anenii Noi, km 16+200	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului L639 Ferapontievca - Chiriet-Lunga - frontiera cu Ucraina, km 0-5,2	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Proiect de execuție la obiectul: “Forarea și utilizarea sondei arteziene din satul Corjova r-nul Dubăsari ”.	UNDP Moldova
Servicii de proiectare a sistemului de canalizare cu statia de epurare s.Echimauti, r-ul Rezina	Primăria s.Echimăuți, r-ul Rezina
Servicii de proiectare la obiectul: Pasarela cu baza de canotaj în cadrul proiectului căilor de acces către complexul muzeistic Manuc-Bey din or.Hîncești	Consiliul Raional Hîncești
Reînvierea râului "Valea Baisar" prin curățirea albiei cu desfundarea izvoarelor	Primăria Ștefănești
Servicii de proiectare la efectuarea lucrărilor de reparative a drumului R11 Ocnita-Briceni	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare a gazoductului de polietilena de presiune medie in or.Orhei	“Orhei-Gaz” SRL
Elaborarea proiectului de execuție : Servicii de proiectare a apeductului din s.Nicoreni, r-ul Drochia	Consiliul Raional Drochia
Alimentarea cu gaze naturale a complexului de creștere a porcilor din s.Cotiujeni-Mari, r-ul Soldanesti	FCP „Pegas” SRL
Servicii de proiectare la renovarea drumurilor publice locale pentru anul 2013, L-110 Drum de acces spre or. Soroca (km 5,3)	Consiliul Raional Soroca
Proiectarea complexului Pilot de pedagogie „Orfeu” situat pe str.Macilor, 37	Misiunea Religioasă Catolică ”Caritas Moldova”
Proiectarea “Stopării extinderii râpei centrale din localitate”	Primăriei s.Sălcuța, r-ul Căușeni
Servicii de proiectare pentru lucrările de construcție a conexiunii între drumurile L393,1 (s.Vulpești) – L392,1 (s.Cetireni) r-ul Ungheni	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare a piloanelor pentru trecere peste r.Bîc a gazoductului de presiune înaltă	SRL „Chișinău-Gaz”
Servicii de proiectare la renovarea drumurilor publice locale pentru anul 2013	Consiliul Raional Soroca
Servicii de proiectare a rețelelor ingineresti (gazoduct) la Spitalul din s.Calarasovca	Consiliul Raional Ocnița

Servicii de proiectare a lucrărilor pentru obiectivul „Construcția Complexului sportiv în com.Lăpușna”	Primăria Lăpușna r-ul Hîncești
Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a viaductului pe drumul M14 Brest – Chișinău – Tiraspol – Odesa, km 898+576	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare a drumurilor: L 479 (Sîngera – Floreni) lungimea – 1,5 km; L 474 (Floreni – Merenii Noi – Chirca – Botnăreștii Noi) lungimea – 17,0 km; L 474.1 (Drum de acces spre Albinița) lungimea – 1,8 km	Consiliul Raional Anenii Noi
Elaborarea proiectului aprovizionării cu apă a s.Vișneovca, r-ul Cantemir	APP „Viitorul” Primăria s.Vișniovca
Serviciile de proiectare a lucrărilor de construcție a drumului R3-Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-frontieră cu Ucraina (drum de ocolire a s.Troița Nouă)	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Proiectarea rețelelor electrice de tensiune joasă (0,4 kv) cu posturi de transformatoare în două cartiere din com.Hîrtopul Mare, r-nul Criuleni”	Primăria com.Hîrtopul Mare
Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare a drumului L37 Lipcani-Bălăsinești-Corjeuți-Tîrnova	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare a reparației capitalea Grădiniței de copii din s.Baimaclia, r-ul Căușeni	Primăria s.Baimaclia, r-ul Căușeni
Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare a drumului R42 Ungheni – Măcărești – Bărboieni, tronsonul km 29+000 – 33+470	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare a rețelelor de apeduct și canalizare	Primăria s.Sîrcova, r-ul Rezina
Servicii de proiectare a Pichetului de Grăniceri de tip unic	Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova
Servicii de proiectare a sistemului de canalizare din s.Roșu	Primăria s.Roșu, r-ul Cahul
Servicii de proiectare a lucrărilor de electrificare și schimbare a rețelei de tensiune înaltă a sectorului repartizat pentru construcția caselor individuale/ 150 /	Primăria or. Strășeni
Servicii de proiectare „Centrala termică și sistema de încălzire a Liceului Teoretic din s.Cioara	Primăria s.Cioara, r-ul Hîncești
Servicii de proiectare a reparației capitale a clădirii școlii primare din or.Biruința	Primăria or.Biruința
Servicii de proiectare la gazificarea cazangeriei grădiniței de copii din s.Elizaveta, mun.Bălți	Primăria s.Elizaveta, mun.Bălți
Servicii de proiectare la canalizarea menajer-fecaloidă din cartierul locativ din or.Vadul lui Vodă.	Primăria or.Vadul lui Vodă
Servicii de proiectare a complexului sportiv raional din or.Rezina	Consiliul Raional Rezina
Servici de proiectare la revizuirea proiectului de execuție a lucrărilor de reparație a drumului R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, km 31-70	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare cu întocmirea documentației de deviz pentru lucrările de reparație la Substația AMU Falești str.Ștefan cel Mare ,38	IMSP Stația Zonală Asistență Medicală Urgentă „Nord”
Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație a drumului L376 Cornești - Boghenii Noi – Rădeni - Hoginești, km 15-37	ÎS „Administrația de Stat a

	Drumurilor”
Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație a drumului R20 Rezina - Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km 70-84	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de executare a documentației de proiect la obiectul: Reconstrucția clădirii în aeroport Mărculești	MSC „Basa Consnav” SRL
Servicii de proiectare la revizuirea proiectului de execuție a lucrărilor de reparație a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca, km 31-70	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de proiectare la obiectul: Infrastructura Laboratorului vamal mun.Chișinău	Serviciul Vamal al RM
Proiectarea gazoductului de presiune medie și cazangeriei școlii din sat.Vasilicău, r-nul Soroca	Primăria com.Vasilicău
Proiectarea gazoductului de presiune medie și cazangeriei școlii din sat.Ruslanovca, com.Vasilicău, r-nul Soroca	Primăria com.Vasilicău
Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 – Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău – Anenii Noi), km 18,40 – 36,37	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Servicii de actualizare a expertizelor tehnice la poduri amplasate pe drumurile publice: R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,450; R12 R8 Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00)”	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km 0,00-25,00, G86 G88 – Dereneu, km 0,00-8,410) (Sectorul G86G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr.5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vantița - Ocolina - R14	ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”
Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)	SA ”Administrația Națională a Drumurilor”
Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00, la intersecție cu	SA ”Administrația Națională a

drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00	Drumurilor”
Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46 (Lotul II, km 9,00 – 39,00)	SA ”Administrația Națională a Drumurilor”

și altele.

11.1. Denumirea sarcinii sau Proiectului: Sistemul de aprovizionare cu apă al or. Iargara (incl. Lucrări de proiectare Apeduct Leova – Iargara, raionul Leova)

Anul: 2010

Localizarea: Republica Moldova

Clientul: Consiliul Raional Leova

Caracteristicile principale ale proiectului: rețea de apeduct 23 km, 4 stații de pompare, 1 stație de tratare a apei de suprafață, rezervoar de apă potabilă cu capacitatea de 700m³, ridicarea topografică 92ha/23km, prospecțiuni geologice.

Poziția deținută: Specialist principal în procurări

Activități: Elaborarea documentației de deviz, coordonarea activităților grupului devizierilor.

11.2. Denumirea sarcinii sau Proiectului: Proiectarea construcției blocului administrativ sanitar din Tabăra de odihnă pentru copii „Romantica”, s.Călinești

Anul: 2010

Localizarea: Republica Moldova

Clientul: Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport

Caracteristicile principale ale proiectului: construcția blocului administrativ sanitar în 2 nivele, inclusiv cantină, punct medical, sălii de agrement pentru copii, birouri pentru administrație, săli de baie.

Poziția deținută: Specialist principal în procurări

Activități: Elaborarea documentației de deviz, coordonarea activităților grupului devizierilor.

11.3. Denumirea sarcinii sau Proiectului: Proiect de execuție la reparația drumului M14

Anul: 2009

Localizarea: Republica Moldova

Clientul: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Caracteristicile principale ale proiectului: M14 Brest – Chișinău – Tiraspol – Odessa, km 760 - 730 (reparația elementelor construcțiilor de pod și rampelor de racordare)

Poziția deținută: Specialist principal în procurări

Activități: Elaborarea documentației de deviz (executor 100%).

11.4. Denumirea sarcinii sau Proiectului: Proiectare a sediului CTAS Taraclia

Anul: 2008

Localizarea: Republica Moldova

Clientul: Casa Națională de Asigurări Sociale

Caracteristicile principale ale proiectului: bloc administrativ cu rețele ingineresti, încălzire autonomă, garaj, cercetărio geodezice și geologice.

Poziția deținută: Specialist principal în procurări

Activități: Elaborarea documentației de deviz, coordonarea activităților grupului devizierilor.

11.5. Denumirea sarcinii sau Proiectului: "Lucrări de proiectare a sediului Liceului din s. Corjeuți, Raionul Briceni"

Anul: 2008

Localizarea: Republica Moldova

Cliantul: Primăria Corjeuți, raionul Briceni

Caracteristicile principale ale proiectului: Blocul de studii pentru 780 elevi: inclusiv: Clase primare, Clase gimnaziale, Clase liceale, Săli de calculatoare, Sala sportivă 36x18m, Sala de festivități cu capacitatea, Bucătărie cu sufragerie, Vicee și lavuare la fiecare nivel, Biblioteca cu sala de lectură, Atelier de muncă, Amenajarea, Viceu exterior, Cazangerie autonomă la gaz natural, Recipiente pentru ape reziduale, Sistema de filtrare, Cercetări ingineresti

Poziția deținută: Specialist principal în procurări

Activități: Elaborarea documentației de deviz, coordonarea activităților grupului devizierilor.

Semnat: Semnătura electronică

Nume, prenume: Anatolii Omelco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intexnauca” SRL

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Data: 28 ianuarie 2026

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-ED

Numărul 0310

Eliberat domnului (doamnei): **Constantinova Parascovia**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile):

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare:

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții.

Data eliberării **1 noiembrie 2023**

Valabil pînă la **1 noiembrie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-D Nr. 0310



Numele Constantinova

prenumele Parascovia

Atestat în calitate de

Elaborator de devize

Eliberată la 1 noiembrie 2023

Valabilă până la 1 noiembrie 2028

Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

Domeniul (iile):

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de
construcții și restaurare:

a) elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții.