

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinj” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității Cosăuți** pentru suma fără TVA de **4 761 920 (patru milioane șapte sute saizeci și una mii noua sute douăzeci) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **952 384 (noua sute cincizeci și două mii trei sute optzeci și patru) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **12.12.2022**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de 26 februarie 2022, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10 / ianuarie / 2022

Valeriu Severin,

în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **FȘP „Universinj” SRL**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 285,715 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general

FȘP „Universin” SRL

Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumirea obiectului: Servicii de proiectare pentru constructia drumului de acces pina la podul peste r. Nistru, in regiunea localitatii Cosauti

Nr.	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, lei
I	Studii teren		
1.1	Studii hidrologice	Deviz de cheltuieli	43683
1.2	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	712695
1.3	Studii geologice	Deviz de cheltuieli	1884604
I	Total studii teren:		2640983
II	Servicii de proiectare		
2.1	Proiectare drum	Deviz de cheltuieli	1272956
2.2	Proiectare stabilitate taluzuri	Deviz de cheltuieli	1058668
2.3	Compartiment "Evaluarea impactului asupra mediului"	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013 C=0,04 nota 3.7.21	93265
II	Total proiectare:		2424889
	Total:		5065872
	Total cu coeficient de piata:	0.94	4761920
	Total cu TVA 20%		5714304

Director FSP "Universinij" SRL



V. Severin

Deviz

Lucrări proiectare drum

Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiect: Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces pînă la podul peste r. Nistru, în regiunea localității Cosauti

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț $a+bx \times 100\%$ sau $\text{suma} \times \text{preț}$	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare drum cu lungimea 4,2 km, categoria tehnică - II, categoria de complexitate - III	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 6, C PE=0,85	$(176,82+176,82 \times 4,2) \times 0,85$	781,544
2	Proiectare intersecție cu sens giratoriu Categoria de complexitate - III, 1 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 3, C pE=0,85	$223,03 \times 0,85$	189,576
3	Proiectare accese, categoria de complexitate - II 2 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 2, C pE=0,85, C=0,35 nota 2, C=0,75 nota 2	$195,15 \times 0,85 \times 0,35$ $\times 0,75 \times 2$	87,086
4	Proiectare drum cu lungimea 1,7 km, categoria tehnică - III, categoria de complexitate - II	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 2, C PE=0,85, Cv=0,9	$280,72 \times 0,85 \times 0,9$	214,751
Total:				1272,956
Total inclusiv TVA 20%:				1527,548

Nota:

În cazul fezabilității execuției unui tunel, lucrările de proiectare vor fi efectuate conform unui contract separat.

Director FSP "Universinij" SRL



V. Severin

Deviz
pentru servicii de proiectare stabilitate taluzuri

Denumire obiect: Servicii de proiectare pentru constructia drumului de acces pina la podul peste r. Nistru, in regiunea localitatii Cosauti

Denumire ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii, edificiului sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare	Calculul prețului curent în mii lei	Prețul curent, mii lei
1	Proiectarea constructiei de mentinere a stabilitatii taluzurilor pe versanti cu pericol de alunecare, cu suprafata - 18 mii m ²	NCM L.02.11-6:2013, Tab. 1, p. 32, C P=0.9, C= 1.12 coef seismicitate	$(342,92+39,297*18)*0,9*1.12$	1058,668
	Total:			1058,668
	Total cu TVA 20%:			1270,402

Director FSP "Universinij" SRL



V. Severin

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces pînă la podul peste r. Nistru, în regiunea localității Cosauti

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginerо - geodezice complexe	tab. 5, p. 3	ha	3	2926	1,15	1,15	120	403788
2	Retea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	3	5931	1,3	1,30	10	77103
Total de câmp I									480891
3	Lucrări de birou	tab. 5, p. 3	ha	3	868	1,15	1,15	120	119784
4	Lucrări de birou, rețea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	3	2732	1,30	1,30	10	35516
Total lucrări camerale II									155300
5	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	4,80%		480891	1,00	1,00		23083
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		503974	1,00	1,00		30238
7	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	4,60%		503974	1,00	1,00		23183
Total III									76504
Total I + II + III									712695
Total inclusiv TVA:									855234

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - nota 3.11 procesare cu achitarea soldei,

1,15 - trecerea liniei roșii, tab. 6, nota 6,

1,3 - utilizarea sistemelor geodezice satelizate, tab. 4, nota 2.

Director FSP "Universinij" SRL



V. Severin

DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumire obiect: Servicii de proiectare pentru constructia drumului de acces pina la podul peste r. Nistru, in regiunea localitatii Cosauti

Nr. crt.	Descriere lucrari	Culegere de preț NCM L.02.12- 2:2018	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (MDL)	Coeficient	Preț curent (MDL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Lucrări de teren							
1	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	4,2	476	1,25	2499
2	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	4,2	251	1,3	1370
3	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	4	520	1,3	2704
4.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 15 § 2	m.l.	I	60	272	1	16320
4.2		Tab. 15 § 2	m.l.	II	80	305	1	24400
4.3		Tab. 15 § 2	m.l.	III	150	403	1	60450
4.4		Tab. 15 § 2	m.l.	IV	250	538	1	134500
4.5		Tab. 15 § 2	m.l.	V	250	894	1	223500
4.6		Tab. 15 § 2	m.l.	VI	110	1606	1	176660
5.1	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 49 § 1	mon.		190	316	1	60040
5.2	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 49 § 2	mon.		80	422	1	33760
5.3	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 49 § 2	mon.		180	508	1	91440
6	Reperaj planimetric si altimetric intre puncte	Tab. 83 § 1	punct	III	65	149	1	9685
	Total lucrări de teren							837328
7	Transport intern	Tab. 1 § 1	%		3,6	837328	1	30144
8	Transport extern	Tab. 2 § 2	%		18,8	867472	1	163085
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.9	%		6	867472	1	52048
	Total cap. I							1082605
	II. Lucrări de laborator							
10	Proprietăți fizice simple/ plastic	Tab. 55 § 1, 4	determ.		400	413	1	165200
11	Analiza granulometrică a pământului (fr. 10 - 0.001mm)	Tab. 54 § 21	determ.		55	270	1	14850
12	Încercarea la compresiune a paminturilor	Tab. 54 § 30	determ.		50	193	1	9650
13	Forfecare neconsolidată	Tab. 55 § 23	determ.		155	1516	1	234980
14	Complexul determinarilor umiditatii optime si densitatii maxime a pamintului	Tab. 5 § 10	determ.		120	939	1	112680
	Total cap. II							537360
	III. Lucrări de birou							
15	Procesare de birou a datelor	Tab. 74 § 1	m.	III	900	130	1	117000
16	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	4,2	356	1,25	1869
17	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	4,2	25	1,3	137
18	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	4	324	1,3	1685
19	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 78 § 1	%		20	537360	1	107472
20	Elaborarea raportului	Tab. 79 § 4	%	III	13	224472	1,25	36477
	Total lucrări de birou							264639
	Total:							1884604
	TVA - 20%							376921
	TOTAL DEVIZ (LEI)							2261525



Director FSP "Universinij" SRL

V. Severin

Deviz Nr. 1.2.5
pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)
hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces pînă la podul peste r. Nistru, în regiunea localității Cosauti

Denumirea organizației de proiectare (cercetare): **FSP "Universinț" SRL**

Denumirea beneficiarului: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirei, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolul sau capitolului. Indicatorul de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)					Prețul curent (Pc), ruble
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	ruble
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, 2km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări ÎC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	2	12
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări ÎC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	2	121
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 5,0-10 km ²	Tab.148 §-4 preț-13 coef-1.32 (modificări ÎC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	13,0	1,32		1,00	2	34
4	Aprecierea declivității momentale a oglizii apei pe țăruse pentru 0,5 km	Tab.130 §-1 preț- 46 coef-1,32 (modificări ÎC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32	1	1,00	0,5	30
5	Amplasarea și nivelul secțiunii morfologice, 0,2km	Tab.128 §-1 categor 1 preț-41 coef-1.32 (modificări ÎC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	41	1,32		1,00	0,2	11
6	Total lucrări în teren							208
7	Transport intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări ÎC № 22 din 1990) pct.8 coef suplentar - 1,25	208	1,25	0,09			23
8	Total lucrări în teren și transport intern		208	+	23	=		232
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări ÎC № 22 din 1990)	232	2,5	0,06			35

10	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări ȚC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	232	0,14	1,4			45
11	Total lucrări în teren și transport							312
12	Construcția curbei debitelor prin metoda hidraulică	Tab.323 §-43 preț -32 (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	32	1,17			2	75
13	Colectarea zilnică a precipitațiilor atmosferice	Tab.358 §-13 preț -3,3 (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	3,30	1,17			20	77
14	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	0,5		5	111
15	Determinarea scurgerii maximele cu formula empirică de reducere	Tab.323 §-78 preț -17 (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	17	1,17	1		4	80
16	Determinarea scurgerii maximele prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			5	76
17	Construcția curbei de asigurare a parametrilor hidrologici cu notarea punctelor empirice	Tab.323 §-91, preț -6,1, (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	6,1	1,17			1	7
18	Expunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări ȚC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	1	1,17		1	1353
19	Lucrări de fotografiere	Tab. 316 §-16 coef-1,7	1,7				55	94
20	Total lucrări camerale						rub =	1872
21	Total lucrări camerale și de teren			312	+	1872	=	2184
								rub
22	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	20	Informație 05- 26/176 din 31.01.2017 coef- 20.00	20	x	2184	=	lei 43683
23	Calculul hidraulic	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059				lei	0
24	TOTAL						lei	43683

