

15 august 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat întru realizarea proiectului de reabilitare a utilităților (Pachet II), a str. 31 August 1989 mun. Chișinău (obiect 3072), Beneficiar final al careia este Direcția generala transport public și căi de comunicație a Primăriei mun. Chișinău între:

Vedacon SRL, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Petricani 202, telefon/fax: 022-80-24-58, IDNO 1009600022750, reprezentată prin domnul Andrei Clapaniuc, în calitate de Antreprenor, pe de o parte, și

FPC "Exfactor-Grup" SRL, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, telefon 022-507-444, fax: 022-523-753, IDNO 1003600025667, reprezentată prin domnul Vladimir TONU, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute unele lucrări de: Reabilitare a utilităților (Pachet II), a str. 31 August 1989 mun. Chișinău (obiect 3072), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, devizele de cheltuieli, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate va fi stabilită și aprobată de către parti pentru fiecare etapă în parte, în baza graficului de execuție prezentat de Antreprenor în termen de 2 zile de la semnarea contractului sau emiterii dispoziției de execuție a lucrărilor de către Beneficiar.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd recepționarea lucrărilor. În baza acestei notificări, Beneficiarul va recepționa lucrarea.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru lucrările efectuate. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru



articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ Antreprenor”:

Vedacon SRL

Adresa: Mun.Chișinău str. Petricani 202.

Tel./Fax: 022-80-24-58,

Denumirea
Băncii: BC Procreditbank SA

Cod
Bancar: PRCBMD22
Cont de
decontare: MD92PR002251025054
Cod fiscal: 1009600022750

“ Beneficiar”:

FPC "Exfactor-Grup" SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.L.Tolstoi 74.


Tel./Fax: 022-507-444.
fax: 022-523-753.

Denumirea
Băncii: BC "Victoriabank" SA Fil. Nr. 11.
Mun.Chișinău

Cod
Bancar: VICBMD2X883.
Cont de
decontare: MD39VI222400011100334MDL
Cod fiscal: 1003600025667

16. Semnăturile părților

“ Antreprenor”:

Director  A. Clapaniuc

Contabil _____

“ Beneficiar”:

Director  V. Tonu

Contabil _____





Director Clapanciu Andrei c/f
 (functia, numele, prenumele, semnatura)
 L.S.
 (denumirea)

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 SRL "Vedacon" Director Clapanciu Andrei

Investitor

APPROBAT:

Inclusiv salariu		TOTAL proces-verbal:	
Cheltuieli directe	lei	Asigurari sociale si medicale (I13) * 27,50 %	388 082,31
Total I13+Asigur	100,00 +	Total I13+Asigur	21 420,71
Transportarea materialelor (I13) * 2 %	2,00 %	Total I13+Asigur+Transp	409 503,02
Total I13+Asigur+Transp	100,00 +	Cheltuieli de regie (I13+Asigur+Transp) * 12 %	5 407,86
Cheltuieli de regie	12,00 %	Total I13+Asigur+Transp+Cheltu	414 910,88
Total I13+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	Beneficiul de deviz (I13+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	49 789,31
Beneficiul de deviz	6,00 %	Total I13+Asigur+Transp+Cheltu+Be	464 700,19
Total I13+Asigur+Transp+Cheltu+Be	100,00 +	TVA nefi	27 882,01
TVA nefi	20,00 %	Total I13+Asigur+Transp+Cheltu+Be	492 582,20
(I13+Asigur+Transp+Cheltu+Be) nefi) * 20 %	20,00 %	TOTAL proces-verbal:	591 098,63
Inclusiv salariu			77 893,48

mm	3	4	5	6	7
Total capitol: Inclusiv salariu					
Total capitol: Inclusiv salariu					
Total capitol: Inclusiv salariu					
TSC54A	Strat de fundatie din nisip h=0.1m	m3	17,980	302,51	5 439,12
				47,31	850,69
					82 976,56
	1.4. Restabilirea partii carosabile pe axa santului, in locurile unde a fost construita canalizarea (varianta alba)				
	Strat de fundatie din nisip h=0.1m				
	Total capitol: Inclusiv salariu				
	Total capitol: Inclusiv salariu				
	Total capitol: Inclusiv salariu				
	388 082,31				
	77 893,48				

