

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria com. Ungheni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21053903. din 25.03.2022 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de amenajare la grădinița-creșă “Solnișco” din mun. Ungheni”, noi SRL Nostalitserv-Prim, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

07.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Primăria mun.Ungheni

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de amenajare la grădinița-creșă „Solnișco” din mun. Ungheni”** [ocds-b3wdp1-MD-1648193223328](#)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de _08.05.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 08.04.2022

Ofertant/candidat
Nostalitserv-Prim SRL
Dir. T. Bîtcă
(semnătura autorizată)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ
Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004602009066

Data înregistrării

06.11.2004

Data eliberării

16.12.2004

Moțpan Svetlana, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

S. Moțpan
semnatura

MD 0000696





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 69067 data 05.11.2020

Denumirea completă: **Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**
Denumirea prescurtată: **S.C. "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**
Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**
Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1004602009066**
Data înregistrării de stat: **06.11.2004**
Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3100, str. Decebal, 44, ap. 20, mun. Bălți, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 3. Alte lucrări de finisare a construcțiilor**
- 4. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 5. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile**

Capitalul social: **83605 lei.**

Administrator: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283**

Asociații:

- 1. BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota 41802,5 lei, ce constituie 50%**
- 2. BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota 41802,5 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota - 50%**

Beneficiar efectiv: **BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota - 50%**

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **05.11.2020**

Registrator



Melnic Olga



EB 0323628

OFERTANT

SRL “Nostalitserv-Prim”

Formularul F3.7

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele: **SRL “Nostalitserv-Prim”**
2. Codul fiscal: **1004602009066**
3. Adresa sediului: **m. Balti str. Decebal 44 / 20**
4. Telefon: **069300708. 069872188**
E-mail : **nostalitserv@gmail.com**
5. Certificat de inregistrare - **MD 0000696 din 06.11.2004, Camera de Inregistrarii de Stat m. Balti.**
6. Obiectul de activitate, pe domenii – **Constructiile de cladiri , reconstructii.**
7. Licenta (Certificat) - **A MMII 050544 din 02.02.2016, Camera de Licentiere, Constructiile de cladiri, reconstructii.**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____
9. Principala piata de afaceri: **Republica Moldova.**
10. Cifra de afaceri pe ultimul 3 ani:

Nr. crt.	Anul	Cifra de afareci anuala la 31 decembrie (mii lei)
1	2018	6440.455
2	2019	7537.75
3	2020	11802,3
Media anuală		8593,5

Lista fondatorilor operatorilor economic:

Bitca Tudor -50 %

Bitca Rodica -50 %

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor

OFERTANT

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL

DECLARATIE

Privind personalul calificat

Nr	Funcția	specialitate	Vechime a în munca în specialita te (ani)	Nr. Certificatului de atestare
01	Zaporojan Sergiu Diriginte de santier	Inginer- constructor	12	Seria 2019-DȘ Num. 0489
02	Gorbulea Petru	Studii în construcții	15	
03	Grimovici Ion	Studii în construcții	12	
04	Pavatori	14 pers		
05	Muncitor deservire	5 pers		
06	Muncitor necalificat	4 pers		

Candidat/ofertant
SRL “Nostalitserv-Prim”
Director Bitca Tudor

OFERTANT

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL
m. Balti, str. Decebal 44/20

DECLARATIE

Privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloacelor de transport necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte.	U.M. (buc)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terti sau din alte surse
1	Mai - compactor “Honda”	3	da	
2	Compactor static autopropulsat “Honda” 70-100 kg	3	da	
3	Compactor static autopropulsat “Bomag” 140-170 kg	4	da	
4	Compactor static autopropulsat “Weber” 150-190 kg	4	da	
5	Compactor static autopropulsat “Wacker” 180-240 kg	5	da	
6	Compactor static autopropulsat “Wacker” 500-750 kg	3	da	
7	Ciocan pneumatic “Wacker”	4	da	
8	Betoniera V-0.15 m3	4	da	
9	Betoniera V-0.25 m3	5	da	
10	Malahor	6	da	
11	Masina de taiat asfalt/beton “Wacker”	3	da	
12	Masina cu disc “Makita”	20	da	
13	Nivilir “Sokkisha”	1	da	
16	Ciocan demolotor	4	da	
17	Ciocan rotopercutor	6	da	
18	Generator pentru curent	2	da	
19	Automanipulator 18 ton	1	da	
20	Bobcat DOOWE DSL 602	1	da	
21	Autocamion	2	da	

Candidat/ofertant
 SRL “Nostalitserv-Prim”
 Director Bitca Tudor

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL
m. Balti, str. Decebal 44/20

DECLARATIE
Privind experiența similară

Nr	Deumirea proiectului	Numele clientului și persoana de contact	Genul de lucrări executate și anul finisării	Prețul contractului
01	Obiectul achiziției: Amenajarea terenului și reparația havuzului a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți, str.A.Puskin, 38.	Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți Tel: 0(231) 5-24-73	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2017	923850 lei
02	Extinderea amenajării centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces din or. Edineț, r. Edineț cu suportoi Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM)	Persoana de contact: Rodeli a Vasilcov, viceprimar, tel.: 024622830	Reparatia trotuarului 2017	784623 lei
03	În cadrul proiectului de renovare a segmentului intersectorial de pe . str Mircea cel Bătrîn din mun Bălți	S.C Nouconst SRL Telefon: 022 78 88 00.	Reparatia trotuarului și instalarea pavajului 2017	285200,45 lei
04	În cadrul proiectului de renovare a segmentului intersectorial de pe 1.str Strii. 2 str Șt cel Mare. 3. str Păcii. mun Bălți	Î.M Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți Tel 0.(231)31210	Reparatia trotuarului și instalarea pavajului 2017	345258,4lei

05	Proiect de amenajare a terenului a Centrului de Plasament pentru persoanele vîrstnice și persoane cu dezabilități „ENPOTIE” Rîșcani	SRL L&R FLUX. Or Drochia Dir. Zagaevschii Eduard	Amenajare de teren 2017	238012,24 lei
16	Achiziții Publice Reconstrucția trotuarului din s. Petreni rnul Drochia	Primăria satului Petreni rn. Drochia prim. Tizu Valeriu 0-252-7-03-38	Reconstrucția trotuarului din s. Petreni rnul Drochia 2018	196167,32 lei
07	Achiziții Publice Repararea trotuarului în fața locului locativ de pe str St cel Mare 8/1-8/3 prin înlocuirea stratului de beton asfaltic cu pavaj	Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23	Repararea trotuarului 2018	183866,94 lei
08	Achiziții Publice Proiect de Amenajarea terenului (pavare, bordură,eluminare) IP LT M. Eminescu mun Bălți	IP LT M Eminescu Dir Grapa Nina 0-231-2-25-90	Amenajarea terenului (pavare, bordură, eluminare) 2018	660730,17 lei
09	Obiectul achiziției: Amenajarea teritoriului a Universității de Stat Alecu Russo (sect Bloc 6- biblioteca științifică) Cod CPV 45111291-1	Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți Tel: 0(231) 5-24-73	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2018	931621,18 lei
10	Construcția trotuarului cu instalare de pavaj și bordure Bl. M Eminescu mun Bălți	S.A „Drumuri-Bălți” dir. Pcela Sergei Tel.0-231-7-11-27	Construcția trotuarului 2019	1051343,48 lei

11	Contract IFB-W-11499-kFW3 în cadrul implementării SP nr. 4211 Pavarea căilor pietonale de acces din Funduri Vechi rn. Glodeni.	Prim Funduri Vechi rn Glodeni Prim. Emilia Vieru	Construcția trotuarului 2019	755986 lei
12	Reparatia capitala a stratului superior al trotuarului din str. St. cel Mare de la str. M. Viteazul pina la piata Independentei, in dala pentru trotuar	Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23	Repararea trotuarului 2019	511 406 lei
13	Lucrari de edificarea monumentului de for public bustul lui Panteliomon Halippa in s. Cubolta r. Singerei	Prim com Cubolta rn Singerei	Lucrări de amenajare și instalare pavaj 2019	349876 lei
14	Reparația capitală și extinderea str Lesecico (de la str. Bulgară pînă la str Conev mun Bălți)	Prim mun. Bălți Antreprenor Lux-Gaz SRL	Instalarea bordurilor și construcția trotuarului str. Lesecico 2019	1 164 508 lei
15	Achiziții Publice Reparatia capitala a trotuarului str. Burebista partea 2 or. Ocnîța	Prim or. Ocnîța	Instalarea bordurilor și construcția trotuarului 2020	379392,1 lei
16	Cererea ofertelor de preț Reparatia trotuarului s. Malinovscoe rn. Riscani	Prim. Com. Malinovscoe r-nul Rîșcani	Reparatia trotuarului 2020	268008,08lei
17	Cererea ofertelor de preț Construcia trotuarului din s. Singureni rn. Riscani	Prim. Com. Singureni r-nul Rîșcani	Reparatia trotuarului 2020	271795,08lei

18	Cererea ofertelor de preț Instalarea pavajului din preajma prim. s. Cernoleuca	Prim com Cernoleuca r-nul Dondoșeni	Instalarea pavajului 2020	124638,31 lei
19	Instalarea de bordure si pavaj Magazin KAUF LAND	Subantreprenor Marsharcon SRL	Amenajare de teren instalarea de bordură și pavaj. 2020	269999.69 lei
20	Reparația capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) /etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecic	Prim mun Bălți Antreprenor Marsharcon SRL	Construcția trotuarului instalarea bordurilor, pavajului 2020	828873,86 lei
21	<u>”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor</u>	Prim mun Bălți	Construcția trotuarului 2020	9 559300 lei
22	<u>Procedura COP Lucrări de instalare a pavajului din parcul public s. Reușel rn Fălești</u>	Prim s. Reușel Tudor Istrati primar Tel. 067389t21	Amenajarea parcului 2021	377826,70 lei
23	<u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești</u>	Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244	Construcția trotuarului 2021	1056444,70 lei

24	<u>Achiziție COP</u> <u>Lucrări de pavaj în</u> <u>scuarul Aleii persoanelor</u> <u>remarcabile din or Ocnîța</u> <u>și pavarea unor trotuare</u> <u>str. 50 ani.</u>	Prim. Or. Ocnîța Prim. Artamaniuc Victor Tel.027122361	Amenajarea suarului, construcția trotuarului 2021	594661,66 lei
25	<u>Achiziție COP Lucrări de</u> <u>pavare a or. Florești II</u>	Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244	Construcția trotuarului 2021	895309,76 lei

Candidat/ofertant
SRL "Nostalitserv-Prim"
Director Bitca Tudor



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-16-000096-1-11/12

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP

22.04.2019



s.Cubolta
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP nr. 12 din data 16.04.2019, între Instituție publică PRIMARIA CUBOLTA 1007601002762, cu sediul în 6221 Moldova, Republic of s.Cubolta str. R. SINGEREI S. CUBOLTA, telefon: 026258439, fax: , e-mail: primaria6221@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31091 din 19.07.2011, reprezentat prin Sirbu Alexandru primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Nostalitserv-Prim SRL 1004602009066, cu sediul în 3101 mun.Bălți, str. str. Decebal 44/20, telefon: +37369300708, fax: , e-mail: nostalitserv@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1004602009066 din 06.11.2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 050544 din 02.02.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, reconstrucții, reprezentat prin Tudor Bitca director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de edificarea a monumentului de for public bustul lui Pantelimon Halippa în s. Cubolta rl Singerei,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45212314-0 Lucrări de construcții de monumente istorice sau memoriale în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 9 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare gestionate la un operator economic care este un furnizor de Antreprenori generali;

Digitally signed by Sirbu Alexandru
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of 6221 s.Cubolta R. SINGEREI S. CUBOLTA Tel./Fax: 026258439 Denumirea Băncii: MF-TR Nord Singerei Adresa Băncii: mun. Balti Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226624 Cod IBAN: MD89TRPDAO319220B10615AC Cod fiscal: 1007601002762	Adresa: Moldova, Republic of 3101 mun.Bălți str. Decebal 44/20 Tel./Fax: +37369300708 Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA fil.1 Adresa Băncii: mun. Balti Cod Bancar: VICBMD2X740 Cont de decontare: MD62VI222400001249128MDL Cod IBAN: MD62VI222400001249128MDL Cod fiscal: 1004602009066

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Primer: 
Contabil: 



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim com. Cubolta rn. Singerei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de edificarea
monumentului de for public
bustul lui Panteliomon Halippa in
s. Cubolta r. Singerei**

Valoarea lucrarilor executate

293964,96 lei

Proces - verbal Nr 4/08-2019

de receptie a lucrarilor executate
pe August an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia monumentului				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,84	68,62 68,62	606,56 606,56
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,84	17,87 17,87	158,01 158,01
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	15,03	31,80 0,00	477,96 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,09	22,05 20,76	1,98 1,87
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,90	414,73 57,08	1 202,73 165,54

	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore			34,60	2 838,60
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	419,30	167,22 34,37	70 115,49 14 409,40
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	170,00	167,59 34,02	28 489,63 5 783,30
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,53	713,52 277,92	7 513,38 2 926,51
		Total capitul:				152 941,23 28 121,21

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	203 659,40
	Asigurarea sociala	18,00 %	6 209,95
	Asigurarea medicala	4,50 %	1 552,49
	Total	100,00 +	211 421,83
	Transportarea materialelor	8,00 %	12 910,40
	Total	100,00 +	224 332,23
	Cheltuieli de regie	5,00 %	11 216,61
	Total	100,00 +	235 548,85
	Beneficiu de deviz	4,00 %	9 421,95
	Total	100,00 +	244 970,80
	TVA	20,00 %	48 994,16
			293 964,96
	TOTAL:		34 499,71

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Subantreprenor Lanves-Lux SRL
(denumirea)

Obiect **Lucrari de edificarea
monumentului de for public
bustul lui Panteliomon Halippa
in s. Cubolta r. Singerei**

Valoarea lucrarilor executate
103 192,83 lei

Proces - verbal № 1a/08-2019

de receptie a lucrarilor executate
pe august 2019

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu(разработка грунта под опоры светильников)	m3	1,280	68,62	87,83
2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat elasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование стоек)	m3	1,280	2 399,84	3 071,80
3	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren tare	m3	30,400	129,74	3 943,94
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обр. засыпка вручную траншеи)	m3	29,400	17,87	525,51
5	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Порпыска лишнего грунта)	t	1,900	31,71	60,25
6	nisip	Nisip	m3	5,030	295,00	1 483,85
7	1316	Folie avrtizoare	m	95,000	3,50	332,50
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,700	53,76	2 026,64
9	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, Stilpi	t	0,392	42 753,57	16 759,40

27.	5550236.7	BA47-29 1P B6A	buc	1,000	21.20	21.20
28.	BZUM 01	BZUM -TF-01-63/220V	buc	1,000	825.50	825.50
29.	Furtun	Furtun metalic PVC d29	m	13,000	13.55	176.15
30.	m k 3*6	Кабель ВВГнг-LS 3*6	m	3,000	33.68	101.04
31.	M-TI	Transformator 220/24V 160W	buc	1,000	545.00	545.00
32.	nisip	Nisip	m3	5,030	295.00	1 483.85
33.	OPS	ОПС 1-B	buc	1,000	170.00	170.00
34.	P12	PEN	buc	1,000	15.00	15.00
35.	P12	PIN 1f	m	0,400	125.00	50.00
36.	priza	Priza 1-f pe DIN reica	buc	1,000	52.55	52.55
37.	Teave 15	Teave de otel d15	m	3,000	16.15	48.45
38.	Teave 25	Teave de otel d25	m	3,000	24.35	73.05
39.	Teave 40	Teave de otel d40	m	8,000	43.35	346.80
40.	Teave 50	Teave de otel d57	m	3,500	60.86	213.01
41.	tija 10	Tija filetata 10*1000	buc	32,000	45.00	1 440.00
42.	AS4-1	ABDT 32 12M-2P C6A	buc	2,000	236.65	473.30
43.	ABT 1P-C16	BA 47-29 1P-C16A	buc	1,000	23.20	23.20
44.	BH32-1P20A	BH32-1P-20A	buc	2,000	21.45	42.90
45.	BH32-2P 63A	BH32-2P-63A	buc	1,000	49.50	49.50
46.	BH32-2P40A	BH32-2P-40A	buc	1,000	39.50	39.50
47.	K 3*6.0	Кабль АПвБбПнг 3*6.0	m	100,000	19.17	1 917.00
48.	K 15	Клема A200	buc	10,000	3.50	35.00
49.	K 17	Лента Ф20	m	10,000	10.00	100.00
50.	3*1.5	Кабель ВВГнг-LS 3*1.5	m	40,000	8.15	326.00
51.	M17	ТЭ-15	buc	2,000	448.00	896.00
52.	C-1P	Счетчик 1х фазный ME 172	buc	1,000	445.00	445.00
Total materiale de constructii						49 455,68

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,253	45.00	326.37
2.	100601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,701	325.80	554.28
3.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,768	45.00	34.56
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,504	45.00	22.68
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,677	255.00	1 702.61
6.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,725	255.00	184.93
Total utilaje de constructii						2 825,43

Заказчик:

Подрядчик:





CONTRACT Nr. 13

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„30” mai 2019

or. Balti
(localitatea)

Nostalit Serv-Prim SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director d.Bitca Tudor denumit(ă) în continuare „Furnizor/Prestator/
(funcția, numele, prenumele)

Antreprenor”, pe de o parte, și primăria com. Petreni reprezentat(ă) prin primar d. Valeriu Tizu
(denumirea completă a operatorului economic) (funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”),
au încheiat prezentul Contract referitor la reconstrucția trotuarului în satul Petreni, Cod CPV:

_____ - _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

cu transportul furnizorului

(condițiile de livrare/prestare/executare)

15.09.2019

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 248577.67 lei Doua sute (patruzeci și opt mii cinci sute șaptezeci și șapte lei, 67 bani) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer, după efectuarea lucrărilor, conform facturii,**
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "15" septembrie 2019.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

Nostalit Serv-Prim SRL

Adresa: or. . Balti ,str.Conev 44/20

Tel./Fax: 069300708

Denumirea SRL Nostalit Serv-Prim

Băncii:

Adresa BC Victoriabank

Băncii: S.A.Fil. 1. Balti

Cod

Bancar: VICBMD2X740

Cod fiscal: 1004602009066

Cod IBAN

MD62VI222400001249128MDL

"Beneficiarul":

Primaria com. Petreni

Adresa: Petreni,r-I Drocuia

Tel./Fax: 0-252-70-338, 287

Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de

Băncii: Stat

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: TREZMD2X 226642

Cod fiscal: 1007601003518

Cod IBAN MD71TRPDDE 312120G 11416 AB

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

L.Ș.



"Beneficiarul":



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s. Petreni
(denumirea)

Obiect **Reconstructia trotuarului din s
Petreni rn Drochia**

Valoarea lucrarilor executate

248577,67 lei

Proces - verbal Nr 3/06-2019

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia trotuarului				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	26,50	68,62 68,62	1 818,31 1 818,31
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	35,40	416,83 57,08	14 755,90 2 020,75
3	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	321,00	134,51 40,36	43 179,15 12 956,20
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	321,00	161,08 38,63	51 706,31 12 400,94
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	354,00	163,62 34,37	57 922,12 12 165,34

2	3	4	5	6	7
	proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	Total capital:				
					169 381,80
					41 361,54

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	169 381,80
	Asigurarea sociala	18,00 %	7 445,08
	Asigurarea medicala	4,50 %	1 861,27
	Total	100,00 +	178 688,14
	Transportarea materialelor	8,00 %	10 151,87
	Total	100,00 +	188 840,02
	Cheltuieli de regie	6,50 %	12 274,60
	Total	100,00 +	201 114,62
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 033,44
	Total	100,00 +	207 148,05
	TVA	20,00 %	41 429,61
			248 577,67
	TOTAL:		41 361,54

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S. 

0


(denumirea)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S. 

0

Lucrările au fost recepționate de către comisia pentru recepție finală la terminarea lucrărilor de construcției a trotuarului din s. Petreni rn. Drochia din următoarea componență.

Președintele comisiei : Tizu Valeriu - primarul com. Petrini
Vicepreședinte comisiei : Darii Chiril - consilier
Membrii Comisiei : Matco Elizaveta - Contabil șef
Istrati Iosif - specialist
Stelea Mihai - responsabil tehnic
Țurcan Angela- consilier
Bîtcă Tudor- director Nostalitserv- Prim SRL





DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Pavarea căilor pietonale de acces pe str. Independenței”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11499-KFW3

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de "02" octombrie 2018, între:

Primăria s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni, reprezentată de **Emilia Vieru, primarul** și **Agencia de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni**, reprezentată de **Valeriu Pogurschi, președinte** (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și

Fondul de Investiții Sociale din Moldova, reprezentat de **Mircea Eșanu**, în calitate de **Director Executiv** (în continuare numit “FISM”), pe de a doua parte, și

compania S.C. "NOSTALITSERV-PRIM" SRL, cu adresa: **Balti, str.Conev, 44, ap.20, tel.069872188**, reprezentată de **Tudor Bitca, director** (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește, iar FISM este de acord ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-11499-KFW3, “Pavarea căilor pietonale de acces pe str. Independenței” din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni** (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **755 921,13 (șapte sute cincizeci și cinci mii nouă sute douăzeci și unu lei 13 bani) MDL (Prețul contractului)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente formează, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Contract. Acest Contract prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Contractul,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Oferta Contractorului,
 - iv. Condițiile Speciale ale Contractului,
 - v. Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Proiectul și/sau caietul de sarcini,

 **o. Klem**

- vii. Devizul de cheltuieli,
 - viii. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - ix. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul și FISM trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul și FISM să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
 4. Prin aceasta Beneficiarul și FISM convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finalizarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Contract spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele **BENEFICIARULUI:**

Semnat de:

Emilia Vieru, primar

Pentru și în numele **CONTRACTORULUI:**

Semnat de:

Tudor Bitca, director

Primăria s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni

Adresa: s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni

Tel. 049840808

Email primfunduri@mail.ru

Codul IBAN: MD28TRDPA12345678910581

Banca plătitoare: AC Min Fin TREZ

Codul băncii: MD 2 X

Codul fiscal: 1004601002441

Compania: Nostalizer Paim SRL

Adresa: Băilele Coșeze 44/20

Tel. 069300208

Email nostalizer2@gmail.com

Codul IBAN: MD62V12224100001249128

Banca beneficiară: VICTORIA BANK SA R113064

Codul băncii: VICBMD 2X740

Codul fiscal: 1004602009066

Semnat de:

Valeriu Rogurschi, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni

Semnat de:

DI Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

ordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

1 din 08/04/2019

IFB-W-11499-KFW3

pe perioada 12/10/2019 08/04/2019

garantia expira la

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28
Cheltuieli suplimentare:							
- transport 0.00%							
- regie 0.00%							
- rentabilitate 0.00%							
- neprevazute 0.00%							
Total: 755915.28		755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28
- TVA 0.00%							
Total cheltuieli	0.00	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28
Verificat de:	86	Contractorul	Contractorul	Responsabilul tehnic		Consultantul FISM	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	755915.28
Procentul de executare/de timp	0.00 / 89
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.00

Date despre anexe si suplimente

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 18/01/2019	Nr 1 din 03/04/2019

Semnaturile actului

Tiparit la 05/04/2019 12:32:53

Primarul	Contabilul primariei	Presedintele AI	Contractorul	Responsabilul tehnic
<i>D. Uscu</i> (LS)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> (LS)	<i>[Signature]</i> (LS)	<i>[Signature]</i> (LS)





CONTRACT Nr. 35
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“11” mai 2019

or. Glodeni
(localitatea)

S.C. Nostalitserv-Prim S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin directorul Bîtcă Tudor, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria orașului Glodeni

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin primarul Stela Onuțu, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)
„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea lucrărilor de amenajare prin pavarea trotuarelor pe str.Tricolorului
(între str.Stefan cel Mare și Stadionul Central) or.Glodeni Cod CPV: _____ -
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

plata conform facturii prezentate

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 282456,38 (Două sute optzeci și două mii patru sute cincizeci și șase lei 38 bani) lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“31” decembrie 2019**.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **S.R.L.Nostalitserv-Prim
mun.Bălți, str.Decebal,44/20,
R.M.**

Tel./Fax:

Denumire **B.C.Victoriabank S.A. Fil. nr.1**
a Băncii: **Balti**
Adresa **MD-3121,mun.Bălți,str.**
Băncii: **Pușkin,18, R.M.**
Cod **VICBMD2X740**
Bancar:
IBAN: **MD62VI222400001249128MDL**
Cod **1004602009066 / 1201729**
fiscal:

“Beneficiarul”:

Adresa: **Primăria or. Glodeni
Str. Suveranității nr. 4**

Tel./Fax: **0249 2- 27- 46**

Denumirea **MF Trezoreria de Stat**
Băncii: **TREZMD2X**
Adresa
Băncii:
Cod **226622**
Bancar:
IBAN: **MD15TRPDAM319220C10584AG**
Cod fiscal: **1007601002500**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Antreprenor SC "Nostalitserv-Prim" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Glodeni
(denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare prin
pavarea trotuarelor de pe strada
Tricolorului (sectorul Str. Stefan
cel Mare si Stadionul Central)
or.Glodeni**

Contract **Nr. 35 din 20mai 2019**

Valoarea lucrarilor executate

282 456.38 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe luna Iunie an 2019

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,060	1 756,00 0,00	1 861,36 0,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	86,000	18,45 18,45	1 586,80 1 586,80
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	46,000	31,14 31,14	1 432,27 1 432,27
4	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul	buc	16,000	164,33 164,33	2 629,30 2 629,30

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 10 cm (CARAMIDA Pavaj vibro- presat gr.40mm)				
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (CARAMIDA Pavaj vibro- presat gr.60mm)	m2	247,600	271,71 60,20	67 274,61 14 904,79
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	189,900	37,10 0,00	7 045,29 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	178 246,95
	Asigurarea sociala	22,50 %	7 249,20
	Transportarea materialelor	7,00 %	8 440,01
	Total	100,00 +	193 936,16
	Cheltuieli de regie	14,50 %	28 120,74
	Total	100,00 +	222 056,90
	Beneficiu de deviz	6,00 %	13 323,41
	Total	100,00 +	235 380,32
	TVA	20,00 %	47 076,06
			282 456,38
	TOTAL:		32 218,66

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

SC "Nostalitserv-Prim" SRL

Primaria or. Glodeni

(denumirea)

(denumirea)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

()



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

()



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 139 privind achiziția prin licitație deschisă

“22” septembrie 2020

mun. Bălți
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598275644474 din data de 09.09.2020, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independentei, 1, telefon/fax: (231) 2-45-21, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare, cu nr. 1007601003161, reprezentat prin Primar interimar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

”Nostalitserv-Prim” SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 44/20, telefon: 069300708, 069872195, e-mail: nostalitserv@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin Director Tudor Bîtcă, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de ”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.St. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
Cod CPV: 45233253-7.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate – **maxim pînă la 01.12.2020**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
9 559 300 lei 00 bani (inclusiv TVA),
(Nouă milioane cinci sute cincizeci și nouă mii trei sute lei 00 bani)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita alocărilor din creditul bancar, conform contractului nr. BL/61907567100 din 14.07.2020, în termen de 15 zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Achitarea plăților se va efectua în lei moldovenești pe contul de decontare al Antreprenorului General, indicat în prezentul contract.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

13.5 Presentul Contract încheiat între Antreprenorul general și Beneficiar este valabil pînă la **31.12.2020.**

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți
Adresa: mun. Bălți, str. Decebal 44/20	Adresa: mun.Bălți, str. Independenței,1
Telefon: 069300708, 069872195	Telefon: (231) 2-45-21; (231) 5-46-63
Email: nostalgitserv@gmail.com	Email: dec.primaria.balti@mail.ru
Banca: BC "Victoriabank" S.A. Bălți	Banca: MF-TR Nord-Bălți
Cod: VICBMD2X338	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD62VI222400001249128	IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB
Cod fiscal: 1004602009066/ TVA 1201729	Cod fiscal: 1007601003161

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director

Tudor Bîtcă



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți

N. Grigorișin



Coordonat:

Șef DJ

V. Balan

Șef al DGC

V. Zincovschii

Specificația de preț a lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (U.M.)	Suma totală (fără TVA), lei	Suma totală (inclusiv TVA), lei
1	Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” până la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. (conform devizului local - Formular Nr. 3; 5; 7 la contract)	45233253-7	1 serv.	7 966 083,00	9 559 300,00
	Total				9 559 300,00

ANTREPRENOR GENERAL

Director _____ Tudor Bîtcă



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți _____ N. Grigorișin



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DGC _____ V. Zincovschii

Imprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim. mun Balti
(denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
pieton al din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pna la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(Scuarul cetatenilor de onoare)**

Valoarea lucrarilor executate

2095077,59 lei

Proces - verbal Nr. 3/12-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	730.39	22,49 22,49	16 424,62 16 424,62
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	289.99	24,22 24,22	7 022,75 7 022,75
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	907.80	141,39 92,26	128 350,22 83 750,00
4	TsC02DI	Sapatura mecanica cu excavator pe pietri de 0,21-0,39 me. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	9.08	1 669,50 0,00	15 160,74 0,00
5	Ts50A10	Transportarea pamintului cu autotur. cularita de 5 t la distanta de 10 km	t	1 634.00	54,60 0,00	89 216,40 0,00
6	TsC51C	Strat de fundatie din pietris	m3	398.00	451,87 57,08	179 845,61 22 719,19
7	DI 18B	Pavaj executat din placi de trotuar gri structurat vibra presate la 6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	2 749.40	254,99 60,20	701 055,72 165 505,74

2	3	4	5	6	7
DELEA	Borduri mici, prefabricate din beton, în secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	1 300,00	118,65 17,30	154 250,97 22 487,40
DI 10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	55,70	178,63 38,63	9 949,72 2 151,81

		Total, proces-verbal:		
		Cheltuieli directe	lei	1 301 276,74
		Asig. medicală	18,00 %	57 611,07
		Asig. non-medicală	4,50 %	14 402,77
		Total	100,00 +	1 373 290,58
		Imp. asupra materialelor	8,00 %	65 201,63
		Total	100,00 +	1 438 492,21
		Chelt. de regie	14,50 %	208 581,37
		Total	100,00 +	1 647 073,58
		Beneficiu de diviz.	6,00 %	98 824,41
		Total	100,00 +	1 745 897,99
		TVA	20,00 %	349 179,60
				2 095 077,59
		TOTAL:		320 061,51

INTOC

Antreprenor general (SRL) (Antreprenor)

(funcția semnificativă)

L.



APROBAT:

Investitor

Viceprimar
al mun. Bălți

()



(funcția semnificativă, numele, prenumele)

Signature



1. Sursă de finanțare B.U.
1. Apărare O.R.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



IM1770631

Data eliberării / data livrării 22 decembrie 2020 / 22 decembrie 2020

Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor / Продавец Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK'S A. suc. nr. 1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель PRIMARIA MUNICIPIULUI BAL TI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDAA222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegatie / Доверенность data / дата delegatului / делегированный

5. Punct incarcare / Пункт погрузки data / дата delegatului / делегированный

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare al marfurilor/актива	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/актива	Единица измерения	Количество товаров/активов/объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов/услуг, лев	Alta informatie / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Numar locuri / Количество мест	Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн	
Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. St. cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (Scurarul cetatenilor de onoare) conform proces-verbal 3/12-2020 pe decembrie 2020	buc.	1	745 897.99	1 745 897.99	20%	349 179.60	2 095 077.59					

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	1 745 897.99	x	349 179.60	2 095 077.59
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	1 745 897.99	x <td>349 179.60</td> <td>2 095 077.59</td>	349 179.60	2 095 077.59

13. Punct de eliberare / Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activelor (serviciile) / Сдан товар(ы)/услуг(ы)

15. Punct de incarcare / Прием товаров/услуг

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatorului) / Сдан товар(ы)/услуг(ы) посреднику (перевозчику)

17. Punct de marfurile/activelor (serviciile) / Прием товаров/услуг(ы) покупателей/исполнителей

Director firma / BITCA TUDOR

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

18. Punct de marfurile/activelor (serviciile) / Прием товаров/услуг(ы)

19. Punct de marfurile/activelor (serviciile) / Прием товаров/услуг(ы)

10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн

10.11 Numar locuri / Количество мест

10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки

10.9 Alta informatie / Другая информация

10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов/услуг, лев

10.7 Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев

10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %

10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев

10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев

10.3 Cantitatea marfurilor /activelor, volumul / Количество товаров/активов/объем услуг

10.2 Unitate de masura / Единица измерения

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Punct de eliberare / Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activelor (serviciile) / Сдан товар(ы)/услуг(ы)

15. Punct de incarcare / Прием товаров/услуг

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatorului) / Сдан товар(ы)/услуг(ы) посреднику (перевозчику)

17. Punct de marfurile/activelor (serviciile) / Прием товаров/услуг(ы) покупателей/исполнителей

Director firma / BITCA TUDOR

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

18. Punct de marfurile/activelor (serviciile) / Прием товаров/услуг(ы)

19. Punct de marfurile/activelor (serviciile) / Прием товаров/услуг(ы)

10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн

10.11 Numar locuri / Количество мест

10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки

10.9 Alta informatie / Другая информация

10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов/услуг, лев

10.7 Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев

10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %

10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев

10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев

10.3 Cantitatea marfurilor /activelor, volumul / Количество товаров/активов/объем услуг

10.2 Unitate de masura / Единица измерения

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Punct de eliberare / Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activelor (serviciile) / Сдан товар(ы)/услуг(ы)

15. Punct de incarcare / Прием товаров/услуг

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatorului) / Сдан товар(ы)/услуг(ы) посреднику (перевозчику)

17. Punct de marfurile/activelor (serviciile) / Прием товаров/услуг(ы) покупателей/исполнителей

Director firma / BITCA TUDOR

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

18. Punct de marfurile/activelor (serviciile) / Прием товаров/услуг(ы)

19. Punct de marfurile/activelor (serviciile) / Прием товаров/услуг(ы)

10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн

10.11 Numar locuri / Количество мест

10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки

10.9 Alta informatie / Другая информация

10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов/услуг, лев

10.7 Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев

10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %

10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев

10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев

10.3 Cantitatea marfurilor /activelor, volumul / Количество товаров/активов/объем услуг

10.2 Unitate de masura / Единица измерения

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim Bălți
(denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pina la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(segmentul str. Decebal mag.
Maximum)**

Valoarea lucrarilor executate

2152357,45 lei

Proces - verbal Nr. 1/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	540,00	22,49 22,49	12 143,20 12 143,20
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	824,00	141,39 92,26	116 502,06 76 018,94
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	8,24	1 669,50 0,00	13 756,68 0,00
5	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 483,00	54,60 0,00	80 971,80 0,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	436,00	451,87 57,08	197 016,80 24 888,36
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6,	m2	2 248,30	254,99 60,20	573 282,76 135 341,01

1	2	3	4	5	6	7
		rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	462,50	198,32 60,20	91 721,85 27 841,13
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	361,60	195,78 60,20	70 794,07 21 767,25
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	355,00	118,65 17,30	42 122,38 6 140,79
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	765,00	178,63 38,63	136 652,33 29 553,63

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	1 334 963,93
	Asigurarea sociala	18,00 %	60 064,98
	Asigurarea medicala	4,50 %	15 016,24
	Total	100,00 +	1 410 045,15
	Transportarea materialelor	8,00 %	67 775,73
	Total	100,00 +	1 477 820,88
	Cheltuieli de regie	14,50 %	214 284,03
	Total	100,00 +	1 692 104,91
	Beneficiu de deviz	6,00 %	101 526,29
	Total	100,00 +	1 793 631,21
	TVA	20,00 %	358 726,24
			2 152 357,45
	TOTAL:		333 694,31

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

(denumirea)
L.S.
1. Zuckovskii B. U. I.

(denumirea)
L.S.

(denumirea)
L.S.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM1770620

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

12 noiembrie 2020 / 12 noiembrie 2020

1. Furnizor
Продавец

Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar
Покупатель/получатель

PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDAA222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegatie
Доверенностьdata / дата
делегированный5. Punct incarcare
Пункт погрузки10.1
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiilor tarifare al marfuriactivului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов

Reparatia capitala a trotuanului pietonal din str. St. cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofierilor circa 11083.3 m2 (segmentul str. Decebal - mag. Maximum) conform proces-verbal 1/11-2020 pe noiembrie 2020

6. Punct descarcare
Пункт разгрузки

buc.

10.2
Unitate de masura
Единица измерения10.3
Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor
Количество товаров / активов, объем услуг10.4
Pret unitar fara TVA, lei
Цена единицы без НДС, лев10.5
Valoarea totala fara TVA, lei
Общая сумма без НДС, лев10.6
Cota TVA %
Ставка НДС, %10.7
Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, лев10.8
Valoarea marfurilor/activelor, lor, serviciilor, lei
Стоимость товаров/активов, услуг, лев10.9
Alta informatie
Другая информация10.10
Tip ambalaj
Тип упаковки10.11
Numar locuri
Количество мест10.12
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.13
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.14
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.15
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.16
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.17
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.18
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.19
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.20
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.21
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.22
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.23
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.24
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.25
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.26
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.27
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.28
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.29
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.30
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.31
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.32
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.33
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.34
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.35
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.36
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.37
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.38
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.39
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.40
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.41
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.42
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.43
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.44
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.45
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.46
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.47
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.48
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.49
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.50
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.51
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.52
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.53
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.54
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.55
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.56
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.57
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.58
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.59
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.60
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.61
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.62
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.63
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.64
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.65
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.66
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.67
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.68
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.69
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.70
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.71
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.72
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.73
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.74
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.75
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.76
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.77
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.78
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.79
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.80
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.81
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.82
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.83
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.84
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.85
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.86
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.87
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.88
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.89
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.90
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.91
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.92
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.93
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.94
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.95
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.96
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.97
Masa neta, tone
Масса нето, тонн10.98
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн10.99
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.00
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.01
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.02
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.03
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.04
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.05
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.06
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.07
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.08
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.09
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.10
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.11
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.12
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.13
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.14
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.15
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.16
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.17
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.18
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.19
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.20
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.21
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.22
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.23
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.24
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.25
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.26
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.27
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.28
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.29
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.30
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.31
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.32
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.33
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.34
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.35
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.36
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.37
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.38
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.39
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.40
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.41
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.42
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.43
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.44
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.45
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.46
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.47
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.48
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.49
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.50
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.51
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.52
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.53
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.54
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.55
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.56
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.57
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.58
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.59
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.60
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.61
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.62
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.63
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.64
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.65
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.66
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.67
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.68
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.69
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.70
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.71
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.72
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.73
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.74
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.75
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.76
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.77
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.78
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.79
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.80
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.81
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.82
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.83
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.84
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.85
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.86
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.87
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.88
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.89
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.90
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.91
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.92
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.93
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.94
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.95
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.96
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.97
Masa neta, tone
Масса нето, тонн11.98
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн11.99
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.00
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.01
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.02
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.03
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.04
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.05
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.06
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.07
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.08
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.09
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.10
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.11
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.12
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.13
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.14
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.15
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.16
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.17
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.18
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.19
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.20
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.21
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.22
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.23
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.24
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.25
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.26
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.27
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.28
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.29
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.30
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.31
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.32
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн12.33
Masa neta, tone
Масса нето, тонн12.34
Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim. mun Balti
(denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pina la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(segmentul str. Puskin - Casa
Ofiterilor partea dreapta)**

Valoarea lucrarilor executate

1040056.07 lei

Proces - verbal Nr 1/12-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	245,00	22,49 22,49	5 509,41 5 509,41
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	76,00	24,22 24,22	1 840,51 1 840,51
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	444,00	141,39 92,26	62 775,38 40 961,66
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	4,44	1 669,50 0,00	7 412,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			49 059,25
		Total	100,00 +			866 713,39
		TVA	20,00 %			173 342,68
						1 040 056,07
		TOTAL:				162 384,42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general: (Subantreprenor)

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Primar mun. Balti R. Usatii

(denumirea)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.



[Handwritten signatures]

1. Зинковская В. А. /

Абрам



Серия, №

FACTURĂ FISCALĂ

[illegible]

Серия, №

FACTURĂ FISCALĂ

Data eliberării/data livrării **14 decembrie 2020 / 14 decembrie 2020**

1. Furnizor
Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal
B.C. VICTORIABANK'S.A. suc.nr.1 Balti VCBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. TREZMĂRIȘ, nr. 10, tel. 0222/201000, e-mail: trezmaris@balti.md, www.balti.md

3. Delegate	data	delegatul
Доверенность	data	делегированный

5. Punct Incarcare

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului	10.1
ИУНКТ ПОГРУЗКИ	

Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива

St col Mare / de la mare Maximum nina

Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul str. Puskin-Casa Ofiterilor partea dreapta) conform

Source: *U.S. Census Bureau, 1990*

11. TOTAL (per pagina)	/ Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:

Director firma / BITCA TUDOR

Funcția, numele, prenumele și
Должность, фамилия, имя

Funcția, numele, prenumele și
14. Predat marfurile/activelor/serviciilor: Сдан товар(ы)/услуг(и):

Должность, фамилия, имя

Л.С.
М.П.

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim. mun Balti
(denumirea)

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str.St. cel Mare (de la
mag. Maximum pina la Casa
Ofiterilor circa 11083,3 m2
(segmentul intrarea in ograda
primariei-str. Puskin) partea
dreapta**

Valoarea lucrarilor executate

2508980.56 lei

Proces - verbal Nr 4/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	605,00	22,49 22,49	13 604,88 13 604,88
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1 086,00	141,39 92,26	153 545,20 100 190,02
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare	100 m3	10,08	1 669,50 0,00	16 828,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			1 722 680,34
		Cheltuieli de regie	14,50 %			249 788,65
		Total	100,00 +			1 972 468,99
		Beneficiu de deviz	6,00 %			118 348,14
		Total	100,00 +			2 090 817,13
		TVA	20,00 %			418 163,43
						2 508 980,56
		TOTAL:				395 097,60

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



APROBAT:

primar interimar

Investitor

N. Brigorișin



V. Zincovschi

O. Abramciuc

L. Bragari

N. Rusnac



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



IM1770626

Data eliberării / data livrării
Дата выпуска / дата поставки

30 noiembrie 2020 / 30 noiembrie 2020

1. Furnizor
ПродавецNostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decobal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca
B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 1 Balti VICBMD2X7402. Cumpărător/beneficiar
Покупатель/получательPRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDAA222500F10549AB, in banca
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X3. Delegatie
Доверенностьdata
датаdelegatul
делегированный5. Punct incarcare
Пункт погрузкиdata
датаdelegatul
делегированныйDenumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов10.1
Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. S1, cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa
Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul intrarea in ograda primariei-str. Puskini) partea dreapta
conform proces-verbal 4/11-2020 pe noiembrie 202010.2
Unitate de
masura
Единица
измерения10.3
Cantitatea marfurilor
/activelor, volumul
serviciilor
Количество товаров
/активов, объем услуг10.4
Pret unitar fara
TVA, lei
Цена единицы без
НДС, леи10.5
Valoarea totala fara TVA,
lei
Общая сумма без НДС,
леи10.6
Cota
TVA, %
Ставка
НДС, %10.7
Suma totala a
TVA, lei
Общая сумма
НДС, леи10.8
Valoarea marfurilor/activelor,
serviciilor, lei
Стоимость товаров/активов
услуг, леи10.9
Alta informatie
Другая
информация10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки10.11
Numar
locuri
Количество
мест10.12
Masa
bruta, tone
Масса
брутто,
тонн10.13
Masa
neto, tone
Масса
нетто,
тонн10.14
Tip
transport
Тип
транспорта10.15
Data
transportului
Дата
транспорта10.16
Data
transportului
Дата
транспорта10.17
Data
transportului
Дата
транспорта10.18
Data
transportului
Дата
транспорта10.19
Data
transportului
Дата
транспорта10.20
Data
transportului
Дата
транспорта10.21
Data
transportului
Дата
транспорта10.22
Data
transportului
Дата
транспорта10.23
Data
transportului
Дата
транспорта10.24
Data
transportului
Дата
транспорта10.25
Data
transportului
Дата
транспорта10.26
Data
transportului
Дата
транспорта10.27
Data
transportului
Дата
транспорта10.28
Data
transportului
Дата
транспорта10.29
Data
transportului
Дата
транспорта10.30
Data
transportului
Дата
транспорта10.31
Data
transportului
Дата
транспорта10.32
Data
transportului
Дата
транспорта10.33
Data
transportului
Дата
транспорта10.34
Data
transportului
Дата
транспорта10.35
Data
transportului
Дата
транспорта10.36
Data
transportului
Дата
транспорта10.37
Data
transportului
Дата
транспорта10.38
Data
transportului
Дата
транспорта10.39
Data
transportului
Дата
транспорта10.40
Data
transportului
Дата
транспорта10.41
Data
transportului
Дата
транспорта10.42
Data
transportului
Дата
транспорта10.43
Data
transportului
Дата
транспорта10.44
Data
transportului
Дата
транспорта10.45
Data
transportului
Дата
транспорта10.46
Data
transportului
Дата
транспорта10.47
Data
transportului
Дата
транспорта10.48
Data
transportului
Дата
транспорта10.49
Data
transportului
Дата
транспорта10.50
Data
transportului
Дата
транспорта10.51
Data
transportului
Дата
транспорта10.52
Data
transportului
Дата
транспорта10.53
Data
transportului
Дата
транспорта10.54
Data
transportului
Дата
транспорта10.55
Data
transportului
Дата
транспорта10.56
Data
transportului
Дата
транспорта10.57
Data
transportului
Дата
транспорта10.58
Data
transportului
Дата
транспорта10.59
Data
transportului
Дата
транспорта10.60
Data
transportului
Дата
транспорта10.61
Data
transportului
Дата
транспорта10.62
Data
transportului
Дата
транспорта10.63
Data
transportului
Дата
транспорта10.64
Data
transportului
Дата
транспорта10.65
Data
transportului
Дата
транспорта10.66
Data
transportului
Дата
транспорта10.67
Data
transportului
Дата
транспорта10.68
Data
transportului
Дата
транспорта10.69
Data
transportului
Дата
транспорта10.70
Data
transportului
Дата
транспорта10.71
Data
transportului
Дата
транспорта10.72
Data
transportului
Дата
транспорта10.73
Data
transportului
Дата
транспорта10.74
Data
transportului
Дата
транспорта10.75
Data
transportului
Дата
транспорта10.76
Data
transportului
Дата
транспорта10.77
Data
transportului
Дата
транспорта10.78
Data
transportului
Дата
транспорта10.79
Data
transportului
Дата
транспорта10.80
Data
transportului
Дата
транспорта10.81
Data
transportului
Дата
транспорта10.82
Data
transportului
Дата
транспорта10.83
Data
transportului
Дата
транспорта10.84
Data
transportului
Дата
транспорта10.85
Data
transportului
Дата
транспорта10.86
Data
transportului
Дата
транспорта10.87
Data
transportului
Дата
транспорта10.88
Data
transportului
Дата
транспорта10.89
Data
transportului
Дата
транспорта10.90
Data
transportului
Дата
транспорта10.91
Data
transportului
Дата
транспорта10.92
Data
transportului
Дата
транспорта10.93
Data
transportului
Дата
транспорта10.94
Data
transportului
Дата
транспорта10.95
Data
transportului
Дата
транспорта10.96
Data
transportului
Дата
транспорта10.97
Data
transportului
Дата
транспорта10.98
Data
transportului
Дата
транспорта10.99
Data
transportului
Дата
транспорта10.100
Data
transportului
Дата
транспорта10.101
Data
transportului
Дата
транспорта10.102
Data
transportului
Дата
транспорта10.103
Data
transportului
Дата
транспорта10.104
Data
transportului
Дата
транспорта10.105
Data
transportului
Дата
транспорта10.106
Data
transportului
Дата
транспорта10.107
Data
transportului
Дата
транспорта10.108
Data
transportului
Дата
транспорта10.109
Data
transportului
Дата
транспорта10.110
Data
transportului
Дата
транспорта10.111
Data
transportului
Дата
транспорта10.112
Data
transportului
Дата
транспорта10.113
Data
transportului
Дата
транспорта10.114
Data
transportului
Дата
транспорта10.115
Data
transportului
Дата
транспорта10.116
Data
transportului
Дата
транспорта10.117
Data
transportului
Дата
транспорта10.118
Data
transportului
Дата
транспорта10.119
Data
transportului
Дата
транспорта10.120
Data
transportului
Дата
транспорта10.121
Data
transportului
Дата
транспорта10.122
Data
transportului
Дата
транспорта10.123
Data
transportului
Дата
транспорта10.124
Data
transportului
Дата
транспорта10.125
Data
transportului
Дата
транспорта10.126
Data
transportului
Дата
транспорта10.127
Data
transportului
Дата
транспорта10.128
Data
transportului
Дата
транспорта10.129
Data
transportului
Дата
транспорта10.130
Data
transportului
Дата
транспорта10.131
Data
transportului
Дата
транспорта10.132
Data
transportului
Дата
транспорта10.133
Data
transportului
Дата
транспорта10.134
Data
transportului
Дата
транспорта10.135
Data
transportului
Дата
транспорта10.136
Data
transportului
Дата
транспорта10.137
Data
transportului
Дата
транспорта10.138
Data
transportului
Дата
транспорта10.139
Data
transportului
Дата
транспорта10.140
Data
transportului
Дата
транспорта10.141
Data
transportului
Дата
транспорта10.142
Data
transportului
Дата
транспорта10.143
Data
transportului
Дата
транспорта10.144
Data
transportului
Дата
транспорта10.145
Data
transportului
Дата
транспорта10.146
Data
transportului
Дата
транспорта10.147
Data
transportului
Дата
транспорта10.148
Data
transportului
Дата
транспорта10.149
Data
transportului
Дата
транспорта10.150
Data
transportului
Дата
транспорта10.151
Data
transportului
Дата
транспорта10.152
Data
transportului
Дата
транспорта10.153
Data
transportului
Дата
транспорта10.154
Data
transportului
Дата
транспорта10.155
Data
transportului
Дата
транспорта10.156
Data
transportului
Дата
транспорта10.157
Data
transportului
Дата
транспорта10.158
Data
transportului
Дата
транспорта10.159
Data
transportului
Дата
транспорта10.160
Data
transportului
Дата
транспорта10.161
Data
transportului
Дата
транспорта10.162
Data
transportului
Дата
транспорта10.163
Data
transportului
Дата
транспорта10.164
Data
transportului
Дата
транспорта10.165
Data
transportului
Дата
транспорта10.166
Data
transportului
Дата
транспорта10.167
Data
transportului
Дата
транспорта10.168
Data
transportului
Дата
транспорта10.169
Data
transportului
Дата
транспорта10.170
Data
transportului
Дата
транспорта10.171
Data
transportului
Дата
транспорта10.172
Data
transportului
Дата
транспорта10.173
Data
transportului
Дата
транспорта10.174
Data
transportului
Дата
транспорта10.175
Data
transportului
Дата
транспорта10.176
Data
transportului
Дата
транспорта10.177
Data
transportului
Дата
транспорта10.178
Data
transportului
Дата
транспорта10.179
Data
transportului
Дата
транспорта10.180
Data
transportului
Дата
транспорта10.181
Data
transportului
Дата
транспорта10.182
Data
transportului
Дата
транспорта10.183
Data
transportului
Дата
транспорта10.184
Data
transportului
Дата
транспорта10.185
Data
transportului
Дата
транспорта10.186
Data
transportului
Дата
транспорта10.187
Data
transportului
Дата
транспорта10.188
Data
transportului
Дата
транспорта10.189
Data
transportului
Дата
транспорта10.190
Data
transportului
Дата
транспорта10.191
Data
transportului
Дата
транспорта10.192
Data
transportului
Дата
транспорта10.193
Data
transportului
Дата
транспорта10.194
Data
transportului
Дата
транспорта10.195
Data
transportului
Дата
транспорта10.196
Data
transportului
Дата
транспорта10.197
Data
transportului
Дата
транспорта10.198
Data
transportului
Дата
транспорта10.199
Data
transportului
Дата
транспорта10.200
Data
transportului
Дата
транспорта10.201
Data
transportului
Дата
транспорта10.202
Data
transportului
Дата
транспорта10.203
Data
transportului
Дата
транспорта10.204
Data
transportului
Дата
транспорта10.205
Data
transportului
Дата
транспорта10.206
Data
transportului
Дата
транспорта10.207
Data
transportului
Дата
транспорта10.208
Data
transportului
Дата
транспорта10.209
Data
transportului
Дата
транспорта10.210
Data
transportului
Дата
транспорта10.211
Data
transportului
Дата
транспорта10.212
Data
transportului
Дата
транспорта10.213
Data
transportului
Дата
транспорта10.214
Data
transportului
Дата
транспорта10.215
Data
transportului
Дата
транспорта10.216
Data
transportului
Дата
транспорта10.217
Data
transportului
Дата
транспорта10.218
Data
transportului
Дата
транспорта10.219
Data
transportului
Дата
транспорта10.220
Data
transportului
Дата
транспорта10.221
Data
transportului
Дата
транспорта10.222
Data
transportului
Дата
транспорта10.223
Data
transportului
Дата
транспорта10.224
Data
transportului
Дата
транспорта10.225
Data
transportului
Дата
транспорта10.226
Data
transportului
Дата
транспорта10.227
Data
transportului
Дата
транспорта10.228
Data
transportului
Дата
транспорта10.229
Data
transportului
Дата
транспорта10.230
Data
transportului
Дата
транспорта10.231
Data
transportului
Дата
транспорта10.232
Data
transportului
Дата
транспорта10.233
Data
transportului
Дата
транспорта10.234
Data
transportului
Дата
транспорта10.235
Data
transportului
Дата
транспорта10.236
Data
transportului
Дата
транспорта10.237
Data
transportului
Дата
транспорта10.238
Data
transportului
Дата
транспорта10.239
Data
transportului
Дата
транспорта10.240
Data
transportului
Дата

CONTRACT Nr. 58

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 10 ” 10 2020

s. Singureni
(localitatea)

NOSTALITSERV-PRIM S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **DIRECTOR – BITCA TUDOR**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

PRIMARIA SINGURENI

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **PRIMAR – STOICA LEONID**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea **Construcția trotuarului din pavaj în satul Singureni**,

Cod CPV: _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

DUPA EFECTUAREA TRANSFERULUI

(condițiile de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie:

277885.91 (Doua sute saptezeci si sapte mii opt sute optzeci si cinci lei 91 bani)

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează

PRIN TRANSFER, CONFORM FACTURII

(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“ 31 ” decembrie 2020**.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **Mun. Balti, str. Conev 44/20**
 Tel./Fax:
 Denumirea
 Băncii: **BC Victoriabank SA**
 Adresa
 Băncii: **Fil. Balti nr. 18**
 Cod
 Bancar: **VICBMD2X740**
 Cod BAN: **MD62VI222400001249128MDL**
 Cod fiscal: **1004602009066**

“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI

Adresa: **s. Singureni**
 Tel./Fax: **(256)71-2-38**
 Denumirea
 Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
 Adresa
 Băncii: **TREZMD2X**
 Cod Bancar: **226623**
 Cod IBAN: **MD02TRPDAN312120B11526AB**
 Cod fiscal: **1007601002979**

Anexa nr. 1
 la contractul nr. _____
 din “ ” _____ 20__

SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Cod Eko	Caracteristicile bunurilor/ serviciilor			STA S (FO CT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Construcția trotuarului din pavaj. Se anexează devizul de cheltuieli		400 (m2)	694.71	277885.91					
2.										
3.										
4.	Total				277885.91					
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI

Contabil:

Înregistrat:
 Trezoreria

nr. _____



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL
(denumirea)

Investitor Prim. s. Singureni
(denumirea)

Obiect **Construcția trotuarului din s.
Singureni rn. Riscani**

Valoarea lucrarilor executate

271795,08 lei

Proces - verbal Nr 3/11-2020

de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I. Construcția trotuarului.				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,00	672,47 520,67	2 689,88 2 082,68
2	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	16,00	205,85 205,85	3 293,54 3 293,54
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	533,00	113,87 17,30	60 691,32 9 219,83
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	48,00	428,37 57,08	20 561,92 2 740,00
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	402,62	199,17 60,20	80 189,62 24 236,53
		Total capitol:				
						167 426,28

1	2	3	4	5	6	7
						41 572,59
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			167 426,28
		Asigurarea sociala	18,00 %			7 483,07
		Asigurarea medicala	4,50 %			1 870,77
		Total	100,00 +			176 780,11
		Transportarea materialelor	8,00 %			9 835,94
		Total	100,00 +			186 616,05
		Cheltuieli de regie	14,50 %			27 059,33
		Total	100,00 +			213 675,38
		Beneficiu de deviz	6,00 %			12 820,52
		Total	100,00 +			226 495,90
		TVA	20,00 %			45 299,18
						271 795,08
		TOTAL:				41 572,59

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.





Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IM1770622

Data eliberării (data livrării) 17 noiembrie 2020 / 17 noiembrie 2020
Дата выписки/дата поставки1. Furnizor / Продавец
Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62V1222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 1 Balti VICBMD2X7402. Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель
PRIMARIA SINGURENI, r. Rîșcani, s. Singureni, codul IBAN MD02TRPDAN312120B11526AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X3. Delegetie / Доверенность
data / дата
delegetul / делегированный5. Punct incarcare / Пункт погрузки
data / дата

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов

10.1

Construcția trotuarului din s. Singureni m. Rîșcani conform proces verbal 3/11-2020 din noiembrie 2020

10.2

Unitate de masura / Единица измерения

buc.

10.3

Cantitatea marfurilor /activelor, volumul / Количество товаров /активов, объем услуг

1

10.4

Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, левей

226 495,90

10.5

Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, левей

226 495,90

10.6

Cota TVA, % / Ставка НДС, %

20%

10.7

Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, левей

45 299,18

10.8

Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, левей

271 795,08

10.9

Alta informatie / Другая информация

10.10

Tip ambalaj / Тип упаковки

10.11

Numar locuri / Количество мест

10.12

Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

226 495,90

X

45 299,18

X

271 795,08

X

271 795,08

X

X

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

226 495,90

X

45 299,18

X

271 795,08

X

271 795,08

X

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешен

Contabil-sef / POPOVA LIDIA

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись





ACHIZIȚII PUBLICE

02.08.21

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 53 privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

23 iulie 2021
Răuțel

satul

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de preț nr. 21040740, [ocds-b3wdp1-MD-1625674682796](#)

între **Primăria s. Răuțel**, cu sediul în s. Răuțel, Fălești, telefon: 067389121, fax: 025954236, e-mail: primaria.rautel@mail.ru, reprezentată prin **Tudor Istrati, primar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și "Nostalitserv-Prim" SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Conev 44/20, telefon: 069300708, e-mail: nostalitserv@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin **Bîtcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de instalare a pavajului în parcul public s. Răuțel** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar.

- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 31.12.2021
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.



14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Conev 44/20

Telefon: 069300708

Cod fiscal: 1004602009066

Banca: BC Victoriabank SA fil.1

Cod: VICBMD2X740

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BENEFICIARUL

Adresa: s. Răuțel, Fălești

Tel./Fax: 025954236

Banca: TREZMD2X

Adresa Băncii: Trezoreria Nord Bălți

Cod Bancar: MD11TRPDAL20000001060100

Cont de decontare: 226621

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007167859



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de formă
Prințipalitate 1 a ordinului Ministerului Finanțelor Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017 r

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		07.10.2021 / 07.10.2021		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				9. Transportator Перевозчик								
S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729								
PRIMARIA SATULUI RAUTEL, S.RAUTEL				c.f./ nr.TVA 1007601002717 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
				Договор о государственных закупках №.2021-0000001316 с датой 02.08.2021.								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Rediriții Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac- tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти- вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол- чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
LUCRARI DE INSTALARE A PAVAJULUI IN PARCUL PUBLIC S. RAUTEL CONFORM PROCES VERBAL 1/10-2021. PE OCTOMBRIE 2021		buc	1	314855.66	314855.66	20	62971.13	377826.79				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				314855.66	X	62971.13	377826.79	X	X	X	0.00	
13. Permis eliberarea: Отпуск		contabil LIDIA POPOVA		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
разрешил:				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 07.10.2021								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		contabil LIDIA POPOVA		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
L.Ș.				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 07.10.2021								
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) сум. / получатель:		director Tudor Istrati		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
и товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена цифровая подпись Покупателя 08.10.2021								

2021-0000001617
10.08.21

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.95 privind achiziția prin COP

„26” august 2021

Florești
(municipiu, oraș)

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. qeds-p3wcp1-MD-1627894335673 din data de 02 august 2021, între **Primăria or. Florești**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO: 1007601007192 reprezentat prin **Gangan Iurie Primar**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **Mun. Bălți, or. Bălți str. Cenev 44/20**,
(localitatea)

telefon: 069300708, fax: _____, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0000696 din „06” noiembrie 2004, eliberată de **Camera de înregistrări de Stat m.Bălți**, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate **Alte lucrări de finisare a construcțiilor**, reprezentat prin **Biță Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile ____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-3100, mun Bălți, str.
Conev 44/20
Telefon: 069300708
Cod fiscal: 1004602009066 TVA 1201729
Banca: BC „Victoriabank” sucursala n1.
Bălți
Cod: VICBMD2X740
IBAN: MD62VI222400001249128



ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD- 5001, orașul Florești
str.Stefan cel Mare și Sfânt 30a
Telefon: 0-250-2-22-44
IBAN: MD10TRPDBF312120C11010AB
Banca: MF –TR Nord
Adresa poștală a băncii: m Bălți, bd. Șt cel Mare
14/1
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601007192



BENEFICIARUL

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

INVESTITOR
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , în cadrul contractul nr. 95 din 26.08.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Cenev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1627894335673 din 17.08.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru
Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru
Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru
Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru
Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru
Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. C Porumbescu- M Viteazu, destinația calea de acces __, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 1036,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. St cel Mare, destinația calea de acces __, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 90,0 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str. I. Creangra - bd Victoriei, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 279,0 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana
contabil primaria or. Florești, membru

Iarvoi Andrei
consilier orășenesc, membru

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,
este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș. [semnătură]
(semnătura)

L.Ș. [semnătură]
(semnătura)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008191158



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Титуляр форма
Приложение 1 к Приказу Министра Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 20.12.2021 / 20.12.2021 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
1. Furnizor: Поставщик S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. 61nr.1 Balti, VICBMD2X740		9. Transportator Перевозчик		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 bl.A				c./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Договор о государственных закупках №.2021-0000001617 с датой 10.09.2021.	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alcă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. C PORUMBESCU-M.VITEAZU CONFORM PROCES VERBAL 7/12-2021 PE DECEMBRIE 2021	buc	1	647233,38	647233,38	20
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. ST.CEL MARE CONFORM PROCES VERBAL 6/12-2021 PR DECEMBRIE 2021	buc	1	60744,94	60744,94	20
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. I. CREANGA-BD.VICTORIEI CONFORM PROCES VERBAL 5/12-2021 PE DECEMBRIE 2021	buc	1	172392,26	172392,26	20
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			880370,58	X	176074,12
					1056444,70
				X	X
				X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA
Отпуск
разрешил

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) director IURIE GANGAN

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

cumpărătorul/beneficiarul: director IURIE GANGAN

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Pret

„ 08 ” septembrie 2021

or. Ocnita
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1627979424604 din data 16.08.2021, între

Primăria orașului Ocnita, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

or. Ocnita

(localitatea)

str. Mihai Viteazu 1, telefon: 027122361,
fax: _____,

IDNO 1007601006922 reprezentat prin **Artamaniuc Victor, primar**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți str. Conev 44 ap.20
(localitatea)

telefon: 069300708, fax: _____

, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. 69067 din „05” noiembrie 2020, eliberată de
ASP, pe un termen de -- ani, pentru genurile de activitate- construcții
ingineresti, alte construcții, reprezentat prin **Director, Bîtcă Tudor**, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de pavaj în scuarul Aleei personalităților remarcabile din or. Ocnita și pavarea unor trotuare str. 50 Ani ai Biruinței 17* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se

achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2021**./recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:mun. Bălți, str. Conev 44
Telefon: 069300708
Cod fiscal: 1004602009066
Banca:SA Victoriabank fil 1 Bălți
Cod:VICBMD2X740

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BENEFICIARUL

Adresa poștală:or. Ocnița str. M. Viteazu 1
Telefon: 0271 22361
Cod fiscal:1007601006922
Banca: Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD29TRPDAY319220C10829AD -
50 293,51 lei

MD02TRPDAY319220C10829AE - 32 293,00
lei

MD29TRPDAY312120C10829AB - 594 661,06
lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



DE13B	trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)	m2	1 092,80	237,13 104,70	259 134,08 114 413,54

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	413 532,38
	Asigurarea sociala/medicala	24,00 %	33 818,81
	Total	100,00 +	447 351,19
	Transportarea materialelor	8,00 %	19 797,07
	Total	100,00 +	467 148,27
	Cheltuieli de regie	4,00 %	18 685,93
	Total	100,00 +	485 834,20
	Beneficiu de deviz	2,00 %	9 716,68
	Total	100,00 +	495 550,88
	TVA	20,00 %	99 110,18
			594 661,06
	TOTAL:		140 911,72

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008056765



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanță Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Таблица формы
Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		10.12.2021 / 10.12.2021		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		/	
1. Furnizor: Поставщик				S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTII Decebat nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.1 Balti, VICBMD2X740		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				OCNITA OR.PRIMARIA, OR.OCNITA Mihai Viteazul nr.1		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата				delegatului делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
						Договор о государственных закупках №.2021-0000000988 с датой 13.09.2021.	
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуга		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев
10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, леев		10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны		
REPARATIA CAPITALA A TROTUARULUI ALEI A PERSOANELOR REMACABILE OR. OCNITA CONFORM PROCES VERBAL 1/12-2021 PE DECEMBRIE 2021		buc	1	495550.88	495550.88	20	99110,18
							594661,06
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				495550,88	X	99110,18	594661,06
						X	X
						X	0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск

разрешил:

contabil LIDIA POPOVA

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 10.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil LIDIA POPOVA

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 10.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.Л.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. E. mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director Victor Artamanuc

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена
цифровая подпись Покупателя 10.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

2021-000000 1779
19.10.21

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin COP

„11” octombrie 2021

Florești
(municipiu, oraș)

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din data de 17 septembrie 2021, între **Primăria or. Florești**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO: **1007601007192** reprezentat prin **Gangan Iurie Primar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **Mun. Bălți, or. Bălți str. Conev 44/20**,

(localitatea)

telefon: **069300708**, fax: _____, IDNO **1004602009066** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **MD 0000696** din „06” noiembrie 2004, eliberată de **Camera de înregistrări de Stat m.Bălți**, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate **Alte lucrări de finisare a construcțiilor**, reprezentat prin **Bitcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești II în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile ____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data _____, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

1.1.1.2. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **MD-3100, mun Bălți, str. Conev 44/20**
Telefon: **069300708**
Cod fiscal: **1004602009066 TVA 1201729**
Banca: **BC „Victoriabank” sucursala n1. Bălți**
Cod: **VICBMD2X740**
IBAN: **MD62VI222400001249128**

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD- 5001, orașul Florești str.Stefan cel Mare și Sfânt 30a**
Telefon: **0-250-2-22-44**
IBAN: **MD02TRPDBF312110C11010AB**
Banca: **MF –TR Nord**
Adresa poștală a băncii: **m Bălți, bd. Șt cel Mare 14/1**
Cod: **TREZMD2X**
Cod fiscal: **1007601007192**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIARUL



Anexa nr. 1
la contract cu nr. 112
din 11 octombrie 2021

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Termenul de execuția lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lot 1 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății la intersecției cu str.Independenței-str.B.Glavan-str.A.Makarenco	45400000-1	1 lot	133583,75	133583,75	312110	Conform caietului de sarcini	3 luni
2.	Lot 2 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății (str.Ștefan cel Mare-str.Independenței)	45400000-1	1 lot	199771,34	199771,34		Conform caietului de sarcini	3 luni
3.	Lot 3 Lucrări de pavare a trotuarelor str.Ștefan cel Mare (str.I.Iachir-str.str.Libertății	45400000-1	1 lot	561954,67	561954,67		Conform caietului de sarcini	3 luni
6.	IBAN: _ MD02TRPDBF312110C11010AB -895309,76							
	TOTAL:			suma	895309,76 lei			

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



INVESTITOR
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , în cadrul contractul nr. 112 din 11.10.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Conev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din 29.09.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru
Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru
Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru
Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru
Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru
Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Libertatii la intersectii cu str.Independentei-str.B.Glavanstr.A.Makarenco,destinația calea de acces , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 144 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Libertatii (str. Ștefan cel Mare-str. Independentei),destinația calea de acces (trotuar) , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 322,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral __, adresa poștală str.Stefan cel Mare (str.I.Iachirstr.Libertatii), destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 922,5 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte Gangan Iurie
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesea
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav
arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana
contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei
consilier orășenesc, membru
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,
este _____

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAA008191157



Formular tipărit
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 29 august 2017
Титул формул
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 29 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. pl.nr.1 Balti, VICBMD2X740				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
PRIMARIA FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 b1A				1004602009066 / 1201729	
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер	
data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
				Договор о государственных закупках №.2021-0000001779 с датой 19.10.2021.	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния		10.3 Cantitatea mărfurilor/ae- ctivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти- вов, объем услуг	
10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи		10.9 Altă informație Другая информация	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коли- чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR.LIBERTATII LA INTERSECȚII CU STR. INDEPENDENTEI-STR.B.GLAVAN- STR.A.MACARENCO CONFORM PROCES VERBAL 8/12-2021 PE LUNA DECEMBRIE 2021		buc		1	
111319,79		111319,79		20	
22263,96		133583,75			
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARELOR STR.ST.CEL MARE (STR.I.IACHIR- STR.STR.LIBERTATII) CONFORM PROCES VERBAL 9/12-2021 PE DECEMBRIE 2021		buc		1	
468295,56		468295,56		20	
93659,11		561954,67			
LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR.LIBERTATII (STR.ST.CEL MARE- STR.INDEPENDENTEI) CONFORM PROCES VERBAL 10/12-2021 PE DECEMBRIE 2021		buc		1	
166476,13		166476,13		20	
33295,22		199771,35			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		746091,48		X	
		149218,29		895309,77	
		X		X	
		X		0,00	

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA

разрешил.

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA

Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director IURIE GANGAN

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена
цифровая подпись Покупателя 24.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Anexa nr 16

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	_____	_____	_____	_____
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume/prenume: __ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ SRL Nostalitserv-Prim

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
„Lucrări de amenajare la grădinița-creșă Solnișco din mun. Ungheni”

(denumirea)
(forma de licitație _____ COP. _)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu există asociați
b) _____
c) _____
—

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
3.6. Condiții de administrare a asociației _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
3.10. Alte cauze _____

Data completării 07.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: _____ Director

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL Nostalitserv-Prim

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de amenajare la grădinița-creșă Solnișco din mun. Ungheni” în conformitate cu termenii și condițiile solicitate.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		6	7	8		N
1.	Organizare de șantier	3- zile Din momentul emiterea dispoziției de începere a lucrărilor				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _a)Lucrări de demolare, încărcare, transportarea încărcăturilor. _____	_____				
3.	Categorie de lucrări: b)Instalarea bordurelor, executarea stratului suport _____	_____				
4	Categorie de lucrări: b)Instalarea pavajului _____	_____				

Ofertant,
Nostalitserv-Prim SRL

(semnătura autorizată)

Nr.25 din 07.04.2022

Secret comercial

Către: **Primăria mun. Ungheni**

Garanție Bancară
(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată „NOSTALITSERV-PRIM”** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Primăriei mun. Ungheni** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1648193223328** din **08.04.2022**, privind achiziționarea „**Lucrărilor de amenajare la grădinița-creșă Solnișco din mun. Ungheni**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **08.04.2022** și este valabilă până la data de **07.05.2022**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul **10,000.00 (zece mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Prestatorul Beneficiar: Trezoreria Regională Centru
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 1 Bălți

Digitally signed by Pislarcu Raisa
Date: 2022.04.07 10:29:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Pislarcu Raisa

Victoriabank
—
Sucursala nr. 1,
Bălți

A str. Pușkin
nr. 18, MD 3100
or. Bălți,
Republica Moldova

T (+373 231) 6 10 20
F (+373 231) 6 06 50
E office@vb.md
W victoriabank.md

B Cod fiscal: 1002600001338
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM
Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X338
Cod TVA: 0500379

si aerox
de santie
tehnice.

ROMANIA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii



LEGITIMATIE Seria 2019-DȘ Nr. 0489



Numele **Zaporojan**
prenumele **Sergiu**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **4 aprilie 2019**
Valabilă până la **4 aprilie 2024**
Anatol USATÎ

Secretar de Stat

MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0489

Eliberat domnului (doamnei): **Zaporojan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 aprilie 2019**

Valabil pînă la **4 aprilie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

Индивидуальный трудовой договор

№ 3

« 01 » 09 20 10

г. Бельцы

ООО «Носталитсерв-Прим»

(наименование предприятия или фамилия, имя работодателя — физического лица) именуемое (ый/ая) в дальнейшем

«Работодатель», в лице Быткэ Тудор

директор

(фамилия, имя, должность)

с одной стороны, и г-н (г-жа)

Zaporojan Sergiu

(фамилия, имя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь положениями статей 45—94 Трудового кодекса, утвержденного **Законом № 154-ХУ от 28 марта 2003 г.**, заключили настоящий Индивидуальный трудовой договор, согласившись о следующем:

1. Работник принят на работу в качестве Diriginte santier
(должность, профессия, специальность, квалификация)

2. Место работы _____
(наименование структурного подразделения предприятия)

3. Работа является:

- ☐ а) основной;
☒ б) по совместительству.

4. Срок договора является:

- ☒ а) неопределенным;
☐ б) определенным _____

(конкретный срок)

5. Испытательный срок (если стороны договорились) _____
(конкретный срок)

6. Настоящий индивидуальный трудовой договор вступает в силу:

- ☒ а) со дня подписания;
☐ б) _____

(дата, оговоренная сторонами)

7. Риски, сопутствующие должности _____

(тяжелая работа, работа с вредными и/или опасными условиями труда и т.п.)

8. Работник имеет следующие права:

- ☒ а) права, предусмотренные в части (1) статьи 9 Трудового кодекса;
☐ б) другие права _____

(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

9. Работник обязан:

- ☒ а) исполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 9 Трудового кодекса;

☐ б) исполнять другие обязанности _____

(указываются дополнительные обязанности, оговоренные сторонами)

10. Работодатель имеет следующие права:

а) права, предусмотренные в части (1) статьи 10 **Трудового кодекса**;

б) другие права _____

(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

11. Работодатель обязан:

а) исполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 10 **Трудового кодекса**;

б) исполнять иные обязанности, предусмотренные **Трудовым кодексом**, иными нормативными актами, коллективными соглашениями, коллективным трудовым договором и настоящим Индивидуальным трудовым договором, среди

которых _____

(указываются дополнительные обязанности)

12. Условия оплаты труда работника _____

Оклад 1300

(должностной оклад или тарифная ставка, надбавки,

доплаты, премии, материальная помощь, компенсации и выплаты, в том числе за тяжелую работу, работу с вредными и/или

опасными условиями труда, интенсивность работы и т.п.)

13. Режим труда _____

Пять рабочих дней, десять часов

(нормальная или сокращенная продолжительность рабочего времени, тип

в неделю

рабочей недели, продолжительность ежедневной работы, неполное рабочее время, сменная

работа, работа в ночное время и т.п.)

14. Режим отдыха _____

Два выходных дня: суббота, воскресенье

(ежедневный отдых, еженедельный отдых и т.п.)

15. Ежегодные отпуска:

а) ежегодный оплачиваемый отпуск _____

28 календарных дней

(продолжительность)

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск _____

(продолжительность)

16. Социальное страхование работника осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством.

17. Медицинское страхование работника осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством.

18. Особые условия (если стороны договорились) _____

(мобильность, конфиденциальность, другие условия, которые не противоречат

действующему законодательству)

19. Льготы, преимущества, вознаграждения и/или иные права, предоставляемые Работнику взамен выполнения особых условий, предусмотренных в пункте 18.

20. Настоящий Индивидуальный трудовой договор может быть изменен (дополнен) только на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения, прилагаемого к договору и являющегося его составной частью.

21. Изменением (дополнением) настоящего Индивидуального трудового договора признается любое изменение, касающееся:

а) срока договора;

б) места работы;

в) специфики труда (тяжелая работа, работа с вредными и/или опасными условиями труда, введение особых условий договора, предусмотренных статьей 51

Трудового кодекса и др.);

г) размера оплаты труда;

д) режима труда и отдыха;

е) специальности, профессии, квалификации, должности;

ж) характера и порядка предоставления льгот.

22. Изменение работодателем Индивидуального трудового договора в одностороннем порядке допускается, в порядке

исключения, только в случаях и на условиях, предусмотренных **Трудовым кодексом**. В этих случаях работник должен быть извещен о необходимости изменения Индивидуального трудового договора за два месяца до такого изменения.

23. Место работы может быть временно изменено работодателем в случае направления работника в служебную командировку или откомандирования его на другое место работы в соответствии со статьями 70 и 71 **Трудового кодекса**.

24. В случае возникновения ситуаций, предусмотренных пунктами а) и б) части (2) статьи 104 **Трудового кодекса**, работодатель может временно, на срок, не превышающий одного месяца, изменить место и специфику работы работника без его согласия и без внесения соответствующих изменений в настоящий Индивидуальный трудовой договор.

25. Перевод работника на другую работу и его перемещение допускается при условии строгого соблюдения положений статей 68 и 74 **Трудового кодекса** и пунктов 20—21 настоящего Индивидуального трудового договора.

26. Действие настоящего Индивидуального трудового договора может быть приостановлено:

- а) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 76 **Трудового кодекса**);
- б) по соглашению сторон (статья 77 **Трудового кодекса**);
- с) по инициативе одной из сторон (статья 78 **Трудового кодекса**).

27. Настоящий Индивидуальный трудовой договор может быть прекращен:

- а) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статьи 82, 305 и 310 **Трудового кодекса**);
- б) по инициативе одной из сторон (статьи 85 и 86 **Трудового кодекса**).

28. Индивидуальные трудовые споры, возникающие в период действия настоящего Индивидуального трудового договора, разрешаются в порядке, установленном **Трудовым кодексом** и другими нормативными актами.

29. Настоящий Индивидуальный трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой — у Работника.

Реквизиты сторон Договора:


«Работодатель»

Nostalitserv-Prim SRL

Бельцы ул. Конева 44 кв. 20

Идентификационный код 1004602009066

Подпись _____



Место для печати

«Работник»

Zaporojan Sergiu
Адрес Chisinau str Hgor
Vietri 5 ap 113

Удостоверение личности d 48158444

выдано of 48

идентификационный номер 2000048136297

Личный код социального страхования _____

Подпись _____

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2206052**

din
от **05.04.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L.	1004602009066
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Decebal nr.44 of.20	0300-OR.BALTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat/

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 20.04.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Bălți

Funcția/Dолжность

L.Ș/M.П.

Executor: **Veronica Ursu**

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Mariana ROMAN

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.04.2022 ora 11:24:05
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (115,73)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 18-2 / din 02. 2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.R.L. "Nostalitiserv-Prim", IDNO 1004602009066 conform cererii nr. 3 din 17.02.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Ex. M.Bejenari, 078800450

E-mail: mihail.bejenari@ast.gov.md

Coordonat: Iuri Cojuhari, Șef DST Nord

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.02.24 16:48:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000854-20**

Data emiterii: 29 mai 2020

Valabil până la: 29 mai 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD

6810

Pietre din beton pentru bordură

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые"

p.p. 1.3.2; 1.3.4; 1.3.5 (Anulat)

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016 RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

F.P.C."CRISPOL" S.R.L.

locația: MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 191

Codul țării

MD

SOLICITANT

F.P.C."CRISPOL" S.R.L.,

MD-3100, m. Bălți, str. Pușkin, 98 A

Codul IDNO

10036020090

25

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 614 din 18.04.2020 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 17/c-1 din 25.05.2020 LÎ "FISTFOG" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 042 din 17.06.1996 data expirării 27.05.2022

Raportul rezultatelor evaluării nr. 614 din 26.05.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar nr. 614

Evaluarea periodică se va efectua o dată la șase luni de către OC "Controlconstruct"

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Macar N.

Samsung Triple Camera

Снято на Galaxy S10 Lite

Conținutul prezentei declarații este în conformitate cu cerințele și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000855-20**

Data emiterii: 29 mai 2020

Valabil pînă la: 29 mai 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD
6810

Plăci din beton pentru trotuare turnate
Plăci din beton pentru trotuare presate

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
SM 270:2008 „Plăci din beton și beton armat pentru trotuare”
p.p. 4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.2.5 (Anulat)
Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016 RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

"CRISPOL" OOO

МД-3100, м. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 191

Codul țării
MD

SOLICITANT

"CRISPOL" OOO

МД-3100, м. Бельцы, ул. Пушкина, 98 А

Codul IDNO
10036020090
25

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 615 din 18.04.2020 OC "Controlconstruct" S.R.L.
Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021
Raportelor de încercări Nr. 17/c-2, 17/c-3 din 25.05.2020 LÎ "FISTFOG" S.R.L.
Certificat de acreditare Nr. LÎ - 042 din 17.06.1996 data expirării 27.05.2022
Raportul rezultatelor evaluării nr. 615 din 26.05.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar nr. 615
Evaluarea periodică se va efectua o dată la șase luni de către OC "Controlconstruct"

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Macar N.

Samsung Triple Camera

Снято на Galaxy S10 Lite

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Produsele identificate de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”