

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20_____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga](#)

MD-6103, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, мун. Чадыр-Лунга ул.
Мичурина, 2

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21077825 din 07-04- 2023. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:

Reparația capitală a rețelelor de încălzire, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în blocul consultativ - conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 13 - 04- 2023.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SC CLIMATEC SRL
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea oferte

Către: [IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga](#)

MD-6103, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, мун. Чадыр-Лунга ул.
Мичурина, 2

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: **Reparația capitală a rețelelor de încălzire, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în blocul consultativ** - conform documentației de atribuire

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

pentru o durată de **60 zile (sasezeci zile)**, respectiv până la data de 18-06-2023 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 13-04-2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC CLIMATEC SRL
(semnătura autorizata)

la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTIE

Reparația capitală a rețelelor de încălzire, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în blocul consultativ

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			Anul2024			
					Luna			
		05	06	07			01	
1.	Organizare de șantier	mai	iunie	iulie				
2.	Reparația capitală a rețelelor de încălzire, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în blocul consultativ	da	da	da				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: 							
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: 							

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _____ 5 _____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ 10 _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL