



ACHIZIȚII PUBLICE

Inregistrat
18/00690/001
din 18.04.2018

064/15
CONTRACT nr. 192

de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației de proiect

Cod CPV: 71242000-6

"14" aprilie 2018

mun. Chișinău
[localitatea]

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
"ARHIDOC" S.R.L., (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Andrei HOMA, (funcția, numele, prenumele) <u>care acționează în baza Statutului,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Prestator pe de o parte,	IMSP Institutul de Medicină Urgentă, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Director, DI Mihai CIOCANU, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru:
Obiectul nr.1 «Construcția Unității de Primire Urgentă în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă» și
Obiectul nr.2 «Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spitalului Clinic Municipal Bălți»,

denumite în continuare Servicii, conform *Licitației Publice* nr. 18/00690 din 30.03.2018,
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. 18/00690/001 din „02” aprilie 2017.




11.6. Presentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Prestatorul	Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 4, MD-2009	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Toma Ciorba 1
Telefon: 022 23 84 45 +373 691 233 57	Telefon: 022 25 07 04
Cont de decontare: MD21VI225100000301007MDL	Cont de decontare:
Banca: BC „VictoriaBank” S.A. Filiala nr.3 Chișinău	Banca:
Cod bancar: VICBMD2X416	Cod bancar:
Cod fiscal: 1007600015516	Cod fiscal: 1003600152606
	*conturile vor fi prezentate ulterior prin scrisoare
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată:



M.C.
R.L.
IDC
1076000
1007600015516



Anexa nr.1
La contractul nr. 192 din 14.04.2018

Specificație

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) Leu MD	Preț unitar (cu TVA) Leu MD	Suma fără TVA	Suma cu TVA Leu MD	Termenul de livrare/prestare
		3	4	5	6	7	8	9
71242000-6	<p><i>1.1. Servicii de elaborare a documentației de proiect "Construcția Unității de Primire Urgentă în cadrul renovării complexului IMSP Institutului de Medicină Urgentă"</i></p> <p><i>Etapa 1</i> Cercetări Inginerești. Proiect de reconstrucția și relocare rețelelor și instalațiilor ingenereste din zona șantierului</p> <p><i>Etapa 2</i> Proiect de Executie</p> <p><i>Etapa 3</i> Verificare și expertizare</p> <p>Total pentru 1.1</p>	Bucata	1	105415,00	126498,00	105415,00	126498,00	2 luni
71242000-6	<p><i>1.2. Servicii de elaborare a documentației de proiect "Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spitalului Clinic Municipal Balti"</i></p> <p><i>Etapa 1</i> Relevu, Cercetări Inginerești. Proiect de reconstrucția și relocare rețelelor și instalațiilor ingenereste din zona șantierului</p> <p><i>Etapa 2</i></p>	Bucata	1	9240,00	11088,00	9240,00	11088,00	2 luni
		Bucata	1	170790,00	204946,00	170790,00	204946,00	4 luni

ACT
de predare/primire a produsului

mun. Chișinău

11 septembrie 2018

Acest act se referă la următoarele:

1. SC ARHIDOC SRL prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM servicii de elaborare a documentației de proiect: Obiectul 1 "Construcția Unității de primire urgentă în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicina Urgentă".
2. Servicii au fost realizate în baza Contractului Nr.192 din 14.04.2018 și Acordul adițional Nr.2 din 11.09.2018 semnate între SC ARHIDOC SRL, IMSP Institutul de Medicina Urgentă și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM.
3. "Prestatorul" transmite "Beneficiarului" compartimente executate a documentației de proiect conform Contractului nr. 192 (Anexa nr. 1 la Contractul nr. 192, **Specificație 1.1: Etapa 1, Etapa 2**).

"Beneficiarul" a recepționat produsul la data de 11.09.2018 conform contractului, însoțit de factura fiscală JA 3893253 din 11.09.2018.

Nr. proiect 064/18-192(1.1)	Suma contractată, MDL (incl. TVA 20%)	Suma facturată, MDL	Suma plătită, MDL	Suma pentru plată. MDL. (incl. TVA 20%)
Etapa 1	126498,00	126498,00	--	126498,00
Etapa 2	553698,00	553698,00	--	553698,00
Total:				680196,00 MDL

"Prestatorul"

SC ARHIDOC SRL



/ A. Homa /



"Beneficiarul"

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale al RM

ACT
de predare/primire a produsului

mun. Chișinău

11 septembrie 2018

Acest act se referă la următoarele:

1. SC ARHIDOC SRL prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM servicii de elaborare a documentației de proiect: Obiectul 2 “Reconstrucția Unității de primire urgentă a IMSP Spitalul Clinic Municipal Balți”.
2. Servicii au fost realizate în baza Contractului Nr.192 din 14.04.2018 și Acordul adițional Nr.2 din 11.09.2018 semnate între SC ARHIDOC SRL, IMSP Institutul de Medicina Urgentă și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM.

3. “Prestatorul” transmite “Beneficiarului” compartimente executate a documentației de proiect conform Contractului nr. 192 (Anexa nr. 1 la Contractul nr. 192, **Specificație 1.2: Etapa 1, Etapa 2**).

4. “Beneficiarul” a recepționat produsul la data de 11.09.2018 conform contractului, însoțit de factura fiscală JA 3893253 din 11.09.2018.



Nr. proiect 064/18-192(1.2)	Suma contractată, MDL (incl. TVA 20%)	Suma facturată, MDL	Suma plătită, MDL	Suma pentru plată, MDL (incl. TVA 20%)
Etapa 1	11088,00	11088,00	--	11088,00
Etapa 2	204946,00	204946,00	--	204946,00
Total:				216034,00 MDL

“Prestatorul”

SC ARHIDOC SRL



/ A. Homa /

“Beneficiarul”

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale



ACT
de predare/primire a produsului

mun. Chișinău

12 octombrie 2018

Acest act se referă la următoarele:

1. SC "ARHIDOC" SRL prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM servicii de elaborare a documentației de proiect: **Obiectul 1 "Construcția Unității de primire Urgentă în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicina Urgentă"**.

2. Servicii au fost realizate în baza Contractului Nr.192 din 14.04.2018 și Acordului adițional Nr.2 din 11.09.2018 semnate între SC "ARHIDOC" SRL, IMSP Institutul de Medicina Urgentă și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM.

"Prestatorul" transmite "Beneficiarului" compartimente executate ale documentației de proiect conform Contractului nr.192 (Anexa nr.1 la Contractul nr.192, **Specificație 1.1: Etapa 3**)

4. "Beneficiarul" a recepționat produsul la data de 12.10.2018 conform contractului, însoțit de factura fiscală JA 3893257 din 12.10.2018.

Nr. proiect 064/18-192 (1.1)	Suma contractată, MDL (incl. TVA=20%)	Suma facturată, MDL	Suma plătită, MDL	Suma pentru plată MDL (incl. TVA=20%)
Etapa 3	58398,00	58398,00	--	58398,00
Total :				58398,00 MDL

«Prestator»

SC "ARHIDOC" SRL



/ A. Homa /

«Beneficiar»

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM



/

ACT
de predare/primire a produsului

mun.Chișinău

12 octombrie 2018

Acest act se referă la următoarele:

1. SC"ARHIDOC"SRL prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM servicii de elaborare a documentației de proiect: Obiectul 2 **"Reconstrucția Unității de primire Urgentă a IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți"**.
2. Servicii au fost realizate în baza Contractului Nr.192 din 14.04.2018 și Acordului adițional Nr.2 din 11.09.2018 semnate între SC"ARHIDOC"SRL, IMSP Institutul de Medicina Urgentă și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM.
"Prestatorul" transmite "Beneficiarului" compartimente executate ale documentației de proiect conform Contractului nr.192 (Anexa nr.1 la Contractul nr.192, **Specificație 1.2: Etapa 3**)
4. "Beneficiarul" a recepționat produsul la data de 12.10.2018 conform contractului, însoțit de factura fiscală JA 3893258 din 12.10.2018.

Nr. proiect 064/18-192 (1.2)	Suma contractată, MDL (incl.TVA=20%)	Suma facturată, MDL	Suma plătită, MDL	Suma pentru plată MDL (incl.TVA=20%)
Etapa 3	21600,00	21600,00	--	21600,00
Total :	21600,00 MDL			

«Prestator»

SC "ARHIDOC" SRL



/ A. Homa /

«Beneficiar»

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM





REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCHI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTĂ
2004, mun. Chișinău, str. T.Ciorba, nr. 1
Tel: (022) 25 07 04

Nr. 01-8/492 din 26.03.19

Pentru persoanele interesate

Scrisoare de recomandare

Compania de proiectare SC "ARHIDOC" SRL a realizat pentru IMSP Institutul de Medicină Urgentă următoarele proiecte:

1. "Construcția Unității de Primire Urgentă în cadrul renovării IMSP Institutul de Medicină Urgentă din str. T.Ciorba, nr.1, mun. Chișinău" / *Schița de Proiect (2017), Proiect de Execuție (2018).*

2. "Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spitalului Clinic Municipal Balti" / *Schița de Proiect (2017), Proiect de Execuție (2018).*

Lucrările date au fost executate la nivel profesional înalt.

Cu respect,

Director


Mihai CIOCANU