

5. În problema prezentată de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

6. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a prezentului Contract

CONTRACT DE ANTREPRENĂ
Nr. 13-4/2024

08 aprilie 2024

or. Florești

S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ", numită în continuare „Beneficiar”, având sediul în or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003607001275, în persoana administratorului Nicolae Rusu, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte și

„POLILOG” S.R.L., numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în or. Cricova, str. Doina, 2, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1004600043156, în persoana directorului d-na Ciorba Elena, pe de

altă parte, conducându-se de Procesul-verbal nr.12 al ședinței propului de lucru al S.R.L. „FLOREȘTI-GAZ” din 03.04.2024 privind rezultatele la Achiziția de valoare mică cu Numărul: FR-G/06-2024-inv. „Achiziționarea lucrărilor de

reconstrucție a gazoductului de presiune joasă de pe str. 31 August, 11 – Călești 24 din orașul Drochia”

ambii „Beneficiar” și „Antreprenor” (denumiți în continuare – Părți), au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prin prezentul contract Antreprenorul se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcții (în continuare „Servicii”) a obiectului: „reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. 31 August, 11 – Călești 24 din orașul Drochia”, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Criteriile științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în

tema de proiectare.

2. PREȚUL ȘI ORDINEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

2.1. Prețul pentru serviciile acordate în corespundere cu pct.1.1. din prezentul Contract, constituie

372.190,73 lei, TVA (trei sute saptezeci și două mii trei sute nouăzeci și lei MD 73 bați).

2.2. Plata serviciilor conform prezentului contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al Beneficiarului în contul curent al Antreprenorului. Data efectuării transferului din contul Beneficiarului în contul Antreprenorului, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al Antreprenorului.

2.3. Plata în avans conform pct.2.1. din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către Beneficiar în termen de 90 (nouăzeci) zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care Beneficiarul are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul Antreprenorului.

2.4. Beneficiarul poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform graficului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate, în caz de necesitate și cu folosirea mijloacelor tehnice. Beneficiarul este obligat în termen de 5 zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice stampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în forma scrisă, în termenul indicat mai sus.

2.5. Beneficiarul efectuează plata pentru munca prestată în termen de 90 de zile lucrătoare după semnarea actului privind lucrările efectuate sau din momentul expirării termenului de semnare, dacă nu a parvenit refuzul intențiat.

Beneficiar

Rusu N.

Director

Ciorba E.

Antreprenor

12. RECHIZIȚELE ȘI SEMNĂTURILE AMBELOR PĂRȚI

Rechizițiile Antreprenorului:

Republica Moldova, or. Cricova
str. Doina, 2
Tel./Fax: 079429103
Cod fiscal: 1004600043156
Cont de decontare:
BC „Moldincombank” S.A. suc. Zorile
Cod bancar MOLDMD2X330
IBAN: MD19ML000000022510301688
e-mail: poliologsrl@mail.ru

“ANTREPRENOR”
S.R.L. “POLILOG”

Director

Ciorba Elena

Rechizițiile Beneficiarului:

Republica Moldova, or. Florești
MD 5001, str. Ștefan cel Mare, 75
Tel./Fax: 0220 2-20-29
Cod fiscal: 1003607001275
Cont de decontare:
IBAN: MD9Y102210260000632MDL
BC „Infortibank” S.A.
Cod bancar XICBMD2X709
E-mail: Oficiu.Floresti@molodosagaz.md

“BENEFICIAR”
S.R.L. “FLOREȘTI-GAZ”

Director

Rusu Nicolae

Official circular stamp of the Ministry of the Interior of Romania. The stamp contains the text: "ROMANIA", "MINISTERUL INTERIORULUI", "SECRETARIATUL GENERAL", "Bucuresti", and "ROMANIA". There are two handwritten signatures and dates. One signature is dated "12.10.2008" and the other is dated "12.10.2008".



Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. 31 August, 11 - Cecali, 24, or. Drochia

or. Drochia "21" 05 2024

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei	Rusu Nicolae	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Antreprenorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Ianișevschi P.	Inginer SRL "Basaingaz"
Reprezentantul organizației de exploatare	Iarmaliuc A.	Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Iarmaliuc A.	Inginer-Șef fil. "Drochia-Gaz"

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului supratăran de pr. joasă str. 31 August, 11 - Cecali, 24, or. Drochia

La obiectul finisat de construcție :

Reconstrucția gazoductului supratăran de pr. joasă str. 31 August, 11 - Cecali, 24, or. Drochia

au fost efectuate următoarele lucrări:

construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. joasă :

Subteran: PE80 SDR 17,6 DN 110 L=55m; / Total L=55m

Supratăran: OL DN 108 L=5m; DN 89 L=140m; DN 76 L=60m; DN 57 L= 60m/ Total L= 265m

TOTAL L=320m

2. Proiectul nr. 04/23 - AGE a fost elaborat de SRL "Basaingaz"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 15 04 2024

Finisarea lucrărilor 20 05 2024

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executivă)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executivă anexată din "21" 05 2024

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Obiectul este predat de:

Antreprenorul General

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

