
Comunitatea Mea FY22-CM-FED (01)

Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name 
of Contractor/

Societatea cu Răspundere Limitată „FEDION-COM” (FEDION- 
COM SRL)/ “FEDION-COM” LLC

Denumirea juridică a organizaţiei 
implementatoare/Legal Name of Prime Recipient

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a 
Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (AO 
IREX Moldova) / Public Association International Research & 
Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX 
Moldova)

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor str. Bretela de Circulaţie 1, or. Drochia, raionul Drochia, 
Republica Moldova, MD-5201/ 1, Bretela de Circulaţie, Drochia 
town, Drochia raion, Republic of Moldova, MD-5201

Adresa organizaţiei implementatoare / Address of 
Prime Recipient

bd Ştefan cel Mare 202, et.8, or. Chişinău, Republica Moldova / 
202, blvd Stefan cel Mare str, 8* floor, Chisinau, Republic of 
Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005

Numărul Contractului cu preţ fix / Fixed Price 
Contract Number

FY22-CM-FED (01)

Număral Contractului de Grant / Prime Award 
Number

720-117-18-CA-00002

Autoritatea Contractantă / Awarding Agency USAID
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor fedion-com@ mail.ru
Număr DUNS / DUNS number 535140687

Denumirea Proiectului / Project Title: Extinderea sistemului de alimentare cu apă în oraşul Donduşeni / 
Extension of the water supply system in Donduseni town

Data intrării în vigoare / Start Date: 15 noiembrie 2021/November 15, 2021
Data finalizării / End Date: 16 noiembrie 2022/November 16, 2022
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la 
acest contract / Applicable Code of Federal 
Regulat ion (CFR)

Termeni şi Condiţii Standard/Standard Terms and Conditions 
(attached)

Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling: Valoarea plafon anterioară / 
Previous Ceiling

N/A

Valoarea oferită suplimentar/ 
Addition this Action

N/A

Valoarea plafon totală stabilită 
de IREX/
IREX Total Ceiling

1,076,899.85 MDL 
equivalent to / echivalentul la 
61,278.71 USD

Valoarea totală a contractului / Total cost of the 
project

1,076,899.85 MDL equivalent to / echivalentul la 61,278.71 USD

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor 
Point of Contact:

Ion Minascurta, Executive Director/Director

IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea 
Chief of Party

•

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul 
programului Comunitatea Mea 
email: dserban@irex.ora

Persoana de Contact din IREX (PC)/ 
IREX Point of Contact (POC):

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul 
programului Comunitatea Mea 
email: dserban@irex.org

Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point 
of Contact

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunităţi şi 
Guvemare/Project Director, Communities and Govemance, IREX 
email: dlipton@irex.org
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Comunitatea Mea FY22-CM-FED (01)

International Research and Exchanges Board 
(IREX)

I A
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person

Dara Lipton
Nume/Name

Project Director 
Poziţia/Title
11/17/2021_______________________________
Data/Date

Nume/Name

/ Signature of Authorized

Poziţia/Title

4 P -  X / -  iO J Z -
Data/Date

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 
Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internationale (PA
IREX MD) . Digitally signed by

' /  Daniel Serban
Date: 2021.11.1 7 
i6:3;:49+02'00'

Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person

Nume/Name

Poziţia/Title

Data/Date
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Comunitatea Mea FY22-CM-FED (01)

ACRONIME ŞI DEFINIŢII ACRONYMS AND DEFINITIONS

Următoarele acronime şi definiţii se aplică în The following acronyms are used in this Contract:
prezentul contract:

Proiect Extinderea sistemului de Project Extension of the water supply
alimentare cu apă în oraşul 
Donduşeni

system in Donduşeni town

Licitaţie Licitaţia FY22-CM-DON 'fender Tender FY22-CM-DON (02)
(02) lansată launched by Comunitatea
de Programul Comunitatea 
Mea

Mea Program

APL Autoritate Publică Locală LPA Local Public Authority:
Donduşeni Donduşeni

CM Programul Comunitatea Mea CM Comunitatea Mea Program
Devize Devize cu cantităţi de lucrări BoQ Bill of Quantities
CFR Codul Regulamentelor 

Federale
CFR Code of Federal Regulations

CoP Director de Program 
Comunitatea Mea

CoP IREX Chief of Party

MPCSM Managerul de Proiecte în SSCPM Small-Scale Construction
Construcţie de Scară Mică Project Manager

Antreprenor "FEDION-COM” SRL Contractor FEDION-COM LLC
Beneficiar Autoritate Publică Locală

International Research Beneficiary Local Public Authority'
and Exchanges Board International Research IREX (CM)
IREX and Exchanges Board

US Statele Unite US United States
IJSAID Agenţia Statelor Unite pentru USAID United States Agency for

Dezvoltare Internaţională International Development
11SG Guvernul Statelor Unite USG United States Government

TVA Taxa pe Valoarea 
Adăugată

VAT Value Added Tax

935 Codul Geografic USA1D 935 USAID Geographic
935, precum este stipulat în Code 935. as defined in 22
22 CFR 228.03 CFR 228.03
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Comunitatea Mea FY22-CM-FED (01 )

SECŢIUNEA A: SCOPUL
A.l. SCOPUL

Scopul acestui contract este extinderea sistemului de 
alimentare cu apă în oraşul Donduşeni (în continuare: 
Lucrări), Lucrările specifice care urmează să fie 
efectuate în temeiul prezentului contract, livrabilele şi 
graficul livrabilelor sunt prevăzute în specificaţiile 
tehnice ataşate prezentului contract (Anexa 1), în 
Devizele de cheltuieli şi alte documente conexe 
lucrărilor care urmează a fi executate, costul acestora şi 
graficul de executare.

Prezentul Contract este încheiat ca urmare a licitaţiei 
FY22-CM-DON (02) lansată de către Programul 
Comunitatea Mea.

Nicio ajustare sau modificare a proiectului de execuţie, 
desenelor, specificaţiilor tehnice, altor condiţii ale 
lucrărilor nu este permisă tară aprobarea în prealabil din 
partea IREX. Orice astfel de ajustare sau modificare 
tăcută de Antreprenor fără aprobarea prealabilă a 
conducerii IREX nu este permisă şi va fi pe cheltuiala şi 
propriul risc al Antreprenorului.

Prezentul Contract face parte din Proiect al cărui 
Beneficiar efectiv este APL.

APL va acţiona ca proprietar al şantierului de 
construcţie al proiectului şi ca unul dintre 
supraveghetorii lucrărilor.
Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea şi 
finalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în şi / sau 
rezultate din prezentul contract şi a tuturor anexelor şi 
graficelor acestuia, în strictă conformitate cu 
documentaţia tehnică furnizată antreprenorului şi în 
conformitate cu standardele de calitate naţionale şi 
internaţionale relevante. Obligaţiile IREX în temeiul 
prezentului contract sunt de a plăti Antreprenorului pe 

j baza livrabilelor realizate şi aprobate. IREX este, de 
asemenea, responsabil pentru emiterea de clarificări cu 
privire la cerinţele 1RF.X sau USA1D stipulate în cadrul 
prezentului contract.

SECTION A: OBJECTIVE
A.L OBJECTIVE

The subject matter of this agreement is the extension of 
the water supply system in Donduseni town (hereafter: 
Works). The specific works to be carried under this 
Contract and the list of related deliverables and 
timetables are specified in the technical specifications 
which are attached hereto (see Attachment I), in the 
BoQ, and other related documents specifying the Works 
to be executed, their cost and schedule of works.

This Contract is entered following the results of the 
tender FY22-C1M-DON (02) launched by Comunitatea 
Mea Program.

No adjustment to or modification of the drawings, 
designs, technical specifications, other conditions of 
works is allowed without prior approval by IREX. Any 
such adjustment or modification made by the 
Contractor without I REX's prior approval is not 
permitted and shall be at Contractor’s own risk and 
expense.

This Contract is part of the Project whose ultimate 
Beneficiary is the LPA.

The LPA will act as the owner of the Project Site and as 
one of the supervisors of works.

1 he Contractor shall be responsible for carrying out and 
completing all the Works set out in and/or resulting 
from this Contracts and all annexes and schedules 
hereto in strict conformity with the technical documents 
provided to the Contractor and in accordance with the 
relevant national and international quality standards. 
The IREX obligations under the present contract is to 
pay the Contractor based on accomplished and 
approved deliverables. IREX is also responsible for 
issuing clarifications of any IREX or USAID 
requirements established within this contract.
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Comunitatea Mea FY22-CM-FED (01 )

SECŢIUNEA B: TERMENII ŞI 
CONDIŢIILE GENERALE

B.l. FINANŢAREA 
CONTRACTULUI

IRF.X, din numele USAID şi în cooperare cu Guvernul 
Republicii Moldova, este autorizată să finanţeze 
prezentul Contract în conformitate cu Acordul de 
Cooperare dintre USAID şi IREX Nr. #720-117-18- 
CA-00002.

B.2, TIPUL CONTRACTULUI

Acesta este un contract de antrepriză în construcţie cu 
preţ fix, plătit integral în lei moldoveneşti.

Nu se vor plăti sume suplimentare pentru orice majorare 
a costului materialelor, echipamentului sau forţei de 
muncă, sau din cauza faptului că Antreprenorul nu a 
estimat corect sau nu a presupus cu exactitate costul sau 
dificultatea obţinerii rezultatelor necesare.

IREX nu va ajusta preţul contractului ca urmare a 
fluctuaţiilor cursurilor de schimb valutar. IREX va face 
schimbări doar în durata contractului, pentru a permite 
finalizarea lucrărilor în cazul unor modificări introduse 
de IREX în lucrările care urmează a fi îndeplinite, sau 
întârzierilor cauzate de IREX sau, la discreţia IREX. din 
motive externe care nu ar putea fi prevăzute în mod 
rezonabil şi / sau sunt în afara controlului 
Antreprenorului.

Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de 
tarifele şi preţurile prezentate în oferta sa pentru 
Licitaţie şi incluse în prezentul Contract. Antreprenorul 
va asigura faptul că toate obligaţiile sale în baza 
Contractului sunt îndeplinite în timp util şi că toate 
plăţile către Subantreprenorii şi angajaţii săi sunt 
achitate la timp.
Orice creştere a preţului fix trebuie făcută printr-o 
modificare formală a prezentului contract semnată de 
către toate părţile prezentului contract.

B.3. PREŢUL CONTRACTULUI, 
LIVRABILELE ŞI PLĂŢILE

Valoarea totală a contractului (preţul contractului) care 
urmează a fi achitată antreprenorului în temeiul 
prezentului contract este de 1,076,899.85 lei 
moldoveneşti (un milion şaptezeci şi şase mii opt sute 
nouăzeci şi nouă lei, 85 bani), la cota 0% TVA.

în temeiul acestui contract. Antreprenorul trebuie să 
execute lucrările reflectate în Anexa A. în baza 
volumelor din Devize prezentate de Antreprenor pentru 
licitaţia FY22-CM-DON (02). Lucrările trebuie să fle 
li na h zale, iar volumul şi preţurile unitare trebuie să

SECTION B: GENERAL TERMS 
AND CONDITIONS

B.L CONTRACT FUNDING

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the 
Government of the Republic of Moldova, is authorized 
to fund this Contract under the authority of IREX’s 
prime USAID Cooperative Agreement No. 720-117- 
18-CA-00002.

B.2. CONTRACT TYPE

This is a firm fixed-price construction contract payable 
entirely in Moldovan lei.

No additional sums will be payable for any escalation 
in the cost of materials, equipment or labor, or because 
of the Contractor’s failure to properly estimate or 
accurately predict the cost or difficulty of achieving the 
results required.

IREX will not adjust the contract price due to 
fluctuations in currency exchange rates. IREX will only 
make changes in the contract time to complete due to 
changes made by IREX in the work to be performed, or 
by delays caused by IREX or, at IREX’s sole discretion, 
for external reasons that could not reasonably be 
predicted and/or are outside of the Contractor’s control.

The Contractor shall be deemed satisfied with rates and 
prices provided for the tender and included in this 
Contract. The Contractor will make sure that all its 
obligations under the Contract are accomplished in 
timely manner and all payments to its subcontractors 
and employees are paid on time.

Any increase of the fixed price must be made by a 
formal modification of this Contract signed by all 
parties hereto.

B.3. CONTRACT PRICE, 
DELIVERABLES AND 

PAYMENTS

The total Contract value (Contract price) to be paid to 
the Contractor under this Contract is 1,076,899.85 
Moldovan lei (one million seventy-six thousand eight 
hundred ninety-nine lei, 85 Irani), at VAT 0%.

Within this contract, the Contractor must execute the 
works reflected in the Attachment A based on the 
volumes from BoQ submitted by the Contractor for the 
tender FY22-CM-DON (02). The works must pe 
completed and the volume and unit prices must
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Comunitatea Mea

corespundă Devizelor depuse de către Antreprenor 
pentru licitaţia FY22-CM-DON (02). Lucrările 
suplimentare, alte volume decât cele incluse în Devizele 
de cheltuieli originale nu trebuie incluse. Acurateţea 
volumelor, preţurile unitare vor fi confirmate de 
MPCSM.

IRI'.X va plăti preţul total al contractului printr-o serie 
de plăţi intermediare în cel puţin două tranşe, care nu 
vor depăşi 1,076,899.85 lei moldoveneşti (un milion 
şaptezeci şi şase mii opt sute nouăzeci şi nouă Ici, 85 
bani) la cota 0% TVA.

Antreprenorul poate trimite facturi pentru plată doar 
pentru acele livrabilele care au fost acceptate şi aprobate 
de către APL. Responsabilul Tehnic şi IRPX,

IREX va plăti factura Antreprenorului în termen de 
treizeci (30) de zile lucrătoare, după îndeplinirea 
ui mătoarelor condiţii:

correspond to the BoQ submitted by the Contractor for 
tender FY22-CM-DON (02). Additional works, 
volumes other than included in the original BoQ must 
not be included. The accuracy of the volumes, unit 
prices will be confirmed by the SSCPM.

__________________ FV22-CM-FED (01 )_________

IREX will pay the total Contract price through a series 
of installment payments with at least two instalments 
not to exceed 1,076,899.85 Moldovan lei (one million 
seventy-six thousand eight hundred ninety-nine lei, 
85 bani) at VAT 0%.

I he Contractor may submit invoices for payment only 
for those works that have been accepted and approved 
by LPA, Technical Supervisor and IREX.

IREX will pay the Contractor’s invoices within thirty 
(30) business days after the following conditions have 
been fulfilled:

-  documentele de acceptare furnizate de către 
Antreprenor (facturi fiscale şi procesul-verbal 
de acceptare a lucrărilor executate) pentru 
lucrările executate au fost acceptate, aprobate şi 
semnate de IREX şi Beneficiar, Responsabilul 
tehnic şi de inginerul desemnat de CM;

-  volumele şi preţurile din procesul verbal de 
acceptare a lucrărilor executate corespund în 
totalitate cu Devizul depus de către Antreprenor 
pentru licitaţie;

-  IREX va semna factura fiscală şi va revizui 
documentaţia de acceptare pentru lucrările 
executate în termen de 15 zile lucrătoare de la 
depunerea acestora;

-  Antreprenorul a transmis o factură 
corespunzătoare pentru plată şi factura fiscală a 
fost emisă în conformitate cu prezentul 
contract.

Dacă IREX şi/sau APL refuză să accepte lucrările, 
IREX va oferi în scris explicaţii şi motivul pentru care 
lucrările nu pot fi acceptate. Antreprenorul va înlătura 
imediat defectele, care constituie motivul neaceeptării 
lucrărilor, pe cheltuială proprie.
Plata se va efectua în lei moldoveneşti în baza facturii 
fiscale emisă la cota zero TVA (TVA 0%). achitată în 
contul specificat în factura Antreprenorului. Orice 
facturi transmise pentru serviciile prestate şi livrabilele 
prezentate, dar care nu au fost acceptate de IREX. nu 
vor ti plătite atât timp cât Antreprenorul nu a efectuat 
revizuirea necesară a livrabilelor, astfel încât IREX să 
poată aproba livrabilele şi factura.

Informaţiile Antreprenorului aferente plăţii/ datele
bancare:

Denumirea juridică a Antreprenorului: FEDION-COM
SRL
Adresa: str. Bretela de Circulaţie 1, or. Drochia, raionul 
Drochia, Republica Moldova, MD-5201 
Tel.: +373 67331100

- the acceptance documents provided by the 
Contractor (fiscal invoices and acceptance 
report) for the works executed have been 
accepted, approved and signed by IREX and the 
Beneficiary, the Technical Supervisor and the 
designated CM engineer;

-  the volumes and prices from the acceptance 
report fully correspond to the BoQ submitted by 
the Contractor for the Tender;

-  IREX will sign the fiscal invoice and review the 
acceptance documentation for the works 
executed wdthin 15 business days after their 
submission;

-  the Contractor has delivered a proper invoice, 
and the fiscal invoice has been submitted in 
compliance with this Contract.

If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then 
IREX shall provide written explanations and reasons for 
not accepting the works. The Contractor shall 
immediately remove the defects that are the reason for 
non-acceptance of works at its own cost.
Payment will be made in Moldovan Lei, based on the 
fiscal invoices issued with VAT 0%, paid to the account 
specified in the Contractor’s invoice. Any invoices for 
services provided and deliverables submitted hut not 
accepted by IREX will not be paid until the Contractor 
makes sufficient revisions to the deliverables such that 
IREX may approve the deliverables and thus the 
invoice.

The Contractor’s payment information/banking details:

Legal Name of Contractor: FEDION-COM LLC

Address: I, Bretela de Circulaţie str., Drochia town. 
Drochia raion, Republic of Moldova, MD-5201
Tel.: +373 67331100 
Fiscal Code: 1004607000666 
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1BAN: MD31AG000000022512525742 
Cod bancar: AGRNM2X702
BC "Moldova - Agroindbank" S.A. Sucursala Drochia

B.4. GARANŢIA DE BUNĂ 
EXECUŢIE

De îndată ce este posibil, însă nu mai târziu de 10 (zece) 
zile calendaristice de la încheierea Contractului, 
Antreprenorul va prezenta către IREX o garanţie de 
bună execuţie în valoare de 161,534,98 MDL |una sută 
şaizeci şi unu mii cinci sute treizeci şi patru lei, 98 
bani| egală cu 15% din suma Contractului, sub forma 

j unei garanţii bancare oficiale.
Formatul şi conţinutul garanţiei de bună execuţie va fi 
ccl expus în Anexa B.
Garanţia de bună execuţie va fi emisă de către o bancă 
comercială de renume din Republica Moldova aprobată 
de IREX.

Antreprenorul va prezenta IREX această garanţie pentru 
buna execuţie a Contractului şi va acoperi penalităţile, 
dobânzile, precum şi daunele cauzate de către 
Antreprenor, defectele care vor fi identificate în timpul 
Perioadei de Notificare a Defectelor (PND).

Această garanţie de bună execuţie în valoare de 
161,534.98 MDL |una sută şaizeci şi unu mii cinci 
sute treizeci şi patru lei, 98 bani| egală cu 15% din
valoarea Contractului va fi valabilă până când procesul 
verbal de recepţie la terminare lucrărilor va f  semnat 
de către comisia de recepţie. O dată ce procesul verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor este semnat de către 
Comisa de recepţie valoarea garanţiei de bună execuţie 
va fi redusă la 5% din valoarea Contractului egală cu 
53,845.00 MDL |cincizeci şi trei mii opt sute 
patruzeci şi cinci lei, 00 bani| şi va fi valabilă pe durata 
Perioadei de Notificare a Defectelor pentru o perioadă 
ce nu depăşeşte nouăzeci (90) zile (dacă în procesul- 
verbal de recepţie la terminare lucrărilor au fost 
menţionate careva omisiuni sau defecte care trebuie 
remediate). Dacă recepţia la terminarea lucrărilor a avut 
loc fără careva menţiuni despre omisiuni, defecte ele., 
garanţia de bună execuţie va fi returnată 
Antreprenorului, în absenţa obiecţiilor la calitatea 
lucrărilor, a echipamentului şi a materialelor, după 
semnarea procesului-verbal de recepţie la terminare 
lucrărilor de către toţi membrii comisiei, care au 
recepţionat lucrările realizate de Antreprenor şi numai 
după cc Antreprenorul va emite şi va transmite IREX şi 
APE (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de 
Garanţie pentru lucrările şi produsele care au fost 
utilizate la Şantierul de Construcţie al Proiectului. 
Formatul Scrisorii de Garanţie este cel indicat în Anexa 
D.

Garanţia de bună execuţie expiră odată ce toate 
obligaţiile furnizorului în temeiul Contractului au fost 
îndeplinite, inclusiv, dar tară a se limita la orice obligaţii 
în timpul oricăror prelungiri ale Perioadei de 
Notificare a Defectelor.

Comunitatea Mea

Pag

IBAN: MD3IAG000000022512525742
Bank code: AGRNM2X702
CB " Moldova Agroindbank " JSC, branch Drochia

B.4. PERFORMANCE SECURITY

____________________FY22-CM-FED (0 1 )_________

As soon as practically possible, but no later than 10 
(ten) calendar days after execution of this Contract, the 
Contractor shall deliver to IREX a performance security 
in the amount of 161,534.98 MDL |one hundred sixty- 
one thousand five hundred thirty-four lei, 98 bani| 
equal to 15% of the Contract amount in the form of an 
official bank guarantee.
The format and content of the performance security 
shall be as indicated in Attachment B.
The performance security shall be issued by a reputable 
commercial bank from the Republic of Moldova 
approved by IREX.

The Contractor will provide this security for the due 
performance of the Contract and will also cover 
penalties, interests, as well as damage caused by the 
Contractor, and defects that will be found during the 
Defects Notification Period (DNP).

j This performance security in the amount of 161,534.98 
MDL |one hundred sixly-one thousand five hundred 
thirty-four lei, 98 bani| equal to 15% of the Contract 
amount shall be valid until the Certificate of Substantial 
Completion is signed by the Commission. Once the 
Substantial Completion Certificate is signed, then the 
Performance Security amount shall be reduced to 5% of 
the Contract amount equal to 53,845.00 MDL |fifty- 
three thousand eight hundred forty-five lei, 00 bani| 
and will be valid for the duration of the Defects 
Notification Period for a period not to exceed ninety 
(90) days (if in the substantial completion certificate 
have been noticed any omissions or defects that need to 
be remediated). If the substantial completion took place 
without any notices about omissions, defects etc., the 
performance security will be returned to Contractor in 
the absence of objections to the quality of the works, 
equipment and materials after signing the substantial 
completion certificate by all the members of the 
Committee which received the Works and only after the 
Contractor will issue and will submit to IREX and the 
LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty 
l.etter for works executed and products that were used 
at the Project Site. The format of the Warranty Letter 
shall be as indicated in the Attachment D.

The performance security shall expire once all the 
obligations of the Contractor under the Contract have 
been fulfilled, including, but not limited to, any 
obligations during any extensions to the Defects 
Notification Period.

l* 7 o f 64



La discreţia 1REX, garanţia de bună execuţie poate fi 
instituită sub forma unei sume reţinute din sumele care 
trebuie plătite Antreprenorului de către IREX. Valoarea 
sumelor reţinute ca garanţie de bună execuţie va fi egală 
cu valoarea garanţiei de bună execuţie determinată în 
clauza B.4 din prezentul contract. In cazul în care 
recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc în absenţa 
unor obiecţii privind omisiunile şi defectele de calitate 
a lucrărilor, echipamentelor şi materialelor etc.. garanţia 
de bună execuţie va fi retumată Antreprenorului după 
semnarea proeesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor de către toţi membrii comisiei care au 
recepţionat lucrările realizate de Antreprenor şi numai 
după ce Antreprenorul va emite şi va transmite IREX şi 
APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de 
Garanţie pentru lucrările şi produsele care au fost 
utilizate la Şantierul de Construcţie al Proiectului. 
Formatul Scrisorii de Garanţie este cel indicat în Anexa 
D.

In cazul oricăror modificări ale contractului care ar duce 
la creşterea valorii totale a acestui contract, IREX poate 
solicita furnizarea de către Antreprenor a unei garanţii 
de bună execuţie suplimentară, pentru valoarea cu care 
a crescut valoarea totală a contractului. In loc de o 
garanţie de bună execuţie suplimentară, IREX poate 
reţine suinele respective pentru o astfel de garanţie de 
bună execuţie suplimentară din sumele care trebuie 
plătite, în conformitate cu condiţiile specificate în 
prezenta clauza B.4.

Ii.5. RELAŢIA DINTRE PĂRŢI

Comunitatea Mea

"Nimic din ce se conţine în prezentul document nu va fi 
înţeles sau subînţeles ca stabilirea între IREX şi 
Antreprenor a unui raport ca între şef şi angajat sau ca 
între companie şi agent.

în temeiul prezentului contract. Antreprenorul poartă 
răspundere completă pentru personalul său şi toţi 
Subantreprenorii, dacă asemenea există şi sunt permişi, 
care îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentului 
Contract, şi este pe deplin responsabil pentru serviciile 
prestate de către aceştia sau în numele lor.

B.6. REPREZENTANŢI 
AUTORIZAŢI ŞI 

RESPONSABILITĂŢILE 
ACESTORA

Orice acţiune, modificare, notificare, solicitare sau 
consimţământ, solicitată sau făcută în conformitate cu 
prezentul contract, trebuie să fie executată în scris şi 
doar de către persoanele împuternicite din partea IREX 
şi a Antreprenorului, care au semnat acest contract, 
în baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX şi 
USAID, IREX este Beneficiarul grantului în cadrul 
acelui contract, prin urmare toate comunicările aferente 
acestui contract vor fi conduse dc IREX. Antreprenorul

At the discretion of IREX, the performance security 
may be instituted in the form of a sum withheld from 
the amounts due to be paid to the Contractor by IREX. 
The value of the sums withheld as performance security 
will be equal to the value of the performance security 
determined under Section B.4 hereof. In this case, the 
substantial completion took place without any notices 
about omissions, defects etc., the performance security 
will be returned to Contractor in the absence of 
objections to the quality of the works, equipment and 
materials after signing the substantial completion 
certificate by all the members of the Committee which 
received the Works and only after the Contractor will 
issue and will submit to IREX and the LPA (being the 
beneficiary of the project) the Warranty Letter for 
works executed and products that were used at the 
Project Site. The format of the Warranty Letter shall be 
as indicated in the Attachment D.

__________________ FY22-CM-FED (01)_________

In case of any modifications into the Contract which 
would lead to the increase of the total value of this 
Contract, IREX may require additional performance 
security to be provided by the Contractor, for the 
amount of the Contract value increase. Instead of an 
additional performance security, IREX may retain the 
respective sums for the amount of such additional 
performance security from the amounts to be paid 
according to the conditions specified in Section B.4 
hereof.

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN 
THE PARTIES

Nothing contained herein shall be understood or 
implied as establishing a relationship of master and 
servant or principal and agent between IREX and the 
Contractor.

The Contractor, under this contract, has complete 
charge of its personnel and any second tier 
Subcontractors, if any and allowed, performing under 
this agreement and shall be fully responsible for the 
services performed by them or on their behalf.

B.6. AUTHORIZED 
REPRESENTATIVES AND THEIR 

RESPONSIBILITIES

Any action, modification, notice, request, or consent 
required to be given or made pursuant to this Contract 
must be in writing and may only be made by the 
authorized representatives of IREX and the Contractor 
that signed this Contract.
Based on Cooperative Agreement signed between 
IREX and USAID, IREX is the recipient under that 
award and all communications related to this contract 
shall be led by IREX. Tlie_ Contractor shall not
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nu va comunica direct cu USAID în timpul executării 
acestui Contract cu preţ fix.

Reprezentanţii IREX. Antreprenorul va executa 
lucrările şi va prezenta livrabilele, stabilite în acest 
Contract sub supravegherea generală a Directorului 
programului Comunitatea Mea sau a reprezentantului 
său Directorul de Program IREX (CoP) va fi 
responsabil de monitorizarea performanţei 
Antreprenorului în temeiul acestui Contract cu preţ fix, 
cu ajutorul următoarelor persoane:

Reprezentanţii IREX sunt Managerul de Proiecte în 
Construcţie de Scară Mică şi Managerul în Achiziţii şi 
Granturi. IREX poate desemna periodic alte persoane şi 
va notifica, fără întârziere. Antreprenorul cu privire la 
numele acestor persoane. Persoanele de contact 
desemnate sunt:

Managerul de Proiecte 
in Construcţie de Seară 
Mică

Manager în Achiziţii şi 
Granturi

Nume: Cristian Murariu 
Str. Ştefan cel Mare 202, 
etajul 8.
Chişinău, Republica 
Moldova
Ici: t-373 2 2 22 29 92 
l ax:+373 22 22 88 39

Nume: Valeria Mazur 
Str. Ştefan cel Mare 202, 
etajul 7.
Chişinău, Republica 
Moldova
Tel: +373 22 22 29 92 
Fax: +37322 22 88 39

Email:
cmurariuîăfirex.orti

Email:
tender, cm. mcIGirex.orc

Reprezentanţii IREX vor prezenta poziţia IREX cu 
privire la toate problemele cotidiene, legate de acest 
proiect, vor soluţiona problemele care decurg din 
Contract şi vor gestiona emiterea sau primirea 
notificărilor.
Managerul de Proiecte în Construcţii de Scară
Mică este autorizat de către directorul programului 
Comunitatea Mea să întreprindă oricare sau toate 
acţiunile următoare:

( 1) Va oferi suport tehnic şi de management pe şantierul 
de construcţie al proiectului în numele IREX. 
Managerul de Proiecte în Construcţii de Scară Mică 
poate vizita şantierul de construcţie al proiectului la 
orice etapă de executare a lucrărilor va verifica 
progresul lucrărilor şi va inspecta calitatea lucrărilor. 
De asemenea, Managerul de Proiecte în Construcţii 
de Scară Mică va determina dacă lucrările sunt 
conforme cu prezentul contract, cu Specificaţiile 
Tehnice şi documentele finale aprobate, stabilite în 
prezentul Contract, şi va informa în scris persoanele 
autorizate din partea Antreprenorului.

(2) Va revizui şi va aproba sau va lua alte măsuri 
corespunzătoare cu privire la documentele ce 
urmează a tî transmise de către Antreprenor, cum ar 
fi Raportul de Execuţie, Cartea tehnică a 
construcţiei, Desenele lucrărilor efectuate, Planul de 
Atenuare a Impactului asupra Mediului, etc. Va 
asigura că graficul de execuţie este actualizat şi 
respectat, standardele de calitate sunt respectate, iar 
activităţile planificate sunt îndeplinite. Aceste

communicate directly with USAID regarding this 
contract during the performance of this fixed price 
Contract.
IREX Representatives. The Contractor shall render 
the services and produce the deliverables set out in this 
Contract under the general supervision of the 
Comunitatea Mea Chief of Party or his designee. The 
IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for 
monitoring the Contractor's performance under this 
fixed price Contract with the assistance of the following 
individuals:

The IREX Representatives are the Small-Scale 
Construction Project Manager and the Procurement and 
Grants Manager. IREX may from time to time appoint 
some other persons and shall give a notice of the name 
of such other persons to Contractor without delay. The

____________________FY22-CM-FED (0 1)__________

assiened contacts are:
Small-Scale 
Construction Project 
Manager

Procurement and 
Grants Manager

Name: Cristian Murariu 
202 Stefan cel Marc str.. 
8th Floor, Chisinau, 
Republic of Moldova

Name: Valeria Mazur 
202 Stefan cel Mare str.. 
7ri' Floor, Chisinau, 
Republic of Moldova

Phone:+373 22 22 29 92 
Fax:+373 22 22 88 39

Phone:+373 22 22 29 92 
Fax: +373 22 22 88 39

Email:
cmurariu(2)ircx.org

Email:
tender.cm.md h ircx.org

The IREX Representatives will represent IREX on all 
day-to-day matters relating to this project and solving 
issues arising from the Contract and issuing or 
receiving notices.

The Small-Scale Construction Project Manager is
authorized by the Comunitatea Mea Chief of Party to 
take any or all of the following actions:

(1) Will provide technical and management support at 
the Project Site on behalf of the IREX. The Small- 
Scale Construction Project Manager may visit the 
Project Site at any phase of the works execution will 
check the progress of works and inspect the quality 
of works. Also, the Small-Scale Construction 
Project Manager will determine if the works comply 
with this Contract, with technical specifications and 
approved final documents set up in this contract, and 
will inform in writing the authorized persons from 
the Contractor’s part;

(2) Will review and approve or take other appropriate 
action upon the Contractor's submittals such as As- 
built Report, Workbook Records, record drawings. 
Environmental Monitoring and Mitigation Plan. etc. 
He will ensure that the work schedule is up to date 
and followed, quality standards are upheld, and 
activity schedules are met. These documents will be 
checked only for compliance with Contract 
technical documentation. The Small-Scale
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documente vor fi verificate numai referitor ia 
conformitatea cu documentaţia tehnică a 
contractului, Acceptarea unui livrabil specific de 
către Managerul dc Proiecte în Construcţii de Scară 
Mică nu poate fi interpretată ca acceptarea 
întregului proiect, în cazul în care acest livrabil este 
parte integrantă a proiectului. Managerul de Proiecte 
în Construcţii de Scară Mică va prezenta în scris 
toate recomandările şi observaţiile sale către 
Antreprenor. Toate referinţele sale se vor referi la 
Contract şi la documentaţia tehnică a acestui 
Contract. Orice reclamaţie sau dispută, care rezultă 
din interpretarea prezentului Contract sau care se 
referă la executarea sau la progresul Proiectului, va 
fi soluţionată conform Secţiunii B.I5 din prezentul 
Contract.

(3) Va defini şi gestiona cerinţele generale ale 
Proiectului, inclusiv privind controlul calităţii 
tuturor sarcinilor sau activităţilor efectuate pentru 
atingerea obiectivelor proiectului şi de raportare. 
Mai mult decât atât. el va asigura că toate activităţile 
desfăşurate pe şantierul dc construcţie al proiectului, 
sunt în conformitate cu reglementările IREX. 
L'SAID şi ale Republicii Moldova.

Managerul de Proiecte în Construcţie de Scară Mică nu 
este autorizat să atribuie, să accepte sau să semneze 
orice Contract (inclusiv comenzi de livrare sau de 
cumpărare) sau modificări la acestea, sau să oblige în 
vreun fel plata banilor de către IREX. Managerul dc 
Proiecte în Construcţie de Scară Mică nu poate executa 
acţiuni care ar putea avea un impact asupra graficului de 
implementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a 
ratei de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile 
contractuale, angajamentele sau modificările, care 
implică preţuri, cantităţi, calitate sau grafice, vor fi 
făcute doar de către semnatarul contractului din partea 
IREX în cooperare cu Managerul în Achiziţii şi 
G ramuri.
Managerul de Proiecte în Construcţie de Scară Mică şi 
Managerul în Achiziţii şi Granturi trebuie să se 
întâlnească, după caz. cu Antreprenorul cu privire la 
executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract şi 
la orice alte probleme de natură administrativă sau 
tehnică. Problemele identificate trebuie să fie aduse 
mediat în atenţia Managerului în Achiziţii şi Granturi.

In absenţa Managerului de Proiecte în Construcţii de 
Scară Mică, IREX poate desemna o altă persoană care 
să îndeplinească funcţia de Manager de Proiecte în 
Construcţii de Scară Mică în locul acestuia. Cu toate 
acestea, o astfel de înlocuire temporară a Managerului 
de Proiecte în Construcţii de Scară Mică va fî imediat 
comunicată Antreprenorului şi Managerului în Achiziţii 
şi (frânturi.

Reprezentanţii tehnici
Reprezentanţii tehnici sunt: Mihail Josan.
Coordonatorul de Proiect şi Res Cons Dali SRl 
Responsabilul Tehnic. IREX poate desemna periodic 
alte persoane în calitate de Reprezentanţi tehnici şi va 
anunţa, tară întârziere, Antreprenorul cu privire la 

Ljiujnele acestora. Persoanele de contact desemnate sunt: _

Construction Project Manager's approval of a 
specific deliverable shall not be interpreted as 
approval of entire project where this deliverable is 
an integral part. The Small-Scale Construction 

Project Manager will provide all his 
recommendations and observations in writing and 
will send them to the Contractor. All his references 
will refer to the Contract and technical 
documentation of this Contract. Any claim or 
dispute arising from the interpretation of this 
Contract or relating to the execution or progress of 
the Project shall be settled as provided in Section 
B. 15 of this Contract;

_________________FY22-CM-FED (0 1)__________

(3) Will define and manage overall Project’s 
requirements, including quality control of all tasks 
and assignments undertaken to achieve project 
objectives and reporting. Moreover, he will ensure 
that all operations at the Project Site are in 
compliance with IREX, USAID, and Moldovan 
regulations.

The Small-Scale Construction Project Manager is not 
authorized to award, agree to, or sign any Contract 
(including delivery or purchase orders) or modifications 
thereto, or in any way to obligate the payment of money 
by IREX. The Small-Scale Construction Project 
Manager may not take any action which may impact on 
the Contract schedule, funds, scope or rate of utilization 
of level of effort. All contractual agreements, 
commitments, or modifications which involve prices, 
quantities, quality, and schedules shall be made only by 
the 1 REX's signatory of the contract in consultation 
with the Procurement and Grants Manager.

The Small-Scale Construction Project Manager and the 
Procurement and Grants Manager are required to meet 
as appropriate with the Contractor concerning 
performance of items delivered under this Contract and 
any other administration or technical issues. Problem 
areas should be brought to the immediate attention of 
the Procurement and Grants Manager.

In the absence of the designated Small-Scale 
Construction Project Manager, IREX may designate 
someone to serve as Small-Scale Construction Project 
Manager in his place. However, such action to direct an 
individual to act in the Small-Scale Construction 
Project Manager’s place shall immediately be 
communicated to the Contractor and the Procurement 
and Grants Manager.

Technical Representatives
The Technical Representatives are Mihail Josan 
Project Coordinator and lies Cons Dali EEC Technical 
Supervisor. IREX may from time to time appoint some 
other persons as Technical Representatives and shall 
give a notice of the name of such other persons to the 
Contractor without delay. The assigned contacts are: _
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Coordonator de 
Proiect

Responsabil Tehnic

Mihail Josan Res Cons Dali SRL.
Email:
nriinariadondusenitS) 
nai Lru

Email:
n/a

Zilnic. Reprezentanţii tehnici vor oferi indicaţii aferente
acestui proiect, rezolvând probleme tehnice minore 
legate de Contract, care apar în timpul executării 
lucrărilor în temeiul prezentului contract şi obligaţiilor 
care decurg din acesta,

înainte de a emite notificări către orice persoană 
implicată, reprezentanţii tehnici vor informa IREX, cu 
privire la oricare dintre problemele relevante. 
Reprezentanţii Tehnici vor informa IREX despre orice 
notificări primite şi împreună şi după consultările cu 
IREX vor determina paşii următori şi măsurile care 
trebuie luate ca răspuns la acestea.

Responsabilul tehnic este desemnat de APL şi 
împuternicit de Programul Comunitatea Mea sa aibă 
acces la şantierul de construcţie al proiectului în orice 
moment şi etapă a executării lucrărilor. Responsabilul 
tehnic are dreptul de a verifica progresul lucrărilor, de a 
inspecta calitatea materialelor de construcţii furnizate şi 
a serviciilor prestate, de a verifica dacă lucrările sunt 
conforme cu prezentul Contract, cu specificaţiile 
tehnice şi cu alte documentele aprobate de părţile 
prezentului contract, şi să recomande IREX orice 
modificări care urmează să fie introduse în acest 
Contract sau lucrările ce rezultă din acesta. 
Responsabilul tehnic va urma recomandările legislaţiei 
Republicii Moldova cu privire la supravegherea 
lucrărilor.

Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL şi 
autorizat de Programul Comunitatea Mea pentru a 
urmări progresul lucrărilor şi conformitatea lucrărilor în 
temeiul prezentului Contract. Coordonatorul de Proiect 
are dreptul de a efectua vizite de monitorizare şi de a 
solicita respectarea normelor legale la îndeplinirea 
tuturor lucrărilor în cadrul proiectului. în baza vizitelor 
de monitorizare. Coordonatorul de Proiect va prezenta 
către IREX rapoarte privind implementarea proiectului 
şi informarea cetăţenilor.

îndrumarea în materie contractuală este oferită de către 
Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul 
în Achiziţii şi Granturi sau de către reprezentantul 
acestuia. Antreprenorul va direcţiona toate solicitările şi 
corespondenţa aferentă contractului către Managerul în 
Achiziţii şi Granturi.

Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele 
şi facturile atât Managerului de Proiecte în Construcţii 
de Scară Mică. cât şi Managerului în Achiziţii şi 
Granturi.

Rcprc7.cntantuI An treprenoru Iui
Reprezentaţii Antreprenorului sunt Ion Minascurta, 
Administrator. Antreprenorul ar putea desemna 
periodic altă persoană în calitate de Reprezentant al_

FY22-CM-FED (0 1 )

Project
Coordinator

Technical Supervisor

Mihail Josan Res Cons Dali LLC
Email:__
orimariadondusenifi)
mail.ru

Email: n/a

The Technical Representatives will provide day-to-day 
direction relating to this project, solving minor 
technical issues arising during the execution of the 
works under this Contract and performance of the 
obligations resulting from it.

Before issuing any notices to any persons involved, the 
Technical Representatives will inform IREX of any of 
the relevant issues. The Technical Representatives will 
also inform IREX of any notices received and together 
and after consultations with IREX will determine the 
next steps and measures to be taken as a response to 
them.

The Technical Supervisor is designated by LPA and 
authorized by Comunitatea Mea to have access to the 
Project Site at any time and phase of the works 
execution. The Technical Supervisor has the right to 
check the progress of works, to inspect the quality of 
constructions supplies and services, to investigate if the 
works comply with this Contract, witli technical 
specifications and other documents approved by the 
parties to this Contract, and to recommend to IREX any 
changes to be introduced to this contract or the works 
resulting from it. The Technical Supervisor will follow 
tlie guidelines set out in the Republic of Moldova’s 
legislation while overseeing the works.

The Project Coordinator is designated by LPA and 
authorized by Comunitatea Mea to track the progress of 
the works and compliance of the works with the present 
Contract. The Project Coordinator has the right to 
conduct monitoring visits and ask for legal compliance 
of the entire project. Based on monitoring visits, the 
Project Coordinator will submit to IREX reports on this 
project and on citizen awareness.

Contractual guidance shall be provided by the 
Comunitatea Mea CoP, Procurement and Grants 
Manager, or her designee. The Contractor shall address 
all contractual-related inquiries and correspondence to 
the Procurement and Grants Manager.

The Contractor shall submit all reports, deliverables, 
and invoices to the attention of both the Small-Scale 
Construction Project Manager and tlie Procurement and 
Grants Manager.

Contractor’s Representative
Representatives of the Contractor are Ion Minascurta, 
the Manager. The Contractor may from time to time 
appoint some other person as the Contractor’s
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Antreprenorului şi va notifica, fără întârziere, numele 
acestora către IREX. Persoanele de contact desemnate 
sunt:

Representative and shall give a notice of the name of 
such other person to I REX without delay. The contact 
details of the Contractor’s Representative are:

Reprezentanţii Antreprenorului: Ion Minascurta 
str. Bretela de Circulaţie I, or. Drochia, raionul 
Drochia, Republica Moldova 
Telefon: +373 67331100 
Email: fedion-cotn@mail.ru

Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic 
Antreprenorul în toate aspectele aferente executării 
lucrărilor în temeiul prezentului Contract şi, în mod 
normal, este persoana care transmite sau recepţionează 
notificări în numele Antreprenorului.

B.7. DREPTURI DE 
PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

(PI)

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor şi a altor 
drepturi de proprietate intelectuală cu privire la orice 
compilaţii de informaţii, cercetări, foi de calcul, grafice, 
rapoarte, diagrame, schiţe, produse de lucru, software 
sau orice alte documente elaborate în legătură cu acest 
Contract se vor transmite sau vor rămâne exclusiv la 
IREX, care va avea toate drepturile de proprietate 
asupra acestora, cu toate că Antreprenorul sau angajaţii 
săi ar putea fî autorii proprietăţii intelectuale respective.

Toate documentele, referitoare la proprietatea 
intelectuală sau în alt mod legate de acest Contract de 
preţ tix. serviciile sau taxele trebuie returnate sau livrate 
către IREX în momentul expirării sau încetării 
Contractului. Antreprenorul este de acord să nu publice 
sau folosească nici o proprietate intelectuală sau 
documentele aferente fără aprobarea prealabilă scrisă a 
IREX si atribuirea corespunzătoare.

Contractorul. în relaţiile sale cu orice parte terţă, 
inclusiv angajaţii săi, agenţii, subantreprenorii etc., va 
asigura că toate drepturile privind PI ale IREX sunt 
respectate în mod corespunzător.

B .8 .  RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele 
aduse persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijenţa 
sa. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru 
toate materialele livrate şi lucrările efectuate până la 
finalizarea şi acceptarea întregii lucrări, cu excepţia 

j oricărei unităţi de lucru completate, care ar fi putut fi 
acceptată în baza Contractului.
in cazul în care Antreprenorul nu respectă termenele de 
execuţie şi de finalizare a Lucrărilor . precum este 
prevăzut în prezentul Contract, sau finalizează Lucrările 
mai târziu decât a fost stabilit ca urmare a cauzelor 
aflate sub controlul său, Antreprenorul va plăti către 
IREX penalităţi, după cum urmează:

Contractor’s Representatives: Ion Minascurta 
I, Bretela de Circulatie str., Drochia town. Drochia 
raion. Republic of Moldova 
Phone: +373 67331100 
Email: fedion-coin@mail.ru

The Contractor’s Representative represents the 
Contractor on all day-to-day matters relating to the 
execution of the works under this Contract and shall 
normally be the person giving or receiving notices on 
behalf of the Contractor.

B.7. INTELLECTUAL PROPERTY 
(IP) RIGHTS

The ownership of all copyright and other intellectual 
property rights in respect of any data compilations, 
research, spreadsheets, graphs, reports, diagrams, 
designs, work products, software, or any other 
documents, developed in connection with this Contract 
will exclusively vest in or remain with IREX, which 
shall have all proprietary rights therein, notwithstanding 
that the Contractor or its employees may be the author 
of the intellectual property.

All documents relating to the intellectual property or 
otherwise connected with this fixed price Contract, the 
services, or duties must be returned or delivered to 
IREX at the time of the expiration or termination of the 
Contract. The Contractor agrees not to publish or make 
use of an)- of the intellectual property, or documents 
relating thereto, without the prior written approval of 
IREX and proper attribution.

The Contractor in its relations with any third parties, 
including its employees, agents, subcontractors, etc. 
shall ensure that all IREX’s IP rights are duly respected.

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES

The Contractor shall be responsible for all damages to 
persons or property that occur as a result of the 
Contractor’s fault or negligence. The Contractor shall 
also be responsible for all materials delivered and work 
performed until completion and acceptance of the entire 
work, except for any completed unit ol work which may 
have been accepted under the Contract.
In the event that the Contractor does not comply with 
the terms of execution and completion of the Works as 
required by this Contract or completes the Works later 
than established due to the causes within its control, the 
Contractor shall pay IREX penalties as follows:
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O penalitate în mărime de 0,1% din costul total al | 
lucrărilor întârziate sau mărfurilor nelivrate pentru 

; flecare zi de întârziere inclusiv şi întârzieri din cauza 
calităţii necorespunzătoare a lucrărilor sau bunurilor.

In cazul în care, materialele şi/sau echipamentele 
utilizate la executarea Lucrărilor nu îndeplinesc 
standardele de calitate, documentaţia tehnică, condiţiile 
tehnice, alte documente, eşantioane sau condiţiile 
Contractului etc., 1REX este în drept să depună o 
reclamaţie împotriva Antreprenorului, iar 
Antreprenorul se obligă să plătească către IREX o 
penalitate în mărime de 3% din costul contractului, 
specificat în Secţiunea "B.3. PREŢUL 
CONTRACTULUI, LIVRABILELE ŞI PLĂŢILE 
din prezentul Contract pentru fiecare încălcare, f 
Antreprenorul va compensa defectele respective în 
decursul perioadei pentru remedierea defectelor, în 
conformitate cu prezentul Contract. Perioada de 
remediere a defectelor se stabileşte prin acordul comun 
dintre Antreprenor şi IREX.
In caz de necorespundere a rezultatului Lucrărilor cu 
documentaţia tehnică, şi cu alte cerinţe stabilite de 
legislaţia în vigoare sau dc prevederile prezentului j 
contract, IREX este în drept să solicite Antreprenorului, | 
să plătească către IREX o despăgubire în suma de până 
la 100% din costul total al lucrărilor care nu sunt 
conforme neconforme.

In cazul în care IREX are întârzieri la transferul banilor 
câtre Antreprenor mai mult de 30 de zile lucrătoare după 
acceptarea lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să 
perceapă o penalitate de 0,1% din valoarea facturii 
neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai 
mult de 10% din valoarea facturii.

Cuantumul penalităţilor datorate în conformitate cu 
prezentul Contract nu trebuie să depăşească valoarea j 
utale al lucrărilor din prezentul contract.

Plata penalităţii nu îl eliberează pe Antreprenor de 
obligaţia de a elimina încălcările contractului care au 
provocat penalitatea. Plata penalităţii nu eliberează 
Antreprenorul de obligaţia de a achita în întregime 
prejudiciul cauzat, indiferent dacă penalitatea acoperă 
sau nu prejudiciul cauzat. Penalitatea achitată nu este 
dedusă din costul prejudiciului care urmează a fi 
achitat/compensat. Penalităţile prevăzute în prezentul 
Contract vor fi achitate către 1RF,X. IREX are dreptul să 
reţină penalităţile din plăţile ce urmează a fi efectuate 
către Antreprenor sau din garanţia de bună execuţie 
oferită de Antreprenor.

In cazul în care Antreprenorul nu prezintă către IREX o 
garanţie de bună execuţie, care îndeplineşte toate 
cerinţele menţionate în clauza B.4, IREX va reţine 15% 
din suma Contractului, egală cu 161,534.98 MDL |unsi 
sulă şaizeci şi unu mii cinci sute treizeci şi patru Ici,
98 bani|, din suma primei plăţi, ca sumă de 
reţinere/garanţie. 10% din suma contractului, egală cu 
107,689.99 MDL [una sută şapte mii şase sute optzeci 
si nouă lei, 99 bani|, reţinută ca sumă de garanţie, va 
lî eliberată după ce procesul-verbal dc recepţie la

A penalty in the amount of 0.1 % of the total value of 
the delayed works or non-delivered goods for each day 
of delay, including the delay due to the inadequate
quality o f the works or goods.

If the materials and (or) equipment used in the 
production of the Works do not meet the quality 
standards, technical documentation, technical 
conditions, other documents, samples or terms of the 
Contract and so on, IREX has the right to make a claim 
to the Contractor, and the Contractor undertakes to pay 
IREX a penalty in the amount of 3% of the cost of the 
work specified in Section “B.3. CONTRACT PRICE 
AND PAYMENTS” of this contract for every 
violation. The Contractor shall make up the respective 
defects within the time limit for remedying the defects, 
in accordance with this Contract. The period of 
remedying the defects must be agreed by the Contractor 
and IREX.

In case of non-compliance of the results of the Work 
with technical documentation, and with other 
requirements set out in the current legislation or in this 
Contract, IREX has the right to demand the Contractor 
pay IREX a compensation of up to 100% of the total 
cost of the non-conforming works.

If IREX is overdue with the payment to the Contract for 
more than 30 business days after the acceptance of 
works, the Contractor shall be entitled to charge 0.1 % 
of the value of the unpaid invoice per each day of delay, 
but not more than 10% of the invoice value.

The amount of the penalties due according to this 
Agreement shall not exceed the total value of the works

| under this Contract.i

The payment of the penalty does not relieve the 
Contractor of the obligation to remove the breaches of 
contract for which a penalty is due. Payment of the 
penalty shall not relieve the Contractor of the obligation 
to pay the damages caused in full, whether or not the 
penalty covers the damages caused. The penalty paid is 
not deducted from the cost of die damage to be 
paid/compensated. The penalties provided for in this 
Agreement shall be paid to IREX. IREX is entitled to 
deduct penalties from payments to be made to the 
contractor or from the performance guarantee provided 
by the Contractor.

If the Contractor does not deliver to IREX a 
performance security meeting all requirements as stated 
in Clause B.4, IREX shall withheld 15% of the total 
Contract value, equal to MDL 161,534.98 MDL |one 
hundred sixty-one thousand five hundred thirty- 
four lei, 98 bani|. from the first payment as a retention 
amount. 10% of Contract amount, equal to 107,689.99 
MDL |one hundred seven thousand six hundred 
eighty-nine lei, 99 bani| withheld as a retention 
amount, shall be released upon the “Certificate of
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| terminarea lucrărilor este semnat de Comisia de 
Recepţie în conformitate cu clauza C.26, iar restul de 
5* o. egala cu 53,845.00 MDI, (cinci/cci şi trei inii opt 
sute patruzeci şi cinci lei, 00 bani| , va fi eliberat de 
către IREX, după semnarea Procesul-verbal de recepţie 
finală menţionat în clauza C.28 şi numai după ce 
\ntreprenorul va emite şi va transmite către IREX şi 

APL (fiind beneficiarul proiectului) Scrisoarea de 
garanţie (Anexa D la contract) pentru lucrările executate 
şi produsele care au fost utilizate la Şantierul dc 
Construcţie al Proiectului.

B.9. DESPĂGUBIRI

(a) Antreprenorul este de acord să despăgubească şi să 
protejeze USA1D şi IREX. ofiţerii, administratorii, 
agenţii şi angajaţii acestora de la şi împotriva oricăror 
reclamaţii/acţiuni şi răspundere, pierderi, cheltuieli, 
costuri, daune, judecăţi, cereri şi costuri juridice şi 
profesionale care decurg din:

(1) Actele sau omisiunile Antreprenorului, ale 
angajaţilor, ale asistenţilor, directorilor, agenţilor sau 
furnizorilor săi;
(2) Vătămarea sau decesul persoanelor, inclusiv al 
ofiţerilor directorilor, angajaţilor, agenţilor şi 
Antreprenorilor, sau pierderea sau deteriorarea 
proprietăţii, sau amenzi şi sancţiuni care pot rezulta, 
integral sau parţial, din cauza cumpărării, vânzării, 
distribuirii sau utilizării oricăreia dintre bunurile sau 
serviciile achiziţionate sau furnizate în temeiul 
prezentului Contract, cu excepţia cazului în care astfel 
do daune se datorează neglijenţei IREX;
(3) !ncălcarea oricărui drept de patentă, dreptului de 
autor, mărcii comerciale, mărcii de serviciu, secretului 
comercial sau a altui interes de proprietate al oricărei 
părţi terţe, care rezultă din utilizarea, distribuirea, 
vânzarea, sublicenţierea sau deţinerea de către IREX a 
produselor (inclusiv software şi toate forme de 
materiale scrise) sau servicii achiziţionate sau furnizate, 
astfel precum este autorizat în temeiul prezentului 
Contract, sau din utilizarea sau deţinerea respectivelor 
mărfuri sau servicii de către IREX. astfel precum este 
autorizat prin prezentul Contract; sau afirmaţii false 
furnizate de Antreprenor sau Subantreprenori săi în 
temeiul prezentului Contract sau ca rezultat al unei 
declaraţii eronate depuse sau al unei fraude comise de 
către Antreprenor.

(b) Antreprenorul va apăra şi va soluţiona, pe cheltuiala 
sa exclusivă, toate procesele dejudecată sau procedurile 
legale, care decurg din cele de mai sus, cu condiţia că 
Antreprenorul are sau primeşte o notificare promptă în 
acest sens, referitoare la o asemenea reelamaţie sau o 
procedură şi, în plus, primeşte asistenţă rezonabilă şi 
permisiunea de a se apăra împotriva unei astfel de 
reclamaţii sau proces. Antreprenorul nu se va implică în 
nici un proces de judecată. nu va încheia un compromis 
sau iui va respinge un proces, revendicare sau litigiu, 
nerezolvat sau potenţial, care rezultă din, pe baza sau în 
orice mod este legat de obiectul prezentului Contract şi

.. Ji1 care IREX este sau se poate în mod rezonabil aştepta

Comunitatea Mea

Substantial Completion"’ is signed by the Commission 
in accordance with clause C.26 and the remaining 5%, 
amounting to 53,845.00 MDL [fifty-three thousand 
eight hundred forty-five lei, 00 bani|, shall be 
released after the signing of “Certificate of Final 
Acceptance” by IREX as described in clause C.28 and 
only after the Contractor will issue and will submit to 
I REX and the LPA (being the beneficiary of the project) 
the Warranty Letter (Attachment D to the contract) for 
works executed and products that were used at the 
Project Site.

B.9. INDEMNITY

(a) Contractor agrees to indemnity and save harmless 
liSAID and IREX. their officers, directors, agents, and 
employees from and against any and all claims and 
liability, loss, expenses, suits, damages, judgments, 
demands, and costs (including reasonable legal and 
professional fees and expenses) arising out of:

(1) The acts or omissions of Contractor, its employees, 
officers, directors, agents or its Contractors;

(2) Injury or death to persons, including officers, 
directors, employees, agents and Contractors, or loss of 
or damage to property, or fines and penalties which may 
result, in whole or in part, by reason of the buying, 
selling, distribution, or use of any of the goods or 
services purchased or provided under this Contract 
except to the extent (hat such damage is due to the 
negligence of IREX;

(3) The infringement or violation of any patent, 
copyright, trademark, service mark, trade secret, or other 
proprietary interest of any third party resulting from 
rREX’s use, distribution, sale, sublicensing, or 
possession of the goods (including software and all 
forms of written materials) or services purchased or 
provided, as authorized hereunder, or from the use or 
possession of said goods or services by IREX, as 
authorized hereunder; or false claims submitted by 
Contractor or its Contractors under this Contract or as a 
result of a Contractor misrepresentation of fact or fraud 
by Contractor.

____________________ FY22-CM-FED (0 1)__________

(b) Contractor shall defend and settle at its sole expense 
all suits or proceedings arising out of the foregoing, 
provided that Contractor has notice or is given prompt 
written notice of such claim or suit and, further, that 
Contractor shall be given necessary information, 
reasonable assistance and the authority to defend such 
claim or suit. Contractor shall not settle, compromise or 
discharge any pending or threatened suit, claim or 
litigation, arising out of. based upon, or in any way 
related to the subject matter of this Contract and to 
which IREX is or may reasonably be expected to be a 
party, unless and until Contractor has obtained a written 
agreement, approved by 1REX (which shaII not be
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s;’i tic parte, cu excepţia cazului în care şi până când 
Antreprenorul nu a obţinut un acord scris, aprobat de 
IREX (care nu va fi reţinut în mod nerezonabil) şi 
semnat de fiecare parte la o astfel de soluţionare, 
compromis sau respingere propusă, eliberând 1RF.X de 
oi ice răspundere.

ic) In cazul în care, oricare dintre bunurile sau serviciile 
furnizate de Antreprenor, inclusiv, fără a se limita la 
software şi toate tipurile de materiale scrise, devin 
obiectul unei reclamaţii pentru încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, a vieţii private şi / sau a 
drepturilor de proprietate ale unui ten. Antreprenorul. 
pr1 cheltuiala proprie, va depune cele mai mari eforturi:

( I ) Să achiziţioneze pentru IREX dreptul de a continua 
utilizarea şi, dacă este autorizat în temeiul prezentului 
Contract, distribuirea bunurilor sau a serviciilor, care 
fac obiectul reclamaţiilor pentru încălcarea drepturilor 
sus-menţionate; sau
(2) Să asigure respectarea drepturilor sus-menţionate de 
către bunurile sau serviciile furnizate sau să le 
înlocuiască cu altele, echivalente, care sunt în 
conformitate cu legea. Dacă nici una dintre opţiunile 
menţionate mai sus nu poate fi implementată cu succes. 
Antreprenorul va restitui către IREX toate sumele 
achitate Antreprenorului pentru bunurile şi serviciile, 
care fac obiectul reclamaţiilor pentru încălcarea 
drepturilor sus-menţionate.

B.10. IMPOZITE ŞI TAXE

Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt 
finanţate de Guvernul Statelor Unite şi, prin urmare, 
sunt scutite de plata oricăror taxe, impozite, îndatoriri, 
comisioane şi orice alte obligaţii de care Comunitatea 
Mea este scutită pe perioada executării prezentului 
Contract. Antreprenorul nu va plăti nici un fel de taxe, 
impozite, comisioane locale etc. de la plata cărora acest 
program IJSAID este scutit în temeiul Acordului 
privind cooperarea pentru facilitarea acordării 
asistenţei, semnat pe 21 martie 1994 între Statele Unite 
ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova, şi în 
temeiul Acordului bilateral semnat între IREX şi 
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională 
(lJSAID). în cazul în care Antreprenorul efectuează 
orice plăţi de la care el este scutit, acestea nu vor fi 
rambursate Antreprenorului de către IREX.

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor 
impozitelor prevăzute în conformitate cu legile în 
vigoare, aferente plăţilor / salariilor / compensaţiilor 
pentru serviciile prestate de persoanele angajate de 
Antreprenor, care primesc indicaţii privind executarea 
lucrărilor conform cerinţelor prezentului Contract.

Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele 
pe venituri (profit) prevăzute, precum şi alte taxe, 
comisioane sau impozite, pentru plata cărora 
Antreprenorul este în mod normal responsabil ca 
urmare a desfăşurării activităţii sale de afaceri.

unreasonably withheld) and executed by eacli party to 
such proposed settlement, compromise or discharge, 
releasing IREX from any and all liability.

(c) If any of the goods or services provided by the 
Contractor hereunder, including without limitation 
software and all forms of written materials, become the 
subject of a claim of infringement or violation of a third 
party 's intellectual property, privacy and/or proprietary 
rights. Contractor shall, at its own expense, use its best 
efforts:

(1) To procure for IREX the right to continue use and, 
if authorized under this Contract, distribution of the 
infringing goods or services or,

(2) To modify the goods or services to make them non
infringing, or to replace them with equivalent, non
infringing counterparts. If none of the above mentioned 
can be successfully implemented, then Contractor shall 
refund to IREX all monies paid Contractor for the 
infringing goods and services.

B.10. TAXES AND DUTIES

The services performed under this Contract are funded 
by the United States Government and shall, therefore, 
be exempt from payment of any taxes, duties, fees, 
levies, and any other impositions for which 
Comunitatea Mea is exempt, during the period of 
performance of this Contract. The Contractor shall not 
pay any host country taxes, duties, levies, etc. from 
which this USAID program is exempt pursuant to the 
Agreement between the United States of America and 
the Government of Republic of Moldova regarding 
Cooperation to Facilitate the Provision of Assistance, 
dated Match 21, 1994 and under the Bilateral 
Agreement between IREX and the United States 
Agency for International Development (USAID). In the 
event that any exempt charges are paid by the 
Contractor, they will not be reimbursed to the 
Contractor by IREX.
The Contractor is responsible for payment of all 
applicable taxes, as prescribed under the applicable 
laws, associated with wages/salaries/compensation for 
services rendered by individuals employed by the 
Contractor and who are directed to work as required 
under this Contract.

Contractor is liable for payment of all applicable taxes 
associated with revenues (profit), and other such taxes, 
fees, or dues for which Contractor is normally 
responsible as a result of operating its business.
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B l 1. LIMBA CARE 
GL VERNEAZĂ CONTRACTEL

B.l 1. GOVERNING LANGUAGE

Contractul este întocmit în două exemplare pentru 
frecare parte, în limba română şi engleză, textul in limba 
engleză având prioritate la interpretarea prezentului
Contract.

The Contract is drawn in two copies for each party in 
Romanian and English, the English text having priority 
in the interpretation on this Contract.

B.12. DOCUMENTE 
CONTRACTUALE

B.12. CONTRACT DOCUMENTS

Toate documentele care fac parte din Contract (şi toate 
părţile din aceste documente) urmează să fie corelative, 
complementare şi reciproc explicative. Contractul va fi 
interpretat ca un tot întreg, inclusiv modificările 
ulterioare. în cazul oricărei discrepanţe între textul 
pi incipal al prezentului contract şi anexele, graficele sau 
acordurile suplimentare ulterioare la acesta, astfel de 
anexe, graficele şi / sau acorduri suplimentare vor 
prevala asupra textului principal al contractului.
In cazul în care o prevedere din Contract va fi declarată 
nulă, celelalte prevederi contractuale vor rămâne 
valabile.

Ail documents forming part of the Contract (and all 
parts of these documents) are intended to be correlative, 
complementar}', and mutually explanatory The 
Contract shall be read as a whole, including subsequent 
modifications. In case of any discrepancy between the 
main text of this Contract and its annexes, schedules, or 
subsequent additional agreements hereto, such annexes, 
schedules, and/or additional agreements shall prevail 
over the main text of the Contract.
If a Contract clause is declared null and void, the 
remaining contractual provisions shall remain valid.

B.13. CONTRACTUL ÎN 
ÎNTREGIME

B.13. ENTIRE CONTRACT

Contractul constituie întregul acord dintre IRF.X şi 
Antreprenor cu privire la obiectul Contractului şi 
înlocuieşte toate comunicările, negocierile şi 
înţelegerile (fie ele scrise sau orale) ale părţilor cu 
privire la obiectul Contractului, care au fost tăcute 
înainte de data contractului.

The Contract constitutes the entire agreement between 
the IREX, and the Contractor with respect to the subject 
matter of Contract and supersedes all communications, 
negotiations, and agreements (whether written or oral) 
of parties with respect to the subject matter of the 
Contract made prior to the date of Contract.

B. 14. AMENDAMENTE B.14. CHANGES AND 
MODIFICATIONS

Orice modificare a termenelor şi condiţiilor din 
prezentul Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi 
efectuată doar în baza acordului, întocmit în scris de 
către personalul autorizat al ambelor Părţi (care au 
semnat prezentul Contract), şi va fi valabilă doar după 
obţinerea consimţământului din partea USA1D, după 
caz.

No changes or modifications can be made in this 
Contract and any conditions hereof, including the scope 
of work, specifications, terms of payment, Contract 
value, etc., regardless of the scale of such changes or 
modifications unless approved in writing by IREX in 
the form of an additional agreement hereto signed by 
authorized persons who signed initially this Contract, 
and shall not become effective until the consent of 
USAID, if applicable, has been obtained.

Sub rezerva acceptării de către IREX a argumentelor 
prezentate de Antreprenor, se poate face o ajustare 
echitabilă, dacă este cazul, în graficul de executare a 
lucrărilor, după caz.

Subject to IREX review of the Contractor's 
justification, an equitable adjustment, if appropriate, 
may be made in the Contract delivery schedule, as 
appropriate.

Orice întârziere în prezentarea livrabilelor în temeiul 
prezentului contract, îndeplinirea sarcinilor stabilite în 
prezentul contract, orice prelungiri stabilite în temeiul 
prezentului Contract vor tî aprobate de IREX sub 
forma unui amendament. Dacă întârzierile nu depăşesc 
cumulativ 5 zile lucrătoare, modificarea contractului 
nu este obligatorie.

Any delays in providing deliverables under this 
Contract, accomplishing the tasks set out herein, any 
extensions shall be approved in form of an amendment 
hereto approved by IREX. If the delays are less than 5 
business days cumulatively, the amendments are not 
mandatory.
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Orice lucrări efectuate peste de volumul stabilit şi 
sarcinile de lucru specificate în conţinutul prezentului 
contract, fără o aprobare prealabilă de către IREX. vor 
fi pe cheltuiala Antreprenorului şi nu vor fi rambursate/ 
plătite de IREX.

in cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a 
serviciilor, care a rezultat în revendicări din partea 
Vureprenorului, litigiul va fi soluţionat in

conformitate cu prevederile referitoare la Litigii din 
prezentul Contract. Până la soluţionarea definitivă a 
litigiului. Antreprenorul va continua prestarea
Serviciilor conform instrucţiunilor IREX.

R.l 5. LEGEA APLICABILĂ ŞI 
SO LIJ'ŢION A RE A LI TIGIIE O R

Legea aplicabilă.
a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este 
reglementat de legislaţia Republicii Moldova.

b) în cazul în care se fac trimiteri în textul prezentului 
contract la dispoziţiile legilor şi reglementelor SUA sau 
dacă dispoziţiile relevante de drept public american se 
aplică relaţiilor care decurg din prezentul contract, se 
aplică şi se respectă prevederile respective ale 
legislaţiei SUA.

c) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea 
prezentului Contract şi care se referă la orice decizie a 
Guvernului Statelor Unite în temeiul Contractului de 
Grant (Prime Award) trebuie soluţionată în 
conformitate cu clauza privind litigiile, care este inclusă 
aici ca referinţă.
d) Orice hotărâre a Guvernului Statelor Unite emisă in 
cadrul Contractului de Grant (Prime Award). dacă este 
obligatorie pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie 
pentru Antreprenor, în măsura în care se referă la 
prezentul Contract, cu condiţia ca IREX să fi notificat 
imediat Antreprenorul cu privire la astfel de decizie şi, 
în cazul în care se solicită de către Antreprenor, să fi 
depus o cerere sau o reclamaţie, după caz, împotriva 
Guvernului sau, ca alternativă, fost de acord să finanţeze 
procesul dc judecată sau revendicare al 
Antreprenorului. O hotărâre definitivă în orice astfel de 
proces sau o dispoziţie finală a unei astfel de reclamaţii 
va fi decisivă pentru IREX şi Antreprenor.

e) Pentru orice acţiune în judecată, iniţiată sau finanţată 
Ic către IREX în numele Antreprenorului în 

conformitate cu această clauză, Antreprenorul este de 
acord să despăgubească şi să scutească IREX de toate 
costurile şi cheltuielile suportate de IREX în urmărirea 
sau finanţarea unui asemenea recurs.

Litigiile dintre părţi.
a) Următoarele proceduri reglementează soluţionarea 
oricărei divergenţe, dispute sau revendicări între sau în 
rândul "Părţilor", care rezultă din interpretarea, 
executarea, încălcarea sau pretinsa încălcare a 
prezentului Contract ("Litigiu").____________  ____

Any works performed beyond the strict volume and 
scope of work as specified in this Contract without a 
prior approval by IREX, will be at Contractor s own 
expense and will not be reimbursed/paid by IREX.

in the event of a dispute relating to a claimed change, 
the dispute shall he addressed in accordance with the 
Disputes provisions of this Contract. Pending final 
resolution of the dispute, the Contractor shall proceed 
with the Services as directed by IREX.

B.15. GOVERNING LAW AND 
RESOLUTION OF DISPUTES

Governing Law.
a) This Contract, including any disputes related thereto, 
shall be governed by the laws of the Republic of 
Moldova.
b) Where references in the text of this Contract are made 
to the relevant provisions of U.S. laws and regulations 
throughout this Contract or if relevant U.S. public law 
provisions apply to the relations arising out of this 
Contract, the respective provisions of U.S. law shall 
apply and be complied with accordingly.

c) Any claim arising out of the performance of this 
Contract that relates to any decision of the US 
Government under the Prime award must be resolved in 
accordance with the clause on Disputes, which is 
incorporated herein by reference.

d) Any decision of the US Government under the Prime 
Award, il' binding on IREX. shall also bind the 
Contractor to the extent that it relates to this Contract, 
provided that [REX shall have promptly notified the 
Contractor of such decision and. if requested by the 
Contractor, shall have brought suit or tiled claim, as 
appropriate against the Government, or, in alternative, 
agreed to sponsor the Contractor’s suit or claim. A final 
judgment in afty such suit or final disposition of such 
claim shall be conclusive upon IREX and the 
Contractor.

e) For any action brought, or sponsored, by IREX on 
behalf of the Contractor pursuant to this clause, the 
Contractor agrees to indemnify and hold IREX 
harmless from all costs and expenses incurred by IREX 
in prosecuting or sponsoring any such appeal.

Disputes between the Parties.
a) The following procedures shall govern the resolution 
of any controversy, dispute or claim between or among 
“Parties.” arising out of the interpretation, performance, 
breach or alleged breach of this Contract (“Dispute”).
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b) Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona 
pe cale amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice 
neînţelegere sau dispută care apare între ele din sau în 
legătură cu prezentul Contract.

c) In cazul în care Antreprenorul este o entitate 
moldovenească, toate litigiile care decurg din sau iu 
legătură cu prezentul Contract sau cu privire Iu 
încheierea, executarea sau încetarea acestuia vor fi 
soluţionate de către instanţele competente din Republica 
Moldova.

d) In cazul în care Antreprenorul nu este o entitate 
moldovenească, toate litigiile care decurg din sau în 
legătură cu prezentul Contract sau cu privire la 
încheierea, executarea sau rezilierea sa, vor fl 
soluţionate de către Curtea de Arbitraj Comercial 
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie 
din Republica Moldova, în conformitate cu normele sale 
de arbitraj şi cu legislaţia Republicii Moldova.

e) In pofida faptului adresării în arbitraj,
Părţile vor continua să-şi îndeplinească obligaţiile care 
Ic revin în temeiul Contractului, cu excepţia cazului în 
care s-a convenit altfel; şi
obligaţia IRFX dc a plăti Antreprenorul va rămâne în 
vigoare, cu excepţia faptului că sumele de bani aflate în 
litigiu nu vor fi plătite.

B.16. ÎNCETAREA LUCRĂRILOR 
(STOP WORK)

Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale 
prezentului Contract, IREX poate, prin notificarea 
adresată Antreprenorului, să suspende toate sau orice 
parte a lucrărilor, iar Antreprenorul va întrerupe toate 
aceste lucrări imediat după primirea notificării din 
partea IREX de a stopa lucrările, şi le va relua prompt 
după primirea indicaţiei de la IRFX de a continua 
activităţile. în cazul în care Antreprenorul trebuie să 
suporte costuri ca urmare a notificării de oprire a 
lucrărilor. Antreprenorul va transmite către IREX un 
buget privind costurile suportate, în termen de cinci zile 
lucrătoare de la primirea unei indicaţii de oprire a 
lucrărilor. Despăgubirea totală acordată 
Antreprenorului nu trebuie să depăşească costurile 
suportate înainte de indicaţia de oprire a lucrărilor, în 
funcţie de rambursarea integrală către IREX a acestor 
custuri, plus orice cost pe care IREX îl permite în mod 
expres in scris. în termen de nouăzeci (90) de zile de la 
emiterea ordinului de a opri lucrările sau în cadrul 
oricărei prelungiri a perioadei respective la care IREX a 
convenit. IREX va retrage ordinul de oprire a lucrărilor 
sau va rezilia serviciile care fac obiectul ordinului, în 
conformitate cu clauza de reziliere a acestui Contract.

In cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această 
clauză, Antreprenorul poate cere doar despăgubiri 
pentru cheltuielile suportate până la încetarea lucrărilor

b) The parties shall make every effort to resolve 
amicably by direct informal negotiations any 
disagreement or dispute arising between them out of or 
in connection with the Contract.

c) If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes 
arising out of or in connection with this Contract, or 
regarding its conclusion, execution or termination, shall 
be resolved by the competent courts of the Republic of 
Moldova.

d) If the Contractor is not a Moldovan entity all disputes 
arising out of or in connection with this Contract, or 
regarding its conclusion, execution or termination, shall 
be settled by the Court of International Commercial 
Arbitration near the Chamber of Commerce and 
Industry of the Republic of Moldova in accordance with 
its arbitration rules and with the legislation of Moldova.

e) Notwithstanding any reference to arbitration herein. 
The parties shall continue to perform their respective 
obligations under the Contract unless they otherwise 
agree; and
The IRTX obligation to pay the Contractor will remain 
in force, except that monies in contention will not be 
paid.

B.16. STOP WORK

Notwithstanding any other provision hereof. IREX 
may. by notice to the Contractor, suspend all or any 
portion of the Services, the Contractor shall stop ail 
such Services immediately upon receipt of IREX’s stop 
work order and shall promptly resume the Services after 
receipt of direction from IREX to proceed. If the 
Contractor must incur costs after the stop work order, 
Contractor must submit a budget for the incurred costs 
to IREX within five business days of receiving a stop 
work order. Total compensation to the Contractor shall 
not exceed costs incurred prior to the stop work order, 
contingent upon full reimbursement to IREX for those 
costs, plus any costs IREX specifically allows in 
writing. Within a period of ninety (90) days after a Stop 
Work Order, or within any extension of time of that 
period to which the IREX shall have agreed, IREX shall 
cancel the stop order or terminate the Services covered 
by the order in accordance with the termination clause 
of this Contract.

In the event of termination of works under this clause, 
the Contractor may only claim compensation for the 
costs incurred until Stop Work suspension and mas not 
claim to receive any compensation or loss of income.
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şi suspendarea serviciilor, şi nu poate pretinde la vreo 
compensaţie sau pentru pierderea venitului.

B.l7. REZILIEREA 
CONTRACTULUI

IRl.X poate rezilia acest Contract, în întregime sau 
parţial, printr-o notificare scrisă adresată 
\ntrcprenorului cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile 

calendaristice înainte de data rezilierii, după survenirea 
oricărui eveniment specificat în paragrafele (a) - (b) din 
prezenta clauză. In cazul în care lucrările pc şantierul 
le construcţie al proiectului pun în pericol construcţia 

sau procesul de construcţie, termenul de 15 zile indicat 
mai sus nu se aplică, şi Contractul se reziliază imediat. 
In cazul în care rezilierea se face în conformitate cu 
litera (d) de mai jos. rezilierea Contractului va intra în 
vigoare imediat după primirea notificării.

ta) în cazul în care, Antreprenorul nu remediază o 
încălcare a obligaţiilor sale în baza Contractului în 
termen de zece (10) zile calendaristice de la notificare 
sau în orice alt termen, pe care IREX l-a aprobat 
ulterior în scris;

(b) în cazul în care. Antreprenorul devine insolvabil 
sau se află în stare de faliment sau încheie acorduri cu 
creditorii săi privind scutirea de la datorie, sau profită 
de orice lege care este în beneficiul debitorilor, sau 
intră în proces de lichidare sau lichidare administrativă, 
forţată sau voluntară;
(c) In cazul în care,, Antreprenorul nu poate furniza o 
parte substanţială a Serviciilor timp de, cel puţin, 
treizeci (30) de zile calendaristice; sau
(ci) în cazul în care, în opinia IREX sau a API.-ului, 
Antreprenorul a aplicat practici corupte sau 
frauduloase în competiţia pentru sau la executarea 
Contractului, sau în cazul în care Antreprenorul încalcă 
prevederile privind finanţarea terorismului.

a sensul prezentei clauze:
"Practică coruptă" înseamnă oferirea, darea, primirea 
sau .solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, 
pentru a influenţa acţiunea unui funcţionar public în 
procesul de selecţie sau în executarea Contractului.

"Practica frauduloasă" înseamnă o denaturare a 
faptelor pentru a influenţa procesul de selecţie sau 
executarea unui Contract în detrimentul 
Antreprenorului şi include practici frauduloase în 
rândul Antreprenorilor (înainte sau după depunerea 
propunerilor) menite să stabilească preţurile la niveluri 
ncconcurenţiale artificiale şi să priveze Antreprenorul 
de avantajele concurenţei libere şi deschise.

(a) Dacă IREX, la discreţia sa exclusivă, decide să 
rezilieze acest Contract.

Ea rezilierea acestui Contract prin notificare de către 
IREX. Antreprenorul, imediat după recepţionarea 
acestei notificări, va lua toate măsurile necesare pentru 
a înceta Serviciile intr-o manieră promptă şi ordonată

B.l7. TERMINATION

IREX may terminate this Contract in whole or in part, 
by no less than fifteen ( 15) calendar days' written notice 
of termination to the Contractor, to be given after the 
occurrence of any of the events specified in paragraphs 
(a) through (b) of this Clause. If the works on Project 
Site put at risk the construction or the construction 
process, then tiie 15-day period set out above does not 
apply and ihe Contract is terminated immediately. If 
termination is made in accordance with paragraph (d) 
below, the termination will be effective immediately 
upon receipt of notice.

(a) If the Contractor does not remedy a failure in the 
performance of its obligations under the Contract within 
ten (10) calendar days after being notified or within any 
further period as IREX may have subsequently approved 
in writing;

(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or 
enter into any agreements with its creditors for relief of 
debt or takes advantage of any law for the benefits of 
debtors or goes into liquidation or receivership whether 
compulsory or voluntary;

(c) If the Contractor is unable to perform a material 
portion of the Services fora period of not less than thirty 
(30) calendar days: or
(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or ERA 
has engaged in corrupt or fraudulent practices in 
competing for or executing the Contract or if the 
Contractor violates the Terrorism Financing provisions.

f or the purpose of this clause:
"Corrupt practice" means the offering, giving, 
receiving, or soliciting of anything of value to influence 
the action of a public official in the selection process or 
in Contract execution.

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of 
facts in order to influence a selection process or the 
execution of a Contract to the detriment of the 
Contractor and includes collusive practice among 
Contractors (prior to or after submission of proposals) 
designed to establish prices at artificial non-competitive 
levels and to deprive the Contractor of the benefits of 
free and open competition.

(a) If IREX, in its sole discretion, decides to terminate 
this Contract.

Upon termination of this Contract by notice of IREX, 
the Contractor shall, immediately upon receipt of such 
notice, take all necessary steps to bring the Services to 
a close in a prompt and orderly manner and shall make
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In cazul în care, IREX rezilierea acest Contract din 
motive proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru 
■Serviciile livrate şi acceptate până la data efectivă de 
reziliere. Antreprenorul renunţă la toate reclamaţiile 
pentru profituri care nu au fost obţinute ca urmare a 

j unei astfel de încetări.

In cazul în care, IREX reziliază acest Contract ca 
urmare a unei acţiuni sau a unei erori a 
Antreprenorului, IREX va prelua controlul asupra 
tuturor activelor programului, inclusiv a tuturor 
fişierelor de lucru şi a înregistrărilor de pe şantierul de 
construcţie al proiectului. Antreprenorul nu va avea 
dreptul să primească nicio plată ulterioară până la 
finalizarea Serviciilor reziliate.

IREX îşi rezervă dreptul unilateral de a rezilia în orice 
moment acest Contract cu preţ fix, plătind pentru toate 
livrabilele finalizate la momentul rezilierii şi o parte 
proporţională a oricărei lucrări în curs de desfăşurare, 
fără alte obligaţii financiare faţă de Antreprenor. în 
cazul în care acest Contract va fi reziliat în întregime 
sau parţial, CoP va furniza Antreprenorului o notificare 
de încetare, care să precizeze natura, amploarea şi data 
electivă a rezilierii. La primirea notificării. 
Antreprenorul va (1) întrerupe imediat toate serviciile 
din cadrul Contractului (cu excepţia cazului în care 
notificarea prevede altfel) şi (2) transmite Managerului 
I ■ Proiecte în Construcţii dc Scară Mică toate datele, 

schiţele, specificaţiile, rapoartele, estimările, 
rezumatele şi alte informaţii şi materiale acumulate în 
timpul executării prezentului Contract, fie finalizate, fie 
în proces de desfăşurare.

In cazul în care, Antreprenorul nu reuşeşte să avanseze 
in executarea lucrărilor în aşa fel încât să pună în pericol 
e: ceutarea Contractului dc preţ fix sau eşuează să 
îndeplinească termenele stipulate în acest Contract dc 
preţ fix până la data finalizării, Antreprenorul va 
notifica IREX imediat şi IREX va avea dreptul la 
rezilierea rapidă / simplificată a acestui Contract cu preţ 
fix. prin notificare scrisă către Antreprenor.

If IREX terminates this Contract for its sole 
convenience, the Contractor shall be paid only lor 
Services delivered and accepted up to the effective date 
of termination. The Contractor waives all claims for 
profits not earned as a result of such termination.

In the event that IREX terminates this Contract pursuant 
to action or fault of the Contractor, IREX shall take 
control over all assets of the program, including all 
related work files and Project Site records. The 
Contractor shall not be entitled to receive any further 
payment until the terminated Services are completed.

IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed 
price Contract at any time, paying for all deliverables 
completed at the time of termination and a pro-rata 
share of any deliverable in progress, without further 
financial obligation to the Contractor. In the event of a 
termination for convenience of this Contract in whole 
or in part, the CoP will deliver to the Contractor a 
Notice of Termination specify ing the nature, extent, and 
effective date of the termination. Upon receipt of the 
notice, the Contractor shall (1 ) immediately discontinue 
all services under the Contract (unless the notice directs 
otherwise), and (2) deliver to the Small-Scale 
Construction Project Manager all data, drawings, 
specifications, reports, estimates, summaries, and other 
information and materials accumulated in performing 
this Contract, whether completed or in process.

In the event that the Contractor fails to make progress 
so as to endanger performance of this fixed price 
Contract, or is unable to fulfill the terms of this fixed 
price Contract by the completion date, the Contractor 
shall notify IREX forthwith and IREX shall have the 
right to summary termination of this fixed price 
Contract upon written notice to the Contractor.
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SECŢIUNEA C: TERMENIf ŞI 
C O N D I Ţ I I L E  A F E R E N T E  

LUCRĂRILOR

C .!. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE 
LUCRĂRILE

Semnarea de către ambele Părţi a prezentului Contract 
reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările şi 
semnifică încheierea valabilă (semnarea) a 
Contractului.

După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va 
începe şi va finaliza programarea activităţilor, şi va 
efectua alte activităţi premergătoare lucrărilor de 
construcţie, care nu au fost finalizate înainte de 
semnarea contractului, la solicitarea imediată a IRF.X. 
şi le va termina în termen de două zile calendaristice de 
la semnarea Contractului de către ambele Părţi. 
Antreprenorul va întocmi Graficul de executare a 
lucrărilor, în conformitate cu Secţiunea D. 15.
Graficul de execuţie, planurile de implementare şi forma 
lor specifică vor fi coordonate şi aprobate de IREX.

De asemenea. Antreprenorul va oferi IREX în decurs de 
2 zde calendaristice după semnarea Contractului, lista 
angajaţilor care vor executa lucrările pe şantierul de 
construcţie a proiectului pentru asigurarea DBA care va 
' i achitată de către IREX, conform clauzei C..33 a 
prezentului contract. Lista angajaţilor va conţine 
următoarea informaţie: nume, prenume, funcţia/poziţia, 
salariul brut pe aferent perioadei de executare a 
lucrărilor, tipul contractului încheiat (spre ex de muncă, 
prestări servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea 
DBA în numele Antreprenorului şi va împărtăşi cu 
Antreprenorul documentaţia pentru asigurarea DBA 
dacă este cazul.

C2. AUTORIZAŢII ŞI 
RESPONSABILITĂŢI

\ntrepreuorul este responsabil, fără cheltuieli 
suplimentare către IREX, pentru deţinerea sau obţinerea 
tuturor licenţelor şi autorizaţiilor necesare pentru 
executarea lucrărilor în temeiul prezentului contract şi 
de respectarea tuturor legilor, codurilor şi 
reglementărilor aplicabile pentru realizarea acestei 
lucrări.

C.3. PERSONALUL 
ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va prezenta o listă a angajaţilor care vor 
î implicaţi în acest Proiect şi vor fi responsabili pentru 
finalizarea lucrărilor şi corectarea oricărui defect 
identificat.

SECTION C: WORKS RELATED 
T E R M S  A N D  C O N D I T I O N S

__________________ FY22-CM-FED (0 1)_________

C.I. NOTICE TO PROCEED

I he signing of this Contract by both parties represents 
the Notice to Proceed and signifiess that the Contract is 
fully executed.

Upon the full execution of this Contract, the Contractor 
shall commence and complete the scheduling activities 
and other preconstruction works that have not been 
completed before the signing of the Contract to the 
satisfaction of IREX and complete them within two 
calendar days after signing of the Contract by both 
parties. The Contractor shall prepare the Schedule of 
works in accordance with Section ID. 15. The schedules 
of works, implementation plans and their specific form 
shall be coordinated with and approved b\ IREX.

The Contractor shall also provide to IREX within two 
(2) calendar days upon fully executing the Contract the 
list of employees that will execute the Works on the 
Project Site for DBA insurance that will be paid by 
IREX under Section C.33 hereof. The list of employees 
will contain the follow ing information: name, surname, 
position, gross salary for the period of execution of the 
works, type of contract concluded (e.g. work, services, 
etc.). IREX will apply for DBA insurance on behalf of 
Contractor and will share w ith the Contractor the DBA 
insurance documentation, where relevant.

C.2. PERMITS AND 
RESPONSIBILITIES

The Contractor shall, without additional expense to 
IREX. be responsible for holding or obtaining any 
necessary licenses and permits required to execute the 
works under this Contract and for complying with all 
laws, codes, and regulations applicable to the 
performance of the works.

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL.

The Contractor shall provide a list of employees that 
will be employed on this Project Site and will be 
connected with the completion of the works and the 
correction of anv defects therein.
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Personal calificat, semi-calificat şi necalificat, în măsură 
in care este necesar pentru executarea şi finalizarea 
corespunzătoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie să 
se asigure că angajatul are toate documentele şi 
autorizaţiile necesare pentru a lucra pe şantierul de 
construcţie al proiectului.

iDacă Managerul de Proiecte în Construcţie de Scară 
Mică sau Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o 
abatere, o incompetenţă sau o executare 
necorespunzătoare a sarcinilor de către un membru al 
personalului Antreprenorului, cu privire la acest fapt se 
va expedia o scurtă_ notificare către Managerul în 
Achiziţii şi Granturi. în plus. Managerul în Achiziţii şi 
Granturi va investiga cazul şi va informa CoP şi părţile 
implicate. în urma deciziei luate de IREX, 
Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat de 
pc şantierul de construcţie al proiectului. Personalul 
vinovat urmează a fi înlocuit cât mai curând posibil cu 
un lucrător competent, aprobat de IREX.

C.4. EXAMINAREA 
ŞANTIERULUI DE 
CONSTRUCŢIE ŞI 

i 1) E N TIFIC ARE A C O N DI ŢII L OR 
CARE POT AFECTA 

LUCRĂRILE
Antreprenorul recunoaşte că a luat măsurile necesare 
rezonabile pentru a stabili natura şi locaţia lucrării, şi că 
a examinat şi a obţinut informaţii necesare cu privire ia 
condiţiile generale şi locale care pot afecta munca sau 
costul acesteia. Antreprenorul recunoaşte, de asemenea, 
e, ,1 obţinut informaţii suficiente în ceea ce priveşte 
caracterul, calitatea şi cantitatea materialelor de 
suprafaţă şi subterane sau obstacolele existente. în 
măsura în care aceste informaţii pot fi constatate în mod 
rezonabil dintr-o inspecţie a şantierului de construcţie. 
Orice eşec al Antreprenorului de a executa acţiunile 
descrise şi recunoscute în acest paragraful I de mai sus. 
nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea dc a 
estima în mod corespunzător complexitatea şi costurile 
de execuţie a lucrărilor şi a activităţilor necesare pentru 
finalizarea acestora cu succes, fără cheltuieli 
suplimentare pentru IRF.X, cu excepţia cazului în care 
orice costuri suplimentare sunt aprobate în prealabil dc 
:RTX pe baza aprobării USAID. IREX nu îşi asumă nici 
o responsabilitate pentru concluziile sau interpretările 
făcute de Antreprenor în baza informaţiilor puse la 
dispoziţie de IREX.
Antreprenorul va semna o Notă de Acceptare a 
şantierului de construcţie a proiectului cu IREX şi AI'L. 
înainte de începerea lucrărilor şi după recepţia de la 
ierminarea lucrărilor.

( .5. CONDIŢII NEPREVĂZUTE 
PE ŞANTIER

Antreprenorul va notifica prompt, în scris, IREX cu 
jirivire la (a) condiţiile fizice subterane sau latente pe

Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is 
necessary for the proper and timely execution and 
completion of the Project. The Contractor shall make 
sure that the employee has proper documentation and 
authorization to work on Project Site.

II the Small-Scale Construction Project Manager, or 
IREX Engineers, or Project’s Technical Supervisor 
notice a misconduct, incompetencv or bad performance 
of duties of one of Contractor's personnel, a short notice 
should be sent to Procurement and Grants Manager 
about this fact. Further, the Procurement and Grants 
Manager will investigate the case and will inform the 
CoP and involved parties. Upon the IREX decision, the 
Contractor must remove the guilty personnel from the 
Project Site. The guilty personnel shall be replaced as 
soon as reasonably possible by a competent substitute 
approved by IREX.

C.4. PROJECT SITE 
INVESTIGATION AND 

CONDITIONS AFFECTING THE 
WORK

The Contractor acknowledges that it has taken steps 
reasonably necessary to ascertain the nature and 
location of the work, and that it has investigated and 
satisfied itself as to the general and local conditions 
which can affect the work or its cost. The Contractor 
also acknowledges that it has satisfied itself as to the 
character, quality, and quantity of surface and 
subsurface materials or obstacles to be encountered 
insofar as this information is reasonable ascertained 
from an inspection of the Project Site.
Any failure of the Contractor to take the actions 
described and acknowledged in paragraph 1 above will 
not relieve the Contractor from responsibility for 
estimating properly the complexity and costs of works 
and the activities necessary for their successful 
completion without additional expense to IREX, unless 
any additional costs are approved in advance by IREX 
based on USAID approval. IREX assumes no 
responsibility for any conclusions or interpretations 
made by the Contractor based on the information made 
available by IREX.

1 he Contractor will sign a Project Site Acceptance Note 
with IREX and I.PA, before starting of works and after 
the substantial completion of Works.

C.5. DIFFERING SITE 
CONDITIONS

The Contractor shall promptly give a written notice to 
IREX of (a) subsurface or latent physical conditions at
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şanţ ierni de construcţie al proiectului care diferă 
semnificativ de cele indicate în acest Contract, (b) 
condiţiile fizice necunoscute de pe şantierul de 
construcţie al proiectului ce diferă semnificativ de cele 
indicate în acest Contract şi (c) condiţiile fizice 
necunoscute de pe şantierul de construcţie al 
proiectului, de natură neobişnuită, care diferă 
semnificativ de cele întâlnite în mod obişnuit şi 
recunoscute în general ca inerente caracterului lucrărilor 
prevăzute în prezentul Contract.
Nicio solicitare din partea Antreprenorului pentru o 
ajustare echitabilă a Contractului în conformitate cu 
această clauză nu va ti permisă, cu excepţia cazului în 
care Antreprenorul a expediat o notificare scrisă, 
prevăzută în asemenea cazuri.
Nicio solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare 
echitabilă a Contractului pentru condiţiile neprevăzute 
pc şantierul dc construcţie al proiectului nu va fi luată 
i considerare de IRI.X dacă va fi depusă după 

efectuarea plăţii finale în baza acestui Contract.

C.6. EXECUTAREA 
LUCRĂRILOR ŞI ZONE DE 

DEPOZITARE

Antreprenorul poate ridica construcţii provizorii (dc e.\. 
depozite, magazine, birouri) şi utilităţi supă aprobarea 
Managerului de Proiecte în Construcţii de Scară Mică, 
şi vor fi construite cu forţa de muncă şi materialele 
furnizate de Antreprenor, fără a prevedea cheltuieli 
pentru IREX. Construcţiile provizorii şi utilităţile vor 
rămâne în proprietatea Antreprenorului şi vor li 
demontate de către acesta pe cheltuiala proprie la 
finalizarea lucrărilor.

Antreprenorul va utiliza doar drumuri şi poduri 
existente sau drumuri temporare. La transportarea 
materialelor necesare pentru executarea lucrărilor, 
vehiculele nu trebuie să fie încărcate peste capacitatea 
dc încărcare recomandată de producătorul vehiculului 
sau de legile în vigoare. La traversarea bordurilor sau 
trotuarelor cu autovehiculul, Antreprenorul va proteja 
proprietatea de daune. Antreprenorul va repara sau va 
plăti pentru repararea oricăror borduri, trotuare, poduri 
stat drumuri deteriorate.

C.7. CONECTAREA 
TEMPORARĂ LA REŢELELE 

EDILITARE, INSTALAŢII 
TEMPORARE

\ntreprenorul. pe cheltuiala sa şi într-un mod 
profesionist, precum şi în mod satislaeător pentru 
Managerul de Proiecte în Construcţie de Scară Mică, va 
instala şi va întreţine toate conexiunile temporare şi 
iniile de distribuţie necesare, precum şi toate contoarele 

necesare pentru a măsura cantitatea serviciilor utilizate, 
pentru a determina costul serviciilor care urmează a fi 
ichitat.

FY22-CM-FED (0 1 )

the Project Site that differ materially from those set out 
in this Contract, (b) unknown physical conditions at the 
site that differ materially from those set out in this
Contract, and (c) unknown physical conditions at the 
Project Site, of an unusual nature, that differ materially 
from those ordinarily encountered and generally 
recognized as inherent in the work character provided 
for in this Contract.

No request by the Contractor for an equitable 
adjustment to the Contract under this clause shall be 
allowed, unless the Contractor has given the required 
written notice.

No request bj the Contractor for an equitable 
adjustment to the Contract for unexpected Project Site 
conditions shall be considered by IREX if made after 
final payment under this Contract.

C.6. OPERATIONS AND 
STORAGE AREAS

Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, 
offices, etc.) and utilities may be erected by the 
Contractor after the approval by the Small-Scale 
Construction Project Manager and shall be built with 
labor and materials furnished by the Contractor without 
expense to IRLX. The temporary buildings and utilities 
shall remain the property of the Contractor and shall be 
removed by the Contractor at its own expense upon 
completion of the work.

I he Contractor shall use only established roadways and 
bridges or use temporary roadways. When materials are 
transported in executing the work, vehicles shall not be 
loaded beyond the loading capacity recommended by 
the manufacturer of the vehicle or applicable laws. 
When it is necessary to cross curbs or sidewalks, the 
Contractor shall protect the property from damage. The 
Contractor shall repair or pay for the repair of any 
damaged curbs, sidewalks, bridges, and roads.

C.7. AVAILABILITY AND USE 
OF UTILITY SERVICES. 

TEMPORARY 
INSTALLATIONS

I lie Contractor, at its expense and in a workmanlike 
manner and to the satisfaction of the Small-Scale 
Construction Project Manager, shall install and 
maintain all necessary temporary connections and 
distribution lines, and all meters required to measure 
the amount of each utility used for the purpose of 
determining chantes.
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Antreprenorul va stabili şi va coordona cu APE toate 
cheltuielile logistice şi de întreţinere tehnică.

Antreprenorul va furniza şi va întreţine, la propria sa 
cheltuială, toate sursele de lumină şi elementele de 
protecţie, împrejmuire şi supraveghere, în locurile şi în 
timpul în care este necesar sau solicitat de către 
Antreprenor sau de către orice autoritate competentă, 
pentru protecţia şantierului de construcţie al proiectului 
şi a materialelor şi echipamentelor utilizate, sau pentru 
siguranţa şi confortul publicului sau altor persoane

înainte de recepţia finală a lucrării de către IREX, 
Antreprenorul va înlătura toate conexiunile temporare, 
liniile de distribuţie, contoarele şi echipamentele 
asociate.

C.8. VESTIGII ARHEOLOGICE

Sub rezerva prevederilor legilor în vigoare. 
Antreprenorul va notifica imediat IREX despre astfel de 
descoperiri de fosile, monede, obiecte antice, structuri 
istorice şi alte vestigii de interes geologic sau 
arheologic, descoperite pe şantierul de construcţie al 
proiectului. IREX se va consulta apoi cu autorităţile 
competente şi va sfătui Antreprenorul cu privire la 
modul corect de acţiune. Antreprenorul trebuie să ia 
măsuri de precauţie rezonabile pentru a asigura că 
muncitorii săi sau alte persoane nu pot să retragă sau 
deterioreze un astfel de articol sau artefact.

C.9. ÎNTREŢINEREA 
ŞANTIERULUI DE 
CONSTRUCŢIE AU 

PROIECTULUI

De ia data începerii lucrărilor pe şantierul de construcţie 
al proiectului şi până la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor, conform prevederilor Secţiunii C.26, 
Antreprenorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru 
întreţinerea şantierului de construcţie al proiectului şi a 
tuturor lucrărilor temporare. In cazul în care orice 
pagubă sau pierdere se produce pe şantierul de 
construcţie al proiectului sau în orice parte a acestuia sau 
la orice lucrări temporare, din orice cauză. 
Antreprenorul va efectua reparaţii din propria cheltuială 
şi în conformitate cu cerinţele Contractului şi ale 
Managerului de Proiecte în Construcţie de Scară Mică 
\ntreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru 

revizuirea proiectului de execuţie şi a detaliilor 
şantierului de construcţie al proiectului, şi va informa 
IREX despre orice eroare sau incorectitudine în 
proiectul de execuţie şi detaliile respective, care ar putea 
afecta proiectul.

C.10. PLANUL DE GESTIONARE 
P E NT RIJ ECHIPAM ENT UL;

Comunitatea Mea

The Contractor shall set up and coordinate all the 
logistic and maintenance expenses with the L.PA.

The Contractor w ill provide and maintain at his own 
cost all lights, guards, fencing and watching when and 
where necessary or required by the Contractor or by any 
duly constituted authority for the protection of the 
Project Site and the materials and equipment utilized 
therefor or for the safety and convenience of the public 
or others.

Before the final acceptance of the works by IREX, the 
Contractor shall remove all temporary connections, 
distribution lines, meters, and associated paraphernalia.

______________ FY22-CM-FED (0 1)__________

C.8. ANTIQUITIES

Subject to the provisions defined in the applicable laws. 
Contractor shall immediately notify IREX of such 
findings of fossils, coins, antiquities, historic structures, 
and other vestiges of geological or archeological 
interest discovered on the Project Site. IREX shall then 
consult with the appropriate authorities and advise the 
Contractor of the proper course of action. The 
Contractor shall take reasonable precautions to prevent 
its workmen or any other persons from removing or 
damaging any such article or artifact.

C.9. CARE OF PROJECT SITE

From the starting date of the Project Site w orks to the 
date of substantial completion as stated in the Section 
C.26, the Contractor shall take full responsibility' for the 
care of Project Site and of all Temporary Works. In the 
event that any damage or loss should happen on the 
Project Site or to any part thereof or to any Temporary 
Works from any cause whatsoever, the Contractor shall 
at his own cost repair and in accordance with the 
requirements of the Contract and the Small-Scale 
Construction Project Manager's instructions. The 
Contractor shall be fully responsible for the review of 
the technical design and details of the Project Site and 
shall inform IREX of any mistakes or incorrectness in 
such design and details, which would affect the Project.

C.10. MANAGEMENT PLAN 
FOR OLD EQUIPMENT,
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* INST/U AŢII LE SAuXlTE  
PRODUSE VECHI

In timpul executării lucrărilor se pot găsi echipamente 
si sau instalaţii mai vechi. în acest caz. Antreprenorul 
va asigura manipularea şi depozitarea corespunzătoare 
a acestora în locuri autorizate, înainte de lichidarea, sau 
transportarea lor corespunzătoare către o companie 
specializată dc reciclare.

Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa dc 
contractare) Planul de lichidare a produselor menţionate 
mai sus. specificând locaţiile dc reciclare / lichidare a 
acestora,

C.ll. ORGANIZAREA 
LUCRĂRILOR

Antreprenorul îşi va organiza activitatea, luând în 
considerare liniile de referinţă stabilite dc 1REX şi 
reperele, indicate pe desenele tehnice, şi va ti 
responsabil pentru toate măsurările legate de planul de 
organizare a lucrărilor. Antreprenorul va furniza pe 
propria cheltuială toate reperele, şabloanele, 
platformele, echipamentele, instrumentele, materialele 
şi forţa de muncă, necesare pentru a organiza orice parte 
;i lucrării, cu excepţia serviciilor furnizate de APL drept 
contribuţie locală. Antreprenorul va ti responsabil 
pentru executarea lucrărilor conform liniilor şi 
nivelelor, stabilite sau indicate în desenele sau 
specificaţiile tehnice. Antreprenorul va fi. de asemenea, 
responsabil pentru menţinerea şi păstrarea tuturor 
reperelor şi altor elemente de marcaj stabilite de 
Managerul de Proiecte în Construcţie de Scară Mică 
până în momentul în care este autorizat să le înlăture. în 
cazul în care aceste marcaje sunt distruse, de către 
Anireprenor sau din neglijenţa acestuia, înainte ca 
înlăturarea acestora să fie permisă de Managerul de 
Proiecte în Construcţie de Scară Mică. Antreprenorul le 
va înlocui şi va deduce cheltuielile de înlocuire în orice 
sumă datorată sau care va fi datorată Antreprenorului.

c 12. CALITATEA LUCRĂRILOR, 
MANOPERA ŞI CONTROLUL 

CALITĂŢII DE CĂTRE 
ANTREPRENOR

Toate lucrările de construcţie, executate de către 
Antreprenor. trebuie să corespundă legilor, 
ordonanţelor, codurilor, reglementărilor şi altor legi, 
inclusiv să corespundă standardelor în construcţii ale 
Republicii Moldova.. Antreprenorul este aşteptat să 
efectueze lucrări care să corespundă acestor standarde 
m ceea ce priveşte calitatea lucrărilor şi acurateţea 
detaliilor.

In conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate 
dc către Antreprenor" în orice moment, în timpul 
executării prezentului Contract şi până Iu terminarea şi
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INSTALLATIONS OR 
OTHER PRODUCTS

During the execution of the works older, preexisting 
equipment and/or installations can be found. In this case, 
the Contractor will ensure their proper handling and 
storage in authorized places before disposal, or the 
appropriate transportation to a specialized recycling 
company.

The Contractor will present in advance (at the 
contracting phase), the disposal plan of the 
aforementioned products, equipment, installations, 
specify ing the site lor recycling/disposal.

C.ll. LAYOUT OF WORK

________________ FY22-CM-FED (0 1 )__________

The Contractor shall lay out its work from IREX’s 
established baselines and benchmarks indicated on the 
drawings and shall be responsible for all measurements 
in connection with the layout. The Contractor shall 
furnish, at its own expense, all stakes, templates, 
platforms, equipment, tools, materials, and labor- 
required to lay out any part of the work, except the 
services thai are provided by LPA as cost-share. The 
Contractor shall be responsible for executing the work to 
the lines and grades that may be established or indicated 
in the drawings or technical specifications. The 
Contractor shall also be responsible for maintaining and 
preserving all stakes and other marks established by the 
Small-Scale Construction Project Manager until 
authorized to remove them. If such marks are destroyed 
by the Contractor or through its negligence before their 
removal is authorized by the Small-Scale Construction 
Project Manager, the Contractor will replace them and 
deduct the expense of the replacement from any amounts 
due or to become due to the Contractor.

C.12. QUALITY OF WORKS, 
WORKMANSHIP AND 

QUALITY CONTROL BY 
CONTRACTOR

The Contractor shall perform all works in accordance 
with the applicable laws, ordinances, codes, 
regulations, and other authoritative rules, including 
relevant construction standards of the Republic of 
Moldova. The Contractor is expected to produce work 
which conforms in quality and accuracy of detail to 
these standards.

In accordance with “Superintendence by the 
Contractor,” The Contractor shall at ail times during the 
performance of tIds Contract and untj£ the work is 
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! recepţia lucrărilor, Antreprenorul trebuie să aibă un 
Diriginte de Şantier competent, prezent pe şantierul de 
construcţie a proiectului, care este aprobat şi acceptat de 
IR1-.X. Dirigintele de Şantier va avea autoritatea de a 
acţiona în numele Antreprenorului.

Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementările 
stipulate de către IJSAID, care reglementează prezentul 
Contract cu preţ fix şi sunt încorporate în prezentul 
Contract prin referinţă, fiind prezentate în Secţiunea D 
şi / sau alte clauze ale prezentului contract.

Antreprenorul ar trebui să angajeze manageri eu 
experienţă, ingineri, maiştri, supraveghetori, tehnicieni 
în materiale şi alt personal tehnic, împreună cu toate 
mijloacele de transport, instrumentele şi echipamentele, 
pentru a asigura supravegherea adecvată dc către 
\nireprenor şi executarea lucrărilor în orice moment. 
\ntreprenorul va efectua toate lucrările în temeiul 
acestui Contract într-o manieră pricepută şi 
îndemânatică. IREX îşi rezervă dreptul de a solicita 
eliminarea oricărui angajat al Antreprenorului, care este 
considerat incompetent, neglijent sau este în alt mod 
inacceptabil.

Toate echipamentele, materialele şi elementele 
incorporate în lucrările care fac obiectul prezentului 
Contract, trebuie să fie noi şi de cca mai potrivită 
calitate pentru scopul prevăzut, cu excepţia cazului în 
care se prevede altfel în prezentul Contract. Referinţele 
din specificaţii privind echipamentele, materialele, 
articolele sau procesele brevetate, indicate cu 
denumirea comercială, marca sau numărul de catalog, 
trebuie să fie interpretate ca stabilind un standard de 
calitate şi nu limitând concurenţa. Antreprenorul poate, 
la alegerea sa. să utilizeze orice echipament, material, 
articol sau proces care. în opinia Managerului de 
Proiecte în Construcţii de Scară Mică este identic cu cel 
indicat în specificaţii, cu excepţia cazului în care, în 
mod expres, se prevede altfel în prezentul Contract.

La solicitarea IREX. Antreprenorul va institui un sistem 
corespunzător de inspecţie, care va fî descris în Planul 
dc Control al Calităţii. Planul va include liste de 
verificare a sarcinilor care trebuie îndeplinite. 
,n igurarea îndeplinirii acestor sarcini de către 
personalul de supraveghere şi angajaţii superiori şi 
efectuarea de inspecţii săptămânale pentru a determina 
dacă diferite servicii sunt furnizate în conformitate cu 
prevederile contractului. Antreprenorul va fotografia 
zilnic activităţile de construcţie (fotografiile vor II 
datate) şi va păstra aceste fotografii pe un dispozitiv 
intern (computer, telefon sau poate fi utilizată orice altă 
metodă de încredere). Elementele, care urmează să fie 
fotografiate, trebuie să includă lucrări directe şi 
instalaţii întreprinse de Antreprenor, zone afectate de 
lucrările realizate de antreprenor sau alte zone critice 
care sunt afectate de aceste lucrări.

Oricare lucrări neprevăzute sau ascunse, apărute în 
timpul lucrărilor pe şantierul de construcţie al 
proiectului, trebuie comunicate în scris către IREX.

Comunitatea Mea____________________________________
completed and accepted have a competent Site 
Construction Manager present at the Project Site who 
is approved and accepted by IREX. The Site 
Construction Manager w ill have authority to act on 
behalf of the Contractor.

I'he Contractor shall also comply with the applicable 
IJSAID regulations governing this fixed price Contract, 
which are incorporated by reference into this Contract, 
and appear in Section D and/or other clauses hereof.

___________________ FY22-CM-FED (0 1)__________

The Contractor is expected to employ experienced 
managers, engineers, foremen, supervisors, materials 
technicians, and other technical staff, together with all 
transport, instruments and equipment, to ensure 
adequate supervision by Contractor and execution of 
the works at all times. The Contractor shall perform all 
work under this Contract in a skillful and workmanlike 
manner. IREX reserves the right to request the removal 
of any Contractor employee who is deemed to be 
incompetent, careless, or otherwise objectionable.

All equipment, material, and sections incorporated into 
the work covered by this Contract shall be new and of 
the most suitable grade for the purpose intended, unless 
otherwise specifically provided for in this Contract. 
References in the specifications to equipment, material, 
articles, or patented processes by trade name, make, or 
catalog number, shall be regarded as establishing a 
standard of quality and shall not be construed as 
limiting competition. The Contractor may, at its option, 
use any equipment, material, article, or process that, in 
the judgment of the Small-Scale Construction Project 
Manager, is equal to that named in the specifications, 
unless otherwise specifically provided for in this 
Contract.

At the IREX request, the Contractor shall, at its own 
expense, institute a Quality Control Plan setting out an 
appropriate inspection system. The Plan will include 
checklists of duties to be carried out, ensuring these 
duties are carried out hy the supervisory staff and senior 
employees, and carrying out weekly inspections to 
determine whether the various services are being 
performed according to the Contract. The Contractor 
shall photograph (dated) construction operations daily 
and keep these pictures on an internal drive (computer, 
phone, or any other reliable option may be utilized). 
Items to be photographed are to include direct works 
and installations undertaken by the Contractor, areas 
affected by the works executed by the Contractor and 
other critical surrounding areas that are impacted by the 
works.

Any unforeseen or hidden works arisen during the 
works on Project Site, shall be communicated in writing 
to IREX. The verification and acceptance of any 
unforeseen or hidden works should be conducted
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Verificarea şi acceptarea oricăror lucrări ascunse sau
Comunitatea Mea __________________  FY22-CM-FED(0 1)

neprevăzute trebuie să fie efectuată în conformitate cu 
prevederile legislaţiei Republicii Moldova, 
Antreprenorul va trimite IREX fotografiile şi toate 
informaţiile detaliate despre lucrările neprevăzute sau 
ascunse, şi va transmite devizele locale (devizele de 
cantităţi) care vor fi verificate de către reprezentanţii 
IREX. Antreprenorul va continua, dacă este posibil, 
lucrările pe şantierul de construcţie al proiectului în 
conformitate cu prezentul Contract. Dacă lucrările nu 
pot continua din cauza lucrărilor neprevăzute sau 
ascunse. Antreprenorul trebuie să oprească activităţile 
d. pe şantierul de construcţie al proiectului şi să 
informeze IREX în acest sens. Antreprenorul va crea un 
comitet clin cel puţin 3 reprezentanţi APE sau IREX, 
aprobai în scris de IREX, care va monitoriza lucrările 
ascunse şi va semna lista lucrărilor şi materialelor 
folosite. Lista va fi întocmită de Antreprenor.

Antreprenorul va corecta şi va îmbunătăţi prompt orice 
neajunsuri şi condiţii necorespunzătoare identificate în 
limpid inspecţiilor. Antreprenorul va aduce la 
cunoştinţa Directorului IREX, a Managerului de j 
IA citeţe în Construcţii de Scară Mică şi a Managerului i 
a: Achiziţii şi Granturi orice problemă de execuţie ce 
depăşeşte responsabilităţile Contractului.
Pe şantierul de construcţie a proiectului nu poate fi 
utilizat nici un material care nu corespunde 
Specificaţiilor Tehnice din acest Contract Iară 
aprobarea prealabilă scrisă din partea IREX şi a 
instrucţiunilor scrise din partea Managerului de Proiecte 
în Construcţii dc Scară Mică.

Costul tuturor serviciilor de supraveghere şi control al 
proceselor, inclusiv testarea efectuată de Antreprenor, 
este considerat a fi inclus în tarifele ofertate pentru 
elementele de lucrări aferente.

C.,13. INSPECŢII ACTUALE ŞI 
SUPRAVEGHERE

Managerul de Proiecte în Construcţie de Scară Mică al 
Programului Comunitatea Mea, sau reprezentantul său 
autorizat, va verifica, săptămânal sau mai des. lucrările 
realizate şi materialele furnizate, pentru a determina 
dacă lucrarea este efectuată într-o manieră 
satisfăcătoare şi că toate bunurile sunt de calitate 
acceptabilă şi conform standardelor,

n cazul în care. Managerul de Proiecte în Construcţie 
T Scară Mică constată că orice parte a lucrării sau a 
oricărui echipament sau material nu este în conformitate 
eu cerinţele stipulate sau, în orice moment înainte de 
recepţia finală, este deteriorat, astfel încât nu mai 
corespunde cerinţelor, Managerul de Proiecte în 
Construcţie de Scară Mică al Programului Comunitatea 
Mea poaie ordona reparaţia sau eliminarea completă şi 
înlocuirea acestuia, la cheltuiala proprie a
Antreprenorului,.

according to the provisions of the legislation of the 
Republic of Moldova. The Contractor shall send to 
IREX the photos and all detailed information about the 
unforeseen or hidden works and submit the bills of 
quantity that will be checked by IREX. The Contractor 
will continue, if it’s possible, the works on the Project 
Site according to the present Contract. If the works 
cannot continue due to the unforeseen or hidden works, 
the Contractor must slop the work on the Project Site 
and inform IREX immediately. The Contractor shall 
create a committee from at least 3 LPA or IREX 
representatives, approved in writing by IREX, that will 
monitor the hidden works and will sign the list of works 
and used materials. The list shall be prepared by 
Contractor.

The Contractor shall correct and improve promptly any 
shortcomings and substandard conditions noted during 
inspections. The Contract shall bring any conditions 
beyond the responsibility of the Contract to the 
attention of the IREX CoP, Small-Scale Construction 
Project Manager and Procurement and Grants Manager.

No material not conforming with the Technical 
Specifications of this Contract may be used for the 
Project Site without prior written approval of IREX and 
written instructions of the Small-Scale Construction 
Project Manager.

The cost of all supervision and process control, 
including testing, carried out by the Contractor, shall be 
deemed to be included in the rates tendered for the 
related items of work.

C.13. CURRENT INSPECTIONS 
AND SUPERVISION

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction 
Project Manager, or his authorized representative, will 
weekly or more often inspect the services being 
performed and the supplies furnished to determine 
whether work is being performed in a satisfactory 
manner, and that all supplies are of acceptable quality 
and standards.

When an) part of the work or any equipment or 
material is found upon examination by the Small- 
Scale Construction Project Manager not to conform to 
requirements or is at any stage before final acceptance 
damaged so that it no longer conforms to 
requirements, the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager may order its repair or 
complete removal and replacement, at Contractor's 
expense.
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Comunitatea Mea

C.14. MĂSURILE DE 
SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ. 

PREVENI REA ACCIDENTE TOR

IV toată durata executării lucrărilor. în conformitate cu j 
cerinţele legislaţiei în vigoare, Antreprenorul trebuie să j 
asigure, , respectarea tuturor reglementărilor de 
securitate relevante în construcţii şi să ia măsurile 
necesare pentru (a) a asigura securitatea şi siguranţa la 
locul de muncă pentru personalul său, proprietate, 
materiale, consumabile şi echipamente, (b) a asigura ! 
securitatea proprietăţii publice şi a terţilor, (c) a evita 
ntreruperile operaţiunilor IREX şi va evita întârzierile 

in datele de finalizare a proiectului.

FY22-CM-FED (0 I)__________

C.I4. SAFETY AND SECURITY. 

ACCIDENT PREVENTION

'I he Contractor shall, throughout the execution of the 
works, ensure, in accordance with the requirements of 
the legislation in force, the compliance with all relevant 
security regulations in construction and take necessary 
steps to (a) ensure safety and security at work for its 
personnel, property, materials, supplies, and equipment, 
(b) ensure safety of the public and third parties’ 
property-, (c) avoid interruptions in IREX operations, 
and avoid delays in project completion dates.

Antreprenorul va evalua condiţiile de securitate în 
raport cu conţinutul şi volumul lucrărilor descrise în 
prezentul Contract şi va aplica măsuri adecvate pentru a 
preveni oricare pericole potenţiale cu privire la 
securitate, Măsurile vor include, dar tui se vor limita la:

« Elaborarea şi menţinerea planurilor şi procedurilor 
de siguranţă adecvate, conform cerinţelor 
legislaţiei şi prezentarea acestora la cerere;

» Instruirea detaliată a personalului şi a vizitatorilor 
pe şantierul de construcţie al proiectului privind 
siguranţa în muncă;

* Asigurarea personalului şi a vizitatorilor pe 
şantierul de construcţie al proiectului cu mijloace 
individuale de protecţie;

* Instalarea semnelor de siguranţă rutieră pentru a 
proteja personalul şi utilajele parcate pe drum;

‘ Instalarea, testarea şi întreţinerea instalaţiei de 
îm pământare:

« alte măsuri, după caz.

Antreprenorul va prevedea baricade de siguranţă, 
indicatoare şi semnale de avertizare corespunzătoare, 
piectim şi va respecta toate standardele, legile, 
reglementările şi codurile relevante, aplicabile în 
executarea lucrărilor conform cerinţelor din prezentul 
Contract.

Dacă se preconizează ca factorii de securitate ar putea 
să perturbe implementarea prezentului Contract sau să 
cauzeze întârzieri în atingerea obiectivelor stabilite, este 
responsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat 
Directorul de program al IREX cu privire la acest fapt.

C.I5. PROTECŢIA VEGETAŢIEI 
EXISTENTE, A STRUCTURILOR, 

ECHIPAMENTELOR ŞI A 
REŢELELOR DE UTILITĂŢI

\mreprenorui va păstra şi va proteja toate structurile, 
echipamentul şi vegetaţia (cum ar fi copaci, arbuşti şi

The Contractor shall assess the security situation in 
relation to the scope of work of this Contract and 
institute appropriate measures to address any security 
threats risks. The measures will include, but will not be 
limited to:

• Developing and maintaining proper safety 
plans and procedures as required by the 
legislation and present them on request;

• Detailed safety trainings for personnel and 
visitors of the Project Site:

» Providing staff and visitors to the site with 
individual means of protection;

• Traffic signals to protect personnel and 
machinery parked on the road;

• Install, test and maintain the grounding 
installation;

• other measures, if applicable.

Contractor shall provide appropriate safety barricades, 
signs, and signal lights; and comply with all safety 
standards, laws, regulations, codes, as are applicable in 
the performance of work as required under this 
Contract.

If security factors are expected to disrupt 
implementation of this Contract or to cause delav in 
attaining established targets, it is the Contractor’s 
responsibility to immediately notify the IREX CoP.

C.15. PROTECTION OF 
EXISTING VEGETATION,

ST R11CTUR ES, EQ111 PM E NT, 
UTILITIES, AND 

IMPROVEMENTS

'1 he Contractor shall preserve and protect all structures, 
equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and:arbă) pc sau adiacentă şantierului de construcţie
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proiectului, care nu trebuie înlăturate şi care nu 
împiedică în mod nejustificat executarea lucrărilor 
prevăzute conform prezentului Contract.

Kntreprenorul trebuie să protejeze împotriva 
deteriorării toate structurile şi reţelele de utilităţi 
existente amplasate ( I ) în zona de executare a lucrărilor 
sau în apropierea acesteia şi (2) pe terenurile adiacente 
şantierului de construcţie, care constituie proprietatea 
unu terţe persoane, despre amplasarea cărora 
Antreprenorul a fost informat sau trebuie să cunoască, 
ii cazul deteriorării, Antreprenorul va repara aceste 
elemente de infrastructură, inclusiv cele care aparţin 
unei terţe părţi, dacă deteriorarea rezultă din 
nerespectarea cerinţelor prezentului Contract sau din 
neexercitarea unei griji rezonabile în executarea 
lucrărilor. In cazul în care, Antreprenorul eşuează sau 
refuză să repare daunele cu promptitudine, IREX poate 
organiza executarea lucrărilor necesare şi să perceapă 
costurile respective de la Antreprenor.

( .16. PROTECŢIA MEDIULUI
ba solicitarea IREX, Antreprenorul va fi responsabil 
pentru implementarea şi monitorizarea unui Plan de 
Atenuare a Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru 
a se conforma cerinţelor USAID stabilite pentru 
programul Comunitatea Mea. Scopul PAIM este de a 
evalua impactul asupra mediului al activităţilor 
potenţiale şi de a defini acţiuni de atenuare care să pună 
în aplicare toate măsurile preventive şi de atenuare în 
toate- etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul 
va păstra la dosar şi va furniza către IREX, la cerere, 
jurnalele de monitorizare şi evaluare asociate cu 
diferitele activităţi ale proiectului, îndrumările USAID 
voi li respectate cu stricteţe pe parcursul întregului 
proces de construcţie. Managerul de Proiecte în 
Construcţie de Scară Mică va lucra îndeaproape cu 
Xmreprenorul pentru a asigura respectarea cerinţelor 
USAID. La terminarea lucrărilor. Antreprenorul trebuie 
sa prezinte raportul PAIM conform formatului furnizat 
de IREX.

Comunitatea Mea

c  17 DOCUMENTAŢIA TEHNICA

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la 
APE şi IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii 
pentru Antreprenor şi executarea lor exactă este o 
condiţie esenţială a acestui Contract.

Pachetul tehnic complet va consta din (a) Proiect de 
execuţie şi desene în original (APL); (b) Cerinţele 
tehnice şi Devizele cu cantităţi de lucrări şi (o) Graficul 
T executare a lucrărilor propus de APE, (dacă se 
aplică), (d) alte documente furnizate de IREX şi APE.

be removed and that do not unreasonably interfere with 
the work required under this Contract.

____________________FY22-CM-FED (0 1)__________

The Contractor shall protect from damage all existing 
improvements and utilities (1) at or near the work site, 
and (2) on adjacent property of a third party, the 
locations of which are made known to or should be 
known by the Contractor, The Contractor shall repair 
an> damage to those facilities, including those that are 
the property' of a third party, resulting from failure to 
comply with the requirements of this Contract or failure 
to exercise reasonable care in performing the work, If 
the Contractor fails or refuses to repair the damage 
promptly, IREX may have the necessary work 
performed and charge the cost to the Contractor.

C. 16. ENVIRON M E NT A L 
COMPLIANCE

1 ( required by IREX, the Contractor shall be responsible 
for implementing and monitoring Environmental 
Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) in order to 
comply with USAID requirements for the Comunitatea 
Mea program. The purpose of the Environmental 
Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is to evaluate 
environmental impact of the potential activities and 
define mitigation actions to be implement all preventive 
and mitigation measures during all phases of the 
project. The Contractor shall also maintain on file and 
provide to IREX, upon request, the monitoring and 
evaluation logs associated with the various activities of 
the project. Ihc USAID guidelines will be strictly 
observed and upheld throughout the construction 
process. The Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager will work closely with 
the Contractor to ensure compliance with USAID 
requirements. At substantial completion, the Contractor 
shall submil Ihe EMMP report as per format provided 
by IREX.

C. 17. TECHNICAL DOCUMENTS

The Contractor will receive the final technical 
documents from LPA and IREX. The technical 
documents are mandatory for the Contractor and their 
exact execution is an essential condition of this 
Contract.
Ihc complete Technical Documents package will 

consist of (a) Detailed Design & Drawings in original 
(LPA); (b)Teehnical requirements and Bill of Quantity 
(BoQ), (c) LPA proposed Work Schedule (if 
applicable), (d) other documents provided by IREX and 
I PA.
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! Managerul de Proiecte în Construcţie de SearăMică va~ 
>!ei i Antreprenorului Planul de Atenuare a Impactului 

asupra Mediului, de asemenea vor fi disponibile şi la 
adresa oficială: tender.md.irex.org ca parte a pachetului 
de ofertă original.
Antreprenorul va examina toată documentaţia tehnică 
furnizată şi va actualiza graficul de implementare pe 
baza acestor documente, dacă este necesar. 
Documentele finale de proiectare/execitţie includ j 
următoarele:
Proiect tehnic nr. 13/1- 17 - AE: “Proiectarea 
reconstrucţiei a sistemului de alimentare cu apă a str. 
D.Cantemir şi Păcii de pe teritoriul fabricii de zahăr în 
oraşul Donduşeni”

Dacă nu este specificat, se aplică lista generală ti 
documentelor prezentate mai sus.
Standarde de referinţă: Documentele de proiectare vor 
ii pregătite în conformitate cu cele mai recente cerinţe 
ale normativelor şi actelor normative ce reglementează 
activitatea de construcţie ale Republicii Moldova. 
Legile/actele normative specifice aplicate acestui 
proiect sunt următoarele:

Comunitatea Mea

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction 
Project Manager will provide to the Contractor the 
Environmental Mitigation and Monitoring Plan also
available on tender.md.irex.org as part o f the original
bid package.
The Contractor shall review all provided technical 
documentation and update the work schedule based on 
these documents, if necessary. The final design 
documents include the following:

Technical design nr. 13/1-17 AE “Design of 
reconstruction of water supply system in the territory of 
“Sugar Factory” (D. Cantemir and Pacii streets)

If not specified, the general list of documents set out 
above applies.
Reference Standards: The Design Documents are 
prepared in accordance with the latest requirements of 
the Republic of Moldova’s construction laws and 
codes. The specific codes that are applied to this project 
are the following:

__________________ FY22-CM-FED (0 1 )__________

MCMA.08.01:2016 Organizarea construcţiilor
NCM A.08.02:2014 Securitatea şi sănătatea 

muncii în construcţii
CP A.08.01-1996 Instrucţiuni de verificare a 

calităţii şi recepţie a 
lucrărilor ascunse şi/sau în 
faze determinante la 
construcţii şi instalaţii 
aferente.

CP 0.03.02-2006 Proiectarea şi montarea 
conductelor sistemelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare din materiale de 
polimeri.

Cl Iul 12.04.02-84 Водоснабжение. 
Наружные сети и 
сооружения.

Г11901-09-1 1.84 '’Колодцы
водопроводные круглые 
из сборного железо
бетона для труб 
Ду=50-600мм" альбом 11

Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul 
va păstra un set de documente finale de execuţie pe baza 
cărora vor fi notate toate modificările apărute.
In cazul modificărilor de proiectare. Antreprenorul 
trebuie să prezinte un Raport de execuţie care să rezume 
lucrările finalizate. Aceste lucrări trebuie sa tic 
coordonate cu IRFiX, Beneficiarul, Autorul de proiect. 
Responsabilul tehnic. Raportul de execuţie va include o 
copie a documentelor finale de execuţie, schiţe. Planul 
de Atenuare a Impactului asupra Mediului, acţiunile de 
control al calităţii întreprinse pentru a asigura calitatea 
materialelor şi a manoperei. Raportul de execuţie va 
include, de asemenea, o certificare a Antreprenorului că 
proiectul a fost implementat conform documentelor de 
execuţie oferită de APL, şi că facilităţile sunt sigure 
pentru utilizarea prevăzută. Raportul de execuţie va ti

NCMA.08.01:2016 Organizarea construcţiilor

NCM А.08.02:2014 Securitatea şi sănătatea muncii 
în construcţii

СР /V 08.01-1996 Instrucţiuni de verificare a 
calităţii şi recepţie a lucrărilor 
ascunse şi/sau în faze 
determinante la construcţii şi 
instalaţii aferente.

CP G.03.02-2006 Proiectarea şi montarea 
conductelor sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
din materiale de polimeri.

СНиП2.04.02-84 Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения.

ТП 901-09-11.84 “Колодцы водопроводные 
круглые из сборного железо
бетона для труб
Ду=50-600мм" альбом II

During the implementation of the project, the 
Contractor shall maintain a set of the Final Design 
Documents upon which all field changes shall be noted. 
In case of design modifications, the Contractor shall 
submit an As-built Report summarizing the works 
completed. Such works should be coordinated with 
IREX. Beneficiary, Designer and Technical Supervisor. 
The As-built Report shall include a copy of the final 
design documents, record drawings, Environmental 
Monitoring and Miligation Plan, quality control 
measures employed to ensure quality materials and 
workmanship. The As-built Report shall also include a 
certification from the Contractor that the project was 
implemented as per the Design Documents, provided by 
l.PA and that the facilities are safe for the intended use. 
The As-built Report shall be submitted together with
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piezentat împreună cu cartea tehnică a construcţiei la
| finalizarea şi acceptarea şantierului de construcţie a 

proiectului.
Recepţia obiectului se va realiza în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 
nai 1996. conform reglementărilor aplicabile pentru 
recepţia construcţiilor şi a instalaţiilor aferente finanţate 
de la buget.

Antreprenorul va păstra pe şantierul de construcţie al 
proiectului o copie a desenelor tehnice şi a 
specificaţiilor.

C.18. CARTEA TEHNICA

Cornuiiitatea Mea

workbook upon the completion and acceptance of the
Project site.

The commissioning of the Project Site will be carried 
out in accordance with Moldovan Government 
Decision 285 as ol May 23. 1996, according to the 
regulations applicable to the buildings and related 
facilities financed by the budget.

I he Contractor shall keep a copy of the drawings and 
specifications on the Project Site.

____________________ FY22-CM-FED (01)__________

C.18. WORKBOOK

Cartea tehnică este un document oficial şi autorizat care 
v. li furnizat APT după acceptarea finală a şantierului 
de construcţie. Antreprenorul va menţine cartea tehnică 
ia şantierul de construcţie al proiectului. Cartea tehnică 
v: include toate înregistrările legale de şantierul de 
construcţie, inclusiv toate lucrările efectuate, toate 
corectările şi modificările. Orice comandă va fi datată şi 
semnată de către Dirigintele de şantier al 
Xntreprenorului şi de alte persoane autorizate. 

Originalul cărţii tehnice a construcţiei va lî transmis 
APL-ului în momentul recepţiei la terminarea lucrărilor 
a obiectului.

C. 19. INSTRUCŢIUNI TEHNICE

Instrucţiunea tehnică" include următoarele
Instrucţiuni scrise pentru Antreprenor, care oferii 
detalii, sugerează posibile direcţii de cercetare, 
sau în alt mod facilitează finalizarea lucrărilor;

1 Furnizarea de informaţii în scris pentru 
Antreprenor care oferă suport în interpretarea 
Schiţelor tehnice, specificaţiilor sau a detaliilor 
tehnice din sarcinile de lucru (caiet de sarcini);

' Instrucţiuni privind revizuirea şi, dacă este 
necesar, aprobarea în scris a rapoartelor tehnice, a 
desenelor, a specificaţiilor sau a informaţiilor 
tehnice care trebuie furnizate.

1 Instrucţiunile tehnice trebuie să tîe în scris şi 
trebuie să se încadreze în conţinutul şi volumul 
lucrării, aşa cum este detaliat în Secţiunea A. 
Toate Instrucţiunile tehnice cu impact asupra 
graficului, Devizelor sau metodologiei vor fi 
reflectate în cartea tehnică sau în modificările I 
contractului:
Coordonarea tehnică în timpul executării 

contractului va fi asigurată de Managerul de 
Proiecte în Construcţie de Scară Mică (MPCSM) 
sau de reprezentantul său. (a se vedea Secţiunea 
13.6 pentru mai multe detalii).

[he workbook is an official and authorized document 
that will be provided to the I.PA after the final 
acceptance of the Project Site. The Contractor shall 
maintain a Workbook at the Project Site. 1 he workbook 
shall include all records related to the Project site, 
including all works that were done, all corrections and 
changes. Every' order shall be dated and signed by the 
Contractor’s Foreman and other authorized persons.
I he original ot the Workbook shall be provided to the 
EPA at the time of Substantial Completion.

C. 19. TECHNICAL DIRECTIONS

‘Technical direction’’ is defined to include:
Written directions to the Contractor which provide 
details, suggest possible lines of inquiry, or 
otherwise facilitate the completion of works; 

û Provision of written information to the Contractor 
which assist in the interpretation of drawings, 
specifications, or technical portions of the work 
statement;
Directions to review and, where required, provide 
written approval of technical reports, drawings, 
specifications, or technical information to be 
delivered;
Technical directions must be in writing, and must 
be within the scope of the work as detailed in 
Section A. All technical direction with impact on 
schedule, BOQs or methodology shall be reflected 
in the workbook, or in contract modifications;

Technical directions during the performance of the 
Contract shall be provided by the Small-Scale 
Construction Project Manager (SSCPM) or his/her 
designee (See Section B.6 for further details).
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Comunitatea Mea

C.20. OPERATION AND 
M A  I N T  E N  A  N C E  D O C U M  E N T S

_________________ FY22-CM-FED (01 )________

C .20. DOCUMENTAŢIA CU 
PRIVIRE LA OPERARE ŞI

MENŢINEREî

Dacă contractul constă în instalarea de echipamente 
(pompe, supape, contoare electronice etc.). 
Antreprenorul trebuie să furnizeze IREX două (2) copii 
de documentaţie detaliată pe care IREX le va transmite 
Beneficiarului cu referire la operarea şi menţinerea 
echipamentelor instalate, după caz. Documentaţia 
irebuie să fie completă, să prevadă toate echipamentele 
instalate (dacă este aplicabil acestui proiect specific), să 
includă un plan de menţinere bine definit. Toată 
documentaţia trebuie să fie în limba română şi, sau rusă. 
Documentaţia cu referire la operare şi menţinere trebuie 
sa fie prezentată către IREX Moldova pentru 
coordonare şi aprobare cu cel puţin 7 zile înainte de 
darea în exploatare. In cazul în care garanţia prevede 
servicii de mentenanţă şi întreţinere necesare pentru a fî 
eficient, graficul de lucru / mentenanţă va f  furnizat 
către IREX şi respectiv către Beneficiarului

C.21. GRAFICE PENTRU 
CONTRACTELE DE 

CONSTRUCŢII

In termen de două zile de la data intrării în vigoare a 
Contractului sau o altă perioadă dc timp stabilită de 
Managerul de Proiecte în Construcţie dc Scară Mică, 
Antreprenorul va pregăti şi va transmite spre aprobare 
către Managerul de Proiecte în Construcţie dc Scară 
Miel al programului Comunitatea Mea, ă, un grafic 
fczabil al lucrărilor care să arate ordinea în care 
Antreprenorul îşi propune să efectueze lucrarea şi datele 
la care Antreprenorul prevede începerea şi finalizarea 
lucrării. în cazul in care, Antreprenorul eşuează să 
depună un grafic în termenul stabilit, IREX poale refuza 
aprobarea plăţilor de progres până în momentul 
prezentării de către Antreprenor a graficului solicitat.

în cazul în care, în opinia Managerului de Proiecte în 
Construcţii de Scară Mică al Programului Comunitatea 
Mea. pe baza graficului aprobat pentru proiect. 
Antreprenorul rămâne în urma graficului aprobat, acesta 
va lua măsurile necesare pentru a asigura progresul 
aşteptat al lucrărilor, fără a genera costuri suplimentare 
pentru 1RF.X. în acest context, IREX poate solicita 
Antreprenorului să mărească numărul de schimburi, a 
orelor lucrate peste program, a zilelor de lucru şi / sau a 
utilajelor de construcţie utilizate, şi să prezinte grafice 
dc execuţie a lucrărilor în formatul solicitat de către 
Managerului de Proiecte în Construcţii de Scară Mică. 
pentru a demonstra modul în care Antreprenorul va 
recupera timpul pierdut şi va reveni la graficul iniţial 
aprobat, pentru a finaliza lucrările în perioada dc 
executare specificată în Contract.

If contract consists of installation of equipment (pumps, 
valves, electronic controls, etc.) the Contractor must 
provide IREX with two (2) copies of detailed 
documentation regarding the operation and 
maintenance of the equipment installed as appropriate 
which IREX will deliver to the Beneficiary. Plie 
documentation must be complete, cover all installed 
equipment (if applicable to this specific project), and 
shall include a well-defined maintenance plan. All 
documentation must be in Romanian and/or Russian. 
The documentation regarding the operation and 
maintenance must be presented to IREX Moldova for 
coordination and approval at least 7 days before it is put 
into operation, In case the warranty specifies needed 
maintenance and service in order to be effective, the 
schedule of service/maintenance shall be provided to 
IREX, respectively to the Beneficiary.

C.21. SCHEDULES FOR 
CONSTRUCTION CONTRACTS

The Contractor, shall, within two days after the 
effective date of the Contract or another period of time 
determined by the Small-Scale Construction Project 
Manager, prepare and submit for approval to the 
Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager a practicable schedule of works showing the 
order in which the Contractor proposes to perform the 
work, and the dates on which the Contractor 
contemplates starting and completing the work. If the 
Contractor fails to submit a schedule within the time 
prescribed, IREX may withhold approval of progress 
payments until the Contractor submits the required 
schedule.

II', in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager based on the approved 
timeline for the project, the Contractor falls behind the 
approved schedule, the Contractor shall take steps 
necessary to improve its progress, without additional 
cost to IREX. In such circumstances, the IREX may 
require the Contractor to increase the number of shifts, 
overtime operations, days of work, and/or the amount 
of construction plant, and to submit schedules of works 
as the Small-Scale Construction Project Manager 
deems necessary to demonstrate how the project will 
recoup lost time and get back on schedule to finish 
within the specified period of performance of the 
Contract.
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p*Nerespectarea de către Antreprenor a cerinţelor 
Managerului de Proiecte în Constan ţii de Scară Mică. 
îi temeiul acestei clauze, este motivul pentru care 
Managerul de Proiecte în Construcţii de Scară Mică 
poate determina că acest Antreprenor nu execută 
lucrările cu suficientă diligentă, pentru a asigura 
finalizarea acestora în cadrul perioadei de executare 
specificate în Contract. în baza acestei constatări, IRF.X 
poate înceta dreptul Antreprenorului de a continua 
executarea lucrării sau a oricărei părţi separate a 
acesteia, in conformitate cu termenii impliciţi ai acestui 

j Contract.

( .22. INSPECŢIE ŞI RECEPŢIE: 
CONDIŢII GENERALE

Conţinutul şi volumul lucrărilor efectuate de 
Antreprenor vor face obiectul supravegherii generale, 
îndrumării, controlului şi aprobării de către personalul 
autorizat al IREX.
Săptămânal, reprezentanţii autorizaţi ai IREX şi ai AP!,- 
ului vor examina serviciile prestate şi materialele 
furnizate pentru a determina dacă lucrarea este efectuată 
intr-o manieră satisfăcătoare şi că toate consumabilele 
sunt de calitate şi de standarde acceptabile.

Recepţia lucrărilor de construcţie se efectuează in două
etape:

1) recepţia la terminarea lucrărilor în conformitate 
cu Secţiunea C.26;

2) recepţia finală a lucrărilor la expirarea Perioadei 
de Notificare a Defectelor (dacă recepţia la 
terminarea lucrărilor a avut loc cu obiecţii notate 
în procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor) sau imediat după terminarea lucrărilor 
(în cazul în care recepţia la terminarea lucrărilor a 
avut loc fără obiecţii, astfel cum se reflectă în 
procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor) în conformitate cu Secţiunea C.2.8.

C.23. VERIFICAREA 
MATERIALELOR, APARATELOR 
Şl ECHIPAMENTELOR. TESTĂRI 

ŞI VERIFICĂRI

După finalizarea lucrărilor. Antreprenorul va efectua 
'estele şi verificările necesare a proiectului finalizat in 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
Rezultatele obţinute în urma executării lucrărilor, a 
o icăror dispozitive, materiale sau echipamente sau alte 
obiecte care urmează să lîc livrate, în temeiul 
me/.entului contract, vor fi livrate către IREX sau către 
beneficiarul final (APL) numai dacă acestea corespund 
specificaţiilor prezentului contract şi sunt însoţite de 
certificate de calitate / conformitate, garanţii sau alte 
documente care confirmă calitatea şi sursa materialelor

Comunitatea Mea

Failure of the Contractor to comply with the 
requirements of the Small-Scale Construction Project 
Manager under this clause shall be grounds for a 
determination by the Small-Scale Construction Project 
Manager that the Contractor is not executing the work 
with sufficient diligence to ensure completion within 
the period of performance specified in the Contract. 
Upon making this determination, IREX may terminate 
the Contractor's right to proceed with the work, or anv 
separable part of it, in accordance with the default terms 
of this Contract.

C.22. INSPECTION AND 
A C C E P T A N C E : G E N E R A E  

CONDITIONS

The extent and character of the works performed by the 
Contractor shall be subject to the general oversight, 
supervision, direction, control, and approval of 
authorized IREX personnel.
Once a week. IREX and L.PA authorized 
representatives will inspect the services being 
performed and the supplies furnished to determine 
whether work is being performed in a satisfactory 
manner, and that all supplies arc of acceptable quality 
and standards.

The acceptance of constructions works is done in two 
stages:

1) acceptance at the completion of the works 
(Substantial Completion) in accordance with 
Section C.26;

2) final acceptance of the works upon expiration of 
the Defect Notification Period (if the substantial 
completion took place with objections reflected in 
the Substantial Completion Certificate) or 
immediately after the substantial completion (in 
case if the substantial completion took place 
without objections as reflected in the Substantial 
Completion Certificate) in accordance with Section 
C.28.

C,23. VERIFICATION OF 
MATERIALS, DEVICES AND 

EQUIPMENT. TESTS AND 
CHECKS

After the completion of the works, the Contractor shall 
conduct necessary testing and checking of the 
completed project, in accordance with the effective 
Moldovan legislation.
I he results obtained following the execution of works, 

any devices, materials, or equipment or other objects to 
be delivered under this Contract will be delivered to 
IRI.X or the final beneficiary (LPA) only if they 
correspond with the specifications hereto and are 
accompanied by quality/conformity/guarantee 
certificates, warranties, or other documents confirming
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relevante. Totodată, se va asigura faptul că pe perioada 
depozitării, a manipulărilor şi transportului, acestea nu 
au suferit deteriorări.

Toate lucrările de construcţie vor fi verificate în 
conformitate cu prevederile legii Republicii Moldova 
privind finalizarea şi acceptarea acestor lucrări.

Mtc livrabile vor fi verificate scriptic, vizual şi prin 
eşantionare.
Verificarea scriptică constă în analiza calităţii, tipului şi 
a specificaţiilor tehnice, menţionate în prezentul 
contract, în oferta depusă de către Antreprenor sau alte 
documente relevante
Verificare vizuală se face prin examinarea aspectului 
exterior pentru a sc constata starea tehnică:
Verificarea prin eşantionare se referă la verificarea a 
minim 1% din dimensiuni. La necesitate, se vor efectua 
controale cantitative, iar datele obţinute din aceste 
controale se vor utiliza la calcularea volumelor de 
lucrări executate şi efectiv finalizate. IREX îşi rezervă 
dreptul de a efectua astfel de controale, iar 
Antreprenorul este de acord să participe la acestea. 
Livrabilele ale căror caracteristici nu corespund cu cele 
din Specificaţii sau documente, sau care prezintă orice 
tip de defecte, vor fi respinse, urmând a fi înlocuite de 
către Antreprenor, Toate testele şi verificările impuse de 
legislaţia Republicii Moldova sunt obligatorii. 
Rezultatele testelor şi verificărilor vor fi înregistrate în 
procesul-verbal respectiv şi în alte documente relevante, 
conform legislaţiei.
Costurile lucrărilor de verificare, testare şi verificare 
sunt suportate de Antreprenor

C.24. CURĂŢENIA

Antreprenorul va păstra în permanenţă zona de lucru 
curată, inclusiv spaţiile de depozitare, tară deşeuri 
acumulate. înainte de finalizarea lucrărilor, 
Antreprenorul va îndepărta toate deşeurile, uneltele, 
schelele, echipamentele şi materialele, din zona de 
executare a lucrărilor şi spaţiile care nu sunt proprietatea 
fi'I X. La finalizarea lucrării. Antreprenorul va lăsa 
zona de executare a lucrărilor într-o stare curată, 
îngrijită si ordonată, acceptabilă pentru Managerul de 
Proiecte în Construcţie de Scară Mică al IREX.

In conformitate cu cerinţele IREX se vor lua
următoarele măsuri:

(a) Toate deşeurile solide (sau materialele care au fost 
separate în scopul reciclării) trebuie depozitate astfel 
meat să nu constituie un pericol de incendiu, pericol 
pentru sănătate sau siguranţă, sau să nu fie utilizate 
drept hrană sau adăpost pentru organisme purtătoare de 
infecţii, şi trebuie să fie împachetate şi legate astfel încât 
st nu să sc producă scurgeri.

(b) Toate deşeurile solide, care conţin deşeuri 
alimentare, trebuie depozitate în siguranţă. în recipiente 
acoperite sau închise, neabsorbante, rezistente la

the quality and source of the relevant materials. At the 
same time, it must be ensured that during storage, 
handling and transport, they have not suffered any 
damage.
All construction works will be checked according to the 
provisions of Moldovan lavv on the completion and 
acceptance of such works.

Other deliverables will be checked based on the script, 
visually and through sampling.
The script check consists of analyzing the quality, type 
and technical specifications mentioned in this Contract, 
specifications hereto, Contractor’s submitted Bid or 
other relevant documents.
Visual check is done by examining the external aspect 
to ascertain the technical state;
Verification by sampling refers to measurements of the 
parameters to a minimum of 1% of the dimensions. 
When necessary, quantity surveys shall he conducted, 
and the data derived from these surveys shall be used in 
computing the quantities of work performed and the 
actual construction completed and in place. IREX 
reserves the right to conduct such surveys and 
Contractor agrees to participate at this survey.
The deliverables whose characteristics do not 
correspond to those set out in the relevant Specifications 
and documents or which have any defects, will be 
rejected and shall be replaced by the Contractor.
All tests and verifications required by Moldovan 
legislation are compulsory. The results of the tests and 
verifications shall be recorded in the respective minutes 
and other relevant documents as required by legislation.
I he costs ol the checks, testing and verification works 
are borne by the Contractor.

C.24. CLEANING UP

The Contractor shall at all times keep the work area, 
including storage areas, free from accumulated waste 
materials. Before completing the work, the Contractor 
shall remove from the work and premises any rubbish, 
tools, scaffolding, equipment, and materials that are not 
the property of IREX. Upon completing the work, the 
Contractor shall leave the work area in a clean, neat, and 
orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale 
Construction Project Manager.

In accordance with IREX requirement, the following 
actions shall be taken:

(a) AII solid wastes (or materials which have been 
separated for the purpose of recycling) shall be stored 
in such a manner that they do not constitute a fire, 
health, or safety hazard or provide food or harborage for 
vectors, and shall be contained or bundled so as not to 
result in spillage.

(b) AII solid waste containing food wastes shall be 
securely stored in covered or closed containers which 
arc nonabsorbent, leak-proof, durable, easily cleanahle
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u ur|eeii, durabile, uşor de curăţat (dacă sunt ! 
reutilizabile) şi concepute pentru o utilizare sigură. 
Containerele trebuie să fie de o mărime corespunzătoare 
şi în număr suficient pentru a depozita toate deşeuri le 
alimentare, gunoiul şi cenuşa pe care o reşedinţă sau altă 
unitate le generează în perioada de timp între zilele de 
colectare a deşeurilor. Containerele trebuie să fie 
menţinute în stare curată, astfel încât acestea să nu 
împiedice utilizarea lor de către persoane sau să afecteze 
aspectul zonei, precum şi să prevină adăpostirea, 
lirănirea şi reproducerea purtătorilor de infecţii. Ca 
deservire, containerele trebuie golite de toate deşeuri le 
solide.

ic ) Depozitarea deşeurilor voluminoase include, dar nu 
se limitează la. demontarea tuturor uşilor de la aparatele 
de uz casnic mari, şi acoperirea obiectelor respective ca 
acestea să afecteze mai puţin aspectul zonei, precum şi 
pentru a preveni acumularea de deşeuri solide şi apă în 
preajma deşeurilor voluminoase.

Uri Containerele de deşeuri reutilizabile, care sunt golite 
manual, nu trebuie să depăşească greutatea de 34,05 kg 
in stare plină şi trebuie să poată fi întreţinute tară ca 
persoana, care ridică gunoiul, să intre în contact fizic cu 
deşeuri le solide.

(e) I a proiectarea tuturor clădirilor sau a altor 
construcţii, care sunt construite, modificate sau 
închiriate după data intrării în vigoare a prezentelor 
recomandări, se vor elabora prevederile privind 
depozitarea deşeurilor solide, în conformitate cu 
prezentele recomandări, care vor oferi date privind 
volumul de deşeuri solide anticipat, care va permite o 
curăţare şi întreţinere uşoară, precum şi o colectare 
clîeientâ şi sigură a acestora.

(fi Toate vehiculele utilizate pentru colectarea şi 
transportarea deşeurilor solide (sau a materialelor care 
au fost separate în scopul reciclării) trebuie să prevadă
0 acoperire sau trebuie să fie luate măsuri 
corespunzătoare pentru a asigura o acoperire adecvată, 
astfel încât în timpul tranzitului să nu existe pierderi de
1 şeuri.

(g) be hi pani en tete utilizate pentru compactarea, 
colectarea şi transportul deşeurilor solide (sau a 
materialelor colectate separat în scopul reciclării) 
trebuie să fie construite, operate şi întreţinute astfel 
me ii să se reducă la minim riscurile pentru sănătatea şi 
siguranţa personalului care gestionează deşeuri le solide 
şi a publicului. Acest echipament trebuie să fie menţinut 
in stare bună şi să fie curăţat, pentru a împiedica 
înmulţirea sau atragerea organismelor purtătoare de 
infecţii şi crearea factorilor nocivi.

(if reusable), and designed for safe handling. Containers 
shall be of an adequate size and in sufficient numbers to 
contain all food wastes, rubbish, and ashes that a 
residence or other establishment generates in the period 
of time between collections. Containers shall be 
maintained in a clean condition so that they do not 
constitute a nuisance, and to retard the harborage, 
feeding, and breeding of vectors. When serviced, 
storage containers should be emptied completely of all 
solid waste.

__________________ FY22-CM-FED (0 1 )_________

(c) Storage of bulky wastes shall include, but is not 
limited to. removing all doors from large household 
appliances and covering the item(s) to reduce the 
problems of an attractive nuisance, and the 
accumulation of solid waste and water in and around the 
bulk}1 items.

(d) Reusable waste containers which are emptied 
manually shall not exceed 75 pounds (34.05 kg) when 
filled and shall be capable of being serviced without the 
collector coming into physical contact with the solid
waste.

(e) In the design of all buildings or other facilities which 
are constructed, modified, or leased after the effective 
date of these guidelines, there shall be provisions tor 
storage in accordance with these guidelines which will 
accommodate the volume of solid waste anticipated, 
which may he easily cleaned and maintained, and which 
will allow for efficient, safe collection.

(f) All vehicles used for the collection and 
transportation of solid waste (or materials which have 
been separated for the purpose of recycling) shall be 
enclosed or adequate provisions shall be made for 
suitable cover, so that while in transit there can be no 
spillage.

(g) The equipment used in the compaction, collection, 
and transportation of solid waste (or materials which 
have been separated for the purpose of recycling) shall 
be constructed, operated, and maintained in such a 
manner as to minimize health and safety hazards to 
solid waste management personnel and the public. This 
equipment shall be maintained in good condition and 
kept clean to prevent the propagation or attraction of 
vectors and the creation of nuisances.

il ) Deşeurile solide (sau materiale care au fost colectate 
separat în scopul reciclării) trebuie colectate cu o 
frecvenţă suficientă pentru a preveni înmulţirea sau 
atragerea organismelor purtătoare de infecţii şi crearea 
factorilor nocivi. Deşeurile solide care conţin deşeuri 

L .T intentare se vor colecta cel puţin o dată pe săptămână.

(h) Solid wastes (or materials which have been 
separated for the purpose of recycling) shall be 
collected with frequency sufficient to inhibit the 
propagation or attraction of vectors and the creation of 
nuisances. Solid wastes which contain food wastes shall 
he a>Jiectecl at_a_ininimurn of once during each vveck.
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Deşeuri le voluminoase se vor colecta cel puţin o dată la 
> luni (sau mai frecvent, dacă este necesar).

Toate materialele de construcţie şi deşeuri le de pc 
şantierul de construcţie al proiectului vor fi curăţate şi 
transportate în containerele de gunoi autorizate.

Antreprenorul va respecta legislaţia Republicii Moldova 
privind generarea deşeurilor, precum şi Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 19 noiembrie 2018 privind deşeurile.

C.25 UTILIZARE ŞI POSESIUNE 
ÎNAINTE DE FINALIZAREA 

PROIECTULUI

Ikl.X are dreptul de a lua în posesie sau de a folosi o 
parte a lucrării, finalizată complet sau parţial. înainte de 
i intra în posesie sau de a folosi orice lucrare, IREX va 
furniza Antreprenorului o listă de lucrări, care urmează 
sa fie executate sau corectate pe porţiunile de lucrare pc 
care IREX intenţionează să o deţină sau să o utilizeze. 
Ca toate acestea, neprezentarea de către IREX a unei 
asemenea liste de lucrări nu va scuti Antreprenorul de 
responsabilitatea dc a respecta termenii Contractului. 
Deţinerea sau utilizarea de către IREX a rezultatelor 
lucrării nu va fi interpretată drept acceptarea oricărei 
lucrări conform Contractului, decât dacă acest lucru a 
fost confirmat în scris.

In timp ce IREX deţine sau utilizează rezultatele 
lucrării. Antreprenorul va fi scutit de răspundere pentru 
pierderea sau deteriorarea acestor elemente ca rezultat 
ul posesiei sau utilizării acestora de către IREX, în 
pofida prevederilor secţiunii "Autorizaţii şi 
responsabilităţi". IREX şi APL acceptă lucrările 
semnând documentele de acceptare, furnizate de 
Antreprenor.

C.26. RECEPŢIA LA 
TERMINAREA LUCRĂRIEOR

Recepţia la terminarea lucrărilor" semnifică etapa 
(f- desfăşurare a lucrărilor, aşa cum a fost stabilită şi 

{ certificată în scris de comisia de recepţie. în care 
lucrarea este suficient de completă şi satisfăcătoare. 
Recepţia la terminarea lucrărilor înseamnă că 
proprietatea poate ti ocupată sau utilizată în scopul 
pentru care este destinată şi rămân să fie completate sau 
corectate numai elemente minore, cum ar fi retuşuri, 
ajustări şi înlocuiri sau instalaţii minore care:

(<t) nu interferează cu ocuparea sau utilizarea 
intenţionată a lucrării; sau
(b) poate fi completată sau corectată în intervalul de 
timp necesar pentru recepţia finală. I

I lata recepţiei la terminarea lucrărilor" este data când 
procesul-verbal de recepţie a lucrărilor este semnat cu 

L__ş u fără obiecţii de către comisia de recepţie.

Comunitatea Mea ____________________FV22-CM-FED (0 1)__________
Bulky wastes shall be collected at a minimum of once 
every 3 months (or more frequently, if necessary).

A ll construction materials and waste from the Project 
Site shall be cleaned up and transported on authorized 
trash containers.

I he Contractor will comply with Moldovan legislation 
on production of waste, and European Directive No. 
2008/98/EC on waste.

C.25. USE AND POSSESSION 
PRIOR TO COMPLETION

IREX shall have the right to take possession of or use 
any completed or partially completed part of the work. 
Before taking possession of or using any work, IREX 
shall furnish the Contractor a list of items of work 
remaining to be performed or corrected on those 
portions of the work that IREX intends to lake 
possession of or use. However, failure of IREX to list 
any item of work shall not relieve the Contractor of 
responsibility for complying with the terms of the 
Contract. Possession or use by IREX shall not be 
deemed as acceptance of any work under the Contract 
unless indicated in writing.

While IREX has such possession or use, the Contractor 
shall be relieved of the responsibility for the loss or 
damage to work resulting from IREX’s possession or 
use. notwithstanding the terms of "Permits and 
Responsibilities.’ Based on Acceptance documents 
provided by Contractor, IREX and LPA signs and 
accepts the works.

C.26. SUBSTANTIAL 
COMPLETION

"Substantial Completion" means the stage in the 
progress ol the work as determined and certified in 
writing by the Commission, in which the work is 
sufficiently complete and satisfactory. Substantial 
completion means that the property may be occupied or 
used for the purpose for which it is intended, and only 
minor items such as touch-up, adjustments, and minor 
replacements or installations remain to be completed or 
corrected which:

(a) do not interfere with the intended occupancy or 
utilization of the work, and

(b) can be completed or corrected within the time 
period required for final acceptance.

I he "date of substantial completion" means the date 
when the Substantial Completion Certificate for works 
is signed by the Commission with or without objections.
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IREX şi Beneficiarul au dreptul de a intra în posesie şi 
de a folosi lucrarea după recepţia la terminarea
lucrărilor.

Accepţia la terminarea lucrărilor trebuie să fie efectuată 
ii conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova Nr.285, Cap. I, II, III şi IV. din 23 mai I996. 
Antreprenorul este obligat să notifice IREX despre data 
terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, 
printr-un document scris, confirmat de reprezentantul 
11 1 X pe şantierul de construcţie al proiectului 
tMPCSM şi Responsabilul Tehnic).

Comisia pentru recepţia lucrărilor va fi desemnată de 
APL într-o componenţă de cel puţin 5 persoane: 
reprezentanţii IREX (Managerul de Proiecte 
Construcţie de Scară Mică şi Directorul dc Program), 
reprezentantul Autorităţii Publice Locale (APL) pe 
teritoriul căreia construcţia este amplasată 
(Responsabilul Tehnic al APL), specialişti cu activităţi 
în construcţie atestaţi în conformitate cu Regulamentul 
cu privire la atestarea tehnico-profesională a 
specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 
23 aprilie 2009.

La recomandarea JIIEX, APL va fixa data începerii 
recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la data 
notificării privind terminarea lucrărilor şi o va
comunica:

1) Membrilor comisiei de recepţie;
2) Antreprenorului;
3) Proiectantului,

Reprezentanţii Antreprenorului şi ai proiectantului nu 
fac parte din comisia de recepţie.

Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregăti 
şi va prezenta Comisiei opinia sa cu privire la 
executarea efectivă a lucrărilor.

Comisia de recepţie poate funcţiona în componenţă 
deplină sau fiecare membru al comisiei va lucra separat 
in cadrul termenului stabilit de preşedintele acesteia, 
uimit de IREX, La întrunirea de totalizare, se va adopta 
hotărârea comisiei cu semnarea procesului-verbal de 
recepţie de către toţi membrii comisiei. în vederea 
.Lslăşurării recepţiei în bune condiţii, comisiei i se va 
pune la dispoziţie, în termen rezonabil, documentaţia de 
execuţie, concluziile organelor de control, precum şi 
alte documente şi explicaţii care îi vor fi necesare.

Examinarea, acceptarea, respingerea sau amânarea 
recepţiei la terminarea lucrărilor de către comisia de 
recepţie se va efectua în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova Nr.285, Cap. i, II. III şi 
IV. din 23 mai 1996.

IREX and the beneficiary shall have the right to take 
possession of and use the work after substantial 
completion.

The Substantial Completion should be conducted 
according to the provisions of the Chap. II of the 
Moldovan Government Decision No. 285 of May 23, 
1996, applied accordingly.
'I he Contractor is obliged to notify IREX of the 
completion date of all the works described in the 
contract, by a written document, confirmed by the 
lRLX’s representative on the Project Site (SSCM and 
Technical Supervisor).

The Commission for the acceptance of the constructions 
works will be designated by LPA. The Commission will 
consist of with at least 5 members: IREX
representatives (Small-Scale Construction Manager and 
GoP), the representative of the Local Public 
Administration (LPA) in whose territory the 
construction is located (LPA’s Technical Supervisor), 
specialists with construction activities certified in 
accordance with the Regulation on the technical- 
professional attestation of the specialists with 
construction activities, approved by Government 
Decision no. 329 of April 23, 2009.

LPA upon IRLX’s recommendation will schedule the 
date ofthe start of the acceptance within a maximum of 
15 calendar days from the notification ofthe completion 
of the works and will communicate it to:

I ) The members ofthe Commission;
2) The Contractor;
3) The designer.

The representatives of the Contractor and of the 
designer are not the members ofthe Commission.

The designer, being the author of the technical design, 
will prepare and will present to the Commission his 
opinion on the de facto execution of works.

The Commission may function in full composition or 
each member ofthe Commission will work separately 
within the time limit set by its chairman who is 
appointed by IREX. At the totalization/overall meeting, 
the decision ofthe Commission will be adopted with the 
signing of the acceptance by all the members of the 
Commission. In order to carry out the acceptance in 
good conditions, the Commission will be provided with 
the technical execution documents, the conclusions of 
the control bodies, as well as other documents and 
explanations that will be needed.

The examination, acceptance, rejection or postponing 
of the substantial completion by the Commission will 
be carried out according to the Cap. I, II, III and IV of 
the Moldovan Government Decision No. 285 of May 
23. 1996. applied accordingly.
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- i terminai ea examinării, comisia îşi va consemna 
obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie 
: cup.i modelul prezentat în anexa nr 1 la Hotărârea de 
'■i l ,u n Ni.28ă din 23 mai 1996), care va 11 transmis 
w. l e IM X in termen de 3 zile lucrătoare împreună cu 
lecomandarea de admitere cu sau fără obiecţii ti 
recepţiei, amânarea sau respingerea ei.

t. »misia de recepţie recomandă admiterea recepţiei in 
cazul in care nu există obiecţii sau în situaţiile când cele 
care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze 
utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.

Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta IREX 
procesul-verbal de recepţie cu observaţiile sau obiecţiile 
participanţilor şi cu recomandarea comisiei.

II I X hotărăşte admiterea, amânarea sau respingerea 
recepţiei şi notifică Antreprenorul hotărârea sa în 
interval de 3 zile lucrătoare, anexând la ea un exemplar 
ui proeesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

m cazul când admiterea recepţiei se face eu obiecţii. în 
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se 
voi indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să tle 
rcmecl iate/în lăturate.

C.27. ÎNLĂTURAREA 
DEFECTELOR

Un "defect" semnifică orice parte a lucrării care nu este 
finalizată în conformitate cu prevederile Contractului. 
Dacă recepţia la terminarea lucrărilor se face cu obiecţii, 
perioada de Notificare a Defectelor (DNP) va începe 
după confirmarea recepţiei la terminarea lucrărilor de 
către C omisia de recepţie. Perioada de notificare a 
I Iedelor durează o perioadă nu mai mult de 90 de zile. 

calculată de la data terminării lucrărilor pe şantierul de 
construcţie ai proiectului şi semnării proeesului-verbal 
I recepţie la terminarea lucrărilor. Perioada de 
Notificare a Defectelor se prelungeşte pe o perioadă de 
-iinp necesară pentru înlăturarea tuturor defectelor 
identificate.

IM X va notifica Antreprenorul cu privire la orice 
Ictcet identificat înainte de sfârşitul Perioadei de 
Notificare a Defectelor. Cu excepţia defectelor rezultate 
Jin desenele tehnice furnizate sau specificate de IREX, 
Antreprenorul este responsabil pentru corectarea 

oricărui defect sau repararea oricărei părţi deteriorate a 
icrârilor care pot apărea sau apar în Perioada de 

Notificare a Defectelor.

Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorată 
eiit mai curând posibil şi pe propria cheltuială. La 
primirea notificării privind identificarea defectului 
Antreprenorul va corecta defectul în interv alul de timp 
.peciiîeat în notificarea scrisă, primită din partea IREX, 
laţ nu va depăşi 60 zile calendaristice de la data

At the end of the examination, the Commission will 
record its objections and conclusions in the Substantial 
l ompletion Certificate (the template to be used is 
Annex I from The Gl) No. 285 from May 23. 1996).
I he Substantial Completion Certificate will be 

submitted to I REX within 3 working days together with 
the recommendation of admission with or without 
objections of the acceptance, postponing or rejecting it.

I he Commission recommends the acceptance in case 
there are no objections or in situations when those are 
not likely to ai feet the use of the work according to its 
destination.

The Chairman of the Commission will submit to IREX 
the Substantial Completion Certificate with 
observ ations or objections of the participants and with 
the recommendations ofthe Commission.

IREX decides the admission, postponement or rejection 
of the acceptance and notifies the Contractor of his 
decision within 3 working days, attaching to it a copy 
of the Substantial Completion Certificate.

II the acceptance is made with objections, in the 
Substantial Completion Certificate will be explicitly 
indicated those deficiencies, defects that must be 
correcte d/removed.

C.27. CORRECTION OF 
DEFECTS

A ‘ defect” is any part of the Statement of Work not 
completed in accordance with the Contract. If the 
substantial completion is made with objections, the 
Detects Notification Period (DNP) will commence after 
the Substantial Completion is certified bv the 
Commission. Defects Notification Period lasts for a 
period of no more than 90 days, calculated from the date 
of completion of works on the Project Site and signing 
of Substantial Completion Certificate. The Defects 
Notification Period shall be extended for as long as 
defects remain to be corrected.

IREX shall give notice to the Contractor of any detects 
before the end of the Defect Notification period. The 
Contractor shall, except for any defects resulting from 
designs furnished or specified by IREX, be responsible 
for correcting any defect in or damage to any part ofthe 
works which may appear or occur during the defects 
liability period,

I he Contractor shall correct the defect or damage as 
soon as practicable and at his own cost. Every time 
notice of a defect is given: the Contractor shall correct 
the subject defect within the period of time specified in 
IRI X s written notice but it will not exceed sixty (60) 
calendar days from the date of the acceptance of the
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J  recepţiei, cu excepţia cazurilor când, datorită condiţiilor 
climatice, trebuie fixat un alt termen.

li i a/.ul în care Antreprenorul nu a corectat un defect in 
intervalul de timp specificat în notificarea IREX. IREX 
va evalua costul corectării defectului, iar Antreprenorul 
va plăti această sumă.

Comunitatea Mea

notice of a defect, except when, due to the climate 
conditions, another deadline has to be set.

If the Contractor lias not corrected a defect within the 
period of time specified in IREX’s notice, IREX will 
assess the cost of having ihe defect corrected, and the 
Contractor will pay this amount.

____________________ FY22-CM-FED (0 1)__________

Ducă în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor şi în 
;e 'inen de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, 
APL-ul va revendica unele defecte. Managerul de 
Proiecte în Construcţie de Scară Mică va inspecta 
şantierul de construcţie al proiectului şi va notifica in 
scris Antreprenorul. Antreprenorul trebuie sâ execute 
toate lucrările de reparaţii, modificări, reconstrucţii, 
rectificări şi să corecteze toate defectele, 
imperfecţiunile, contractările materialelor sau alte 
defecţiuni, care pot fi solicitate de Ia Antreprenor. Toate 
aceste lucrări se vor efectua de Antreprenor pe propria 
cheltuială.

C.28. TERMINAREA Şl 
RECEPŢIA FINALĂ A 

LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCŢIE

Terminarea şi recepţia finală a lucrărilor de
construcţie' înseamnă etapa de desfăşurarea lucrărilor, 
aşa cum a fost stabilită şi confirmată de către comisia de 
recepţie, în care toate lucrările prevăzute conform 
Contractului au fost finalizate intr-un mod satisfăcător, 
sub rezerva descoperirii unor defecte după recepţia 
finală.

inspecţia şi recepţia lucrărilor se efectuează conform 
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 285. Cap. 
I, II, III şi IV, din 23 mai 1996.

Recepţia finală este programată de AIR. nu mai târziu 
T expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, 
conform prevederilor din Secţiunea (427 (dacă recepţia 
ia terminarea lucrărilor a avut loc cu obiecţii cu privire 
ia omisiuni, defecte etc şi obiecţii la calitatea lucrărilor, 
echipamentelor, materialelor etc reflectate în procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de 
către toţi membrii comisiei de recepţie) sau imediat 
după recepţia de la terminarea lucrărilor (în cazul în care 
recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc fără obiecţii. 
Iară menţiuni despre omisiuni, defecte etc şi în absenţa 
obiecţiilor la calitatea lucrărilor, echipamentului şi 
materialelor aşa cum este reflectat în procesul verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor semnat de către toţi 
membrii comisiei de recepţie).

Comisia va fi constituită din, cel puţin. 5 membri: 
reprezentanţii IREX (Managerul de Proiecte in 
Construcţie de Scară Mică şi Directorul de Program), 
cprezentantul Autorităţii Publice Locale (APE) pe 

teritoriul căreia s-au executat lucrările de construcţie 
Responsabilul tehnic al APE), specialişti cu activităţi

II during the Defects Notification Period and within 
fourteen (14) days after its expiration, the LPA will 
claim for some defects, the Small-Scale Construction 
Project Manager will inspect the Project Site and will 
notify in written the Contractor. The Contractor must 
execute till such work of repair, amendment, 
reconstruction, rectification and making good defects, 
imperfections, shrinkages or other faults as may be 
required of the Contractor. All such outstanding works 
must be carried out by the Contractor at his own 
expense.

C.28. FINAL COMPLETION AND 
ACCEPTANCE

‘'Final completion and acceptance” means the stage 
in the progress of the work as determined and confirmed 
by Commission at which all work required under the 
Contract has been completed in a satisfactory manner, 
subject to the discovery of defects after final 
completion.

Inspection and acceptance of works shall be conducted 
according to Chapter of Moldovan Government 
Decision No. 285 ot May 23, 1996, applied
accordingly.
The final acceptance is convened by f.PA upon the 
expiration of the Defect Notification Period as stated in 
the Section C.27. (if the substantial completion took 
place with objections related to omissions, defects to the 
quality oi the works, equipment and materials etc., 
reflected in the Substantial Completion Certificate 
signed by all the members of the Committee) or 
immediately after the substantial completion (in case if 
the substantial completion took place without 
objections, without any notices about omissions, 
defects etc. and in the absence of objections to the 
quality of the works, equipment and materials as 
reflected in the substantial completion certificate signed 
by all the members of the Committee,

The Commission will consist of with at least 5 
members: I REX representatives (Small- Scale
( onstruction Manager and CoP), the representative of 
the local public administration (1 PA) in whose territory 
the construction is located (LPA’s Technical 
Supervisor), specialists with construction activities
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n construcţie atestaţi in conformitate cu Regulamentul 
cu privire la atestarea tehnico-profesională a 
specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 
23 aprilie 2009.
Data recepţiei finale este data notificării de către IREX 
i hotărârii sale

C.29. MENTENANŢĂ

După acceptarea lucrărilor, Antreprenorul va putea 
furniza, pentru o taxă suplimentară convenită în 
prealabil cu IREX şi / sau Beneficiarul, serviciile de 
întreţinere necesare, la cererea IREX sau a 
Beneficiarului, pentru o perioadă de [N/AJ ani după 
acceptarea finală a performanţei contractantului (după 
caz).

întreţinerea si serviciile de întreţinere vor include:

Verificarea / întreţinerea periodică a 
sistemului;
intervenţii la locul de muncă şi lucrări de 
reparaţie după caz;
Asistenţă tehnică prin telefon cu îndrumări 
pentru funcţionarea sistemului.

Serviciile de întreţinere vor fi furnizate fără a prejudicia 
dreptul IREX de a depune reclamaţii împotriva 
Antreprenorului cu privire la calitatea lucrărilor 
finalizate, a serviciilor prestate sau a materialelor / 
echipamentelor livrate sau instalate. Un astfel de drept 
va lî păstrat de IREX şi poate fi transmis beneficiarului 
înainte sau după recepţia finală a lucrărilor.

G30. PERIOADA DE GARANŢIE

Produsele livrate/lucrările efectuate vor ti însoţite de o 
garanţie oferită de producător/Antreprenor ce are ca 
scop asumarea responsabilităţii pentru necorespundere 
sau defectele ascunse ale produselor/lucrărilor ce nu au 
fosi evidente la momentul recepţiei la terminarea 
lucrărilor. Garanţia este un angajament asumat de către 
Garanţia este un angajament asumat de către 
Antreprenor sau producător faţă de IREX şi Beneficiar 
de a rambursa în perioada de garanţie, fără costuri 
suplimentare pentru IREX sau Beneficiar, costurile 
suportate de IREX sau de beneficiar pentru repararea 
sau înlocuirea produsului defect şi / sau produselor 
neconforme sau rezultatele lucrărilor.

li perioada de garanţie, Antreprenorul va înlătura 
prompt orice defecţiune a bunurilor, materialelor, 
echipamentelor. Toate piesele de schimb trebuie livrate 
in maxim 48 ore, în zilele lucrătoare şi nu vor depăşi 72 
ore în alte zile,
l’cntru echipamentele instalate, Antreprenorul trebuie să 
j  irante/e disponibilitatea pieselor de schimb pe piaţa

certified in accordance with the Regulation on the 
technical-professional attestation of the specialists with 
construction activities, approved by Government 
Decision no. 329 of April 23, 2009.
The date of the final acceptance is the date of 
notification by IREX of its decision.

C.29. MAINTENANCE

Following the acceptance of the works, the Contractor 
shall be able to provide, for an additional fee agreed in 
advance with IREX and/or Beneficiary, necessary 
maintenance services, if requested by IREX or the 
Beneficiary, for a period of [N/A] years (if applicable) 
following the Final acceptance of Contractor’s 
performance.
The maintenance and maintenance services will 
include:

3 Periodic verification / maintenance of the 
system;

o Work site interventions and repair works in 
cases;

3 Technical assistance by phone with guidance 
for the operation of the system.

Maintenance services shall be provided without 
prejudice to IREX's right to bring claims against the 
Contractor with respect to the quality of works 
completed, services provided, or materials/equipment 
delivered or installed. Such right will be retained by 
IREX and can be passed to the Beneficiary before or 
after the final acceptance of works.

C.30. WARRANTY PERIOD

The products delivered/works carried out shall be 
accompanied by a guarantee offered b> the 
manufacturer/Contractor whose purpose is to assume 
responsibility for lack of conformity and hidden defects 
of the products/works that have not been evident at the 
moment of acceptance at the Substantial Completion. 
The guarantee is a commitment made by the Contractor 
or the manufacturer to IREX and the Beneficiary to 
reimburse within the warranty period, at no additional 
cost for IREX or the Beneficiary, the costs incurred by 
IREX or the beneficiary to repair or replace the 
defective and/or non-compliant products or the results 
of the w orks.

Within the warranty period, the Contractor will 
promptly resolve any malfunction of the goods, 
materials, equipment. All spare parts must be delivered 
within a maximum of 48 hours, during working days, 
and will not exceed 72 hours on other days.
For the equipment installed, the Contractor must 
g  u arantcc the a vai I abil fty_ of spare part s in the mark ct_ o I
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Republicii Moldova (elemente preconizate a fi înlocuite 
m timpul funcţionării normale a echipamentelor, 
inclusiv piesele de uzură - această prevedere nu se 
ijiică pieselor interschimbabile), pentru cel puţin 5 ani 
lupă acceptarea finală, - gratuit în perioada de garanţie ! 

preconizată şi pentru un cost suplimentar în perioada de 
după garanţie. în cazul în care pieselor de schimb 
relevante nu se vor mai produce, Antreprenorul are 
obligaţia de a notifica APL în avans (cel puţin 90 de 
zile) pentru a le permite să cumpere stocul necesar de 
piese de schimb în timp ce sunt încă disponibile.

In perioada de garanţie, Antreprenorul se angajează pe 
cheltuiala sa să înlăture, să compenseze şi / sau să 
înlăture toate defectele dezvăluite în perioada de 
garanţie, la o notificare din partea IRF.X sau a | 
Beneficiarului.
Perioada de garanţie în temeiul prezentului contract j 
este, pentru o anumită perioadă de timp stabilită în 
contract, cu excepţia cazului în care se specifică altfel în 
ataşamente, anexe, acorduri suplimentare sau alte 
documente suplimentare legate de acest contract.
Perioada de garanţie începe la data acceptării finale a 
lucrărilor şi include:

• 3 ani pentru conducte, vane şi îmbinări (suduri, 
fi anse. garnituri, etc.);

• 2 ani pentru căminele de vizită şi gurile de 
acces;

• 1 an pentru lucrările de Lerasament 
(compactarea şi eroziunea tranşeelor) şi 
lucrările de restabilire a stratului rutier (asfalt).

C.31. INSTRURIREA 
PERSONALULUI 

BENEFICIARULUI

fi).tea este solicitat în Secţiunea III din Caietului de 
sarcini, antreprenorul va oferi instruiri relevante 
personalului beneficiarului cu privire la utilizarea şi 
funcţionarea echipamentelor livrate sau instalate în 
urma lucrărilor efectuate conform unui grafic convenit 
de comun acord.

Instruirile se vor desfăşura la locul de muncă după 
finalizarea executării lucrărilor şi se vor face pe 
cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul este obligat 
să asigure 1 (una) zi de instruire a personalului, care 
include funcţionarea şi întreţinerea primară a [pompă]. 
Toate caracteristicile tehnice şi funcţionale ale [pompă] 
trebuie să fie clar menţionate în conformitate cu 
secţiunea C.27 de mai sus.

C.32. ACOPERIREA DE 
ASIGURARE

Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua 
şi menţine acoperirea de asigurare în conformitate cu 
cerinţele prevăzute de lege, inclusiv următoarele:

Comunitatea Mea

the Republic of Moldova (elements expected to be 
replaced during normal operation of the equipment, 
including wear pails -  this provision does not apply for 
interchangeable parts), for at least five (5) years after 
the final acceptance. - free of charge during the 
expected warranty period and at additional cost during 
the post warranty period. Should the manufacture of the 
relevant spare parts cease, the Contractor has the 
obligation to nolily the LPA in advance (at least ninety 
(90) days) in order to allow' them to buy the necessary 
stock of spare parts while still available.

Within the warranty period the Contractor undertakes at 
its own expense to remove, make up and/or compensate 
all defects revealed within the w arranty period, upon a 
notification from 1REX or the Beneficiary.

The warranty period under this Contract is, for a 
specific amount of time set in the contract, unless 
otherwise specified in attachments, annexes, additional 
agreements, or other additional documents related to 
this Contract.
The warranty period starts on the date of the final 
acceptance of works and includes:

« 3 years for piping, valves and joints;

• 2 years for the manholes and manhole covers;

• I year for earthworks (compaction of trenches, 
erosion) and road rehabilitation (asphalt roads).

________________  FY22-CM-FED (01)__________

C.31. TRAINING OF THE 
B E N E FIG IA R Y ’ S PE RSONNEL

If aplicable and requested in the Section III of the 
Bidding Documents, the Contractor will provide 
relevant trainings to the Beneficiary's personnel on the 
use and operation of the equipment delivered or 
installed following the works performed per a mutually 
agreed schedule.
The trainings will be done at the workplace after 
finalizing the execution of the works and will be done 
at the expense of the Contractor. The Contractor is 
obliged to ensure one (I) day of personnel training, 
which includes the operation and primary maintenance 
of the pump. All the technical and functional 
characteristics of the pump must be clearly stated as 
mentioned in Section C.27 above.

C. 32. INSURANCE COVERAGE

During the course of this Contract, the Contractor shall 
carry and maintain insurance coverage as required and 
prescribed by law. including the following:
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(a) Asigurare de răspundere profesională;
(b) Asigurarea pentru acoperirea oricăror daune sau j 

distrugerea lucrărilor, indiferent de cauză;
(c) Acoperirea de asigurare a echipamentelor şi 

instrumentelor utilizate în cadrul acestui Contract;
ici) Toate asigurările sociale prevăzute de legislaţia în 

vigoare pentru toţi angajaţii conform cerinţelor 
acestui Contract.

\mreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de 
asigurare în termen de două zile calendaristice de la 
primirea unui exemplar al Contractului semnat.

C.33. ASIGURAREA DE 
COMPENSARE A 

] YICRĂTORILOR (DEFENSE 
BASF, ACT) (IULIE 2014)

Antreprenorul este obligat:
(1) In termen de 2 zile după semnarea contractului,. să 
transmită către IREX lista angajaţilor care vor executa 
lucrările pe şantierul de construcţie ai proiectului pentru 
asigurare DBA care va fi achitată de către IREX Lista 
angajaţilor va conţine următoarea informaţie: nume, 
prenume; poziţia/funcţia, salariul brut pentru perioada 
executării lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat 
(spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). IREX 
va prevedea dispoziţii privind plata compensaţiei

I pentru invaliditate, a prestaţiilor medicale pentru 
angajaţii asiguraţi şi a prestaţiilor de deces către 
supravieţuitorii eligibili, prin achiziţionarea unei 

I asigurări de compensare a lucrătorilor sau prin 
calificarea ca asigurător independent în cadrul Legii 
pl ivind compensarea lucrătorilor Longshore şi Harbour 
(33 U.S.C. 932), astfel cum este extinsă prin Defense 
B tse Act (l.egea DBA) (42 U.S.C. 1651. urm.), şi să 
asigure valabilitatea prevederilor, care să ofere astfel de 
avantaje ale Legii DBA, până la finalizarea contractului;

(2) In termen de zece (10) ziie de la vătămarea sau 
1 .'cesul unui angajat sau de la data în care Antreprenorul 

atlă despre vătămarea sau decesul angajatului, să trimită 
forma LS-202 (Primul raport de vătămare sau boală 
profesională a angajatului) către Departamentul Muncii, 
in conformitate cu Legea privind compensarea 
lucrătorilor Longshore şi Harbour (33 USC 930 (a), 20 
CFR 702.201 - 702.203);

i 3 ) S , i plătească toate compensaţiile datorate pentru 
iiivaliditate sau deces în termenele cerute de Legea 
privind compensarea lucrătorilor Longshore şi 1 larbour 
(33 I S C. 914, 20 CFR 702.23 I şi 703.232):

(4) Sâ asigure acordarea asistenţei medicale conform
cerinţelor Legii privind compensarea lucrătorilor 
Longshore şi Harbour (33 U.S.C.
907, 20 CFR 702.402 şi 702.419);

(5) în cazul negării dreptului la compensaţie, să trimită 
Forma L.S-207 (Notificare de negare a dreptului la

Comunitatea Mea

(a) Professional liability insurance;
(b) Insurance to cover any damages or destruction 

of works, for whatever cause;
(c) Insurance coverage for equipment and tools

used under this Contract;
(d) All social insurance as required by applicable 

laws for all employees as required by this 
contract.

The Contractor shall provide to IREX proof of 
insurance within two calendar days upon receipt of a 
fully executed copy of the Contract and upon IRF.X’s 
request

C.33. WORKERS'
COM PENS A TIO N I NS U R A N C E 
(DEFENSE BASE ACT) (JULY 

2014)

The Contractor shall:
( 1) Within two (2) days after contract signing, to submit
to IREX the list of employee that will execute works on 
the Project Site for DEtA insurance that will be paid by 
IREX. The list of employees will contain the following 
information: name, surname, position / title, gross 
salary for the period of execution of the works, type of 
contract concluded (eg work, services, etc.). IREX will 
establish provisions to provide for the payment of 
disability compensation and medical benefits to 
covered employees and death benefits to their eligible 
survivors, by purchasing
workers' compensation insurance or qualifying as a 
self-insurer under the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by 
the Defense Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.). and 
continue to maintain provisions
to provide such Defense E3ase Act benefits until 
contract performance is completed;

(2) Within ten (10) days of an employee's injury or 
death or from the date the Contractor has knowledge of 
the injury or death, submit Form LS-202 
(Employee's First Report of Injury or Occupational 
Illness) to the Department of L.abor in accordance with 
the Longshore and Harbor Workers' Compensation 
Act (33 U.S.C. 930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203);

FY22-CM-FED (0 1)_________

(3) Pay all compensation due for disability or death 
within the time frames required by the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
914, 20 CFR 702.231 and 703.232);

(4) Provide for medical care as required bv 
the Longshore and Harbor Workers' Compensation 
Act (33 U.S.C. 907, 20 CFR 702.402 and 702.419):

(5) If controverting the right to compensation, submit 
Form I.S-207 (Notice of Controversion of Right to 
Compensation) to the Department of Labor in
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compensaţie) către Departamentul Muncii, în 
conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 
Longshore şi Harbour (33 U.S.C. 914 (d), 20 CFR
702.251):

(6) Imediat după efectuarea primei plăţi aferente 
oricărei despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata 
compensaţiei Iară atribuire) către Departamentul 
Muncii, în conformitate cu Legea privind compensarea 
lucrătorilor Longshore şi Harbour (33 USC 914 (c), 20 
CFR 702.234);

(7) La suspendarea plăţilor sau la efectuarea plăţii 
finale, să trimită Forma LS-208 (Notificare de plată 
finală sau suspendare a plăţilor compensatorii) către 
Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea 
privind compensarea lucrătorilor Longshore şi 1 larbour 
(33 USC 914 (c)) şi (g), 20 CFR 702.234 şi 702,235): şi

(8) Să respecte toate celelalte dispoziţii ale Legii privind 
compensarea lucrătorilor Longshore şi Harbour. aşa 
cum este extinsă prin Legea DBA şi a reglementărilor 
Departamentului Muncii incluse în 20 CFR părţile 701
- 704.

(b) Pentru informaţii suplimentare cu privire la cerinţele 
Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore şi 
Harbour, vedeţi
liltp:; wv, Yv.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 
ic) Antreprenorul va incorpora prevederile esenţiale ale 
acestei clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate 
subcontractele la care se aplică Legea DBA.

Li; terminarea executării lucrurilor în cadrul acestui 
proiect. Antreprenorul trebuie să transmită IRHX lista 
angajaţilor care au executat lucrările pe şantierul de 
construcţie al proiectului pentru care IREX a achitat 
acoperirea asigurării DBA. Lista angajaţilor va conţine 
următoarea informaţie: nume, prenume, poziţia/funcţia, 
salariul brut pentru perioada executării lucrărilor, tipul 
c< i,mielului ce a fost încheiat (spre ex contract dc 
muncă, prestări servicii etc).

C.34.ASIGURARE PENTRU 
ŞANTIERUL DE CONTRUCŢIE 

AL PROIECTULUI

F.ste o recomandare pentru Antreprenor să realizeze 
asigurarea şantierului de construcţie al proiectului 
imediat după semnarea prezentului Contract pentru 
perioada duratei contractului, împotriva tuturor 
pierderilor sau daunelor cauzate de orice cauză, altele 
decât circumstanţele de forţă majoră, definite in 
Secţiunea B.16 din prezentul Contract, şi împotriva 
pierderilor sau daunelor pentru oare Antreprenorul este 
responsabil, astfel încât IREX, APL-ul şi Antreprenorul 
sunt asiguraţi, pe perioada duratei prezentului 
contractului şi, de asemenea, în timpul Perioadei dc 
Notificare a Defectelor, împotriva pierderilor sau 
d ainclor suportate ca rezultai al unui incident care s-a

accordance with the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 914(d). 20 CFR 
702,251);

(6) Immediately upon making the first payment of 
compensation in any case, submit Form LS-206 
(Payment Of Compensation Without Award) to 
the Department of Labor in accordance with 
the Longshore and Harbor Workers’ Compensation 
Act (33 U.S.C. 914(c). 20 CFR 702.234);

(7) When payments are suspended or when making
the final payment, submit Form LS-208 (Notice 
of F inal Payment or Suspension
of Compensation Payments) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor 
Workers’ Compensation Act (33 U.S.C. 914(c) and 
(g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and

(8) Adhere lo all other provisions of the Longshore and
1 larbor Workers' Compensation Act as extended by 
the Defense Base Act, and Department of
Labor regulations at 20 CFR Parts 701 to 704.

I or additional information on the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act requirements see: 
http:, /www.dol.gov/ovvcp/dihwc/lsdba.btm.

(c) The Contractor shall insert the substance of this 
clause, including this paragraph (c), in 
all subcontracts to which the Defense Base Act applies.

At the end of works executed under this project, the 
Contractor must submit to IREX the list of employee 
that executed works on the Project Site for DBA 
insurance that was paid by IREX . The list of employees 
must contain the following information: name, 
surname, position / title, gross salary paid for the period 
of execution of the works, type of contract concluded 
(e.g. work, services, etc.).

C.34. INSURANCE OF PROJECT 
SITE

It is a recommendation that the Contractor insures the 
Project Site immediately following the signing of this 
Contract, for the period of Contract duration, hereof, 
against all loss or damage from whatever cause arising, 
other than cause of Force majeure as defined in Section 
B.16.of this Contract, and against loss or damage for 
which the Contractor is responsible, in such manner that 
IREX, LPA and the Contractor arc covered for the 
period of Contract duration, hereof and are also covered 
during the Defect Notification Period for loss or damage 
arising from a cause occurring prior to the 
commencement of the Delect Notification Period and 
for any loss or damage occasioned by the Contractor in
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produs înainte de începerea Perioadei de Notificare a j 
Defectelor, precum şi împotriva pierderilor sau j 
daunelor cauzate de Antreprenor în cursul oricărei 
operaţiuni efectuate de acesta în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în următoarele condiţii:
O astfel de asigurare poate fl solicitată de către IREX.
In acest caz, acesta va fi furnizat de un asigurător de 
renume şi în condiţiile asigurării aprobate de IREX, a 
cărui aprobare nu va f i  reţinută în mod nejustificat. iar | 

| Antreprenorul va prezenta, ori de câte ori este necesar. 
El X poliţa sau chitanţele care ar confirma plata 

pi imelor de asigurare, la cererea IREX.

Comunitatea Mea

a) IREX nu va purta răspundere pentru niciun fel de 
latine sau despăgubiri plătite prin lege în legătură eu sau 

cti urmare a unui accident sau a unui prejudiciu adus 
oricărui lucrător sau altei persoane angajate de 
Antreprenor sau de un Subantreprenor al acestuia. 
Antreprenorul va despăgubi, garanta şi proteja IREX 
împotriva tuturor daunelor şi compensaţiilor, inclusiv 
celor menţionate mai sus. precum şi împotriva oricăror 
reclamaţii, proceduri legale, costuri, taxe şi cheltuieli. - 
înregistrate cu privire la sau în legătură eu acestea, 
bi Asigurarea împotriva riscului de accidentare a 
lucrătorilor
Antreprenorul va realiza asigurarea împotriva 
răspunderii pentru accidentarea lucrătorilor la un
a. i; urător aprobat dc IREX, care nu va reţine aprobarea 
s; in mod nejustificat, şi va prevedea valabilitatea 
acestei asigurări pe întreaga perioadă dc angajare a 
fiecărei persoane implicate în lucrările executate pe 
şantierul de construcţie al proiectului şi. la solicitare, va 
prezenta către IREX poliţa de asigurare şi chitanţele 
care ar confirma plata primelor de asigurare, 
c) Ne în de plini rea obligaţiilor de asigurare 
Constituie situaţia în care Antreprenorul eşuează să 
execute şi să asigure valabilitatea oricărei dintre 
asigurările menţionate la Secţiunea C.34 lit. a) şi b) sau 
orice altă asigurare pe care ar putea fi obligat să o 
execute, conform prevederilor Contractului.

C .36. BĂUTURI ALCOOLICE

Antreprenorul va respecta legile şi regulamentele 
Guvernului Republicii Moldova cu privire la importul, 
vânzarea, barterul sau furnizarea băuturilor alcoolice 
sau substanţelor narcotice. Antreprenorului nu îi este 
permis să faciliteze importul alcoolului, vânzarea, 
oferirea, barterul sau furnizarea acestora de către 
Subantreprenorii, agenţii sau angajaţii săi.

the course of any operations carried out by him for the 
purpose of complying with his obligations.

____________________FY22-CM-FED (01)__________

Such insurance may be demanded by IREX. In that case 
it shall be provided by a reputable insurer and under the 
insurance terms approved by IREX, whose approval 
shall not be unreasonably withheld, and the Contractor 
shall, whenever required, submit to IREX the policy or 
policies of insurance and the receipts for payment of the 
current premiums upon IREX request.

C. 35. ACCIDENT OR INJURY TO 
WORKMEN

a) IREX shall not be liable for or in respect of any 
damages or compensation payable at law in respect or 
in consequence of any accident or injury to any 
workman or other person in the employment of the 
Contractor or any sub-Contractor of Contractor. The 
Contractor shall indemnify, hold and save harmless 
IREX against all such damages and compensation, save 
and except as aforesaid, and against all claims, 
proceedings, costs, charges and expenses whatsoever in 
respect thereof or in relation thereto.
b) Insurance Against Accident to Workmen
The Contractor shall insure against such liability with 
an insurer approved by IREX. which approval shall not 
be unreasonably withheld, and shall continue such 
insurance during the whole of the time that any persons 
are employed by him for the Project Site and shall, 
when required, produce to IREX such policy of 
insurance and the receipt for payment of the current 
premium.
c) Failure to insure
Is the ease when the Contractor shall fail to effect and 
keep in force any of the insurances referred to in Section 
C.34, point a, and b hereof, or any other insurance 
which he may be required to effect under the terms of 
the Contract.

C.36. ALCOHOLIC DRINKS

4 he Contractor shall comply with the laws and 
regulations of the Government of the Republic of 
Moldova regarding the import, sale, barter or disposal 
of alcoholic drinks or narcotics. The contractor is not 
allowed to facilitate alcohol importation, sale, gift, 
barter or disposal by his sub-contractors, agents or 
employees.

C.35. ACCIDENTAREA SAU 
VĂTĂMAREA LUCRĂTORILOR

C .37. . ARME ŞI MUNIŢII

Antreprenorului şi angajaţilor Antreprenorului li se 
interzice să aducă şi să folosească arme şi muniţii pe 
şantierul de construcţie al proiectului.

C.37. ARMS AND AMMUNITION

Contractor and Contractor’s employee are deemed 
forbidden to bring and use arms and ammunition on the 
Project Site,
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SECŢIUNEA I): TERMENII ŞI 
CONDIŢIILE USAID

D.E EFECTUL RELATIV AL 
CONTRACTULUI

Părţile înţeleg şi sunt de acord că nu apare nici o relaţie 
contractuală între USAID şi Antreprenor, în temeiul 
prezentului Contract. Toate autorizările solicitate de 
USAID vor fi obţinute prin intermediul IRF.X şi toate 
comunicările destinate USAID vor fi gestionate prin 
intermediul IREX.

D.2. CODUL GEOGRAFIC 
AUTORIZAT AL USAID

Toate bunurile şi serviciile furnizate în cadrul acestei 
comenzi trebuie să îndeplinească cerinţele Codului 
Geografic 935 ale USAID (Special Free World), astfel 
cum sunt descrise în Codul Regulamentelor Federale: 
22 CI R ţş228.

Mu pot fi oferite produse de bază. articole cu 
componente sau servicii conexe din ţările, care nu au 
legătură cu codurile geografice menţionate mai sus. 
Serviciile conexe includ transportul, coordonarea sau 
orice alte servicii conexe sau ocazionale, care sc referă 
la orice / toate aspectele legate de aspectele prezentului 
Contract (inclusiv combustibil, cazare, masă. cheltuieli 
de comunicare).

0.3. BRANDING SI MARCARE

Locaţiile şantierelor de construcţie ale proiectului, 
organizate şi finanţate prin intermediul acestui proiect, 
voi afişa în mod vizibil elementele de identitate vizuală 
ile USAID şi IRFX

In conformitate cu legislaţia naţională, în timpul 
construcţiei, toate şantierele de construcţie trebuie să 
ili.şe/e în mod vizibil informaţii specifice cum ar fi: 
numărul şi valabilitatea autorizaţiei, denumirea 
companiei de construcţie, denumirea companiei de 
proiectare, numele Dirigintelui de Şantier şi a 
Responsabilului Tehnic, numerele lor de certificare şi 
Iu rata executării lucrărilor. Informaţiile pentru aceste 

panouri vor (1 corecte şi vor fi prezentate, şi vor fi 
actualizate, dacă va fi necesar, de către Antreprenor în 
timp util. IRFX se va asigura că APT instalează, la 
şantierul de construcţie al proiectului un panou 
informativ relevant, în timpul lucrărilor de construcţie.

IRFX împreună cu APL-ul vor instala pe şantierul de 
construcţie al proiectului un panou, o placă sau un alt 
indicator, care va fi permanent, durabil şi vizibil, după 
recepţia la terminarea lucrărilor. Designul, conţinutul şi 
instalarea panourilor respective vor 11 în

SECTION I): USAID TERMS AND 
CONDITIONS

D.E PRIVITY OF CONTRACT

It is understood and agreed by the Parties that no 
contractual relationship is established between USAID 
and the Contractor by reason of this Contract. All 
authorizations required from USAID shall be obtained 
through IREX and all communications intended for 
USAID shall be handled through IREX.

D.2. AUTHORIZED USAID 
GEOGRAPHIC CODE

All goods and services supplied under this order must 
meet USAID Geographic Code 935 (Special Free 
World) requirements as described in the Code of 
Federal Regulations: 22 CFR §228.

No commodities, items with components from, or 
related services may be offered from the countries not 
related to the above-mentioned Geographic Codes. 
Related services include transportation through, in 
coordination with or any related or incidental services 
pertaining to any/all aspects of this Contract (including 
fuel, lodging, meals, board, and communications 
expenses).

D.3. BRANDING AM) MARKING

Project and activity sites financed through this project 
will prominently display the USAID and IREX identity.

According to national legislation, during construction, 
all Project Sites must visibly display specific 
information such as: authorization number and validity, 
name of the construction company, name of design 
company, names of Site Construction Manager and 
Technical Supervisor, their certification numbers and 
tiie duration of the execution of works. The information 
for these signs shall be provided and, if necessary, 
updated by the Contractor and shall be accurate and 
provided on timely manner. IREX will assure that LPA 
installs relevant informative sign on the Project Site 
during the construction works.

IREX, together with LPA. will install a permanent, 
durable, and visible sign, plaque, or other marking on 
the Project Site upon the substantial completion of 
works. The design, content, and execution of the sign 
will be the responsibility of IREX. The LPA shall find
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[vi tui a instala acest panou, placă sau alt indicator, cu 
suportul Antreprenorului, dacă este necesar.

D.4. CONFLICTE DE INTERESE

Se înţelege şi se convine că unele dintre lucrările 
ciectuate în temeiul prezentului Contract pot pune 
Antreprenorul sau personalul său în situaţia de conflict
I  interese. Un astfel de conflict de interese poate afecta 
obiectivitatea Antreprenorului sau a personalului său în 
realizarea lucrării. Pentru a exclude sau a aplana 
eventualele conflicte de interese, Antreprenorul convine 
să nu întreprindă nicio activitate, care ar putea duce Io 
un conflict de interese, fără ca să notifice în prealabil 
IREX despre acest potenţial conflict de interese şi să 
primească aprobarea IREX, în scris, de a întreprinde 
istfel de activităţi

D.5. COMBATEREA MITUIRII 
(ANTICORUPŢIE)

Următoarele definiţii se aplică prezentei clauze:

(a) M ită, în sensul prezentei clauze, înseamnă orice 
sume de bani, comisioane, taxe, credite, donaţii, 
alocaţii, lucruri de valoare sau compensaţii de orice fel. 
care sunt acordate, direct sau indirect, organizaţiei 
IkJ.X. biroului Comunitatea Mea sau unuia dintre 
angajaţii săi, APE-ului sau reprezentanţilor săi. 
Antreprenorului sau angajaţilor săi, sau altor 
Antreprenori, care sunt în orice fel implicaţi în 
executarea Contractului sau în activităţile ulterioare, 
aferente acestui Contract, în scopul obţinerii sau 
recompensării în mod ilegal a tratamentului favorabil în 
legătură cu acest Contract.
il ) Persoană. în sensul prezentei clauze. înseamnă o 
corporaţie, un parteneriat, o asociaţie de afaceri de orice
II I. o societate pe acţiuni sau o persoană fizică.
(c) A nga ja tu l A n treprenoru lu i, în sensul prezentei 
clauze, reprezintă orice asistent, partener, angajat sau 
agent al Antreprenorului.

Antreprenorul şi angajaţii săi. implicaţi direct sau 
indirect în executarea prezentului Contract, convin să 
respecte condiţiile Legii Anti-mită (anticorupţie) din 
Statele Unite din 1986, care interzice oricărei persoane 
să ofere mită, sau orice tentativă de dare de mită: 
solicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepta orice 
milă; sau includerea, directă sau indirectă, a oricărei 
mite în preţul Contractului, cerut de Antreprenor de la 
11 I X

Aiunci când Antreprenorul are motive întemeiate să 
creadă că s-ar fi putut produce o încălcare, descrisă în 
capitolul de mai sus, Antreprenorul va raporta cu 
promptitudine, în scris, posibila încălcare. Aceste

a visible place for the sign, plaque or other marking with 
the support of the Contractor, if necessary.

D.4. ORGANIZATIONAL 
CONFLICTS OF INTEREST

It is understood and agreed that some of the works 
performed under this Contract may place the Contractor 
or its personnel in the position of having an 
organizational conflict of interest. Such an 
organizational conflict of interest may impair the 
objectivity of the Contractor or its personnel in 
performing the work. To preclude or mitigate any 
potential conflicts of interest. Contractor agrees not to 
undertake any activity which may result in an 
organizational conflict of interest without first notifying 
IREX of such potential conflict of interest and receiving 
IREX written approval to undertake such activities.

I).5. ANTI-KICKBACK 
(CORRUPTION)

The following definitions apply to this clause:

(a) K ickback, as used herein, means any money, fee, 
commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or 
compensation of any kind, which is provided, directly 
or indirectly, to IREX, Comunitatea Mea office or any 
of its employees, to LPA or its representatives, the 
Contractor or Contractor employees, or Contractors in 
any way related to the performance or subsequent 
activities of this Contract, for the purpose of improperly 
obtaining or rewarding favorable treatment in 
connection with this Contract

(b) V erson , as used in this clause, means a corporation, 
partnership, business association of any kind, trust, 
joint-stock company, or individual.
(c) C ontractor em ployee, as used in this clause, means
any officer, partner, employee, or agent of the
Contractor.

The Contractor and its employees, whether directly or 
indirectly engaged in the performance of this Contract, 
agree to abide by the terms of The United States Anti
Kickback Act of 1986. which prohibits any person from 
providing or attempting to provide any kickback;
soliciting, accepting, or attempting to accept any
kickback; or including, directly or indirectly, the
amount of any kickback in the Contract price charged 
by the Contractor to IREX.

When the Contractor has reasonable grounds to believe 
that a violation described in the above paragraph may 
have occurred, the Contractor shall promptly report in 
writing the possible violation. Such reports shall be 
made to IREX. who shall forward the report to therapoarte vor fi transmise către IREX. care va transmite 

aporiul Inspectorului General al USAID_ pentru
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nvestigafie. Antrepienoruleste, de asemenea, de"acord ! 
s;i coopereze pe deplin cu orice agenţie guvernamentală 

i a Statelor Unite care investighează o posibilă încălcare 
d 'scrisă în paragraful de mai sus.

IRi:X poate să deducă suma mitei din sumele deţinute 
de IREX în cadrul acestui Contract de preţ fix sau să 
ordone reţinerea sumelor de bani din plăţile viitoare 
d;itorate A ntreprenoru 1 u i.

Antreprenorul este de acord să includă conţinutul 
acestei dispoziţii în orice Contract pe care îl poate 
încheia întru executarea prezentului Contract.

In cazul în care, IREX determină că Antreprenorul este 
implicat într-o schemă frauduloasă în legătură cu acest 
proiect şi care implică reprezentanţi ai APL-ului. 
inclusiv Antreprenorul şi / sau alţi terţi, IR1 X va cerceta 
toate probele şi va colabora cu organele de drept în 
aplicarea tuturor măsurilor legale. IREX nu va achita 
plăţile Antreprenorilor şi va aplica penalităţi (daune- 
interese lichidate),
Dacă un angajat al uneia dintre Părţi (IREX sau 
Antreprenor) cunoaşte sau este îngrijorat de potenţialul 
conflict de interese, furt, fraudă, declaraţie eronată, 
afirmaţie falsă, gestionare incorectă sau risipire a 
fondurilor donatorilor sau orice altă activitate care, în 
percepţia sa. este ilegală, necinstită, lipsită de etică sau 
frauduloasă, angajatul trebuie să raporteze acest fapt 
Directorului de Program al IREX din sediul central 
i dlipton@irex.org).

Comunitatea Mea

D.6. LIMITAREA 
ACTIVITĂŢILOR DE 

CONSTRUCŢIE (AUGUST 2013)

a) Nicio construcţie nu este eligibilă pentru rambursare 
m temeiul prezentului contract decât dacă este 
specificată în mod specific în secţiunea R din prezentul 
contract.

bi In temeiul prezentei clauze “C onstrucţia” presupune 
construcţia, modificarea sau repararea (inclusiv 
dragarea şi excavarea) clădirilor, structurilor sau a altor 
otinuri imobile şi include, fără a se limita la lucrările de 
amenajare, renovare, reconstrucţie şi reparare. 
Termenul include, fără limitare, drumuri, centrale 
electrice, clădiri, poduri, instalaţii de tratare a apei şi 
structuri verticale.

c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau achiziţii 
pentru activităţile de construcţie, care nu sunt enumerate 
n acest Contract. [REX va rambursa costurile eligibile 
loar pentru activităţile de construcţie enumerate în acest 

Contract, care nu vor depăşi suma specificată in buget.

USAID Inspector General for investigation. The 
Contractor further agrees to cooperate fully with any 
United States Government agency investigating a 
possible violation described in the paragraph above.

IREX may offset the amount of the kickback against 
any monies owed by IREX under this fixed price 
Contract or order the monies withheld from future 
payments due the Contractor.

The Contractor agrees to include the substance of this 
provision in any Contract it may issue under this 
Contract.

If IREX determines that the Contractor is engaged in 
some fraud scheme related to this Project and involving 
I.PA representatives, including Contractor or/and other 
third party, IREX will bring to trial all evidence and w ill 
collaborate with police in setting up all legal measures. 
No payments will be disbursed to Contractor and 
Liquidated damages will be applied.

Should an employee of one of the Parties (IREX or 
Contractor) become aware of or be concerned about 
potential conflict of interest, theft. fraud, 
misrepresentation, false claim, gross mismanagement 
or waste in connection with donor funds, or other 
activity which he or she believes in good faith to be 
illegal, dishonest, unethical or fraudulent, the employee 
should report this to IREX HQ Project Director 
(dlipton@irex.orul

____________________ FY22-CM -FED(0I)__________

D.6. LIMITING CONSTRUCTION 
ACTIVITIES (AUGUST 2013)

a) No Construction is eligible for reimbursement under 
this contract unless specifically identified in Section B 
of this Contract.

b) Under this clause ‘‘C o nstruction” means:
construction, alteration, or repair (including dredging 
and excavation) of buildings, structures, or other real 
property and includes, without limitation, 
improvements, renovation, alteration and 
refurbishment. The term includes, without limitation, 
roads, power plants, buildings, bridges, water treatment 
facilities, and vertical structures.

c) IREX will not approve any subcontracts or 
procurements by Contractor for construction activities 
that are not listed in this Contract. IREX will reimburse 
allowable costs for only the construction activities listed 
in this Contract not to exceed the amount specified in 
the budget.
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Comunitatea Mea FY22-CM-FED (0 1 )
iF Descrierea - vă rugăm să consultaţi Secţiunea D din 
prezentul Contract şi Secţiunea 111 - Cerinţe tehnice din 
Caietul de Sarcini.

D.7. REGULILE DE 
ELIGIBILITATE ALE USAII) 

PENTRU PROCURAREA 
BUNURILOR ŞI SERVICIILOR 

(IVI AI 2020)
a. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau 
serviciilor pe care beneficiarul le furnizează cu fonduri 
proprii, ca parte a contribuţiei locale, sau cu venituri
pi ovenite din program, generate în cadrul acestui 
contract.

b. Produselor şi serviciilor neeligibile şi restricţionate

(1) Bunuri şi servicii nceligibile. în nici un caz, 
brneficiarul nu va procura niciunul dintre următoarele 
articole în cadrul acestui contract:

(ii echipamente militare,
iii) echipamente de supraveghere,
(iii) mărfuri şi servicii, care pot 11 utilizate în activităţile 
poliţiei sau în alte activităţi de aplicare a legii.
(iv) echipamente şi servicii pentru întreruperea sarcinii.
(v) bunuri de lux şi echipamente pentru jocuri de noroc 
sau
(\ i) echipamente pentru controlul vremii.

(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau persoană 
il/.ică, care nu îndeplineşte cerinţele din Prevederile 
Standard. "Excluderea, suspendarea şi alte aspecte cu 
pi Pire la responsabilităţi" şi Prevederile Standard. 
"Prevenirea Tranzacţiilor cu, sau Furnizarea de Resurse 
sau Sprijinul către Grupuri sau Persoane Sancţionate " 
nu trebuie să fie implicate în furnizarea produselor sau 
si rviciilor, linanţate în baza acestui contract.

(3) Produse restricţionate. Beneficiarul trebuie să 
obţină o aprobare scrisă prealabilă din partea Ofiţerului 
.1 Administrare Contracte (OAC) prin intermediul 
IREX sau să respecte procedurile specificate în cadrul 
derogării aplicabile, prezentate de OAC, atunci când 
achiziţionează oricare dintre următoarele produse:
(i ; mărfuri agricole,
(ii) autovehicule,
(iii) produse farmaceutice,
(iv) pesticide,
( \ ) echipament uzat,
(vi) proprietatea excedentară ce aparţine Guvernului
S l .A., sau 
(Vii) îngrăşăminte.

d) Description -  please see Section C of this Contract 
and Section 111- Technical Requirements from the 
bidding documents.

D.7. USAID ELIGIBILITY RULES 
LOR PROCUREMENT OF

c. Sursa şi Naţionalitatea:
Ca parte a proiectului USA1D. Antreprenorul va fi 
informat despre Sursă şi Naţionalitate. Toate mărfurile 
şi serviciile care vor fi rambursate de IISA1D în cadrul 
acestei atribuiri trebuie să provină din codul geografie 
autorizat specificat în acest grant şi trebuie să 

__ lndcjaIinească cerinţele de sursă şi naţionalitate stab[Iiţe
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(MAY 2020).

a. This provision is not applicable to commodities or 
services that the recipient provides with private funds as 
part of a cost-sharing requirement, or with Program 
Income generated under this award.

b. Ineligible and Restricted Commodities and Services.

(I) Ineligible Commodities and Services. The
recipient must not. under any circumstances, procure 
any of the following under this award:

(1) Military equipment,
(ii) Surveillance equipment,
( iii) Commodities and services for support of police or 

other law enforcement activities,
(iv) Abortion equipment and services,
(v) Luxury goods and gambling equipment, or

(vi) Weather modification equipment.

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that 
do not comply with the requirements in Standard 
Provision. "Debarment. Suspension and Other 
Responsibility Matters" and Standard Provision, " 
Preventing Transactions with, or the Provision of 
Resources or Support to. Sanctioned Croups and 
Individuals " must not be used to provide any 
commodities or services funded under this award.

(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain 
prior written approval of the Agreement Officer (AO) 
through IREX or comply with required procedures 
under an applicable waiver, as provided by the AO 
when procuring any of the following commodities)

(i) Agricultural commodities,
(ii) Motor vehicles,
(iii) Pharmaceuticals,
(iv) Pesticides,
(v) Used equipment,
(vi) IPS. Government-owned excess property, or

(\ ii)l ertiliz.er.

c. Source and Nationality:
As part of the USAID project, the Contractor shall be 
informed about Source and Nationality. All 
commodities and services that will be reimbursed by 
USAID under this award must be from the authorized 
geographic code specified in this award and must meet
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m 22 CFR 228. Pentru o listă curentă de ţări din cadrul 
:'ICi;ănjl cod geografic. consultaţi: 
liltp:/'www.usaid.gov/ads/policy/300/310.

I InJiuniâri privind eligibilitatea anumitor mărfuri şi 
m-i vicii pot li obţinute de la 1RF.X. în cazul în care IR E X  

ii ahileşie că destinatarul a achiziţionat orice mărfuri sau 
servicii în temeiul acestui contract contrare cerinţelor 
prezentei dispoziţii şi că a primit plata în acest scop, 
OAC poate solicita beneficiarului să restituie întreaga 
sumă a achiziţiei.

e. Această dispoziţie trebuie să fie inclusă în toate 
subcontraetele şi contractele care prevăd achiziţia de 
n.muri sau servicii. Toate comunicările cu IJSAID 
privind această prevedere trebuie transmise prin 
intermediul IREX, Antreprenorul nu poate comunica 
direct cu USAID.

0 . 8 . EXCLUDEREA, 
SUSPENDAREA ŞI ALTE 
ASPECTE LEGATE DE 

RESPONSABILITATE (IUNIE 
2012)

Antiepienorul certifică faptul că nici el, nici directorii 
săi nu sunt în prezent excluşi sau descalificaţi de la 
participarea la această tranzacţie de către orice 
departament sau agenţie federală sau Autoritate 
naţională a Republicii Moldova,

FY22-CM-FED (0 1 )

D.9. PROTECŢIA COPIILOR 
(IUNIE 2015)

■‘ ) Datoiită faptului că activităţile, care urmează a fi 
maniate prin acest contract, pot implica copiii, sau 
personalul implicat în implementarea contractului poate 
nti.i în contact cu copiii, aceste activităţi ar putea creşte 

liscui situaţiilor de abuz. exploatare sau neglijare a 
copiilor in cadrul programelor finanţate de USAID. 
Antrepienorul esie de acord să respecte următoarele 
principii de bază în domeniul de protecţie a copilului:

( 1) Va asigura respectarea legislaţiei locale privind 
bunăstarea şi protecţia copilului sau a standardelor 
internaţionale, în funcţie de prevederile cărei legislaţii 
i i.niră o protecţie mai mare, şi a legislaţiei SUA. dacă 

este cazul;
(2) Va interzice întregului personal să se angajeze in 
r uz. exploatare sau neglijare a copiilor;

D) Va lua ia în considerare protecţia copilului în 
planificarea şi implementarea proiectului, pentru a 
determina riscurile potenţiale pentru copii, asociate cu 
activităţile şi operaţiunile proiectului;
M) Va aplica măsuri pentru reducerea riscului de abuz. 
exploatare sau neglijare a copiilor, care vor include, dar 
; ră a se limita la următoarele: limitarea interacţiunii 

. U M E a y gheatc cu copiii; interzicerea demonstrării

the source and nationality requirements set forth in 22 
( f R 228. I or a current list of countries within each 
geographic code, see:
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310.

d. Guidance on the eligibility ol specific commodities 
and services may be obtained from the IREX. If IREX 
determines that the recipient has procured any 
commodities or services under this award contrary to 
the requirements of this provision, and has received 
payment for such purposes, IREX may require the 
recipient to refund the entire amount of the purchase.

e. This provision must be included in all subawards and 
contracts which include procurement of commodities or 
services. All communications with USAID on this 
provision must be sent through IREX, the Contractor 
could not directly write to IJSAID.

D.8. DEBARMENT, SUSPENSION, 
AND OTHER RESPONSIBILITY 

MATTERS (JUNE 2012)

3 he Contractor certifies that neither it nor its principals 
is presently excluded or disqualified from participation 
in this transaction by any U.S. Federal department or 
agency or Moldovan authority.
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D.9. CHILD SAFEGUARDING 
(JUNE 2015)

(a) Because the activities to be funded under this award 
may involve children, or personnel engaged in the 
implementation of the award may come into contact 
with children, these activities could raise the risk of 
child abuse, exploitation, or neglect within IJSAID- 
funded programs. I he Contractor agrees to abide by the 
following child safeguarding core principles:

( 1) Ensure compliance with host country and local child 
we I fate and protection legislation or international 
standards, w hiehever gives greater protection, and with 
U.S. law where applicable;

(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse, 
exploitation, or neglect;
(3)  C onsider child safeguarding in project planning and 
implementation to determine potential risks to children 
that are associated with project activities and 
operations;
(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, 
exploitation, or neglect, including, but not limited to. 
limiting unsupervised interactions with children; 
prohibiting exposure to pornography: and complying j

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310


materialelor pornografice; precum şi toate măsurile în 
conformitate cu legile, reglementările sau obiceiurile 
aplicabile în ceea ce priveşte fotografierea, filmarea sau 
alic activităţi care generează imagini ale copiilor:
(5) Va promova procedurile de control al conduitei 
pcisonalului sub aspectul siguranţei copiilor, în special 
i membrilor personalului a căror muncă îi aduce în 
contact direct cu copiii; şi
(6) Va elaboia o procedură care să asigure că personalul 
V rcnaiii pot identifica cazurile de abuz, exploatare sau 
neglijarea copilului: care obligă personalul şi ceilalţi să 
raporteze acuzaţiile: prevede modul de investigare şi 
gestionare a acuzaţiilor; precum şi prevede luarea 
măsurilor corespunzătoare ca răspuns la aceste acuzaţii, 
aiclusiv. dar fără a se limita la. concedierea 
personalului.

Comuni [alea Mea

with applicable laws, regulations, or customs regarding 
the photographing, filming, or other image- generating 
activities of children;

(5) Promote child-safe screening procedures lor 
personnel, particularly personnel whose work brings 
them in direct contact with children; and

(6) Have a procedure for ensuring that personnel and 
others recognize child abuse, exploitation, or neglect 
mandating that personnel and others report allegations, 
investigating and managing allegations; and taking 
appropriate action in response to such allegations 
including, but not limited to. dismissal of persons.

(b) De asemenea, Antreprenorul va include în codul de 
conduită a personalului, care implementează activităţile 
finanţate de USAID, principiile de protecţie a copiilor, 
specificate în punctele (a) (1) până la (6).
(c) (n sensul prezentei clauze, se aplică următoarele 
definiţii:

(b )  lhe Contractor must also include in their code of 
conduct for all personnel implementing USAID-funded 
activities the child safeguarding principles in (l)(a) 
through (f).
(c) I he following definitions apply for purposes of this 
provision:

(1) Copil: un copil sau copii sunt definiţi ca persoane 
care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: 
constituie orice formă de abuz fizic: maltratare 
oi naţională, abuz sexual; neglijare sau supraveghere 
insuficientă; tralîcarc; sau exploatare comercială, 
tranzacţională, de muncă sau de altă natură, care 
I uncază efectiv sau potenţial sănătăţii, bunăstării, 

supravieţuirii, dezvoltării sau demnităţii copilului. 
Acestea include, dar nu se limitează la: orice acţiune sau 
inacţiune care are ca rezultat moartea, vătămarea gravă 
izică sau emoţională a unui copil, sau o acţiune sau 

inacţiune care prezintă un risc iminent de vătămare 
gravă a unui copil.
io) Abuz fizic: constituie o acţiune sau inacţiune, care 
rezultă în leziuni (nu neapărat vizibile), dureri sau 
suferinţe inutile sau nejustificate, fără a provoca 
vuturnăii. daune sau riscuri de vătămare a sănătăţii sau 
n mă stării copilului sau de deces. Astfel de acţiuni pot 
include, dar nu se limitează la: lovituri cu pumnul sau 
piciorul, bătaia, muşcătura, scuturatul, aruncarea, 
înjunghierea, sufocarea sau lovirea (indiferent de 
obiectul folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt 
considerate abuz indiferent dacă au fost săvârşite cu sau 
h iu intenţia de a răni copilul.
(M Abuz sexual: constituie mângâierea organelor 
genitale ale unui copil, penetrarea, incestul, violul, 
sodomia, expunerea indecentă şi exploatarea prin 
piostitiiţie sau producţia de materiale pornografice.
(5) Abuzul emoţional sau maltratarea: constituie un 
prejudiciu pentru capacitatea psihologică sau 
st ibilitatca emoţională a copilului cauzată de acte, 
ameninţări de acte sau tactici coercitive. Abuzul 
emoţional poate include, dar nu se limitează la: umilire, 
control, izolare, neinformarea sau orice altă activitate 
deliberata care face copilul stă se simtă înjosit sau jenat, j 
i6) l:\ploatare: constituie abuzul unui copil în care este 
implicată o anumită formă de remunerare sau prin care 

_J'Pjaşii beneficiază într-un anumit mod. Exploatarea

( 1) ( liild: A child or children are defined as persons 
who have not attained 18 years age.
(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes 
any form of physical abuse: emotional ill treatment: 
sexual abuse; neglect or insufficient supervision; 
trafficking; or commercial, transactional, labor, or other 
exploitation resulting in actual or potential harm to the 
child s health, well-being, survival, development, or 
dignity. It includes but is not limited to: any act or 
failure to act which results in death, serious physical or 
emotional harm to a child, or an act or failure to act 
which presents an imminent risk of serious harm to a 
child.

(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act 
resulting in injury (not necessarily visible), unnecessary 
or unjustified pain or suffering without causing injury, 
harm or risk of harm to a child's health or welfare, or 
death. Such acts may include, but are not limited to: 
punching, beating, kicking, biting, shaking, throwing, 
stabbing, choking, or hitting (regardless of object used), 
or burning. These acts are considered abuse regardless 
of whether they were intended to hurt the child.

(I) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's 
genitals, penetration, incest, rape, sodomy, indecent 
exposure, and exploitation through prostitution or the 
production of pornographic materials.
(3) E.motional abuse or ill treatment: Constitutes injury 
to the psychological capacity or emotional stabilitv of 
the child caused by acts, threats of acts, or coercive 
tactics, Emotional abuse may include, but is not limited 
to: humiliation, control, isolation, withholding ol 
information, or any other deliberate activity that makes 
the child feel diminished or embarrassed.
(6 ) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where 
some form of remuneration is involved or whereby the 
perpetrators benefit in some manner. Exploitation
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reprezintă o formă de constrângere şi violenţă care este 
ii detrimentul sănătăţii fizice sau mintale, dezvoltării, 
educaţiei sau bunăstării copilului.
(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bază ale 
copilului in cadrul activităţilor finanţate de USA1D, ca 
rezultat al lipsei de îngrijire a unui copil în absenţa 
părintelui sau tutorelui copilului.
(M Antreprenorul va asigura încorporarea prevederilor 
.1. la literele (a) şi (b) în toate subcontractele acordate 
n temeiul acestui Contract.

Comunitatea Mea

I). 10. INFORMAŢII 
OBLIGATORII (Noiembrie 2020)

In conformitate cu 2 CFR §200.113. Antreprenorul este 
obligat să informeze, în timp util şi în scris. Biroul 
Inspectorului General al USAID, cu o copie către 
Ofiţerul de Administrare Contracte (Agreemcnt 
Oftîcer) competent, despre toate încălcările legii penale 
federale ale Statelor Unit, care implică fraude, mită sau 
încălcări ai reglementărilor privind oferirea/primirea de 
recompense, care ar putea afecta atribuirea contractelor 
Iedera le. Antreprenorii şi / sau Subrecipicnţii sunt 
obligaţi să informeze, în timp util şi în scris. Biroul 
Inspectorului General al USAID .şi IREX despre toate 
încălcările legii penale federale, care implică fraude, 
in Li s‘|u încălcări ai reglementărilor privind 
oferirea/primirea de recompense, ce ar putea afecta 
atribuirea contractelor federale.

informaţiile respective trebuie să fie trimise către:
Biroul Inspectorului General /Agenţia SI JA pentru
Dezvoltare Internaţională
Cutia poştală No. 657
'A ashington, DC 20044-0657
Telefon: I -800-230-6539 sau 202-712-1023
IC nai I: ig.hollinc@usaid.gov
C https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-
reporting-fonn.

Reprezentarea informaţiilor specificate poate duce la 
aplicarea oricăror dintre măsurile descrise în 2 CFR 
§ ’00.339 Dispoziţii de remediere a neconformităţii, 
nelusiv suspendarea sau excluderea (a se vedea 2 CFR 
I 0,2 CFR 780 şi 31 U.S.C. 3321).

Antreprenorul trebuie să includă această cerinţă 
onligatorie de divulgare a informaţiilor în toate 
subcontractele şi contractele încheiate în temeiul 
acestei atribuiri.

represents a form of coercion and violence that is 
detrimental to the child's physical or mental health, 
development, education, or well-being.
(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo’ a child’s 
basic needs within USAID- funded activities that are 
responsible for the care of a child in the absence of 'he

I child’s parent or guardian.
(8) The Contractor must insert the provisions of this 
Section into all contracts with subcontractors under this 
Contract.

_____________ FY22-CM-FED (01)__________

D.10. MANDATORY 
DISCLOSURES (NOVEMBER 

202» )

( onsistent with 2 CFR §200.113. the Contractor must 
disclose, in a timely manner, in writing to the USAID 
Office of the Inspector General, with a copy to the 
cognizant Agreement Officer, all violations of Federal 
criminal law involving fraud, bribery, or gratuity 
violations potentially affecting the US Federal award. 
Contractors and/or Subrecipients1 must disclose, in a 
timely manner, in writing to the USAID Office of the 
Inspector General and to IREX all violations of Federal 
criminal law involving fraud, bribery, or gratuity 
\ iolations potentially affecting the Federal award. 
Disclosures must he sent to:

US. Agency for International Development Office of 
the Inspector General

R.O. Box 657
Washington, DC 20044-0657
Phone: I -800-230-6539 or 202-712-1023
FmaiI: ig.hotline@usaid.gov
URL.: htjps;7oig.usaid.gov/coment/usaid-contractor-
reporting-form

failure to make required disclosures can result in any of 
the remedies described in 2 CFR §200.339 Remedies 
for noncompliance, including suspension or debarment 
(See 2 CFR 180. 2 CFR 780 and 3 1 U.S.C. 3321).

'I he Contractor must include this mandatory disclosure 
requirement in all suhawards and contracts under this 
award.

Subrecipient means any entity that received funds directly from the Contractor.
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7).l 1. NEDISCRIMINARE FAŢA 
DE BENEFICIARI (NOIEMBRIE 

2016)

Politica USAID impune ca Antreprenorul să nu 
discrimineze nici un beneficiar în procesul de 
implementare a acestui contract, prin, dar fără a se 
limita la. reţinerea, afectarea negativă sau refuzarea 
accesului echitabil la beneficiile acordate prin această 
atribuire pe baza oricăror factori care nu au fost 
menţionate în mod explicit în această atribuire. Acestea 
ivi include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, sexul 
(inclusiv identitatea de gen, orientarea sexuală şi 
sarcina), naţionalitatea, dizabilitatea, vârsta, informaţia 
genetică, starea civilă, statutul părinţilor, afilierea 
politică sau statutul de veteran. Nimic din această 
prevedere nu are scopul de a limita capacitatea 
Antreprenorului de a-şi orienta activităţile spre 
acordarea asistenţei necesare pentru anumite categorii 
ale populaţiei, aşa cum sunt definite în atribuire.

Comunitatea Mea

D.12. PREVENIREA 
TRANZACŢIILOR CU, SAU 

FURNIZAREA DE RESURSE SAU 
SPRIJINUL CĂTRE GRUPURI 

SAU PERSOANE SANCŢIONATE 
(VIAI 202«)

Antreprenorul este informat cu privire la faptul că 
Ordinele Executivului din S.U.A. şi legea S.IJ.A. 
interzic tranzacţiile, furnizarea de resurse şi sprijinul 
acordat persoanelor şi organizaţiilor asociate cu 
terorismul.).
Pentru desfăşurarea activităţilor menţionate în prezentul 
contract, cu excepţia cazului în care este autorizat 
P1 intr-o licenţă eliberată de Oficiul de Control al 
Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de 
trezorerie al SUA, Antreprenorul nu se va implica în 
a mzacţii cu, sau nu va furniza resurse sau sprijin către 
mcio persoană, sau entitate, care este subiect al 
sancţiunilor administrate de OFAC sau de Organizaţia 
Naţiunilor Unite (ONU), inclusiv orice persoană fizică 
s:iu entitate care este inclusă pe l.ista specială a 
cetăţenilor desemnaţi şi persoanelor blocate menţinută 
d OFAC (https://www.treasury.gov/resource- 
eentcr/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) sau pe 
ibta consolidată a Consiliului de Securitate al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(hţţps:/ www.un.ore'sccuritvcouncil/content/ijn -sc; 
ci aişoljdated-lişt).

Antreprenorul va fi responsabil să asigure respectarea 
prevederilor Ordinelor Executive şi ale legilor 
respective.
Orice încălcare a clauzelor sus menţionate va constitui 
motiv pentru rezilierea unilaterală a contractului de 
către IRFX.

1) 11 NONDISCRIMINATION 
A G A INST B ENE FICIA RIES 

(NOVEMBER 2016)

USAID policy requires that the Contractor not 
discriminate against any beneficiaries in 
implementation ofthis contract, such as. but not limited 
to, by withholding, adversely impacting, or denying 
equitable access to the benefits provided through this 
award on the basis of any factor not expressly stated in 
the award. I his includes, for example, race, color, 
religion, sex (including gender identity', sexual 
orientation, and pregnancy), national origin, disability, 
age. genetic information, marital status, parental status, 
political affiliation, o’ veteran's status. Nothing in this 
provision is intended to limit the ability of the 
Contractor to target activities toward the assistance 
needs of certain populations as defined in the award. 
The Contractor must insert this provision, including this 
paragraph, in all subawards and contracts under this 
award.

D.12. PREVENTING 
TRANSACTIONS WITH, OR THE 
PROVISION OF RESOURCES OR 

SUPPORT TO, SANCTIONED 
GROUPS AND INDIVIDUALS 

(MAY 2020)

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders 
and U.S. law prohibits transactions with, and the 
provision ot resources and support to, individuals and 
organizations associated with terrorism.

In carrying out activities under this award, except as 
authorized by a license issued by the Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) ot the U.S. Department of 
I reasurv, the Contractor will not engage in transactions 
with, or provide resources or support to. any individual 
or entity that is subject to sanctions administered by 
OFAC or the United Nations (UN), including any 
individual or entity that is included on the Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons L.ist 
maintained by OFAC
(https://www.treasury.gov/resource- 
center sanctions/SDNl.ist/Pagcs default.aspx) or on the 
UN Security Council consolidated list 
(https://www,un.org/securitvcouncil/content/fin-s -̂ 
consolidated-lisll

____________________ FV22-CM-FED (0 1)_________

It is the legal responsibility of the Contractor to ensure 
compliance with these Executive Orders and laws.

Any violation of the above will be grounds for unilateral 
termination of the agreement by I REX.
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Această clauză se va include în toate subcontractele 

încheiate în baza prezentului contract
I his provision must be included in all subcontracts 
issued under this Agreement.

D.13.TRAFICUL DE PERSOANE 
(APRILIE 2016)

i beneficiarul. Subantreprenorul sau Antreprenorul, de 
mice nivel, sau angajaţii, personalul de recrutare sau 
agenţii acestora nu trebuie să se angajeze în:
(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit în 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 
traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor, 
caic completează Convenţia ONU împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate) în perioada de 
valabilitate a acestei atribuiri:
(-') Achiziţionarea comercială a unui act sexual în 
decursul acestei perioade;
(3) Utilizarea forţei de muncă forţată în realizarea 
acestui contract;
(4) Actele care sprijină sau promovează direct traficul 
I persoane, inclusiv următoarele activităţi:
. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau refuzarea în 

ai: mod a accesului unui angajat la documente de 
identitate sau de imigrare a angajatului respectiv: 
ii Nerespectarea asigurării transportului de întoarcere 
mu neachitarea cheltuielilor de transport înapoi unui 
angajat dinţi -o ţară din afara Statelor Unite către ţara din 
care angajatul a fost recrutat după terminarea 
contractului de muncă, ia cererea angajatului, eu 
excepţia cazului în care:

r  este scutit de IREX sau USAID, în cadrul acestei 
atribuiri, de obligaţia de a furniza sau de a plăti 
pentru acest transport de întoarcere; sau

i  angajatul este \ ictima traficului de fiinţe umane, care 
solicită servicii acordate victimelor sau caută 
compensaţie legală în ţara de angajare, sau este un 
martor într-o acţiune de aplicare a legii intr-un caz 
de trafic de fiinţe umane;

i . Invitarea unei persoane de a se angaja la muncă sau 
oferirea locurilor de muncă prin intermediul unor 
reprezentări sau promisiuni false cu privire la locul 
de muncă respectiv;

i \ . Perceperea taxelor de recrutare a angajaţilor: sau 
v Oferirea sau amenajarea locuinţelor care nu respectă 

standardele de locuire şi de siguranţă ale ţării 
gazdă.

in cazul încălcării prevederilor secţiunii (a) din această 
clauză, IREX şi USAID sunt autorizate să rezilieze 
a. est contract, fără a suporta penalităţi, şi să întreprindă 
orice alte acţiuni de remediere, conform prevederilor 
secţiunii 1704 (c) a Legii privind autorizarea apărării 
i tţionalc pentru anul fiscal 2013 (publicaţia I.. 112
249, adoptată la 2 februarie 201.3).
In cazul în care valoarea estimată a serviciilor care 

I_trebuie executate în baza grantului în afara Statelor

D.13. TRAFFICKING IN 
PERSONS (APRIL 2016)

a. I he recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, 
or their employees, labor recruiters, brokers or other 
agents, must not engage in:
(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to 
Prevent. Suppress, and Punish Trafficking in Persons, 
especially Women and Children, supplementing the UN 
Convention against Transnational Organized Crime) 
during the period of this award;

(2) Procurement of a commercial sex act during the 
period of this award;
(3) Use of forced labor in the performance ofthis award;

(4) Acts that directly support or advance trafficking in 
persons, including the following acts:
i Destroying, concealing, confiscating, or otherwise 
deny ing an employee access to the’ employee's identity 
or immigration documents;
ii. Failing to provide return transportation or pas for 
return transportation costs to an employee from a 
country outside the United States to the country from 
which the employee was recruited upon the end of 
employment if requested by the employee, unless:

a) Exempted from the requirement to provide or pay 
for such return transportation by IREX or USAID under 
this award or

b) 1 he employee is a victim of human trafficking 
seeking victim services or legal redress in the country 
of employment or a witness in a human trafficking 
enforcement action;

iii. Soliciting a person for the purpose of employment, 
or offering employment, by means of materially false or 
fraudulent pretenses, representations, or promises 
regarding that employment:

iv. Charging employees recruitment fees; or
v. Providing or arranging housing that fails to meet the 
host country housing and safety standards.

In the event of a violation of section (a) of this 
provision, IREX and USAID are authorized to 
terminate this award, without penalty, and is also 
authorized to pursue tiny other remedial actions 
authorized as stated in section 1704(c) of the National 
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. 
1 112-239. enacted January 2, 2013).
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L inte depăşeşte 500 000 S, beneficiarul trebuie .să 
pie/.mte către IREX ccitificatul anual "Certificarea 
privind traficul de persoane, implementarea titlului 
M  ii clin Legea privind autorizarea apărării naţionale 
pentru anul fiscal 2013", după cum este necesar înainte 
dc această atribuire, şi trebuie să implementeze un plan 
de conformitate pentru a preveni activităţile descrise 
n ai sus în secţiunea (a) din această prevedere. 
Beneficiarul trebuie sa furnizeze o copie a planului de 
conformitate către IREX, la cerere, şi sâ publice 
conţinutul util şi relevant al planului sau al materialelor 
conexe pe pagina web a Beneficiarului (dacă există) şi 
ia locul de muncă.

P rinul de conformitate al Antreprenorului trebuie să fie 
corespunzător dimensiunii şi complexităţii gramului, 
piccum şi naturii şi volumului activităţilor prevăzute, 
inclusiv numărului de cetăţeni, care nu sunt cetăţeni ai 
Statelor Unite care se aşteaptă să fie angajaţi Planul 
reluiie să includă cel puţin următoarele:

Un program de conştientizare, pentru a informa 
iiigajaţii cu privire la interdicţiile legate de trafic de 

persoane, incluse în această prevedere, activităţile 
interzise şi măsurile care vor fi aplicate împotriva 
ingajatului pentru încălcarea prevederilor respective.
I n proces de raportare pentru a permite angajaţilor de 
i declara, fără teamă de represalii, o activitate 
incompatibilă cu politica de interzicere a traficului dc 
fimţe umane, inclusiv un mijloc de a pune la dispoziţia 
tuturor angajaţilor Linia telefonică globală pentru 
Traficul de fiinţe umane la tel.: I-844-888-FREE şi 
adresa electronică help@befree.org. 
lin plan de recrutare şi de salarizare care sâ pennită 

doar utilizarea companiilor de recrutare cu angajaţi 
instruiţi, interzice aplicarea taxelor de recrutare 
ingajatului, precum şi asigură că salariile îndeplinesc 
cerinţele legale în vigoare din ţara gazdă sau explică 
orice variaţie de la acestea.
Un plan de cazare. în cazul în care beneficiarul sau 

oii.e alt subcontractor intenţionează să ofere sau să 
organizeze cazarea. Planul de cazare este necesar pentru
i asigura îndeplinirea tuturor standardelor de locuire şi 
Jr siguranţă din ţara gazdă.
Procedurile Antreprenorului elaborate pentru a 
împiedica orice agent sau subantreprenor, de orice 
nivel, care a beneficiat de un subgrant de orice valoare 
'n dolari, să participe la activităţile de traficare a 
fiinţelor umane, descrise în secţiunea (a) a acestei 
prevederi. Beneficiarul trebuie, de asemenea, să 
prevadă mijloace pentru monitorizarea, detectarea şi
ii cotarea activităţii oricăror agenţi sau subeontractori 

s: ti angajaţi ai subantreprenorilor, care s-au angajat în 
astfel de activităţi.

i cazul în care Antreprenorul primeşte informaţii I 
credibile cu privire la o încălcare enumerată în secţiunea 

a) - (d) din prezenta dispoziţie. Antreprenorul trebuie 
■*-. notifice imediat IRE X şi Biroul Inspectorului 
General USAID şi să coopereze pe deplin cu toate 
agenţiile federale responsabile pentru audituri, 
investigaţii sau acţiuni corective referitoare la traficul 
dc fiinţe umane.

L the estimated value of services required to be 
performed under the award outside the United States 
exceeds $500.000. the Contractor must submit to IREX. 
the annual “Certification regarding Trafficking in 
Persons, Implementing Title XVII of the National 
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013" as 
inquired prior to this award, and must implement a 
compliance plan to prevent the activities described 
abov e in section (a) of this provision. The Contractor 
must provide a copy of the compliance plan to IREX 
upon request and must post the useful and relevant 
contents of the plan or related materials on its website 
(if one is maintained) and at the workplace.

1 he Contractor’s compliance plan must be appropriate 
to the size and complexity of the award and to the nature 
and scope of the activities, including the number of non
United States citizens expected to be employed. The 
plan must include, at a minimum, the following:

An awareness program to inform employees about the 
trafficking related prohibitions included in this 
provision, the activities prohibited and the action that 
will be taken against the employee for violations.

A reporting process for employ ees to report, without 
fear of retaliation, activity inconsistent with the policy 
prohibiting trafficking, including a means to make 
available to all employees the Global Human 
Trafficking Hotline at 1-844-888-FREE and its e-mai 
address at help@beffee.oru

A recruitment and wage plan that only permits the use 
of recruitment companies with trained employees, 
prohibits charging of recruitment fees to the employee, 
and ensures that wages meet applicable host-country 
legal requirements or explains any variance.

A housing plan, if the Contractor or any subawardee 
intends to provide or arrange housing. The housing plan 
is required to meet any host-country housing and safety 
standards.

Procedures lor the Contractor to prevent any agents or 
subawardee at any tier and at any dollar value from 
engaging in trafficking in persons activities described in 
section a of this provision. The Contractor must also 
have procedures to monitor, detect, and terminate any 
agents or subawardee or subawardee employees that 
have engaged in such activities.

II ihe Contractor receives any credible information 
regarding a violation listed in section I(a)-(d) of this 
provision, the Contractor must immediately notify 
1 KE.X and the USAID Office of the Inspector General; 
and must fully cooperate with any Federal agencies 
responsible for audits, investigations, or corrective 
actions relating to trafficking in persons.

Page 54 o f 64

mailto:help@befree.org


Comunitatea Mea

11 1 X sau LISAU) poate da indicaţii Beneficiarul să ia 
u i â m n i  specifice pentru a atenua o presupusa încălcare 
sau pentru a impune aplicarea cerinţelor planului de 

) conformitate.

r  T Z Z - L I V I - P L U  ( U  1 )

IRI X and USAID may direct the Recipient to take 
specific steps to abate an alleged violation or enforce 
the requirements of'a compliance plan.

11 s«fnsul prezentei dispoziţii, "angajat" înseamnă o 
pctsoana caic este implicată în realizarea acestui 

i contract în calitate de angajat direct, consultant sau 
voluntar al Antreprenorului sau al oricărui 
subantreprenor.

l or purposes of this provision, "employee"’ means an 
individual who is engaged in the performance of this 
award as a direct employee, consultant, or volunteer of 
the Contractor or any subcontractor.

\ntreprenorul trebuie să includă în toate subcontractclc 
şi contractele o dispoziţie care interzice 
comportamentul descris în secţiunea a ( 1) -  (4) de către 
subantreprenorul, Antreprenorul sau oricare dintre 
angajaţii sau agenţii săi. De asemenea. Beneficiarul 
trebuie să includă o dispoziţie care autorizează 
Antreprenorul să rezilieze contractul, aşa cum este 
lesoris în secţiunea b din prezenta prevedere.

The Contractor must include in all subawards and 
contracts a provision prohibiting the conduct described 
in section 1. (a)-(d) by the subrecipient, contractor, or 
any of their employees, or any agents. The Contractor 
must also include a provision authorizing the Contractor 
to terminate the award as described in paragraph 2 of 
this Section.

D.14.TRANSPORTU L 
BUNURILOR PE CALE 

MARITIMĂ (IUNIE 2012)

D.14. OCEAN SHIPMENT OF 
GOODS (JUNE 2012)

Inamic de contractarea serviciilor de transport maritim 
p ntru a expedia bunurile, achiziţionate sau finanţate cu 
fonduri USAID în baza contractului atribuit, 
destinatarul trebuie să contacteze biroul indicat mai jos. 
pentru a determina pavilionul şi clasa navei, care 
urmează a fi utilizate pentru transport: 

îenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională, 
rou! pentru Management
ion Achiziţii şi Asistenţă, Departamentul de Transport
00 Pennsylvania Avenue, NW
ashington. DC 20523
na i 1 ţ )ccantransportation@,usaid.gov

Prior to contracting for ocean transportation to ship 
goods purchased or financed with USAID funds under 
this award, the Contractor must contact the office below 
to determine the flag and class of vessel to be used for 
shipment:
U.S. Agency for International Development,
Bureau for Management
Office of Acquisition and Assistance. Transportation 
Division
1300 Pennsylvania Avenue. NW
Washington, DC 20523
Pmail: oceantransDortationf«)usaid.s/ov

D l5 INTERDICŢII PRIVIND
ASISTENŢA FEDERALĂ 

PENTRU ENTITĂŢILE ÎN 
PRIVINŢA CĂRORA 

ACŢIONEAZĂ ACORDUL 
INTERN DE

(  ONFID ENŢIA UIT ATI: ( !YI AI 
2017)

D. 15. PROHIBITION ON 
PROVIDING FEDERAL 

ASSISTANCE TO ENTITIES 
THAT REQUIRE CERTAIN 

INTERNAL CONFIDENTIALITY 
AGREEMENTS (MAY 2017)

Iermcnii utilizaţi în această Clauză au următorul sens:

"Contract" are semnificaţia indicată în 2 CFR Partea
2 ( K ) .

.\nti eprenor semnifică o entitate căreia i .se atribuie un 
ei niract în sensul definiţiei clin partea 2 a CFR partea 
200.
"Acordul intern sau declaraţia de confidenţialitate" 
semnifică un acord de confidenţialitate sau orice alt 
document scris cu privire la nedivulgarea informaţiilor 

_ beneliciarului, cu excepţia acordurilor do

The terms used in this Clause have the following 
meaning:
“Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200. 
Contractor" means an entity that receives a contract as 

defined in 2 CFR Part 200.
"Internal confidentialit> agreement or "statement" 
means a confidentiality agreement or any other written 
statement that the Contractor requires any of its 
employees or subrecipients to sign regarding 
nondisclosure of Contractor information, except thal il 
does not include confidentiality agreements arising out
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confidenţialitate care decurg din litigii civile sau 
tcoului iloi de confidenţialitate pe cai'e angajaţii sau 

subcontractorii le semnează la cererea unei Agenţii 
iudei ale. care beneficiarul solicită să fie semnat de către 
mul din angajaţii sau subantreprenorii săi. 
Subantreprenor" are semnificaţia indicată în 1 CFR 

j Partea 200.

Antreprenorul nu trebuie să solicite angajaţilor, 
subantreprenorilor sau antreprenorilor săi să semneze 
iau să respecte acorduri interne de confidenţialitate sau 
declaraţii care interzic sau altfel restricţionează 
angajaţii, subantreprenorii sau Antreprenorii să 
raporteze, conform legii, despre cazuri de risipire de 
londuri, Iraudă sau abuz, legate de executarea unui 
contract federal atribuit, unui reprezentant federal, 
desemnat cu funcţia de investigare sau de aplicare a 
legii, din cadrul unui departament sau al unei agenţii 
federale autorizate să gestioneze astfel de informaţii (de 
exemplu. Biroul Inspectorului General al agenţiei 
USAID). *
A n i reprenoru 1 trebuie să anunţe angajaţii şi 

subantreprenorii actuali cu privire la faptul că 
interdicţiile şi restricţiile stipulate în orice declaraţii sau 
acorduri interne de confidenţialitate precedente, care fac 
obiectul acestei clauze, în măsura în care astfel de 
a ierdicţii şi restricţii iu i sunt în conformitate cu 
prevederile acestei clauze, nu mai sunt în vigoare.

Interdicţia din paragraful .1 a prezentei clauze nu 
contravine cerinţelor aplicabile Formularului Standard 
>12 (Acordul dc confidenţialitate privind nedivulgarea 
informaţiilor clasificate). Formularului 4414 (Acordul 
d. confidenţialitate privind nedivulgarea informaţiilor 
sensibile) sau oricărui alt formular emis de un 
departament sau o agenţie federală care reglementează 
confidenţialitatea informaţiilor clasificate.

Iii conformitate cu secţiunea 743, diviziunea F, titlul 
VII, din Dispoziţia cu privire consolidarea şi însuşirea 
continuă a alocaţiilor, din 2015 (publicaţia L. 113-235) 
a prevederile sale succesive din acte similare ulterioare 
(precum şi completate prin hotărârile ulterioare) este 
nterzisă utilizarea fondurilor alocate (sau altfel puse la 

dispoziţie), îu cazul în care Guvernul constată că 
beneficiarul nu respectă cerinţele acestei prevederi.

Beneficiarul trebuie să includă conţinutul acestei 
prevederi, inclusiv al prezentului item (e), în 
subcontracte şi contracte semnate în temeiul unor 
asemenea proceduri de atribuire.

of civil litigation or confidentiality agreements that 
( ontractor employees or subrecipients sign at the 
behest of a Federal agency. "Subrecipient" hits the 
meaning given in 2 CFR Part 200.

Subcontractor" has the meaning given in the CFR 
Part 200.

I he Contractor must not require its employees, 
subtecipients, or contractors to sign or comply with 
internal confidentiality agreements or statements that 
prohibit or otherwise restrict employees, subrecipients, 
or contractors from lawfully reporting waste, fraud, or 
abuse related to the performance of a Federal award to 
a designated investigative or law enforcement 
representative of a Federal department or agency 
authorized to receive such information (for example, 
the Agency Office of the Inspector General),

___________ FV22-CM-FED (0 1)

The Contractor must notify current employees and 
subrecipients that prohibitions and restrictions of any 
preexisting internal confidentiality agreements or 
statements covered by this provision, to the extent that 
such prohibitions and restrictions are inconsistent with 
the prohibitions of this provision, are no longer in 
effect.

The prohibition in paragraph 3 of this Section does not 
contravene the requirements applicable to Standard 
form 312 (Classified Information Nondisclosure 
Agreement), Form 4414 (Sensitive Compartmented 
Information Nondisclosure Agreement), or any other 
form issued by a Federal department or agency 
governing the nondisclosure of classified information.

In accordance with section 743 of Division F, Title VII, 
of the Consolidated and Further Continuing 
Appropriations Act. 201.5. (Pub. L. 113-235), and its 
successor provisions in subsequent appropriations acts 
(and as extended in continuing resolutions) use of funds 
appropriated (or otherwise made available) is 
prohibited, it the Government determines that the 
Contractor is not in compliance with the requirements 
of the provision.

The Contractor must include the substance of this 
provision, including this paragraph 6. in subawards and 
contracts under such awards.

D.16. TRAFICUL DE. DROGURI 
ŞT LOCUL DE MUNCA FĂRĂ 
DROGURI (JUNE 2012)

Xmreprenorul trebuie să respecte cerinţele privind locul 
dv muncă fără droguri în conformitate eu subcapitolul B 
'sau subcapitolul C. dacă beneficiarul este o persoană 
fizica) din 2 CFR 782, care adoptă implementarea la

D.16. DRUG TRAFFICKING AND 
DRIJG-FRFF WORKPLACE 

(JUNE 2012)

The Contractor must comply with drug-free workplace 
requirements in subpart B (or subpart C. if the recipient 
is an individual) ol 2 CFR 782, which adopts the 
Government-wide implementation (2 CFR part 182) of

182) a prevederilor sec. 5152- | sec. 5 j ^ T j j 8  ̂ j j l i^ D ru ^ i -F ^ e Workplace Act of
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In cazul în care, se constată că Antreprenorul sau 
oricare dintre angajaţii, subcontractorii sau contractorii 
•săl au fost condamnaţi pentru infracţiuni legale de 
droguri, sau c£ă au fost implicaţi în trafic de droguri, aşa 
cum este definit în 22 CFR 140, USAID şi ÎREIX îşi 

! rezervă dreptul de a rezolvi acest contract, în totalitate 
au parţiaj. sau să ia orice alte măsuri adecvate, 

inclusiv. Iară a se limita la, restituirea sau retragerea 
oricărei sume de fonduri atribuite Suplimentar, 
subantreprenorul trebuie să facă un efort de bună- 
c reci in ţâ pentru a menţine un loc de muncă fără droguri, 
iar 1ISAID şi IREX îşi rezervă dreptul de a rezolvi sau 
suspenda acest Contract, în cazul în care 
subantreprenorul eşuează în mod substanţial să 
respecte această obligaţiune.

D l 7. PROTECŢIA 
INFORMATORILOR

Cerinţa de a respecta şi de a informa toţi angajaţii cu 
privire la "Programul pilot pentru sporirea protecţiei 
infoimaiorilor angajaţi de furnizori" se aplică 
ici inactiv tuturor contractelor şi subcontractelor de 
asistenţă atribuite (inclusiv contractelor), emise 
începând cu I iulie 2013.

Antreprenorul este obligat:
. Să informeze angajaţii care lucrează în baza acestui 

acord. în limba locală predominantă a forţei de muncă, 
să aceştia beneficiază de dreptul de a informa şi de 
protecţia informatorilor, în conformitate cu 41 U.S.C. 
ţi -17 i 2; şi
. Sa includă o astfel de cerinţă în orice subcontractare 

sau Contract, încheiat în baza acestui acord.
I U.S.C. § 4712 stipulează că un angajat al unui j 

beneficiar de grant nu poate fi concediat, retrogradat 
■au in orice alt fel discriminat ca formă de sancţiune 

i cniiu informare . în plus, protecţia informatorilor nu 
poale li anulată prin niciun acord, politică, formă sau 
condiţie de angajare.

Informarea se defineşte ca divulgarea informaţiilor, 
pe care angajatul le consideră în mod justificat ca 
îm>: dovadă a oricăreia din următoarele:

■ ucstionare defectuoasă gravă a unui Contract federal 
sau a unui grant;
• Risipă semnificativă de fonduri federale;
• Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal 
sau un grant;
• Pericol semnificativ şi specific pentru sănătatea sau 
' iguranţa publică; sau
• Incâicaie a legii, a unei reguli sau a unei reglementări 
ieiei itoare la un contract sau o finanţare federală 
(inclusiv participarea la licitaţie sau negocierea unui 
contract sau a unui grant).

I'cniru a se califica conform 
jnlorniaţnjor sc_va efectua către:

legii, dezvăluirea

in [lie event the Contractor or any of its 
employees, subrecipients, or contractors are found to 
have been convicted of a narcotics offense or to have 
been engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR 
140, USAID and IREX reserves the right to terminate 
this award, in whole or in part, or take any other 
appropriate measures including, without limitation, 
refund or recall of any award amount. Additionally! 
the subrecipient must make a good-faitli effort to 
maintain a drug-free workplace, and USAID and 
1 REX reserves the right to terminate or suspend 
this Contract if the subrecipient materially fails to do
SO

I). 17. WHISTLEBLOWER 
PROTECTION

The requirement to comply with and inform 
employees of the "Pilot Program for Enhancement of 
Provider Employee Whistleblower Protections" is 
retroactively effective for all assistance awards and 
subawards (including Contracts) issued beeinnine fulv 
1.2013. '  ‘ •

1 he Contractor must:
Inform its employees working under this award in the 
predominant native language of the workforce that they 
are afforded the employee whistleblower rights and 
protections provided under 4] U.S.C. § 4712: and

2. Include such requirement in any subaward or 
Contract made under this award.
4 I U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee 
may not be discharged, demoted, or otherwise 
discriminated against “as a reprisal for
"whistleblowing." in addition. whistleblower
protections cannot be waived by any agreement, policy. 
form, or condition of employment.

Whistleblowing is defined as making a disclosure "that 
the employee reasonably believes" is evidence of any of 
the following:
• Gross mismanagement of a Federal contract or grant:
• A gross waste of Federal funds;

• An abuse of authority relating to a Federal contract or 
grant;
• A substantial and specific danger to public health or
safety; or
• A violation ot law, rule, or regulation related to a 
I cder.il contract or grant (including the competition for, 
or negotiation of, a contract or grant).

I o quality under the statute, the employee's disclosure 
. must be machjo:
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* 1 Jn membru al Congresului SUA sau un reprezentant 
al unui Comitet al Congresului SUA;
• 1 In Inspector General al SUA cu cunoştinţe de cauză;

Corn unitatea Mea____________________________________  FY22-CM-FED(01)

• Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA;
• Un angajat federal responsabil pentru supravegherea 
sau gestionarea contractelor sau subvenţiilor din cadrul 
unei agenţii relevante;
• O instanţă de judecată sau marele juriu din S.IJ.A.; 
sau,
• Un funcţionar de conducere sau alt angajat al 
Achizitorului sau al Antreprenorului care arc 
responsabilitatea de a investiga, dezvălui sau soluţiona 
situaţii de conduită necorespunzătoare.

Termenii acestei dispoziţii înlocuiesc orice acord de 
confidenţialitate semnat de un angajat, consultant sau 

I Prestator.

D.18. PROMOVAREA 
INVESTIŢIILOR (NOIEMBRIE 

2003)

Cu excepţia celor specificate în acest Contract sau 
autorizate în scris de USAID, în niciun caz, nici un lei 
d fonduri sau altă asistenţă acordată în baza prezentului 
document nu pot fi utilizate pentru nicio activitate care 
implică promovarea investiţiilor într-o ţară străină.

in cazul în care Antreprenorul este solicitat sau doreşte 
j să ofere asistenţă în domeniul sus-menţionat sau 

necesită clarificări din partea USAID cu privire la dacă 
activitatea ar ti în concordanţă cu restricţiile specificate 
mai sus. Antreprenorul va notifica 1REX şi va furniza o 
descriere detaliată a activităţii propuse. Antreprenorul 
nu trebuie să iniţieze implementarea activităţii până 
când nu este informat de către 1REX şi USAID că ar 
putea face acest lucru.

Antreprenorul va asigura că angajaţii săi. subrecipienţii 
şi Antreprenorii care prestează servicii de promovare a 
investiţiilor, descrise aici, sunt informaţi cu privire la 
restricţiile prevăzute în această clauză şi trebuie să 
includă această clauză în toate contractele, contractele 
de subgrant şi alte contracte încheiate în temeiul 
prezentului Contract

• A Member of the IJ.S. Congress, or a representative 
of a U.S. Congressional Committee;
• A cognizant U.S. Inspector General;
• The U.S. Government Accountability Office;
• A Federal employee responsible for contract or grant 
oversight or management at the relevant agency;

•A U.S. court or grand jury; or. a management official 
or
• Other employee of the Purchaser or Provider who has 
the responsibility to investigate, discover, or address 
misconduct.

The terms of this provision supersede any 
confidentiality agreement signed by an employee, 
consultant, or Provider.

D.18. INVESTMENT 
PROMOTION (NOVEMBER 2003)

Except as specifically set forth in this award or 
otherwise authorized by USAID in writing, no funds or 
other support provided hereunder may be used for any 
activ ity that involves investment promotion in a foreign 
country.

In the event the Contractor is requested or wishes to 
provide assistance in the above area or requires 
clarification from USAID as to whether the activity 
would be consistent with the limitation sei forth above, 
the Contractor must notify I REX and provide a detailed 
description of the proposed activity. The Contractor 
must not proceed with the activity until advised by 
IREX and USAID that it may do so.

The Contractor must ensure that its employees and 
subrecipients and contractors providing investment 
promotion services hereunder are made aware of the 
restrictions set forth in this clause and must include this 
clause in all contracts and other subawards and 
contracts entered into hereunder
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Anexa A. Livrabile şi grafic

V Descrierea Data I Suma
: 'I iiicrărilorf/ || > planificat datorată,

. : i : ; i 1 »viabil. | | ă * JVIPL .

l

Extinderea 
sistemului de 
alimentare eu 
apà în oraşul 
Donduşeni.

3 1 martie 
2022 1,076,899.85

Attachment A. Deliverables and
Timeframe

________________ FV22-CM-FED (01 )

fTlNf
0

:

Description of 
works/Dcliver 

able

p
' f t i

... --------
Amount 

due, 
...... MDL

i

1 Extension of 
the water 

supply system 
in Donduseni 

town

March
31,2022 1,076,899.85

I

L
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Anexa B: Model de garanţie bancară
de bună execuţie

’

Beneficiar al garanţiei: Asociaţia Obştească
Reprezentanţa din Republica Moldova a 
Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi 
Internaţionale (AO IRF,X Moldova)
REE Contract Nr,FY22-CM-FED (01)

întrucât FEDION-COM SRL (denumit în continuare 
"Antreprenor") şi-a asumat angajamentul, în 
eunfbnnitate cu Contractul nr. FY22-CM-FED (01) din 
15 noiembrie 2021, să execute lucrări pentm proiectul 
de extinderea sistemului de alimentare cu apă în oraşul 
Dontluşeni (denumit în continuare "Contract");

Conform prevederilor contractului Antreprenorul este 
obligat să prezinte o Garanţie bancară de bună execuţie, 
emisă de către o bancă comercială din Republica 
Moldova pentru o sumă specificată, care va servi drept 
garanţie a respectării obligaţiilor sale în baza 
Contractului;

Şi întrucât am convenit să oferim Antreprenorului o 
astfel de garanţie bancară;

Prin prezenta, la solicitarea Antreprenorului, noi Banca 
Comercială "XX (introduceţi denumirea Băncii 
Comerciale)" (denumită în continuare "Garant") ne 
angajăm în mod irevocabil să achităm Beneficiarului 
garanţiei orice sumă sau sume care nu depăşesc în total 
de 161,534.98 MDL [una sută şaizeci şi unu mii cinci 
sute treizeci şi patru lei, 98 bani|, egală cu 150o din 
valoarea Contractului. Această garanţie trebuie va li 
valabilă până când procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor este semnat de către Comisia de 
recepţie şi aprobat de IREX. Ne obligăm să vă plătim 
fără ezitare sau contestare orice sumă în limita 
161,534.98 MDI |una sută şaizeci şi unu mii cinci 
sute treizeci şi patru lei, 98 bani| la prima dvs cerere 
scrisă, precum este menţionat mai sus. fără a fi nevoie 
să confirmaţi sau să prezentaţi temeiuri sau motive 
pentru cererea dvs. referitoare la suma specificată în 
prezenta Garanţie.

O dată ce procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor este semnat de Comisia de recepţie, aprobat 
de către IREX şi prezentat Garantului, Garantului va 
reduce valoarea garanţiei de bună execuţie la 5% din 
valoarea Contractului egală cu 53,845.00 MDI. 
jcincizeci şi trei mii opt sute patruzeci şi cinci lei, 00 
bani|, care va fi valabilă pe durata Perioadei de 
Notificare a Defectelor care nu va depăşi 90 de zile dacă 
recepţie la terminarea lucrărilor a fost făcută cu 
obiecţii.. Garanţia de bună execuţie va fi returnâtă 
Antreprenorului după semnarea procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor de către Comisia de recepţie 
aprobat de către IREX şi prezentat Garantului şi numai 
după cc Antreprenorul va emite şi va transmite IREX şi 
Primăriei Dontluşeni (fiind proprietariil/bencllciarnI 
ai iplasamentului proiectului) o scrisoare de garanţie

Attachment B: Example Bank
Guarantee for Performance Security

Beneficiary of the performance security: Public 
Association International Research <X Exchanges 
Board, Representation in Moldova (PA IREX 
Moldova)
REF: Contract No. f Y22-CM-FEI) (01)

Whereas FEDION-COM LLC (hereinafter called “the 
Contractor’") has undertaken, in pursuance of Contract 
No. EY22-CM-EED (01) dated November 15, 2021 to 
execute extension of the water supply system in 
Donduseni town (hereinafter called “the Contract’-);

According to the provisions of the contract, the 
Contractor shall furnish a Bank Guarantee for 
performance security issued by a commercial bank from 
the Republic of Moldova for the sum specified therein 
as security for compliance with his obligations in 
accordance with the Contract.

And whereas we have agreed to give the Contractor 
such a Bank Guarantee.

Now therefore, at the Contractor’s request, we 
Commercial Bank “XX (insert the name of the Bank)”, 
(hereinafter referred to as the "Guarantor"), we 
irrevocably undertake to pay to the Beneficiary of the 
performance security any amount or amounts not 
exceeding in total 161,534.98 MDL |one hundred 
sixty-one thousand five hundred thirty-four lei, 98 
bani|, equal to 15% from the Contract amount. This 
guarantee shall be valid until the Substantial 
Completion Certificate is signed by the Commission 
and approved by IREX, We undertake to pay you 
without cavil or argument any sum or sums within the 
limits of 161,534.98 MDE |one hundred sixty-one 
thousand five hundred thirty-four lei, 98 bani at your 
first written request, as aforesaid without your needing 
to prove or to show grounds or reasons for your demand 
for the sunt specified therein.

Once the Substantial Completion Certificate is signed 
by the Commission, approved by IREX and submitted 
to Guarantor, the Guarantor will reduce the 
performance security amount to 5% from the Contract 
amount equal to 53,845.00 MD1. |fifty-three thousand 
eight hundred forty-five lei, 00 bani], that will be 
valid for the duration of the Defects Notification Period 
not to exceed 90 days if the substantial completion was 
made with objections. The performance security shall 
be returned to the Contractor in the absence of 
objections to the quality of the works, equipment and 
materials after final acceptance of Contractor’s 
performance and only after the Contractor will issue and 
will submit to IREX and the LRA Donduseni (being 
the recipient of the project) the Warranty Letter for
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1 p. ntru lucrările şi produsele care au fost 
ovociitate/utilixate la şantierul de construcţie al 
proiectului.
De asemenea, suntem de acord că nici o ajustare sau 
idăugare. sau oricare altă modificare a termenilor 
Contractului sau Lucrărilor, care urmează să fie 
efectuate în temeiul Contractului, sau a oricăror 
documente contractuale, care pot fi încheiate între dvs. 
si Antreprenor, în nici un fel nu ne va elibera de 
răspundere în temeiul prezentei Garanţii şi, prin urmare, 
vi; eliberăm de obligaţia de a ne informa cu privire la o 
ist fel de ajustare, adăugare sau modificare

Această garanţie va fi valabilă până când este semnat 
procesul verbal dc recepţie finală şi orice cerere de plată 
ii cadrul acesteia trebuie să fie recepţionată de către 
Garant la adresa juridică indicată până la sau înainte de 
această dată. Noi (inseraţi numele băncii) suntem de 
acord asupra unei prelungiri unice a acestei garanţii 
pentru o perioadă ce nu depăşeşte şase luni. drept 
răspuns la solicitarea în scris a Antreprenorului pentru o 
astfel de prelungire, această cerere fiind prezentată către 
(inseraţi numele băncii) înainte de data de expirare a 
garanţiei.

p' 0/,enta garanţie de bună execuţie se eliberează în 
original Antreprenorului pentru a-i fi transmisa în 
original Beneficiarului garanţiei.

Prezenta garanţie de bună execuţie este supusă 
prevederilor Regulilor Uniforme pentru Garanţii la 
Cerere -  Publicaţia nr. 758 a Camerei Internaţionale dc 
la Paris.

Semnătura şi ştampila Garantului_______ _— _ —_

Denumirea Băncii _____________

itatea Mea
works executed and products that were used at the 
Project Site.

We further agree that no change or addition to or other 
modification of the terms of the Contract or ot the 
Works to be performed there under or of any ol the 
Contract documents which may be made between you 
and the Contractor shall in any way release us from any 
liability under this Guarantee, and we hereby waive 
notice of any such change, addition, or modification.

FY22-CM -FED(0I)__________

This guarantee shall be valid until the Final Acceptance 
Certification is signed by Commission and approved by 
1RLX. and any demand for payment under it must be 
received by the Guarantor at the legal address indicated 
until or before that date. We (insert the name ol the 
Bank) agree to a one-time extension of this guarantee 
for a period not to exceed six months, in response to ihe 
Contractor’s written request for such extension, such 
request to be presented to the (insert the name ot the 
bank) before the expiry of the guarantee.

This performance security is originally issued to the 
Contractor for transmission in original to the 
Beneficiary of the performance security.

This performance security is subject to the provisions of 
the Uniform Rules for Guarantees on Demand - 
Publication no. 758 of the International C hamber of
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| Anexa C: CERINŢE TEHNICE 
ŞI LISTA CU CANTITĂŢILE DE 
LUCRĂRI

Comunitatea Mea .
FY22-CM-FED (0 1 )

Attachment C: TECHNICAL 
SPECIEICATIONS AND BILL OE 
QUANTITIES

The Bill of Quantities shall form part of the Contract 
Documents and is to be read in conjunction with the 
Instructions to Bidders (ITB), General Conditions ol 
Contract (GCC), Technical Specifications and 
Drawings.

Lista cu cantităţile de lucrări reprezintă parte integrantă 
i Documentelor Contractului şi va ti citită împicună cu 
Instrucţiunile către ofertanţi (11 B), Condiţiile Generale 
ale Contractului (CCG), specificaţiile şi desenele 
tehnice.
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Comunitatea Mea
FY22-CM-FED (01)

Anexa I): SCRISOARE DE 
GARANŢIE

[difljJ [luncii [anul]

Denumirea antreprenorului: I EDION-COM SR1

Adresa: str. Bretela de Circulaţie 1, or. Drochia.
raionul Drochia, Republica Moldova
lei.: *373 67331100
Cod fiscal: 1004607000666
Numele Administratorului: Ion Minascurla

I I DION-COM SRL garantează că:

Lucrarea efectuată în baza contractului cu preţ lix nr.
I Y22-CM-FLD (01) din data 15 noiembrie 2021 este 
calitativă;

La efectuarea lucrării în baza contractului cu preţ lix 
nr. J Y22-CM-F1 D (01) din data 15 noiembrie 2021 au 
fost utilizate materiale calitative;

Echipamentele şi utilajele instalate în cadrul executai ii 
lucrării conform contractului eu preţ fix nr. FY22-CM: 
111) (01) din data 15 noiembrie 2021 sunt calitative:

Lucrarea, materialele .şi echipamentul sunt libere de 
orice vicii.

in perioada de garanţie, Antreprenorul se obligă să 
înlăture toate defectele ce ţin de nerespectaiea 
c|..i /dor contractuale (care rezultă din neglijenţa sau 
omisiunile comise de Antreprenor), pe cheltuiala 
proprie, în urma unei notificări transmise de către 
creditorul obligaţiei de garanţie (în continuare 
Creditor).

Potrivit contractului se stabilesc următoarele termene 
dc garanţie:

3 ani pentru conducte, vane şi îmbinări (suduri, 
flanşe. garnituri, etc.);
2 ani pentru căminele de vizită şi gurile de 
acces;
1 an pentru lucrările de terasament 
(compactarea şi eroziunea tranşeelor) şi 
lucrările de restabilire a stratului rtiliei (aslult).

fermenţii, de garanţie curge din data recepţiei Imale a 
■jcrăriloi.

Creditor al obligaţiei de garanţie este Primăria 
Doiuluşeni.

In perioada de garanţie. Antreprenorul va înlătura 
prompt orice defecţiune a acestor bunuri, în mod de 
irgenţă. foaie piesele de schimb vor fi livrate în cel 

mult 48 ore, în timpul zilelor de lucru şi nu se va depăşi 
termenul de 72 ore pentru alte cazuri.___________ ..

Attachment I): WARRAN I V 
LETTER

/ilatej [month! fyearl

Mame of Contractor: FEDION-C OM LIX

Address: I. Bretela de Circulaţie str.. Drochia town,
Drochia raion, Republic of Moldova
Tel.: *373 67331100
Fiscal Code: 1004607000666
Name of Administrator: Ion Minascurta

FEDION-COM EEC warrants that;

The work executed under the fixed price contract no.
I Y22-CM-FED (01) from.November 15, 2021 J s  ol
quality;

1 or the execution of work under the fixed price contract 
no. FY22-CM-FI D (01) from_Jioygmber_lx,2_02L 
qualitative materials were used;

Equipment installed under the llxed price contractjto,
1 Y22-CM-l ED (01) from November 15, 2C)21_are 
qualitative;

The works, materials and equipment are tree of defects.

The Contractor has the obligation during the warranty 
period to remove all defects that may be in breach ofthe 
contractual clauses (negligence or lack of the 
Contractor), at his own expense, alter receiving a 
notification from the creditor of the warranty obligation 
(herein after Creditor).

According to the Contract, the following warranty 
terms are established:

• 3 years for piping, valves and joints;

• 2 years for the manholes and manhole covers;

• 1 year for earthworks (compaction of trenches, 
erosion) and road rehabilitation (asphalt toads).

The v\arrantv period starts from the date ol the final 
acceptance ofthe works.

The creditor of the warranty obligation is the 
Mayoralty Donduseni.

During the warranty period, the Contractor will 
promptly resolve any malfunction of these goods as a 
matter of urgency. All spare parts must be deliveied 
within a maximum of 48 hours, during working days, 
and will not exceed 72 hours in the rest___ .—  ----- _
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Comunitatea Mea

Pentru echipamentul instalat. Antreprenorul
. arantează disponibilitatea pieselor de schimb pe piaţa 

I Republicii Moldova (elemente preconizate de a li 
Pocnite în timpul funcţionării obişnuite a

echipamentului, inclusiv piese de uzură — această 
condiţie nu se aplică pentru piese interschimbabile), 
pentru cel puţin 5 ani de la acceptarea finală a 
lucrărilor, gratuit pe perioada garanţiei şi contra cost 
după expirarea garanţiei. în cazul în care producţia dc 
piese de schimb a fost încetată. Antreprenorul este 
obligat să anunţe creditorul obligaţiei de garanţie-ul j 
din timp (eu cel puţin 90 zile înainte) pentru a le 
permite procurarea pieselor necesare.

Antreprenorul este scutit de obligaţia de remediere a 
yjdiilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă 
i.elVctele'Viciile se datorează utilizării contrar 
destinaţiei a construcţiei, echipamentului, tehnicii sau 
utilajelor executate/instalate în baza contractului cu 
preţ Fix nr. FY22-CM-FED (01) din data 15 noiembrie 
2021.

Semnăturii si stampila
f  D enum irea ju r id ic ă  a an trep ren o ru l u ij

f or installed equipment, the Contractor guarantees the 
availability of spare parts on the market of the Republic 

i of Moldova (elements expected to be replaced during 
! normal operation of the equipment, including wear 

parts-this provision does not apply tor interchangeable 
parts), for at least live (5) years after final acceptance, 
and free of charge during the expected warranty period 
and at cost post guarantee, in cases where the 
manufacture of spare parts has ceased, the Contractor 
has the obligation to notify the L.PA in advance (at least 
ninety (90) days) in order to allow them to bu\ the 
necessary parts.

The Contractor is exempted from the obligation to 
remedy the defects reported by the Beneficiary, it the 
defects / defects are due to the use contrar> to the 
destination of the construction, equipment, technique or 
machinery executed installed based on the fixed price 
contract no. FY22-CM-FED (01) from November 15,

Page 64 o f 64



Comunitatea Mea
FY??-CM-DON (02)

Formularul BF-3.1. (echivalentul Formularului 3 conform legislaţiei locale)

O fertan ţii v o r co m p le ta  sp a ţiile  goale a fo rm u lare lo r de m ai jo s  şi nu va  face m odificări 
si nu  aduc  m od ificări la  n ic iun  e lem en t care co m p ro m ite  in fo rm aţiile  so lic ita te  D aca es e necesar,^pot 
adăugate linii su p lim en ta re , dar co lo an e le  ar trebui să răm ana  aşa  cum  su n t P reţu rile  in troduse 
prevala 60 zile  du p ă  d ep u n erea  O fertei şi vor fi stab ilite  în  lei m o ldoveneşti (M D L ). O fertele  cu  un p 
to tal care depăşeşte  p re ţu l, astfel cum  este  spec ificat în  c lau za  1TB 1.2 din  p rev ed erea  A. A specte

G enerale  po t fi resp inse .

N o t ă  p e n t r u  O f e r t u n ţ v .  C o n trac tu l v a  fi cu  su m ă fixă. M o d ificările  vor fi ra re  şi vor f i iă c u .ţ i  n u m a id a c ă  
preturile c resc  d in  m otive  care nu p o t fi p rezise  şi se află  m a fara  co n tro lu lu i O fertan tu luu  O r ce 
m odificare care va du ce  la  c reşte rea  preţu lu i con tractu lu i va fi Tăcută p rin  m od ificări fo rm ale ca re  vor fi 
sem nate atât de IR E X , câ t şi de A n trep renor. P lă ţile  vor fi e fec tu a te  du p ă  fiecare  faza (e p ) 

ta ră  a oferi p lăţi în  avans.

Extinderea sistemului de 
alimentare cu apa in or. 

Donduseni______
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Reţele exterioare de alimentare cu apa

În tocm it in preţuri cu ren te  24.08.2021

Valoarea de deviz 1 292 279,82 lei

Valoarea de deviz, lei



Comunitatea Mea FY22-CM-DQN (02)

16. 9310060019900 M uncitor necalificat h-om 418,2666 57,66 24 117,26

17. 9310060019922 M uncitor deservire h-om 20,6208 57,66 1 189,00

18. 9310060019930 M uncitor h-om 8,0000 57,66 461,28

19. 9312040019600 Săpător h-om 79,5300 57,66 4 585.70

Total manopera 94 460,68

M ateriale:
1. 01 Indicator hidrant de incendiu buc 4,0000 120,00 480,00

2_ 017 Banda de avertizare m 900,0000 63,00 56 700,00

3. 0187 Hidrant DN125 mm H= 1.0 buc 4,0400 5 020,00 20 280,80

4. 11110001000131
0

M ixtura asfaltica preparata la cald cu 
agregate mari

t 6,4860 1 440,00 9 339,84

5. 11110001000131 
1

M ixtura asfaltica preparata la cald cu 
agregate mărunte

t 4,3240 1 560,00 6 745,44

6. 1111000100017 Deşeuri textile de matase kg____ 3,6018 25,00 90.04

7. 1111000100035 Adeband de 50 mm lăţime nii 4065 m2 273,7368 35,00 9 580,79

8. 13103322 Capac din fonta ductila Greu buc 5,0000 1 600,00 8 000,00

9. 1411122201752 Piatra sparta m3 15,7250 220,00 3 459,50

10. 1421102200000 Nisip bitumat t 0,2760 320,00 88,32

11. 1421102200525
Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 
mm

m3 78,7078 220,00 17 315,72

12. 1421102206036 Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm m3 32,8000 220,00 7 216,00

13. 1421202206000 Nisip 0,0-7,0 mm m3 0,0432 250,00 10.80

14. 1444788 М отопомпа МП 1600 m 1,0000 4 800,00 4 800.00

15. 1711317306661 Bumbac de sters kg___ 0,1492 3,00 0.45

16. 1711317309326 Cirpe de sters kg 18,0000 5,00 90,00

17. 2010102901170 Bile, manele D—15-18 cm m3 3,3068 3 000,00 9 920,40

18. 2010102906951 Bara de lemn m3 0,0290 3 000,00 87,00

19. 2010102915572 Cofraje din scindura 40 mm grosime m2 1,0548 300,00 3 16,44

20. 2010102918809
Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50- 
lOO/lOOmm, l= l-l,7 0 m

m3 0,1200 3 000,00 360,00

21. 2112307324962
Hirtie rezistenta de ambalaj kraft ţipi 160 
p/mn - suluri

kg 21,9710 8,00 175,77

22. 2112307324986
Hirtie, sulfit tip I, ptr 
100 sr/irm-sul

izolare conducta 80-
kg 12,7720 8,00 102,18

23 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 kg - 12,0000 19,00 228,00

24 2320156200900 M otorina aditivata pct congelare-25 S240 1 36,0000 18,00 648,00

25 2320156200951 M otorina motor DIESEL-ld kg _ 38,3160 18.00 689.69

°6 2320166200676 Wliite spirit kg 4,7406 25,00 118,51

27 2320322600282 Bitum pentru protecţie conducte kg ... 1 145,1960 20,00 22 903,92

28. 2320322600374 Citom kg 4,9440 21,00 103,82

29. 23737231567353
51

Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 60*, 
90* PE d 160mm

bue 6,0600 682.16 4 133,89

30. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 44,0200 19,00 836.38

31. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102 kg 1 12,4560 32,00 3 598,59

32. 2430116100000 Email clorcauciuc kg 1,1934 36,00 42,96

33. 2430116100797 Grund miniu de plumb V -351 kg 0,0618 28,00 1,73

34 2430116103220 Vopsea alba V-101- kg 0,0824 36,00 2,97

35 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,8400 36.0C 30.24

36. 2430116104195
Vopsea anticoroziva 
I v.903-65

pe baza de bitum strat
kg 60,0300

------- -------
2 161,08 

------— —-
37. 2430226100814 Grund miniu de plumb G 355-6 kg 0,5967 /Ш У  30,oc 

----- о т -
17,90

ş|f7"FEDION-,
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38.

39.

40.
41.

2430226101000

2430226109420

2513736601000

2513736621815

42.
43.

44.

45.

»521216667000

252121670199

Grund pentru protecţia conductelor 
metalice C1TOM S 6800_____ _
Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI

1708-61 Al _________________
Garnituri cauciuc cu inserţii
Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu 
inserţie textila 4 mm grosime_____________
Ţeava din otel Dn377x7mm
Ţeava din polietilena PE100 PN6 SDR26 
d315mm (Tub de protecţie)

kg

kg

buc

kg

m

12,6000

0,0842

19,1900

0,5494

252121672222
Ţeava din polietilena PE 100PN 10 SDR 
17d 160 m m __________________

252121673777

252315673535

Ţeava din otel D377x7 mm (tub de
protecţie) _______________
Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat 
flansa d 160 mm

m

m

m

61,2000

5,1257

30,00

30,00

65,00

55,00

378,00

2,53

247,35

30,21

1 008,50

927,2025

41,6120

604,30

232,85

1 008,50

160,02

61 720,20 

3 097,46

215 899,10

41 965,70

266M261531520 Placi prefabricate pt. cămine KLUTl 5 
266H2615414I Placi prefabricate pt. cămine KHH-20

26611264330913
Inel prefabricat pt. cămine RU,-/-J tu.u-> 
m3)

57. 26611264331521
1

Inel prefabricat pt. cămine KU.-15-9

58. 2661145455231

59.

60.

2663102100933

61.
62.

64.
65.

66.

67.
68.

2663102100957
26631555500000

2664102101126

Placi prefabricate pt. cămine K1J,H 2-15-2
Beton de ciment clasa C7,5/5 
(BC7,5/B100)
Beton de ciment clasa Bl 5/M200
Beton B20 (pentru sprijine)

2664102101196
26644441561522

2681116002000

2710403600502
2710603420375

Var
M ortar -ciment M 50
Inel prefabricat pt. cămine KU.-20-6
Disc armat cu segm. diamant crest, larg 
d=400 mm
Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm

2710603420379

69.
70.

272210331555
2811236305660

71.

72.
73.

74.

28112363056601

2862306829940

2873155901000

Otel patrat lam.cald It -  50 mm 
Otel patrat lain.cald It = 30 mm
Ţeava instalaţie d273x6mm
Scara vang.otel

2873155901261

Consumul de metale pentru consolidarea
c ă m in e lo r_______
Perii circulare din sirma d 
Electrozi sud. ol e50.24.13/rg,2.1. d=4,00 
mm S 7240 
Electrod S

292.96
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75.

mm

2874115801000

83.
84.

85.
86.

87.

88.

89.
90.

2 .

6 .

Şuruburi cap hexagonal cu piuliţe M- 
16x240 ______________

buc 171,0000 5,00 855,00

2874U5821760 Şurub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 
2874H5826423 Şurub hexagonal M-6x30 mm

buc 32,3200
6,4800

4,50 M5,44
2 ,5 0 1 41.20

28752222231 Piese de legătură Flansa oarba dl 50 mm 
28752223662231 Piese de legătură Flansa libera d l 60 mm

2875233311031

2875274108000

2875274110133

287527411031

4100116202806

Piese de legătură Teu cu flanse d l 50x100 
m m ___________________
Cot cu picior pentru hidrant
Piese de legătură Suport cu flanse dl 50 
mm
Piese de legătură Teu cu suport cu flanse 
d !5 0 x l5 0 m m  ___________________

buc

buc

buc

buc

4100116202818

4100116202820
4100126202818

Apa industriala in cisterne pt. lucrări 
drumuri-terasam.________________ _
Apa pentru mortare si betoane
Apa potabila
Apa

Total materiale de construcţii

m3

m3
m3
m i

7.
8.

9.

10.

12340002506

2592270004021

28752774100000

2912340002506

Utilaje de construcţii:
Com presor 5-6 m3/min
Com pactor pe pneuri sau mecanic 150 
200 kg
Com presor 5m3/m in

2922140006704

2922140007002

2940420002422

2940420007690

Com presor mobil motor ardere interna, 
presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2
m 3 / m i n _________________
M acara turn cu braţ inclinat de 3,1-4,5 tt
M acara lansator de conducte pe tractor cu 
senile peste 15 tf
Maşina de sudura PE cu toate accesoriile

2940600003015

2952220003546

12.

2952240004010

13.
14.
15.
16.

2952260003501

M aşina din curatat ţevi si conducte mobila 
40 cp
Aparat de sudura PE metoda 
electrofuziune_______
Autogreder pina la 175 cp
Com pactor static autopropulsat cu rulouri 
valturi R 8-14 de 14tf_______

2952260003553
2952260003554
2952270001813
2952270003017

Excavator pe senile cu o cupa cu motor 
termic, 0,40-0,70 mc
Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
Buldozer 79kw (108CP)
Instalaţie foraj orizontal dirijat
Aparat de zugrăvit electric 0,5 kw

12,0000 325,50 3 906.00

1,0000 2 452,00 2 452,00

4,0400 2 234,00 9 025,36

1,0000

3,0000

30,3000

0,3545
180,0108

2 004,00

2 541,50

10,00

10,00

2 004,00

7 624,50

303,00

3,54

1,9000
10,00
10,00

800,11
19,00

613 419,08
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17. 2952270003306 Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 0,4000 78,00 31,20

18. 2952270003370 Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min h-ut 3,8750 14,00 54,25

19.
2952270003619

Instalaţie de forat si turnat piloţii tip " 
CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 
cp

h-ut 85,2000 430.00 36 636,00

20. 2952270003706
Betoniera pina la 250 - 5001 cu amestec 
fortat, actioanata electric

h-ut 1,1408 78,00 88.98

21. 2952270003799
Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 
KW

h-ut 2,1060 50,00 105,30

22. 2952270004021
Mai mecanic de 150-200 kg cu motor 
termic 6 cp (4 kw)

h-ut 51,4694 55,00 2 830.82

23. 2952270004029 Topitor bitum de 500 1 h-ut 4,8000 80,00 384,00

24. 2952270004204
M aşina de taiat rosturi in beton cu discuri 
abrazive

h-ut 38.2200 50,00 1 911,00

25. 2952270004704
M otopompa monoetajata montata pe 
tractor 65 cp

h-ut 2,6000 50,00 130,00

26. 2952270007602 Tirfor 1,5 tf h-ut 28,3785 14,00 397.30

27 3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 15,6000 78,00 1 216.80

28. 3110320012304 Grup electrogen mobil de 39 kw h-ut 15,1200 78.00 1 179,36

29 3110500003004 Convertizor de sudura de 14 kw h-ut 9,2000 14,00 128.80

30. 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 2,6000 180,00 468,00

31. 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 16,1228 260,00 4 191,93

32 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 27,7720 180,00 4 998.96

33. 3410540005603
Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 
stropire

h-ut 63,0000 200,00 12 600,00

Total utilaje de construcţii 125 570,78

14
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Formularul BF-3.2. echivalentul Formularului 7 conform legislaţiei locale

Extinderea sistemului de
alimentare cu apa in or.

_________ Donduseni_______ _ _
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reţele exterioare de alimentare cu apa

Formular N r.7
WinCmeta

Valoarea de deviz 1 292 279,82 lei

Int

î
№  " 
crt.

ocm it in preţi

imbol norme 
şi Cod 
resurse

an cu ren te  2 4 .u b .z u z i

Lucrări şi cheltuieli U.M.

4 1

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

5

Valoarea de

Pe unitate de 
măsură

deviz, lei 

Total

inel. salariu 

7

inel. salariu 

6
1 2 3

1. Utilaj
T O fl  o n

1 preţ de 
piaţa

H id ran t D N 125  m m  H =1.0 buc
4.0000

5 070,20 2U zoU,oU

0.00 0,00 
A OA AA

2 Preţ de 
piaţa

In d ica to r h id ran t de incendiu buc
4.0000

120,00 4oU,UU

0,00 0.00
A  QAA AH

3 M o to p o m p a  M n -1 6 0 0 buc
1,0000 4 800,00 4 oUU,UU

0,00 0.00

T o ta l lei
25 560.80

D e p o z i t 1,2 %

Total Utilaj 
I n c l u s i v  salariu

2 5  o u  / ^5*3

2. Lucrări de montarea

4

AcB06B

M o n tarea  h id ran tilo r de incendiu  
su p ra te ran  pe poziţie  ex isten ta , 
av ind  d iam etru l de D n= 125m m

buc
4,0000

2 480,73 9 922,90 

627,34156.84

5

AcF09A

P laca  in d ica to are  m on ta ta  la 
căm ine , rezerv o are  sau alte 
construc ţii si in stalaţii pentru  
a lim en tare  cu  apa si canalizare

buc
4,0000

82,48 329,93

59,39

J —

237,56

-COM*
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1 2 3 4 I 5 1 6 7

T o ta l lei 10 252,83

A s ig u ră r i so c ia la 2 4 % 207,58

T ra n sp o rt 4 % 375,52

D e p o zit 1,2 % 112.66

C h e ltu ie li d e  reg ie 7 6 % 7 134.83

T o ta l
18 083,42

1 085,01
B e n ific iu 6 %

Total Lucrări de montarea 
Inclusiv salariu

19 168,43 
864,90

3. Lucrări de construcţii 

3.1. Lucrări de terasamente

6

TsC03Bl 1

S ăp ătu ră  m ecan ica  cu excavato ru l 
de 0 ,4 0 -0 ,7 0  m c, cu  m o to r cu 
ardere  in te rn a  si co m an d a  
h id rau lica , in pam in t cu  um id ita te  
n atu ra la , d escărcare  in depozit 
teren  catg . II in cond iţiile  
go sp o d ăririi ape lo r

100
m3

1,5300 1 128,00 1 725.84

0,00 0.00

7

TsA20B 
k— 1.2

S ăp ătu ră  m an u ala  de pam in t. in 
ta lu zu ri, la deb lee  sapate cu 
ex cav a to r sau  screper, pen tru  
co m p le ta rea  săpăturii la profilul 
ta lu zu lu i, in teren  catg.II in 
co n d iţiile  gospodăririi

m3
5,0000

142,54 712,68

142,54 712,68

8

TsA24C

E p u iza rea  m ecan ica  a ape lo r din 
săpă tu ri, in teren  cu  infiltraţii 
pu te rn ice  de apa, ex ecu ta te  cu 
m o to p o m p a  de apa de jo a sa  
p resiu n e  m o ta ta  pe trac to r U 650, 
d eb it 20 0 -5 0 0  M c/h

h-ut
2,6000

230,00 598,00

0,00 0,00

9

TsC03Bl

S ăp ătu ră  m ecan ica  cu excavato ru l 
de 0 ,4 0 -0 ,7 0  m c, cu m o to r cu 
ardere  in te rn a  si com an d a  
h id rau lica , in  p am in t cu  um iditate  
n a tu ra la , d escărcare  in depoz it 
teren  catg . II

100
m3

5.9800
984,00 5 884,32

0,00
X

/ j f e
f *■/ r/
l»I 1 **

’ ‘

s.n.v
FEI)10N-COMJ '

■JocueiO'f 16
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10

TsA20B

TsA16El

S ăp ătu ră  m an u a la  de pam in t, in 
ta lu zu ri, la  d eb lee  sapate cu 
ex cav a to r sau  screper, pen tru  
co m p le ta rea  săpă tu rii la p rofilu l 
ta lu zu lu i, in teren  m ijlociu

12

AcF03A

S ăp ătu ră  m an u ala  de pam in t, in 
spatii lim ita te , in transe de p ina  la 
4 m  ad inc im e, pen tru  cab luri 
e lec trice  de inalta  ten siu n e , in 
p am in t cu  um id ita te  na tu ra la  cu 
sp rijin iri lă ţim e <  1 m , ad incim e 
1,51-3 m  , teren  m ijlociu

U m p lu tu ri in şan ţuri la conducte le  
de a lim en tare  cu apa sau 
can alizare , ca substra t, stra t de 
p ro tec ţie , stra t de izo lare sau strat 
filtran t la  tu b u rile  de d renaj, 
ex ecu ta te  cu  n isip (p a t d in  n isip)

AcF03C

14

U m p lu tu ri in san tu rT laco n d u c te le  
de a lim en tare  cu ap a  sau 
can alizare , ca substrat, stra t de 
p ro tec ţie , strat de izo lare sau strat 
filtran t la tu b u rile  de d renaj, 
ex ecu ta te  cu  p ia tra  sparta

TsC03Fl

S ăp ătu ră  m ecan ica  cu excavato ru l 
de 0 ,40 -0 ,70  m c, cu  m o to r cu 
ardere  in te rn a  si com an d a  
h id rau lica , in pam in t cu um iditate  
n atu ra la , d escărcare  in 
au to v eh icu le  te ren  catg . II (G rund 
dep lasd a t)

17

Tsl50A5

T sC 51B

T ran sp o rta rea  pam in tu lu i cu 
au to b ascu lan ta  de 5 t la d istan ta  

de 5 km

L ucrări la d escărcarea  pam in tu lu i 
in d ep o z it, teren  ca teg o ria  II

TsDOlB

Im p rastie rea  cu lopata a 
pam in tu lu i a tin a t. in straturi 
u n ifo rm e, de 10-30 cm  grosim e, 
p rin tr-o  aru n care  de p in a  la 3 m_

m3
18,0000

m3
16,0000

m3
69,0000

m3
32,0000

100
m3

,4800

100
m3

252.0000

.4800

251,0000

118,78

18,78

152,80

152.80

260,67

35,17

292,96

67,46

080,00

0,00

2 138.03 

2 138,03

2 444,78

2 444,78

17 986,41

2 426,91

9 374.79

2 158.79

1 598,40 

0.00

19.08 4 808.16

0.00 0.00

205,64 304,34

20,76 30.72

17,87 4 486,52

17.87 _ _ 4 486.52
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din  g răm ezi, inclusiv  sfarim area 
b u lgarilo r, p am in tu l p roven ind  din 
teren  m ijlo c iu

18

TsD04B

C o m p ac ta rea  cu m aiu l de m ina a 
u m p lu tu rilo r ex ecu ta te  in săpături 
o rizo n ta le  sau inclinate  la 1/4, 
inclusiv  u darea  fiecărui strat de 
p am in t in parte , av ind  10 cm  
grosim e p am in t coeziv

m3
251,0000 44,25 11 105,50 

10 854,5043,25

19

TsD02Al

Im p ras tie rea  pam in tu lu i afinat 
p ro v en it din teren  ca teg o ria  I sau 
11, ex ecu ta ta  cu  b u ld o zer pe 
trac to r cu  sen ile  de 65-80  C P , in 
stra tu ri cu  g ro sim ea  de 15-20 cm

100
m3

3,9100 501,40 1 960.47

0,00 0,00

20

TsD05A

C o m p ac ta rea  cu  m aiu l m ecan ic  de 
150-200  kg a u m p lu tu rilo r in 
stra tu ri succesive  de 20-30  cm 
g rosim e, ex c lu siv  udarea fiecărui 
stra t in parte , um plu tu rile  
ex ecu tin d u -se  din  pam in t 
n eco eziv

100
m3

3,9100 1 080,01 4 222.84

508,56 1 988.47

T o ta l lei 69 351,08

Total Lucrări de terasamcnte 
Inclusiv salariu

69 351,08 
27 241,40

3.2. Conducte si armaturi

21

AcAlOB

M o n tarea  in pam in t a ţev ilo r din 
p o lie tilen a  de p resiune , de inalta 
d en sita te , d estin a te  a lim en tarilo r 
cu  apa, asam b la te  prin  sudura  cap 
la cap, P E 1 0 0 P N 1 0 S D R 1 7  
d 160m m

m
900,0000 261,82 235 634,80

9,57 8 614.40

22 B anda  de avertizare m
900,0000 63,00 56 700,00

0,00 0.00

23

A c F llE

S p alarea  ţev ilo r d in  PV C , fonta, 
azb o c im en t, p o lie tilen a  etc 150
225 m m , de apa p o tab ila  după 
m o n ta rea  si im b inarea , inain tea 
recep ţie i

m
900,0000 20,61 18 551,52

4,61 4 151,52

24 AcF12C P ro b a  de p resiu n e  a conduc te lo r m 900,0000 0,97 M
_ S/B.i. \$ \ \  —
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7

25

26

27

28

29

31

AcAlOC

din  p o lie tilen a  m on tate  in tranşee 
pen tru  re ţe le le  de a lim en tare  cu 
apa si can a lizare , cu  d iam etru  
p in a  la 200  m m

32

AcA04E

M o n tarea  in pam in t a ţev ilo r din 
p o lie tilen a  de p resiune , de inalta  
d en sita te , d estin a te  a lim en tarilo r 
cu  apa , asam b la te  p rin  su d u ra  cap 
la cap, T ub  de p ro tec ţie  PE 100 
P N 6 S D R  26 d315m m

M o n tarea  in p am in t a co n d u c te lo r 
din  o te l. a sam b la te  prin sudura 
e lec trica , av ind  d iam etru l de 
37 7 x 7 m m  T ub  de p ro tec ţie

1C44D

IzLl IA

C o n fec ţio n a rea , m o n ta rea  si 
c im en ta rea  ţev ii de p ro tec ţie  la 
trecerea  co n d u c te lo r prin  ziduri, 
ţeav a  av ind  d iam etru l de 219 x 8 
m m  ... 273 x 6 m m  L= 0.2m

Izo la ţia  an tico ro z iv a  foarte  
in tarita , ex ecu ta ta  m ecan iza t in 
sta tie , la ţevi din otel cu D n=50- 
200  m m

AcD22A

P rep ara rea  si tu rn area  betonu lu i in 
fu n d a ţia  can ale lo r, prin  in terio r 
cu  H 1,2-1,8 m  si acoperire  1-5 m 
B 20  (pen tru  sp rig ine)

AcBOlB

M o n tarea  a rm a tu rilo r cu  acţionare 
m an u a la  sau m ecan ica  (vane. 
ro b in e te , ven tile ), la conduc te le  de 
a lim en tare  cu  apa sau de 
can alizare , V an a  din to n ta  cu 
serta r si pana  cau ciu ca ta  d l5 0 m m

AcA26B

AcA26B

îm b in a rea  cu  flan se  a p iese lo r de 
legătu ră , flanse lo r, inclusiv  a 
flan se lo r o arb e  si a arm atu rilo r, 
T eu  cu su p o rt cu  flanse d 150x 150 

m m

îm b in a rea  cu  flanse  a p iese lo r de 
legătu ră , flanse lo r, inclusiv  a

m

m

buc

m2

m3

buc

5,0000

40,0000

12,0000

49,2600

3,5100

7,0000

0,43

643,25

11,36

1 671.14 

175,29

231,27

54.78

183,10

46,70

1 853,49 

491,84

4 442,07 

40.36

386,09

3 216,23 

56.80

66 845,75

7 01 1.46

2 775,19 

657,32

9 019.63 

2 300.67

6 505.76

1 726,36

31 094.47 

282,53

19
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33

35

36

37

38

AcA26B

AcA26B

îm b in a rea  cu flanse a p iese lo r de 
legătu ră, flanse lo r, inclusiv  a 
flan se lo r oarbe si a arm atu rilo r, 
T eu  cu flanse  d l 50x100  m m

AcA53C

Îm b in area  cu  flanse  a p iese lo r de 
legătu ră , flanse lo r, inclusiv  a 
flan se lo r oarbe si a arm atu rilo r, 
F lan sa  o arb a  d l 50 m m

AcA26B

M o n tarea  fitin g u rilo r prin 
e lec tro fu z iu n e . îm b in a rea  prin 
su d u ra  de tip  e lec tro fu z iu n e  intre 
ţeav a  si A ting (m ufe, teu , co t) din 
p o lie tilen a , C apat flansa d !6 0 m m

îm b in a rea  cu flanse  a p iese lo r de 
legătu ră , flanse lo r, inclusiv  a 
flan se lo r oarbe si a arm atu rilo r, 
F lan sa  libera  d l 60 m m

AcA53C

M o n tarea  fitin g u rilo r prin  
e lec tro fu z iu n e . îm b in a rea  prin 
su d u ra  de tip  e lec tro fu z iu n e  intre 
ţeav a  si fitin g  (m ufe , teu , co t) din 
p o lie tilen a ,C o t 60* , 90* PE 
d 160m m

T o ta l

Total Conducte si armaturi
Inclusiv salariu________
3.3. Cămine

A cE lIA

39

AcE12A

E x ecu ta rea  căm in e lo r de vane din 
e lem en te  de beton  arm at 
p re fab rica t, pen tru  a lim en tare  cu 
ap a  c ircu la re  (inelare) cu 
d iam etru l 1,5 m , in teren  fara apa 
sub terana

E x ecu ta rea  căm in e lo r de vane din 
e lem en te  de b e to n  arm at 
p re fab rica t, pen tru  a lim en tare  cu 
apa c ircu la re  (inelare) cu

buc

buc

buc

buc

buc

lei

m3

1.0000

2,0000

2 669.32 

106,67

714,82

8,0000

106.67

399,29

69,19

12,0000 542.82

106,67

6,0000 926.65

69,19

5,1600 1 355,42 

555,84

2 669.32 

106,67

1 429,64 

213,34

3 194,34 

553,54

6 513,85 

1 280,05

5 559.92

415,15

461 080.29

461 080,29 
28 182,58

2,0100
1 482,09

6 993.95 

2 868.15
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d iam etru l 2,0 m , in teren  fara apa 
sub terana

40

Preţ de 
piaţa

E lem en te  din  beton  arm at 
p re fab rica t, a le  căm in e lo r de vane, 
c ircu la re  (inelare) cu  d iam etru l 
1,5 m,KLUf 15

buc
4,0000 1 003,20 4 012.80 

0,000.00

41

preţ de 
piaţa

E lem en te  d in  beton  arm at 
p refab ricat, a le  căm in e lo r de vane, 
c ircu la re  (ine la re) cu  d iam etru l 
2 .0m ,K L W  20

buc
1.0000 1 557,00 1 557,00

0,00 0,00

42

preţ de 
piaţa

E lem en te  din  beton  arm at 
p re fab rica t, ale căm in e lo r de vane, 
c ircu lare  (ine la re) cu  d iam etru l 
1,5 m ,K U 15-6

buc
4,0000 705,00 2 820,00

0.00 0,00

43

preţ de 
piaţa

E lem en te  din  beton  arm at 
p re fab rica t, ale can tin e lo r de vane. 
c ircu la re  (ine la re) cu d iam etru l 
1,5 m , K U  15-9a

buc
4,0000 819,00 3 276.00

0,00 0,00

44

preţ de 
piaţa

E lem en te  din  beton  arm at 
p re fab rica t, ale căm in e lo r de vane. 
c ircu la re  (ine la re) cu d iam etru l 
2 .0  m,KLJ,20-6

buc
1,0000 1 030,00 1 030.00

0,00 0,00

45

preţ de 
piaţa

E lem en te  d in  beton  arm at 
p re fab rica t, ale căm in e lo r de vane, 
c ircu la re  (ine la re) cu  d iam etru l 
2 .0  m , K U  20-9a

buc
1,0000 1 188,00 1 188,00

0,00 0,00

46

preţ de 
piaţa

E lem en te  din  beton  arm at 
p re fab rica t, ale can tin e lo r de vane. 
c ircu lare  (ine la re) cu d iam etru l 
1,5 m ,K U n 2 -1 5 -2

buc
4.0000 713,00 2 852.00

0,00 0,00

47

preţ de 
piaţa

E lem en te  din  beton  arm at 
p re fab rica t, ale căm in e lo r de vane, 
c ircu la re  (inelare) cu  d iam etru l 
2 .0  m ,K U n 2 -2 0 -2

buc
1.0000 1 346,00 

0.00

1 346.00

0,00

48

preţ de 
piaţa

E lem en te  d in  beton  arm at 
p re fab rica t ale căm in e lo r de vane, 
c ircu lare  (ine la re) cu d iam etru l 
l ,0 m , K U O l

buc
5,0000 118,00 590,00

0,00

/ m «.»■i-------v ^ r \—
__ r n v r r  U
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49

Preţ de 
piaţa

E lem en te  din  beton  arm at 
p re fab rica t ale căm in e lo r de vane. 
c ircu lare  (ine la re) cu  d iam etru l 
l.Om  K U  7-3

buc
5,0000

132,00 660,00

0,00 0,00

50 S cara  cu  vanguri d in  otel kg
49,0000 28,00 1 372,00 

0,000,00

51 C o n su m u l de m etale  pen tru  
co n so lid area  căm in e lo r kg

104,0000 28,00 2 912.00

0.00 0,00

52

IzDIOA

V o p sirea  an tico ro z iv a  cu pensula 
de m in a  a co n fec ţiilo r si 
co n s tru c ţiilo r m etalice  cu un strat 
de g rund  an tico ro z iv  pe baza de 
m in iu  de p lu m b  si do u a  straturi de 
em ail c lo rcau ciu c , a co n fec ţiilo r si 
co n s tru c ţiilo r m etalice , execu ta te  
d in  p ro file  cu  grosim i in tre 8 m m  
si 12 m m  inclusiv

t
0,1530

837,32 128,11

371,31 56.81

53 preţ de 
piaţa

C apacu l cu ram a d in  fon ta  G reu buc
5.0000 1 600,00 

0.00

8 000,UU 

0.00

T o ta l lei 41 716,87

Total Cămine 
Inclusiv salariu

41 716,87 
3 949,49

3.4. Demolarea si reconditionarea 

3.4.1. Drtumul din asfalt

54

DC04B

T aie rea  cu  m aşin a  cu d iscuri 
d iam an ta te  a ro stu rilo r de 
con trac ţie  si d ila ta tie  in betonu l de 
u zu ra  la d rum uri

m
130,0000

34,90

16,72

4 537.18 

2 173.78

55
DII 09

D ecap area  m ecan iza ta  a 
im b racam in te i d in  beton  asfaltic m3

5,0000
228,52 1 142.62

92,26 461,28

56

TsC03Cl

S ăp ă tu ră  m ecan ica  cu excavato ru l 
de 0 ,40 -0 ,70  m c, cu  m o to r cu 
ardere  in te rn a  si com anda  
h id rau lica , in p am in t cu um iditate  
n a tu ra la , d escărcare  in depoz it 
te ren  catg . III

100
m3

0.1900
1 128.00 214,32

0,00 0,00

7
57 S trat de funda ţie  din nisip m3

7,0000 393,59 / | r  2 7 5 5 m  
f /  »■,-u
î.flS D tO N -^  ]• ji|

1 1*11
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1 2 3 4 5 6 7
51,89 363,26

58
TsC54B Strat de fundaţie din piatra sparta

m3 12,0000 409,78 4 917.40

57.08 685,00
59

DB19C

îm b răcăm in te  de beton  asfa ltic  cu 
ag reg at m are , ex ecu ta ta  la cald , in 
g ro sim e de 6 ,0  cm , cu  asternere  
m an u ala

m2 46,0000 221,31 10 180,25

9,23 424,38

60

DB16D

îm b răcăm in te  de beton asfaltic  cu 
ag reg ate  m ărun te , ex ecu ta ta  la 
cald , in g ro o sim e  de 4 ,0  cm , cu 
as te rn ere  m an u ala

m2 46,0000 160,07 7 363,27

6,92 318,28

T o ta l lei 31 110,20

Total Drtumul clin asfalt 
Inclusiv salariu

31 110,20 
4 425,98

3.4.2, Transportarea gunoiului

61

TsC03Gl

S ăp ătu ră  m ecan ica  cu  excavato ru l 
de 0 ,40 -0 ,70  m c, cu  m o to r cu 
ardere  in te rna  si com anda 
h id rau lica , in pam in t cu  um iditate  
natu ra la , d escărcare  in 
au to v eh icu le  teren  catg. III

100 0,0500 1 248,00 62,40
m3 0,00 0,00

62

TsI50A5

T ran sp o rta rea  pam in tu lu i cu 
au to b ascu lan ta  de 5 t la d istan ta

t 10,0000 19,08 190,80
de 5 km 0,00 0,00

63
T sC 51B

L ucrări la descărcarea  pam intu lu i 
in d ep o z it, teren  ca teg o ria  II 100 0,0500 205,60 10.28

m3 20.80 1.04

T o ta l lei 263,48

Total Transportarea gunoiului 
Inclusiv salariu

263,48
1,04

T o ta l lei 31 373,68

Total Demolarea si 
reconditionarea 
Inclusiv salariu

31 373,68 
4 427,02

3.5. Tub de protecţie prin metoda 
inchisa (3buc.) /S /'s

& - SRL YţAA
64 TsC03Bl S ăpătu ră  m ecan ica  cu excavato ru l 100 1,1500 984,00(. *(-r
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3

65

GD60E

66

de 0 ,4 0 -0 ,7 0  m c, cu m o to r cu 
ardere  in te rn a  si com anda  
h id rau lica , in p am in t cu um iditate  
natu ra la , d escărcare  in depozit 
teren  catg . Щ Рабочи й  и 
вы х о д н о й  котл о ван ы  в сухом  
грун те)

M o n ta rea  si d em o n ta rea  instalaţiei 
de foraj, a sap e lo r si a 
la rg ito are lo r, pen tru  conducte  
av ind  d iam etru l de 3 16-420  m m

m3

GA09C

67

IzLl IA

68

TsD02A 1

S aparea  tunelu lu i si in troducerea  
co n co m iten ta  a ţevii de p ro tec ţie  
pe sub  drum uri sau cai ferate, 
ex ecu ta te  cu a ju to ru l freze i, ţev ile 
de p ro tec ţie  av ind  d iam etru l 
ex te rio r Dn 377x7  m m

Izo la ţia  an tico ro z iv a  foarte  
in tarita , ex ecu ta ta  m ecan iza t in 
statie , la ţevi din otel cu D n=50- 
200  m m

69

TsD05B

Im p ras tie rea  pam in tu lu i afinat 
p ro v en it din  teren  ca teg o ria  I sau 
II, ex ecu ta ta  cu bu ld o zer pe 
trac to r cu sen ile  de 65-80  C P. in 
straturi cu g ro sim ea  de 15-20 cm

C o m p ac ta rea  cu m aiul m ecan ic de 
150-200 kg a u m p lu tu rilo r in 
stra tu ri succesive  de 20-30  cm  
g ro sim e, ex c lu siv  udarea  fiecărui 
stra t in parte , u m p lu tu rile  
ex ecu tin d u -se  din  pam in t coeziv

T o ta l

Total Tub de protecţie prin 
metoda inchisa (3buc.) 
Inclusiv salariu

T o ta l

A s ig u r ă r i  so c ia la

buc

m

m2

100
m3

100
m3

lei

3,0000

60,0000

70,8000

1500

1,1500

0,00

7 730,92 

3 710,42

584,48

246.21

183,10

46,70

501,40

0.00

027,22

508,57

lei

0.00

23 192,76 

11 131,26

155 069,05 

14 772,49

12 963,67 

3 306.69

576,61

0.00

181,30

584,85

24 %

194 1 14,99

194 114,99 
29 795,29

797 636.91

24
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1 2 1 3 4 5 6 ---------- 7----------
T ra n sp o rt 4 % 23 138,81

D e p o z it 1,2 % 6 941,64

T o ta l 850 180.35

C h e ltu ie li  d e  reg ie 14,5 % 123 276,15

T o ta l
973 456,50

B e n ific iu 6 % 58 407,39

Total Lucrări de construcţii 
Inclusiv salariu

I 031 863,89 
93 595,78

... Total lei 1 076 899,85
TVA 20 % 215 379.97
TVA 0 %

Total deviz: 
Inclusiv salariu

1 292 279,82 

94 460,68

întocmit

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

25
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Formularul BF-3.3 (echivalentul Formularului 5 conform legislaţiei locale)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu 
apa in or. Donduseni

Formular Nr.5
WinCmeta

Investitor Primăria or. Donduseni

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul



Comunitatea MPa __________

" ------------------------------------------------ - (09)

TsC03B I

295226000350f

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descărcare in depozit teren catg. II 
m condiţiile gospodăririi apelor

n*,Cnnal?r PC Senile cu 0 cupa cu motor tcrniuT U.4 U- () .7 0  m r

Săpătură manuala de pamint. in taluzuri. la 
deblee sapate cu excavator sau screper. pentru 
completarea săpăturii la profilul taluzului. in 
teren catg.II in condiţiile gospodăriri

Epuizarea mecanica a apelor din săpături, in 
teren cu infiltraţii puternice de apa. executate 
cu motopompa de apa de joasa presiune 
motata pe tractor U 650. debit 200-500 Mc/h

---- 1—Tractor pe pneuri U 650 de 48 k-w ms --------L
TotaI L~

TsC03BI

~295226000350Î

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0.40
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descărcare in depozit teren catg, II

pe Senile cu 0 cu,,a cu rnotor termic 0,40-0,70 mc

10 TsA20B

9310060019900

Săpătură manuala de pamint. in taluzuri. la 
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 
completarea săpăturii la profilul taluzului in 
teren mijlociu

Total

I I IsA I6EI

9310060019900

Săpătură manuala de pamint. in spatii 
limitate, in transe de pina la 4 m adincime. 
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in 
pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 
iatime < I m, adincime 1,51-3 m , teren 
mijlociu

AcF03A

^3T2040qŢ9600

Umpluturi in şanţuri la conductele de 
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat 
strat de protecţie, strat de izolare sau strat 
filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 
m'si pipat din nisip)

1421102200525 Nisip sortat nespălat de riu si liljTTTTo 0-7 n 
Total " '  ' -------- :-------

13

~93l20400T960(r

Umpluturi in şanţuri la conductele de 
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, 
strat de protecţie, strat de izolare sau strat 
filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 
piatra sparta
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15

16

19

TSC03FI

2952260003501

Tsl50A5

3410540000006

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descărcare in autovehicule teren 
catg. II (Grund deplasdal)
Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 
0,40-0,70 mc
Total

Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 5 km

TsC51B

9310060019900

TsD04B

9310060019900
4100116202806

Autobasculanta-? t 
Total

Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, 
teren categoria II

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o ai uncare de pina la 3 m din grămezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 
provenind din teren mijlociu
Muncitor necalificat
Total

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in săpături orizontale sau înclinate 
la 1/4. inclusiv udarea fiecărui strat de pamint 
in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
Muncitor necalificat

TsD02AI

20

21

2952260003553

Apa industriala in cisterne pt, lucrări drumuri 
terasam.
Total

TsD05A

Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II. executata cu buldozer 
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 
grosimea de 15-20 cm 
Buldozer pe senile pina la 65-80 Clr
Total

93I00600I9900
2952270004021

AcAIOB

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat 
in parte, umpluturile executindu-se din 
pamint necoeziv
Muncitor necalificat
Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp 
(4 kw) '
Total

3.2. Conducte si armaturi

7136050012000"

Montarea in pamint a ţevilor din polietilena 
de presiune, de inalta densitate, destinate 
alimentarilor cu apa. asamblate prin sudura 
cap la cap, PE 100PNIOSDR17 d 160mm
Instalator alimentari apa
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252121672222

22

2010102901 170 
~29522700Ö76ÖJ~

Ţeava din polietilena PE I00PNI0SDR I7dl60" 
mm

"2940420002422~

Bile, manele D=I5-I8 cm 
Tirfor 1,5 tf
Maşina de sudura PE cu toate accesoriile 
Total

Banda de avertizare

017 Banda de avertizare
Total

23

m3
h-ut

1,0150

0,0036

AcFl

"7136050012000
4100116202820

Spalarea ţevilor din PVC, fonia, azbociment, 
polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila 
după montarea si imbinarea. inaintea recepţiei 
Instalator alimentari apa 
Apa potabila

>410540005603 I Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de simpir» 
Total

lei

0.0300

232,85 239.89

3 000.00
14,00

m

h-om
m3
h-ut

63,00

0.0800

24 AcFI2C

7136080025000 Montator conducte"

Proba de presiune a conductelor din 
polietilena montate in tranşee pentru reţelele 
de alimentare cu apa si canalizare, cu 
diametru pina la 200 mm

0,2000
0,0700

57,66
10,00

m

h-om
h-ut

25 Ac A IOC Montarea in pamint a ţevilor din polietilena 
de presiune, de inalta densitate, destinate 
alimentarilor cu apa. asamblate prin sudura 
cap la cap. Tub de protecţie PE 100 PN6 SDR 
26 d315mm

7|360500I2QOO Instalator alimentari apă

lei

0.00744
0.0036

57,66
150.00

m

252121670199
---- --------- ----------------  y ■ uw uv m uiuu
2010102901170 I Bile, manele D

"2952270007602 Tirfor I 5 ,r

Ţeava din polietilena PE 100 PN6 SDR26 d3 ISnfnY 
(Tub de protecţie)

15-18 cm

2940420002422 Maşina de sudura PE cu toate accesoriii
Total

h-om 0.1970
1.0150

57,66

h-ut
lei

26

_7136050012000

Montarea in pamint a conductelor din otel. 
asamblate prin sudura electrica, avind 
diametrul de 377x7mm Tub de protecţie

604.30

14,00
78,00

yWtn'- nnl7!, -~^ a din °tel 0377x7 mm7Iub de
h-om 3.0400

----- ------ ■------------------- " -------- ' 1 r*. 1 11111
2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 
2413547308164 :-----~ ------------- m3

1.0100 
0.8500

Bitum pentru protecţie conducte
Ci tom
Hirtie. sulfit tip 1, ptr. izolare conducta 80-100 
gr/mp-sul

2320156200951 Motorina motor DIESEL-ld
"1110500003004

3410520001373

1.4300

kg

h-ut

10.8300 
0,1200 
0.3100

57,66 __
008,50 

9,00
32.00 
51,20
20.00
21.00 
8.00

0.9300

h-ut
0,2300

18,00

0.0800
14,00
260.00

lei
0,0100 78.00

27 IC44D

713604001I749

Confecţionarea, montarea si cimentarea ţevii 
de protecţie la trecerea conductelor prin 
ziduri, ţeava avind diametrul de 219 x 8 mm 

. 273 x 6 mm L=0.2m
buc

272210331555 
241 1115904512 

14Ï3547308Ï64"

h-om

Oxigen tehnic gazos S2031 
Curbura de calciu tehnica (carbid) S102

m
m3

IfL

0.9500
0.2(100
0.3000
0.1320

57,66
808.80
19.00
32.00

10.96
0.42

235 634.80

63.00

0.00
63.00 
56 700.00

~2061

4.61
4.61
2,00

18 551.52

0.97

0.43

0,43
0.54__
872.09

643,25

I 1.36

11.36
6 19.49

0.42
1,05 ___
3 216,23

I 671.14

175.29
175.29 
I 049.14 
16,63 
84.38 
75.41
223,10
2.60 
2 55

17.24
3,22 
20,80 
0.78 
66 845.75

2.31.27

~S.HL.
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2651122100024" 
" 1421202206000
4100116202820 m3

m3

Total
0.0009
0.0003

2,05
250.00
10.00
200.00

28 IzLI IA Izolaţia anţicoroziva foarte intarita. executată^ 
mecanizat in statie, la ţevi din otel cu Dn=50- 
200 mm

1,32 
0.90 
0,01 
0,06 
2 775,19

Zugrav vopsitor It-ont

2430116104195
Var bulgari pentru construcţii T in  3 c
\ / r\r\c'ari __ i . . . ---------------------—■

h-om 0.0400

57.66
57.66

183.10

46.70

6.34

2320166200676

Vopsea anţicoroziva pe baza de bitum strat 1 
v.903-65

I I 11000100035

29

30

31

32

21 12307324962

7129090010600 
26631555500000' 

j W l  16202818“ 
~2952270007602" 
'2952270003706

Apa pentru mortare si betoane 
Tirfor 1,5 tf
Betoniera pina la 250 ■ 
actioanata electric

5001 cu amestec fortat.

A c B O llT Montarea armaturilor cu acţionare manuala 
sau mecanica (vane, robinete, ventile), la 
conductele de alimentare cu apa sau de 
canalizare. Vana din fonta cu sertar si pana 
cauciucata dISOmm 
instalator alimentari apa 
Armaturi cu acţionarea manuala sau mecanica
Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata d l50 
mm
Total

AcA26B

7136050012000

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, 
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, Teu cu suport cu flanse 
d 150x 150 mm

2513736601000

Piese de legătură Teu cu suport cu flanse d l50x150 
mm

2874115801000

AcA26B

7136050012000

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, 
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor. Suport cu flanse d 150 mm

2875274110133

j£_
m2

Hirtie rezistenta de ambalaj kraft dpi 160 a/nip - 
suluri__________' K
Peru circulare din sirma rt i siî “—
Aparat de zugrăvit electric 0,5 kw

kg

buc
li-ut

li-om
m3
m3
h-ut
h-ut

h-ut
lei

buc

h-om
buc

lei

buc

h-om
buc

buc
buc
lei

buc

muuiUL cu HlSertll
Şuruburi cap hexagonal cu piuliţe M-I6x240

h-om
buc
buc
buc

0.0370
2,2800
0.0300

0.0100
0.0390
0.0570

8.5300 
1,0300 
0.1000 
0.3500 
0.3250

0.7000 
1.0000

1.8500
1.0000

9,0000

1.8500 
1.0000 
1,0100 
9,0000

36,00

35.00
25.00
8.00

"120.00
24.00
220.00

57,66 
I 250.00 
10,00
14.00
78.00

57,66 
4 273.50

57.66 
2 541.50

65.00
5.00

57.66 
2 004.00
65.00
5.00

18.00

0,92 
79.80 
0.75 
1.46

' 1.20 
0.94 
12.54 
16.16 
9 01*9.63

853.49

491.84
491.84 
I 300.39 
1,01 
4.90 
25,35

30.00 
6 505,76

4 442.07

40.36

40,36 
4 401.71

31 094.47

2 758.82

106.67

106.67 
2 541,50

~65,65 
45,00 
8 276.46

2 221.32

106
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7 1 3 6 0 5 0 0 1 2 0 0 0

2 8 7 5 2 3 3 3 1 1 0 3 1

2 5 1 3 7 3 6 6 0 1 0 0 0

34

2 8 7 4 1 1 5 8 0 1 0 0 0

AcA26B

7 1 3 6 0 5 0 0 1 2 0 0 0 ~

35

2 8 7 5 2 2 2 2 2 3 I

2 5 1 3 7 3 6 6 0 1 0 0 0

2 8 7 4 1 1 5 8 0 1 0 0 0

AcA53C

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, 
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, Teu cu flanse d 150x 100 mm
I n s t a l a t o r  a l i m e n t a r i  a p a

P i e s e  d e  l e g ă t u r ă  T e u  c u  l l a n s e  d  1 5 0 \ I 0 0  mm( la rn itiir i I Ti ------------
G a r n i t u r i  c a u c i u c  c u  i n s e r ţ i i

Ş u r u b u r i  c a p  h e x a g o n a l c u  p i u l i ţ e  M - 1 6 x 2 4 0  
Total --------------------

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, 
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, Flansa oarba d 150 mm
I n s t a l a t o r  a l i m e n t a r i  a p a

P i e s e  d e  l e g ă t u r ă  F l a n s a  o a r b a  d  1 5 0  m m

G a r n i t u r i  c a u c i u c  c u  i n s e r t

Ş u r u b u r i  c a p  h e x a g o n a l c u  p i u l i ţ e  M - 1 6 x 2 4 0  
Total

7 2 1 2 0 3 0 0 2 2 7 0 0

2 5 2 3 1 5 6 7 3 5 3 5

2 9 4 0 6 0 0 0 0 3 0 T r

3 1 1 0 3 2 0 0 1 2 3 0 4

36 AcA26B

7 1 3 6 0 5 0 0 1 2 0 0 0

2 8 7 5 2 2 2 3 6 6 2 2 3 1

2 5 1 3 7 3 6 6 0 1 0 0 0

37

2 8 7 4 1 1 5 8 0 1 0 0 0

AcA53C

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. 
îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune 
intre ţeava si flting (mufe, teu. cot) din 
polietilena, Capat flansa d 160mm
S u d o r

F i l i n g  p o l i e t i l e n a  ( m u f a .  c o t .  t e u )  C a p a t  t l a n s a  d l 6 0  
mm
A p a r a t  d e  s u d u r a  P E  m e t o d a  e l e c t r o f u z i u n e  

G r u p  e l e c t r o g e n  m o b i l  d e  3 9  k w

Total

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, 
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a 
armaturilor, Flansa libera d 160 mm
I n s t a l a t o r  a l i m e n t a r i  a p a  

P i e s e  d e  l e g ă t u r ă  F l a n s a  l i b e r a  d l 6 0  m m  

G a r n i t u r i  c a u c i u c  c u  i n s e r ţ i i  

Ş u r u b u r i  c a p  h e x a g o n a l  c u  p i u l i ţ e  M - l  6 x 2 4 0  
Total ' '-----

7 2 1 2 0 3 0 0 2 2 7 0 0

2 3 7 3 7 2 3 1 5 6 7 3 5 3 5
I

3 9 4 0 6 0 0 0 0 3 0 15

3 1 1 0 3 2 0 0 1 2 3 0 4

38 A cEIIA

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. 
îmbinarea prin sudura de tip electrofuziune 
intre ţeava si flting (mufe. teu, cot) din 
polietilena.Cot 60*. 90* PE dl60mm
S u d o r

F i t i n g  p o l i e t i l e n a  ( m u f a ,  c o t ,  t e u )  C o t  6 0 * .  
d l 6 0 m m

A p a r a t  d e  s u d u r a  P E  m e t o d a  e l e c t r o f u z i u n e

G r u p  e l e c t r o g e n  m o b i l  d e  3 9  k w
Total

3.3. Cămine

7 1 3 6 0 5 0 0 1 2 0 0 0

9 3 1 0 0 6 0 0 1 9 9 2 2

2 6 6 3 I 0 2 I 0 0 9 3 3

Executarea căm inelor de vane din elemente 
de beton armat prefabricat, pentru alimentare 
cu apa circulare (inelare) cu diam etrul 1,5 m, 
in teren fara apa subterana
I n s t a l a t o r  a l i m e n t a r i  a p a

M u n c i t o r  d e s e r v  i r e

2 0 1 0 1 0 2 9 1 5 5 7 2  

2 6 6 4 1 0 2 1 0 1 I 9 6 ~

B e t o n  d e  c i m e n t  c l a s a  C 7 . 5 / 5  ( B C 7 . 5 / B  I Q oT

1 4 1 I 1 2 2 2 0 1 7 5 2

6̂64TÖ2TÖT72fT
2 8 7 4 1 4 5 8 9 3 7 8 7

! 0 1 0 10 2 9 0 6 9 5 1

3 4 1 0 5 2 0 0 0 1 3 7 3

C o f r a j e  d i n  s c i n d u r a  4 0  m m  g r o s i m e  

M o r t a r  - c i m e n t  M  5 0

P i a t r a  s p a r t a

V a r

C u i e  d e  c o n s t r u c l i i

B a r a  d e  l e m n

Automacara 5 tf
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AcEI2A

2 0 1 0 1 0 2 9 1 5 5 7 2  

2 6 6 4 1 0 2 1 0 1 1 9 6  

M I I  1 2 2 2 0 1 7 5 2

2 8 7 4 1 4 5 8 9 3 7 8 7  '

2 6 6 4 1 0 2 1 0 1 1 2 6

40

2 0 1 0 1 0 2 9 0 6 9 5 1

3 4 1 0 5 2 0 0 0 1 3 7 3

Executarea căminelor de vane din elemente 
de beton armat prefabricat, pentru alimentare 
cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, 
in teren fara apa subterana

B e t o n  d e  c i m e n t  c l a s a  B l 5/ M 700 
C o f r a j e  d i n  s c i n d u r a  4 0  m m  g r o s i m e  

M o r t a r  - c i m e n t M  5 0  “

P i a t r a  s p a r t a

C u i e  d e  c o n s t r u c ţ i i

V a r

Preţ de piaţa

4 1

2 6 6 1 1 2 6 1 5 3 1 5 2 0

preţ de piaţa

B a r a  d e  l e m n

A u t o m a c a r a  5  II'

Total

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
căminelor de vane, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m.KLLQ 15
P l a c i  p r e f a b r i c a t e  o t .  c ă m i n e  i f t m .15 
Total " ~

2 6 6 1 1 2 6 1 5 4 1 4 1

42

4 3

preţ de piaţa

2 6 6 1 1 2 6 1 5 6 1 5 2 2

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
căminelor de vane, circulare (inelare) cu 
diametrul 2.0m,KLm 20
P l a c i  p r e f a b r i c a t e  p t .  c ă m i n e  K L l i l - 2 0

Total

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
căminelor de vane, circulare (inelare)’cu 
diametrul 1,5 m,KL(l5-6
I n e l  p r e f a b r i c a t  p t .  c ă m i n e  K I 4 - I 5 - 6  
Total

preţ de piaţa

2 6 6 1 12 6 4 3 3 1 5 2 1 1

44 preţ de piaţa

2 6 6 4 4 4 4 1 5 6 I 5 2 2

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
căminelor de vane, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, Klf 15-9a
I n e l  p r e f a b r i c a t  p t .  c ă m i n e  K l  l - l  5.9 a

Total ’  '

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
căminelor de vane, circulare (inelare)’cu 
diametrul 2,0 m,KL[20-6
I n e l  p r e f a b r i c a i  p t .  c ă m i n e  K l j - 2 0 - 6

45 preţ de piaţa

Total

2 6 6 1 12 4 5 4 5 1 5 2 1 1

46 preţ de piaţa

2 6 6 1 1 4 5 4 5 5 2 3 1

47 prct de piaţa

2 6 6 1 1 2 4 7 4 7 2 3 1

1?.__ prêt de piaţa

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
căminelor de vane, circulare (inelare) cu 
diametrul 2.0 m, KL( 20-9a
I n e l  p r e f a b r i c a t  p t .  c ă m i n e  K I I - 2 0 - 9 a  
Total "

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
căminelor de vane, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m,KLU12-15-2
P l a c i  p r e f a b r i c a t e  n i .  c ă m i n e  ICI 111 2 - 1 5 - 2  
Total

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
căminelor de vane, circulare (inelare) cu 
diametrul 2.0 m,Kt(ri2-20-2
P l a c i  p r e f a b r i c a t e  p t .  c ă m i n e  K U I 1 2 - 2 0 - 2  
Total ' ----------

Elemente din beton armat prefabricat ale
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49

2 6 6 1 12 6 4 3 3 0 9 1T

Preţ de piaţa

2 6 6 1 I 2 6 4 3 3 0 9 I3 ~

51

2 8 1 1 2 3 6 3 0 5 6 6 0

52

28Т Ш Ш Ш

caminelor de vane. circulare (inelare) cu 
diametrul l,0m, KLtOI 
I n e l  d e  r e a z e m  K L ţ O - 1 1 0 . 0 2  m 3 )

Total

Elemente din beton armat prefabricat ale 
căminelor de vane. circulare (inelare) cu 
diametrul l,0m KL( 7-3
I n e l  p r e f a b r i c a t  p t .  c ă m i n e  K 1 1 - 7 - 3  t n  n s  n , r >  
Total '  --- ----------------

Scara cu vanguri din otel

S c a r a  v a n e . o t e l

Total

Consumul de metale pentru consolidarea 
căminelor

ntn " -------------------------------------------

IzDIOA

J T 4 1 0 2 0 0 1 3 4 0 0 '

Total

V opsireaanticorozivacu p ensu îâdem inăă  
confecţiilor si construcţiilor metalice cu un 
strat de grund anticoroziv pe baza de miniu 
de plumb si doua straturi de email 
clorcauciuc, a confecţiilor si construcţiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi 
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

2 4 3 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0  

2 4 3 0 2 2 6 1 0 0 8 1 4 “

2 4 3 0 2 2 6 1 0 9 4 2 0

53

2 3 2 0 1 6 6 2 0 0 6 7 6

1 7 1 1 3 1 7 3 0 6 6 6 1

preţ de piaţa

54

V o p s i t o r  i n d u s t r i a l

E m a i l  c l o r c a u c i u c

G r u n d  m i n i u  d e  p l u m b  G  3 5 5 - 6

D i l u a n t  p t  l a c u r i  a n t i c o r o z i v e  D . 0 0 6 - 1  N I  1 7 0 8 - 6 1  
АI
W h i t e  s p i r i t

B u m b a c  d e  s t e r s

Total

Capacul cu rama din fonta Greu

C a p a c  d i n  f o n t a  d u c t i l a  G r e u

Total

3.4. Demolarea si reconditionarea

DC04B

’7 1 2 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0

" 2 6 8 1 1  I 6 0 0 2 0 Ö Ö

3.4.1. Drtumul din asfalt

la ie rea  cu maşina cu discuri diamantate a 
rosturilor de contracţie si dilatatie in betonul 
de uzura la drumuri
B e t o n i s t

" 4 1 0 0 1 1 6 2 Ö 2 8 Ö 6 “

2 9 5 2 2 7 Ш 4 2 0 4 '

55 Dl 109

D i s c  a r m a t  c u  s e g m  d i a m a n t  c r e s l .  l a r g ,  d = 4 0 0  m m  

A p a  i n d u s t r i a l a  i n  c i s t e r n e  p t .  l u c r ă r i  d r u m u r i  
t e r a s a m

M a ş i n a  d e  t a i ă t  r o s t u n m ~ b e t o n  c u  d i s e i i T m i b ^ u ^
Total

9 3 1 0 0 6 0 0 1 9 9 3 0 ’

^ 9 5 2 2 2 0 0 0 3 5 4 6

2 9 5 2 2 7 0 0 1 ) 3 3 7 0 ’

Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din 
beton asfaltic

M u n c i t o r

A u t o g r e d e r  p i u a  l a  1 7 5  c p

C i o c a n  p n e u m a t i c  4 . 0 - 5 . 9  m 3 / m7—-—;----------- ----- ----------w K'ivuinati^
_ Г Г 4 0 0 0 2 5 0 6  C o m p r e s o r  5 - 6  n i 3 / m i n
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2 9 5 2 2 6 0 0 0 3 5 0 1

Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

J^a ţu ra la, descărcare in depozit teren cata. III

0 4nana7 ^ Senile CU 0 u,4U-u,70 mc

~ 4 T 0 0 1 2 6 2 0 2 8 18 

2 9 1 2 3 4 0 0 0 2 5 0 6
Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

_ p i n a  l a  6 8 6  k P a  ( 7 a t m ) .  2 . 2  m 3 / m i n  

Compactor pe pneuri sau mp,-anjr  | sn -,nn , n 
Total " “  -----------&

TsC54B
Strat de fundaţie din piatra sparta

1 4 1 I 1 2 2 2 0 1 7 5 2

' 2 9 Î 2 3 4 0 0 0 2 5 0 6 ~
Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 
pma l a  6 8 6  k P a  ( 7 a t m ) ,  2 . 2  m t / m  jn  ( ' ^ ____ ~2 5 9 2 2 7 0 0 0 4 0 2 1 ------------ 2 . 2  m 3 / m i n

7  olaI Si

59 D B I9 C

IH jpooIoTTo

Total

"îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat 
mare. executata la cald. in grosime de 6,0 cm 
cu asternere manuala

60
îm brăcăm inte de beton asfaltic cu agregate 

mărunte, executata la cald, in groosime de 4 0
r*m n i  1 Ot-tan--------- -------- ,

IUI 000100013 11

"T42T702200000
"27T0603T20379

Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate 
mărunte 6
Nisip bitumat

Compactor static autODronulsat
? I4  d e ^ t f  tat'C aUt0pr<>pulsat cu ruloun valturi R 

Total

" tsc o I g T

3.4.2. Transportarea gunoiului

" " 2 9 5 2 2 6 0 0 ( B 5 0 T ~

62 TsI50A5

‘ apatura mecanica cu excavatorul de 0,40
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descărcare in autovehicule teren 
catg, IU

u,4U-u,7Q mc
Total ~ -------

Transportarea pam intu lu i cu autobasculanta 
de 5 t la distanta de 5 km



Comunitatea Мея

.FY22-CM -DO N {П93

63 TsC51В

9 3 1 0 0 6 0 0 1 9 9 0 0

1 4 1 1 1 2 2 2 0 1 7 5 2

6 4

" 2 9 5 2 2 6 0 0 0 3 5 0 1"

C . D 6 0 E

h-ut
le i

0 . 10 6 0 1 8 0 . 0 0

Lucrări la d e scă rca reap âm în tu îu ^ ^  
teren categoria II

100 m3

P i a t r a  s p a r t a  

B u l d o z e r  7 9 k w  ( 1 0 8 C P I

h - o n t

m 3
0 . 3 6 0 0

0 , 0 0 4 0

5 7 . 6 6

220,00
Total

3.5. Tub de protecţie prin metoda 
inchisa (3buc.)

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0.40
0,70 mc. cu motor cu ardere interna si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descărcare in depozit teren catg. 
ЩРабочий и выходной котлованы в сухом 
грунте)

100 m3

2 . 0 5 0 0 4 8 0 . 0 0

8 1 1 3 1 0 0 0 7 0 2 0 0

66

2 4 3 0 2 2 6 1 0 1 0 0 0

Total

Montarea si demontarea instalaţiei de Ibraj7a~ 
sapelor si a largitoarelor. pentru conducte 
avind diametrul de 316-420 mm

h-om
h-oni
h - u t

5 5 , 0 0 0 0

9 . 3 5 0 0

9 . 3 5 0 0

5 7 . 6 6

5 7 . 6 6  

4 3 0 , 0 0

Saparea tunelului si introducerea 
concomitenta a ţevii de protecţie pe sub 
drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul 
frezei, ţevile de protecţie avind diametrul 
exterior Dn 377x7 mm
M o n t a t o r  c o n d u c t e

S u d o r
h-om

B i t u m  p e n t r u  p r o t e c ţ i e  c o n d u c t e

G r u n d  p e n t r u  p r o t e c ţ i a  c o n d u c t e l o r  m e t a l i c e  
C I T O M  S  6 8 0 0 kg

2 8 7 3 1 5 5 9 0 1 0 0 0

I I I  1 5 9 0 4 5 1 2

R i g l e  f a g  n e a b u r i t e T I ß T i v .  G =  5 0 / 5 ( м Ш 0 0 п ) п Г  
l - l - l . 7 0 m

E l e c t r o z i  s u d .  o l  e 5 0  2 4  
7 2 4 0

m 3

I 1 , 6 5 0 0
I 0 0 8 . 5 0

0.2100
20,00

3 / r g . 2 . 1 . d = 4 . 0 0  m m  S

2 9 5 2 2 7 0 0 0 3 6 1 9

0.0020

3 0 , 0 0  

" 3  0 0 0 . 0 0

kg

m 3

G r u p  t e r m i c  d e  s u d u r a  2 3 - 3 5  k w

M a c a r a  l a n s a t o r  d e  c o n d u c t e  p e  t r a c t o r  c u  s e n i l e  
p e s t e  1 5  t f

_k£_

_ k § _ _
h - u t

h - u t

' CELE" diant

0 . 2 8 0 0
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Izolaţia anticoroziva foarte intarita. exTm m ă 
mecanizat in stafie, la ţevi din otel cu Dn=50- 
200 mm
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