

## CERERE DE PARTICIPARE

Către S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1775021776502 din 23 aprilie 2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 0,00 - 8,00**, noi **FSP Universinș SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.04.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Valeriu Severin**



.....  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 0,00 - 8,00,,** prin procedura de achiziție Licitatie deschisa nr. **ocds-b3wdp1-MD-1775021776502**, pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de **11.06.2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.04.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Valeriu Severin**



.....

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

**Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului  
G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 0,00 - 8,00**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | 2026 |    |    |
|------------|--|------|----|----|
|            |  | Luna |    |    |
|            |  | 05   | 06 | 07 |
| 1.         | Faza 1<br>Studii teren, investigații inginerești.  |      |    |    |
| 2          | Faza 2<br>Schiță de proiect. Actualizare Proiectului de Execuție conform caietului de sarcini și a cadrului legislativ și normativ al Republicii Moldova.  |      |    |    |
| 3          | Faza 3<br>Predarea către Beneficiar a documentației de proiect pentru verificarea și obținerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” sau de la alți verificatori independenți |      |    |    |

Nume: **Valeriu Severin**



Funcția în cadrul firmei: Director general

Data: 21.04.2026

Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot IV, km 103,75-133,00)**

2. Numărul și data contractului 06-15/154 din 05.05.22

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) 8.992.741 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 8.992.741 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 8 luni în baza actelor adiționale

b) efectiv realizată 8 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 29.12.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 29,25 km drum inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 1 pod.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133(Lot III, km 71,55-103,75)**

2. Numărul și data contractului 10/02-11/237 din 08.08.22

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) 10.951.078 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 10.951.078 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni in baza actelor aditionale

b) efectiv realizată 12 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari aditionale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 08.08.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren si proiect de executie pentru 32,2 km drum, inclusiv elaborare proiect de executie pentru 3 poduri.

Semnat: \_\_\_\_\_ 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133(Lot II, km 38,95-71,55)**
2. Numărul și data contractului 10/02-11/238 din 08.08.22
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
  - antreprenorul
  
7. Valoarea contractului 

|   |  |
|---|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|--|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului) 9.588.700 MDL
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 9.588.700 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 11 luni in baza actelor aditionale
  - e) efectiv realizată 11 luni
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari aditionale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 18.07.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren si proiect de executie pentru 32,6 km drum, inclusiv elaborare proiect de executie pentru 3 poduri.

Semnat: \_\_\_\_\_ 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133(Lot I, km 0,00 - 38,95)**
2. Numărul și data contractului 10/02-11/239 din 08.08.22
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
  - antreprenorul
7. Valoarea contractului 

|   |  |
|---|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|--|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului) 20.417.070,60 MDL
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 20.417.070,60 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată 12 luni in baza actelor aditionale
  - h) efectiv realizată 12 luni
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari aditionale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 01.09.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren si proiect de executie pentru 38,95 km drum, inclusiv elaborare proiect de executie pentru 9 poduri.

Semnat: \_\_\_\_\_ 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Serviciilor de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadâr-Lunga–Congaz–Dimitrovca–G131, km 4,790,;**

2. Numărul și data contractului 10/02-10/292 din 07.10.24

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) 1.454.797,20 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 1.454.797,20 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 9,5 luni în baza actelor adiționale

b) efectiv realizată 9,5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 19.09.2025.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract.

Semnat:  \_\_\_\_\_

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550).**

2. Numărul și data contractului 10/02-11/24 din 09.02.23

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) 8.608.956,00 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 8.608.956,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 9,5 luni în baza actelor adiționale

e) efectiv realizată 9,5 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 22.11.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 17,71 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 3 poduri.

Semnat:  \_\_\_\_\_

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2,km 21,442**
2. Numărul și data contractului 10/02-10/291 din 07.10.24
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
  - antreprenorul
  
7. Valoarea contractului 

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului) 1.276.245,60 MDL
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1.276.245,60 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată 12 luni in baza actelor aditionale
  - h) efectiv realizată 12 luni
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari aditionale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 06.10.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract.

Semnat: \_\_\_\_\_ 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podețului amplasat pe drumul public național R34.3 M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344 -2,644)”**

2. Numărul și data contractului 10/02-10/294 din 08.10.25

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) 389.076,00 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 389.076,00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 6 luni

k) efectiv realizată 6 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitari adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 16.04.2026.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract.

Semnat:  \_\_\_\_\_

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 1,836**

2. Numărul și data contractului 10/02-10/173 din 02.07.24

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)                      1.108.495,20 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului)                      1.108.495,20 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 10 luni în baza actelor adiționale

n) efectiv realizată 10 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 29.05.2025.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract.

Data completării: 21.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/22-11/2023  
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

20 septembrie 2023

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

| Beneficiar   | Antreprenor   |
|--|---|
| Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acționează în baza ordinului nr.77 din 11.07.2023, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte, | S.R.L. „Universinj” reprezentată prin directorul general, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO 1002600015566 pe de o parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea lucrărilor de proiectare a podului de șosea poziționat pe drumul public L493 R3–Buțeni–Molești, km 5,140 (în conformitate cu HG-146 din 05.07.2023, cu privire la completarea HG1468 din 30.12.2016, privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din RM, conform anexei nr.1, denumirea drumului s-a modificat în G 104.1 R3-Buțeni-Molești-G104, km5,14), denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1692863304279 din 13.09.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1692863304279 din 15.09.2023.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătilbilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



## 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **până la 29.02.2024**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația podului, proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

## 3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie **953 650,80 (nouă sute cincizeci și trei de mii șase sute cincizeci lei, 80 bani) lei, inclusiv 158 941,80 (una sută cincizeci și opt de mii nouă sute patruzeci și unulei, 80 bani) lei TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, și prezentarea facturii fiscale.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

## 4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## 5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

JE. R.  
ADM.  
M.A.  
DE  
UN.  
TOD.  
MI  
TERRA

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i), î) și j) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.
- 9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.
- 9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.
- 9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.
- 9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.
- 9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului contract.

## 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2024**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "20"

septembrie 2023.

PU  
IST  
TR  
IT  
L  
DO  
BO  
NU

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

n) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

o) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

### 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

### 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

î) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

BLAN  
ALB  
1588  
NISE

- 9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.
- 9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.
- 9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.
- 9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.
- 9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună execuție a contractului în valoare de 10% din suma totală a contractului.
- 9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.
- 9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### BENEFICIARUL

### ANTREPRENORUL

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

„Universinij” S.R.L.

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
[cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)  
c/f 1003600023559  
BAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1  
[mail@universinij.md](mailto:mail@universinij.md)  
c/f 1002600015566  
c/IBAN MD82ML000000022519092440  
B.C. ”Moldindconbank” S.A., fil. Centru  
c/b MOLDMD2X309  
c/TVA 0301062

Director executiv  
Nicolai MÎNDRA



Director general  
Valeriu SEVERIN





**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

**Lucrări de proiectare a podului de șosea poziționat pe drumul public L493 R3-Buțeni-Molești, km 5,140**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | 2023 |    |    |    | 2024 |    |
|---------|--|------|----|----|----|------|----|
|         |  | Luna |    |    |    | 01   | 02 |
|         |  | 09   | 10 | 11 | 12 |      |    |
| 1.      | Faza 1<br>Studii teren   |      |    |    |    |      |    |
| 2       | Faza 2<br>Elaborare Proiect de executie conform Temei de proiectare  |      |    |    |    |      |    |
| 3       | Faza 3<br>Predarea catre Beneficiar a documentatiei de proiect pentru verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor” sau de la alti verificatori independenti |      |    |    |    |      |    |

Nume: **Valeriu Severin**  
 Funcția în cadrul firmei: Director general  
 Data: 12.09.2023  
 Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Martie 2024**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”</b>   | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP ”Universinij” SRL</b>   | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-11/323 din 20.09.23</b>  |                             |
| Denumirea obiectivului executat:<br><b>”Lucrări de proiectare a podului de șosea poziționat pe drumul public L493 R3-Buțeni-Molești, km 5,140 (in conformitate cu HG-146 din 05.07.2023, cu privire la completarea HG 1468 din 30.12.2016, privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din RM, conform anexei nr.1, denumirea drumului s-a modificat in G 104.1 R3-Buțeni-Molești-G104, km5,14)”</b> |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                    |                                    |
|--------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată |                                    |
|                                |   | total              | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>794.709,00</b>                               | <b>794.709,00</b>  |                                    |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>158.941,80</b>                               | <b>158.941,80</b>  |                                    |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>953.650,80</b>                               | <b>953.650,80</b>  |                                    |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP ”Universinij” SRL**

Director General *[Signature]* Severin



Aprobat:  
Investitor:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Director Adjunct *[Signature]* S. Galușca



| Direcția Implementare Proiecte |                                     |   |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Șef Direcție                   | Șef Serviciu Planificare Proiectări | Șef Serviciu Dezvoltare Durabilă și Mediu | Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren |
| <i>che</i>                     | <i>[Signature]</i>                  | <i>[Signature]</i>                        | <i>[Signature]</i>                         |
|                                | 28.03.24                            | 01.04.24                                  | 29.05.24                                   |

28.03.24  
Ex: Rogoz V.

*I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" în temeiul clauzelor contractuale și prevederilor Codului Civil, își rezervă dreptul de a reeasa*

Investitor (Beneficiar)  
Denumirea obiectivului  
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

”Lucrări de proiectare a podului de șosea poziționat pe drumul public L493 R3-Buțeni-Molești, km 5,140 (in conformitate cu HG-146 din 05.07.2023, cu privire la completarea HG 1468 din 30.12.2016, privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din RM, conform anexei nr.1, denumirea drumului s-a modificat in G 104.1 R3-Buțeni-Molești-G104, km5,14)”

Valoarea lucrărilor executate **953.650,80 MDL**

### PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Martie 2024**

| Nr. crt.                  | Cod re-surse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli   | Unitate de măsură | Cantitate | Costul               |                          |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
|                           |              |   |                   |           | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1                         |              | Denumirea obiectivului executat:<br>”Lucrări de proiectare a podului de șosea poziționat pe drumul public L493 R3-Buțeni-Molești, km 5,140 (in conformitate cu HG-146 din 05.07.2023, cu privire la completarea HG 1468 din 30.12.2016, privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din RM, conform anexei nr.1, denumirea drumului s-a modificat in G 104.1 R3-Buțeni-Molești-G104, km5,14)” | MDL               | 1         | 794.709,00           | 794.709,00               |
| <b>Total:</b>             |              |   |                   |           |                      | <b>794.709,00</b>        |
| TVA 20 %:                 |              |   |                   |           |                      | <b>158.941,80</b>        |
| <b>Total cu TVA 20 %:</b> |              |   |                   |           |                      | <b>953.650,80</b>        |

Întocmit:  
Antreprenor:

FȘP „Universin” SRL

Director General **V. Severin**



Aprobat:  
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director Adjunct **S. Galușca**



28.03.24  
Ex: Rogoz V.

8/2024



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322300-4

CONTRACT nr. 10/02 - 10/292  
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"07" octombrie 2024

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

| Beneficiar  | Prestator   |
|---|---|
| Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024, denumit în continuare Beneficiar, IDNO1003600023559, pe de o parte, | F.Ș.P. „Universinj” S.R.L. reprezentată prin directorul, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO1002600015566, pe de altă parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea Serviciilor de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadâr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, km 4,790, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1725283019292 din 24.09.2024 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1725283019292 din 26.09.2024.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



## 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

- 2.1. Executarea Serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.
- 2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **8 luni**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verficatorii atestați.
- 2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din serviciile de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadâr-Lunga–Congaz–Dimitrovca–G131, km 4,790, Proiectantul va prezenta către Beneficiar conceptul soluțiilor pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.
- 2.4. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în volum de 3 exemplare în limba română + varianta electronică editabilă (inclusiv și fișierele „.KOS” al capitolului „Devize”).
- 2.5. Serviciile se consideră predate Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a Serviciilor executate și originalul facturii fiscale.

## 3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **1 454 797,20 (un milion patru sute cincizeci și patru mii șapte sute nouăzeci și șapte lei, 20 bani) lei inclusiv TVA 242 466,20 (două sute patruzeci și două mii patru sute șaiszeci și șase lei, 20 bani) lei.**
- 3.3. Beneficiarul va achita Prestatorului suma pentru Serviciile executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a Serviciilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după predarea celor trei rapoarte de expertiză tehnică după cum urmează:
- I etapă** – predarea: prospecțiuni topo-geodezice, inginero-geologice, hidrometeorologice, studiu de trafic, raport de expertiză tehnică a construcției existente și schița de proiect, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 585 000,00 (cinci sute optzeci și cinci mii lei, 00 bani) lei inclusiv TVA;
- II etapă** – predarea documentației de proiect și deviz completă, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 869 797,20 (opt sute șaiszeci și nouă mii șapte sute nouăzeci și șapte lei, 20 bani) lei inclusiv TVA.
- 3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## 4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

- 4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:
- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
  - b) calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## 5. STANDARDE

- 5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.
- 5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;

RECEPUTA  
DE LA  
DOMIN  
MIN  
DE S  
UNE  
700  
MI  
V  
1998

- b) să presteze Serviciile conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure nivelul de calitate a Serviciilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a Serviciilor și exercitarea supravegherii de autor asupra Serviciilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția Serviciilor executate.
- i) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Prestatorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea Serviciilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) Prestatorul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

EP  
IS  
IS  
IT  
UK  
38  
Z  
\*

h) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

## **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor livrate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## **10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## **11. DISPOZIȚII FINALE**

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, un exemplar pentru Prestator și două exemplare pentru Beneficiar.

UBA  
TRA  
TRA  
VT  
ILC  
DCC  
+BC  
P

11.6. Presentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2025**.

11.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "04" octombrie 2024.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Serviciilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Prestator.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Prestatorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) Prestatorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

k) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

l) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Prestatorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

m) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

n) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

o) Prestatorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

p) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Prestatorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

### 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

### 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Prestatorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Prestatorul a întârziat execuția Serviciilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Prestatorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

SECRET  
CASA  
TIA  
TIA  
TIA  
DR  
3559  
21150  
2024

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu în forma, cuantumul și sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Serviciilor, inclusiv pentru viciile ascunse Prestatorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa Serviciile, inclusiv și atunci când întârzierea Prestatorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Prestatorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a Serviciilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Prestator.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea Serviciilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Prestator a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Serviciilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Prestator în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Prestatorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



### „Antreprenor”

F.Ș.P. „Universinț” S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Independenței 6/1  
c/f 1002600015566  
c/IBAN MD82ML000000022519092440  
B.C. „Moldindconbank” S.A.,  
filiala „Centru”, mun. Chișinău  
c/b MOLDM2X309  
c/TVA 0301062  
e-mail: [mail@universinț.md](mailto:mail@universinț.md)

Director general  
Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1  
 la contractul nr. 10/02-10/2022  
 din 07 octombrie 2024

**SPECIFICAȚIE**

| Nr. | Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare  | Cod CPV        | Preț total fără TVA, lei | Preț total cu TVA, lei | Termenul execuției  |
|-----|---|----------------|--------------------------|------------------------|---|
| 1.  | <p>Servicii de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadâr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, km 4,790</p> <p>* Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română în volum de 3 exemplare + varianta electronică, editabilă (inclusiv și fișierele ".KOS" al capitolului "Devize"</p> | 713223<br>00-4 | 1 212 331,00             | 1 454 797,20           | Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor |

Beneficiar:



Prestator:



REPUBLICA MOLDOVA, Mun. Chișinău

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

**Servicii de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, km 4,790.**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului   | 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|---------|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|         |   | Luna |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|         |   | 10   | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |  |  |
| 1.      | <b>Etapa 1</b><br>Examinare și predare studii teren (trafic, topo geodezice, hidrologice, geologice) expertiză tehnică a podului existent, elaborare documentației de proiect (schița de proiect) verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați. |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 1a.     | Verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați.   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2       | <b>Etapa 2</b><br>Elaborare și predarea către Beneficiar a documentației de proiect și deviz după verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2a.     | Verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați.   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Data: **23.09.2024**

Locul: **mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A**



# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1725283019292  
Codul CPV: 71322300-4

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 10/02-10/292 din 07.10.2024

„ 09 ” iunie 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024 și „Universinj” SRL reprezentată prin directorul general, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/02-10/292 din 07.10.2024 ce vizează executarea „Serviciilor de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadâr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, km 4,790”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1725283019292-1 din 02.06.2025 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2. „Termeni și condiții de prestare”, subpunct 2.2. se completează cu următorul subpunct:  
„2.2.1. Se prelungește termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz până la data de 15.12.2025”, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



### „Antreprenor”

F.S.P. „Universinj” SRL  
mun. Chișinău, str. Independenței 6/1  
c/f 1002600015566  
c/IBAN: MD06AG000000022513083845  
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,  
sucursala Ștefan cel Mare,  
str.V.Alecsandri 115, Chișinău, Moldova  
c/b AGRNMD2X885  
c/TVA 0301062  
e-mail: [mail@universinj.md](mailto:mail@universinj.md)

Director general  
Valeriu SEVERIN



## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Septembrie 2025**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”</b>  | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP ”Universinij” SRL</b>  | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-10/292 din 07.10.24</b> ✓   |                             |
| Denumirea obiectivului executat:<br>” Serviciilor de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a <b>podului de șosea</b> poziționat pe drumul public <b>G135</b> Ceadâr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, km 4,790,”. ✓ |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                     |                                    |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată  |                                    |
|                                |   | total               | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>1.212.331,00</b>                             | <b>1.212.331,00</b> |                                    |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>242.466,20</b>                               | <b>242.466,20</b>   |                                    |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>1.454.797,20</b>                             | <b>1.454.797,20</b> | ✓                                  |

Întocmit:  
Antreprenor:

Aprobat:  
Investitor:

**FȘP ”Universinij” SRL**

**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

Director General **V. Severin**

Director Adjunct **R. Gavriliu**

| Direcția Implementare Proiecte  |   |   |   | Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren  |
|---|---|---|---|---|
| Șef Direcție  | Șef Serviciu Planificare Proiectări   | Șef Serviciu Dezvoltare Durabilă și Mediu   | Șef Serviciu Poduri   |   |
|  |  |  |  |  |
| Ermurachi A./<br>24.09.2025   | Malkă Moș<br>23.09.25   | 24.05.25<br>2.09.25   | 14.09.2025  | L. Săteșanu<br>24.09.25   |

19.09.25  
Ex: Valentina Rogoz.

Investitor (Beneficiar)  
Denumirea obiectivului  
executat:

**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

” Serviciilor de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a **podului de șosea** poziționat pe drumul public **G135** Ceadâr-Lunga–Congaz–Dimitrovca–G131, km 4,790,”.

**Valoarea lucrărilor executate: 1.454.797,20 MDL**

**PROCES VERBAL**

**de recepție a lucrărilor efectuate pe luna Septembrie 2025**

| Nr. crt.                  | Cod re-surse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli  | Unitate de măsură | Canti-tate | Costul               |                          |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|------------|----------------------|--------------------------|
|                           |              |  |                   |            | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1                         |              | Denumirea obiectivului executat:<br>” Serviciilor de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a <b>podului de șosea</b> poziționat pe drumul public <b>G135</b> Ceadâr-Lunga–Congaz–Dimitrovca–G131, km 4,790,” | MDL               | 1          | 1.212.331,00         | 1.212.331,00             |
| <b>Total:</b>             |              |  |                   |            | <b>1.212.331,00</b>  |                          |
| TVA 20 %:                 |              |  |                   |            | <b>242.466,20</b>    |                          |
| <b>Total cu TVA 20 %:</b> |              |  |                   |            | <b>1.454.797,20</b>  |                          |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP „Universinj” SRL**

Director General

**V. Severin**

Aprobat:  
Investitor:

**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

Director Adjunct

19.09.25  
Ex: Valentina Rogoz.

8 leu



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322300-4

CONTRACT nr. 10/22-10/291  
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

”04” octombrie 2024

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

| Beneficiar  | Prestator   |
|---|---|
| Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024, denumit în continuare Beneficiar, IDNO1003600023559, pe de o parte, | F.Ș.P. „Universinț” S.R.L. reprezentată prin directorul, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO1002600015566, pe de altă parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **Serviciilor de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2, km 21,442**, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1725279514540 din 24.09.2024 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1725279514540 din 26.09.2024.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



## 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **8 luni**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verficatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din serviciile de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2,km 21,442, Proiectantul va prezenta către Beneficiar conceptul soluțiilor pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în volum de 3 exemplare în limba română + varianta electronică editabilă (inclusiv și fișierele „.KOS” al capitolului „Devize”).

2.5. Serviciile se consideră predate Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a Serviciilor executate și originalul facturii fiscale.

## 3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **1 276 245,60 (un milion două sute șaptezeci și șase mii două sute patruzeci și cinci lei, 60 bani) lei inclusiv TVA 212 707,60 (două sute douăsprezece mii șapte sute șapte lei, 60 bani) lei.**

3.3. Beneficiarul va achita Prestatorului suma pentru Serviciile executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a Serviciilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după predarea celor trei rapoarte de expertiză tehnică după cum urmează:

**I etapă** – predarea: prospecțiuni topo-geodezice, inginero-geologice, hidrometeorologice, studiu de trafic, raport de expertiză tehnică a construcției existente și schița de proiect, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 535 000,00 (cinci sute treizeci și cinci mii lei, 00 bani)lei inclusiv TVA;

**II etapă** – predarea documentației de proiect și deviz completă, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 741 245,60 (șapte sute patruzeci și unu mii două sute patruzeci și cinci lei, 60 bani) lei inclusiv TVA.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## 4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## 5. STANDARDE

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;

SECRET  
ADL  
ML  
DE  
JMA  
2024  
7  
2  
\*

- b) să presteze Serviciile conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure nivelul de calitate a Serviciilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a Serviciilor și exercitarea supravegherii de autor asupra Serviciilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția Serviciilor executate.
- i) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Prestatorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea Serviciilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) Prestatorul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluției contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

## **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor livrate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## **10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## **11. DISPOZIȚII FINALE**

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, un exemplar pentru Prestator și două exemplare pentru Beneficiar.

EP  
IS  
TR  
IT  
IL  
023  
JO  
AU

11.6. Presentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2025**.

11.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "07" octombrie 2024.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Serviciilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Prestator.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Prestatorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) Prestatorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

k) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

l) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Prestatorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

m) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

n) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

o) Prestatorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

p) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Prestatorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

### 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

### 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Prestatorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Prestatorul a întârziat execuția Serviciilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Prestatorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

SECRET  
JBL  
TRAT  
ATR  
A  
DR  
550  
M/10  
NIST

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu în forma, cuantumul și sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Serviciilor, inclusiv pentru viciile ascunse Prestatorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa Serviciile, inclusiv și atunci când întârzierea Prestatorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Prestatorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a Serviciilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Prestator.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea Serviciilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Prestator a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Serviciilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Prestator în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Prestatorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)


Director executiv  
Ștefan POPA



### „Antreprenor”

F.Ș.P. „Universinț” S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Independenței 6/1  
c/f 1002600015566  
c/IBAN MD82ML000000022519092440  
B.C. „Moldindconbank” S.A.,  
filiala „Centru”, mun. Chișinău  
c/b MOLDMD2X309  
c/TVA 0301062  
e-mail: [mail@universinț.md](mailto:mail@universinț.md)

Director general  
Valeriu SEVERIN




REPUBLICA MOLDOVA  
MUN. CHIȘINĂU

Anexa nr. 1  
la contractul nr. 10/02-10/291  
din 04 octombrie 2024

### SPECIFICAȚIE

| Nr. | Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare  | Cod CPV        | Preț total fără TVA, lei | Preț total cu TVA, lei | Termenul execuției  |
|-----|---|----------------|--------------------------|------------------------|---|
| 1.  | Servicii de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Sîngera-R2, km 21,442<br>* Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română în volum de 3 exemplare + varianta electronică, editabilă (inclusiv și fișierele ".KOS" al capitolului "Dezive" | 713223<br>00-4 | 1 063 538,00             | 1 276 245,60           | Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor |

Beneficiar:



Prestator:



**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

**Servicii de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Sîngera-R2, km 21,442.**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului   | 2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|---------|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|         |   | Luna |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|         |   | 10   | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |  |  |
| 1.      | <b>Etapa 1</b><br>Examinare și predare studii teren (trafic, topo geodezice, hidrologice, geologice) expertiză tehnică a podului existent, elaborare documentației de proiect (schița de proiect) verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați. |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 1a.     | Verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați.   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2       | <b>Etapa 2</b><br>Elaborare și predarea către Beneficiar a documentației de proiect și deviz după verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2a.     | Verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați.   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

**Nume: Valeriu Severin**  
 Funcția în cadrul firmei: Director general  
 Data: 23.09.2024  
 Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1725279514540  
Codul CPV: 71322300-4

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 10/02-10/291 din 07.10.2024

„09” decembrie 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr.31 din 20.02.2024 și „Universinj” SRL reprezentată prin directorul general, dl Valeriu SEVERIN, care acționează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/02-10/291 din 07.10.2024 ce vizează executarea „Serviciilor de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Sîngera-R2, km 21,442”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.ocds-b3wdp1-MD-1725279514540-1 din 02.06.2025 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2. „Termeni și condiții de prestare”, subpunct 2.2. se completează cu următorul subpunct:  
„2.2.1. Se prelungește termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz până **la data de 15.12.2025**”, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



### „Antreprenor”

F.S.P. „Universinj” SRL  
mun. Chișinău, str. Independenței 6/1  
c/f 1002600015566  
c/IBAN: MD06AG000000022513083845  
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,  
sucursala Ștefan cel Mare,  
str.V.Alecsandri 115, Chișinău, Moldova  
c/b AGRNMD2X885  
c/TVA 0301062  
Email: [mail@universinj.md](mailto:mail@universinj.md)

Director general  
Valeriu SEVERIN



## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Octombrie 2025**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”</b>   | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP ”Universinj” SRL</b>  | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-10/291 din 07.10.24</b> ✓  |                             |
| Denumirea obiectivului executat:<br>” Servicii de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția <b>podului de șosea</b> poziționat pe drumul public <b>G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2,km 21,442</b> ”. |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                     |                                    |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată  |                                    |
|                                |   | total               | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>1.063.538,00</b>                             | <b>1.063.538,00</b> | ✓                                  |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>212.707,60</b>                               | <b>212.707,60</b>   |                                    |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>1.276.245,60</b>                             | <b>1.276.245,60</b> | ✓                                  |

Întocmit:  
Antreprenor:

Aprobat:  
Investitor:

**FȘP ”Universinj” SRL**

**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

Director General **V. Severin**

Director Adjunct



| Direcția Implementare Proiecte |                                     |   |                     | Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|
| Șef Direcție                   | Șef Serviciu Planificare Proiectări | Șef Serviciu Dezvoltare Durabilă și Mediu | Șef Serviciu Poduri |  |
|                                |                                     |   |                     |  |
| 23.10.2025                     | 22.10.2025                          | 23.10.25                                  | 23.10.2025          | 23.10.25                                   |

06.10.25  
Ex: Valentina Rogoz.

Investitor (Beneficiar)  
Denumirea obiectivului  
executat:

**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

” Serviciilor de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția **podului de șosea** poziționat pe drumul public **G71 R3**–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2,km 21,442”.

**Valoarea lucrărilor executate: 1.276.245,60 MDL**

## PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Octombrie 2025**

| Nr. crt.                  | Cod re-surse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli  | Unitate de măsură | Cantitate | Costul               |                          |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
|                           |              |  |                   |           | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1                         |              | Denumirea obiectivului executat:<br>” Serviciilor de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția <b>podului de șosea</b> poziționat pe drumul public <b>G71 R3</b> –Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2,km 21,442” | MDL               | 1         | <b>1.063.538,00</b>  | <b>1.063.538,00</b>      |
| <b>Total:</b>             |              |  |                   |           | <b>1.063.538,00</b>  |                          |
| TVA 20 %:                 |              |  |                   |           | <b>212.707,60</b>    |                          |
| <b>Total cu TVA 20 %:</b> |              |  |                   |           | <b>1.276.245,60</b>  |                          |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP „Universinij” SRL**

Director General



**V. Severin**

Aprobat:  
Investitor:

**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

Director Adjunct



*Gavrilutz*

06.10.25  
Ex: Valentina Rogoz.



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322000-1

CONTRACT nr. 10/02-10/143  
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

”02” ieulie 2024

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

| Beneficiar  | Antreprenor  |
|---|--|
| Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO1003600023559, pe de o parte, | F.Ș.P. „Universinij” S.R.L. reprezentată prin directorul, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO1002600015566, pe de altă parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **lucrărilor de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podurilor de șosea poziționat pe drumul public G132 R33-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, km 1,836**, denumite în continuare *Lucrări*, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1715865791285 din 05.06.2024 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1715865791285 din 11.06.2024.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării *Lucrărilor*, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta *Lucrările* conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea *Lucrărilor* se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE



2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **8 luni**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din lucrările de elaborare a proiectului de execuție a podului de șosea poziționat pe drumul public: G132 R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, km 1,836, Proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de câte un exemplar + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

### **3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **1 108 495,20 (un milion una sută opt mii patru sute nouăzeci și cinci lei, 20 bani) lei inclusiv TVA 184 749,20 (una sută optzeci și patru mii șapte sute patruzeci și nouă lei, 20 bani) lei**.

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după predarea celor trei rapoarte de expertiză tehnică după cum urmează:

**I etapă** – predarea: prospecțiuni topo-geodezice, inginero-geologice, hidrometeorologice, studiu de trafic, raport de expertiză tehnică a construcției existente și schița de proiect, după primirea avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 492 695,20 (patru sute nouăzeci și două mii șase sute nouăzeci și cinci lei, 20 bani) lei inclusiv TVA;

**II etapă** – predarea documentației de proiect și deviz completă, după primirea avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 615 800,00 (șase sute cincisprezece mii opt sute lei, 00 bani) lei inclusiv TVA.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

### **4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

### **5. STANDARDE**

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

### **6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

REF. ANI  
IN  
UN  
210  
IN  
DV

c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) antreprenorul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i), î) și j) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

## **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## **10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## **11. DISPOZIȚII FINALE**

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **30 iunie 2025**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "02"  
ieunie 2024.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română în volum de 3 exemplare + varianta electronică, editabilă (inclusiv și fișierele ".KOS" al capitolului "Devize".

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) Antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

k) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

l) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

m) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

n) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

o) Antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

p) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verficatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verficatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

### 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

### 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

RECEPUT  
LA  
DATA  
02.06.2024  
DE  
BENEFICIARUL

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu forma, cuantumul și sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Stefan POPA



#### „Antreprenor”

F.Ș.P. „Universinț” S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Independenței 6/1  
c/f 1002600015566  
c/IBAN MD82ML000000022519092440  
B.C. „Moldindconbank” S.A.,  
filiala „Centru”, mun. Chișinău  
c/b MOLDMD2X309  
c/TVA 0301062  
e-mail: [mail@universinț.md](mailto:mail@universinț.md)

Director general  
Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1  
 la contractul nr. 19/22-19/143  
 din 02 iulie 2024

**SPECIFICAȚIE**

| Nr. | Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare  | Cod CPV        | Preț total fără TVA, lei | Preț total cu TVA, lei | Termenul execuției  |
|-----|---|----------------|--------------------------|------------------------|---|
| 1.  | <p>Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podurilor de șosea poziționat pe drumul public G132 R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, km 1,836.</p> <p>*Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română în volum de 3 exemplare + varianta electronică, editabilă (inclusiv și fișierele ".KOS" al capitolului "Devize"</p> | 713220<br>00-1 | 923 746,00               | 1 108 495,20           | Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor |

Beneficiar:



Antreprenor:




M.A. mun. Chișinău

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

**Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35—Baimaclia—Taracia de Salcie—R32, km 1,836.**

| Nr. /o | 2024  | Luna |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  | 2025 |
|--------|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|------|
|        |   | 06   | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |  |  |  |      |
|        | <b>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</b>  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |      |
|        | <b>Etapa 1</b><br>Examinare și predare studii teren (trafic, topo geodezice, hidrologice, geologice) expertiză tehnică a podului existent, elaborare documentației de proiect (schița de proiect) verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați. |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |      |
| a.     | Verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați.   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |      |
| 2      | <b>Etapa 2</b><br>Elaborare și predarea către Beneficiar a documentației de proiect și deviz după verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |      |
| a.     | Verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatorii atestați.   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |      |



Digitally signed by Severin Valeriu  
 Date: 2024.06.21 14:09:58 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova

**Nume: Valeriu Severin**  
 Funcția în cadrul firmei: Director general  
 Data: 04.06.2024  
 Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna Mai 2025

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”</b>   | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP "Universinij" SRL</b>   | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-10/173 din 02.07.24</b>  |                             |
| Denumirea obiectivului executat:<br>" Lucrări de elaborare a raportului de <b>expertiză tehnică</b> și elaborarea <b>soluțiilor de proiect</b> privind reparația <b>podului de șosea</b> poziționat pe drumul public <b>G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 1,836</b> ". |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                     |                                    |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată  |                                    |
|                                |   | total               | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>923.746,00</b>                               | <b>923.746,00</b>   |                                    |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>184.749,20</b>                               | <b>184.749,20</b>   |                                    |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>1.108.495,20</b>                             | <b>1.108.495,20</b> |                                    |

Întocmit:  
Antreprenor:

Aprobat:  
Investitor:

**FȘP "Universinij" SRL**

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Director General

**V. Severin**

Director Adjunct

*R. Gavriluts*

| Direcția Implementare Proiecte   |                                     |   |                              | Șef Serviciu Evidență, Achiziții de Teren |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Șef Direcție                     | Șef Serviciu Planificare Proiectări | Șef Serviciu Dezvoltare Durabilă și Mediu | Șef Serviciu Poduri          |   |
| <i>Ermarachi</i>                 | <i>Galba Ion</i>                    | <i>Virlan L</i>                           | <i>V. Gardinc</i>            | <i>c/9</i>                                |
| <i>Ermarachi A</i><br>12.06.2025 | <i>Galba Ion</i><br>12.06.2025      | <i>Mutaș</i><br>11.06.25                  | <i>Severin</i><br>11.06.2025 |   |

Investitor (Beneficiar)  
Denumirea obiectivului  
executat:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

” Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația **podului de șosea** poziționat pe drumul public **G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 1,836”**.

**Valoarea lucrărilor executate: 1.108.495,20 MDL**

### PROCES VERBAL

**de recepție a lucrărilor efectuate pe luna Mai 2025**

| Nr. crt.                  | Cod re-surse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli  | Unitate de măsură | Canti-tate | Costul               |                          |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|------------|----------------------|--------------------------|
|                           |              |  |                   |            | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1                         |              | Denumirea obiectivului executat:<br>” Lucrări de elaborare a raportului de <b>expertiză tehnică</b> și elaborarea <b>soluțiilor de proiect</b> privind reparația <b>podului de șosea</b> poziționat pe drumul public <b>G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 1,836”</b> | MDL               | 1          | <b>923.746,00</b>    | <b>923.746,00</b>        |
| <b>Total:</b>             |              |  |                   |            | <b>923.746,00</b>    |                          |
| TVA 20 %:                 |              |  |                   |            | <b>184.749,20</b>    |                          |
| <b>Total cu TVA 20 %:</b> |              |  |                   |            | <b>1.108.495,20</b>  |                          |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP „Universinț” SRL**

Director General



**V. Severin**

Aprobat:  
Investitor:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Director Adjunct



**R. Gavrilă**



# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1715865791285  
Codul CPV: 71322000-1

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 10/02-10/173 din 02.07.2024

„27” mai 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr.31 din 20.02.2024 și „Universinij” SRL reprezentată prin directorul general, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/02-10/173 din 02.07.2024 ce vizează executarea „Lucrărilor de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podurilor de șosea poziționat pe drumul public G132 R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, km 1,836”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1715865791285-1 din 12.05.2025 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

- Punctul 2. „Termeni și condiții de prestare”, subpunct 2.2. se completează cu următorul subpunct:  
„2.2.1. Se prelungește termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz până la data de **30.05.2025**”, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați.
- Punctul 11 „Dispoziții finale” subpunct 11.6 se completează cu următorul subpunct:  
„11.6.1 Se prelungește termenul de valabilitate al contractului până la data de **01.09.2025**.”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



„Antreprenor”

F.S.P. „Universinij” SRL  
mun. Chișinău, str. Independenței 6/1  
c/f 1002600015566  
c/IBAN: MD06AG000000022513083845  
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,  
sucursala Ștefan cel Mare,  
str.V.Alecsandri 115, Chișinău, Moldova  
c/b AGRNMD2X885  
c/TVA 0301062  
Email: [mail@universinij.md](mailto:mail@universinij.md)

Director general  
Valeriu SEVERIN





# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/02-11/25  
de achiziționare a serviciilor de proiectare

”09” februarie 2023

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

| Beneficiar   | Antreprenor   |
|--|---|
| Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acționează în baza ordinului nr.19 din 07.02.2023, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte, | S.R.L. „Universinj” reprezentată prin directorul general, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO 1002600015566 pe de o parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot II, km 142,550-162,560, denumite în continuare Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1672315081412** din 20.01.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 23.01.2023.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENI ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE



2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **până la 31.08.2023**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația drumului, proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la **pct. 2.4**, avizului pozitiv de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

### **3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **11 333 914,00 (unsprezece milioane trei sute treizeci și trei de mii nouă sute paisprezece lei, 00 bani) lei inclusiv TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:

**I etapă – predarea: raportului de prospecțiuni topografice (topo-geozice), geologice și hidraulice, hidrologice (hidro-meteorologice), raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti, Partea "Drum" schiță de proiect, după primirea avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" – 4 551 710,00 (patru milioane cinci sute cincizeci și una de mii șapte sute zece lei, 00 bani) inclusiv TVA;**

**II etapă – predarea documentației de proiect și deviz, rețele electrice și comunicații, inclusiv lucrări de artă și drum, după primirea avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" - 6 782 204,00 (șase milioane șapte sute optzeci și două de mii două sute patru lei, 00 bani) inclusiv TVA, pînă la 31.08.2023.**

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

### **4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.



## 5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară/transfer pe contul autorității contractante.

b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de **10 (zece)** zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

RE  
MIN  
DE  
RUP  
O  
AGE  
THE

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului contract.

## 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

ANEXA  
PUBL  
STR  
NSTR  
STAT  
JUR  
00380  
N/ 2

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2023**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "09" februarie 2023.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, cu o notificare scrisă în acest sens către Beneficiar;

n) să notifice Beneficiarul, în termen de până la 3 (trei) zile, despre faptul remiterii către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” a documentației de proiect spre verificare;

o) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

h) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. h) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

i) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### „Beneficiar”

**Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

**Director executiv**

**Nicolai MÎNDRA**



#### „Antreprenor”

**S.R.L. „Universinț”**

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. "Moldindconbank" S.A.,  
filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

**Director general**

**Valeriu SEVERIN**



Anexa nr. 1  
 la contractul nr. 10/02-11/25  
 din 09 februarie 2023

**SPECIFICAȚIE**

| №  | Denumirea serviciului   | Prețul total fără TVA, lei | Prețul total cu TVA, lei | Termenul execuției |
|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | <p>Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot II, km 142,550-162,560.</p> <p>*Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.</p> | 9 444 928,00               | 11 333 914,00            | Conform pct. 2.2   |

Beneficiar



Antreprenor



Anexa nr. 11  
 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1672315081412  
 din "20" ianuarie 2023

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

**Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot II, km 142,550-162,560**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | 2023 |    |    |    |    |    |    |
|---------|--|------|----|----|----|----|----|----|
|         |  | Luna |    |    |    |    |    |    |
|         |  | 02   | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1.      | Faza 1<br>Examinare date initiale, Studii teren (geodezice, hidrologice, geologice, examinare sistem rutier, lucrărilor de arta)   |      |    |    |    |    |    |    |
| 2       | Faza 2<br>Elaborare Proiect de execuție de executie a drumului, podetelor, rețelelor edilitare, elaborare compartiment privind evaluarea impactului asupra mediului. Specificatii Tehnice, BoQ s.a. conform Caietului de Sarcini |      |    |    |    |    |    |    |
| 3       | Faza 3<br>Predarea catre Beneficiar a documentatiei de proiect pentru verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”    |      |    |    |    |    |    |    |



**Nume: Valeriu Severin**  
 Funcția în cadrul firmei: **Director general**  
 Data: 18.01.2023  
 Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Septembrie 2023**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”</b>   | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP ”Universinj” SRL</b>  | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-11/25 din 09.02.23</b>   |                             |
| Denumirea obiectivului executat:<br><b>”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550-162,560)”, Etapa I</b> |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                     |                                    |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată  |                                    |
|                                |   | total               | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>3.793.091,67</b>                             | <b>3.793.091,67</b> |                                    |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>758.618,33</b>                               | <b>758.618,33</b>   |                                    |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>4.551.710,00</b>                             | <b>4.551.710,00</b> |                                    |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP ”Universinj” SRL**

Director General **V. Severin**



Aprobat:  
Investitor:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Șef Serviciul Recepție  
Lucrări Rutiere **S.Manțuc**



*18.09.2023*

| Direcția implementare proiecte |   | Direcția tehnică și calitate |                        |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Șef Direcție                   | Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize | Șef Direcție                 | Serviciul Supraveghere |
| <i>Ermura</i>                  | <i>[Signature]</i>                            | <i>[Signature]</i>           | <i>[Signature]</i>     |

*Ermuraechi A*  
*18.09.2023*

01.09.23

Ex: Rogoz V.

Investitor (Beneficiar)  
Denumirea obiectivului  
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului  
de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești  
–Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600,  
(lotul 2, km 142,550-162,560)”, Etapa I

Valoarea lucrărilor executate **4.551.710,00 MDL**

## PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Septembrie 2023**

| Nr. crt.                  | Cod re-surse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli   | Unitate de măsură | Cantitate | Costul               |                          |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
|                           |              |   |                   |           | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1                         |              | Denumirea obiectivului executat:<br>”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550-162,560)”, Etapa I | Lei               | 1         | 3.793.091,67         | 3.793.091,67             |
| <b>Total:</b>             |              |   |                   |           | <b>3.793.091,67</b>  |                          |
| TVA 20 %:                 |              |   |                   |           | <b>758.618,33</b>    |                          |
| <b>Total cu TVA 20 %:</b> |              |   |                   |           | <b>4.551.710,00</b>  |                          |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP „Universinj” SRL**

Director General



V. Severin

01.09.23

Aprobat:  
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție  
Lucrări Rutiere



S. Manțuc

*Ermurachi A.I.*

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Noiembrie 2023**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”</b>  | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP ”Universinj” SRL</b>   | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-11/25 din 09.02.23</b>  |                             |
| Denumirea obiectivului executat:<br><b>”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550-162,560)”, Etapa II</b> |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                     |                                    |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată  |                                    |
|                                |   | total               | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>10.262.708,34</b>                            | <b>6.469.616,67</b> |                                    |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>2.052.541,66</b>                             | <b>1.293.923,33</b> |                                    |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>12.315.250,00</b>                            | <b>7.763.540,00</b> |                                    |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP ”Universinj” SRL**



Director General  V. Severin

Aprobat:  
Investitor:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Șef Serviciul Recepție  
Lucrări Rutiere  S. Manțuc



| Direcția implementare proiecte  |  | Direcția tehnică și calitate  |                        |
|---|--|---|------------------------|
| Șef Direcție  | Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize  | Șef Direcție  | Serviciul Supraveghere |
|  |  |  |                        |

*Ermurachi A.*  
29.11.2023

30.11.2023

29.11.23

Ex: Rogoz V.

Investitor (Beneficiar)  
Denumirea obiectivului  
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”  
”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului  
de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești  
–Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600,  
(lotul 2, km 142,550-162,560)”, Etapa I

Valoarea lucrărilor executate **7.763.540,00 MDL**

## PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Noiembrie 2023**

| Nr. crt.                  | Cod re-surse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli  | Unitate de măsură | Cantitate | Costul               |                          |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
|                           |              |  |                   |           | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1                         |              | Denumirea obiectivului executat:<br>”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 2, km 142,550-162,560)”, Etapa II | Lei               | 1         | 6.469.616,67         | 6.469.616,67             |
| <b>Total:</b>             |              |  |                   |           | <b>6.469.616,67</b>  |                          |
| TVA 20 %:                 |              |  |                   |           | <b>1.293.923,33</b>  |                          |
| <b>Total cu TVA 20 %:</b> |              |  |                   |           | <b>7.763.540,00</b>  |                          |

Întocmit:  
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director General V. Severin

Aprobat:  
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție  
Lucrări Rutiere S. Mantuc

29.11.23



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/02-11/24  
de achiziționare a serviciilor de proiectare

"09" februarie 2023

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

| Beneficiar   | Antreprenor  |
|--|--|
| Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acționează în baza ordinului nr.19 din 07.02.2023, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte, | S.R.L. „Universinij” reprezentată prin directorul general, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO 1002600015566 pe de o parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot I, km 124,835-142,550, denumite în continuare *Lucrări*, conform procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1672306596587** din 20.01.2023 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 23.01.2023.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării *Lucrărilor*, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta *Lucrările* conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea *Lucrărilor* se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, este **pînă la 31.08.2023**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din proiectul de execuție privind reparația drumului, proiectantul va prezenta spre aprobare către Beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și engleză, în volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la **pct. 2.4**, avizului pozitiv de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

### **3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **8 234 849,00 (opt milioane două sute treizeci și patru de mii opt sute patruzeci și nouă lei, 00 bani) lei inclusiv TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:

**I etapă – predarea: raportului de prospecțiuni topografice (topo-geozice), geologice și hidrologice (hidro-meteorologice), raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești, Partea ”Drum” schiță de proiect, după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – 3 268 266,00 (trei milioane două sute șazeci și opt de mii două sute șazeci și șase lei, 00 bani) lei inclusiv TVA;**

**II etapă – predarea documentației de proiect și deviz, inclusiv lucrări de artă și drum ,după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 4 966 583,00 (patru milioane nouă sute șazeci și șase de mii cinci sute optzeci și trei lei , 00 bani) lei inclusiv TVA, pînă la 31.08.2023.**

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

### **4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.



## 5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară/transfer pe contul autorității contractante.

b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

e) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

f) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

g) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

j) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de **10 (zece)** zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

2023  
2  
#  
LIC  
\*A  
D  
M  
P  
E  
U  
M  
#

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului contract.

## 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2023**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "09" februarie 2023.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

## 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, cu o notificare scrisă în acest sens către Beneficiar;

n) să notifice Beneficiarul, în termen de până la 3 (trei) zile, despre faptul remiterii către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” a documentației de proiect spre verificare;

o) antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

h) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. h) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

i) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### „Beneficiar”

**Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

**Director executiv**

**Nicolai MÎNDRA**



#### „Antreprenor”

**S.R.L. „Universinj”**

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. „Moldindconbank” S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

**Director general**

**Valeriu SEVERIN**



REPUBLICA MOLDOVA  
ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR  
CUIA 0503301

Anexa nr. 1  
la contractul nr. 10/02-11/24  
din 09 februarie 2023

### SPECIFICAȚIE

| Nr | Denumirea serviciului  | Prețul total fără TVA, lei | Prețul total cu TVA, lei | Termenul execuției |
|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | <p>Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, lot I, km 124,835-142,550.</p> <p>*Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română și în limba engleză, inclusiv în varianta electronică, sub formă de pdf, excel, word, cos și dwg.</p> | 6 862 374,00               | 8 234 849,00             | Conform pct. 2.2   |

Beneficiar



Antreprenor



**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

**Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești – Leova-Cahul-Giurgiuiești, km 124,835 – 180,600, lot I, km 124,835-142,550**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | 2023 |    |    |    |    |    |    |  |
|---------|--|------|----|----|----|----|----|----|--|
|         |  | Luna |    |    |    |    |    |    |  |
|         |  | 02   | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  |
| 1.      | Faza 1<br>Examinare date initiale, Studii teren (geodezice, hidrologice, geologice, examinare sistem rutier, lucrari de arta)  |      |    |    |    |    |    |    |  |
| 2       | Faza 2<br>Elaborare Proiect de execuție de execuție a drumului, podetelor, rețelelor edilitare, elaborare compartiment privind evaluarea impactului asupra mediului. Specificații Tehnice, BoQ s.a. conform Caietului de Sarcini |      |    |    |    |    |    |    |  |
| 3       | Faza 3<br>Predarea catre Beneficiar a documentatiei de proiect pentru verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”    |      |    |    |    |    |    |    |  |

Nume: **Valeriu Severin**  
 Funcția în cadrul firmei: **Director general**  
 Data: **18.01.2023**  
 Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A



## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Septembrie 2023**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”</b>   | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP ”Universinj” SRL</b>  | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-11/24 din 09.02.23</b>   |                             |
| Denumirea obiectivului executat:<br><b>”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa I</b> |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                     |                                   |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată  |                                   |
|                                |   | total               | inclusiv, lucrări de prospecțiuni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>2.723.555,00</b>                             | <b>2.723.555,00</b> |                                   |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>544.711,00</b>                               | <b>544.711,00</b>   |                                   |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>3.268.266,00</b>                             | <b>3.268.266,00</b> |                                   |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP ”Universinj” SRL**

Director General  V. Severin



Aprobat:  
Investitor:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Șef Serviciul Recepție  
Lucrări Rutiere  **S.Manțuc**



18.09.2023

| Direcția implementare proiecte  |  | Direcția tehnică și calitate  |   |
|---|--|---|---|
| Șef Direcție  | Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize  | Șef Direcție  | Serviciul Supraveghere  |
|  |  |  |  |

01.09.23

Ex: Rogoz V.

*Ermurachi A.*  
18.09.2023

Investitor (Beneficiar)  
Denumirea obiectivului  
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa I

Valoarea lucrărilor executate **3.268.266,00 MDL**

## PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Septembrie 2023**

| Nr. crt.                  | Cod re-surse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli   | Unitate de măsură | Cantitate | Costul               |                          |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
|                           |              |   |                   |           | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1                         |              | Denumirea obiectivului executat:<br>”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa I | Lei               | 1         | 2.723.555,00         | 2.723.555,00             |
| <b>Total:</b>             |              |   |                   |           |                      | <b>2.723.555,00</b>      |
| TVA 20 %:                 |              |   |                   |           |                      | <b>544.711,00</b>        |
| <b>Total cu TVA 20 %:</b> |              |   |                   |           |                      | <b>3.268.266,00</b>      |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP „UniversinJ” SRL**

Director General  M. Severin

01.09.23

Aprobat:  
Investitor:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Șef Serviciul Recepție  
Lucrări Rutiere

**S.Manțuc**

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Noiembrie 2023**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”</b>  | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP "Universinj" SRL</b>   | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-11/24 din 09.02.23</b>  |                             |
| Denumirea obiectivului executat:<br><b>"Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)", Etapa II, faza 1</b> |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                     |                                    |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată  |                                    |
|                                |   | total               | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>6.735.307,71</b>                             | <b>4.011.752,71</b> |                                    |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>1.347.061,54</b>                             | <b>802.350,54</b>   |                                    |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>8.082.369,25</b>                             | <b>4.814.103,25</b> |                                    |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP "Universinj" SRL**

Director General  V. Severin



Aprobat:  
Investitor:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**





Șef Serviciul Recepție  
Lucrări Rutiere  **S.Manțuc**



15.11.23

Ex: Rogoz V.

*1.12.2023*

| Direcția implementare proiecte  |  | Direcția tehnică și calitate  |   |
|---|--|---|---|
| Șef Direcție  | Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize  | Șef Direcție  | Serviciul Supraveghere  |
|  |  |  |  |

*01.12.2023*

*Ermurachi A.*  
**15.11.2023**



## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Noiembrie 2023**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”</b>  | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP ”Universinj” SRL</b>   | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-11/24 din 09.02.23</b>  |                             |
| Denumirea obiectivului executat:<br><b>”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa II, faza 2</b> |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                    |                                    |
|--------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată |                                    |
|                                |   | total              | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>7.174.130,00</b>                             | <b>438.822,29</b>  |                                    |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>1.434.826,00</b>                             | <b>87.764,46</b>   |                                    |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>8.608.956,00</b>                             | <b>526.586,75</b>  |                                    |

Întocmit:  
Antreprenor:

**FȘP ”Universinj” SRL**

Director General  **V. Severin**







Aprobat:  
Investitor:

**ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Șef Serviciul Recepție  **S. Manțuc**  
Lucrări Rutiere



4.12.2023

| Direcția implementare proiecte  |  | Direcția tehnică și calitate  |   |
|---|--|---|---|
| Șef Direcție  | Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize  | Șef Direcție  | Serviciul Supraveghere  |
|  |  |  |  |

22.11.23

Ex: Rogoz V.

Investitor (Beneficiar)  
Denumirea obiectivului  
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului  
de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești  
–Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600,  
(lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa II, Faza 2

Valoarea lucrărilor executate **526.586,75 MDL**

## PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna **Noiembrie 2023**

| Nr. crt.                  | Cod re-surse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli  | Unitate de măsură | Cantitate | Costul               |                          |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
|                           |              |  |                   |           | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1                         |              | Denumirea obiectivului executat:<br>”Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)”, Etapa II, Faza 2 | Lei               | 1         | 438.822,29           | 438.822,29               |
| <b>Total:</b>             |              |  |                   |           |                      | <b>438.822,29</b>        |
| TVA 20 %:                 |              |  |                   |           |                      | <b>87.764,46</b>         |
| <b>Total cu TVA 20 %:</b> |              |  |                   |           |                      | <b>526.586,75</b>        |

Întocmit:  
Antreprenor:

FȘP „Universin” SRL

Director General

V. Severin



Aprobat:  
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciu Recepție  
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



22.11.23



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 10/22-10/294  
de achiziționare a serviciilor de proiectare

18 octombrie 2025

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

| Beneficiar   | Prestator   |
|--|---|
| S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr. 125 din 07.07.2025, denumit în continuare Beneficiar, IDNO1003600023559, pe de o parte, | F.Ș.P. „Universinț” S.R.L. reprezentată prin directorul, dl Valeriu Severin, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor, IDNO1002600015566, pe de altă parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea *serviciilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podețului amplasat pe drumul public național R34.3 M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344 - 2,644)*, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1756448690571 din 19.09.2025 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1756448690571 din 23.09.2025.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Oferta tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Caietului de sarcini, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



## 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

- 2.1. Executarea serviciilor indicate la pct. 1 al Contractului se efectuează cu respectarea Normelor, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile în Republica Moldova din 01.01.2021.
- 2.2. Termenul limită de predare a documentației **este 6 luni din data semnării contractului.**
- 2.3. Documentația de însoțire a serviciilor include:
- a) factură fiscală;
  - b) actul de predare-primire.
- 2.4. Data prestării serviciilor se consideră data semnării facturii fiscale și actului de primire-predare de către Beneficiar.
- 2.5. Serviciile se consideră prestate Beneficiarului odată cu prezentarea Notei de recepționare a documentației în conformitate cu pct. 4.1.1."II. Partea ce ține de Condițiile Speciale a Contractului"

## 3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **389 076,00 (trei sute optzeci și nouă mii șaptezeci și șase lei, 00 bani) lei, inclusiv 64 846,00 (șaizeci și patru mii opt sute patruzeci și șase lei 00 bani) lei TVA.**
- 3.3. Beneficiarul va achita Prestatorului suma pentru Serviciile executate, în decurs de 30 zile calendaristice.

## 4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

- 4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:
- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
  - b) calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## 5. STANDARDE

- 5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.
- 5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului.
  - b) să presteze Serviciile conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
  - c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;
  - d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - e) să asigure calitatea executării serviciului;
  - f) să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;
- 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
  - c) să restituie Prestatorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea Serviciilor conform pct. 2.5. al Contractului.

111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

## JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) Prestatorul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor livrate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neexecutate în conformitate cu Graficul de execuție, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, un exemplar pentru Prestator și două exemplare pentru Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **30.06.2026**

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" octombrie 2025.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

2. f) Graficul de execuție a Serviciilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea serviciilor de proiectare se efectuează cu respectarea Normelor, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile în Republica Moldova din 01.01.2021.

2.2. Termenul limită de predare a documentației, include perioada de timp necesară pentru elaborarea documentației în conformitate cu Caietul de Sarcini. Termenul de predare a documentației nu include perioada necesară pentru verificarea documentației de către organele abilitate în acest sens și modificările ulterioare în termen de 14 zile, după caz, a documentației în conformitate cu raportul recepționat.

2.7. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Serviciilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Prestator.

2.8. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Prestatorul.

### 3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.3.1 Beneficiarul va achita Prestatorului suma pentru Serviciile executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție semnate și acceptate de către Beneficiar, a etapelor executate în conformitate cu Graficul de execuție a Serviciilor în conformitate cu Caietul de Sarcini.

3.3.2. Suma serviciilor executate vor constitui valoarea etapei în conformitate cu Devizul defalcat, stabilit în graficul de execuție a serviciilor. Iar ultima suma pentru Serviciile executate în valoare de 20% din valoarea Contractului, va fi achitată de către Beneficiar după respectarea pct. 4.1.1.

#### **4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE**

4.1.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Caietul de Sarcini și specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde documentelor Normative, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile în Republica Moldova din 01.01.2021.
- c) Beneficiarul a remis prestatorului "Nota de recepționare" a documentației în decurs de 30 zile (calendaristice) de la recepționarea documentației revizuită conform raportului de verificare și expertiză tehnică, în vederea respectării pct. a și b.

#### **6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul:

- a)<sup>1</sup> Forma garanției de bună execuție a contractului poate fi înlocuită cu o garanție bancară sau transfer pe contul Beneficiarului, în același quantum stipulat în pct. 6.1. lit. a), cu acordul scris al Beneficiarului.
- g) să prezinte Graficul de execuție a serviciilor în termen de 15 zile de la semnarea contractului, inclusiv etapele de achitare.

#### **7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

#### **8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

8.2. i) Prestatorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Prestatorul a întârziat execuția Serviciilor cu depășirea a 30 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Prestatorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu în forma, quantumul și/sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

8.2.1. Prezentul contract poate fi încetat cu acordul ambelor părți.

8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit. a), b), d) – g), i) -j) din prezentul contract, Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

8.6. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va fixa, întocmi situația serviciilor efectiv executate și studiile de teren prin "Nota de recepționare".

#### **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

9.5.1. Pentru calitatea Serviciilor, inclusiv pentru viciile ascunse Prestatorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa Serviciile, inclusiv și atunci când întârzierea Prestatorului depășește 30 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Prestatorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a Serviciilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Prestator.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.7.4. În cazul în care Prestatorul nu va prezenta în termen de 14 zile a modificărilor documentației în conformitate cu raportul de verificare a documentației de către verificatorii atestați, Beneficiarul este îndreptățit la despăgubiri în valoare de 1% pentru fiecare zi întârziată, din ultima suma pentru Serviciile executate (pct.3.3) în valoare de 20% din valoarea Contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea Serviciilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Prestator a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Serviciilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Prestator în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Prestatorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.2. Prestatorul acordă Beneficiarului un drept neexclusiv, irevocabil și nelimitat în timp și spațiu de a utiliza, reproduce, adapta, modifica și edita documentația de proiect, inclusiv pentru realizarea lucrărilor, obținerea avizelor/autorizărilor și exploatarea construcției rezultate, în conformitate cu scopul pentru care proiectul a fost contractat.

10.3. Modificarea documentației poate fi realizată de Beneficiar direct sau prin intermediul unui terț autorizat, fără a necesita consimțământul prealabil al Prestatorului, cu condiția menținerii calității și respectării cerințelor tehnico-legale aplicabile.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

11.8. Orice comunicare între părți, referitor la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele de contact oficiale ale părților.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### „Beneficiar”

**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucureiei, 12a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@andsa.md](mailto:cancelaria@andsa.md)

**Director executiv  
Ștefan POPA**



### „Prestator”

**F.Ș.P. „Universinț” S.R.L.**

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD06AG000000022513083845

BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Sucursala Stefan cel Mare, str.V.Alecsandri

115, Chisinau ,Moldova

c/b AGRNMD2X885

c/TVA 0301062

e-mail: [mail@universinț.md](mailto:mail@universinț.md)

**Director general  
Valeriu SEVERIN**



**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

**Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podetului amplasat pe drumul public național R34.3 M3—drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344 -2,644)**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | 2025 |    |    |    | 2026 |    |  |
|---------|--|------|----|----|----|------|----|--|
|         |  | Luna |    |    |    |      |    |  |
|         |  | 10   | 11 | 12 | 01 | 02   | 03 |  |
| 1.      | Faza 1<br>Studii teren (geodezice, hidrologice, geologice, examinare sistem rutier, lucrărilor de arta)                                      |      |    |    |    |      |    |  |
| 2       | Faza 2<br>Elaborare Proiect de Execuție a drumului, podet, rețele edilitare, Specificații Tehnice, BoQ s.a., conform Caietului de Sarcini    |      |    |    |    |      |    |  |
| 3       | Faza 3<br>Predarea catre Beneficiar a documentației de proiect pentru verificarea și obținerea avizului pozitiv de la verificatori atestați. |      |    |    |    |      |    |  |

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Data: 18.09.2025

Locul: mun. Chisinau, str. Bucuriei 12A

## NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna Aprilie 2026**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Investitor (Beneficiar):<br><b>S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”</b>  | Cod fiscal<br>1003600023559 |
| Antreprenor general:<br><b>FȘP ”Universinij” SRL</b>  | Cod fiscal<br>1002600015566 |
| Contract nr. <b>10/02-10/294 din 08.10.25</b>   |                             |
| Denumirea obiectivului executat: ” Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția <b>podetului</b> amplasat pe drumul public național <b>R34.3 M3</b> – drum de acces spre s. <b>Slobozia Mare, la km 2,494</b> (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344 -2,644)”. |                             |

| Denumirea complexelor          | Valoarea lucrărilor executate (lei)             |                    |                                    |
|--------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|
|                                | de la începutul anului, inclusiv luna raportată | din luna raportată |                                    |
|                                |   | total              | inclusiv, lucrări de prospecți uni |
| Valoarea lucrărilor executate: | <b>324.230,00</b>                               | <b>324.230,00</b>  |                                    |
| Taxa pe valoarea adăugată 20 % | <b>64.846,00</b>                                | <b>64.846,00</b>   |                                    |
| <b>Total cu TVA 20 %</b>       | <b>389.076,00</b>                               | <b>389.076,00</b>  |                                    |

Întocmit:  
Antreprenor:

Aprobat:  
Investitor:

**FȘP ”Universinij” SRL**

**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

Director General

**V. Severin**

Director Adjunct



| Direcția Implementare Proiecte |   |   |                     |   |
|--------------------------------|---|---|---------------------|---|
| Șef Direcție                   | Șef Serviciu Planificare Proiectări și Devize | Șef Serviciu Dezvoltare Durabilă și Mediu | Șef Serviciu Poduri | Șef Serviciu Evidență, Achiziții de Teren |
| <i>C/Dr</i>                    | <i>Yulba Ion</i>                              | <i>Vedan Ludomila</i>                     | <i>C/Dr</i>         | <i>C/Dr</i>                               |
|                                | <i>15.06.2026</i>                             | <i>15.06.2026</i>                         |                     |   |

06.04.26  
Ex: Valentina Rogoz

Investitor (Beneficiar)  
Denumirea obiectivului  
executat:

**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția **podețului** amplasat pe drumul public național **R34.3 M3**—drum de acces spre s. **Slobozia Mare, la km 2,494** (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344 -2,644)

**Valoarea lucrărilor executate: 389.076,00 MDL**

### PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna Aprilie 2026

| Nr. crt.                  | Cod re-surse | Denumire lucrări, resurse, cheltuieli   | Unitate de măsură | Cantitate | Costul               |                          |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------|
|                           |              |   |                   |           | Pe unitate de măsură | Total, inclusiv salariul |
| 1                         |              | Denumirea obiectivului executat:<br>Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția <b>podețului</b> amplasat pe drumul public național <b>R34.3 M3</b> —drum de acces spre s. <b>Slobozia Mare, la km 2,494</b> (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344 -2,644) | MDL               | 1         | <b>324.230,00</b>    | <b>324.230,00</b>        |
| <b>Total:</b>             |              |   |                   |           | <b>324.230,00</b>    |                          |
| TVA 20 %:                 |              |   |                   |           | <b>64.846,00</b>     |                          |
| <b>Total cu TVA 20 %:</b> |              |   |                   |           | <b>389.076,00</b>    |                          |

Întocmit:  
Antreprenor:

Aprobat:  
Investitor:

**FȘP „Universinij” SRL**



**S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”**

Director General

**V. Severin**

Director Adjunct

R.



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>   | <b>Denumirea /nume beneficiar / Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenorului*</b> | <b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|--|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 1.              | Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot III, km 71,55-103,75)                                    | IS Administratia de Stat a Drumurilor      | Antreprenor                       | 10.951.078,95                                       | 12 luni                                       | Proces verbal in 08.08.2023   |
| 2.              | Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot IV, km 71,55-103,75)                                     | IS Administratia de Stat a Drumurilor      | Antreprenor                       | 10.951.078  | 12 luni                                       | Proces verbal in 08.08.2023   |
| 3.              | Serviciilor de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadâr-Lunga–Congaz–Dimitrovca–G131, km 4,790 | IS Administratia de Stat a Drumurilor      | Antreprenor                       | 1.454.797,20  | 9,5 luni                                      | Proces verbal in 19.09.2025   |
| 4.              | Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600, (lotul 1, km 124,835-142,550)   | IS Administratia de Stat a Drumurilor      | Antreprenor                       | 8.608.956,00  | 9,5 luni                                      | Proces verbal in 22.11.2023   |

|    |   |   |             |              |         |                             |
|----|---|---|-------------|--------------|---------|-----------------------------|
| 5. | Servicii de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2,km 21,442   | IS Administratia de Stat a Drumurilor       | Antreprenor | 1.276.245,60 | 12 luni | Proces verbal in 06.10.2025 |
| 6. | Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 1,836   | IS Administratia de Stat a Drumurilor       | Antreprenor | 1.108.495,20 | 10 luni | Proces verbal in 29.05.2025 |
| 7. | Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podețului amplasat pe drumul public național R34.3 M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344 -2,644) | S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” | Antreprenor | 389.076,00   | 6 luni  | Proces verbal in 16.04.2026 |

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
|         | <b>Computere</b>   |                                       |                      |  |
| 1.      | Workstation PC-1066MP, GeForce GTX 1060 3 Gb DDR5, Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD, 23,8" Acer IPS LED FullHD 1920x1080 (2019)   | 5                                     | Dotat                |  |
| 2.      | AMD Athlon 64, Procesor 3200+2.81 GHz RAM 4,00 GB (2012, 2015)   | 5                                     | Dotat                |  |
| 3.      | AMD Athlon 64 DualCore, 4200+Procesor 2.21 GHz , RAM 3,00 GB (2013, 2017)  | 18                                    | Dotat                |  |
| 4.      | AMD Athlon IIx2 240, Procesor 2.81 GHz RAM 3,00 GB (2013, 2017)  | 8                                     | Dotat                |  |
| 5.      | Notebooks HP NX6310, 2.81 GHz RAM 4 GB (2010, 2014)  | 14                                    | Dotat                |  |
|         | <b>Imprimante</b>  |                                       |                      |  |
| 6.      | Plotter HP Designjet 110plus, A1 (2008)  | 1                                     | Dotat                |  |
| 7.      | Plotter Canon image Prograf iPF610, A1 (2013)  | 1                                     | Dotat                |  |
| 8.      | KONICA MINOLTA, A3, A4, color (2010)   | 2                                     | Dotat                |  |
| 9.      | Xerox WorkCentre M123, A3, A4 (2008)   | 1                                     | Dotat                |  |
| 10.     | Xerox GPD PCL6 V4.0.548.8.0, A3, A4  | 1                                     | Dotat                |  |
| 11.     | Canon Laser MF 4010, (MF5800), A4 (2013)   | 1                                     | Dotat                |  |
| 12.     | HP DeskJet A3, A4 (2007)   | 2                                     | Dotat                |  |
| 13.     | HP LaserJet1000, A4 (2007)   | 1                                     | Dotat                |  |
| 14.     | Canon Laser 810, A4 (2007)   | 1                                     | Dotat                |  |
| 15.     | Canon Laser LBP 1120, A4 (2007)  | 1                                     | Dotat                |  |
| 16.     | Canon Laser LBP3200, A4 (2013)   | 6                                     | Dotat                |  |
| 17.     | Canon LBP 6310, A4 (2013)  | 1                                     | Dotat                |  |
|         | <b>Echipament geodezic</b>   |                                       |                      |  |

|     |  |   |       |  |
|-----|--|---|-------|--|
| 18. | Taheometru electronic<br>Leica TC (R) 307, P-Long (>4.0 km) 5 mm<br>+2 ppm (2004, 2005)  | 1 | Dotat |  |
| 19. | Nivelmetru digital Sprint, 2 mm/1 km (2007)  | 2 | Dotat |  |
| 20. | Leica GPS System, 2007   | 1 | Dotat |  |
| 21. | Echipament pentru verificarea sistemului rutier  |   |       |  |
| 22. | Placa Prima 100 LWD, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier.<br>Acționare dinamică, Danemarca   | 1 | Dotat |  |
| 23. | Placa Lucas, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier.<br>Acționare statică, Germania   | 1 | Dotat |  |
| 24. | Pârghia KII 203 tip Benkelman, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a complexului rutier. Acționarea statică, Rusia   | 2 | Dotat |  |
| 25. | Penetrometru cu con DCP, Dispozitiv pentru determinarea rezistenței pământului de fundare din patul drumului.<br>Acționarea dinamică, prin aruncarea unei greutăți în urma căruia se efectuează penetrarea solului                                 | 3 | Dotat |  |
| 26. | Ciocan SHMIDT, Dispozitiv pentru determinarea tipului de beton și rezistența lui.<br>Elveția   | 3 | Dotat |  |
| 27. | Rigla pentru drum, Utilaj pentru măsurarea declivității părții carosabile precum și măsurarea adâncimii fâgașelor. Rusia   | 1 | Dotat |  |
| 28. | Bump Integrator ROMDAS, Dispozitiv de măsurare a planeității suprafeței de rulare prin determinarea indicelui IRI .<br>Dispozitivul dat este de tip răspuns. Noua Zeelandă   | 1 | Dotat |  |
| 29. | Z 250 ROMDAS, Dispozitiv de precizie înaltă pentru măsurarea planeității suprafeței de rulare, se utilizează pentru calibrarea Bump Integratorului. Clasa I de precizie.<br>Noua Zeelandă  | 1 | Dotat |  |
| 30. | GPS Trimble, Dispozitiv pentru determinarea coordonatelor. Este utilizat pentru a putea fi poziționate exact locul unde este efectuată testarea. SUA   | 1 | Dotat |  |
| 31. | Camere video, Pentru înregistrarea stării de degradare a sistemului rutier cu prelucrarea ulterioară a imaginii prin intermediul softului Data View.<br>Softul dat permite determinarea cantitativă a defectelor care sunt prezente. Noua Zeelandă | 2 | Dotat |  |

|  |   |   |       |  |
|--|---|---|-------|--|
| 32.  | Carotieră, Mașină unealtă pentru prelevarea de carote din straturile bituminoase și din beton de ciment. Germania | 1 | Dotat |  |
| <b>Laborator de incercari geologice atestat nr. LI-143</b> |   |   |       |  |
| 33.  | Dulap de uscat<br>Etuve AC 120 nr. 503000 Froilabo  | 1 | Dotat |  |
| 34.  | Aparat de cintarit cu functionare neautomata<br>BSN-6/15D1.3  | 1 | Dotat |  |
| 35.  | Aparat de cintarit cu functionare neautomata<br>KERN<br>EG 4200-2NM nr. 064950258                                 | 1 | Dotat |  |
| 36.  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 nr. У106  | 1 | Dotat |  |
| 37.  | Inele de metal  | 1 | Dotat |  |
| 38.  | Inele de metal Marca ЗМИ, ПЛЛ-9У1, URSS   | 1 | Dotat |  |
| 39.  | Inele de metal  | 1 | Dotat |  |
| 40.  | Conul Vasiliev  | 1 | Dotat |  |
| 41.  | Rigla de masurat metalica cu 2 scari (0...500) mm   | 1 | Dotat |  |
| 42.  | Cilindru gradat V-250ml   | 1 | Dotat |  |
| 43.  | Greutate speciala din componenta instantiei   | 1 | Dotat |  |
| 44.  | Compactarii de standart<br>"СоюзДорнии"   | 1 | Dotat |  |
| 45.  | Cronometru СОС пр 26 2 000 № 9383   | 1 | Dotat |  |
| 46.  | Șubler cu vernier ШЦ- I -125-0.1  | 1 | Dotat |  |
| 47.  | Masa vibratoare ПЛ - 1  | 1 | Dotat |  |
| 48.  | Moara de laborator МГ - 1Ф  | 1 | Dotat |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **FSP „Universinij” SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Nume, prenume, Funcția</b>   | <b>Studii de specialitate</b>                            | <b>Vechimea în munca în specialitate (ani)</b> | <b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b> | <b>Numărul certificatului de atestare<br/>Data eliberării</b> |
|----------------|---|--|--|---|---|
| 1.             | Valeriu Severin,<br>Expert tehnic,<br>drumuri si poduri                       | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM | 48   | 51  | Seria 2022-ET,<br>nr. 065,<br>30.03.2022                      |
| 2.             | Maxim Motpan,<br>Director tehnic  | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM | 17   | 24  | Seria 2025-P,<br>nr. 0220,<br>11.12.2025                      |
| 3.             | Bejan Sergiu,<br>Inginer Sef<br>Proiect, drumuri                              | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM | 27   | 33  | Seria 2025-P,<br>nr. 0219,<br>11.12.2025                      |
| 4.             | Oleg Plinschi,<br>Ing. Drumuri  | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM | 17   | 21  | Seria 2025-P,<br>nr. 0221,<br>11.12.2025                      |
| 5.             | Alexandru<br>Ghimpu,<br>Expert Tehnic<br>Poduri                               | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM | 33   | 37  | Seria 2025-P,<br>nr. 0672,<br>11.12.2025                      |
| 6.             | Sergiu Ponomari,<br>Inginer Sef<br>Echipa, Expert<br>tehnic poduri            | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM | 15   | 35  | Seria 2024-P,<br>nr. 1274,<br>17.09.2024                      |
| 7.             | Vasile Birsan,<br>Inginer superior,<br>retele electrice si<br>telecomunicatii | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM | 16   | 35<br>Compartiment<br>Rețele electrice si<br>telecomunicatii                        | Seria 2023-P,<br>nr. 1047,<br>20.09.2023                      |
| 8.             | Elena Zontova,<br>Inginer superior<br>rețele de<br>canalizare                 | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM | 27   | 21 compartiment<br>Rețele de apeduct<br>si canalizare                               | Seria 2025-P<br>Nr. 0213<br>11.12.2025                        |
| 9.             | Elina Bondarenco,<br>Inginer superior,<br>rețele de gazoduct                  | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM | 38   | 20 Compartiment<br>Rețele de gazoduct   | Seria 2024-P<br>Nr. 1342,<br>28.11.2024                       |
| 10.            | Ella<br>Gainutdinova,<br>Devizier   | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica, Chisinau,<br>RM | 45   | 40<br>Compartiment<br>Devize  | Seria 2023-ED,<br>nr. 0311,<br>01.11.2023                     |

|     |   |  |    |  |  |
|-----|---|--|----|--|--|
| 11. | Nicolai Simanschi,<br>Inginer geodez  | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica, Chisinau,<br>RM               | 22 | 30<br>Compartiment<br>Geodezie                   | Seria TC,<br>nr. 061,<br>23.06.2022      |
| 12. | Ilie Tarigradski,<br>Inginer hidrolog   | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM               | 46 | 65<br>Compartiment<br>Hidrologie                 | Nu se aplica                             |
| 13. | Gheorghi Rogate,<br>Sef echipa<br>examinare sistem<br>rutier  | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica,<br>Chisinau, RM               | 14 | 25<br>Compartiment<br>Examinare sistem<br>rutier | Seria 2024-LL,<br>Nr. 0208<br>17.07.2024 |
| 14. | Dimitrova<br>Stepanida,<br>Specialist<br>categoria II<br>laborator  | Superioare,<br>Universitatea<br>Tehnica, Ucraina                       | 42 | 20<br>Compartiment<br>geotehnie                  | Seria 2022-LL,<br>nr. 164,<br>23.12.2022 |
| 15. | Podceasiuc<br>Nicolae,<br>Specialist<br>categoria I in<br>laboratoarele<br>de incerciri in<br>construcfii | Superioare,<br>Institutul de<br>Drumuri Auto<br>or.Xaricov,<br>Ucraina | 38 | 18<br>Compartiment<br>geotehnie                  | Seria 2021-LL,<br>nr. 109,<br>06.05.2021 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei: **FSP „Universinj” SRL**