

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului GEE „Centrala fotovoltaică - CĂC-1 Lavender First cu puterea 975 kW, or. Frunză, r-nul Ocnîța”
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 01 august 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „Lavender First”
4. Adresa beneficiarului r-nul Ocnîța, s. Frunză
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor (se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 820 000 EUR
- b) finală (la data finalizării contractului) 19 600 621,40 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 6 luni
- b) efectiv realizată 6 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 20 iulie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 11.11.2022
- Semnat: Pisarenco
- Nume: Pisarenco Alexei
- Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
- Denumirea întreprinderii: SRL „Alum Sistem”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ GEE „Centrala fotovoltaică-CĂC-1 SKYVOLT cu puterea 1 MW, s. Biliceni Vechi, r-nul Sângerei”_
2. Numărul și data contractului nr. 23 din 15 decembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului ___ SRL „Skyvolt”
4. Adresa beneficiarului ___ r-nul Sângerei, s. Biliceni Vechi
5. Țara ___ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 16 924 391,26 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 16 924 391,26 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 6 luni
 - b) efectiv realizată _____ 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ Nr. 01 din 19 mai 2022 _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 11.11.2022

Semnat: _____

Nume: Pisarenco Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Alum Sistem”



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.2

din 1 martie 2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Elevatexpo SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, c/f 1003600057147, reprezentată de către administratorul Chirica Igor, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de BENEFICIAR, și

1.2. „Alum Sistem” SRL cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, c/f 1007600068383, reprezentată de către administratorului Pisarenco Alexei, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de ANTREPRENOR, ambele denumite în continuare „Părți”, sau individual – „Parte”;

Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de antrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obligă să realizeze lucrările de construcție de a unui parc fotovoltaic cu puterea instalată 1000 kW, etapa 2 – 670 kW, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 1041301.025 din s. Speia, r-l Anenii Noi, specificate în Devizul de cheltuieli nr. 1, anexat la prezentul Contract și care, după semnarea de către Părți devine parte integrată și indispensabilă a Contractului.

2.2 ANTREPRENORUL se obligă să execute toate lucrările în conformitate cu Contractul dat cu forțele cu materialele sale și în conformitate cu proiectul de execuție.

2.3 ANTREPRENORUL se obligă să finiseze și să dea în primire, iar BENEFICIARUL se obligă să primească lucrările în conformitate cu prezentul Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile ANTREPRENORULUI:

- să execute lucrările încredințate, în conformitate cu prevederile prezentului contract, devizul de cheltuieli nr.1, documentația de proiect, Legea privind calitatea în construcții, standardele și normele tehnice și de securitate în vigoare, folosind materiale calitative și tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru conformitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate;
- să asigure bunul mers al lucrărilor pe toata perioada contractuală, nemodificând proiectul acestora, fără acordul scris al BENEFICIARULUI;
- să respecte termenul prevăzut pentru executarea lucrărilor;
- să folosească la executarea lucrărilor materiale de calitate, cu prezentarea ulterioară a certificatelor de conformitate eliberate de organele abilitate;
- să-și asume integral riscul lucrărilor, precum și răspunderea contractuală față de terți și față de BENEFICIAR atât pentru faptele proprii cât și pentru faptele angajaților săi;
- să suporte riscul și pagubele ce ar putea rezulta din dispariția sau degradarea materialelor de construcție și al utilajelor, în timpul zilei;
- să prezinte toate actele și documentele necesare, conform legislației în vigoare, pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire final a lucrărilor, reprezentantului BENEFICIARULUI, pentru convocarea comisiei de recepție, cu întocmirea ulterioară a procesului verbal final de predare-primire a lucrărilor;
- să permită reprezentantului BENEFICIARULUI să efectueze verificări și să evalueze lucrările efectuate, oricând, la solicitarea acestuia;

- să prezinte BENEFICIARULUI în cel mult 24 de ore orice informație solicitată despre mersul executării lucrărilor;
- să asigure tehnica securității, menținerea ordinii și disciplinei în cadrul obiectului aflat în execuție, pe toată perioada până la întocmirea procesului verbal de predare-primire final al lucrărilor;
- să asigure personalul său cu accesorii: căști de protecție, pantofi de siguranță, ochelari de protecție, mănuși, etc.;
- să înștiințeze în scris BENEFICIARUL despre toate circumstanțele care împiedică ori rețin efectuarea lucrărilor.

3.2. Obligațiile BENEFICIARULUI:

- să achite ANTREPRENORULUI lucrările efectuate în conformitate cu condițiile convenite de comun acord prin prezentul contract;
- să recepționeze lucrările efectuate de către ANTREPRENOR în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare în conformitate cu prevederile prezentului contract, legislația și normativele în vigoare;
- să aducă la cunoștința ANTREPRENORULUI toate informațiile de orice natură, pe care BENEFICIARUL le consideră a fi utile și necesare în vederea executării lucrărilor, pe tot parcursul derulării prezentului contract.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL își asumă obligația de a efectua lucrările prevăzute în prezentul Contract, din momentul livrării în șantier a materialelor necesare, a componentelor de import și după îndeplinirea de către BENEFICIAR a prevederilor 5.2. din prezentul Contract după cum urmează:

- Execuția lucrărilor de construcție-montare – în termen de decembrie 2021-martie 2022,
- Execuția lucrărilor de punere în funcțiune-exploatare – în termen de 30 aprilie 2022.

4.2. Neîndeplinirea de către BENEFICIAR a obligațiilor sale îi permite ANTREPRENORULUI să nu înceapă lucrările prevăzute de prezentul Contract fără a i se aplica orice fel de penalitate.

4.3. În cazul în care bunul mers al lucrărilor prevăzute în contract va fi afectat de condițiile meteorologice nefavorabile, termenul de execuție va fi prelungit.

5. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

5.1. Suma contractuală totală constituie 9 221 074,49 MDL, inclusiv TVA (1 520 028,25 MDL). Plata urmează a fi efectuată în MDL.

5.2. Beneficiarul are obligația de a efectua plata către antreprenor, în conformitate cu modul de finanțare, stabilit de ambele părți.

Astfel, Beneficiarul va achita potrivit următorului grafic:

- 10% avans în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului,
- 90% timp de 5 zile de la semnarea de către părți a procesului verbal de recepție a lucrărilor.

5.3. Modificarea prețului este posibilă în cazul în care BENEFICIARUL a introdus modificări în componența lucrărilor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru ANTREPRENOR sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

5.4. În cazul solicitării din partea BENEFICIARULUI, a unor lucrări adiționale, neprevăzute în Devizele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale contractului, executarea unor asemenea lucrări de către ANTREPRENOR, va fi consemnată în mod suplimentar, într-un acord adițional la prezentul Contract.

6. CONTROLUL ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. După finalizarea integrală a volumului de lucrări prevăzute în prezentul Contract, ANTREPRENORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI actul (procesul-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.2 În procesul verbal de predare-primire finală a lucrărilor se va indica:

- denumirea și lista lucrărilor executate;
- costul lucrărilor executate;
- persoanele împuternicite pentru semnarea lor.

6.3. Recepția lucrărilor executate va fi efectuată de către BENEFICIAR cu participarea ANTREPRENORULUI în termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.4. În cazul în care la recepția lucrărilor efectuate la orice stadiu de executare a prezentului contract, se va constata că acestea nu corespund prevederilor tehnice în vigoare și prezintă unele defecțiuni care necesită remedieri, ANTREPRENORUL este obligat să asigure refacerea lucrărilor respective în termenele prevăzute în procesul verbal de recepție.

6.5. După semnarea actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor efectuate, reclamații privind calitatea lucrărilor executate de către ANTREPRENOR nu vor fi primite.

6.6. În cazul încetării lucrărilor la indicația BENEFICIARULUI, Părțile vor fi obligate, în termen de 5 zile lucrătoare, după încetarea lucrărilor să întocmească un act bilateral cu includerea volumului de lucrări îndeplinit și cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. După întocmirea actului Părțile, în termen de 10 zile vor efectua achitățile reciproce, inclusiv pentru lucrările executate de către ANTREPRENOR.

7. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

7.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către BENEFICIAR.

ANTREPRENORUL va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de ANTREPRENOR, dacă aceasta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de BENEFICIAR.

7.3. BENEFICIARUL trebuie să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

7.4. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către ANTREPRENOR, cu includerea lor în devizele de cheltuieli.

7.5. Lucrările executate de către ANTREPRENOR în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția BENEFICIARULUI, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție a BENEFICIARULUI, nu vor fi plătite ANTREPRENORULUI.

Lucrările respective vor fi plătite ANTREPRENORULUI dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că nu contravin voinței BENEFICIARULUI, precum și vor fi notificate imediat.

8. CALITATEA LUCRĂRILOR ȘI TERMENUL DE GARANȚIE

8.1. ANTREPRENORUL garantează pentru calitatea executării lucrărilor și tehnologiilor folosite, cu înlăturarea defecțiunilor apărute pe parcursul a 60 luni, începînd cu data semnării procesului verbal de predare-primire finală a lucrărilor îndeplinite.

BENEFICIARUL garantează pentru calitatea materialelor livrate ANTREPRENORULUI și corespunderea acestora cu proiectul de execuție.

8.2. ANTREPRENORUL se obligă să înceapă remedierea din cont propriu a deficiențelor sau viciilor ascunse semnalate de BENEFICIAR, survenite din culpa sa cu excepția celor care se datorează culpei exclusive a BENEFICIARULUI, pe durata perioadei de garanție, în termen de 10 (zece) zile de la data înregistrării cererii BENEFICIARULUI.

8.3. ANTREPRENORUL este obligat să efectueze din cont propriu, înlocuirea materialelor, echipamentelor etc. care nu corespund proiectului de executare și standardelor de calitate convenite.

8.4. Termenul de garanție se stopează pe perioada înlăturării de către ANTREPRENOR a deficiențelor semnalate de BENEFICIAR, cât și pe toată perioada în care obiectul nu a putut fi exploatat ca urmare a neajunsurilor datorate culpei ANTREPRENORULUI.

8.5. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a întocmi sau semna procesul verbal al deficiențelor de executare sau a viciilor ascunse, BENEFICIARUL întocmește singur un astfel de proces verbal în baza expertizei calificate efectuate din contul său de o terță parte. În cazul confirmării de către expertiză a culpei ANTREPRENORULUI în ceea ce privește deficiențele de executare sau viciile ascunse, acesta va compensa BENEFICIARULUI toate cheltuielile suportate în legătură cu efectuarea expertizei.

8.6. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a remedia deficiențele de executare sau viciile ascunse constatate, BENEFICIARUL are dreptul din contul ANTREPRENORULUI și fără acordul său, să contracteze un alt ANTREPRENOR pentru înlăturarea acestora. Obligațiile de garanție în cazul dat le suportă ANTREPRENORUL contractat.

8.7. Plățile pentru lucrările din prezentul contract executate de o terță organizație, cât și sumele achitate de BENEFICIAR pentru efectuarea expertizei, pot fi reținute de BENEFICIAR din orice sumă datorată de către acesta ANTREPRENORULUI în temeiul prezentului contract.

9. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract unei alte persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 72 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

10.3. Dacă în termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10.4. Termenul de executare a lucrărilor se prelungește corespunzător timpului de acțiune a forței majore, sau consecințelor cauzate de ea.

11. CLAUZE PENALE

11.1. Părțile contractante sunt material responsabile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a stipulărilor prezentului contract în conformitate cu Legislația RM.

11.2. ANTREPRENORUL răspunde pentru prejudiciul cauzat de angajații săi.

11.3. ANTREPRENORUL răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el și ale întregii lucrări, după ce a fost recepționată de către BENEFICIAR.

11.4. ANTREPRENORUL este exonerat de răspundere dacă prelungirea termenelor de efectuare a lucrărilor în baza prezentului contract se datorează culpei BENEFICIARULUI sau omisiunii acestuia de a-l informa cu privire la orice chestiuni de natura să influențeze derularea lucrărilor.

11.5. În cazul depășirii termenului de executare a lucrărilor în baza prezentului contract, ANTREPRENORUL va plăti BENEFICIARULUI o penalitate în mărime de 0,01% din suma rămasă a contractului pentru fiecare zi de întârziere.

11.6. BENEFICIARUL poartă răspundere financiară față de ANTREPRENOR, pentru prejudiciul cauzat ANTREPRENORULUI de personalul său, direct proporțional costului prejudiciului.

11.7. În cazul întârzierii plății conform prevederilor prezentului contract, BENEFICIARUL va fi obligat la plata către ANTREPRENOR a unei penalități în mărime de 0,01% din mărimea plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

11.8. Plata penalităților nu eliberează Partea culpabilă de la executarea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract și anexele la el.

12. NOTIFICĂRI

12.1. În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte/celorlalte Părți este valabil îndeplinită dacă va fi executată în scris și transmisă la adresa/sediul prevăzut în p.1. al prezentului Contract.

12.2. În cazul transmiterii notificărilor prin e-mail, fax, etc., ele se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

12.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

13. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

13.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

13.2. Litigiile care ar putea să apară la încheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau rezilierea prezentului Contract vor fi soluționate de către Părți, pe cale amiabilă. În situația imposibilității de a identifica o soluție de compromis, litigiul va fi deferit spre soluționare instanței de judecată competentă a Republicii Moldova.

13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract încetează de plin drept, în cazul în care una dintre Părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale din prezentul Contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

14.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

14.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

15.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

15.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, în număr de 6 (șase) pagini, într-un număr de 3 (trei) exemplare, ambele posedând aceeași putere juridică.

ANTREPRENOR

SRL „Alum Sistem”

Adresa: or.Chisinau, str. M. Manole 9
Cod fiscal: 1007600068383
IBAN: MD65AG000000022514478613
Banca: BC "Moldova-Agroindbank"
Codul băncii: AGRNMD2X
c/TVA 0404862
Administrator, Alexei Pisarenco

Pisarenco



BENEFICIAR

SRL „Elevatexpo”

Adresa: or.Chisinau str. Nicolae Dimo 29/2
ap.127
Cod fiscal: 1003600057147, TVA 0401528
IBAN: MD30MO2224ASV12600447100
Banca: BC" Mobiasbancă Groupe Societe
Generale"SA
Codul băncii: MOBBMD22
Administrator, Chirica Igor

[Signature]



BENEFICIAR:
SRL "Elevatexpo"

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 18 aprilie 2022

privind lucrările de construcție - montare a etapei 2 - 670 kW, conform proiectului „Stația fotovoltaică CĂC-1 Elevatexpo cu puterea 1000 kW, s. Speia” nr. 04/21-GEE-CCO din mai 2021, în vederea contractului de antrepriză nr. 2 din 01.03.2021, executate de către SRL ”Alum Sistem”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în data de 18 aprilie 2022 fiind formată din:

- administrator SRL „Alum Sistem” – Pisarenco Alexei, reprezentantul antreprenorului,
- administratorul SRL G.G.ELECTROMON”- Goiciu Gheorghe- reprezentantul subantreprenorului - proiectant și executantul controlului de autor,
- administratorul SRL „Elevatexpo” – Chirica Igor, reprezentantul beneficiarului.

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării lucrării și a documentelor, a constatat următoarele:

- lucrările pe specialități cuprinse în contractul de antrepriză și devizul de cheltuieli au fost executate conform cerințelor documentației normative în vigoare și recepționate conform proceselor verbale a lucrărilor executate. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

- obiecțiile la terminarea lucrărilor, de către comisia de recepție nu au fost depistate.

3. Valoarea obiectului este de 9 221 074,49 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- de recepționat lucrările de montare a etapei 2 - 670 kW, conform proiectului „Stația fotovoltaică CĂC-1 Elevatexpo cu puterea 1000 kW, s. Speia” nr. 04/21-GEE-CCO din mai 2021 din s. Speia, r-nul. Anenii Noi.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor date.

6. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările efectuate la montarea rețelelor electrice a obiectivului,
- exploatarea tehnică corectă a obiectivului nominalizat de către persoanele responsabile pentru întreținerea și exploatarea acestuia.

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

Proiectul constă în exploatarea unui sistem fotovoltaic instalat pe teren cu nr. cadastral 1041301.025, conectat către stația de transformare, amplasat în s.Speia, r-l Anenii Noi.
Adresa poștală – s.Speia, r-l Anenii Noi.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, a fost încheiat astăzi 18 aprilie 2022 la ora 11.00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Investitor (beneficiar): Chirico Igor
(numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor: Pisarenco Alexei Pisco
(numele, prenumele, semnătura)



Proiectant și
executantul controlului de autor: Liciu George
(numele, prenumele, semnătura)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Stația fotovoltaică CĂC-1 Elevatexpo cu puterea 1000 kW, s. Speia” nr. 04/21-GEE-CCO din mai 2021, Etapa II
2. Numărul și data contractului _____ Nr. 2 din 01 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ SRL „Elevatexpo”
4. Adresa beneficiarului _____ s. Speia, r-nul Anenii Noi
5. Țara _____ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ Antreprenor _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată în echivalent
în care s-a _____ dolari SUA
încheiat contractul _____

a) inițială (la data semnării contractului) _____ 9 221 074,49 MDL _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____ 9 221 074,49 MDL _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ 4 _____

b) efectiv realizată _____ 3 _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 18 aprilie 2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ - _____

Data completării: 11.11.2022

Semnat: _____ Pisarenco

Nume: _____ Pisarenco Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ administrator

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Alum Sistem”











CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 1

din 01 august 2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. „LAVENDER FIRST” SRL, cu sediul în Republica Moldova, r-nul Anenii Noi, s. Speia, c/f 1018600043292, reprezentată de către administratorul Cocieru Vladicia, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de BENEFICIAR, și

1.2. „Alum Sistem” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Manole,9, c/f 1007600068383, reprezentată de către administratorul Pisarenco Alexei, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de ANTREPRENOR, ambele denumite în continuare „Părți”, sau individual – „Parte”- declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obligă să realizeze lucrările de construcție de a unui parc fotovoltaic cu puterea nominală 975kw (puterea instalată module fotovoltaice 1340 kw), amplasat pe terenul cu numărul cadastral 6202103.005, care aparține BENEFICIARULUI, din or. Frunze, specificate în Devizul de cheltuieli nr. 1, anexat la prezentul Contract și care, după semnarea de către Părți devine parte integrată și indispensabilă a Contractului.

2.2 ANTREPRENORUL se obligă să execute toate lucrările în conformitate cu Contractul dat cu forțele cu materialele sale și în conformitate cu proiectul de execuție.

2.3 ANTREPRENORUL se obligă să finiseze și să dea în primire, iar BENEFICIARUL se obligă să primească lucrările în conformitate cu prezentul Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile ANTREPRENORULUI:

- să execute lucrările încredințate, în conformitate cu prevederile prezentului contract, devizul de cheltuieli nr.1, documentația de proiect, Legea privind calitatea în construcții, standardele și normele tehnice și de securitate în vigoare, folosind materiale calitative și tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru conformitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate;
- să asigure bunul mers al lucrărilor pe toata perioada contractuală, nemodificând proiectul acestora, fără acordul scris al BENEFICIARULUI;
- să respecte termenul prevăzut pentru executarea lucrărilor;
- să folosească la executarea lucrărilor materiale de calitate, cu prezentarea ulterioară a certificatelor de conformitate eliberate de organele abilitate;
- să-și asume integral riscul lucrărilor, precum și răspunderea contractuală față de terți și față de BENEFICIAR atât pentru faptele proprii cât și pentru faptele angajaților săi;
- să suporte riscul și pagubele ce ar putea rezulta din dispariția sau degradarea materialelor de construcție și al utilajelor, în timpul zilei;
- să prezinte toate actele și documentele necesare, conform legislației în vigoare, pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire final a lucrărilor, reprezentantului BENEFICIARULUI, pentru convocarea comisiei de recepție, cu întocmirea ulterioară a procesului verbal final de predare-primire a lucrărilor;
- să permită reprezentantului BENEFICIARULUI să efectueze verificări și să evalueze lucrările efectuate, oricând, la solicitarea acestuia;
- să prezinte BENEFICIARULUI în cel mult 24 de ore orice informație solicitată despre mersul executării lucrărilor;

- să asigure tehnica securității, menținerea ordinii și disciplinei în cadrul obiectului aflat în execuție, pe toată perioada până la întocmirea procesului verbal de predare-primire final al lucrărilor;
- să asigure personalul său cu accesorii: căști de protecție, pantofi de siguranță, ochelari de protecție, mănuși, etc.;
- să înștiințeze în scris BENEFICIARUL despre toate circumstanțele, care împiedică ori rețin efectuarea lucrărilor.

3.2. Obligațiile BENEFICIARULUI:

- să achite ANTREPRENORULUI lucrările efectuate în conformitate cu condițiile convenite de comun acord prin prezentul contract;
- să recepționeze lucrările efectuate de către ANTREPRENOR în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare în conformitate cu prevederile prezentului contract, legislația și normativele în vigoare;
- să aducă la cunoștința ANTREPRENORULUI toate informațiile de orice natură, pe care BENEFICIARUL le consideră a fi utile și necesare în vederea executării lucrărilor, pe tot parcursul derulării prezentului contract.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL își asumă obligația de a efectua lucrările prevăzute în prezentul Contract, din momentul livrării în șantier a materialelor necesare, a componentelor de import și după îndeplinirea de către BENEFICIAR a prevederilor 5.2. din prezentul Contract după cum urmează:

- Execuția lucrărilor de proiectare, coordonare, expertizare – în termen până la 01 ianuarie 2022,
- Execuția lucrărilor de construcție-montare – în termen până la 01 mai 2022,
- Execuția lucrărilor de punere în funcțiune-exploatare – în termen până la 01 iulie 2022.

4.2. Neîndeplinirea de către BENEFICIAR a obligațiilor sale îi permite ANTREPRENORULUI să nu înceapă lucrările prevăzute de prezentul Contract fără a i se aplica orice fel de penalitate.

4.3. În cazul în care bunul mers al lucrărilor prevăzute în contract va fi afectat de condițiile meteorologice nefavorabile, termenul de execuție va fi prelungit.

5. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

5.1. Suma contractuală totală constituie **220200,00 EUR**, inclusiv TVA.

5.2. Beneficiarul are obligația de a efectua plata către antreprenor, în conformitate cu modul de finanțare, stabilit de ambele părți.

Astfel, Beneficiarul va achita potrivit următorului grafic:

- a. 30% avans în rate, până la 01 martie 2022,
- b. 70% timp de 2 ani de la semnarea actului de recepție finală a sistemului fotovoltaic.

Antreprenorul își rezervă dreptul să demareze toate lucrările în afara graficului, din resurse proprii.

5.3. Modificarea prețului este posibilă în cazul în care BENEFICIARUL a introdus modificări în componența lucrărilor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru ANTREPRENOR sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

5.4. În cazul solicitării din partea BENEFICIARULUI, a unor lucrări adiționale, neprevăzute în Devizele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale contractului, executarea unor asemenea lucrări de către ANTREPRENOR, va fi consemnată în mod suplimentar, într-un acord adițional la prezentul Contract.

5.5. Prezentul proiect urmează a fi finanțat de către BENEFICIAR prin intermediul Unității de implementare a Proiectului „Livada Moldovei”, care presupune scutirea de taxe vamale și TVA la importul și livrarea utilajelor folosite în cadrul proiectului dat pe teritoriul Republicii Moldova. BENEFICIARUL urmează să prezinte ANTREPRENORULUI certificatele corespunzătoare de scutire a taxelor.

5.6. În cazul în care BENEFICIARUL nu va prezenta certificatul de scutire a taxelor, la suma contractului se va aplica TVA.

ului aflat
primire final a
ri de

6. CONTROLUL ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. După finalizarea integrală a volumului de lucrări prevăzute în prezentul Contract, ANTREPRENORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI actul (procesul-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.2 În procesul verbal de predare-primire finală a lucrărilor se va indica:

- denumirea și lista lucrărilor executate;
- costul lucrărilor executate;
- persoanele împuternicite pentru semnarea lor.

6.3. Recepția lucrărilor executate va fi efectuată de către BENEFICIAR cu participarea ANTREPRENORULUI în termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.4. În cazul în care la recepția lucrărilor efectuate la orice stadiu de executare a prezentului contract, se va constata că acestea nu corespund prevederilor tehnice în vigoare și prezintă unele defecțiuni care necesită remedieri, ANTREPRENORUL este obligat să asigure refacerea lucrărilor respective în termenele prevăzute în procesul verbal de recepție.

6.5. După semnarea actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor efectuate, reclamații privind calitatea lucrărilor executate de către ANTREPRENOR nu vor fi primite.

6.6. În cazul încetării lucrărilor la indicația BENEFICIARULUI, Părțile vor fi obligate, în termen de 5 zile lucrătoare, după încetarea lucrărilor să întocmească un act bilateral cu includerea volumului de lucrări îndeplinit și cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. După întocmirea actului Părțile, în termen de 10 zile vor efectua achitățile reciproce, inclusiv pentru lucrările executate de către ANTREPRENOR.

7. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

7.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către BENEFICIAR.

ANTREPRENORUL va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de ANTREPRENOR, dacă aceasta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de BENEFICIAR.

7.3. BENEFICIARUL trebuie să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

7.4. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către ANTREPRENOR, cu includerea lor în devizele de cheltuieli.

7.5. Lucrările executate de către ANTREPRENOR în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția BENEFICIARULUI, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție a BENEFICIARULUI, nu vor fi plătite ANTREPRENORULUI.

Lucrările respective vor fi plătite ANTREPRENORULUI dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că nu contravin voinței BENEFICIARULUI, precum și vor fi notificate imediat

8. CALITATEA LUCRĂRILOR ȘI TERMENUL DE GARANȚIE

8.1. ANTREPRENORUL garantează pentru calitatea executării lucrărilor și tehnologiilor folosite, cu înlăturarea defecțiunilor apărute pe parcursul a 60 luni, începînd cu data semnării procesului verbal de predare-primire finală a lucrărilor îndeplinite.

BENEFICIARUL garantează pentru calitatea materialelor livrate ANTREPRENORULUI și corespunderea acestora cu proiectul de execuție.

11.5. În ANTR...

8.2. ANTREPRENORUL se obligă să înceapă remedierea din cont propriu a deficiențelor sau viciilor ascunse semnalate de BENEFICIAR, survenite din culpa sa cu excepția celor care se datorează culpei exclusive a BENEFICIARULUI, pe durata perioadei de garanție, în termen de 10 (zece) zile de la data înregistrării cererii BENEFICIARULUI.

8.3. ANTREPRENORUL este obligat să efectueze din cont propriu, înlocuirea materialelor, echipamentelor etc. care nu corespund proiectului de executare și standardelor de calitate convenite.

8.4. Termenul de garanție se stopează pe perioada înlăturării de către ANTREPRENOR a deficiențelor semnalate de BENEFICIAR, cât și pe toată perioada în care obiectul nu a putut fi exploatat ca urmare a neajunsurilor datorate culpei ANTREPRENORULUI.

8.5. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a întocmi sau semna procesul verbal al deficiențelor de executare sau a viciilor ascunse, BENEFICIARUL întocmește singur un astfel de proces verbal în baza expertizei calificate efectuate din contul său de o terță parte. În cazul confirmării de către expertiză a culpei ANTREPRENORULUI în ceea ce privește deficiențele de executare sau viciile ascunse, acesta va compensa BENEFICIARULUI toate cheltuielile suportate în legătură cu efectuarea expertizei.

8.6. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a remedia deficiențele de executare sau viciile ascunse constatate, BENEFICIARUL are dreptul din contul ANTREPRENORULUI și fără acordul său, să contracteze un alt ANTREPRENOR pentru înlăturarea acestora. Obligațiile de garanție în cazul dat le suportă ANTREPRENORUL contractat.

8.7. Plățile pentru lucrările din prezentul contract executate de o terță organizație, cât și sumele achitate de BENEFICIAR pentru efectuarea expertizei, pot fi reținute de BENEFICIAR din orice sumă datorată de către acesta ANTREPRENORULUI în temeiul prezentului contract.

9. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract unei alte persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 72 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

10.3. Dacă în termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10.4. Termenul de executare a lucrărilor se prelungeste corespunzător timpului de acțiune a forței majore, sau consecințelor cauzate de ea.

11. CLAUZE JURIDICE

11.1. Părțile contractante sunt material responsabile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a stipulărilor prezentului contract în conformitate cu Legislația RM.

11.2. ANTREPRENORUL răspunde pentru prejudiciul cauzat de angajații săi.

11.3. ANTREPRENORUL răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el și ale întregii lucrări, după ce a fost recepționată de către BENEFICIAR.

11.4. ANTREPRENORUL este exonerat de răspundere dacă prelungirea termenelor de efectuare a lucrărilor în baza prezentului contract se datorează culpei BENEFICIARULUI sau omisiunii acestuia de a-l informa cu privire la orice chestiuni de natura să influențeze derularea lucrărilor.

...simentelor sa
...celor care se
...en de 10

11.5. În cazul depășirii termenului de executare a lucrărilor în baza prezentului contract, ANTREPRENORUL va plăti BENEFICIARULUI o penalitate în mărime de 0,01% din suma rămasă a contractului pentru fiecare zi de întârziere.

11.6. BENEFICIARUL poartă răspundere financiară față de ANTREPRENOR, pentru prejudiciul cauzat ANTREPRENORULUI de personalul său, direct proporțional costului prejudiciului.

11.7. În cazul întârzierii plății conform prevederilor prezentului contract, BENEFICIARUL va fi obligat la plata către ANTREPRENOR a unei penalități în mărime de 0,01% din mărimea plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

11.8. Plata penalităților nu eliberează Partea culpabilă de la executarea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract și anexele la el.

12. NOTIFICĂRI

12.1. În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte/celorlalte Părți este valabil îndeplinită dacă va fi executată în scris și transmisă la adresa/sediul prevăzut în p.1. al prezentului Contract.

12.2. În cazul transmiterii notificărilor prin e-mail, fax, etc., ele se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

12.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

13. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

13.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

13.2. Litigiile care ar putea să apară la încheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau rezilierea prezentului Contract vor fi soluționate de către Părți, pe cale amiabilă. În situația imposibilității de a identifica o soluție de compromis, litigiul va fi deferit spre soluționare instanței de judecată competentă a Republicii Moldova.

14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract încetează de plin drept, în cazul în care una dintre Părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale din prezentul Contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

14.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

14.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

15.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

15.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, în număr de 7 (șapte) pagini, într-un număr de 2 (două) exemplare, ambele posedând aceeași putere juridică.

BENEFICIAR

"LAVENDER FIRST" SRL

s. Speia, r-l Anenii Noi

c/f 1018600043292

IBAN: MD47VI022240300000619MDL

TVA 3001198

BC "Victoriabank" SA c/b: VICBMD2X416

Administrator

Cocieru Vladicia



ANTREPRENOR

SRL „Alum Sistem”

Adresa: or.Chisinau, str. M. Manole 9

Cod fiscal: 1007600068383

IBAN: MD77CM000225104980143219

Banca: BC "Comerțbank" SA

c/TVA 0404862

Administrator

Alexei Pisarenco



BENEFICIAR:
SRL "LAVENDER FIRST"

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 20 iulie 2022

privind lucrările de construcție - montare a proiectului GEE „Centrala fotovoltaică - CĂC-1 Lavender First cu puterea 975 kW, or. Frunză, r-nul Ocnița”, nr. 01/22-GEE-CCO din ianuarie 2022, în vederea contractului de antrepriză nr. 01 din 01 august 2021, executate de către SRL „ALUM SISTEM”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în data de 20 iulie 2022 fiind formată din:

- administrator SRL „ALUM SISTEM” – Pisarenco Alexei, reprezentantul antreprenorului,
- administratorul SRL „G.G.ELECTROMON”- Goiciu Gheorghe- reprezentantul subantreprenorului - proiectant și executantul controlului de autor,
- administratorul SRL „Lavender First” – Cocieru Vladicia, reprezentantul beneficiarului.

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării lucrării și a documentelor, a constatat următoarele:

- lucrările pe specialități cuprinse în contractul de antrepriză și devizul de cheltuieli au fost executate conform cerințelor documentației normative în vigoare și recepționate conform proceselor verbale a lucrărilor executate. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

- obiecțiile la terminarea lucrărilor, de către comisia de recepție nu au fost depistate.

3. Valoarea obiectului este de 19 600 621,40 MDL , conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- de recepționat lucrările de montare a proiectului GEE „Centrala fotovoltaică-CĂC-1 Lavender First cu puterea 975 kW, or.Frunză, r-nul Oconița”, nr. 01/22-GEE-CCO din ianurie 2022 din or. Frunză, r-nul Oconița.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor date.

6. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările efectuate la montarea rețelelor electrice a obiectivului,

- exploatarea tehnică corectă a obiectivului nominalizat de către persoanele responsabile pentru întreținerea și exploatarea acestuia.

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

Proiectul constă în exploatarea unui sistem fotovoltaic instalat pe teren cu nr. cadastral 6202103.005, conectat către stația de transformare, amplasat în or. Frunză, r-nul Oconița.

Adresa poștală – or. Frunză, r-nul Oconița.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, a fost încheiat astăzi 20 iulie 2022 la ora 15:00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Investitor (beneficiar): Cociu Vladica Cociu
(numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor : Pisarenco Alexei Pisarenco
(numele, prenumele, semnătura)









CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 23

Din 15 decembrie 2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. SRL "SKY VOLT" cu sediul în Republica Moldova, s. Biliceni Vechi, c/f 1017602008946, reprezentată de către administratorul Gherasim Tofan, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de BENEFICIAR,

și

1.2. „Alum Sistem” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Manole,9, c/f 1007600068383, reprezentată de către administratorul Pisarenco Alexei, existând și funcționând în baza Statutului, potrivit legislației Republicii Moldova, în calitate de ANTREPRENOR, ambele denumite în continuare „Părți”, sau individual – „Parte”- declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obligă să realizeze lucrările de construcție a unui sistem fotovoltaic cu puterea nominală 1000 kW (9 invertoare SMA SUNNI TRIPOVER CORE 1-110 kVt, 1 inverter SMA Sunny Tripower 10.0 - STP10.0-3AV-40, capacitate instalată a modulelor fotovoltaice 1364 kW IBEX132-EIGER-500Wp 9BB (2728 module)), pe terenul cu numărul cadastral 7420104.478, care aparține BENEFICIARULUI, din s. Biliceni Vechi, r. Sângerei, specificate în Devizul de cheltuieli nr. 1, anexat la prezentul Contract și care, după semnarea de către Părți devine parte integrată și indispensabilă a Contractului.

2.2 ANTREPRENORUL se obligă să execute toate lucrările în conformitate cu Contractul dat cu forțele cu materialele sale și în conformitate cu proiectul de execuție.

2.3 ANTREPRENORUL se obligă să finiseze și să dea în primire, iar BENEFICIARUL se obligă să primească lucrările în conformitate cu prezentul Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile ANTREPRENORULUI:

- să execute lucrările încredințate, în conformitate cu prevederile prezentului contract, devizul de cheltuieli nr.1, documentația de proiect, Legea privind calitatea în construcții, standardele și normele tehnice și de securitate în vigoare, folosind materiale calitative și tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru conformitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate;
- să asigure bunul mers al lucrărilor pe toată perioada contractuală, nemodificând proiectul acestora, fără acordul scris al BENEFICIARULUI;
- să respecte termenul prevăzut pentru executarea lucrărilor;
- să folosească la executarea lucrărilor materiale de calitate, cu prezentarea ulterioară a certificatelor de conformitate eliberate de organele abilitate;
- să-și asume integral riscul lucrărilor, precum și răspunderea contractuală față de terți și față de BENEFICIAR atât pentru faptele proprii cât și pentru faptele angajaților săi;
- să suporte riscul și pagubele ce ar putea rezulta din dispariția sau degradarea materialelor de construcție și al utilajelor, în timpul zilei;
- să prezinte toate actele și documentele necesare, conform legislației în vigoare, pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire final a lucrărilor, reprezentantului BENEFICIARULUI, pentru convocarea comisiei de recepție, cu întocmirea ulterioară a procesului verbal final de predare-primire a lucrărilor;
- să permită reprezentantului BENEFICIARULUI să efectueze verificări și să evalueze lucrările efectuate, oricând, la solicitarea acestuia;

- să prezinte BENEFICIARULUI în cel mult 24 de ore orice informație solicitată despre mersul executării lucrărilor;
- să asigure tehnica securității, menținerea ordinii și disciplinei în cadrul obiectului aflat în execuție, pe toată perioada până la întocmirea procesului verbal de predare-primire final al lucrărilor;
- să asigure personalul său cu accesorii: căști de protecție, pantofi de siguranță, ochelari de protecție, mănuși, etc.;
- să înștiințeze în scris BENEFICIARUL despre toate circumstanțele, care împiedică ori rețin efectuarea lucrărilor.

3.2. Obligațiile BENEFICIARULUI:

- să achite ANTREPRENORULUI lucrările efectuate în conformitate cu condițiile convenite de comun acord prin prezentul contract;
- să recepționeze lucrările efectuate de către ANTREPRENOR în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare în conformitate cu prevederile prezentului contract, legislația și normativele în vigoare;
- să aducă la cunoștința ANTREPRENORULUI toate informațiile de orice natură, pe care BENEFICIARUL le consideră a fi utile și necesare în vederea executării lucrărilor, pe tot parcursul derulării prezentului contract.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL își asumă obligația de a efectua lucrările prevăzute în prezentul Contract, din momentul livrării în șantier a materialelor necesare, a componentelor de import și după îndeplinirea de către BENEFICIAR a prevederilor 5.2. din prezentul Contract după cum urmează:

- Execuția lucrărilor de proiectare, coordonare, expertizare – în termen până la 15 februarie 2022,
- Livrarea utilajului, execuția lucrărilor de construcție-montare – în termen până la 15 mai 2022,
- Execuția lucrărilor de punere în funcțiune-exploatare – în termen până la 01 iunie 2022.

4.2. Neîndeplinirea de către BENEFICIAR a obligațiilor sale îi permite ANTREPRENORULUI să nu înceapă lucrările prevăzute de prezentul Contract fără a i se aplica orice fel de penalitate.

4.3. În cazul în care bunul mers al lucrărilor prevăzute în contract va fi afectat de condițiile meteorologice nefavorabile, termenul de execuție va fi prelungit.

5. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

5.1. Suma contractuală totală constituie **210 885, 60 EUR**, inclusiv TVA (26 147, 60 EUR).

5.2. Beneficiarul are obligația de a efectua plata către antreprenor, în conformitate cu modul de finanțare, stabilit de ambele părți.

Astfel, Beneficiarul va achita potrivit următorului grafic:

- a. 49 776,00 EUR avans în termen de 20 zile lucrătoare din momentul semnării contractului ;
- b. 40 000, 00 EUR în termen de 3 zile de la începerea lucrărilor de montare a structurii metalice;
- c. 70 000, 00 EUR în termen de 3 zile de la începerea lucrărilor de montare a panourilor fotovoltaice pe structură metalică;
- d. 30 000,00 EUR la finalizarea lucrărilor de construcție/montare și semnarea actelor de recepție a lucrărilor;
- e. 21 109, 60 EUR timp de 5 zile de la semnarea actului de recepție finală a sistemului fotovoltaic de către inspectorul ANRE.

Antreprenorul își rezervă dreptul să demareze toate lucrările în afara graficului, din resurse proprii.

5.3. Modificarea prețului este posibilă în cazul în care BENEFICIARUL a introdus modificări în componența lucrărilor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru ANTREPRENOR sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

5.4. În cazul solicitării din partea BENEFICIARULUI, a unor lucrări adiționale, neprevăzute în Devizele nr. 1, părți integrante ale contractului, executarea unor asemenea lucrări de către

ANTREPRENOR, va fi consemnată în mod suplimentar, într-un acord adițional la prezentul Contract.

5.5. Achitarea urmează a fi efectuată în MDL la cursul comercial de schimb al MAIB.

5.6. BENEFICIARUL poate achita la direct în valută utilajele și materialele în cazul livrărilor de import în baza invoce-urilor sau contractelor prezentate de ANTREPRENOR, cu achitarea plăților de import. În acest caz graficul de finanțare urmează a fi revizuit de comun acord.

6. CONTROLUL ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. După finalizarea integrală a volumului de lucrări prevăzute în prezentul Contract, ANTREPRENORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI actul (procesul-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.2 În procesul verbal de predare-primire finală a lucrărilor se va indica:

- denumirea și lista lucrărilor executate;
- costul lucrărilor executate;
- persoanele împuternicite pentru semnarea lor.

6.3. Recepția lucrărilor executate va fi efectuată de către BENEFICIAR cu participarea ANTREPRENORULUI în termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor.

6.4. În cazul în care la recepția lucrărilor efectuate la orice stadiu de executare a prezentului contract, se va constata că acestea nu corespund prevederilor tehnice în vigoare și prezintă unele defecțiuni care necesită remedieri, ANTREPRENORUL este obligat să asigure refacerea lucrărilor respective în termenele prevăzute în procesul verbal de recepție.

6.5. După semnarea actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrărilor efectuate, reclamații privind calitatea lucrărilor executate de către ANTREPRENOR nu vor fi primite.

6.6. În cazul încetării lucrărilor la indicația BENEFICIARULUI, Părțile vor fi obligate, în termen de 5 zile lucrătoare, după încetarea lucrărilor să întocmească un act bilateral cu includerea volumului de lucrări îndeplinit și cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. După întocmirea actului Părțile, vor efectua achitățile reciproce în conformitate cu p. 5.2.

7. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

7.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către BENEFICIAR.

ANTREPRENORUL va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de ANTREPRENOR, dacă aceasta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de BENEFICIAR.

7.3. BENEFICIARUL trebuie să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

7.4. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către ANTREPRENOR, cu includerea lor în devizele de cheltuieli.

7.5. Lucrările executate de către ANTREPRENOR în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția BENEFICIARULUI, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție a BENEFICIARULUI, nu vor fi plătite ANTREPRENORULUI. Lucrările respective vor fi plătite ANTREPRENORULUI dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că nu contravin voinței BENEFICIARULUI, precum și vor fi notificate imediat.

7.5. BENEFICIARUL se obligă să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI în termen de 30 zile de la semnarea prezentului contract a următoarelor acte:

-certificatul de urbanism la proiectare;

-avizul de racordare valabil.

În cazul în care BENEFICIARUL nu va prezenta în termen actele sus nominalizate, termenul de punere în funcțiune se va extinde corespunzător.

7.6. BENEFICIARUL are dreptul de a executa lucrări de îngrădire și montare a sistemelor video și de monitorizare, cu forțe și resurse proprii.

8. CALITATEA LUCRĂRILOR ȘI TERMENUL DE GARANȚIE

8.1. ANTREPRENORUL garantează pentru calitatea executării lucrărilor și tehnologiilor folosite, cu înlăturarea defecțiunilor apărute pe parcursul a 180 luni, începând cu data semnării procesului verbal de predare-primire finală a lucrărilor îndeplinite. Garanția invertorului este de 5 ani, iar cea a modulelor fotovoltaice – 15 ani.

BENEFICIARUL garantează pentru calitatea materialelor livrate ANTREPRENORULUI și corespunderea acestora cu proiectul de execuție.

ANTREPRENORUL se obligă să înceapă remedierea din cont propriu a deficiențelor sau viciilor ascunse semnalate de BENEFICIAR, survenite din culpa sa cu excepția celor care se datorează culpei exclusive a BENEFICIARULUI, pe durata perioadei de garanție, în termen de 10(zece) zile de la data înregistrării cererii BENEFICIARULUI.

8.2. ANTREPRENORUL este obligat să efectueze din cont propriu, înlocuirea materialelor, echipamentelor etc. care nu corespund proiectului de execuție și standardelor de calitate convenite.

8.3. Termenul de garanție se stopează pe perioada înlăturării de către ANTREPRENOR a deficiențelor semnalate de BENEFICIAR, cât și pe toată perioada în care obiectul nu a putut fi exploatat ca urmare a neajunsurilor datorate culpei ANTREPRENORULUI.

8.4. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a întocmi sau semna procesul verbal al deficiențelor de execuție sau a viciilor ascunse, BENEFICIARUL întocmește singur un astfel de proces verbal în baza expertizei calificate efectuate din contul său de o terță parte. În cazul confirmării de către expertiză a culpei ANTREPRENORULUI în ceea ce privește deficiențele de execuție sau viciile ascunse, acesta va compensa BENEFICIARULUI toate cheltuielile suportate în legătură cu efectuarea expertizei.

8.5. În cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a remedia deficiențele de execuție sau viciile ascunse constatate, BENEFICIARUL are dreptul din contul ANTREPRENORULUI și fără acordul său, să contracteze un alt ANTREPRENOR pentru înlăturarea acestora. Obligațiile de garanție în cazul dat le suportă ANTREPRENORUL contractat.

8.6. Plățile pentru lucrările din prezentul contract executate de o terță organizație, cât și sumele achitate de BENEFICIAR pentru efectuarea expertizei, pot fi reținute de BENEFICIAR din orice sumă datorată de către acesta ANTREPRENORULUI în temeiul prezentului contract.

9. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract unei alte persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 72 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

10.3. Dacă în termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10.4. Termenul de executare a lucrărilor se prelungește corespunzător timpului de acțiune a forței majore, sau consecințelor cauzate de ea.

11. CLAUZE JURIDICE

11.1. Părțile contractante sunt material responsabile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a stipulărilor prezentului contract în conformitate cu Legislația RM.

11.2. ANTREPRENORUL răspunde pentru prejudiciul cauzat de angajații săi.

11.3. ANTREPRENORUL răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el și ale întregii lucrări, după ce a fost recepționată de către BENEFICIAR.

11.4. ANTREPRENORUL este exonerat de răspundere dacă prelungirea termenelor de efectuare a lucrărilor în baza prezentului contract se datorează culpei BENEFICIARULUI sau omisiunii acestuia de a-l informa cu privire la orice chestiuni de natura să influențeze derularea lucrărilor.

11.5. În cazul depășirii termenului de executare a lucrărilor în baza prezentului contract, ANTREPRENORUL va plăti BENEFICIARULUI o penalitate în mărime de 0,01% din suma rămasă a contractului pentru fiecare zi de întârziere.

11.6. BENEFICIARUL poartă răspundere financiară față de ANTREPRENOR, pentru prejudiciul cauzat ANTREPRENORULUI de personalul său, direct proporțional costului prejudiciului.

11.7. În cazul întârzierii plății conform prevederilor prezentului contract, BENEFICIARUL va fi obligat la plata către ANTREPRENOR a unei penalități în mărime de 0,1% din mărimea plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

11.8. Plata penalităților nu eliberează Partea culpabilă de la executarea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract și anexele la el.

12. NOTIFICĂRI

12.1. În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte/celorlalte Părți este valabil îndeplinită dacă va fi executată în scris și transmisă la adresa/sediul prevăzut în p.1. al prezentului Contract.

12.2. În cazul transmiterii notificărilor prin e-mail, fax, etc., ele se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expedită.

12.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

13. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

13.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi soluționate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

13.2. Litigiile care ar putea să apară la încheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau rezilierea prezentului Contract vor fi soluționate de către Părți, pe cale amiabilă. În situația imposibilității de a identifica o soluție de compromis, litigiul va fi deferit spre soluționare instanței de judecată competentă a Republicii Moldova.

14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract încetează de plin drept, în cazul în care una dintre Părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale din prezentul Contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

14.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

14.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

15.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

15.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, în număr de 7 (șapte) pagini, într-un număr de 2 (două) exemplare, ambele posedând aceeași putere juridică.

BENEFICIAR

SRL "SKY VOLT"

Adresa: s. Biliceni Vechi

Codul Fiscal 1017602008946

IBAN: MD71AG000000022514519439

BC "Moldova-Agroindbank" SA

c/b AGRNMD2X

Administrator

Gherasim Tofan



ANTREPRENOR

SRL „Alum Sistem”

Adresa: or.Chisinau, str. M. Manole 9

Cod fiscal: 1007600068383

IBAN: MD65AG000000022514478613

Banca: BC "Moldova-Agroindbank"

c/TVA 0404862

Administrator

Alexei Pisarenco



DEVIZ DE CHELTUIELI

Index	Cantitatea	Unități	Pref/unitate (EUR)	Sub-total (EUR)
Module fotovoltaice IBEX132-EIGER-500Wp 9BB	1364	kW		
Clipse de prindere	5536	Buc.	0.92	5093
Stație de transformare, incl. Sistem de contorizare		Set.	39040	39040
Invertoare SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 STP 110-60	9	Buc.	5270	47430
Invertoare SMA SUNNY TRIPOWER 10000 TL	1	Buc.	1865	1865
SMA DATA MANAGER M	1	Buc.	755	755
Cablu DC	20300	m.	0.8	16240
Cablu AC APbBbSp	1050	m.	8	8400
Proiectare, punerea în funcțiune	1	Set.	7000	7000
Manopera	1	Set.	54000	54000
Instalarea sistemului 10 kV, racordarea rețea 10 kV	1	Set.	5000	5000
Total cost				184 738,00
TVA 20%				26 147,60
Total. EUR				210 885,60

BENEFICIAR

SRL "SKY VOLT"

Adresa: s. Biliceni Vechi

Codul Fiscal 1017602008946

IBAN: MD71AG000000022514519439

BC "Moldova-Agroindbank" SA

c/b AGRNMD2X

Administrator
Gherasim Tofan



ANTREPRENOR

SRL „Alum Sistem”

or.Chisinau, str. M. Manole 9

Cod fiscal: 1007600068383

IBAN: MD65AG000000022514478613

BC "Moldova-Agroindbank" SA

c/TVA 0404862

Administrator Alexei Pisarenco



Beneficiar: SRL,, Skyvolt"
 (denumirea)

Antreprenor: SRL "Alum Sistem"
 general (denumirea)

PROCES VERBAL nr.1/05-22

de recepție a lucrărilor îndeplinite

obiect: GEE „Centrala fotovoltaică-CĂC-1 SKYVOLT cu puterea 1MW, s. Biliceniei Vechi, r-nul Sângerei”,

«19» mai 2022

s. Biliceniei Vechi, r-nul Sângerei

Conform sarcinii de proiectare nr. 1 din 15.12.2021, Avizului de racordare nr. 3836 din 15.12.2021 prezentate de "Beneficiar" și contractului de antrepriză nr. 23 din 15 decembrie 2021, „Subantreprenorul” și-a onorat obligațiunile sale de elaborare a proiectului, a rețelelor electrice exterioare, lucrărilor de punere în funcțiune, perfectarea documentației pentru darea în exploatare a parcului fotovoltaic cu puterea nominală 1 MW din s. Biliceniei Vechi, r-nul Sângerei, în vederea realizării proiectului № 03/22, GEE „Centrala fotovoltaică-CĂC-1 SKYVOLT cu puterea 1MW, s. Biliceniei Vechi, r-nul Sângerei”, cu puterea instalată 1 MW.

Suma totală a lucrărilor îndeplinite constituie 16 924 391,26 MDL.

APROBAT:

ÎNTOCMIT:

Antreprenor general: "Alum Sistem" SRL	Beneficiar : SRL „SKYVOLT”
<i>Pisarenco Alexei</i>	<i>Tofan Gherasim</i>
<i>Pisarenco</i>	<i>[Signature]</i>
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)



ACT
de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice

Comisia în componența:

Proprietar/reprezentant proprietar Gherasim Tofan - administrator
(nume, prenume, funcția)

Responsabil tehnic Melnic Vlad - tehnician RTLS-02 33 iul 2009
(nume, prenume, funcția)

Proiectant Goiciu Roman - administrator
(nume, prenume, funcția)

Diriginte de șantier Negară Igor nr 0067 diriginte cu executarea lucrărilor specializate
(nume, prenume, funcția)

Executant lucrări Pisarenco Alexei - administrator
(nume, prenume, funcția)

A efectuat inspectarea vizuală a echipamentelor electrice montate.

1. Executantul a efectuat următoarele lucrări: de construcție a sistemului fotovoltaic, lucrări de construcție-montare a postului de transformare
(lista lucrărilor, caracteristicile tehnice de bază, obiectele fizice)

2. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul elaborat de către SRL "G. G. Electromon", proiectant - Negară Aurel, nr.certificatului 0067
(instituția de proiectare, proiectant, nr. certificatului)

3. Comisia a verificat documentele tehnice prezentate conform cerințelor Avizului de racordare, NAIE și NCM G.01.03 "Dispozitive electrotehnice".

4. Măsurările și încercările echipamentelor electrice au fost efectuate
(au fost efectuate/nu au fost efectuate)

5. Echipamentul electric montat este prezentat în Borderoul echipamentului electric montat.

6. Concluzie:

6.1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Avizul de racordare, proiectul, NCM G.01.03 „Dispozitive electrotehnice” și NAIE.

6.2. Prezentul act este baza pentru transmiterea în folosință proprietarului, a instalației electrice în exploatare.

A primit:

Proprietar/reprezentant proprietar


Responsabil tehnic

A predat:

Proiectant

Executant lucrări

Diriginte de șantier



Pisarenco
(semnătura)

Negară Igor
(semnătura)







S.R.L. "SKYVOLT"
PARC
FOTOVOLTAIC
1 MWt



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Asigurarea eficienței energetice financiare ale iluminatului public stradal inovativ și ecologic stradal în s. Talmaza, r. Ștefan Vodă
2. Numărul și data contractului nr.29 din 29.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Talmaza, r. Ștefan Vodă
4. Adresa beneficiarului s. Talmaza, r. Ștefan Vodă
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului încheiat contractul exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) 408 600,20 -
- b) finală (la data finalizării contractului) 408 600,20 -

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 1 luni
- b) efectiv realizată 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din Septembrie 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte --

Data completării: 11.11.2022

Semnat: _____

Nume: Zaharia I.Funcția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza stradal în s. Talmaza, r. Ștefan Vodă

2. Numărul și data contractului nr. FY21-CM-TOP (03) din 31.03.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Talmaza, r. Ștefan Vodă

4. Adresa beneficiarului s. Talmaza, r. Ștefan Vodă

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 832 001,74 -

b) finală (la data finalizării contractului) 832 001,74 -

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 3 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din Iulie 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

--

Data completării: 11.11.2022

Semnat: _____

Nume: Zaharia I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

Anexa nr. 12

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea sistemului de iluminat public din satul Valea Perjei, r. Taraclia
2. Numărul și data contractului nr. FY21-CM-TOP (02) din 31.03.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Valea Perjei, r. Taraclia
4. Adresa beneficiarului s. Valea Perjei, r. Taraclia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>855 484,27</u> | <u>-</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>855 484,27</u> | <u>-</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată 3 luni
- b) efectiv realizată 3 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din August 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte --
- Data completării: 11.11.2022
- Semnat: _____
- Nume: Zaharia I.
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

Anexa nr. 12

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de instalații electrice în satul Valea Perjei, r. Taraclia
2. Numărul și data contractului nr. 42 din 25.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Valea Perjei, r. Taraclia
4. Adresa beneficiarului s. Valea Perjei, r. Taraclia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>784 519,68</u>	<u>-</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>875 525,64</u>	<u>-</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din Noiembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -
--

Data completării: 11.11.2022

Semnat: _____

Nume: Zaharia I.Funcția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor	Societatea cu Răspundere Limitată "TOPLIDER" / TOPLIDER LLC	
Denumirea juridică a organizației implementatoare/ Legal Name of Prime Recipient/	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	
Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor	str. Alexandr Pușkin 24, of. 25, mun Chișinău, Republica Moldova/ 24, Alexandr Pușkin str, of. 25, Chisinau municipality, Republic of Moldova	
Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient	bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Ștefan cel Mare, 8 th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005	
Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number	FY21-CM-TOP (03)	
Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number	720-117-18-CA-00002	
Autoritatea Contractantă / Awarding Agency	USAID	
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor	toplidermd@mail.ru	
Număr DUNS / DUNS number	535230027	
Denumirea Proiectului / Project Title:	Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza/ Renovation of the street lighting system in Talmaza village	
Data intrării în vigoare / Start Date:	31 martie 2021/ March 31, 2021	
Data finalizării / End Date:	01 aprilie 2022/April 01, 2022	
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR)	Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)	
Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:	Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling	N/A
	Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action	N/A
	Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling	832,001.74 MDL equivalent to 47,395.62 USD
Valoarea totală a contractului / Total cost of the project	832,001.74 MDL equivalent to 47,395.62 USD	
Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:	Iuliana Zaharia, Executive Director/Director	
IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de Contact din IREX (PC)/ IREX Point of Contact (POC):	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact	Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX email: dlipton@irex.org	

Prin semnarea prezentului Contract, ambele părți sunt de acord să respecte termenii și condițiile de atribuire a contractului așa cum sunt specificate în paginile următoare/

By signing this Agreement both parties agree to abide by the terms and conditions of the award as specified on the following pages.

International Research and Exchanges Board (IREX)



Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Dara Lipton

Nume/Name

Director de Proiect, Comunități și Guvernare, IREX/ Project Director Communities and Governance, IREX

Poziția/Title
3/31/2021

Data/Date

Antreprenor/Contractor

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Nume/Name

Digitally signed by Zaharia Iuliana
Date: 2021.04.05 11:05:51 EEST

Poziția/Title Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data/Date



Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (PA IREX MD)



Digitally signed by Daniel Serban
Date: 2021.04.01 16:50:49 +03'00'

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Daniel Serban

Nume/Name

Director al Programului Comunitatea Mea/Chief-of -Party, Comunitatea Mea Program

Poziția/Title

Data/Date

Investitor AO IREX MOLDOVA

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 11 martie 2022

Obiectul "Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă" este executat în cadrul contractului nr. FY21-CM-TOP (03) din 01.04.2021 între IREX MOLDOVA în calitate de Beneficiar și SRL "TOPLIDER" în calitate de Antreprenor.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - valabilă pînă la -, de către -.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "11" martie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Prutean Eugeniu - primar
Membrii comisiei: Ababii Anatolie- vice primar
Juravschi Natalia – secretar consiliul local
Deliu Evghenia – contabil șef
Pleşca Mihail – șeful ÎM Gosp. com. Talmaza
Leșan Vasile – consilier local
Moscovciuc Anatolie – responsabil tehnic
Struț Tatiana – consilier local
Gordinscaia Tatiana – reprezentant IREX

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Mardari Victor - reprezentantul antreprenorului SRL "TOPLIDER"
Bejenaru Anatol – consultant IREX

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.07.2021 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 08.09.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 (șase) luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 832 001.74 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa obiectul.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Respectarea prevederilor proiectului tehnic, caietului de sarcini și cerințelor tehnice impuse de către finanțator/beneficiarului. Conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

A aproba recepția finală a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală localitatea. Talmaza, raionul Ștefan Vodă sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi "11" martie 2022 în 3 (trei) exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președintele comisiei: Prutean Eugeni- primar

Membrii comisiei: Ababii Anatolie- vice primar

Juravski Natalia – secretar consiliul local

Deliu Evghenia – contabil-șef

Pleșca Mihail – șeful ÎM Gosp. com. Talmaza

Leșanu Vasile – consilier local

Moscovciuc Anatolie – responsabil tehnic

Struț Tatiana – consilier local

Gordinscaia Tatiana – reprezentant IREX

(numele, prenumele)

(semnătura)

" 11 " martie 2022



Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. ____ " 11 " martie 2022

Lista lucrărilor executate – conform proceselor-verbale de executare pentru PT110, PT129, PT138, PT522 după cum urmează:

La PT 110 s-a executat constructia traseului si montarea conductorului SIP 2x35 in volum de 1801 m, inclusiv accesoriile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (48 buc.), montarea blocului de comandă cu echipamentele de control și siguranță corespunzătoare.

La PT 129 s-a executat montarea stâlpilor din beton în număr de 2 buc, constructia si montarea conductorului SIP 2x35 în volum de 1034 m, inclusiv accesoriile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (28 buc.), montarea blocului de comandă cu echipamentele de control și siguranță corespunzătoare.

La PT 138 s-a executat constructia traseului si montare a conductorului SIP 2x35 -721 m, cu accesoriile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (20 buc).

La PT 522 s-a executat montarea stâlpilor din beton în număr de 2 buc, constructia traseului si montare a conductorului SIP 2x35 -3975 m, cu accesoriile de montare a cablului, montarea consolelor metalice și corpurilor de iluminat (96 buc.), montarea blocului de comandă cu echipamentele de control și siguranță corespunzătoare.

Au fost efectuate verificările și măsurările necesare la sistemul de iluminat, și întocmită documentația tehnică.

Președintele Grupului de lucru



Anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. ____ " 11 " _martie_ 2022

Observațiile comisiei de recepție finală

Președintele Grupului de lucru



[Handwritten signature in blue ink]

Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. ____ " 11 " _martie_ 2022

Constatările comisiei de recepție finală.

[A large, illegible handwritten signature in blue ink is present in the center of the page.]

Președintele Grupului de lucru



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.29
privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț

„29” Iunie 2021

s. Talmaza, r. Ștefan Vodă
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1616676136355 din data 23.04.2021 între Primăria Talmaza,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Talmaza, raionul Ștefan Vodă, str.27 August 1991, nr. 182, telefon: 024241236
(localitatea)

fax: 024241236, IDNO1007601006265, reprezentat prin Prutean Eugeniu, Primar
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "TOPLIDER" SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin 24, ap. (of) 25, telefon: 022224949,
(localitatea)

fax: 022224949, IDNO1012600015903 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055180, seria A MMII din 30 mai 2012 eliberată de Camera Înregistrării de Stat, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Iuliana Zaharia, Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările "Asigurarea eficienței energetice financiare ale iluminatului public stradal inovativ și ecologic stradal în satul Talmaza, r. Ștefan Vodă "* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **24 luni pentru lucrări, 60 luni pentru corpurile de iluminat.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **408 600,20 (patru sute opt mii lei șase sute lei, 20 bani) lei MD**, inclusiv **68 100,03** (șaizeci și opt mii una sută lei, 03 bani)

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de -% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor

explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **2 ani**, pentru corpurile de iluminat **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele

intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 24,
of.25 MD-2012
Telefon:022224949
Cod fiscal: 1012600015903
Banca: BC "Moldindconbank" SA, Sucursala
Ștefan cel Mare
Cod: MOLDM2X
IBAN MD14ML000000002251534297

BENEFICIARUL

Adresa poștală: r. Ștefan Vodă, s. Talmaza, str.
27 August 1991, 182, MD-4238
Telefon: 0242-41-7-98
Cod fiscal: 1007601006265
Banca: Trezoreria Regională Centru
Cod: TREZMD2X
IBAN MD76TRPDBG30000001108200

LE046TRPDBG313120E11082AB
= 408600.20

N 2021-0000000721 dm
08.07.21.



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
ANTREPRENOR



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 29
din „ 29 ” iunie 2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Asigurarea eficienței energetice financiare ale iluminatului public stradal inovativ și ecologic stradal în satul Talmaza, r. Ștefan Vodă	45200000-9	Conform documentației de atribuire, caietului de sarcini și devizului de cheltuieli	Conform documentației de atribuire, caietului de sarcini și devizului de cheltuieli	-
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul

”TOPLIDER” S.R.L.


(semnătura)

Beneficiar

Primăria s. Talmaza


(semnătura)

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 29
din „ 29 ” iunie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Asigurarea eficienței energetice financiare ale iluminatului public stradal inovativ și ecologic stradal în satul Talmaza, r. Ștefan Vodă	45200 000-9	Lucrări	1	408 600,20	408 600,20	31.12.2021
TOTAL				1	408 600,20	408 600,20	31.12.2021

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul

"TOPLIDER" S.R.L

(semnătura)

Beneficiar

Primăria Talmaza

(semnătura)

INVESTITOR
Primăria s. Talmaza

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. ___ din “___” septembrie 2021

Privind lucrarea Asigurarea eficienței energetice și financiare al iluminatului stradal inovativ și ecologic în satul Talmaza executată în s. Talmaza, raionul Ștefan Vodă, în cadrul contractului nr. _____ din _____ 2021 încheiat între "TOPLIDER" SRL și Primăria s. Talmaza pentru lucrările de renovare a sistemului de iluminat la PT 139, 116.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.09.2021 fiind formată din:

Prutean Eugeniu , primar

Președintele comisiei

Juravschi Natalia, secretar cons. local

Secretar

Ababii Anatolie, viceprimar

membu

Pleșca Mihail, șeful ÎM.Gosp.Com.Talmaza

membu

Moscovciuc Anatolie - responsabil tehnic

membu

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în totalitate conform proiectului și caietului de sarcini, cu respectarea cerințelor de calitate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A aproba recepția la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația s.Talmaza, compus din următoarele construcții rețea electrică, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi " ____ " septembrie 2021 la Primăria Talmaza, raionul Ștefan Vodă în 4 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte : Prutean Eugeniu
Membri: Juravski Natalia
Ababii Anatolie
Pleșca Mihail
Moscovciuc Anatolie
(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:




Invitați:

Reprezentantul Antreprenorului
Proiectant Rotari Viorel



L.S.
(semnătura)


(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza este finalizată conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului. Se propune spre recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



"septembrie 2021"
L.S.
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:




"septembrie 2021"
L.S.
(semnătura)

Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ____ din “ ____ ” septembrie 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.



Președintele Grupului de lucru



Anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ____ din “ ____ ” septembrie 2021

Lista cantității lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate.

[A large, stylized blue scribble or signature mark covering most of the page content.]

Președintele Grupului de lucru _____




R. T. Moscovici



Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ____ din “ ____ ” septembrie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului.



Președintele Grupului de lucru _____



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ȘTEFAN VODĂ
PRIMĂRIA
MD 4238 s. Talmaza
str. 27 August 182
tel/fax (242) 41-2-36
primariatalmaza@gmail.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН ШТЕФАН ВОДЭ
ПРИМЭРИЯ
МД 4238 с. Талмаза,
ул. 27 Август 182
тел/ факс(242) 41-2-36
primariatalmaza@gmail.com

Nr., 203 ” din 28.04 2022

SCRISOARE DE REFERINȚĂ

Prin prezenta, Primăria s. Talmaza, în persoana primarului Eugeniu Prutean, în calitate sa de beneficiar al Acordului de Finanțare pentru proiectul de dezvoltare comunitară “Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza” încheiat între Primăria s. Talmaza și IREX Moldova, Programul Comunitatea Mea, Vă comunică următoarele.

În cadrul realizării programului asumat prin acordul de finanțare menționat mai sus, Compania “TOPLIDER” SRL a avut calitatea de Antreprenor general/implementator al proiectelor “Renovarea sistemului de iluminat stradal din satul Talmaza”- finanțat de către USAID în sumă totală de 832 mii lei (fără TVA) și “Asigurarea eficienței energetice prin iluminat public stradal în satul Talmaza, r. Ștefan Vodă” în sumă de 408 mii (cu TVA).

Dorim să menționăm faptul că pe parcursul realizării lucrărilor, echipele de specialiști/ingineri dar și blocul administrativ al Companiei “TOPLIDER” SRL, au dat dovadă de profesionalism, consecvență, corectitudine și operativitate, având în același timp capacitate financiară și dotare tehnică corespunzătoare. Nu au fost constatate careva obiecții sau neconformități, lucrările fiind executate foarte calitativ, în cuantumul prestabilit și în termenii invocați.

Experții USAID de asemenea au apreciat și evaluat prestația și rezultatele Companiei “TOPLIDER” ca având un nivel de performanță superior.

Concluzionând cele relatate supra și luând în considerare interacțiunea și parteneriatul cu echipa “TOPLIDER” SRL, o recomandăm cu încredere și altor Beneficiari în vederea implementării proiectelor similare.

Cu respect,
Primar s. Talmaza



Eugeniu PRUTEAN

Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor	Societatea cu Răspundere Limitată "TOPLIDER" / TOPLIDER LLC	
Denumirea juridică a organizației implementatoare/ Legal Name of Prime Recipient/	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	
Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor	str. Alexandr Pușkin 24, ap.(of.) 25, mun Chișinău, Republica Moldova/ 24, Alexandr Pușkin street, of. 25, Chisinau municipality, Republic of Moldova	
Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient	bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Ștefan cel Mare, 8 th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005	
Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number	FY21-CM-TOP (02)	
Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number	720-117-18-CA-00002	
Autoritatea Contractantă / Awarding Agency	USAID	
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor	toplidermd@mail.ru	
Număr DUNS / DUNS number	535230027	
Denumirea Proiectului / Project Title:	Renovarea sistemului de iluminat public în satul Valea Perjei, raionul Taraclia/ Renovation of the public lighting system in Valea Perjei village, Taraclia raion	
Data intrării în vigoare / Start Date:	31 martie 2021/ March 31, 2021	
Data finalizării / End Date:	01 aprilie 2022/April 01, 2022	
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR)	Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)	
Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:	Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling	N/A
	Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action	N/A
	Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling	855,484.27 MDL equivalent to 49,000.18 USD
Valoarea totală a contractului / Total cost of the project	855,484.27 MDL equivalent to 49,000.18 USD	
Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:	Iuliana Zaharia, Executive Director/Director	
IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de Contact din IREX (PC)/ IREX Point of Contact (POC):	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact	Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX email: dlipton@irex.org	

Prin semnarea prezentului Contract, ambele părți sunt de acord să respecte termenii și condițiile de atribuire a contractului așa cum sunt specificate în paginile următoare/
By signing this Agreement both parties agree to abide by the terms and conditions of the award as specified on the following pages.

International Research and Exchanges Board (IREX)



Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Dara Lipton

Nume/Name

Director de Proiect, Comunități și Guvernare,
IREX/ Project Director Communities and Governance, IREX

Poziția/Title

3/31/2021

Data/Date

Antreprenor/Contractor

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Nume/Name

Poziția/Title

Data/Date

Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (PA IREX MD)

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Daniel Serban

Nume/Name

Director al programului Comunitatea Mea/Chief-of -Party, Comunitatea Mea Program

Poziția/Title

Data/Date

Investitor AO IREX MOLDOVA

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 02 februarie 2022

Obiectul "Renovarea sistemului de iluminat public în satul Valea Perjei, raionul Taraclia" este executat în cadrul contractului nr. FY21-CM-TOP (02) din 31.03.2021 între IREX MOLDOVA în calitate de Beneficiar și SRL "TOPLIDER" în calitate de Antreprenor.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - valabilă pînă la -, de către -.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "02" februarie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Nereuța Ivan

Membrii comisiei: Dimov Ivan

Manastîrlî Piotr

Gherța Ivan

Gordinscaia Tatiana

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Mardari Victor - reprezentantul antreprenorului SRL "TOPLIDER"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 16.07.2021;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 05.08.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 (șase) luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 855 484.27 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa obiectul.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Respectarea prevederilor proiectului tehnic, caietului de sarcini și cerințelor tehnice impuse de către finanțator/beneficiarului. Conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

A aproba recepția finală a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală localitatea, Valea Perjei, raionul sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi "02" februarie 2022 în 3 (trei) exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte: Nereuța Ivan

Membri: Dimov Ivan

Manastîrlî Piotr

Gherța Ivan

Gordinscaia Tatiana

Mardari Victor

Specialiști:

Primar

Secretar

Responsabil Tehnic

Reprezentant IREX

Reprezentant TOPLIDER SRL

(numele, prenumele, semnătura)

" 02 " februarie 2022





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.42 privind achiziția prin Cererea ofertelor de Prețuri

“25” august 2021

s. Valea Perjei r-ul Taraclia

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1621853876996 din data 08 iunie 2021, între **Primăria s.Valea Perjei**, cu sediul în s.Valea Perjei r-ul Taraclia str. Lenin 190, telefon: 0(291) 47 2 36, fax: 0(291) 47 2 38, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601008269 reprezentat prin **Nereuța Ivan E.** primarul satului, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Toplider”**, cu sediul în mun.Chișinău , str. Alexandr Pușkin, telefon: 022 222949, fax: _____, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1012600015903 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. Seria A MMII 055180 din “30” mai 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții (se permit lucrările conform listei indicate în anexă inclusiv: instalații și rețele de alimentare cu energie electrică, reprezentat prin **Zaharia Iuliania**, în calitate de administrator întreprinderii de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrări de instalații electrice în s. Valea Perjei: CPV 45310000-3* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 40 (patruzeci) zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **781519,68** (șapte sute optzeci și unu mii cinci sute nouăzeci și opt lei 68 bani) lei MD, inclusiv 130253,28 (o sute treizeci mii doi sute cincizeci și trei lei 28 bani) TVA lei MD.

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau

- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse

obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,05% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:

SRL „TOPLIDER”

Adresa poștală: mun. Chișinău
str. Alexandr Pușkin 24
Telefon: 022 949222
Cod fiscal: 1012600015903
Banca: BC „Moldindconbank” SA
Fil. Ștefan cel Mare
Cod: MOLDMD2X
IBAN: MD14ML000000002251534297

BENEFICIARUL :

PRIMĂRIA VALEA PERJEI

Adresa poștală: s. Valea Perjei r-ul Taraclia
str. Lenin 190
Telefon: 0(291)47 2 36; 0(291) 47 2 38
Cod fiscal: 1007601008269
Banca: Trezoreria Teritoriala MF-TT Sud
mun. Comrat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD82TRPDAJ313120K11149AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL:

Administrator: Zaharia Iuliana

L.Ș.



BENEFICIAR:

Primar Nereuța Ivan E.



ACT
de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice

Comisia în componența:

Proprietar/reprezentant proprietar

Primăria Satului Valea Perjei, primar - Nereuta I.
(nume, prenume, funcția)

Responsabil tehnic

Manastîrlî P.
(nume, prenume, funcția)

Proiectant

Doncev F.
(nume, prenume, funcția)

Executant lucrări

Cornovan D., electrician autorizat
(nume, prenume, funcția)

A efectuat inspectarea vizuală a echipamentelor electrice montate.

1. Executantul a efectuat următoarele lucrări:

Lucrări de reabilitare capitală a iluminatului stradal din satul Valea Perjei
(lista lucrărilor, caracteristicile tehnice de bază, obiectele fizice)

2. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul elaborat de către

SC „Monopolar” SRL, Doncev F., Certificat nr. 0191
(instituția de proiectare, proiectant, nr. certificatului)

3. Comisia a verificat documentele tehnice prezentate conform cerințelor Avizului de racordare, NAIE și NCM G.01.03 „Dispozitive electrotehnice”.

4. Măsurările și încercările echipamentelor electrice

au fost efectuate
(au fost efectuate/nu au fost efectuate)

5. Echipamentul electric montat este prezentat în Borderoul echipamentului electric montat.

6. Concluzie:

6.1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Avizul de racordare, proiectul, NCM G.01.03 „Dispozitive electrotehnice” și NAIE.

6.2. Prezentul act este baza pentru transmiterea necondiționată proprietății, a instalației electrice în exploatare.

A primit:

Proprietar/reprezentant proprietar

Responsabil tehnic

A predat:

Proiectant

Executant lucrări



Primar, Nereuta I.

(semnătura)

Manastîrlî P.

(semnătura)

Doncev F.

(semnătura)

Cornovan D.

(semnătura)

