

OFERTANT
SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatia acoperisului a complexului sportive «Univer» mun.Comrat UTA Gaguzia.
2. Numărul și data contractului **Nr.43/18 din 11/09/2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului Universitatea de Stat din Comrat
4. Adresa beneficiarului ***mun.Comrat str.Galatana,17***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***anteprenor general***
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 167 239.27	68 661.13
b) finală (la data finalizării contractului)	1 167 239.27	68 661.13
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ***Nu***
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată ***2 (doi) luni***
 - b) efectiv realizată ***2 (doi) luni***
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu***
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №01 or 19/10/2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***Nu***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР № 43/18

11/09/2018

м.Комрат

Статья 1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен в результате проведения открытых торгов государственной закупки № 1901-ор/18 от 23.08.2018г., объявление о которых было опубликовано в Бюллетене государственных закупок № 63 от 10.08.2018г. между Комратским Государственным Университетом мун. Комрат, ул. Галацана, 17, тел. +373 298 24345 факс e-mail kdu_91@mail.ru представленный Ректором Захария С.К. в качестве Заказчика, с одной стороны, и SRL "Moncomtex", расположенного г. Комрат ул. Щорса 26, тел. 069715606, факс 029881402, e-mail: moncomtex@mail.ru, зарегистрирован в Государственной регистрационной палате от 23/09/1997, авторизированный в области строительства: авторизация № 034440 от 30/04/2015, выданная Лицензионная Палата на срок 5 лет, по видам деятельности строительные работы, представленный Мавроди О.Л., в качестве Подрядчика, с другой стороны.

Статья 2. ОБЪЕКТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить работы «*Lucrari de reparatia acoperisului complexului sportive «Univer»* мун. Комрат АТО Гагаузия» в соответствии с условиями тендерной документации, положениями технического проекта, с деталями выполнения, а также нормативами, стандартами и действующими техническими предписаниям.

Статья 3. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 2 месяца с момента подписания договора, уведомления о начале выполнения и обеспечения ритмичных работ Заказчиком.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- a) по вине Заказчика;
- b) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- c) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- d) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- e) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Заказчика Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Заказчиком считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке, по указанию Заказчика.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Заказчик созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение, и выводов, проведенных на строительной площадке, Заказчик оценит выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов по новому запросу Генерального подрядчика Заказчик созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Заказчик утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

Статья 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, которые являются объектом настоящего договора, составляет **1 167 239, 27** (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч двести тридцать девять, 27) леев (включая НДС).

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Заказчиком. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими законными положениями. Оплата Заказчиком последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

4.6. Обеспечение надлежащего выполнения будет возвращено Генеральному подрядчику на основе уведомления банковского агента Заказчиком. Уведомление будет сделано после подписания акта об окончательной приемке.

Статья 5. ПЕРЕСМОТР СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

Для случаев, когда должны быть внесены изменения стоимости договора об ее увеличении или уменьшении, стороны обязаны соблюдать положения нормативных актов в сфере государственных закупок, которые регламентируют методы пересмотра стоимости договора о государственных закупках.

Статья 6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

6.1. Генеральный подрядчик обязан выполнить все работы, в предусмотренные договором сроки, указанные в общем графике выполнения работ и в графике исполнения, качественно и в соответствии с положениями действующих нормативных актов, в том числе и настоящего договора.

6.2. В случае, когда части работ выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить вместе с офертой список специализированных субподрядчиков и работы, которые они будут выполнять.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязан предоставить на запрос Заказчика данные о специализированных субподрядчиках.

6.4. Наем рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Заказчиком, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. В свете вышесказанного, стороны приступают к исполнению этого договора, согласно вышеуказанной дате, который будет действителен до завершения выполняемых работ и осуществления соответствующих платежей в полном объеме.

«Подрядчик»

SRL "Moncomtex"

г. Комрат ул. Щорса 26

ф/к 1004611003677

IBAN: MD70AG000000225171801467

AGRNMD2X761

Директор Мавроди О.Л.



«Исполнитель»

Комратский Государственный Университет

мун. Комрат, ул. Галацана 17

ф/к 1008611002139

IBAN: MD24ML000000000225115071

MOIDMD2X35

Ректор Захария С.К.



INVESTITOR *Комратский Государственный Университет*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 19/10/2018

Privind lucrarea :

Ремонт кровли спорт комплекса «Универ» Комратского Государственного Университета

Executată la obiectul:

Спорт комплекса «Универ»

În cadrul contractului de antrepriză nr. 43/15 din 11/09/2018, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Комратским Государственным Университетом в лице ректора Захария С.К. и SRL "Монсомтек" в лице директора Мавроди О.Л.* pentru *Ремонт кровли спорт комплекса «Универ» Комратского Государственного Университета*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. *A MMII 034440* eliberată din *30/04/2016* de *Camera de Licențiere* la _____ cu valabilitate pînă la *29/04/2020*

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____ Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Președinte CRD Silvia MECE Șef
Савас Силвия МЕСЕ ШЕФ

Șef lucrări Ștefan B

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Монсомтек" Мавроди О.Л.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Ввод в эксплуатацию законченного объекта
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal
8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Stefi Andreea
Carac Silvia
Serghiu Ionela B



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

SRL „Moncomtex” Mavrodi O.L. director

Комрасткий
Университет

Государственный

19 _____ октябрь _____ 2018

L.Ș. _____
(semnătura)

19 _____ октябрь _____ 2018

L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr. I
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 19 октябрь 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.



Мавроди О.Л.

(Nume, Prenume)

Топал В.

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)



Директор SRL "Moncomtex"

(Funcția)

Технический надзор

(Funcția)

(Funcția)



Nr. 01 din 19 октября 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Топал В.

(Name, Prenume)

(Nume, Prenume)

(Semnatura)

Semnătura

Schmitt, R.

Директор SRL "Moncomtex"

(Functia)

Технический надзор

(Functia)

(Funcția)



Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 19 октября 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Мавроди О.Л.

(Nume, Prenume)

Топал В.

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Директор SRL “Moncomtex”

(Funcția)

Технический надзор

(Funcția)

(Funcția)

