

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
<b>2021</b>						
1	Lucrari de amenajare a teritoriului in incinta SA CARMEZ	<b>CARMEZ SRL</b>	Contractant unic	2 494 944,62	60 zile	<b>nr.1 mai-iulie 2021</b> 2 494 944,62 lei
2	Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera L locale ale CRI	<b>Consiliul Raional Ialoveni</b>	Contractant unic	3 484 739,49	23.12.2021	<b>nr.1 mai.21</b> 907 948,44 lei <b>nr.2 iun.21</b> 427 770,13 lei <b>nr.3 iun.21</b> 435 772,66 lei <b>nr.4 iun.21</b> 143 122,99 lei <b>nr.5 iun.21</b> 490 016,74 lei <b>nr.6 iun.21</b> 125 203,67 lei <b>nr.7 iun.21</b> 15 526,35 lei <b>nr.8 oct.21</b> 14 254,16 lei <b>nr.9 sep.21</b> 150 057,49 lei <b>nr.10 oct.21</b> 285 876,53 lei

						<b>nr.11 noi.21</b> 174 803,26 lei <b>nr.12 dec.21</b> 314 387,07 lei
3	Construcția unei porțiuni de drum s.Iurceni	<b>Primaria com.Iurceni</b>	Contractant unic	3 410 185,93	În proces de execuție	<b>nr.1/81 2021</b> 4 697,88 lei <b>nr.2/81 2021</b> 35 207,50 lei <b>nr.3/81 2021</b> 2 672,74 lei <b>nr.4/81 2021</b> 32 098,85 lei <b>nr.5/81 2021</b> 51 044,87 lei
4	Reparația drumului G-119 G-118-Coșcalia-Florica - Baccealia-R30	<b>Consiliul Raional Căușeni</b>	Contractant unic	2 073 152,51	45 zile	<b>nr.1 aug. 21</b> 2 073 152,51 lei
5	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale	<b>Consiliul Raional Telenеști</b>	Contractant unic	4 947 545,19	90 zile	<b>nr.1 iul.21</b> 464 733,38 lei <b>nr.2 iul.21</b> 361 143,95 lei <b>nr.3 iul.21</b> 573 229,98 lei <b>nr.4 sep.21</b> 1 189 674,20 lei <b>nr.5 sep.21</b> 564 360,66 lei <b>nr.6 sep.21</b> 1 104 114,40 lei <b>nr.7 sep.21</b> 272 337,56 lei <b>Nr.8 noi.21</b> 417 951,06 lei
6	Lucrări ”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de access spre s. Tomai, raionul Leova”	<b>Consiliul Raional LEOVA</b>	Contractant unic	7 615 172,88	În proces de execuție	<b>Pv nr.1 noi.21</b> 1 608 629,83 lei <b>Pv nr.2 dec.21</b> 1 203 273,31 lei <b>Pv nr.3 dec.21</b> 488 096,86 lei

7	Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă L=2000mx4,5m în s. Coșnița, str. Codrilor	<b>Primaria com.COSNITA</b>	Contractant unic	1 488 455,10	45 zile	<b>nr.1 sep.21</b> 1 000 000,00 lei <b>nr.2 sep.21</b> 488 455,10 lei
8	Lucrări de reparație în Muzeul ASEM situat pe str. Bănulescu Bodoni 61 bl.A	<b>Academia de Studii Economice</b>	Contractant unic	979 119,56	45 zile	Nr. 1.1 oct.21 536 607,44 lei Nr. 1.2 oct. 21 292 912,44 lei Nr. 2 dec. 21 149 599,68 lei
9	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul GH. Din sat.Cioresti, r.Nisporeni	<b>Primaria Cioresti r. Nisporeni</b>	Contractant unic	798 023,10	30 zile	<b>nr.1 dec.21</b> 543 345,00 lei <b>nr.2 dec.21</b> 249 680,00 lei <b>nr.3 dec.21</b> 4 998,10 lei
10	Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra	<b>Primaria VATRA</b>	Contractant unic	4 198 635,63	60 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 2 665 551,70 lei <b>nr.2 dec.21</b> 1 533 083,93 lei
11	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadru construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	736 972,55	30 zile	<b>nr.01 sep.21</b> 495 521,38 lei <b>nr.02 sep.21</b> 74 397,50 lei <b>nr.03 sep.21</b> 12 929,61 lei
12	Lucrari de reparatie a drumurilor locale	<b>Consiliul Raional Cimișlia</b>	Contractant unic	3 118 599,95	12.11.2021	<b>PV nr.1 noi.21</b> 379 473,93 lei <b>PV nr.2 noi.21</b> 488 935,17 lei <b>PV nr.3 noi.21</b> 542 555,79 lei <b>PV nr.4 noi.21</b> 1 181 580,44 lei <b>PV nr.5 noi.21</b> 526 054,62 lei
13	Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova	<b>Primaria Covurlui rl.Leova</b>	Contractant unic	1 332 928,95	07.12.2021	<b>nr.1 dec.21</b> 730 571,06 lei

						<b>nr.2 dec.21</b> 602 357,89 lei
<b>14</b>	Lucrari de executie a caii de acces spre Parcul industrial din or.Cimislia	<b>Primaria Cimișlia</b>	Contractant unic	841 252,66	45 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 841 252,66 lei
<b>15</b>	Lucrari de rep.curenta a trotuarelor din sect.Ciocana	<b>DGTP si Cai de Comunicatii a CMC</b>	Contractant unic	5 988 313,21	În proces de execuție	<b>PV nr.1 octombrie-noiembrie 2021</b> 458 932,89 lei <b>PV nr.2 noi.21</b> 345 976,77 lei <b>PV nr.3 dec.21</b> 138 032,96 lei <b>PV nr.4 dec.21</b> 45 554,46 lei <b>PV nr.5 dec.21</b> 145 510,35 lei <b>PV nr.6 dec.21</b> 634 292,39 lei
<b>16</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	1 309 117,18	12.11.2021	<b>nr.01-11/AC noi.21</b> 61 632,90 lei <b>nr.02-11/AC noi.21</b> 446 639,52 lei <b>nr.03-11/AC noi.21</b> 7 738,78 lei <b>nr.04-11/AC noi.21</b> 56 074,97 lei <b>nr.05-11/AC noi.21</b> 532 217,42 lei <b>nr.06-11/AC noi.21</b> 88 703,44 lei <b>nr.08-11/AC noi.21</b> 32 680,26 lei

						<b>nr.07-11/AC noi.21</b> 30 863,75 lei
<b>2022</b>						
<b>17</b>	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	<b>Consiliul Raional Telenеști</b>	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	<b>nr.1 mar.22</b> 145 132,48 lei <b>nr.2 apr.22</b> 1 563 269,90 lei <b>nr.03 apr.22</b> 71 372,99 lei <b>nr.04 apr.22</b> 1 294 688,00 lei <b>nr.05 apr.22</b> 64 213,22 lei <b>nr.06 mai 22</b> 728 804,29 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.09 mai 22</b> 457 980,36 lei <b>nr.10 mai 22</b> 158 853,78 lei
<b>18</b>	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuיעi, mun. Chișinău	<b>Primăria Bubuיעi</b>	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 324 654,42 lei
<b>19</b>	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	<b>Primăria Tigheci</b>	Contractant unic	1 477 486,00	În proces de execuție	<b>nr.1 iun 22</b> 1 477 486,00 lei
<b>20</b>	Lucrarilor de reparative a drumului local, pe str. Tineretului, din satul Puhoi ,rl Ialoveni	<b>Primăria Puhoi</b>	Contractant unic	1 022 520,37	În proces de execuție	<b>nr.1 mai 22</b> 1 022 520,37 lei
<b>21</b>	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuיעi	<b>Primăria Bubuיעi</b>	Contractant unic	919 655,40	În proces de execuție	<b>nr.1 iun 22</b> 919 655,40 lei
<b>22</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	2 225 683,05	În proces de	

	cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău				execuție	
23	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	<b>Primăria comunei Zaim</b>	Contractant unic	1 894 282,47	În proces de execuție	<b>nr.1 iunie 22</b> 1 894 282,47 lei
24	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	<b>Primăria s. Horești</b>	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 62 291,25 lei
25	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or.Durlești	<b>Primăria Durlești</b>	Contractant unic	5 975 486,46	În proces de execuție	
26	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	4 064 158,84	În proces de execuție	
27	Construcția parcării auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacioi, strada Independenței	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	766 333,67	În proces de execuție	
28						
29						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 30.06.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

