

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a stației de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfint**
 2. Numărul și data contractului **Nr.01/20 din 18.12.2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**
 5. Țara **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
- | | | |
|---|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>299 470.05 Lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>299 470.05 Lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – **10 zile calendaristice**
 - b) efectiv realizată – **10 zile calendaristice**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **16 decembrie 2024**
 Semnat: _____
 Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
 Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a parcului S. Lazo și a unor scuaruri din sectorul Botanica, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.03/2021 din 18.07.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura Sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 427 995.26 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 427 995.26 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – **nedeterminată**

e) efectiv realizată – **nedeterminată**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.2 din 31.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare, reparație și construcție a obiectelor (stații PECO, hotel, restaurant, oficii) din mun. Chișinău, Hîncești, Anenii Noi, Ștefan Vodă**

2. Numărul și data contractului **Nr.02/2021 din 02.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Firma "Elex" SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, șos. Muncești, 97**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 338 498.00 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 338 498.00 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **nedeterminată**

h) efectiv realizată – **nedeterminată**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.07/02-02/222 din 26.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 908 781.03 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 908 781.03 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată – **3.5 luni**

k) efectiv realizată – **3.5 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție și amenajare a parcurii din s. Ciorești r. Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.29 din 28.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **859 444.83 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **859 444.83 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată – **3 luni**

n) efectiv realizată – **3 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 24.09.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

4. Adresa beneficiarului **r. Criuleni, s. Măgdăcești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **379 266.40 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **379 266.40 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată – **2 luni**

q) efectiv realizată – **2 luni**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a terenului la IP Gimnaziul**

A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești

2. Numărul și data contractului **Nr.12 din 07.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Buțeni, str. Renașterii, 15**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **247 426.95 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **247 426.95 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată – **2 luni**

t) efectiv realizată – **2 luni**

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești**

2. Numărul și data contractului **Nr.28 din 24.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Voinescu, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Voinescu, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 184**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **708 524.33 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **708 524.33 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată – **2 luni**

w) efectiv realizată – **2 luni**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 26.11.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.40 din 29.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Dănceni, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August, 4**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **929 236.78 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **929 236.78 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată – **1 lună**

z) efectiv realizată – **1 lună**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție și amenajare a parcurii din s. Ciorești r. Nisporeni (lucrări suplimentare)**

2. Numărul și data contractului **Nr.36 din 11.11.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **239 745.83 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **239 745.83 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată – **1 lună**

cc) efectiv realizată – **1 lună**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adres a	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuți e a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal (Parcul Lazo)</i>	Beneficiar :Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10 Antreprenor : Î.M. „ANCAR O-SV” SRL	Subantreprenor	757 658.64/ 757 658.64	- 31.12.2023	Nefinalizat (Motiv acord ajustare neînregistrat)
2	<i>Lucrări de pavare a trotuarului obiectelor din r. Hîncești, r. Anenii Noi, r. Ștefan Vodă, mun. Chișinău</i>	„Elex” SRL	Contractant unic	1 172 040.00/ 1 172 040.00	În derulare	
3	Lucrari de amenjare a terenului la IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești	IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești	Contractant unic	247 426.95/ 247 426.95	- 31.12.2024	

4	Lucrari de amenajare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești, r. Criuleni	Liceul Teoretic Măgdăcești, r. Criuleni	Contractant unic	379 266.40/ 379 266.40	- 31.12.2 024
5	Lucrari de construcție si amenajare a parcării din s. Ciorești, r. Nisporeni	Primăria Ciorești, r. Nisporeni	Contractant unic	859 444.83/ 859 444.83	- 31.12.2 024
6	Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	1 908 781.03/ 1 746 230.40	- 31.12.2 024
7	Lucrări de reparație a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești	Primăria Voinescu, r. Hîncești	Contractant unic	708 524.33/ 708 524.33	- 31.12.2 024
8	Lucrări de reparație a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni	Primăria Dănceni, r. Ialoveni	Contractant unic	929 236.78/ 929 236.78	- 31.12.2 024
9	Lucrari de construcție si amenajare a parcării din s. Ciorești,	Primăria Ciorești, r. Nisporeni	Contractant unic	239 745.83/ 239 745.83	- 31.12.2 024

	r. Nisporeni (lucrări suplimentare)					
--	--	--	--	--	--	--

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **16 decembrie 2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 5-10t	5 buc.	DA	DA
2.	Autocisternă cu dispozitiv de stropire	2 buc.		DA
3.	Aparat de sudat	3 buc.	DA	
4.	Mașină de tăiat rosturi în beton	2 buc.	DA	
5.	Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri 8-14 t/ 5-6t/ 18t/ 25t	7 buc.		DA
6.	Centală de beton	3 buc.	DA	
7.	Ciocan pneumatic/ Ciocan abataj	3 buc.	DA	
8.	Fierestrău electric	1 buc.	DA	
9.	Generator lumină	2 buc.	DA	
10.	Generator căldură	2 buc.	DA	
11.	Laser multiliniar	1 buc.	DA	
12.	Mașină de găurit electrică	3 buc.	DA	
13.	Mașină de înșurubat	5 buc.	DA	
14.	Perforator electric	2 buc.	DA	
15.	Polizor unghiular	2 buc.	DA	
16.	Mașină de șlefuit	3 buc.	DA	
17.	Placă vibratoare	2 buc.	DA	
18.	Încărcător frontal Bobcat	1 buc.	DA	
19.	Compactor mecanic	2 buc.	DA	
20.	Compresor mobil/ Motocompresor mobil	2 buc.	DA	
21.	Automacara	1 buc.		DA
22.	Autogreder	3 buc.		DA
23.	Electrocompresor mobil	1 buc.	DA	
24.	Excavator pe pneuri/ pe șenile	4 buc.		DA
25.	Nivelmetru	1 buc.	DA	
26.	Miră de nivelment	1 buc.	DA	
27.	Vagon-căsuță	3 buc	DA	
28.	Șchele	set	DA	
29.	Cofraje	buc.	DA	
30.	Depozit	1 buc.	DA	
31.	Mașină de tăiat piatră	1 buc.	DA	
32.	Mașină de trasat benzi	1 buc.	DA	
33.	Scarificator mecanic remorcat	1 buc.		DA
34.	Malaxor pentru mortar	2 buc.	DA	
35.	Tractor pe șenile/ pe pneuri cu remorcă	3 buc.		DA

36.	Macara pe pneuri/ pe șasiu	3 buc.		DA
37.	Cricuri hidraulice	1 buc.	DA	
38.	Troliuri electrice	2 buc.		DA
39.	Cabestane electrice	2 buc.	DA	
40.	Turle telescopice	2 buc.		DA
41.	Mai mecanic	1 buc.	DA	
42.	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	1 buc.		DA
43.	Buldozer pe șenile	2 buc.		DA
44.	Vibrator de adâncime/ pe suprafață	2 buc.	DA	
45.	Topitor bitum	2 buc.		DA
46.	Autogudronator	2 buc.		DA
47.	Rulou compactor vibrator	3 buc.		DA
48.	Tîrfor	1 buc.	DA	
49.	Macara de fereastră	3 buc.		DA
50.	Aragat pentru tencuieli	1 buc.	DA	
51.	Ascensor hidraulic/Autohidroascensor	3 buc.		DA
52.	Instalație pentru sudare manuală	1 buc.	DA	
53.	Ciocan perforator	1 buc.	DA	
54.	Presă hidraulică	1 buc.	DA	
55.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice/ beton ciment	3 buc.		DA
56.	Vibroinfigator electric	1 buc.	DA	
57.	Umbrar pentru protecție beton ciment	1 buc.	DA	
58.	Longrină metalică	2 buc.	DA	
59.	Autopompa	5 buc.		DA
60.	Mașină pentru lucrări de finisare cu beton	1 buc.	DA	
61.	Aspirator industrial	3 buc.		DA
62.	Distribuitor de criblură	2 buc.		DA

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	

	<u>Vrabie Tudor-</u> Diriginte de șantier (Construcții civile, industriale și agrozootehnice; Construcții rutiere)	Superioare	39 ani	1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt ; 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu multicarburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga 3. Terenurile municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa intersecție cu bd. Decebal (Parc S. Lazo); 4. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni; 5. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din s. Mihailovca; 6. Amenajarea scururilor din str. Cuza Vodă, 14 și 25/2, str. Traian, 7 și 9, bd. Dacia, 2 și 8 din sectorul Botanica, mun. Chișinău; 7. Renovarea sistemelor de	Seria 2024- DȘ Numărul 1957 Data eliberării- 14.02.2024
--	---	-------------------	---------------	--	---

				evacuare a apelor meteorice din str. Brîncuși, mun. Chișinău	
	<u>Rotari Dmitrii-</u> Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele electrice; instalații de automatizare)	Superioare	19 ani	1. Lucrări de extindere a sistemului de iluminat din s. Selemet, r. Cimișlia; 2. Lucrări de construcție a sistemului de iluminat public din s. Pîrlița; 3. Lucrări de extindere a sistemului de iluminat din s. Grătiești, mun. Chișinău; 4. Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat din s. Cuhureștii de jos, r. Florești; 5. Instalarea rețelei de iluminare stradală din s. Borogani, r. Leova; 6. Renovarea rețelei de iluminat public din s. Florițoaia Veche, r. Ungheni; 7. Lucrări de iluminare stradală pe bd. Mirecea cel Bătrîn din mun. Chișinău	Seria 2021-DLS Numărul 0541 Data eliberării- 22.09.2021
	Zugrav	Medii			
	Pavator	Medii			
	Faianțar	Medii			
	Parchetar	Medii			
	Sudor	Superioare			
	Tencuitor	Medii			
	Dulgher (tîmplar)	Medii			
	Zidar	Medii			
	Lăcătuș	Medii			
	Electrician	Superioare			

	Instalator Canalizație/alimentări apa	Medii			
	Instalator încălzire și gaze	Medii			
	Betonist	Medii			
	Instalator structuri metalice	Medii			
	Muncitor deservire	Medii			
	Muncitor necalificat	Medii			
	Fierar betonist	Medii			
	Peisagist	Medii			
	Mozaicar	Medii			
	Asfaltator	Medii			
	Montator	Medii			
	Montator conducte	Medii			
	Săpător	Medii			
	Drenor-canalist	Medii			
	Vopsitor	Medii			
	Montator construcții metalice	Medii			
	Izolator hidrofulg	Medii			
	Tinichigiu	Medii			
	Stivuitor	Medii			
	Corhonitor	Medii			
	Fasonator	Medii			
	Pietrar				
	Finisor MP				

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

NU SUNT SUBANTREPRENORI !!!**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA****Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură din s. Ciorești, r. Nisporeni**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**