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EXPERIENTA SIMILARA 1

1. Denumirea si obiectul contractului: ”Constructia a doua blocuri locative S+D+P+8E(poz.
3), S+D+P+9E (poz.6)” si executarea lucrarilor terasiere la intreg complexul locativ si din

str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chisinau

2. Numarul si data contractelor: nr.29/11/20

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL “Peak Development”

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd Moscova, nr. 9, bloc 175
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
o antreprenorul sau antreprenorul general

o antreprenor asociat

o subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul :

a) initiala (la data semnarii contractului) 67 000 000,0 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 67 000 000,0 MDL

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata: 24 luni calendaristice

b) efectiv realizata: 24 luni calendaristice

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces -verbal de
receptie final nr.10 din 20 noiembrie 2022.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Director Ciobanu Sergiu

SRL ”Prestigiu — AZ”
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1. Denumirea si obiectul contractului: ”Constructia remizei de salvatori si pompieri P+1E
a SSE Stefan -Voda, din str. Chisinaului 23, or. Stefan - Voda

2. Numarul si data contractelor: nr.N3319121C0002 din 04 martie 2021

13. Denumirea/numele beneficiarului IGSU Republica Moldova

14.  Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Gh. Asachi nr.69
15. Tara Republica Moldova

16. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
o antreprenorul sau antreprenorul general

. antreprenor asociat

o subantreprenor

17. Valoarea contractului exprimatad in moneda in care s-a incheiat contractul :

C) initiala (la data semnarii contractului) 13 247, 88 MDL
d) finala (ladata finalizarii contractului) 13 247, 88 MDL

18. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

19. Perioada de executare a lucrarii (luni)
d) contractata: 42 luni calendaristice
e) efectiv realizata: 42 luni calendaristice

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

20. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces -verbal la
terminarea lucrarilor nr.632 din 17 decembrie 2024.

21. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Director Ciobanu Sergiu

SRL ”Prestigiu — AZ”
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1. Denumirea si obiectul contractului: ”Constructia remizei de salvatori si pompieri a SSE
Ocnita, situat pe terenul cu nr. Cadastral 6201.101.0368 din str. Emil Loteanu f/n, or.
Ocnita”

2. Numarul si data contractelor: nr.N3319121C0008 din 05 august 2022

23. Denumirea/numele beneficiarului IGSU Republica Moldova

24.  Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Gh. Asachi nr.69
25. Tara Republica Moldova

26. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
o antreprenorul sau antreprenorul general

. antreprenor asociat

o subantreprenor

27. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul :

e) initiala (la data semnarii contractului) 12 954, 9 MDL
f) finala (la data finalizarii contractului) 12 954, 9 MDL

28. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

29. Perioada de executare a lucrarii (luni)
g) contractata: 31 luni calendaristice
h) efectiv realizata: 31 _luni calendaristice

i) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

30. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces -verbal la
terminarea lucrarilor nr.3/48 din 28 februarie 2025.

31. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

32. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Director Ciobanu Sergiu

SRL ”Prestigiu — AZ”
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2. Denumirea si obiectul contractului: ”Constructia remizei de salvatori si pompieri a SSE
Donduseni, situat pe terenul cu nr. cadastral 3401104.052 din str. Pacii nr.1/3, or.
Donduseni”

2. Numarul si data contractelor: nr.N3319122C0012 din 29 august 2022

33. Denumirea/numele beneficiarului IGSU Republica Moldova

34.  Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Gh. Asachi nr.69
35. Tara Republica Moldova

36. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
o antreprenorul sau antreprenorul general

. antreprenor asociat

o subantreprenor

37. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul :

g) initiala (la data semnarii contractului) 585 500,00 $
h) finala (la data finalizarii contractului) 585 500,00 $

38. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

39. Perioada de executare a lucrarii (luni)
J) contractata: 31 luni calendaristice
K) efectiv realizata: 31 _luni calendaristice

I) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

40. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces -verbal la
terminarea lucrarilor nr.2/47 din 19 februarie 2025.

41. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

42. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Director Ciobanu Sergiu

SRL ”Prestigiu — AZ”
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3. Denumirea si obiectul contractului: “Constructia Unitatii de salvatori si pompieri
Cainari, situat pe terenul cu nr. cadastral 2301112.252 din or. Cainari, raionul Causeni”

2. Numarul si data contractelor: nr.N3319123C0007 din 23 iunie 2023

43. Denumirea/numele beneficiarului IGSU Republica Moldova

44,  Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Gh. Asachi nr.69
45. Tara Republica Moldova

46. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
o antreprenorul sau antreprenorul general

. antreprenor asociat

o subantreprenor

47. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul :

i) initiala (la data semnarii contractului) 19 747,38 mii Lei
j) finala (la data finalizarii contractului) 19 747,38 mii Lei

48. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

49. Perioada de executare a lucrarii (luni)
m) contractata: 20 luni calendaristice
n) efectiv realizata: 20_luni calendaristice

0) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

50. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces -verbal la
terminarea lucrarilor nr.4/76 din 04 martie 2025.

51. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

52. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Director Ciobanu Sergiu

SRL ”Prestigiu — AZ”
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