

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1

“ 26” iulie 2019

Cinișeuți

1.Părțile contractante

Asociația Obștească pentru îngrijirea medico-socială a persoanelor social vulnerabile „Speranța”, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 03.03.2015, cu Nr. 1015620001457, cu sediul în s.Cinișeuți str.Rezina ,reprezentată prin Directorul Executiv **Maznic Ana (cont IBAN nr.MD96ML000000002251135509,deschis în BC,,Moldindconbank,, S.A ,suc.Rezina ,cod fiscal /IDNO1015620001457 ,în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Becad”**, cu sediul în orașul Rezina str. ! Mai 2 ,telefon: 025421112 , e-mail: becad_rz@mail.ru, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr seria AMMII nr.015370 din30.03.2005 , eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiri,reconstrucții, consolidări”, reprezentat prin administrator **Platon Ion** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.**

2.Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **AMENAJAREA TERENULUI DE JOACĂ ȘI SPORT** din s. Cinișeuți (teren de mini fotbal - 392 m²,teren de joacă pentru copii – 194 m²,teren de tenis – 135,8 m²), Cod CPV: 45453000-07, în conformitate cu devizul de cheltuieli, în baza contractului de grant nr.14949 din 01.03.2019 de Fundația Soros-Moldova din fondurile Uniunii Europene în cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre Societatea civilă și Guvern,,.

3.Perioada de executare

3.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2,5 luni de la semnarea contractului de către părți, și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar .

3.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altrei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- a). calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, va prezenta procesul verbal de îndeplinire a lucrărilor,solicitând convocarea Comisiei de Recepție . În baza procesului verbal de primire a lucrarilor.

3.5 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite cerințele din deviz. În cazul în care se constată