Anexa nr.12
la Documentaţia standard nr.69
din 7 mai 2021

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.06.04 08:10:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15**

2. Numărul şi data contractului **№ 06-14/117 din 13 mai 2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 26 874 889,80 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 30 139 599,60 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) Contractată **19 luni**
b) efectiv realizată **18 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr.04 din 01.02.2023**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons"

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală a segmentului de drum din s. Pîrîta, r-nul Dubăsari**

2. Numărul şi data contractului **№ 20 din 12 mai 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria sat. Pîrîta**

4. Adresa beneficiarului **s. Pîrîta, r-nul Dubăsari**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Aantreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 1 726 000,00 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 1 868 074,97 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată **4 luni**
e) efectiv realizată **3 luni**
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 23.09.2022**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons”

Anexa nr.12
la Documentaţia standard nr.69
din 7 mai 2021

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Работы по ремонту асфалтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат**

2. Numărul şi data contractului **№ 325 din 17.09.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria mun. Comrat**

4. Adresa beneficiarului **АТО Гагаузия, мун. Комрат, Третьякова, 36**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 5 999 548,36 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 6 569 144,32 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g) contractată **9 luni**
h) efectiv realizată **3 luni**
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 29.11.2020**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons”

Anexa nr.12
la Documentaţia standard nr.69
din 7 mai 2021

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului **Работы по ремонту асфалтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат**

2. Numărul şi data contractului **№ MD-2019-06-05-000070-1-11/175 din 05.06.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria mun. Comrat**

4. Adresa beneficiarului **АТО Гагаузия, мун. Комрат, Третьякова, 36**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului) 9 291 342,41 lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) 9 788 487,92 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: **nu au avut loc aşa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
j) contractată **7 luni**
k) efectiv realizată **3 luni**
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 26.08.2019**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____
Nume: Dacin P.
Funcţia în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Dromas-Cons”