

## ФОРМУЛЯР F3.9

### СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора : "Lucrări de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2b - <http://amtbotanica.ms.md/?menu=778lang=ro>
2. Номер и дата договора: Nr. 171 din 10/07/2018
3. Наименование/фамилия бенефициара: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
4. Адрес бенефициара: mun. Chisinau, str. Dacia 5/2
5. Страна: Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора: Генеральный подрядчик (отмечается соответствующий вариант)
  - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора 

выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
---	---

  - a) первоначальная  
(на момент подписания договора) 2 055 998,61 lei
  - b) финальная  
(на момент завершения договора) 2 032 285,58 lei
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: Не было
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - a) по договору: 2 месяца
  - b) эффективно выполненный: 2 месяца
  - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: nr. din 21.11.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: Нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах :
  - 1.Заливка бетона в опалубку.....60 m<sup>3</sup>
  - 2.Кладка из котельца.....150 m<sup>2</sup>
  3. Кладка из кирпича.....200 m<sup>2</sup>
  5. Штукатурка стен.....500 m<sup>2</sup>
  6. Армирование .....2000 kg
  - 7.Армирование.....6000 kg
  - 8.Шпаклёвка 5 мм.....800 m<sup>2</sup>

9. Покраска водоземulsionей .....	1100 m <sup>2</sup>
10. Покрытие из линолеума.....	280 m <sup>2</sup>
12. Пластиковые окна .....	860 m <sup>2</sup>
13. Двери из алюминиевых профилей.....	720 m <sup>2</sup>
14. Кладка плитки на стены .....	200 m <sup>2</sup>
15. Кладка плитки на пол.....	330 m <sup>2</sup>
16. Подвесные потолки из сборных панелей „Armstrong”.....	300 m <sup>2</sup>
17. Монтаж радиаторов.....	200 m <sup>2</sup>
18. Установка электрических кабелей.....	10580 m <sup>2</sup>
19. Полипропиленовые трубы.....	9860 m
20. Кладка из металлочерепицы.....	600 m <sup>2</sup>
21. Освещение.....	1680 buc
22. Термоизоляция пенопластом .....	560 m <sup>2</sup>
23. Термоизоляция мин. ватой.....	250 m <sup>2</sup>
24. Земляные работы.....	925 m <sup>3</sup>
25. Металлические изделия.....	15600 t

Дата заполнения: 04.01.2019

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L