

MD-3701, mun.Strășeni, str.Orheiului nr.1

Tel. (237) 2 26 71, Fax (237) 2 26 71, E-mail: drumuri.straseni@gmail.com**CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR. _60/A_**

mun. Strășeni

06 august 2018

I. Părțile contractante

1.1. Partea I - S.A. "DRUMURI-STRĂȘENI", cu sediul: mun. Strășeni str. Orheiului 1, cod poștal: MD-3701, tel/fax: 023723484, e-mail: drumuri.straseni@gmail.com, cod fiscal: c/f 1003600111971, cod TVA: 8600083, IBAN: MD52TRPCCQ518430A01002AA, MF-TR Centru-Strășeni TREZMD 2X, sau C/D 22242240113, C/F 1003600111971 / 8600083 MOLDINDCOMBANK . S.A. filiala STRĂȘENI, MD75ML000000022242240113 MOLDMD 2X324, reprezentată de către director **Vladimir CROITOR**, în calitate de „Antreprenor” pe de o parte, și

1.2. Partea II "Solcoci Prim" S.R.L. cu sediul r. Strășeni, s. Micăuți, cont de decontare MD68RN000000002224103413 în BC " Banca Comercială Română Chișinău" S.A. sucursala nr. 2 Pușkin, mun. Chișinău, c/b RNCBMd2X504, c/f 1012600024790, reprezentată de directorul Solcoci Grigore, în calitate de "Subantreprenor", pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

II. Obiectul contractului


2.1. "Subantreprenorul" se obligă să execute pe riscul său "**Lucrări de terasament**", din Contractul nr.ITB18/01761 «**Road Construction works for the Broder Crossing Point Palanca located in Stefan Voda district**» din 01.08.2018, conform obiectivului stabilit de "**The United Nations Development Programme**"(hereinafter referred to as "**UNDP**" în calitatea sa de "Beneficiar", iar "Antreprenorul" se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.

2.2. "Subantreprenorul" declară și garantează "Antreprenorului" că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. "Subantreprenorul" dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

III. Prețul și modalitatea de achitare

3.1. Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de "Subantreprenor", potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumul lucrărilor executate și recepționate de Antreprenor prin procesele verbale de recepție a lucrărilor executate și a facturilor fiscale emise.

3.2. Achitarea pentru lucrările executate indicate în p.3.1 al prezentului Contract se face de către "Antreprenor", în felul următor:
- achitarea 100 %, după semnarea de către "Beneficiar" și Antreprenor" a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea "Beneficiarului" la contul de decontare al "Antreprenorului" a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.



3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de "Antreprenor" conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor "Beneficiarului" pentru executarea Obiectului prezentului contract.

3.4. Lucrările prezentului contract se vor calcula în dolari SUA.

3.5. Plățile (achitățile) aferente prezentului contract se vor efectua prin virament în Lei la cursul ONU stabilit, la conturile indicate în capitolul I (1.1, 1.2) a prezentului contract, după caz.

IV. Obligațiile părților

4.1. Obligațiile "Subantreprenorului":

4.1.1. A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.(proectului de execuție, graficului de execuție).

4.1.2. Întru executarea obligațiilor asumate contractual, "Subantreprenorul", va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

4.1.3. De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009.

4.1.4. Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor”, în strictă conformitate cu graficul lucrărilor aprobat de către "Beneficiar" transmis "Antreprenorului".

4.1.5. Să informeze "Antreprenorul", în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

4.1.6. Să predea în termen "Antreprenorului" lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către "Subantreprenor".

4.1.7. Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

4.1.8. Să îndeplinească lucrările ce fac obiectul prezentului contract în strictă conformitate cu proiectul de execuție nr. 04/ 2015, construcția punctului de trecere a frontierei de stat în comun Palanca, pe teritoriul R.M.

4.1.9. Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4.1.10. Să desemneze un diriginte de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

4.2. Obligațiile "Antreprenorului":

4.2.1. După executarea lucrărilor, "Antreprenorul" este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

4.2.2. De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul III a prezentului contract.

4.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.


4.2.4. De a delega un reprezentant în calitate de diriginte de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor .

V. Garanții și responsabilități

5.1. Garanțiile Subantreprenorului:

5.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

5.1.2. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.



1.3. Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 36 luni din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

5.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către "Subantreprenor", în termen de 15 zile

calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

5.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, "Antreprenorul" va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces – Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

5.1.6. Din volumul lucrărilor executate "Subantreprenorul" achită 2,0 % "Antreprenorului" conform proceselor verbale de execuție a lucrărilor, plata pentru lucrările de subantrepriză.

5.1.7. Forma de garanție bancară agreată de Antreprenor este în quantum de **10 %** din valoarea lucrărilor atribuite.

5.1.8. Subantreprenorul, prin adjudecarea subantreprizei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în quantum de **10 %** din valoarea lucrărilor atribuite.

5.1.9. Garanția de bună executare se va restitui Subantreprenorului în baza notificării Antreprenorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală sau expirarea termenului de garanție.

5.2. Garanțiile Antreprenorului:

5.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.


5.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către "Antreprenor" după expirarea celor 10 zile, "Subantreprenorul" va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în Procesele – Verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată.

VI Forța majoră

6.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forța Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

6.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forța Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

6.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele: specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță



majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

6.4. În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

VII Rezilierea contractului

7.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

7.2. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

7.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin **10 zile** calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

7.4. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VIII Modalitatea de soluționare a litigiilor

8.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în momentul înmânării acestora personal Părții respective la adresa indicată în capitolul I punctul 1.1 și 1.2 sau altă adresă comunicată de Părți.

8.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferende și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

IX Clauze finale

9.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

9.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

9.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

9.4. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

X Semnăturile părților

Antreprenor

S.A. „Drumuri-Strășeni”

Director: Vladimir CROITOR

L.Ș.

Subantreprenor

„Solcoci Prim” S.R.L.

Director: Grigore SOLCOCI

L.Ș.

NOTĂ INFORMATIVĂ №7
Privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2018

	Codul fiscal
Subantreprenor SRL „Solcoci Prim”	1012600024790
Antreprenor Drumuri Strășeni S.A.	1003600111971
Denumirea obiectului de executat și adresa	Construcția drumului de acces la punctul de trecere a frontierei operat în comun "Palanca"

Se prezintă lunar de către antreprenorul general - beneficiarului construcției

Deviz local №	Denumirea obiectelor. Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, USD (17.23 lei)	
		De la încenutul contractului. Inclusiv luna raportată	Din care ne luna raportată
1	2	3	4
1	Extinderea zonei de control vamal, inclusiv si a cailor de acces. Faza2. Iesirea din vama (UKR) (04/2015-0-DA)	661 700,59	51 849,97
	Total spre plată	661 700,59 USD	51 849,97 USD
	Total lei		893 374,98 lei

Subantreprenor: SRL Solcoci Prim



Solcoci Grigore

Antreprenor: S.A. Drumuri Strășeni



Vladimir Croitor

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării /data livrării 27.09.2018/27.09.2018

curs UNORE: USD-16.89

8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data _____
 Путевои лист серия номер дата

9. Transportator SRL " Solcoci Prim" 1012600024790/
 Перевозчик ф.к./ код НДС 8601087

1. Furnizor SRL " Solcoci Prim" r. Straseni, s. Micauti, IBAN: MD68RN0000002224103413, BC" Banca Comerciala Română" SA Sucursala nr.
 Поставщик 2 Puskin, mun. Chisinau, c/b: RNCBMD2X504

2. Cumparator/beneficiar: SA " Drumuri-Straseni " or. Straseni, str Orheiului, nr. 1, IBAN: MD52TRPCCQ518430A01002AA MF-TR Centru-Straseni, c/b:
 Покупатель/получатель: TREZMD2X

3. Delegatie _____ data _____
 Доверенность делегированный дата

4. Documente anexate _____
 Прилагаемые документы

5. Punct incarcare _____
 Пункт погрузки

6. Punct descarcare _____
 Пункт разгрузки

7. Redirijari _____
 Переадресовки

10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului	Unitate de masura	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA,%	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor/ activelor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Единица измерения	Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров/активов в, услуг, леев	Другая информация	Тип упаковки	Число мест	Масса брутто, ТОНН
10.1	serv.	1,000	1 995 517,86	0%	0,00	1 995 517,86				
Constructia drumului de acces la punctul de trecere a frontierei operat in comun " Palanca"										
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице) 1 995 517,86 X 0,00 1 995 517,86 X X										
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) 1 995 517,86 X 0,00 1 995 517,86 X X										

13. Permisi eliberarea: _____
 Functia, numele, prenumele si semnatura
 Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activete (serviciile): _____
 Functia, numele, prenumele si semnatura
 Должность, фамилия, имя и подпись


15. Primit marfurile/activete intermediarul (transportatorul): _____
 Принят товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activete intermediarul (transportatorul): _____
 Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorul/ben-rul: _____
 Принят товары/активы (услуги) покупатель

contabil-sef Grigori O. _____
 Functia, numele, prenumele si semnatura
 Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnatura _____
 Functia, numele, prenumele si semnatura _____
 Должность, фамилия, имя и подпись _____



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

1J0066489



Data eliberării / data livrării
Дата выписки/дата поставки

20081123022R

8. Foaie de parcurs
Путевой лист

seria
серия

număr
номер

data
дата

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

1. Furnizor:
Поставщик

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

3. Delegație
Делегированный

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

5. Punct încercare
Пункт погрузки

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

c.f./ nr.TVA
Ф.К./ код НДС

10.1

Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34

10.35

10.36

10.37

10.38

10.39

10.40

10.41

10.42

10.43

10.44

10.45

10.46

10.47

10.48

10.49

10.50

10.51

10.52

10.53

10.54

10.55

10.56

10.57

10.58

10.59

10.60

10.61

10.62

10.63

10.64

10.65

10.66

10.67

10.68

10.69

10.70

10.71

10.72

10.73

10.74

10.75

10.76

10.77

10.78

10.79

10.80

10.81

10.82

10.83

10.84

10.85

10.86

10.87

10.88

10.89

10.90

10.91

10.92

10.93

10.94

10.95

10.96

10.97

10.98

10.99

10.100

10.101

10.102

10.103

10.104

10.105

10.106

10.107

10.108

10.109

10.110

10.111

10.112

10.113

10.114

10.115

10.116

10.117

10.118

10.119

10.120

10.121

10.122

10.123

10.124

10.125

10.126

10.127

10.128

10.129

10.130

10.131

10.132

10.133

10.134

10.135

10.136

10.137

10.138

10.139

10.140

10.141

10.142

10.143

10.144

10.145

10.146

10.147

10.148

10.149

10.150

10.151

10.152

10.153

10.154

10.155

10.156

10.157

10.158

10.159

10.160

10.161

10.162

10.163

10.164

10.165

10.166

10.167

10.168

10.169

10.170

10.171

10.172

10.173

10.174

10.175

10.176

10.177

10.178

10.179

10.180

10.181

10.182

10.183

10.184

10.185

10.186

10.187

10.188

10.189

10.190

10.191

10.192

10.193

10.194

10.195

10.196

10.197

10.198

10.199

10.200

10.201

10.202

10.203

10.204



Republica Moldova
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrilor Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2012
Товарная форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2012 г.



Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activetele intermediarilor (transportatorului):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)
16. Predat mărfurile/activetele intermediarilor (transportatorului):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)
17. Primit mărfurile/activetele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель



SOLCO S.R.L.
SOLCO S.R.L.
SOLCO S.R.L.

L.S.
М.П.

INVESTITOR: PNUD Moldova, Guvernul RM

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 001/2018 din 21 decembrie 2018

privind lucrarea "Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM" executată la obiectul s. Palanca r-ul Șteafan Vodă extravilan, Punctului de trecere a frontierei de stat "Palanca" în cadrul contractului nr. ITB 17/1517 din 11 septembrie 2017 încheiat între PNUD Moldova și "Barzine Cons" SRL pentru lucrările de construcții – montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 10 aprilie 2017, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria s. Palanca r-ul Șteafan Vodă la 10.04.2017, cu valabilitate până la 18 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului nr. 559-O din 15 decembrie 2018, în intervalul 17.12.2018 – 21.12.2018, fiind formată din:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>Valentina Boguțcaia, Șef DSM al Serviciului vamal</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>Vitalie Dodon, Șef adjunct al Biroului vamal Centru</u>
	<u>Zinaida Gorgos, Șef DFEC al Serviciului Vamal</u>
	<u>Nicolae Babin, Șef post vamal Palanca</u>
	<u>Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat</u>
<u>Membri afiliați</u>	<u>Ion Dermengi, Responsabil tehnic General</u>
	<u>Alexandru Răducan, Responsabil tehnic instalații încălzire</u>
	<u>Sergiu Noroc, Responsabil tehnic instalații și rețele electrice</u>
	<u>Eduard Rusnac, consultant JOBCP Palanca, rețele comunicații</u>

3. Au mai participat la recepție:

<u>Cernei Elena</u>	<u>Director "Barzine Cons" SRL Antreprenor general</u>
<u>Iurie Condrea</u>	<u>Administrator companiei de proiectare "IGC Construct</u>

Tudor Clapco Arhitect – șef proiect, autor
Maria Roșca Arhitect – șef Raionul Ștefan Vodă
Vladimir Croitor Director SA "Drumuri Strășeni" (subantreprenor drumuri)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1, 2 și 3 al prezentului proces-verbal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

obiectul "**Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM**" de a primi în exploatare cu termenul de garanție a lucrărilor conform contractului, care constituie un an din data semnării prezentului proces-verbal

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **8526310.233**, adresa poștală s. Palanca r-ul Ștefan Vodă, extravilan, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții:
8526310.233.04, suprafața la sol 640,2, suprafața totală, 1257,5, numărul de nivele 3,
8526310.233.05, suprafața la sol 28,1, suprafața totală, 47,1, numărul de nivele 2,
8526310.233.06, suprafața la sol 265,6, suprafața totală, 257,6, numărul de nivele 1,
8526310.233.07, suprafața la sol 28,2, suprafața totală, 46,5, numărul de nivele 2,
8526310.233.08, suprafața la sol 15,3, suprafața totală, 12,6, numărul de nivele 1,
8526310.233.09, suprafața la sol 15,1, suprafața totală, 12,4, numărul de nivele 1,
8526310.233.10, suprafața la sol 15,1, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.11, suprafața la sol 14,8, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.12, suprafața la sol 14,8, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.13, suprafața la sol 14,8, suprafața totală, 12,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.14, suprafața la sol 21,6, suprafața totală, 21,6, numărul de nivele 1,
8526310.233.15, suprafața la sol 46,3, suprafața totală, 46,3, numărul de nivele 1,
8526310.233.16, suprafața la sol 47,7, suprafața totală, 47,7, numărul de nivele 1,
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 13 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 11 file, a fost încheiat astăzi 21 decembrie 2018 la Punctului de trecere a frontierei de stat "Palanca" în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____  Valentina Boguțaia

Membri: _____ Vitalie Dodon


_____  Zinaida Gorgos

_____  Nicolae Babin

_____  Valeriu Garștea

_____  Ion Dermengi

_____  Alexandru Răducan

_____  Sergiu Noroc

_____  Eduard Rusnac

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____ (semnătura) _____ (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ 199


L.Ș. _____ (semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" _____ " _____ 199

L.Ș. _____ (semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incompletă

Documentația tehnică scrisă și desenată a obiectului a fost prezentată în volum
total cu includerea tuturor modificărilor.

Președinte:  _____ Valentina Boguțaia

Membri: _____ Vitalie Dodon

 _____ Zinaida Gorgos

 _____ Nicolae Babin

 _____ Valeriu Garștea

_____ Ion Dermengi

_____ Alexandru Răducan

_____ Sergiu Noroc

 _____ Eduard Rusnac

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n – au fost executate la moment și
care vor fi terminate în timpul termenului de garanție
La momentul semnării procesului verbal sunt lucrări care necesită terminare:

	Denumirea obiectiilor	Termenul de remediere
1	Instalarea utilajului de ventilare-condiționare pe acoperiș clădirea administrativă	Februarie 19
2	Instalarea utilajului de evacuare a fumului în caz de incendiu clădirea administ.	Februarie 19
3	Montarea coșului de captare a impurităților mari la stația de pompare a WC	Februarie 19
4	La boxa de control aprofundat de instalat utilajul: a) Telfer b) Generator aer cald c) Ventilator pe rețeaua de aspirație	Februarie 19
5	Umplerea rezervoarelor antiincendiu cu apă	Februarie 19
6	Vopsirea țevilor pentru apa antiincendiu lângă cutiile antiincendiare (cl. administ.)	Februarie 19
7	Conectarea apei potabile pe schemă permanentă	Ianuarie 19
8	Montarea capace la cântarul static	Ianuarie 19
9	Fixarea radiatoarele de căldură în diferite încăperi	Ianuarie 19
10	Executarea marcajului rutier conform schemei aprobate	Mai 19
11	Aplicare șnur acril în jurul feroneriei ușilor	Februarie 19
12	Montare plasa la gard la poz. 6A (trecerea pietonală)	Ianuarie 19
13	De eliminat curgerea ferestrelor la et. 2 coridor (partea ucraineană)	Ianuarie 19
14	De instalat priză 380V pentru funcționarea Rapiscan	Februarie 19
16	De eliminat scurgere la copertina la trecerea pasagerilor	Ianuarie 19
17	De conectat utilajul stației de pompare antiincendiu	Ianuarie 19
18	De conectat sistemul de iluminare la pista pietonală	Ianuarie 19
19	Cântarul dinamic de pus în funcție, cauza fiind neregularități rutiere până la cântar	Iunie 19
20	Executarea scurgerilor de apă de pe podea în încăperile de duș sau instalarea cabinelor compacte de duș	Iunie 19
21	Finisarea interioară a pereților în locurile cu probleme de umiditate sporită	Decembrie 19
22	Remedierea lucrărilor executate necalitativ și cu abateri de la proiect	Decembrie 19

Președinte: Valentina Boguțaia

Membri: Vitalie Dodon

Zinaida Gorgos

Nicolae Babin

Valeriu Garștea

Ion Dermengi

Alexandru Răducan

Sergiu Noroc

Eduard Rusnac

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care
nu s – a respectat prevederile proiectului

Nu au fost depistate lucrări fără respectarea prevederilor proiectului.

Președinte:

Valentina Boguțcaia

Membri:

Vitalie Dodon

Zinaida Gorgos

Nicolae Babin

Valeriu Garștea

Ion Dermengi

Alexandru Răducan

Sergiu Noroc

Eduard Rusnac

