DECIZIE

de atribuire a contractului de achizitii publice =
de incheiere a acordului-cadru o
de anulare a procedurii de atribuire i

DECIZIE DE REEVALUARE: DA
in baza: m deciziei ANSC; o raportului de monitorizare; o decizie autoritatii contractante

Nr. 325/24 din 27.03.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorititii contractante Agentia de Dezvoltare Regionald Nord
(ADR Nord)

Localitate Mun. Balti

IDNO ‘ 1009601000267

Adresa Mun. Balti, Piata Vasile Alecsandri 8

Numir de telefon 0231 6-19-80

Numir de fax 0231 6-19-80

E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet adrnord.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200

e-mail) denis.gudumac@adrnord.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul  procedurii  de | (I Cererea ofertelor de preturi

atribuire aplicate e -
p M Licitatie deschisa

O Negociere fard publicarea prealabild a unui anunt de participare
(NFP)*
O Altele: [Indicati]

*Temei legal  pentru | Nu este cazul
desfasurarea NFP (Legea
privind achizitiile publice
nr. 131/2015)

Expunerea Procedura este licitatie deschisd
motivului/temeiului

privind alegerea

procedurii de atribuire (in

cazul aplicarii altor

proceduri decdt licitatia

deschisd)

Procedura de achizitie | Nr: nu este cazul

repetata

(dupd caz, se va indica nr.
procedurii/  procedurilor
desfiisurate anterior pentru
aceiasi  achizifie, dar
anulatd/ anulate)




Tipul obiectului

contractului de achizitie/
acordului-cadru

] Bunuri
[ Servicii

M Lucriri

Obiectul achizitiei

Constructia sistemului de alimentare cu gaze naturale, constructia
drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemitanu la subzona Soroca,
constructia drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca,
montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 in cadrul proiectului
,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico- edilitare pentru subzona
Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Cod CPV

45200000-9

Procedura de atribuire (se
va indica din  cadrul
portalului  guvernamental
www.mtender. gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD- 1702658731301

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1702658731301 ?tab=contract-notice

Data publicarii: 15 decembrie 2023

Platforma de achizitii
publice utilizata

B achizitii.md;
] e-licitatie.md;
[] yptender.md

Procedura a fost inclusi in
planul de achizitii publice
a autoritatii contractante

H Da
1 Nu

Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:
http://adrnord. md/libview.php?l=ro&idc=465&id= 4552&t=/Achizitii-
publice/Program-anual/Modificare-Plan-2023

Anunt de intentie publicat
in BAP (dupd caz)

Data:8 decembrie 2023 BAP nr. 97

Link-ul:
hitps://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap nr 97 2.pdf

Tehnici si  instrumente
specifice de atribuire
(dupd caz)

CJAcord-cadru

OSistem dinamic de achizitie
OlLicitatie electronica
[CJCatalog electronic

B Nu este cazul

Sursa de finantare

[(JBuget de stat;

[IBuget CNAM;

OBuget CNAS;

[CISurse externe;

Alte surse: Fondul National de Dezvoltare Regionala si Locala

Valoarea estimata (lei, fird
TVA)

22 425 310,08 MDL

3. Clarificiri privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari)

Data: 18 dec 2023, 08:45

Subiectul intrebarii: anunt de participare




intrebare: Buna ziua.Achizitia va avea loc pe loturi aparte?

Rispuns (18 dec 2023, 09:06):

Buni ziua. Da. Pe loturi aparte. Sunt trei loturi la care operatorii economici pot depune oferta (la un
singur lot, la oricare doud, la toate trei.)

Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 in cadrul proiectului ,,Crearea $i
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere
Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru
subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 18 dec 2023, 10:23
Subiectul intrebarii: Proiect de executie

intrebare: Solicitam anexarea proiectului de executie pentru lot 3.

Rispuns (18 dec 2023, 17:27):

Autoritatea contractanti nu are disponibil in format electronic proiectul de executie. Va rugam sa
vizitati sediul ADR Nord pentru a consulta proiectul tehnic. Adresa: mun. Balti, Piata Vasile
Alecsandri 8. Program de lucru: 8:00-17:00 de luni pand vineri.

Data: 18 dec 2023, 13:00

Subiectul intrebirii: anun de participare

Tntrebare: Durata de executie a lucrarilor contractate este de maxim 8 (opt) luni (pentru fiecare dintre
cele trei loturi) .Se are in vedere 8 luni pentru toate loturile sa se incadreze?

Raspuns (18 dec 2023, 13:31):

Da. Termenul de 8 luni este pentru fiecare dintre cele trei loturi. Respectiv lucririle de la toate loturile
trebuie executate in cel mult 8 luni.

Data: 18 dec 2023, 14:12
Subiectul intrebarii: Caiet de sarcini
intrebare: Conform caietului de sarcini la amenajarea mixturilor de asfalt in normativ este indicat

(Nisip bitumat) conform datelor acest produs in R. Moldova nu este certificat si produs de nici un
agent economic.

Raspuns (19 dec 2023, 10:54):

in loc de nisip bitumat, puteti folosi beton asfaltic BA8 conform CP D.02,25:2021




Data: 19 dec 2023, 13:16

Subiectul intrebarii: Caiet de sarcini

Tntrebare: Bund ziua. Vi rog mult si publicati si caietul de sarcini in format word. Multumesc

Rispuns (3 ian 2024, 11:06):

Autoritatea contractanti si nici beneficiarul nu au receptionat de la proiectant caietul de sarcini in
format word.

Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 in cadrul proiectului ,,Crearea si
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere
Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru
subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 20 dec 2023, 09:43
Subiectul intrebarii: Cablu

Tntrebare: Buna ziua, cablu RHZ1-20L 12/20 kV 1x240 KAL H50, se poate de propus cabu analogic
cu aceleasi caracteristici?

Raspuns (3 ian 2024, 11:07):

cablul nu poate fi modificat, intrucat toate calculele, inclusiv protectia prin relee, sunt efectuate luahd
in consideratie caracteristicile acestui tip de cablu, modificarea tipului cablului duce si la modificarea
calculelor, respectiv modificarea proiectului privind protectia prin relee, plus la aceasta nu veti gasi
cablu analogic care ar corespunde cu acesta privind calitatea si parametri.

Lotul 1 - Constructia sistemului de alimentare cu gaze naturale in cadrul proiectului ,,Crearea si
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere
Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru
subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 20 dec 2023, 09:57
Subiectul intrebarii: Proiect de executie

Tntrebare: Solicitam anexarea proiectului de executie pentru lot 1

Rispuns (3 ian 2024, 11:07):
La solicitarea dumneavoastra publicim proiectul de executie pentru lotul 1.
Data: 20 dec 2023, 10:31

Subiectul intrebarii: Lotul 3




intrebare: Pozitia din caietul de sarcini - ,,Celula tip KRUN pe cirucior K-26 cu intrerupator cu vid
BBY-CHIII-13-10-20/1000Y 2&apos;&apos;, nu se mai produce. Cum proceddm in cazul dat?

Raspuns (3 ian 2024, 11:07):

celula KRUN K-26 in cazul daci nu se mai produce, poate fi inlocuita cu alta care este compatibila cu
aceasta, totodata intreruptorul, se produce, si nu poate fi modificat. Modificarea acestuia, va provoca
modificarea in totalmente a proiectului.

Data: 20 dec 2023, 10:35

Subiectul intrebarii: Clarificari

Tntrebare: Lot I1I - Montarea LEC - anexati va rog proiectul de executie a lucrarilor.

Raspuns (3 ian 2024, 11:07):

La solicitarea dumneavoastra publicim proiectul de executie pentru lotul 3.
Data: 20 dec 2023, 14:18

Subiectul intrebarii: LOT 3

ntrebare: Anexati va rog proiectul de executie?

Raspuns (3 ian 2024, 11:08):

La solicitarea dumneavoastrd publicim proiectul de executie pentru lotul 3.
Data: 20 dec 2023, 14:52

Subiectul intrebarii: Caiet de sarcini

fntrebare: Publicati va rog varianta word a caietului de sarcini?

Rispuns (3 ian 2024, 11:08):

Autoritatea contractant3 si nici beneficiarul nu au receptionat de la proiectant caietul de sarcini in
format word.

Data: 20 dec 2023, 14:58
Subiectul intrebirii: Cablu

intrebare: Red Nord foloseste cablu cu trei fire 10 kv si ecran 25. De ce se solicita cablu cu un fir la 20
kv si ecran la 50? E posibil de modificat?




Riaspuns (3 ian 2024, 11:08):

Cablul nu poate fi modificat, acesta trebuie sa fie cu un fir 12/20 kV si cu ecranul 50mm2. Acest cablu
corespunde cerintelor si calculelor.

Data: 20 dec 2023, 15:00
Subiectul Intrebarii: Lotul 3

fntrebare: Solictam publicarea schemei monofilara pentru Celula tip KRUN pe carucior K-26 cu
intrerupator cu vid BBY-COIII-113-10-20/1000Y2 si tip protectie relee.

Raspuns (3 ian 2024, 11:11):
La solicitarea dumneavoastra publicim proiectul de executie pentru lotul 3.

Lotul 1 - Constructia sistemului de alimentare cu gaze naturale in cadrul proiectului ,,Crearea si
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere
Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru
subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 22 dec 2023, 12:19
Subiectul intrebarii: anunt

Intrebare: e) instalatii si gazoducte magistrale (inclusiv cu gaze comprimate); acasta cerinta de
calificare ce sens are? din descrierea lucrarilor nu se prevad conducte magistrale sau lucrari la statii de
comprimare a gazelor. este o cerinta care limiteaza concurenta ori conductele magistrale au specificul
lor si ceia ce licitati dtre nu au nici otangenta in afara de faptul ca se transporta gaz

Rispuns (3 ian 2024, 11:11):

Se accepta excluderea cerintei de a prezenta certificatul dirigintelui de santier pentru categoria 2e
(instalatii si gazoducte magistrale).

Data: 26 dec 2023, 09:56
Subiectul Intrebarii: anunt de participare

Intrebare: Lucrari Specializate Domeniile de atestare conform Regulamentului de atestare modificat
prin HG nr.207 din 30.03.2022: 2) Instalatii si refele exterioare: ¢) instalatii si retele de alimentare cu
gaze cu presiunea sub 0,3 MPa; d) instalafii i retele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;
e) instalatii si gazoducte magistrale (inclusiv cu gaze comprimate); Se solicita unul din aceste
documnte de prezentat? Punctul &quot;e&quot; nu are nici o tangenta cu caietul de sarcini si lista de
lucrari care trebuiesc efectuate




Raspuns (3 ian 2024, 11:12):

Se accepta excluderea cerintei de a prezenta certificatul dirigintelui de santier pentru categoria 2e
(instalatii si gazoducte magistrale). Pentru celelalte domenii urmeaza a fi prezentate certificatele.

Data: 26 dec 2023, 14:09
Subiectul Intrebarii: Anunt de participare

intrebare: Termenul de efectuare a lucrarilor sunt mentionate 8 luni,durata contractului 2029,in ce an
se planifica efectuarea lucrarilor?

Raspuns (3 ian 2024, 11:12):

Termenul de 8 luni este pentru fiecare dintre cele trei loturi. Respectiv lucririle de la toate loturile
trebuie executate in cel mult 8 luni. Valabilitatea contractului este pana in anul 2029 si include
perioada de garantie a lucrarilor care constituie 5 ani.

Data: 26 dec 2023, 17:50
Subiectul intrebarii: caiet de sarcini

Intrebare: Buna seara. Publicati va rog varianta word a caietului de sarcini - este foarte dificil de lucrat
deoarece notele adaugate sint o parte in limba rusa, altele in romana.

Raspuns (3 ian 2024, 11:13):

Autoritatea contractantd si nici beneficiarul nu au receptionat de la proiectant caietul de sarcini in
format word.

Data: 3 ian 2024, 11:47
Subiectul intrebarii: Caiet de sarcini

Intrebare: Publicati va rog varianta word a caietului de sarcini - este foarte dificil de lucrat deoarece
notele adaugate sint o parte in limba rusa, altele in romana. Raspuns (3 ian 2024, 11:13): Autoritatea
contractantd si nici beneficiarul nu au receptionat de la proiectant caietul de sarcini in format word.
Avand in vedere ca din data de 19 decembrie nu ati dat raspuns la intrebari, a fost destul timp pentru a
receptiona acest caiet de sarcini in format Word pentru al publica. Va rugam sa-1 publicati.

Raspuns (3 ian 2024, 14:01):

Autoritatea contractantd si nici beneficiarul nu au receptionat de la proiectant caietul de sarcini In
format word deoarece proiectantul refuza si ofere aceste acte. Totodata ADR Nord a prelungit
termenul pentru depunerea ofertelor in conformitate cu prevederile legale.

Lotul 1 - Constructia sistemului de alimentare cu gaze naturale in cadrul proiectului ,,Crearea si
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere




Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru
subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data; 3 ian 2024, 13:57
Subiectul Intrebarii: anunt

intrebare: Buni ziua. Intrucat au existat foarte putini tenderi de gazeificare in ultimii 5 ani, este posibil
si se utilizeze lucrdri similare pentru montarea conductelor de apa (lucréri de excavare si agezarea
conductelor de polietilend).

Rispuns (3 ian 2024, 17:03):

Lucrarile din domeniul instalatiilor si retelelor de alimentare cu apd si canalizare nu pot fi considerate
ca lucriri similare sau experient similard pentru domeniul instalatiilor si retelelor de alimentare cu
gaze deoarece sunt diferite dupd cerinta actelor normative in vigoare, specificul tehnologiei de
constructii, punere in exploatare si exploatare, inclusiv si cerintelor pentru atestarea profesionald a
specialistilor in domeniu.

Data: 4 ian 2024, 16:07
Subiectul intrebarii: Caiet de sarcini

intrebare: Specificati mansoanele de cuplare si terminale?

Rispuns (4 ian 2024, 19:03):

Mansoanele trebuie sd corespunda conditiilor din proiect specificate in folia 2021/ 101-REAE.SU
plansa 1

Lotul 1 - Constructia sistemului de alimentare cu gaze naturale in cadrul proiectului ,,Crearea si
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere
Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru
subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Data: 5 ian 2024, 08:44
Subiectul intrebarii: anunt
intrebare: Buni ziua. Datorita faptului ca avem un acord de furnizare de marfuri cu un producétor de

tevi din polietilena, este posibil sa includem tevile necesare proiectului in lista de 75% din costul
proiectului?

Raspuns (5 ian 2024, 10:15):

Buni ziua, nu este clar la ce va referiti, daca va referiti la experienta similard de 75% atunci sunt
eligibile numai LUCRARILE din domeniul instalatii si retele exterioare de alimentare cu gaze:
respectiv executarea in ultimii 5 ani a cel putin a unui contract cu o valoare nu mai micd de 75% din




valoarea viitorului contract. Contractele privind achizitionarea bunurilor (tevilor de polietilend) nu pot

fi considerate ca experientd de lucrari.

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost operate modificdri)

Rezumatul modificirilor

La 20 decembrie 2023 a fost publicati varianta
pdf scanati a documentatiei de atribuire

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicati sursa utilizatd si data publicdrii]
S-a postat in platforma achizitii.md si MTender

Termen-limitid de depunere si deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicati numdrul de zile]
Termenul nu a fost prelungit

Rezumatul modificirilor

La 28 decembrie 2023 a fost publicat proiectul
tehnic

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicati sursa utilizatd si data publicdrii]
S-a postat in platforma achizitii.md si MTender

Termen-limiti de depunere si deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicati numdrul de zile]

Termenul a fost prelungit cu 3 zile de catre
platforma. Licitatia a fost suspendata la 27
decembrie 2023 deoarece nu au fost transmise
raspunsuri la unele intrebari ale ofertantilor.
La 3 ianuarie 2024 termenii licitatiei au fost
reluati, dupi transmiterea raspunsurilor la
solicitarile de clarificare ale ofertantilor si dupa
publicarea formei S fara preturi si a pieselor
desenate din proiectul tehnic.

5. Pana la termenul-limitd (data 19 ianuarie 2024, ora 10:49), au depus oferta 5 operatori
economici (pentru Lotul 1 - Constructia sistemului de alimentare cu gaze naturale in cadrul
proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca
a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzora Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-

Business.”):

Nr. Denumirea operatorului economic

IDNO Asociatii/
administratorii

1. | SRL Spivan

1004600041082 Administrator BOGDAN
SPIRIDON

2. | Drostal

1009607000546 Administrator
COJOCARI
ARTUR BORIS

3. SRL Fedion Com

1004607000666 Administrator
MINASCURTA
ION EREMIA

4. Emcom E&E

1011600027451 Administrator OPREA
EMIL NICOLAE




5. | GAZENERGOEXPERT 1011600003989 Administrator
CLEPICOV
ALEXEI SERGHEI

NUMAI LOTUL 2 ESTE REEVALUAT:

Pani la termenul-limiti (data 19 ianuarie 2024, ora 10:49), a depus oferta 1 operator economic
(pentru Lotul 2 — 2.1. Constructia drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemitanu la subzona
Soroca; 2.2. Constructia drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca in cadrul
proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a
Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea

infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-
Business.”):

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii
1. | IPS ”Corsag” SRL 1004600029396 Administrator SAU
SPIRIDON DUMITRU

Pini la termenul-limiti (data 19 ianuarie 2024, ora 10:49), au depus oferta 4 operatori
economici (pentru Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 in cadrul
proiectului ,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a
Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-
Business.”):

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii
1. | FCI "Capital" SRL 1003605002810 Administrator
GALCIUC IGOR

SIMION

2. | SRL Zepto 1018600024415 Administrator CHISCA
ION MIHAI

3. | Zubcu Energy Group 1017600016178 Administrator ZUBCU
ANDRIAN GRIGORE

4. | Emcom E&E 1011600027451 Administrator OPREA
EMIL NICOLAE

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Lotul 1 - Constructia sistemului de alimentare cu gaze naturale in cadrul proiectului ,,Crearea si
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere
Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Tabel partea Intéi:
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Denumire document

Denumirea operatorului economic

SRL Spivan Drostal SRL Fedion Emcom E&E
Com
Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnica Prezentat Oferta nu a fost | Oferta nu a fost Oferta nu a fost
Au fost solicitate deschisa pentru | deschisa pentru deschisa pentru
clarificari evaluare, evaluare, evaluare, deoarece
deoarece oferta | deoarece oferta oferta clasata pe
clasatd pe locul | clasatd pe locul 1 | locul 1 dupa pret
I dupdpretnua | dupdpretnua nu a fost respinsa
fost respinsa fost respinsd sau | sau descalificata si
sau descalificata si respectiv a fost
descalificata si respectiv a fost desemnati
respectiv a fost desemnati cistigitoare
desemnatd céstigitoare
castigdtoare
Propunerea financiard Prezentat
DUAE prezentat
Garantia pentru ofertd Prezentat

(dupd caz)

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

executare Prezentat
Max 8 luni 4 Tuni
Valabilitate oferte Prezentat
60 zile 60 zile
DUAE prezentat
Oferta Prezentat
Formularul F3.1,
Semnat electronic

Scrisoare de garantie prezentat

bancara 1% din
valoarea ofertei fara
TVA

Scrisoare scanata in
original
Grafic de executare a prezentat
lucrarilor pentru fiecare
lund
Cerere de participare prezentat
(anexa ar. 7)
Declaratie privind prezentat
valabilitatea ofertei
(anexa nr. 8)
Experienti similara prezentat

in lucriri
(informatiile date se
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vor include in anexele
nr. 12 si nr. 13)

Sunt eligibile numai
lucririle din
domeniul instalatii si
retele exterioare de
alimentare cu gaze
(cerinti numai pentru
lotul 1)

Declaratie privind
dotarile specifice,
utilajul si echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzatoare a

contractului (anexa nr.
14)

prezentat

Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea

contractului (anexa nr.
15)

prezentat

Lista subcontractantilor
si partea/partile din
contract care sunt
indeplinite de acestia
(anexa nr. 16)

Prezentat

Informatii privind
asocierea (anexa nr.
17

Prezentat

Declaratie terf
sustintor (anexele 18,
19, 20,21)

prezentat

Aviz pentru participare
la licitatiile publice de
lucrari din domeniul
constructiilor si
instalatiilor (anexa nr.
22) - Avizul
Inspectoratului
National pentru
Supraveghere Tehnica
(Agentiei Supraveghere
Tehnicd), trebuie s nu
contind informatii
despre aceea ci au fost
depistate incalcari
foarte grave, aplicate
sanctiuni economice,

prezentat
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inregistrate cazuri de
accidente tehnice grave

Extras din Registrul de
stat al persoanelor
juridice

prezentat

Certificat privind lipsa
sau existenta
restantelor fatd de
bugetul public national
eliberat de Serviciul
Fiscal de Stat - valabil
la data deschiderii
ofertelor sau dacd va fi
prezentat la solicitarea
de clarificari: valabil in
ziua prezentirii catre
autoritatea
contractanta.
Certificatul trebuie sé
indice lipsa restantelor
stabilite in cuantumul
prevazut de lege.

prezentat

Raport financiar pe
anul 2022

Prezentat

Deviz de cheltuieli

Prezentat
Au fost solicitate
clarificiri

Certificat de atestare
tehnico-profesionald a
dirigintelui de santier si
legitimatie pentru
fiecare tip de lucrare

prezentat

Informatii privind
detinerea de
laboratoare proprii
autorizate si acreditate
in modul stabilit sau a
contractelor cu aceste
laboratoare, pentru
incercéri

Prezentat

Termenul garantiei
lucrérilor - 5 ani

prezentat
5 ani
(60 luni)

lichiditate generald
(active
circulante/datorii
curernte)

Minim 100%

prezentat

Garantia de bund
executie - 5%

Prezentat
5% indicat in ofertd
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Tabel partea a doua:

Denumire document

Denumirea operatorului economic

GAZENERGOEXPERT

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnica

Oferta nu a fost deschisa
pentru evaluare, deoarece
oferta clasata pe locul 1
dupi pret nu a fost
respinsa sau descalificata
si respectiv a fost
desemnati castigitoare

Propunerea financiara

DUAE

Garantia pentru oferta
(dupd caz)

Documente de calificare
Se va consemma prin. prezentat, neprezentat, nu corespunde

executare
Max 8 luni

Valabilitate oferte
60 zile

DUAE

Oferta
Formularul F3.1,
Semnat electronic

Scrisoare de garantie
bancard 1% din
valoarea ofertei fara
TVA
Scrisoare scanati n

original

Grafic de executare a
lucrarilor pentru
fiecare luna

Cerere de participare
(anexa nr. 7)

Declaratie privind
valabilitatea ofertei
(anexa nr. 8)

Experienti similara
in lucriri
(informatiile date se
vor include in
anexele nr. 12 si nr.
13)

Sunt eligibile numai
lucririle din
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domeniul instalatii si
retele exterioare de
alimentare cu gaze
(cerintd numai
pentru lotul 1)

Declaratie privind
dotirile specifice,
utilajul si
echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzitoare a

contractului (anexa nr.
14)

Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului (anexa nr.
15)

Lista
subcontractantilor si
partea/partile din
contract care sunt
indeplinite de acestia
(anexa nr. 16)

Informatii privind
asocierea (anexa nr.
17)

Declaratie tert

sustindtor (anexele 18,
19, 20,21)

Aviz pentru
participare la licitatiile
publice de lucriri din
domeniul
constructiilor si
instalatiilor (anexa nr.
22) - Avizul
Inspectoratului
National pentru
Supraveghere Tehnica
(Agentiei
Supraveghere
Tehnicd), trebuie s nu
contina informatii
despre aceea cé au fost
depistate incalciri
foarte grave, aplicate
sanctiuni economice,
inregistrate cazuri de
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accidente tehnice
grave

Extras din Registrul de

stat al persoanelor
juridice

Certificat privind lipsa
sau existenta
restantelor fati de
bugetul public
national eliberat de
Serviciul Fiscal de
Stat - valabil la data
deschiderii ofertelor
sau daca va fi
prezentat la solicitarea
de clarificéri: valabil
in ziua prezentarii
ctre autoritatea
contractanta.
Certificatul trebuie sa
indice lipsa restantelor
stabilite In cuantumul
previzut de lege.

Raport financiar pe
anul 2022

Deviz de cheltuieli

Certificat de atestare
tehnico-profesionald a
dirigintelui de santier
si legitimatie pentru
fiecare tip de lucrare

Informatii privind
detinerea de
laboratoare proprii
autorizate si acreditate
in modul stabilit sau a
contractelor cu aceste
laboratoare, pentru
incercari

Termenul garantiei
lucrarilor - 5 ani

lichiditate generala
(active
circulante/datorii
curente)

Minim 100%

Garantia de buni
executie - 5%
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NUMAI LOTUL 2 ESTE REEVALUAT:

Lotul 2 - 2.1. Constructia drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemitanu la subzona Soroca; 2.2.
Constructia drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca in cadrul proiectului ,,Crearea
si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere
Ungheni-Business.” In cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

pentru subzona Soroca

a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Denumire document Denumirea operatorului economic
SRL CORSAG | | |
Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnica Prezentat
Au fost solicitate
clarificdri
Propunerea financiard prezentat
DUAE prezentat
Garantia pentru ofertd prezentat
(dupd caz)
Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
executare Prezentat
Max 8 luni 8 luni
Valabilitate oferte Prezentat
60 zile 60 zile
DUAE prezentat
Oferta Prezentat
Formularul F3.1,
Semnat electronic
Scrisoare de garantie prezentat
bancara 1% din
valoarea ofertei fara
TVA
Scrisoare scanati in
original
Grafic de executare a prezentat
lucrarilor pentru fiecare
luna
Cerere de participare prezentat
(anexa nr. 7)
Declaratie privind prezentat
valabilitatea ofertei
(anexa nr. 8)
Experienti similari Prezentat
in lucriri Au fost solicitate
(informatiile date se -clarificari
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vor include in anexele
nr. 12 si nr. 13)

Sunt eligibile numai
lucrarile din
domeniul constructii
rutiere de categoriile
I-V, piste de decolare
si aterizare; poduri
(cerintd numai pentru
lotul 2)

Declaratie privind
dotarile specifice,
utilajul si echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzatoare a

contractului (anexa nr.
14)

prezentat

Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului (anexa nr.
15)

prezentat

Lista subcontractantilor
si partea/pértile din
contract care sunt
indeplinite de acestia
(anexa nr. 16)

Prezentat

Informatii privind
asocierea (anexa nr.
17)

Prezentat

Declaratie tert
sustinator (anexele 18,
19, 20,21)

Prezentat in urma
solicitarii de
clarificare

Aviz pentru participare
la licitatiile publice de
lucrari din domeniul
constructiilor si
instalatiilor (anexa nr.
22) - Avizul
Inspectoratului
National pentru
Supraveghere Tehnica
(Agentiei Supraveghere
Tehnica), trebuie sa nu
contind informatii
despre aceea ca au fost
depistate incilcéri
foarte grave, aplicate
sanctiuni economice,

prezentat
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inregistrate cazuri de
accidente tehnice grave

Extras din Registrul de
stat al persoanelor
juridice

prezentat

Certificat privind lipsa
sau existenta
restantelor fatd de
bugetul public national
eliberat de Serviciul
Fiscal de Stat - valabil
la data deschiderii
ofertelor sau daci va fi
prezentat la solicitarea
de clarificari: valabil in
ziua prezentdrii citre
autoritatea
contractanta.
Certificatul trebuie si
indice lipsa restantelor
stabilite in cuantumul
previzut de lege.

prezentat

Raport financiar pe
anul 2022

Prezentat

Deviz de cheltuieli

Prezentat
Au fost solicitate
clarificari

Certificat de atestare
tehnico-profesionald a
dirigintelui de santier gi
legitimatie pentru
fiecare tip de lucrare

prezentat

Informatii privind
detinerea de
laboratoare proprii
autorizate si acreditate
in modul stabilit sau a
contractelor cu aceste
laboratoare, pentru
incerciri

Prezentat

Termenul garantiei
lucrérilor - 5 ani

prezentat
5 ani
(60 luni)

lichiditate generala
(active
circulante/datorii
curente)

Minim 100%

prezentat

Garantia de buni
executie - 5%

Prezentat
5% indicat 1n oferta
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Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 in cadrul proiectului ,,Crearea si
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere

Ungheni-Business.” in cadrul proiectului ,,Crearea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru
subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Denumire document

Denumirea operatorului economic

Au fost solicitate
clarificari

FC1 "Capital" SRL SRL Zepto Zubcu Energy Emcom E&E
Group
Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezental, nu corespunde)
Propunerea tehnicé Prezentat Oferta nu a fost | Oferta nu a fost Oferta nu a fost
Au fost solicitate deschisd pentru | deschisa pentru deschisa pentru
clarificdri evaluare, evaluare, evaluare, deoarece
deoarece oferta | deoarece oferta oferta clasatd pe
clasatd pe locul | clasatd pe locul 1 | locul 1 dupa pret
1 dupa pretnua | dupdpretnua nu a fost respinsa
fost respinsd fost respinsd sau | sau descalificata si
sau descalificati si respectiv a fost
descalificati si | respectiv a fost desemnatd
respectiv a fost desemnatd céstigatoare
desemnatd céstigitoare
cAgtigitoare
Propunerea financiard Prezentat

DUAE

prezentat

Garantia pentru ofertd
(dupd caz)

Prezentat

Documente de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

executare Prezentat
Max 8 luni 3 luni
Valabilitate oferte Prezentat
60 zile 60 zile
DUAE prezentat
Oferta Prezentat
Formularul F3.1, Au fost solicitate
Semnat electronic clarificari

Scrisoare de garantie prezentat

bancari 1% din
valoarea ofertei fard
TVA

Scrisoare scanatd in
original
Grafic de executare a prezentat
lucririlor pentru fiecare
luna
Cerere de participare prezentat
(anexa nr. 7)
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Declaratie privind
valabilitatea ofertei
(anexa nr. 8)

prezentat

Experienta similara
in lucrari
(informatiile date se
vor include in anexele
nr. 12 si nr. 13)

Sunt eligibile numai
lucrarile din
domeniul instalatii si
retele exterioare de
alimentare cu energie
electrica; (cerinta
numai pentru lotul 3)

prezentat

Declaratie privind
dotarile specifice,
utilajul si echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzitoare a
contractului (anexa nr.

14)

prezentat

Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului (anexa nr.
15)

prezentat

Lista subcontractantilor
si partea/partile din
contract care sunt
indeplinite de acestia
(anexa nr. 16)

Prezentat

Informatii privind
asocierea (anexa nr.

17)

Prezentat

Declaratie tert
sustindtor (anexele 18,
19, 20,21)

prezentat

Aviz pentru participare
la licitatiile publice de
lucrari din domeniul
constructiilor si
instalatiilor (anexa nr.
22) - Avizul
Inspectoratului
National pentru
Supraveghere Tehnicé
(Agentiei Supraveghere

prezentat
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Tehnica), trebuie sa nu
contind informatii
despre aceea cé au fost
depistate incilcari
foarte grave, aplicate
sanctiuni economice,
inregistrate cazuri de
accidente tehnice grave

Extras din Registrul de
stat al persoanelor
juridice

prezentat

Certificat privind lipsa
sau existenta
restantelor fata de
bugetul public national
eliberat de Serviciul
Fiscal de Stat - valabil
la data deschiderii
ofertelor sau daca va fi
prezentat la solicitarea
de clarificari: valabil in
ziua prezentdrii cétre
autoritatea
contractanta.
Certificatul trebuie s
indice lipsa restantelor
stabilite in cuantumul
previzut de lege.

prezentat

Raport financiar pe
anul 2022

Prezentat

Deviz de cheltuieli

Prezentat
Au fost solicitate
clarificari

Certificat de atestare
tehnico-profesionald a
dirigintelui de santier si
legitimatie pentru
fiecare tip de lucrare

prezentat

Informatii privind
detinerea de
laboratoare proprii
autorizate si acreditate
in modul stabilit sau a
contractelor cu aceste
laboratoare, pentru
incercéri

Prezentat

Termenul garantiei
luerdrilor - 5 ani

prezentat
5 ani
(60 luni)

lichiditate generala
(active

prezentat
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circulante/datorii
curente)

Minim 100%

Garantia de buna
executie - 5%

Prezentat
5% indicat in ofertd

>

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din
documentatia de atribuire i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

. Pretul Cantitate
Denumirea Denumlrea. ofertei si unitate Corespunderea Corespfmder".ea
lotului operatorlflul (fara TVA)* de cu cer:mtele de | cu specnf.icatule
economic masuri calificare tehnice
Lot 1 SRL Spivan 3131 390,91 Una + +
Lotul 1 - MDL lucrare Au fost Au fost
Constructia (Valoarea solicitate solicitate
sistemului de initiala a clarificari clarificéari
alimentare cu ofertei)
gaze naturale
in cadrul Valoarea
proiectului ofertei in
»Crearea si urma
dezvoltarea rectificarii
infrastructurii abaterilor
tehnico- neinsemnate
edilitare pentru s-a diminuat
subzona la:
Soroca a Zonei
Economice 3131 368,86
Libere MDL
Ungheni- Drostal 3537912,63 Una Oferta nu a fost Oferta nu a fost
Business.” in MDL lucrare deschisa pentru deschisa pentru
cadrul evaluare, deoarece evaluare,
proiectului oferta clasata pe deoarece oferta
Crearea si locul 1 dupa pret clasaté pe locul 1
dezvoltarea nu a fost rqspmsé dupd pret nu a
. . sau descalificatd | fost respinsi sau
1nfra'structur11 si respectiv a fost descalificata si
tel‘}I‘%ICO- desemnatd respectiv a fost
edilitare pentru céstigitoare desemnata
subzona castigatoare
Soroca a Zonei SRL Fedion 3719 556,97 Una Ofertanuafost | Ofertanu a fost
Economice Com MDL lucrare deschisi pentru deschisa pentru
Libere evaluare, deoarece evaluare,
Ungheni- oferta clasata pe deoarece oferta

Business.”

locul 1 dupa pret
nu a fost respinsa

clasata pe locul 1
dupd pret nu a
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sau descalificata
si respectiv a fost

fost respinsd sau
descalificatd si

desemnata respectiv a fost
cagtigitoare desemnata
cégtigdtoare
Emcom E&E 3 743 825,89 Una Oferta nu a fost Oferta nu a fost
MDL lucrare deschisa pentru deschisa pentru
evaluare, deoarece evaluare,
oferta clasatd pe deoarece oferta
locul 1 dupa pret | clasaté pe locul 1
nu a fost respinsd dupa pret nu a
sau descalificatd | fost respinsa sau
si respectiv a fost descalificata si
desemnata respectiv a fost
céstigitoare desemnata
cAstigitoare
GAZENERGOE | 4117 689,36 Una Oferta nu a fost Oferta nu a fost
XPERT MDL lucrare deschisa pentru deschisa pentru
evaluare, deoarece evaluare,
oferta clasatd pe deoarece oferta
locul 1 dupd pret | clasata pe locul 1
nu a fost respinsa dupd pretnu a
sau descalificatd | fost respinsd sau
si respectiv a fost descalificata si
desemnatd respectiv a fost
céstigatoare desemnatd
cAstigdtoare
NUMAI LOTUL 2 ESTE REEVALUAT:
. Denumirea Pretul. C.antftate Corespunderea | Corespunderea
Denumirea torului ofertel §1 unitate cu cerintele de | cu specificatiile
lotului operatoru (fara TVA)* de . peett ¢
economic .« calificare tehnice
masuri
Lotul 2 -2.1. IPS ”Corsag” 14173112,15 Una + +
Constructia SRL MDL lucrare Au fost Au fost
drumului de solicitate solicitate
acces dinspre (Valoarea clarificari clarificari
str. Nicolae initiald a
Testemitanu la ofertei)
subzona
Soroca; 2.2. Valoarea
Constructia ofertei in
drumului de urma
acces dinspre rectificarii
traseul R14.1 abaterilor
la subzona neinsemnate
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Soroca in
cadrul

proiectului
»Crearea si
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-
edilitare pentru
subzona
Soroca a Zonei
Economice
Libere
Ungheni-
Business.” in
cadrul
proiectului
»Crearea si
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-
edilitare pentru
subzona
Soroca a Zonei
Economice
Libere
Ungheni-
Business.”

s-a diminuat
la:

14173101,51
MDL

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului
economic

Pretul
ofertei
(fara TVA)*

Cantitate
si unitate
de
masura

Corespunderea
cu cerintele de
calificare

Corespunderea
cu specificatiile
tehnice

Lotul 3 -
Montarea
LEC10kV de
la PDC Soroca
cel. 5,29 1n
cadrul
proiectului
,»Crearea si
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-
edilitare pentru
subzona
Soroca a Zonei

FCI "Capital"
SRL

3295 946,93
MDL

Una
lucrare

+
Au fost

solicitate
clarificari

+
Au fost

solicitate
clarificari

SRL Zepto

3661 139,12
MDL

Una
lucrare

Oferta nu a fost
deschisd pentru
evaluare, deoarece
oferta clasati pe
locul 1 dupi pret
nu a fost respinsa
sau descalificata
si respectiv a fost
desemnata
castigitoare

Oferta nu a fost
deschisa pentru
evaluare,
deoarece oferta
clasata pe locul 1
dupé pret nu a
fost respinsa sau
descalificata si
respectiv a fost
desemnata
castigatoare
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Economice

| Libere
Ungheni-
Business.” in
cadrul
proiectului
,Crearea §i
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-
edilitare pentru
subzona
Soroca a Zonei
Economice
Libere
Ungheni-
Business.”

Oferta nu a fost
deschisd pentru

evaluare, deoarece

oferta clasati pe
locul 1 dupa pret
nu a fost respinsi
sau descalificatd
si respectiv a fost
desemnata
castigitoare

Oferta nu a fost
deschisa pentru
evaluare,
deoarece oferta
clasaté pe locul 1
dupé pret nu a
fost respinsa sau
descalificata si
respectiv a fost
desemnati
céstigitoare

Zubcu Energy | 4 388 780,85 Una
Group MDL lucrare

Emcom E&E | 4 464 447,94 Una
MDL lucrare

Oferta nu a fost
deschisd pentru
evaluare, deoarece
oferta clasati pe
locul 1 dupa pret
nu a fost respinsa
sau descalificata
si respectiv a fost
desemnati
cstigatoare

Oferta nu a fost
deschisa pentru
evaluare,
deoarece oferta
clasatd pe locul 1
dupa pretnu a
fost respinsa sau
descalificata si
respectiv a fost
desemnatd
castigitoare

* In cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind ”Corespunderea cu ceringele de calificare” si ”Corespunderea cu specificatiile
tehnice” , se va consemna prin: ,,+" in cazul corespunderii si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de
scazut) s-a solicitat:

Data Operatorul Informatia solicitata Rezumatul raspunsului
solicitarii economic operatorului economic
29 SRL Corsag ADR Nord in temeiul art. 17 alin. | Nr. 227/01 din 31.01.2023
ianuarie | LOTUL 2 (4-5), art. 69 Legea 131/2015 Catre: Agentia de
2024 republicata, pct. 132 si pct. 136 a Dezvoltare

Hotirarii Guvernului nr. 638 din Regionald  Nord

26.08.2020, solicita urmatoarele
clarificiri:

in procesul de evaluare a
conformititii ofertei depuse de
ciatre IPS "Corsag' SRL la
procedura mentionati supra, s-au
constatat urmatoarele:

1. Lipsa certificdrilor de buna
executie (recomandarilor) pentru
cele mai importante lucriri din
partea beneficiarilor contractelor

Prin prezenta, IPS ,,Corsag”
SRL, vine cu clarificari
referitor la scrisoarea nr. 507
din 29 ianuarie 2024,
adresata de catre Agentia de
Dezvoltare Regionald Nord:
1. Va remitem
recomandairi de la
Beneficiarii lucrarilor
indeplinite.

2. Referitor la anexele
18,19, 20, 21, in anuntul de
participare este indicata
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mentionate in actele depuse in
cadrul licitatiei.

2. Neprezentarea formularelor
anexele nr. 18, 19, 20, 21.

3. In devizele ofertei tehnice au
fost depistate urmaitoarele:

Pentru ambele drumuri
este propus un singur Deviz local
fira indicarea numarului.

Oferta nu este structurata
pe Devize locale, conform
Caietului de sarcini.

Nu sunt calculate
cheltuielile de limita pentru
fiecare subproiect, doar pe o
sumai totald a costurilor de
drumuri.

4. In contextul celor mentionate,
solicitim ca ofertantul IPS
Corsag SRL si clarifice situatiile
descrise anterior si s prezinte
clarificarile la subiectele
abordate, cu scrisoare de insotire
cu semnituri electronica la
adresele de email:
adrnord@adrnord.gov.md si
denis.gudumac@adrnord.gov.md,
in termen de 3 zile de la
receptionarea prezentei solicitri,
inclusiv si eventualele fisiere
anexate urmeazi a fi semnate
electronic.

TABELUL CU ABARILE
MENTIONATE POATE FI
EXAMINAT IN SCRISOAREA
NR. 507 din 29 ianuarie 2024

prezentarea acestor
formulare dupa caz. IPS

,Corsag” SRL nu va folosi
capacititile tehnice si
financiare de la alte
companii, de aceea nu am
prezentat formularele sus
numite.

3. In anuntul de
participare nu a fost indicata
necesitatea prezentarii
devizelor separate si in
licitatie ambele au fost
incluse in acelasi lot, cu o
singurd sumi, de aceea a fost
fntocmit un singur deviz, cu
specificarea drumurilor in
subpuncte.

4. Referitor la greselile
din oferta tehnici, ne cerem
scuze, insa a fost emisa o
greseald tehnicd, insa in cazul
schimbarii denumirii
fractiilor, costul devizului
rimine neschimbat, fractiile
16- 32mm si 8-16mm avind
acelasi pret. Specificarea
grosimii, in acelasi context, a
fost gresitd din intimplare, cit
si grosimea stratului de
MASI 1,2, unde nu a fost
omis coeficientul 1,25, doar
nu a fost schimbati grosimea
la 5 cm. Totodata IPS
,Corsag” SRL, se obliga sa
indeplineasca lucririle
conform caietului de sarcini
si normativelor in vigoare.

5. In cazul greselilor din
pct. 94 - unde a fost inclusa
transportarea cu ltn mai
mult si 46 - unde a fost inclus
normativul TsSEQ5A, in loc de
TsE0SB

- Pet. 46 - suma inclusa
in caietul de sarcini este de:
(13,75 x 75,0 lei) x 7%(ch. De
regie) X 2,8% (Beneficiu) =
1134,33 lei. Daca includem
normativul TsE05B suma va
fi de (13,75 x 94,5 lei) x
7%(ch. De regie) X
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2,8%(Beneficiu) = 1429,26
lei, ceea ce reprezinta o
diferenta de 294,92 lei.
Respectiva eroare se califici
ca eroare nesemnificativa
prin prisma pct. 133 si 134
din Regulamentul cu privire
la achizitiile publice de
luerari si prin urmare nu
poate sa duca la respingerea
ofertei depuse. Totodata IPS
»Corsag” SRL, se obligi sa
indeplineasci lucririle
conform caietului de sarcini
asa cum a fost publicat de
autoritatea contractanta,
respectiv v-a fi aplicat
lucrarea prevazuti la
normativul TsE0SB.

- Pct. 94 - suma inclusa
in caietul de sarcini este de:
(753,25tn x 9,68 lei) x 7%(ch.
De regie) X 2,8%(Beneficiu)
=8020,31 lei in schimb la
(752,25tn x 9,68 lei) x 7%(ch.
De regie) X 2,8% (Beneficiu)
= 8009,67 lei, ceea ce
reprezinta o eroare de 10,64
lei. Respectiv oferta noastra
se reduce cu 10.64 lei.

in atare circumstante,
conform practicii ANSC
urmeaza si fie redusa
valoarea ofertei in modul
corespunzitor fard a
respinge oferta:

“Prin urmare, nu poate fi
pus la indoiala faptul ci
oferta tehnica a operatorilor
economici participanti
urmeaza si respecte intocmai
cerintele caietului de sarcini,
totusi, In situatiile de natura
celor din speti, in aprecierea
Agentiei, respingerea unei
oferte cu o cantitate mai
mare decit cea solicitati in
caietul de sarcini, in
conditiile in care, ofertantul
respectiv a propus cel mai
mic pret, ar fi o misuri
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disproportionati in raport cu
omisiunea constatata,
deoarece, in astfel de situatii
nu poate fi probati
necorespunderea ofertei cu
cerintele caietului de sarcini,
in misura in care, cantitatea
ofertati acopera cerinta
autorititii contractante din
caietul de sarcini. Astfel,
urmeaza de mentionat ci
principiul proportionalititii,
previzut la art. 7 lit. i) din
Legea nr. 131/15, este unul
din principiile de baza de
reglementare a relatiilor
privind achizitiile publice,
acesta, urmand a fi aplicat de
ciatre autoritatea '
contractanta atit in ceea ce
priveste raportul dintre
obiectul contractului de
achizitie publica si cerintele
solicitate a fi indeplinite de
citre operatorii economici
interesati, cat si in ceea ce
priveste evaluarea ofertelor
depuse in cadrul procedurii,
aplicarea prevederii legale
doar in litera legii nu si in
spiritul ei poate avea drept
consecinta distorsionarea
rezultatului tinei proceduri
de achizitie publici, ceea ce
in speti s-a intAmplat. Prin
urmare, respectarea
principiului enuntat, impune
ca actele institutiilor sa nu
depiseasca limitele a ceea ce
este adecvat si necesar in
scopul realizirii obiectivelor
urmairite, intelegindu-se ci,
in cazul in care este posibila
o alegere intre mai multe
masuri adecvate, trebuie si
se recurgai la cea mai putin
constrangatoare, iar
inconvenientele cauzate nu
trebuie si fie
disproportionate in raport cu
scopul urmarit. Astfel,
abaterea in cauzi a
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ofertantului este apreciati de
Agentie ca o situatie ce poate
fi clarificata, or o
interpretare inversa ar
contravine principiului
proportionalititii consfintit,
inclusiv §i prin art. 29 din
Codul administrativ nr. 116
din 19.07.2018.” Decizia
ANSC Nr. 03D-783-19 din
23.12.19, pag. 14]

TOATE INFORMATIILE
PREZENTATE DE CATRE
OFERTANT IN URMA
SOLICITARII DE
CLARIFICARE SUNT
PUBLICATE PE
PLATFORMA DE
ACHIZITII IMPREUNA CU
ACEASTA DECIZIE

14
martie
2024

SRL Corsag
LOTUL 2
Solicitare
prelungire de
oferta in
cadrul
contestatiei
depuse

Prin prezenta, Agentia de
Dezvoltare Regionali Nord in
cadrul licitatiei Ne ocds-b3wdp1-
MD-1702658731301 Constructia
sistemului de alimentare cu gaze
naturale, constructia drumului de
acces dinspre str. Nicolae
Testemitanu la subzona Soroca,
constructia drumului de acces
dinspre traseul R14.1 la subzona
Soroca, montarea LEC10 kV de
la PDC Soroca cel. 5,29 in cadrul
proiectului ,,Crearea si
dezvoltarea infrastructurii
tehnico-edilitare pentru subzona
Soroca a Zonei Economice Libere
Ungheni-Business.” din 19
ianuarie 2024,: soliciti
participantului la procedura
mentionati IPS ”Corsag” SRL si
prelungeasci valabilitatea ofertei
si a garantiei acesteia cu 30 de
zile.

Termen: va solicitim si
prezentati oferta si garantia
prelungite, pina la finele ultimei
zile de valabilitate a ofertei si
garantiei.

Stimati domni,

Ne angajim sii prelungim
termenul de valabilitate a
ofertei si si mentinem oferta
valabila, privind
achizitionarea ,,Lotul 2 — 2.1.
Constructia drumului de
acces dinspre str. Nicolae
Testemitanu la subzona
Soroca; 2.2. Constructia
drumului de acces dinspre
traseul

R14.1 la subzona Soroca in
cadrul proiectului ,,Crearea
si dezvoltarea
infrastructurii tehnico-
edilitare pentru subzona
Soroca a Zonei Economice
Libere

Ungheni-Business.” in cadrul
proiectului ,,Crearea si
dezvoltarea infrastructurii
tehnico-edilitare pentru
subzona Soroca a Zonei
Economice Libere Ungheni-
Business.” prin procedura de
achizitie Licitatie deschisa
pentru o durata de 30
(treizeci) zile,

respectiv pana la data de
18.04.2024, si ea va riméane
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Oferta si garantia prelungite vor
fi prezentate semnate electronic si
transmise cu scrisoare de insotire
la adresele de email:
adrnord@adrnord.gov.md si
denis.gudumac@adrnord.gov.md

obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand
inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

21
martie
2024

SRL Corsag
LOTUL 2
Clarificari in
cadrul
reevaluarii

ADR Nord in temeiul art. 17 alin.
(4-5), art. 69 Legea 131/2015
republicata, pct. 132 si pet. 136 a
Hotararii Guvernului nr. 638 din
26.08.2020, solicita urmatoarele
clarificiri:

in procesul de reevaluare a
conformititii ofertei depuse de
ciatre IPS "Corsag" SRL la
procedura mentionata supra, s-au
constatat urmaitoarele:

1. Lipsa certificiirilor de buni
executie (recomandirilor) pentru
cele mai importante lucriri din
partea beneficiarilor contractelor
mentionate in actele depuse in
cadrul licitatiei.

2. Neprezentarea formularelor
anexele nr. 18, 19, 20, 21.

3. In devizele ofertei tehnice au
fost depistate urmiitoarele:

in caietul de sarcini, autoritatea
contractanti a solicitat Ia cateva
(3) pozitii — ,,(H=13CM) Strat de
fundatie sau reprofilare din
piatra sparta LA30

fr.32-63mm-LA30 fr.8 — 16 mm
conf. SM EN 13242+A1;2008,
pentru drumuri, cu asternere
mecanica, executat cu impanare,

fara innoroire”, in volum total de
1341.4 m3.

in oferta antreprenorului a fost
inclusa lucrarea —
»(H=13CM)Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra sparta
LA30 fr.32-63mm- LA30 fr. 16-
32mm

Prin prezenta, IPS ,,Corsag”
SRL, vine cu clarificiri
referitor la scrisoarea nr. 559
din 21 martie

2024, adresata de catre
Agentia de Dezvoltare
Regionala Nord:

1. Vi remitem recomandari
de la Beneficiarii lucririlor
indeplinite.

2. Referitor la anexele 18, 19,
20, 21, in anuntul de
participare este indicati
prezentarea acestor
formulare dupa caz. IPS
»Corsag” SRL nu va folosi
capacitatile tehnice si
financiare de la alte
companii, deaceea nu am
prezentat formularele sus
numite. Totodati vi remitem
formularele

sus numite.

3. IPS ,,Corsag”, notifica
acordul privind corectarea
erorilor produse in primul
deviz, totodata, va
transmitem devizele
modificate, conform
cerintelor beneficiarului. in
cazul erorilor depistate de
grupul de lucru si evidentiate
in scrisoarea nr. 559 din 21
martie 2024, vi comunicim
ca toate

acele lueriri vor fi executate
in conformitate cu
specificatiile indicate in
caietul de sarcini. Deci

in caz de divergenta dintre
devizul propus de noi si
caietul de sarcini, ultimul v-a
avea

prioritate la etapa de
executare a contractului.
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Coef. SM EN 13242+A1;2008,
pentru drumuri, cu asternere

mecanica, executat cu impénare,
fara innoroire”, mentinind
volumele din caietul de sarcini.

in procesul de reevaluare, s-a
constatat divergenta intre fractia
pietrisului din caietul de sarcini si
oferta ofertantul indicind gresit
dimensiunea fractiei de piatra
sparti: 16-32mm in loc de cea
corecta prevazuti de caietul de
sarcini: 8-16 mm.

SRL Corsag are urmitoarele
abateri in devize:

* Pentru ambele drumuri este
propus un singur Deviz local fara
indicarea numarului.

* Oferta nu este structurata pe
Devize locale, conform Caietului
de sarcini.

* Nu sunt calculate cheltuielile de
limita pentru fiecare subproiect,
doar pe o sumi totali a costurilor
de drumuri.

TABELUL CU ABARILE
MENTIONATE POATE FI
EXAMINAT IN SCRISOAREA
NR. 559 din 21 martie 2024 (copia
serisorii este publicati in
mtender)

2.2 Subproiect: Constructia
drumului de acces dinspre str.
Nicolae Testemitanu la subzona
Soroca in cadrul Zonei
Economice Libere ,,Ungheni”

4. in contextul celor mentionate,
solicitim ca ofertantul IPS
»Corsag” SRL si clarifice
situatiile descrise anterior
precum si si notifice despre
acordul prealabil privind o
eventuala necesitate de corectare
a erorilor depistate si si prezinte

Valoarea omisiunilor de la
poz. 46 ce tine de normativul

TsEO5A valoreazi 294,95 lei.
Pentru a

nu creste valoarea ofertei in
devizele prezentate nu au fost
incluse aceste costuri, ele vor
fi

executate gratuit din contul
nostru. Totodati, aceasta
eroare nu depaseste
pragurile de la pct.

133 si 134 din Regulamentul
cu privire la achizitiile
publice de lucriri si prin
urmare este

considerata a fi o abatere
nesemnificativi.

4. Oferim acordul privind o
eventuali necesitate de
corectare a erorilor depistate.
Devizele

corectate se ataseaza (in
aceste devize pretul este cu
294,95 lei mai mare, insi noi
nu pretindem

plata pentru aceste resurse
care au fost omise initial in
oferta).

Totodata, in temeiul aceleasi
bune credinte vi solicitim
respectuos sa ne comunicati
daca am omis

careva din documentele
solicitate cici sunt mai multe
si din cauza termenului
restrins am fi putut sa
omitem careva din ele. Astfel,
ne asumam sa va raspundem
prompt cu prezentarea
documentelor

justificative.
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oferta tehnica si financiara cu
pretul modificat in urma

rectificirii erorilor
nesemnificative.

in consecinti, solicitaim
prezentarea clarificarilor la
subiectele abordate, cu scrisoare
de insotire cu semnituri
electronici la adresele de email:
adrnord@adrnord.gov.md si
denis.gudumac@adrnord.gov.md,
in termen de 3 zile de la
receptionarea prezentei solicitari,
inclusiv si eventualele fisiere
anexate urmeaza a fi semnate
electronic.

26
martie
2024

SRL Corsag
LOTUL 2
Clarificari in
cadrul
reevaluarii

ADR Nord in temeiul art. 17 alin.
(4-5), art. 69 Legea 131/2015
republicati, pet. 132 si pct. 136 a
Hotararii Guvernului nr. 638 din
26.08.2020, soliciti urmitoarele
clarificari:

in procesul de examinare a
clarificarilor transmise de ciitre
IPS ,,Corsag” SRL la procedura
mentionata supra, s-au constatat
urmatoarele:

1. Lipsa certificirii de buna
executie (recomandairii) pentru
contractul nr. 06-14/126 din 20
mai 2021 ,,Lucrari de reparatie a
podurilor pe drumul M5
Frontiera cu Ucraina-Criva-
Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera
cu Ucraina, km 24,935, km
38,34”.

2. Au fost prezentate de catre
SRL Corsag trei devize de
cheltuieli fira a indica care dintre
acestea sunt finale si definitive.
Respectiv solicitim ofertantului
sa indice care dintre devize
constituie oferta cu pretul
modificat.

3. In contextul celor mentionate,
solicitim ca ofertantul IPS
»Corsag” SRL si clarifice situatia

Prin prezenta, IPS ,,Corsag”
SRL, vine cu clarificiri
referitor la scrisoarea nr. 564
din 26 martie

2024, adresata de citre
Agentia de Dezvoltare
Regionali Nord:

1. Vi transmitem
recomandarea de la IS
»Administratia de Stat a
Drumurilor” .

2. Vi transmitem repetat
devizele de cheltuieli insotite
de formularul 3.1 cu suma
care nu

depaseste valoarea ofertata.
3. Totodata, oferim acordul
privind o eventuala ‘
necesitate de corectare a
erorilor depistate.
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descrisa anterior precum si s
prezinte formularul de oferta
F.3.1 cu pretul modificat in urma
rectificirii abaterilor
neinsemnate.

in consecinta, solicitam
prezentarea clarificarilor la
subiectele abordate, cu scrisoare
de insotire cu semnaturi
electronica la adresele de email:
adrnord@adrnord.gov.md si
denis.gudumac@adrnord.gov.md,
in termen de 3 zile de la
receptionarea prezentei solicitari,
inclusiv si eventualele fisiere
anexate urmeaza a fi semnate
electronic.

26
ianuarie
2024

SRL Capital
LOTUL 3

ADR Nord in temeiul art. 17 alin.
(4-5), art. 69 Legea 131/2015
republicata, pct. 132 si pct. 136 a
Hotararii Guvernului nr. 638 din
26.08.2020, soliciti urmaitoarele
clarificari:

in procesul de evaluare a
conformitatii ofertei depuse de
citre FCI "Capital" SRL la
procedura mentionati supra, s-au
constatat urmitoarele:

1. Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta
FCI "Capital"" SRL este anormal
de scazuti (valoarea ofertei
3295946,93 MDL firia TVA,
valoarea estimata a lotului 3 a
licitatiei 5546800 MDL fara TVA,
pretul ofertat reprezinta mai
putin de 85% din valoarea
lucririlor, calculata de
autoritatea contractanti in modul
stabilit), respectiv cerem si
prezentati justificarea pretului
anormal de scizut: detalii si
preciziri semnificative cu privire
la oferta in temeiul art. 70 alin. 3,
alin. 4 legea 131/2015.

2. in formularul F3.1 FCI
"Capital" SRL a specificat la
anexa ofertei ca garantia de buna
executie va fi constituiti in

Justificarea Pretului Ofertei
Prin prezenta, compania FCI
»Capital’> SRL, ca rispuns la
solicitarea Agentiei de
Dezvoltare Regionald Nord
nr. 506 din 26 ianuarie 2024,
cu referire la achizitionarea
»Constructia sistemului de
alimentare cu gaze naturale,
constructia drumului de
acces dinspre

str. Nicolae Testemitanu la
subzona Soroca, constructia
drumului de acces dinspre
traseul R14.1

la subzona Soroca, montarea
LEC10 kV de la PDC Soroca
cel. 5,29 in cadrul proiectului
bl

Crearea si dezvoltarea
infrastructurii tehnico-
edilitare pentru subzona
Soroca a Zonei

Economice Libere Ungheni-
Business’’, nr. ocds-b3wdp1-
MD-1702658731301, de a
prezenta

justificarea pretului anormal
de scizut, conform
prevederilor actelor
legislative si documentelor
normative din domeniu,
prezentam justificarea:
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cuantum de 5%. Cerem si
explicati care va fi modalitatea

garantiei de buni executie.

3. In devizele ofertei tehnice la
forma 7 a fost depistat ci nu este
specificat salariul in coloana:
Valoarea de deviz, lei. Pe unitate
de masura inclusiv salariu si
Total inclusiv salariu.

4. in contextul celor mentionate,
solicitim ca ofertantul FCI
""Capital" SRL sa clarifice
situatiile descrise anterior
precum si sd notifice despre
acordul prealabil privind o
eventuali necesitate de corectare
a erorilor depistate si sa prezinte
oferta tehnici in urma rectificarii
erorilor nesemnificative.

in consecinta, solicitim
prezentarea clarificirilor la
subiectele abordate, cu scrisoare
de insotire cu semnituri
electronici la adresele de email:
adrnord@adrnord.gov.md si
denis.gudumac@adrnord.gov.md,
in termen de 3 zile de la
receptionarea prezentei solicitiri,
inclusiv si eventualele fisiere
anexate urmeaza a fi semnate
electronic.

1. Conform instructiunii cu
privire la calcularea

cheltuielilor de regie la
determinarea valorii
obiectivelor CPL 01.03.2012.
»3.5 Calcularea cheltuielilor
de regie de citre fiecare
unitate

de executie trebuie si se
efectueze pe baza propriilor
analize, pentru a identifica
factorii care

au dus la cresterea cotei
aferente cheltuielilor de
regie. Cresterea nejustificati
a cotelor

aferente cheltuielilor de
regie, in conditiile de piata,
poate duce la pierderea

si a licitatiilor’’.

2. Conform instructiunii
privind determinarea valorii
beneficiului de deviz la
formarea

preturilor la productia de
constructii CP L.01.05-2012 ,,
3.3 Cotele individuale ale
beneficiului de deviz se
calculeazi sau precizeaza de
citre intreprinderile de
antreprizi, de

sine stititor, si se aproba de
ciatre conducerea
intreprinderii.”’

3. Conform notei explicative
05-1488 din 28/07/2015
indicatorii din prevederile
NCM

L.01.01-2012 si CP L.01.01-
2012 sunt obligatorii pentru
intocmirea costului
estimative de

deviz al autorititii
contractante ( al
investitorului), cost care va
servi temei pentru
compararea ofertelor si
selectarea ofertei
cistigitoare, iar la
determinarea costului de
deviz
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al antreprenorului (devizul —
oferta) valorile cheltuielilor

| de regie beneficiul de deviz,
cheltuielilor de transport
sunt calculate conform
documentelor normative pot
fi mai mici sau

mai mari decat cele pe
ramurai.

4. Cheltuielile de transport se
indica in % din costul
materialelor si se stabilesc de
citre

organizatiile de antrepriza.
Compania FCI ,,Capital”’
SRL dispune de tehnica
specializata

proprie, fapt ce contribuie la
reducerea cheltuielilor de
transport si de efectuare a
lucrarilor.

5. Plata pe ora/muncitor este
de 61,24 lei/ora in
conformitate cu salariile
tarifare a muncitorilor

— constructori de categoria 5§,
conform Anexei nr. 1 la HG
nr. 743 din 11.06.2002 cu
privire

la salarizarea angajatilor din
unititile cu autonomie
financiara ( se anexeaza).

6. Preturile la materiale au
fost stabilite in conformitate
cu datele oferite de citre
furnizorii de

materiale si in corespundere
cu nota contabila a
companiei (se anexeazi
conturile de plata de

la furnizori).

7. Avand in vedere pct. 2 din
scrisoarea nr. 506 din
26.01.2024, va comunicam ca
garantia de

bunai executie a contractului,
va fi sub forma de retineri
succesive, cuantumul 5% din
valoarea

cu TVA a ofertei. Retinerea
succesiva din facturile
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partiale, in cuantum, de 5%
din valoarea

lunari a acestora pani la
atingerea unui procent de
5% din valoarea a
contractului. Aceste

retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de
buni executie. Sumele astfel
retinute

vor fi depuse pe un cont
special deschis in baza
contractului de depozit —
garantia de buna

executie aleasa de ambele
parti.

8. Avand in vedere eroarea
nesemnificativi depistata in
oferta tehnica, anexim oferta
tehnica

corectata.

Reiesind din cele expuse,
putem spune ci am stabilit
indicatorii din oferta
conducindu-ne

de actele legislative si
documentele normative din
domeniu fara a face abateri
de la ele.

Putem adauga ci FCI
»Capital’’ SRL are o
experienta vasti in lucrarile
de instalatii electrice si
retele electrice iar in cazul in
care grupul de lucru ne
desemneazi castigitori, FCI
»Capital”’ SRL

isi asuma in totalitate
responsabilititile date in
caietul de sarcini, conditiile
din contract, termenul

de executie a obiectului
precum si termenul de
garantie la lucrari si
materiale

TOATE INFORMATIILE
PREZENTATE DE CATRE
OFERTANT N URMA
SOLICITARII DE
CLARIFICARE SUNT
PUBLICATE PE
PLATFORMA DE
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ACHIZITII IMPREUNA CU

ACEASTA DECIZIE
31 SRL SPIVAN | ADR Nord in temeiul art. 17 alin. | RASPUNS
ianuarie | LOTUL 1 (4-5), art. 69 Legea 131/2015 Ia solicitarea de clarificari
2024 republicata, pct. 132 si pet. 136 a | expediata prin scrisoarea nr.

Hotararii Guvernului nr. 638 din
26.08.2020, solicita urmatoarele
clarificari:

in procesul de evaluare a
conformitatii ofertei depuse de
citre ""Spivan' SRL la procedura
mentionati supra, s-au constatat
urmaitoarele:

1. Lipsa certificarilor de buna
executie (recomandarilor) pentru
cele mai importante lucriri din
partea beneficiarilor contractelor
mentionate in actele depuse in
cadrul licitatiei.

2. In actul de receptie a lucririlor
din 29 decembrie 2020, nu este
semnéitura reprezentantului SRL
Spivan. Lucririle au fost
executate in baza contractului de
subantrepriza nr.12/08/2020 din
12 August 2020 incheiat cu
sAgronordteh-M” S.R.L..
Valoarea lucrarilor 3971910,99
lei cu TVA.

3. In devizele ofertei tehnice au
fost depistate urméitoarele:

- Conform normativelor ,,Cu
privire la determinarea valorii
obiectivelor de constructii
incepand cu 01 mai 2018”, cota de
cheltuieli pentru transportarea
materialelor este de 2% pentru
retele magistrale de alimentare cu
gaze naturale si instalatii conexe
si 4% pentru retele (ca obiective
liniare) de alimentare cu gaze
naturale, api, de canalizare si
instalatii conexe. Ofertantul in
cheltuielile de limita calculate
include 6%.

509 din 31.01.2024

Stimati membri ai grupului
de lucru,

1. Vi remitem anexate
recomanddrile pentru cele
mai importante lucriri.

2. Va remitem anexat actul
de receptie a lucrarilor din
29.12.2020 cu semnéitura
reprezentantului ,,Spivan”
S.R.L. Din greseala am
prezentat initial o versiune
precedenti a respectivului
act.

3. in primul rind, in ceea ce
priveste obiectia ce tine de
cota cheltuitelor de
transport, va comunicim ci
nu recunoastem comiterea
vreunei erori.

Costul total pentru transport
inclus in devizul ,,Spivan”
S.R.L. este de 98 750.82 lei.
in acest cost au fost incluse
costurile reale ce le vor
transporta la o multitudine
de materiale, printre care
circa 4 200 m de teava, 28 m2
de panouri de gard.
»Spivan” S.R.L. a inclus
acele costuri de transport
care considera ca vor fi
suportate in vederea
executirii acestui contract.
Obiectul se afld in Ungheni,
desi baza ,,Spivan” S.R.L.
este localizata in Mun.
Chisiniu, la circa 110 km.
Din experienta noastra,
costurile de transport care
sunt incluse la recapitulatii in
cazul unor astfel de contracte
constituie circa 6%.

Va atragem atentia ca
diferenta dintre oferta
»Spivan” S.R.L. si oferta
clasati pe urmétorul loc este
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TABELUL POATE FI

EXAMINAT iN SCRISOAREA
NR 509 din 31 IANUARIE 2024

CARE ESTE PUBLICATA PE

PLATFORMA IMPREUNA CU

ACEASTA DECIZIE.

de tocmai 406 521.72 lei.
Respectiv costurile indicate

de noi in deviz nu doar ci
sunt rezonabile ci sunt mult
mai mici decit ceea ce au
propus alti concurenti. Chiar
daca acestia ar fi inclus
costuri mai mici pentru
transport acest lucru s-ar
putea datora includerii
acestor costuri in pretul
materialelor sau dispunerii
de o baza mai aproape de
obiectul executarii lucririlor.
Iar referinta la scrisoarea
Ministerului Economiei si
Infrastructurii (, MEI”) nr.
10/1-0086 din 15 iunie 2018
nu este relevanti. Aceasta
este doar o scrisoare si nu un
act normativ, or in ea
»Ministerul Economiei si
Infrastructurii comunica
urmitoarele [...]”. Deci MEI
nu adopti, decide sau ordona
ceva ci doar comunica. Deci
este vorba despre o
recomandare si nicidecum
despre o dispozitie prin care
se adopta un act normativ.
Acest fapt este constatat
inclusiv in repetate rinduri
de catre ANSC:

»In ceea ce priveste
respingerea ofertei ,,BUDEI
COM?” SRL, din motiv ca
cuantumul cheltuielilor de
regie, a beneficiului de deviz
si a cheltuielilor pentru
transportul materialelor
indicat in oferta acestuia, nu
corespunde celui specificat in
scrisoarea nr. 10/1-0086 din
15.06.2018 cu privire la
determinarea valorii
obiectelor de constructii
incepind cu 01 mai 2018 a
Ministerului Economiei si

Infrastructurii al Republicii
Moldova |[...]
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[P]ct. 4.3.2.4 lit. ¢) din
documentul normativ CP

L.01.01-2012 ,, Instructiuni
privind intocmirea devizelor
pentru lucriarile de
constructii-montaj prin
metoda de resurse”, aprobat
prin Ordinul Ministrului
Dezvoltirii Regionale si
Constructiilor nr. 6 din
23.01.2013 [...] stabileste ca
»cheltuielile de transport pot
fi determinate luand in calcul
datele efective sau cele medii
pe unitatea de masura
adoptatd pentru materialul
transportat (pe m?, t, m? ete.),
in procente din valoarea
materialelor, pe 1 t-km de
incircaturi”. [...]

La acest aspect, urmeaza a fi
mentionat ca in scrisoarea
nr. 10/1-0086 din 15.06.2018
cu privire Ia determinarea
valorii obiectelor de
constructii incepand cu 01
mai 2018 a Ministerului
Economiei si Infrastructurii
al Republicii Moldova sunt
indicate datele privind
norma medie pe ramura
pentru cheltuielile de regie,
beneficiul de deviz si pentru
transportarea materialelor,
care potrivit pct. 1 din
scrisoarea prenotati sunt
obligatorii ,,la intocmirea de
catre investitori sau de
organizatiile de proiectare a
valorii estimative de deviz a
obiectivelor de constructii...”,
in timp ce, potrivit actelor
normative citate supra
conducerea intreprinderii
aproba anual cheltuielile de
regie, beneficiul de deviz,
reiesind din norma medie
comunicata de catre organul
competent nominalizat
supra, in baza cheltuielilor
efective si generale ale
intreprinderii de constructii,
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iar cheltuielile pentru
transportarea materialelor se
determina individual pentru
fiecare procedura de achizitie
publica in parte, reiesind din
cheltuielile efective suportate
de antreprenori pentru
transportarea acestora de la
locul de procurare piani la
depozitul santierului, inclusiv
lucririle de incércare-
descarcare.” [Decizia ANSC
Nr. 03D-303-20 din
22.05.2020, pag. 12-14]
“scrisorii Ministerului
Economiei si Infrastructurii
nr. 10/1-0086 din 15 iunie
2018 cu privire la
determinarea valorii
obiectivelor de constructii.
Or, atat uzantele in
constructii, cat si scrisoarea
mentionati supra, aceasta
din urméa avand caracter
recomandabil, nu reprezinta
argumente/probe plauzibile
ce ar indica asupra
neconformitatii ofertei
asocierii ,,Mega Nord
Construct” SRL si ,,Luxgaz”
SRL care si duci la
respingerea acesteia dupa
cum invoci contestatorul.”
[Decizia ANSC Nr. 03D-719-
23 din 23.10.2023, pag. 15-
16].

De altfel, aceeasi scrisoare
mentionati indici si costul la
manopera de 57.66 lei/ora,
care este cu mult subt
costurile actuale, acel
indicator viind valabil acum
aproape 7 ani in urma. Tot in
acea scrisoare se foloseste
costul de regie la lucrari de
constructie 14.5%, desi noi
am indicat 10%, intrucit
conform experientei noastre
anume acesta este nivelul
costurilor de regie suportat
de intreprindere. Ar fi lipsit
de sens si logica deci si
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urmiam acea scrisoare, care
pe lingi faptul ci este deja
depasitd moral, nu este un
act normativ obligatoriu.

Cit priveste pretinsele
abateri din devizul ,,Spivan”
S.R.L., noi recunoastem doar
eroarea in denumirea
lucririlor la poz. 47, 56, 59 si
266 si cea privind includerea

autmacaralei la poz. 128, desi
nu trebuia inclusi. Erorile la
denumirea lucririlor pot fi
remediate firi a afecta
esenta ofertei, intrucit nu
afecteaza consumul de
resurse. Iar includerea
automacaralei poate fi usor
remediata prin excluderea ei
si reducerea ofertei.

In acest sens, va remitem
devizul ,,Spivan” S.R.L.
corectat de unde a fost
exclusi aceasti resursi, in
valoare de 27.29 lei iar
valoarea totalid ramasa a
lucrarilor este de 3 757
614.80 lei cu TVA.

in atare circumstante,
conform practicii ANSC
urmeaza sa fie redusa
valoarea ofertei in modul
corespunzator fari a
respinge oferta:

“Prin urmare, nu poate fi
pus la indoiala faptul ca
oferta tehnica a operatorilor
economici participanti
urmeaza si respecte intocmai
cerintele caietului de sarcini,
totusi, In situatiile de natura
celor din speti, in aprecierea
Agentiei, respingerea unei
oferte cu o cantitate mai
mare decit cea solicitati in
caietul de sarcini, In
conditiile in care, ofertantul
respectiv a propus cel mai
mic pret, ar fi o masura
disproportionati in raport cu
omisiunea constatata,
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deoarece, in astfel de situatii
nu poate fi probata

necorespunderea ofertei cu
cerintele caietului de sarcini,
in misura in care, cantitatea
ofertata acopera cerinta
autoritatii contractante din
caietul de sarcini. Astfel,
urmeaza de mentionat ca
principiul proportionalitatii,
previazut la art. 7 lit. i) din
Legea nr. 131/15, este unul
din principiile de baza de
reglementare a relatiilor
privind achizitiile publice,
acesta, urmand a fi aplicat de
catre autoritatea
contractanti atat in ceea ce
priveste raportul dintre
obiectul contractului de
achizitie publici si cerintele
solicitate a fi indeplinite de
citre operatorii economici
interesati, cat si in ceea ce
priveste evaluarea ofertelor
depuse in cadrul procedurii,
aplicarea prevederii legale
doar in litera legii nu si in
spiritul ei poate avea drept
consecinti distorsionarea
rezultatului unei proceduri
de achizitie publica, ceea ce
in speta s-a intamplat. Prin
urmare, respectarea
principiului enuntat, impune
ca actele institutiilor si nu
depaseasca limitele a ceea ce
este adecvat si necesar in
scopul realizirii obiectivelor
urmirite, intelegindu-se ca,
in cazul in care este posibila
o alegere intre mai multe
maisuri adecvate, trebuie si
se recurgi la cea mai putin
constrangitoare, iar
inconvenientele cauzate nu
trebuie sa fie
disproportionate in raport cu
scopul urmarit. Astfel,
abaterea in cauza a
ofertantului este apreciata de
Agentie ca o situatie ce poate
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fi clarificata, or o
interpretare inversi ar
contravine principiului
proportionalititii consfintit,
inclusiv si prin art. 29 din
Codul administrativ nr. 116
din 19.07.2018.” [Decizia
ANSC Nr. 03D-783-19 din
23.12.19, pag. 14]

Cit priveste celelalte obiectii
ale autorititii contractante
cu privire la deviz, va
comunicam ci nu
recunoastem comiterea
vreunei erori. ,,Spivan”
S.R.L. a respectat intocmai
consumul de resurse publicat
in caietul de sarcini in
Formularul nr. 5 fara de
preturi. Probabil diferenta se
datoreazi softului utilizat
dar si rotunjirii pini la care
s-au inclus resursele. Totusi,
»Spivan” S.R.L. accepta sa
foloseasci toate aceste
cantitati invocate de
autoritatea contractanta ca
fiind lipsa fara sa schimbe
oferta sa de pret.

Pretinsa eroare comisi in
acest caz, pe care ,,Spivan”
S.R.L. nu o recunoaste este
de 474.3 lei. Am calculat-o
conform devizului anexat
unde am inclus in comparatie
costul la resursele invocate
pe de o parte in devizul
ofertat (7702.9 lei), iar pe de
alta conform cantititilor
indicate in scrisoarea Dvs.

(8177.2 lei).

Respectiva pretinsi eroare ar
fi nesemnificativa in temeiul
pet. 133 si 134 din
Regulamentul cu privire la
achizitiile publice de lucrari,
or ea nu depaseste 10 000 de
lei, nu schimba clasamentul
ofertelor si nici nu ajunge la
1% din valoarea ofertei (ce
ar constitui 31.313.9 lei.
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RASPUNS

la solicitarea de clarificari
expediata prin scrisoarea nr.
509 din 31.01.2024

Stimati membri ai grupului
de lucru,

Va comunieim ca ,,Spivan”
S.R.L. a respectat intocmai
consumul de resurse publicat
in caietul de sarcini publicat
desfasurat fiara de
preturi.Toata lista de
cantitati si norme incluse in
caietul de sarcini coiimcid cu
devezul de cheltuieli
desfarutat F7 si este
prezentat autoritatii
contractante. Probabil
diferenta se datoreaza
softului utilizat dar si
rotunjirii pini la care s-au
inclus resursele. Totusi,
»Spivan” S.R.L. accepta sa
foloseasca toate aceste
cantitati invocate de
autoritatea contractanti ca
fiind lipsa fara sa schimbe
oferta sa de pret.

Pretinsa eroare comisa in
acest caz, pe care ,,Spivan”
S.R.L. nu a putut nici de cum
fi verificata a fost modificata
la buna conclucrare cu
autoritatea contractanta si
expediata Agentiei de
Dezvoltare Regionala Nord
in Formularul
3,5,7.Respectiva pretinsi
eroare ar fi nesemnificativa
in temeiul pct. 133 si 134 din
Regulamentul cu privire la
achizitiile publice de lucriri,
or ea nu depaseste 10 000 de
lei, nu schimba clasamentul
ofertelor si nici nu ajunge la
1% din valoarea ofertei.

8
februarie
2024

SRL SPIVAN
LOTUL 1

ADR Nord in temeiul art. 17 alin.

(4-5), art. 69 Legea 131/2015
republicata, pet. 132 si pct. 136 a
Hotararii Guvernului nr. 638 din
26.08.2020, in urma primirii

RASPUNS
Ia solicitarea de clarificéiri

expediata prin scrisoarea nr.
515 din 08.02.2024
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scrisorii de clarificare de la SRL
Spivan din data de 03.02.2024,
solicita prezentarea:

- Anexei nr. 12 pentru
contractul de subantrepriza
nr.12/08/2020 din 12 August 2020
incheiat cu ,,Agronordteh-M”
S.R.L. Valoarea lucririlor
3971910,99 lei cu TVA;

- Copiei actului de receptie
din 29 decembrie 2020 semnat de
citre reprezentatul SRL Spivan
(lucririle fac obiectul

contractului de subantrepriza
nr.12/08/2020 din 12 August
2020).

- Ofertei tehnice si financiare
cu pretul modificat in urma
rectificérii erorilor
nesemnificative.

Mentionam repetat care sunt
neconcordantele care au fost
depistate in devizele ofertei
tehnice:

in contextul celor mentionate,
solicitim ca ofertantul Spivan
SRL s clarifice situatiile descrise
anterior si sa prezinte clarificarile
la subiectele abordate, cu
scrisoare de insotire cu
semnatura electronici la adresele
de email:
adrnord@adrnord.gov.md si
denis.gudumac@adrnord.gov.md,
in termen de 3 zile de la
receptionarea prezentei solicitari,
inclusiv si eventualele fisiere
anexate urmeaza a fi semnate
electronic.

TABELUL POATE FI
EXAMINAT IN SCRISOAREA
NR 515 din 8 FEBRUARIE 2024
CARE ESTE PUBLICATA PE
PLATFORMA IMPREUNA CU
ACEASTA DECIZIE.

Stimati membri ai grupului
de lucru,

Va comunicam ca ,,Spivan”
S.R.L. a modificat oferta
tehnica si financiara conform
schimbarilor

in devizul de cheltuieli,am
adaugat in Anexa nr.12
contractul de subantrepriza
nr.12/08/2020 din

12 august 2020 incheiat cu
Agronordteh-M,acest
contract este mentionat si in
scrisoarea de buna

executie a lucrarilor
(recomandari) semnat de
catre Srl Agronordteh-M si
au fost anexate copiile

la actele de receptive din
29.12.2020(contractual
nr.12/08/2020).
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14
februarie
2024

SRL SPIVAN
LOTUL 1

ADR Nord in temeiul art. 17 alin.
(4-5), art. 69 Legea 131/2015

republicata, pet. 132 si pet. 136 a
Hotérarii Gavernului nr. 638 din
26.08.2020, solicitd urmatoarele
clarificari:

in procesul de evaluare a
conformititii ofertei depuse de
citre Spivan S.R.L. la procedura
mentionati supra, s-au constatat
urmatoarele:

Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta
Spivan S.R.L. este anormal de
scazuta (valoarea ofertei 3 131
390,91 MDL fara TVA, valoarea
estimata a licitatiei 4 540 999,15
MDL fara TVA, pretul ofertat
reprezinta mai putin de 85% din
valoarea lucrarilor, calculata de
autoritatea contractanti in modul
stabilit), respectiv cerem si
prezentati justificarea pretului
anormal de scazut: detalii si
precizari semnificative cu privire
la oferta in temeiul art. 70 alin. 3,
alin. 4 legea 131/2015.

in contextul celor mentionate,
solicitim ca ofertantul Spivan
SRL si clarifice situatia descrisa
anterior si sa prezinte clarificirile
la subiectul abordat, cu scrisoare
de insotire cu semnituri
electronici la adresele de email:
adrnord@adrnord.gov.md si
denis.gudumac@adrnord.gov.md,
in termen de 3 zile de la
receptionarea prezentei solicitiri,
inclusiv si eventualele fisiere
anexate urmeaza a fi semnate
electronic.

RASPUNS
la solicitarea de clarificari

expediata prin scrisoarea nr.
518 din 14.02.2024

Stimati membri ai grupului
de lucru,

Vi comunicim ci ,,Spivan”
S.R.L. a propus preturi mai
mici decit valoare achizitiei
din motiv

ca dispune de contracte
preferentiale cu reduceri
maximale de la diferiti
producatori de Tevi
PE,Fitinguri PE,Teava
Otel,Robinete Otel,Utilajul
(contorul de gaze) va fi
procurat direct de la

dilerul official cu reducere
maxima,dulapu de reglare a
presiunii gazului va fi
procurat cu

reducere maxima.”Spivan”
S.R.L. este specializat in
domeniul constructiilor
retelelor de gaze

naturale si pe parcursul
anilor a capatat o incredere
de la beneficiarii sai care-i
permit sa

achizitioneze aceste materiale
si utilaje la preturi foarte
scazute.Diferenta de pet este
si la salariu
lucratorilor,lucratorii
profesionisti atestat la sudura
electrica si sudura PE cu o
experienta vasta

in asa gen de lucrari,la fel si
“Spivan”S.R.L. la cheltuieli
de regie a indicat 10% fata
de 14.5%

cum indica toate institutiile
de proiectare in caietele de
sarcini,noi dispunem de
propria tehnica

de efectuare a lucrarilor de
terasament,excavatoare,utilaj
de sudare a tevilor PE,utilaj
de sudare

electrica.Totodata
“Spivan”S.R.L. garantam
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calitatea
lucrarilor,materialilor si a
utilajelor.

9. Ofertantii respinsi/descalificati: nu este cazul. in urma reevaluirii ofertei SRL Corsag, din

cauza acceptarii de citre ANSC a contestatiei SRL Corsag, grupul de lucru nu a respins
oferta contestatarului la reevaluare.

NUMAI LOTUL 2 ESTE REEVALUAT

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot B

Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o

Alte limitéri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut W
Costul cel mai scazut o
Cel mai bun raport calitate-pre{ O
Cel mai bun raport calitate-cost o

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate §i denumirea loturilor aferente)
12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun rapori calitate-pref
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare ' Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 [Ponderea

Denumire factorul n  [Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 |Ponderea

Denumire factorul n  |Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)
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Motivul reevaluirii ofertelor

ESTE REEVALUAT NUMAI LOTUL 2

Decizia ANSC nr. Nr. 03D-157-24 Data: 20.03.2024

privind solutionarea contestatiei formulate de catre IPS
»CORSAG” SRL, inregistrata la Agentia

Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor cu nr. 02/125/24 la
data de 20.02.2024,

pe marginea procedurii de achizitie publica nr. MD-
1702658731301

https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFileServlet?id=86553

ANSC a decis:

1. Se admite contestatia nr. 02/125/24 din 20.02.2024, depusa de
cétre IPS ,,CORSAG” SRL, pe marginea rezultatelor procedurii de
achizitie publicd nr. MD-171702658731301, privind achizitia
»Constructia sistemului de alimentare cu gaze

naturale, constructia drumului de acces dinspre str. Nicolae
Testemitanu la subzona Soroca, constructia drumului de acces
dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la
PDC Soroca cel. 5, 297, initiata de cétre Agentia de Dezvoltare
Regionala Nord;

2. Se anuleazi Decizia nr. 316/24 din 16.02.2024 privind anularea
procedurii de achizitie publica nr. MD-1702658731301 in partea ce
tine de lotul nr. 2, privind achizitia ,,Constructia sistemului de
alimentare cu gaze naturale, constructia drumului de acces

dinspre str. Nicolae Testemitanu la subzona Soroca, constructia
drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca,
montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29”.

3. Se obligd Agentia de Dezvoltare Regionald Nord, ca masura de
remediere, In termen de pana la 15 zile de la primirea prezentei
decizii, sd continue procedura de achizitie publica cu reevaluarea
ofertei IPS ,,CORSAG” SRL, cu luarea in considerare a
constatdrilor din partea motivata a prezentei decizii si finalizarea
acesteia In conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare
in materie de achizitii publice;

4. Se obliga Agentia de Dezvoltare Regionald Nord in termen de 3
zile din data adoptarii masurilor de remediere dispuse prin prezenta
decizie, sa raporteze Agentiei Nationale pentru Solutionarea
Contestatiilor cu privire la realizarea acestora, cu anexarea actelor
confirmative in acest sens.

Decizia este obligatorie pentru parti. Decizia poate fi atacati in
ordinea contenciosului administrativ la Judecétoria Chisinau, sediul
Rascani (mun. Chisinau, str. Kiev 3) in termen de 30 de zile de la
data comunicdrii.

Modificirile operate

Nr. 559 din 21 martie 2024 privind informarea despre faptul ca nu

Grupul de Iucru a reevaluat oferta contestatarului SRL Corsag, si
respectiv a transmis cétre acest ofertant scrisorile de clarificare:

sunt prezentate recomandarile pentru contractele de lucréri,
anexele 18,19,20,21, si sunt depistate abateri neinsemnate in
devizul-oferta.
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Ca raspuns ofertantul a prezentat scrisoarea nr. 239/03 din

25.03.2024 la care a anexat recomandari, anexele nr. 18,19,20,21,
si devizele ofertei tehnice in care au fost remediate abaterile

nelnsemnate.

Grupul de lucru a transmis scrisoarea nr. 564 din 26 martie 2024
prin care a informat ca lipsesc recomandéri pentru contractul nr.
06-14/126 din 20 mai 2021 ,,Lucréri de reparatie a podurilor pe
drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisindu-Tiraspol-
frontiera cu Ucraina, km 24,935, km 38,34”. SRL Corsag a
prezentat trei devize de cheltuieli fara a indica care dintre acestea

sunt finale si definitive.

Ca raspuns ofertantul a prezentat scrisoarea nr. 240/03 din
26.03.2024 la care a anexat recomandarea de la IS ,,Administratia
de Stat a Drumurilor”, devizele de cheltuieli insotite de formularul

3.1 cu suma care nu depaseste valoarea ofertata.

14. In urma examinarii, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate Pretul unitar Pretul total Pretul total
lotului operatorului si unitate (fara TVA) (faira TVA) (inclusiv TVA)
economic de misuri

Lotul 1 - SRL Spivan Una 3 131 368,86 3131 368,86 3 757 642,63
Constructia lucrare MDL MDL MDL
sistemului de (pret diminuat | (pret diminuat | (pretdiminuat
alimentare cu in urma in urma in urma
gaze naturale in corectarii corectarii corectarii
cadrul abaterilor abaterilor abaterilor
proiectului neinsemnate) neinsemnate) neinsemnate)
»Crearea si
dezvoltarea
infrastructurii

tehnico-edilitare
pentru subzona
Soroca a Zonei
Economice
Libere Ungheni-
Business.” in
cadrul
proiectului
»Crearea si
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare
pentru subzona
Soroca a Zonei
Economice
Libere Ungheni-
Business.”
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Lotul 3 -
Montarea
LEC10 kV dela
PDC Soroea cel.
5,29 in cadrul
proiectului
»Crearea si
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare
pentru subzona
Soroca a Zonei
Economice
Libere Ungheni-
Business.” in
cadrul
proiectului
»Crearea si
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare
pentru subzona
Soroca a Zonei
Economice
Libere Ungheni-
Business.”

FCI "Capital"
SRL

Una
lucrare

3295 946,93
MDL

3295 946,93
MDL

3 955 136,32
MDL

ESTE REEVALUAT NUMAI LOTUL 2:

2.2. Constructia
drumului de
acces dinspre
traseul R14.1 la
subzona Soroca
in cadrul
proiectului
sCrearea si
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare
pentru subzona
Soroca a Zonei
Economice
Libere Ungheni-
Business.” in
cadrul
proiectului

Denumirea Denumirea Cantitate Pretul unitar Pretul total Pretul total
lotului operatorului si unitate (fara TVA) (fara TVA) (inclusiv TVA)
economic de masuri

Lotul 2 —2.1. LP.S. ,,Corsag” Una 14 173 101,51 14 173 101,51 17 007 721,81
Constructia SRL luerare MDL MDL MDL
drumului de (pret diminuat | (pret diminuat | (pret diminuat
acces dinspre in urma in urma in urma
str. Nicolae corectarii corectirii corectarii
Testemitanu la abaterilor abaterilor abaterilor
subzona Soroca; neinsemnate) neinsemnate) neinsemnate)
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»Crearea si
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare
pentru subzona
Soroca a Zonei
Economice
Libere Ungheni-
Business.”

Anularea procedurii de achizitie publici: nu este cazul

in temeiul art. 71 alin. lit. Argumentare:

15. Componenta grupului de lucru:

Nr. Nume, Prenume Functia in cadrul grupului Semniitura
de lucru e
1 ILIEV Ion Presedinte 02ﬂ
v A
L
2 MINASCURTA Ghenadie Membru
3 BANDIU Constantin Membru ™
P
Coo~z
4 SAVIN Veronica Membru // ' /
// —
/ a S
5 BAZATIN Svetlana Membru /- ///’;/ ’
X
6 CUCU Ala Membru /‘} a / )
7 NOVGORODSCHI Evghenia Membru %
/1 7// e
aaay//
8 GUDUMAC Denis Secretar M%* :
SN N
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