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CONTRACT FOR WORKS

Date; 10 June 2021

Dear Sir,

Ref.: 00106290/ EU4Moldova: Focal Regions
ltB21/02214: Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage SC 
NOUCONST SRL, duly incorporated under the Laws of Moldova, Republic of (hereinafter referred to as the 
"Contractor") in order to perform works for construction of dry-type pedestrian fountain, repair of road 
pavement and construction of parking lots in Ungheni municipaiity, as part of the project 
"Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre" (hereinafter referred to as the "Works"), in 
accordance with the following Contract:

1 .Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. 
The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be 
deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless 
otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following 
documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

a) this Contract;
b) Annex 1 -  the General Conditions of Contract for Civil Works
c) Annex II -  the Contractor's Price Schedule and Priced Bill of Quantities, dated 12/04/2021, 

attached hereto and the Contractor's technical bid, not attached hereto but known to and in the 
possession of both parties

d) the Technical Specifications and Drawings [as listed below], not attached hereto but known to and 
in the possession of both parties:

i. PROIECT DE EXECUTIE 02/20 -  RAC Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show 
de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata 
Independentii or. Ungheni, Designer: ART FACTORY SRL;

ii. PROIECT DE EXECUTIE 05/2020 -  REAE Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu 
show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata 
Independentii or. Ungheni, Designer: Electro Service Grup SRL;

iii. PROIECT DE EXECUTIE 204/2020 -  D Reparatia imbracamintei rutiere din st. Nationala, 
amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins intre str. Romana si str. Stefan cel Mare in or. 
Ungheni, Designer; SIMBO-PROIECT SRL;

iv. PROIECT DE EXECUTIE 205/2019 -  P Amenajarea parcarilor in zona centrala a or. Ungheni 
(str. Alexandru cel Bun si str. Mihai Eminescu), Designer: SIMBO-PROIECT SRL.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents 
of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of 
this Contract.
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SC "NOUCONST" SRL
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD-2059

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within 15 calendar days from the date on which he shall have 
been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall 
perform and substantially complete the Works by 28 December 2021, in accordance with the 
Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to 
that end.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the 
General Conditions by 17 June 2021.

2.3 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on 30 
December, 2022.

2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP 
for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this 
Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to US$ 
1,398,384.71 [one million three hundred ninety eight thousand three hundred and eighty four 
US dollars 71 cents].

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and 
materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the 
Engineer and the unit prices contained in the Contractor’s financial proposal. Such unit prices are fixed 
and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 if the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price 
contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at 
its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of 
work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall 
not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this 
latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance 
with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit an invoice for advance payment in an amount of US$ 29,000.00 [twenty- 
nine thousand US dollars] upon signature of this Contract by both parties, invoices for the work 
performed and materials utilized every 20-40 days and a final invoice within 30 days from the issuance 
of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the 
Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that 
amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also 
withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the 
Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. 
The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.
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3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its 
obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the 
Works.

3.7 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final 
Completion by the Engineer.

4. Special conditions

4.1 The Performance GUARANTEE referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted 
by the Contractor for an amount of US$ 139,838.47 [10% of the total contract value] within a 
maximum of fifteen (15) days of the contract signature by both parties.

4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are 
necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather 
conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be 2.5% of 
the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of 10% of the final price of the Contract.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each 
payment under the Contract to the Engineer’s address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor;

NAME OF THE BANK: BC "Moldindconbank" S.A. fii. "Renastere" Chisindu 
SWIFT:M0LDM02X312 ‘
IBAN: MD20 MLOO 0000 02251 2123 039 
Contractor Fiscal Code: 1005600012120

-«•
7. Modifications

■<t -T

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly 
signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as 
follows:

For the UNDP:

Alexandru PELIVAN, EU4MD Programme Manager, UNDP Moldova 
#131,31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova 
e-mail: alexandru.pelivanOundD.ora
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For the Contractor:

Dorin ODOVENCO, Construction Manager 
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD 2059, Moldova 
GSM: (+373)068146 700
e-mail: dorin.odovenco.n nouconst.md: vadim.scoroboQatco@nouconst.md

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as 
follows:

Vitalie VIERU, EU4MD Project Officer/ Infrastructure 
#104 Sciusev Street, Chisinau, Moldova 
GSM: +373 799 98802 
vitalie.vieru@undp.orq

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract 
Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of 
this Contract, duly signed and dated.

i(purs sincerely.

idrea CUZYOVA
deputy Resident Representative 

UNDP Moldova

Title

Date

For SC NOUCONST

Agreed and Accent 

Signati^g^

Name Vadim SCOROBOG

Administrator

/ 0 .  f ^ C .  2
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AMENDMENT No 1 TO THE CONTRACT 
BETWEEN

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
AND

SC NOUCONST SRL

Ш
и N

P

Ref.: 00106290/ EU4Moldova: Focal Regions
ltB21/02214: Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre

Reference is made to the contract for works dated 10 June 2021, signed between UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) and SC NOUCONST SRL, with respect to works for 
construction of dry-type pedestrian fountain, repair of road pavement and construction of 
parking iots in Ungheni municipality, as part of the project "Reconstruction and revitalization 
of Ungheni Town Centre", and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any 
modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly 
signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following:
WHEREAS SC NOUCONST SRL and UNDP now wish to amend said Contract in order to:
• Include additional works as per working group decision 1/2021 from 15 October 2021
• Extend the period for substantial completion of Works by 31 May 2022;
• Extend the contract validity period until 31 May 2023.

WHEREAS such Amendment will result in an increase of USD 48,746.34 making this amended 
Contract total USD 1,447,131.05

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read 
as
follows:

2.1 The Contractor shall commence work within 15 calendar days from the date on which he shall 
have
been given access to the Site and received the notice to commence from UNDP, and shall perform 
and substantially complete the Works by 31 May, 2022, in accordance with the Contract. The 
Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

2.3 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on 31 
May, 2023.

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to 
USD 1,447,131.05 [one million four hundred fourty seven thousand one hundred thirty one 
US dollars 05 cent].

-----DS
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NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall 
remain
unchanged and shall continue in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, TH^N DP \CTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

-------------------------------------------------------- w ---------------------------------------------—ЛЦ\  For UNDP

Signature:
J .Й;

i^hature:r/-
oocuSIgnefl Ъу:

ДлЛгс«-

Name: Vadim SCOROBOGATCO^^^isiS^- f ^ e :
--ЗСА8Б2С5300В4В4.
Andrea CUZYOVA

Title: Administrator
 ̂ n о J

deputy Resident Representative

Date: ________________ ' ■ г
0'6-
г

Зап-2022

\ о  '
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INVESTITOR: EU4MOLDOVA -  regEuni cheie 
BENEFICIAR: Primaria mun. Ungheru

Anexa nr. 1 
la RegulamentuJ de receppe 

a construc^iilor 51 instaiatiilor 
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPJIE LA TERIHINAREA LLCRARILOR

N : ._ 0 3 _ d i n  21.04.2022

privind '*Constructia havuzului pietonai de Up uscat cu show de lumini si muzicd f i  cmenajarea 
teriioriului adiacent Pietei Independentei din тип, Uttgheni**; "Reparafia tmbracamintei rutiere din 
sir. Nafionaid, amenajarea parciritor pe tronsonul cuprins intre sir. Romand у/ sir, Stefan cel Mare 
in тип. UnghenP’; ^'Amenajarea parcdrilor in zona centratd a тип. Ungheni (sir. Alexandra cel 
Bun sir. Miltai Eminescu)” execulata in cadrul contractului nr. ITB21/02214 din 10.06,2021 
incheiat intre Programul EU4Moldova -  regiuni clieie finantat de UE si implementat de PNUD 
Moldova UNICEF Moldova si SRL ’Kouconst” pentru Iiicrarile de constructie a havuzului pietonal 
de tip uscat cu show de lumini si mLzxa si amenajarea teritoriului adiacent Pietei Independentei din 
mun. Ungheni, lucrftrile de reparatie a imbracamintei rutiere din str. Nationala, amenajarea parcarilor 
pe tronsonul cLiprins intre str, Romana $i str. §tefan cel Mare in mun. Ungheni, amenajarea parcarilor 
in zona centrala a mun. Ungheni (str, Alexandra cel Bun §i str. Mihai Eminescu).

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiilor de construire nr. 36, 37,38 din 07.06.2021:

2. Comisia de receptie la termicarea lucrariior §i-a desfa§urat activitatea in intervalul 20-21 
aprilie 2022, fiind formata din:

Prcsedinte:
- Ion Galusca. viceprimarul municipiului Ungheni 

M em b ri:
- Vitalie Vieru -  inginer infrasiructura comunitara Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer consu_ant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tinea - coordor.ator Ic-czl Programul EU4Moldova: regiuni -  cheie
- Vlad Savin -  arhitect-?ef Primaria mun. Ungheni
- Anastasia Litviniuc -  specialist constructii Primaria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc -  contabil - sef Primaria mun. Ungheni
- Emanoil Mocanu -  responsabil tehnic domeniul constructii rutiere
- lacob Mihailov -  respensabil tehnic domeniul contructii civile

3. Au mai participat la receptie;
n  /  /А

V-T! . /
( n u m e i e ,  p r e n u m e l e )

1 } /■  
( c a l i t a t e a )

f -̂ л . q. Jix  t iCY / d  PC/ c>fJi / e  d f
( n u m e l e ,  p r e r u m e l e ) ^  ( c a l i t a t e a )

( n u m e l e ,  p r e r m n e l e ) ( c a l i t a t e a l



4. ConstataHle comisiei de recep^ie:
1 ) din docume^itatia scrisl 5) desenatS, care Irebnia prezentata, an lipsit sau siiit 1я с о т р 1е1е 

piesele cuprinse in lis:a-anex^ nr. 1 ;
2) liicrarile cuprinse in lista-anex£ nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile cuprinse in lista-aiiexa пгЗ, nu s-au respeciat prevederile proiectului.

5. Comisia de rcceptie, in urma {x<nstatSrilor f^cute, propane:
- Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea liicrSrilor conform scrisorii nr. 

122/04 din 07 aprilie 2022 de la SRL "Nouconsf

6. Comisia de receptie mot.veazA propunerea f^cuta prin:
- Executarea vo.umuliii de iucrari prezentat in caietul de sarcini.

7. Comisia de receptie recomand^ umiMoarele:
- Organizarea proccdurii de receptie la terminarea lucrariior,

7'. Descrierea ooiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral---- ------ ------ , adresa po^tala 3600. destlnatia -------------- ------ ,

com pus din urm^toardc construct i ------ ------- --------, scprafata la sol__— ___ , supra Га(а to :d a ,--------
“__, numarul de elaje___ _— ___ , confomn certificatului despre rezultatele inspectsrii bunului imobil,
anexat Ja prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, con;irind 3 file §i 3 anexe numerntale, cu un total de 6 file, a fost 
incheiat astazi 21.04.2022 in 5 exemplars.

Eugenia Lebeda tr  

Liliana Tincu

- Vlad Savin ^ ^

- Anastasia Li:viniuc

- Tatiana Pavl uc

- Emanoil Mocanu

- lacob Mihaiife:!
//o

- i; Л  4 .



10. Lucrarea **Construcfia havuzului pietonal de tip uscat cu show de iumini ft ttiuzicA fi amenajarea 
teritonufui adiacent Pie(ei Independence! din man. Ungheni^; "Reparafia tmbrdcdntintei ratiere din 
sir, Nafionalii, amenajarea parcdrilor pe tronsonuf cuprins intre str, Romand fi sir. ! t̂efan cel Mare 
in man. Ungheni”; “'Amenajarea parcdrilor in zona centrald a man. Ungheni (sir. Alexandra cel 
Bun fi sir. Miliai Eminescu) " este :



ANEXA nr Л
La procesul-verbal de receptie la terminarea 

liicrarilor nn 03 din 21.04,2022

Lista pieselor din documentatia scrisA si desenat^ a obiectului 
care sunt lipsa sau incomplete.

- Ion Galu^c^, viceprimarul municipinlui Ungheni

- Vital ie Vieru, inginer infrastructure comuni tare Programul EU4 Moldova: re^tifii-cheie

- Eugenia Lcbeda, inginerconsulant Iccal Programul EU4Moldova: regiuni-cheie [ k % t рй-

- Liliana Tincu, coordonator local Programul E U 4M oldova>rggr^^

- Vlad Savin, arh iteo^ef Primalia mur. Ungheni 

 ̂ Anastasia Litviniuc, specialist constrjctii Primeria mun. Ungheni

- Tatiana PavUuc, contabil - ?ef Primdria mun. Ungheni

E man oil Mocanu, responsabil tehnic iomeniul constructii rutiere

lacob Mihailov, responsabil tehnic domeniul contructi: civile



AN EX А пгЛ
La procesul-verbal de receptie la term inarea 

lucrarilor ПГ, 03 din 21.04,2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnici 
ce n-au fost executate.

- Eugenia Leheda, inginer consulant local Progratnul EU4Moldciva: regiuni-chcie

- Liliana Tincu, coordonator local Frcgramul EU4Moldova: г е ^ т т г > ^ Ь ^ ^ ,

- Vlad Savin, a rh iteo^ef Primaria mun. Ungheni 

'  Anastasia Litviniuc, specialisi consirncdi Primaria mun, Ungheni 

' Tatiana Pavliuc, contabii - $ef Primaria mun, Ungheni

- Emanoil M ocanu, responsabil :ehnic dcmeniul construedi rutiere

- lacob Mihailov, responsabil tchnic domeniul contructii



ANEXA nr.3
La procesul-verbal de rcceptie la terminarea 

lucrarilornr 03 din2L04.2022

Lista 1исгйг11ог cuprinse ш Documentatia Tehiiici 
ia care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Ion Galu^cJi, viceprimarul municiptuLui Ungheiil

Vitalie Vieru, inginer infrastractura comunitara Programul EU 4M oldovcfe^^^i 

Eugenia Lebeda, inginer consulaiit local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie jk ^ k C

- Liliana Tincu, coordonator local Programul EU4Moldova: reghmT-cheie 

= Vlad Savin» arbitect-sefPrimar.a mun Ungheni

- Anastasia Litviniuc. specialist cons:ruc:ii PrimAria mun, Ungbeni

- Tatiana Pavliuc» contabil - §ef Prim ^ra mun. Ungheni

Emanoil Mocanu, responsabil tehnic domeniul constructii ru

lacob Mihailov» responsabil tehnic domeniul contructii civ

i



Anexa ПГ.2 
la Reguiamentiil de recep^ie 

a con struct! i lor §i instalatiilor
aierenie

INVESTITOR: Programul EU4MOLDOVA; regiuni-cheie

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 3-RF din 26.04.2023

Obiectu! ’’Comtmctia havuzuluipietonal de tip m eat cu show de lumini fi muzica si amenajarea 
teritoriului adiacent Pietei Tndependetitei din тип. Ungheni”: ’’Reparafia imbracamintei rutiere din 
str. Nationala, amenajarea parcarilorpe tronsonul cuprins bttre str. Romand §i str. Stefan cel Mare in 
тип. Ungheni'^; ^-Amenajarea parcarilor in zona centrala a тип. Ungheni (str. Alexandra cel Bun si 
str. Mihai Eminescu) ” este executat in cadrul contractului nr. 1TB21/02214 din 10.06.2021.

Luefanie au rost ёхёсиштё ?n baza autofizatiiiof de cotistruirc tif. 36, 37,38 din 07.06,2021, valabiie 
6 luni, eliberate de catre Primaria municipiului Ungheni.

1. Comisia de recepjie finala §i-a desfa^urat activitatea in intervalul 25-26 aprilie 2023, fiind 
formata din:

Presedinte:
- Ion Gaiusca, viceprimarul municipiului ungheni 

Membri;
- Vitalie Vieru -  inginer infrastmetura comunitara Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer consulant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni -  cheie
” i4ai t v a i i L r u i i o u  uv̂ ui i i iiiiai la muii.
- Anastasia Litviniuc -  specialist constructii Primaria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc ~ contabil - §ef Primaria mun. Ungheni
- Emanoil Mocanu -  responsabil tehnic domeniul constructii rutiere
- lacob Mihailov -  responsabil tehnic domeniul contructii civile

2. Au mar participat la receppe;
_Odo услех? Tk>ijr\y_____

(numele, prenumele) (caiitatea) ^
d)->} ol-t̂  уо-ГУ-Aer^

(numele, prenumele) (caiitatea)

3. Comisia de receppe finala, in urma examinarii §i analizei lucrariior efectuate §i a documentelor 
cuprinsein Cartea tehnica a construepei, a constatat urmatoarele:

1 )  lucra,rilepespeciaiitati aufost executate §i recepponate;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 07.04.2022;
3) observatiiie comisiei de recep|ie finala svnt prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) Cartea tehnica a construepei §i fi§a sintetica a obiectului au fost completate;
5) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia 

utilizatorului;
6) construepa s-a comportat corespimzator in perioada de la tenninarea

1̂  П'7 ПАta uaia ut? v / ytiia П preZciit, COnStataM 11 COmJSioi flliHd SiiUin̂ STatS m аПвХа ПТ. 3 j
7) valoarea obiectului este de 28 371 163,40 MDL, confomi listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receppe finala propune:
Obiectul "Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica §i amenajarea 

teritoriului adiacent Pietei Independentei din mun. Ungheni”; ’’Reparapa imbracamintei rutiere din str. 
Naponala, amenajarea parcftrilor pe tronsonul cuprins intre str. Romana §i str. Stefan cel Mare in mun. 
Ungheni”; "Amenajarea parcarilor in zona centrala a mun. Ungheni (str. Alexandra cel Bun si str. Mihai 
Eminescu)” sa fie acceptat spre receptie finala.



5. Comisia de receptie finala motiveaza propimerea facuta prin;
- expirarea perioadei de garan|ie si exploatarea tara obiectii a obiectiiSui Tn perioada de garantie.

6. Comisia de receppe finala recomanda unnatoareie;
- admiterea receptiei finale_a obiectuiui "Constractia havuzului pietonal de tip uscat cu show de 

lumini si mxizica si amenajarea teritoriului adiacent Pietei Independenfei din imm. Ungheni” ; ’Hepara^ia 
^lnbrйcamintei rutiere din str. Nationals, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins mtre str, Romana §i 
str. §tefan cel Mare in mun. Ungheni”; "Amenajarea parcarilor in zona centrala a mun. Ungheni (str.
iTviĉ Aiuiutu i-7ui( di ou. iviiiia! i-j/iiiiiicswu;

compus din urmatoarele
6‘. Descrierea obiectuiui recomandat spre recepjie;

Obiectul cu numSrul cadastral-----, adresa po§tala 3600, destinatia ■
construcpi;
- Construc-tia havuzului pietonal de tip uscat cu show de- lumini §i muzica si amenaiarea teritoriului 
adiacent Pietei Independentei din municipiul Ungheni:
- Reparatia Tmbracamintei rutiere din str. Nationals, pe о lungime de 1,2 km;
- Amenajarea a 4 parcari pe tronsonul cuprins intre |р;^Вртапа §i str. gtefan cel Mare in mun, Ungheni;
- Amenajarea a 4 parcari in zona centrala a cel Bun si str. Mihai Eminescu);

7. Prezentul proces-verbal, conpnind 0  3 __  anexe numerotate, cu im total
de 7__file, a fost incheiat a staz i_ 2 6 .0 4 ,^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J^ ex em p la re .

Presedinte:
- Ton Galusca 

Membri:
viiaiie vieru

- Eugenia Txbeda

- Gheorghe Railean

- Liliana Tincu

- Anastasia Litviniuc

- Tatiana Pavliuc _

- Emanoil Mocanu

- Tacob Mihailov 

Tnvitati;

8. Lucrarea ”Constmc^ia h a vu zu lu i'y t^ f^№ ^^^^^ isca t cu show de lumini si muzica si amenajarea 
teritoriului adiacent Pietei Independentei^tifrtfmm Ungheni”; ’’Reparafia tmbracamintei rutiere din 
str. Nationala, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins intre str. Romana ;;i str. Stefan cel Mare in 
тип. Ungheni”; "Amenajarea parcarilor in zona centrala a тип. Ungheni (str. Alexandra cel Bun si 
str. Mihai Eminescu)” este/ nu este receptionata:

TRANSMISA:
EXECUTAN

023

*/.r
Inginer infrastructura comunitara,
Programul EU4Moldova:regiuni-cheie, Vieru Vitalie



Lista-anexa nr. 2 
la procesu! verbal de receptie finala a lucrarilor 

Nr. 3-RP din 26 aprilie 2023

Observatiile (obiectiile) comisiei

Ion Galu§ca, viceprimarul municipiului Ungheni 

Vitalie Vieru - inginer infrastructura comunitara, Programul EU4M oId№ |;j^gui^cEbie

Eugenia Lebeda -  inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie

Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiimi -  cheie 

Gheorghe Railean - specialist constructii Primaria mim. Ungheni 

Anastasia Litviniuc -  specialist constracpi Primaria mun. Ungheni

Tatiana Pavliuc -  contabil - sef Primaria imm. Ungheni __ ____ M

Emanoii Mocanu -  responsabil tehnic domeniul constructii rutiere 

lacob M.ihailoл' -  responsabil tehnic domeniul contructii civile



Lista-anexa пг.З 
la procesu! verbal de receptie final a a lucrarilor 

Nr. 3-RF din 26 aprilie 2023

Constatarile coniisiei

Ion Galusca, viceprimaral immicipiului Ungheni

Vitalie Vieru - inginer infrastmctura comimitara, Programiil

Eugenia Lebeda -  inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie _______________

- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova; regiuni -  cheie

GheorgheRailean - specialist constructiiPrimaria mun. Ungheni 

Anastasia Litviniuc -  specialist constructii Primaria mun. Ungheni </'\ 

Tatiana Pavliuc -  contabil - sef Primaria mun. Ungheni

Emanoil Mocanu -  responsabil tehnic domeniul constructii rutiere

lacob Mihailov -  responsabil tehnic domeniul contructii civil
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Republica Moldova

Ministerul Economiei In&astructurii
Л
l.S. „Administratia de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Imbunatafire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:

l.S. “Administratia de Stat a 
Drumurilor”

CONTRACTORUL;

о  NOUCONST
a

S.C. „NOUCONST” S.R.L.

Lucrari de imbunatatire a Coridorului 16,

Contractul LIUP/W6/02: “G105: R3 - Coste^ti 
Tipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)”

Finantat de cStre
A sociafia Intem ationala de D ezvoltare (A ID )

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chisinau

Noiembrie , 2020



DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrari Nr. LR1P/W6/02

CUPRINS

VOLUMUL 1 
Acord Contractual 
Scrisoare de acceptare
Formularul de Depunere a Ofertei Contractorului

VOLUMUL 2
Condi|ii Speciale ale Contractuiui
Condi(ii Generale ale Contractuiui, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3 
Specificatii Tehnice

VOLUMUL 4 
Desene

VOLUMUL 5
Preambul la lista de cantitati
Lista de CantitSti *

VOLUMUL 6
A. Planul de inanagement de mediu social (PMMS)
B. Codul de conduita (MSSS) (masuri de protectie a muncii)



Acord Contractual
ACEST ACORD esle mcheiat astazi ^  noiembric 2020, intte i.S.’'Administra^ia de Stat a 
l>rumurilor'’. cii adresa juridica: str, Biiciiriei, 12A, muii. Cliisinau, Repiibliga Moldova 
(detuimil in continuare "‘Angajator”), pe de о parte, 51 SC „NoueonsI” SRL, cu adresa juridica; 
str. Petricani 94, mun. Chisinau, Republica Moldova (denumit in continuare '‘Contractor"), pe 
de alta parte:

rNTRUCA r Angajalorut dore^te ca LucrSrile de imbunatatire a Coridorului 16, In cadrul 
Contractului LR1P/W6/02: „G105: R3 - Costesti - Jipala  - G106 (km 8+450 - km 17+350)”
sa tie executate de Contractor a acceptat Oferta Contractoruiui pentrii executarea §i 
llnalizarea acestor Lucrari ?i remediere a oricaror defecte ale acestora,
Angajalorul §1 Contractorul convin urmatoarele;

1. In acesl Acord, cuvintele î expresiile trebiiie sa aiba acclasi inteles care le este atribujt 
in documentele Contractului la care se tace referire,

2. Urmatoarele documente se considera a fi, se citesc se interpreteaza ca parte a acestui 
Acord. Acest Acord prevaleaza fa(a de toate celelalte documente ale Contractului.

(a) Scrisoarea de Acceptare;
(b) Formularul de depunere a Ofertei;
(c) Amendamentele Nr. I si 2 la Documentele de Licitatie;
(d) Conditii Speciale ale Contractului (CSC);
(e) Condi(ii Generale ale Contr actului, inclusiv Anexe;
(t) Specificatii Tehnice;
(g) Desene;
(h) Lista de cantita(i;
(i) Planut de management de mediii î social (PMMS);
(j) Codul de conduita (MSSS) (masuri de protectie a muncii) si
(k) Orice alt document mentionat in CSC ca tacand parte din Contract.

3. In considerarea platilor care trebuie efectuate de catre Angajator Contractoruiui, 
Contractorul convinc cu Angajatorul prin prezentui acord sa execute Lucrari le $i sa remedieze 
defectele acestora, in toate pvivintele si in conformitate cu prevederile Contractului.

4. Angajatorul se obliga sa plateasca Contractoruiui, in contul execularii finalizarii 
Lucrarilor a remedierii defectelor acestora, Pre(ul Contractului sau о alta astfc! de suma care 
poate deveni platibila in confonnitate cu prevederile Contractului in momentui 51 in modul 
prevazuV de Contract.

Drepl pentru care Partile au incheiat prezentui Acord spre a fi executat in conformitate cu 
iegislajia din Republica Moldova in ziua, luna ?i antil indicate mai sus.

Semnal de:
iijflslHrbar

Semnat de:

Pentru in i

Adresa: str. BuciK^'>L2A^ niup. Cliisinau.
M D ; " '

Data:

Jt^lSClOllOBOGArCD,
^Ёс1ог CdniiPpipe /

— - — - - -----—«5Г  ̂r -----—1 -----'- .- - T -  ^  ’------

MD 2004, Repilfciiica''Moldova
Л О Л О

t, mun. Chisinau, 
MD 2068, Republica Moldova

jO S  y y
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Mi l l  L> ■<

I.S /^A D M IN IST R A T IA  DE ST A T  a  D R liM U R IE O R ” 
S.E . „ S I  A TE R O A D  A D M IN IS T R A T IO N ”

IDNO 1003600023559

!ЗсриЫкя Moldova. ai(ijmaij.5tr Bucuriei 12Л. tel 11373) 22-740570, t-373-22-740803, Jkx t373-22-222280.
http7/www asd md e-mail' smieiutolasd md, telegram: ASD trafic

C3trc: SC „Nouconsl” SRL
Str. Pelricani 94, mun. Chisinau, Republica Moltiova, MD 2059,

Subject; Notificare dc Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W6/02

Scrisoare de Acceptare
Prill aceasta siinteti informaji cS Oferta dumneavoastra, datata cu 15 mai 2020^ pencni 
executarea f.ucrarilor de imbunatSjire a Coxidorului 16, ?ti cadru! ComractuhuL 
LRIP/W6/(t2: „0105: R3 - Coste^ti -■ Jipala - G l 06 {km 8-1-450 - km 17+350)’’ in valoarea 
total a de 94,947,821.1)0 14 DL (muazaci pad-u mUioane nouasute patruzeci i^apfe mii 
opt siite dotUizeci ««к lei, 00 bani) inclusiv sumele provizionate (cheltuieliJe neprevazute 

alte some provizorii), este prin prezenta acceptatS de c3tre j,S.”Administratia de Stat a 
Drumurilor”.

Suntep solicitat s3 fLirniza|! in termen de 28 de zi!e;

1. Garantia de bunS execute in sumfi de 5% din рге{и1 Contractului, minus orice sume 
provizionate (4,3 i 9.590,19 MDL), in conformitate cu conditlile Contractului, foiosind 
in acest scop Formuiarul garanfiei de buna execute inclus in Sec{tunea X -  Formiilare 
ale Contractului din Documentelc de Licitatie, emisS de cStre о bancS acceptabil5 
pentnt Angajator.

2. Confirmaiea c3 intrepriiide|j toate ac{iunile necesare in vederea ob{inerii Asigurarilor, 
in termen til suma soUcttale, conform prevederilor Condi(iiior Contractuale,

in conformitate cu IPO 43.1 din Docnmentele de Licitatie, candidatiira lui Brian Samuel 
BARR, Marea Brilanie. propus de Angajator in caiitate de Adjudecator este acceptatd.

Semndtura autorizat&:

Nuraele func{ia semnataru!ui(Ve3fUx*4eT'Prrrf>P, Director General Interimar 
Numele Ageniiei; i.S.’’Admirn^ufia de Stat a Drumurilor”

Amxa: Acordul Contractual 1 П!а.

■ t



о N O U C O N ST
44
Societatea Comerciala 
NOUCONST ’ S.R.L.

Data: 15.05.2020

Nr. I.NC: CotUrttcUii 2: LRiP/W6/02T
GiOS: R3 -  Cosie^ti -  Tioala -  CW6 (km 8+45i) -  km /  7^3S0)
Invitalia de Partidparc la l .icilatia nr.: LR1P/W6/01-04.

Catre; I.S. „Admin istra|ia dc Stat a Drumurilor"

(a) Am examinat Documentapa de Licita(ie §i nu avem rezerve fata de aceasta, inclusiv 
amendamentele emise in conformitate cu instructiuniie pent™ Ofertanti {tPO 8) __

d-r

(b) Intrunim cerintele de eligibilitate nu avem nici un conflict de interese in conformitate cu 
IPO 4;

(c) Nu am fost suspendatl, nici declarati neeligibili de catre Angajator pe baza executarii unei 
Declaratii de Garantare a Ofertei in (ara Angajatorului, conform IPO 4.6.

(d) Ne oferim sa executam, in conformitate cu Documentatia de Licitatie, urmatoarele Lucrari:
H3 - Costesti - Tioala - G106 (km 8+450-km 17^350Г

(e) Pretul total al Ofertei noastre, far3 discounturile oferite la punctui (f) de mai jos, este: 
in cazu) unui singur lot, pretul total al Ofertei: (94 947 821,00 nouSzeci ?i patru milioane 
noua sute patruzeci $i $apte mit opt sute dou^zed $i unu lei, 00 bani)

In cazul mai multor loturi, pretul total al fiecarui lot m  esteapticabU

in cazul mai multor loturi, pretul total al tuturor loturilor (suma loturilor) mt este aplicabit

(0  Discounturile oferite metodoJogia pent™ aplicarea lor sunt;

Discounturile oferite sunt: nu sunt

ii) Metoda exacta de calcul pent™ stabilirea oretului net dupS аоИсатеа discounturilor este 
prezentata mai ios: nu este apHcabU

(g) Oferta este vaiabila pe о perioada de 120 (uaa suta douazeci) zile calendaristiec de la data 
limits de depunere a ofertelor conform D ocunienj^^er^l^i^^ rSniine o^ligatorie 
pent™ noi, putind fi acceptata de dvs. oricind ;la'ex^ri^a^ecestei periodd^^

/■ /^y ''"'УК <•
(h) In cazul in care oferta noastra este acceptata, n f .^ a ja m  sa de Ьпий

conform Documentatieijle Licitatie. f ' ’
SC „Nouconst” SRL, mun. Chisinau, 51г\)Ре1гк,ш1Т.’94,,1?|/^^^0-22-788800 

cod nscaI10p56™012I20. cod TVA 0605333, B.C. .^d id o v a ./t^o y d b an k ’’ S.A. fil. iO Chisinau
AGRNMD2X. IRAN Ici: МО68АО0ш1)ОО2251679О79 / /

'vD



N O U C O N STf  ilUIenta MiicdrN
Societatea Comerciata 
NOUCONST” S.R.L.

(i) Nu participam, ca ofertant saa subcontractor,, ia mai mull de о ofertS fn acest process de 
licitatie. conform IPO 4,2 (e), a)ta decft ofertele alternative prezentate conform IPO 13;

(jl Noi. inciustv oricare din subcontractorii, furnizorii. consultanpi, producalorii, sau prestatorii 
no$tri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subieclul, nefiind 
controIa|i de oricare emitate sau persoanS care constituie subieclul. al unei suspendari 
lemporare sau descalificSri tmpiise de un membru al Grupului Banca Mondial^, sau al unei 
discalificSri impuse de Grupului Banca Mondlala. in con form itate cu Acordul reciproc de 
executare a deciziilor de discalificare intre Banca Mondiala ?i alte bSnci de dezvoltare, Mai 
mult ca atit, nu suntem declara^i neeligibili in baza legilor sau regulamentelor oficiale din fara 
Angajatorului sau printr*un act de respeclare a unei rezolu^ii a Consiliului de Securitate al 
Natiunilor Unite;

(k) Nu suntem о entitate deJinutS de Ouvern;

(l) Am achitat sau vom achita urmStoarele comisioane. gratuitd|i sau taxe cu privire la procesul de 
Hcita^ie sau la executarea Contractului: NU

(m) Inielegem faptui ей aceasta oferta, impreuna cu acceptarea de catre dvs. in scris a acesteia, 
inclusa in notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu intre noi, pina la 
intocmirea ?i semnarea unui contract oficial; §i

(n) fntelegem ей nu sunteji obligati sa acceptati oferta cu preful cel mai scazut sau orice oferta 
primita,

(o) Prin prezenta, confirmam faptui ca am luat masun pentru a asigura neimplicarea in acte de 
frauda sau coruptie a vreunei persoane care actioneaza pentru noi sau in numele nostrum.

Numele ofertantului: S.C. Nouconst S.R.L.

Numele persoanei autorizate sa semnez ofena in~rmmele O f e r t^ l^ ^ ^ ^ ^ im  Scorubogatco

Funejia persoanei care semneaza oferta: ajl^figrfstrator; f : / ^ /  /  4'->v\
/-  /  y"  l iS (  1 '

Semnatura persoanei numite m a ^ ^ :  /_

Data semnarii: 14.05.2020 w  ". - •+>

s c  „Nouconst” SRL, mun. Chisinau, str. Petricani, 94, lel/fax 0-22-788800 
cod fiscaM()05600012 120. cod TVA 0605333, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. lil. 10 Chisinau 

/ /  SV^FT: AGRNMD2X. IBAN lei: МЦ68АС00000000225 1679079

. f -



Aprob.

PROCES - VERBAL 
DE RECEPTIE LA TERMINAREA

l u c r A r il o r

Nr. 3*y din */ t > 1 ^ 2022

Privind „Lucrari de mhimatatire a Coridorului 16, drurnui G105, R3-Coste^H-Jipala-GW6. km 8+450 -  
km J 7+350", executat in cadrul contractului: nr. LRIP/W6/02 din 05.11.2020, mcheiat mire
I.S.„Admmistrai'm de Siat a Drumunlor", (beneficiar) SC "Nouconst " SRL. (antreprenor).

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizajiei nr. 01 din 17.12.2020 eliberata de Consiliu! Raional 
lahveni cu valabilitaiea pcma la sfdr^iiul lucrarilor.

2. Comisia de receptie desemnata de f.S. ..Administratia de St at q Drwnurilur " prin ordinul nr. } 75 din 
04.10.2022 51-a desla^urat activitatea a,stdzi 7

a) Pre^edinte: lulian Momealo - director adjunct, I.S. „ASD”

2022 fiind formata din:

b) membri; Sergiu Galusca 
Mircea DobindS 
Petru Triboi 
Roman Gavriluta 
Victor Serdiuc 
Ion Eremia 
Nichita Purici 
Ion Medina

Sergiu Sari van

- director adjunct, LS. ,,ASD”
- ^ef directie investitii exteme, LS. ,,ASD'’
- ^efdir, siguranta §i intrelinerea constr. rutiere, I.S. „ASD”
- ^ef serviciui management ingineresc, I.S. ,,ASD”
- ^ef serviciui poduri, I.S. “ASD”
- §ef adjunct directia infrastructura de transport, MIDR
- consultant serviciui management ingineresc, I.S.”ASD”
- §ef seclie constructii gospodarie comunala si drumuri a 

Consiliul Raional laloveni
- ofiter sistematizarea circulatiei rutiere al IGP

3. La receplie au participat in calitate de invitati:

Gheorghe Duplava - §ef S.A. “Drumuri-laloveni”
Alexandra Lu^a - §ef de echipa supervizarea executiei lucrarilor, “TECNIC”
§tefan Racu - manager de project, SC “Nouconst” SRL
Dumitni Vilicinschi - reprezentantui proiectantului „Obenneyer”

4. Constatarile comisiei de receptie;

1) Din documentajia scris& §i desenata. care trebuia prezentata, au lipsit sau sant incomplete piesele 
cuprinse in lista-anexa nr. I ;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receppe, in urma constatarilor facute. propune: .

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea tacuta prin:

C b рС1Лу

eppe motiveaza propunerea tacuta pnn: , ,

cn 'A lcls'i E m  ^
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7. Comisia de receppe recomanda urmatoarele:

IK im bunalatirea coridorului 16, C l05, R3-Coste^ti-Tipa}a-G106, km 8+450 — km 17+350 are 
urmatorii indici de baza:
a) Lungimea drumului: 8,9 km;
b) Latimea platformei drumului: 9,0 m;
c) Latimea partii carosabile: В -  6,0 m (2x3m);
d) Latimea acostamentelor: В -  2x1,5 m.
Construcfia sistemului rutier:
Reabiiitare:
- siraf de uzura din bet on asfaltic -  4 cm;
- stral de hazd din beton asfaltic -  6 cm;
- stral de funda(ie din piatra sparta -1 1  — 13 cm;
- strat de egalizare din piatra sparta -  variabil 
Constructie noud, supraldreiri;
'  strat de uzurd din beton asfaltic -  4 cm;
- strat de baza din beton asfaltic -  6 cm;
- strat de fimdafie din piatra sparta - 1 1 - 1 3  cm;
- strat de fundafie din piatra sparta - 1 3 - 1 5  cm;
- strat inferior de funda{ie din balast -  20 cm.

Pod km 10+830: Lungimea suprastructurii L — 12 m, latimea В -  10,4 m.
Podeie tubuhre: 0  0 ,8m - 3 buc; 0  I m -  3 buc; 0  1,4m -  2 buc; 0  1 ,6m - 1 buc;
Podeie dreptunghiulare: 2,5m x 2m -  1 hue; 2m x 2m -  1;
Securitatea circulaliei rutiere: Indicatoare rutiere 387 buc. parapet de proteefie -  894 m.i, marcaje 
rutiere — 4 795 m. p.
Construcfia trotuarelor: L -  5 650m; В -  1,5m,

8 . Prezentul proces-verbal, continand 3 file ?i 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost 
incheiat astazi ^  2022 la j I • 9o  in 6 exemplare.

9. ^oncluzia  Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

<Ж 8 Ф 7 г т

2022
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10. Lucrarea “Imbunatatirea coridorului 16, G105, R3-Costesti-Tipala-GW6, km 8+430 -  km 
17+350’\  este ■

TRANSMISA -  EXECUTANTUL 
,,Nouconst"

I  \
2022

_ PRIMITA - INVESTITORUL 
I.S .,, A d m i^ S ^ ^ d e  ^ a l  a DrumurHor"

2022

Pagina 3 din 6



Апеха nr. )
la procesul verbal de recen îe la leminarea

lucr̂ rilor nr. i  S din  ̂ odb<D*i-J^^ZlQ21.

Pre^edinte 

membri: *>

lulian Mornealo 

Sergiu Са!щса

Mircea Dohmda

/itati:
'SfnO U CO riST^

CC^ >' - ,,b

Petru Triboi

Roman GavrilutdiK'\  -
........^

Victor Serdiuc 

Ion Eremia

Nichila Purici 

on Merino 

Sergiu Sari van

( A .w ;; \ ,

Gheorghe Duplava

J  Alexandra tufa 

^tefan Racu 

umitru Vilicinschi
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Anexa nr. 2
la procesul verbal de recertie l^temiinarea

lucririlor nr, S ^ din ^ 2022.

Pre^edinte

membri:
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Lista lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitatile)

Nr. d/o'

Anexa nr. 3
la procesul verbal de receqlie litemiinarea

lucrarilor nr. din У 2022.

Jd___ ise^DM . >__K*^__________ . ___ ___________________ _̂_______ _

Presedinte luHan Mornealo

membri: Sergiu Оа1щса 

Mircea Dobmda 

~ Petru Triboi

Roman Ga\rilu(a U‘ 

Serdiuc

Ion Eremia

L( \ . ■ .
^ \  Gheorghe Duplava

Alexandra Lu(a

^tefan Racu

'Dumitru Vilicinschi
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Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
privind achizitia prin licitatie public^

mun. Chi^jinau

I. PARTEA GENERALA

PARJILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizi|ie nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1664281403837 din 17.10.2022, intre i.S. „Administrafia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in mun. 
Chisinau, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, 
reprezentata de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, in ealitate de Beneficiar, pe de о parte 
§i S.C. „NOUCONST,, S.R.L. cu sediul in mun. Chi^indu, or. Vatra, str. lurii Gagarin 26, MD-2049, 
tel./fax 022 788800, IDNO 1005600012120, reprezentata de administratorul, dl Vadim Scorobogatco, in 
ealitate de Antreprenor general^ pe de alta pai'te.

l.OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de amenajare a cailor de acces edtre Chisinau 
Arena Polivalenta, pe drumul R6 Chi^inau-Orhei-Balti, km 7,185, partea dreapta, in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic de executie, cu detaliile de 
execujie, precum §i cu normativele, standardele $i prescripfiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2 .1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de pand la 31 august 2023, iar lucrdrile vor incepe 
dupd primirea ordinului de incepere a execufiei.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitdtii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justified neexecutarea obligafiei sau altei situajii extreme 
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influen|ei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite 
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codijii climaterice se va rdsfrange asupra 
calitdfii lucrarilor;
d) calamitaiilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2.4. Conform dispozi|iei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lucrdrilor sau a unor 
pdr^i ale aeestora pe о duratd ?i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii.
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Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de 
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor раг(1 din ele, din ini|iativa Antreprenorului, 
acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu 
buna diligen|a.
2.5. La fmalizarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condi|iile de 
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia 
de receplie la terminarea lucrarilor.
2 .6. in baza documentelor de confirmare a executiei ?i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sunt intrunite condijiile pentru anunlarea comisiei de recep^ie, !n cazul in care se 
constata ca sunt lipsuri §i deficienfe, acestea vor fi aduse la cuno$tinta ?i remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru fmalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienjelor, la о поий solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de receplie. Comisia de recep^ie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentalia de execujie, cu reglementarile in vigoare ?i cu clauzele din contract. In funclie de 
constatarile fScute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recep|ia,

2.7. Se indica termenul de garanfie a lucrarilor -  1 an.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 16 584 949,48 (^aisprezece 
milioane dnci sute optzeci patru mii noua sute patruzeci nouA lei, 48 bani) lei MD, inclusiv 
TVA 2 764 158,24 (doua milioane §apte sute §aizeci §i patru mii о sutS cincizeci ?i opt lei, 24 
bani) lei MD.
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupa primireaproceselor 
-  verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de cdtre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepjie a lucrarilor executate in termen de 20 zile 
calendarisfice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii se va face dup& verificarea acceptarea situaiiei de plata definitive de catre 
Beneficiar. Васй verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receplie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepjie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.
3.6. Garantia de buna execu|ie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului. 
Notificarea se va face dupa momentui executarii integrale a contractului.

4. DREPTURILE §I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doua exemplare.
4.2. Antreprenorul are obligajia sa execute, sa fmalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte graficul de execulie, proiectul, 
documenta^ia de execuiie §i prevederile actelor normative din domeniul construcliilor.
4.3. Antreprenorul are obliga|ia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forja de munca, materialele, 
instala|iile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de паШгй provizorie, fie definitive cerute de î



pentm contract, Tn masura ш care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract. ^
4 4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza intr-un exemplar.
4 5 Desenele calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) ?i alte docuniente, 
pe c ° r S d a r u l  sau Antreprauorul trebuie sS le iutoomeascS ?i sunt cemte da autorul protectulu,. 
vnr fi mise la disDozitia acestuia de cdtre Antreprenor. , . .
4 6 dferta adjudeoatS face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie согесй ?! complete 
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract ?i toate opera[iuniie pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrfirilor. _ _ _
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa соп|ша mstruc|ium sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul pnn scnsori, de cate on

este posibil, ей acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfa§urarea lucrarilor. Notificarea

va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer ?i va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.  ̂ ^
4 .8. intreaga documentatie necesai'd pentm executarea lucr5rilor de subantrepriza va fi pusd la 
dispozitia subantreprenorilor de edtre Antreprenor, ffira plata, in termenele dm subcontracte (contracte

de subantrepriza), stabilite prin graficul de execu|ie. ^
4 9 Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrdrile, va asigura forja de munca, matenalele, 
utilaiele de construejn §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta j  
asuma intreaga responsabilitate pentm toate operatiunile executate pe §antier 51 pentm procedeele de

executieutilizate. . .• j u „x
4 10 Antreprenoml, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angujeazd sd prezmte garanpa de bund
executie a contractului, in cuantum de 5 %  din valoarea contractului atidbuit.
4 .11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garan^ia de buna execute a contractului
Antreprenorului dupa executarea integrald a contractului. , . , .  . ■
4.12. Antreprenoml trebuie sd constituie garanpa de bund executie a contractului dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului.  ̂  ̂ ^
4.13, Antreprenorul garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate ш
contract, corespunde reglendentdrilor tehnice 51 nu este afectatd de vicii care ar dimmua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a cclor 

explicite in contract. . . .  , „д*
4.14, La luerdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdnle tehnice. ^
4 15 Beneficiaml are dreptul de a supraveghea desfa?urarea lucrarilor in conformitate cu prevederi e 
contractului, prin responsabilii tehnici atestali inclusiv, prin intermedml altor angajap ai 
Benefictamlui. Acestora li se va asigura accesul la local de munca, in ateliere, depozite ?i oriunde sc 
desftsoara activitap legate de realizarea obUgapilor contractuale. La cerem, trebuie sd 1 se puna a 
dispo^tie desenele ?i documentatia de executie pentru examinare 51 sa se dea toate lamurm e, 
conditia fund ca prin aceasta sa nu se dezvalute informatia ?i sa nu fie utilizata in scopim proprii,

indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat. _ __
4 16. Beneficiaml este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor cu respectai-ea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd m pnncipm numai 
^treprenomlui dirigintelui de ^antier, eu ехсер|1а cazurilor in care trebuie de intervenit impotnva 
unui perieol iminent sau declarat. Benefieiarului trebuie sd i se comuniee numele dmgmtelui de 
§antier atestat tehnico-profesional, care va dkija execupa lucrdrilor §i va ven ica ca itatea or m

partea Antreprenorului.
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4.17. Оасй Antreprenorul considera ей dispozi|iile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 
el poate mainta оЫес^И, dar acestea nu il scute§te de obligatia de a executa dispoziiiile primite, in 
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozi|iilor 
Beneficiarului se creeaza dificultaji in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi 
suportate de catre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ейИог de circulafie §i limitelor terenului pus la 
dispozitia Antreprenorului, precum ?i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, 
sunt obligajiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasaiii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa 
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile ?i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia 
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul 
este obligat sa verifice documentele primite §i sa in^tiinleze Beneficiarul cu privire la erorile $i 
inexactita^ile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu 
subantreprenorii §i este raspunzator faja de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a 
prevederilor legale §i obligatiunilor contractuale §i profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna In scris:
a) Indepartarea de pe ^antier a oricaror materiale cai'e sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par(i de lucrare necorespunzatoare din punct de 
vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozi|iilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe ampiasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau ?tiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca execu{ia lucrarilor in zona respectiva 
§i sa comunice Beneficiarului, organelor de politic sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa 
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de^euri §i lucrari provizorii de orice fel, 
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe $antier toate utilaj ele 
de constructie, surplusurile de materiale, de$eurile ?i lucrarile provizorii.
4.26. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe ?antier toate utilajele de constructie, 
surplusurile de materiale, de§eurile $i lucrarile provizorii.
4.27. Antreprenorul general raspunde de indeplinirea urmatoarei obligati i principale referitoare la 
calitatea constructiei: remedierea pe proprie cheltuiaia a defectelor calitative арйгШе din vina sa atit 
in perioada de executie, cit §i in termenul de garantie postreceptie de 5 ani.
4.28. Antreprenorul general raspunde potrivit obligatiilor ce ii revin pentru vicfile ascunse ale 
constructiei, ivite in termenul de garanfie postreceptie de 5 ani, precum $i pe toata durata de existenta 
a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie 
in vigoare la data realizarii ei.
4.29. In cazul in care Antreprenorul general va fi vino vat de executarea cu abateri de la documentele 
normative in vigoare a lucrarilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuiaia, defectele 
calitative aparute din vina sa atit pe perioada de executie,cit §i in termenul de garantie postreceptie de 
5 ani.



4.30. Beneficiarul trebuie зй оЦ1пй, ре propria cheltuialS, toate avizele, autorizafiile §i aprobSrile, sa 
plateasca toate taxeie necesare legate de execu^ia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execu^ia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificad la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, parjile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden^a in 
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitajile de ajustare a valorii contractelor de 
achizijii publice.

6. ANTREPRENORUL §I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executie §i de о calitate corespunzatoare 
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.
6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor §i lucrarile pe care ace$tia le vor 
executa.
6.3. Pe parcursul execujiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice datele de identificare 
ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORJA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indepiini toate formalitalile necesare angajaiii intregii for|e 
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conform!tate cu prevederile legislapei.

8. MATERIALELE §I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse 
periodic la diverse testad pe care Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta 
de munca, instrumentele, utilajul $i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea 
lucrarilor.
8.2. Costul probelor î incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in 
documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Costul probelor neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau 
matedale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovede^te ей materialele nu sunt 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz 
contrar, Beneficiarul va supoda aceste cheltuieli.
S - Beneficiarul sau orice altd persoana autorizata de acesta au acces tot timpul la lucrari pe gander 
я  in locurile unde se pregate^te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
S Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic atestat, 
.Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze $i sa urmai'easca orice lucrare cai'e 
iTm-eaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat ori de cate ori astfel de 
.*:cnlri. sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea ?i 
nl?crarea lucrarilor.
j 6. .Antreprenorul va dezveli orice pade sau parti de lucrare la dispozijia Beneficiarului $i va reface 
iceasid pade sau par^i de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate



corespunz&toare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararea 
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 
se suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional 
de catre ace§tia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau Йгй dispozitia 
Beneficiarului, precum cele care nu respecta prevederile contractului, lara a exista in acest sens о 
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie зй iniature 
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fa|a Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului 
numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in cai'e 
caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa semnarea contractului $i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE Щ REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garan|ie pentru lucrari este de 1 (unu) an.
9.2. Perioada de garantie incepe de la terminarea lucradlor §i pand la expirarea termenului prevazut 
la punctul 9.1 din prezentul capitoL
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanpe sd iniature toate defectiunile ce Jin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre 
Beneficiar.

10. r As p u n d e r e a  p a r j i l o r

10.1. Paifile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 
prevazute de prezentul contract in соnfoimitate cu legislafia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor rutiere se produce о dauna unui terf, раг|Пе contractante 
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parji a cuantumului raspunderii 
pentru dauna provocata se va line seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea 
acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Daca prejudicial cauzat terlei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma 
in care a fost apiicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a in^tiinlat 
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

0.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incaicarea sau 
de:?norarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitaii, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
r& iant, materiale sau alte obiecte, precum ?i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina. 
■ 0 5. Anterperenorul trebuie sa ia masurile necesare de protec(ie pentru evitarea degradarilor 
. -^cririlor executate, cauzate de conditiile meteorologice sau furturi, pana la predarea lucrarilor catre 
3^etle^iciar.
- 06. Daca nerespectai'ea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarfiri ale 
2-:.:-niaplor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, ?i care au 
caricter obiigatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
jciptigubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului,
.: ■ Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia d intre parjile contractante, 

cealalta parte poate emite preteniii privind despagubirea pentru daunele intervenite $i care pot 
■■ edite



10.8. Daca intarzierea in execnjia lucrarilor este din culpa uneia dintre par|ile contractante, partea 
culpabila va plati celeilalte parli penalizari ?i/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea 
lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in 
momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa^ii piatibile 
conform prevederilor legale, in privin^a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excep|ia unui accident sau prejudiciu 
rezultind din vina Beneficiarului, a agenjilor sau a angajalilor acestora.
10.10. Antreprenorul §i subantreprenorii r&spund solidar pentm neexecutarea obligaliilor 
contractuale.

11. SOLUJIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea ?i proprietdlile materialelor de construcfie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectu^rii probelor, a utilajelor de construc|ie folosite, fiecare parte poate, 
dupa о in§tiinjare prealabila a celeilalte paifi, sa ceara efectuarea unor cercetari de cStre о institujie 
publics de cercetare. Costurile cercetSrilor efectuate le suportS partea a cSrei culpS a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacS;
a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obligalie care este in sarcina sa ?i prin aceasta pune Antreprenorul 
in situalia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazS о platd scadentS mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifies antreprenorul cS din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi 
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se aflS in incapacitate de platS, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate 
in termen rezonabil de la primirea dispozijiei scrise de reincepere a luerSrilor;
c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu a relScut о lucrare 
in termenul stabilit de cStre benefieiar;
d) Beneficiarul notifies antreprenorul ca din motive neprevSzute §i datoritS unor conjuncturi 
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale;
12.3. Contractul se considers rezolvit, daca partea eontractantS va comunica in scris celeilalte pSi'ti 
contractante in termen de 15 zile motivele indicate lapunctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliune a contractului, va convoca comisia de recep^ie care va efectua 
receplia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii 
contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i luerSrilor provizorii, dupS care se vor stabili sumele cai'e urmeaza 
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sS le 
supone Antreprenorul din vina cSruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de 

alibi litate a acestuia in una dintre urmStoarele situatii;



a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizi|iile 
publice;
b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita о noua procedurd de achizitie 
publicain conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere о incdlcare grava 
a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 privind achizifiile publice §i/sau tratatele 
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei 
instanfe judecatore^ti nationale sau, dupd caz, interna|ionale.

t

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite ?i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnlca;
c) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrdrilor;
e) Garan|ia de bund execufie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romand.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al parlilor ?i se considera semnat la data aplicdrii 
ultimei semndturi de catre una dintre par^i.
13.4. Pentru confirmarea celor men^ionate, pai'tile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la recep^ia fmala a 
iucrdrilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE ALE CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITAJILE DE PLATA
3.2.1. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer bancar in limitele alocai'ilor bugetare anuale, e^alonat 
in termen de 30 de zile bancare, dupd primirea facturilor fiscale ?i proceselor - verbale de receptie a 
iucrdrilor executate, semnate §i acceptate de cdtre Beneficiar.
3.6.1. Notificarea se va face dupd momentul executdrii integrate a contractului ?i semnarea 
procesului-verbal de receptie fmala, care va fi convocata de Beneficiar in cel mult 15 zile dupd 
expirarea perioadei de garan^ie.
3.6.2. Executarea integrald a contractului presupune expirarea perioadei de garantie stipulate la 
P:l9.1. din Contract in interioriul cdreia antreprenorul are obligalia de a inlatura toate defecliunile 
re pn de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.
3.6.3. Procesul - verbal de recepjie finald a lucrdrilor constituie dovada executdrii integrate a 
contractului de achizitie publicd.

DREPTURILE §I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ALE BENEFICIARULUI
- 12-1. Antreprenorul general, prin atribuirea oferitei in favoarea sa, se angajeazd sd depuna garan|ia 
ce г-1Л1а executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin prezentarea 
girantiei bancare sau prin retineri succesive. in cazul depunerii garantiei prin re|inerea succesiva a 
—".vacelor financiare conform proceselor-verbale a lucrdrilor executate, acestuia i se va re|ine 5%
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din valoarea acestora pand la atingerea unei valori de 5% din valoarea totala a contractului, Aceste 
re|ineri vor fi efectuate рапй la completarea garanfiei de bund execufie. Sumele astfel rejinute vor fi 
gestionate de cdtre Beneficiar,
4.12.2, In cazul modificdrii sumei contractului, garantia de bund execufie se va completa/actualiza 
conform proceselor-verbale a lucrdrilor executate in cuantumul stabilit in p.4.10.1., cu notificarea 
Antreprenorului general, fie se va prezenta garantie bancarS suplimentard.
4.12.3. in cazul in care Antreprenorul general refuza de a executa lucrarile din motive independente 
de beneficiar, iar mdrimea garanjiei de bund execujie nu a fost re|inutd integral, antreprenoml se 
obliga sa depuna diferenta valorii garantiei pina la atingerea marimii de 5% din valoarea totala a 
prezentului contract.
4.31. Antreprenorul este obligat in corespundere cu reglementdrile tehnice î cu standardele de stat in 
vigoare, sd semnalizeze lucrdrile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte 
dispozitive speciale, pe care le va menjine in permanentd stare de func{ionare.
4.32, Antreprenorul este obligat sd semnalizeze corespunzdtor, cit mai urgent orice obstacol, aflat pe 
partea carosabila sau pe acostament, care stanjene^te sau pune in pericol siguranta traficului §i sa ia 
toate masurile de inldturare a acestui obstacol.

6. ANTREPRENORUL SUBANTREPRENORII
6.3.1, Antreprenorul general este obligat sd notifice autoritatea contractanta despre orice modificdri 
ale informatiilor prevdzute la pet. 6.2. pe durata contractului, precum §i sd prezinte informa{iile 
privind eventualii noi subcontractanti care vor fi implicafi ulterior in lucrdrile sau serviciile 
respective.
6.3.2. Beneficiarul este in drept sa verifice existenta motivelor de excludere a subcontractanti lor in 
temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice. in astfel de cazuri, Beneficiarul va 
solicitd ca Antreprenorul general sdinlocui^ca subcontractantul in legatura cu care a rezultat, in urma 
verificarii, cd existd motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE §I ENECUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.10. Procesele-verbale de receptie lunara a lucrdrilor vor fi inso|ite de probe de laborator, executate 
de Antreprenor, ce atesta calitatea lucrdrilor executate, stipulate in contract.

10. RASPUNDEREA PARJILOR
10.2.1. Pdrjile rdspund solidar, conform prevederilor legale, doarin cazul in care se constatd vinovalia 
ambelor parti, iar in caz contrar rdspunde partea care se face a fi vinovatd,
10.5.1. in perioada execu|iei lucrdrilor Antreprenorul se obligd sd organizeze î sd asigure siguran|a 
circulafiei rutiere la accesele cu re|eaua rutiera nationala, in vederea executarii lucrdrilor in zona 
drumului public §i respectarea tuturor mdsurilor de sigurantd rutierd.
10.5.2. Antreprenorul poartd raspundere, in corespundere cu legislatia in vigoare, in cazul 
accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale §i cerintelor de organizare a 
traficului rutier pe parcursul perioadei de execufiei lucrdrilor, prin regie proprie §i prin subantrepriza.
10.8.1. Pentru prestarea cu intarziere a Lucrdrilor, Antreprenorul suportd plata despdgubirii in valoare 
de 0,1 % din suma Lucrdrilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere, dai' nu mai mult de 5 % din 
suma totald a prezentului Contract.
10.8.2. Pentru achitarea cu intdrziere, Beneficiarul suportd plata despdgubirii in valoare de 0,1 % din 
suma Lucrdrilor neachitate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totald 
a prezentului contract.



10.8.3. Penalizarea devine operants din momentul m care Antreprenorul a intrat in intarziere potrivit 
graficului de executare a lucrSrilor.
10.8.4. Plata despSgubirii pentru prestarea cu mtSrziere a lucrarilor va fi retinuta de catre Beneficiar 
din urmStoarea plata inaintatS de Antreprenor.
10.8.5. in cazul in care intarzirea depa§e§te 50 zile, se considers refirz de a executa lucrarile prevazute 
in prezentul Contract §i Antreprenorului i se va refine garanfia de buna execujie a contractului.
10.8.6. in cazul in care Antreprenorul refuza, din motive independente de Beneficiar, sa execute 
Contracul, Beneficiarul va rejine garanjia de buna executie a contractului.A ’
10.10. In cazul in care Antreprenorul va executa lucrarile cu abated de la caietul de sarcini. 
contracului, §i/sau documentelor normative in vigoare lucrarile vor fi remediate, pe propria cheltuiala. 
defectele calitative apSrute din vina lor, atat pe perioada de execute, cat §i pe perioada de garantie a 
contractului.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluiionate de catre Parfi pe cale 
amiabiia. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instan|a de judecata competenta !a 
sediul Beneficiarului.

12. REZOLUJIUNEA CONTRACTULUI
12.2. e) Antreprenorul a incalcat regimul de incompatibilitati prevSzut la art. 16 alin. (6) din Legea 
Ш-. 131/2015 privind асЫгЦШе publice, dupS incheierea contractului.
f) Antreprenorul a intarziat executia lucrarilor cu depS^irea a 50 zile, pofiivit pet. 10.9.5. a Condiliilor 
Speciale ale Contractului.

i

13. DISPOZITII FINALEA
13.2.1. In cazurile in care apar ambiguitaji sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucCiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.2.2. Partile contractante au dreptui, pe durata indepHnirii contractului, sS convinS asupra 
modificarii clauzelor contractului, in conditiile legale, prin acord aditional, perfectat in scris §i semnat 
de ambele parfi.

RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE $I DE PLAJI ALE PARJILOR

„Beneficiar”A
I.S. „Administrafia de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a

c / f 1003600023559

C/IBANMD67TRPCCC5I8430A00891AA
Ministerul Finanielor-Trezoreria de Stat 
MF-TR Chi^inau-bugeml de stat 
c/TVA 0503301

Director general mteri ma^— a 
Sergiu BEJAN _  ■ —

„Antreprenor general”
S.C. „Nouconst” S.R.L.

MD-2049 mun.Chi§inau, or. Vatra, 
str. lurii Gagarin 26 
c/f 1005600012120

c/IBAN MD68AG000000002251679079
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. sue. 6 
c/b AGRNMD2X
c/TVA 0605333



Licita^ia publics nr. ocds-b3wdpl-MD-1664281403837 
Codul CPV; 45200000-9

ACORD ADITIONAL Nr. 2
la contractul nr. 10/01-05/320 din 26.10.2022

2023 mun. Chisinau

Prezentul acord adilional este semnat intre I.S. „Administrafia de Stat a Drumurilor”, In 
persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activeazS in baza statutului, §i S.C. 
„Nouconst” S.R.L., in persoana administratorului, dl Marius Sarbu, care activeazS in baza 
statutului, in scopul modificarii contractului de antreprizS nr. 10/01-05/320 din 26.10.2022 in 
vederea executйrii ЫсгйгИог de amenajare a cdilor de acces cdtre Chi^indu Arena Polivalentd, pe 
drumul R6 Chi^inau-Orhei’Bdlfi, km 7,185, partea dreapta.

Acordul adiponal se incheie in baza deciziei nr. ocds-b3wdpl-MD-l664281403837-2 din 
13.07.2023 a §edin^ei grupului de lucru al I.S. „Administraiia de Stat a Drumurilor”. Orice 
modificare арИсаШ prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte 
prevederi nemodificate гйтап obligatorii in continuare.

%
Prin prezentul acord in contract se арИсй urmStoarele modificari:
1. Punctul 3 „Valoarea 1исгйгПог §i modalita{ile de platS”, subpunct З.1., modificat anterior prin 
acordul adiponal nr. 1 din 03.03.2023, se completeazS cu subpunctul 3.1.2:
„Valoarea lucrarilor excluse constituie 4 840 770,94 (patru milioane opt sute patruzeci mii §apte 
sute §aptezeci lei, 94 bani) lei, inclusiv TV A”.

Prezentul acord se consider^ incheiat la data semnSrii.

„Beneficiar”
I.S. „Administratia de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. СЫ§1пйи, str. Bucuriei, 12 a 

c / f 1003600023559
сЛВАК MD67TRPCCC518430A00891AA 
Ministerul Finanlelor -Trezoreria de Stat 
MF-TR Chi^inSu-bu^tui^k stat 
c/TVA 0 5 0 3 3 0 1 ^ ^ 1 ! .^ ^

Director gei|@i№int^№i)Mr ^
Sergiu y. :i

* M ^

„Antreprenor general”
S.C. „Nouconst” S.R.L.

MD-2055 mun. Chi?inSu, or. Vatra 
str. luri Gagarin, 26 
c / f 1005600012120
criBAN MD68AG000000002251679079 
BC'Moldova-Agroindbank”'S.A. fil. 6 
c^  AGRNMD2X 
c/TVA 0605333

Administrator 
Marius SARBU



Aprob.

Director general interimar
i.S. „Administratia de Stat 
a Drumurilor”

S. Beian ___  ч

PROCES -  VERBAL 
DE RECEPTIE LA TERMINAREA

l u c r Ar il o r

Nr. 3 ^  din 17 noiembrie 2023

Privind lucrarile de amenajare a cailor de acces catre Arena Polivalentape drwnul R 6 ChiNnau -  Orhei 
-  Balfi, km 7,185partea dreapta’’, executate in cadrul contractului nr. 10/01 -05/320  din 26.10.2023, 
incheiat intre I.S. „Administratia de Stat a Drumurilor" beneficiar §i S.R.L. ,,Nouconst" antreprenor 
or. Chisinau.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizaliei nr. 53 din 22 noiembrie 2022, eliberata de 
Primarul comunei Stauceni, municipiul Chisinau, cu valabilitatea de 24 luni, precum si in temeiul 

autorizatiei de amplasare eliberata de Ministerul Infrastructurii si Dezvoltdrii Regionale cu nr. A-08-5952 
din 18 noiembrie 2022..

2 .  Comisia de recep^ie desemnata de t.S. „Administratia de Stat a Drumurilor" ordinal nr. 276 
din 15 noiembrie 2023 §i-a desfa§urat activitatea in perioada 17 noiembrie 2023
fiind formata din:

Pre§edinte: Serghei Galusca director adjunct, I.S. ,,A SD ” ;

Membrii: Ermurachi Andrei 
Artur Ciobanu 
Dumitru Cal in 
Gheorghe Olaru 
Mihaela Sova 
Dan Suruceanu 
Ion Delinschi

Alexandra Popov 
Vasile Buzu

- ^e f directia implementare proiecte, I.S. ,,ASD";
- se f directia tehnicd si calitate, I.S. ,,ASD”;
- sef, serviciul supraveghere, IS . „ASD";
- se f serviciulsigurantdpoduri, I.S. „ASD”;
- primar interimar al com. Stauceni
- director executiv S.R.L.,,Arena Chisinau”
- ^e f se f sectia sistematizare, directia Supraveghere, 

Transport si Circulatie Rutierd a INSP
- director S.A. ,,Drumuri - Criuleni";
- S.A. ,,Drumuri - Criuleni” s e f sector Chisinau;

3. La receplie au participat in calitate de invitad:
a )  e.xecutant MariusSirbu -  director, S.R.L. „Nouconst"
b ) proiectant IgorLvovski -  director general, S.R.L. „Smart Engineering"
c) responsabil tehnic Valeria Chioru -  consultant (responsabil tehnic), I.S. ,,ASD "

4. Constatarile comisiei de recepde:
1.) din documentada scrisa §i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in 

lista-anexa nr.l;
2) lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate;
3 ) in lucrarile cuprinse in lista-anexa n r.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepde a constatat - cd lucrarea este defmitivata de construcfe ^  gtC rezerve
fi poate f i  datd in folosintd '



6. Comisia de receptie motiveazS propunerea ftcuta prin:
f  . _______ _____  M #

cx t n p \ j d ^ r x . ^ Ы е е ^ Т С

1. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: 
Admiterea obiectii a receptiei

7‘. Drumul supus receptiei are urmStorii indici de Ьагй:
- Categoria tehnicS a drumului principal : 1- b conform NCM D .02.01.2015;
- Sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier- 115 KN;
- Banda franare : se conecteaza cu banda de accelerare existenta L tot -  214 m;
- Banda accelerare : L 0 160 m + pana de racordare L -  30 m;
- Latimea benzelor de accelerare : L -  160 m + pana de racordare L 30 m;
- Latimea benzelor de accelerare /frinare -  3, 75 m;
- Acces intrare , iesire -  7.0 m;
- Acces de serviciu -  6.0 m;
- Latimea acostamentului - 2.00 m.

8. Costal fondurilor fixe prim ite in exploatare constitute -  72 775, 6 7 /е/, inclusiv
L C M - 12 453 907, 20 lei, care vor f i  direclionate la majorarea costului drumului respectiv.

9. In urma examinarii vizuale pe teren a calitatii lucrarilor executate, documentaliei prezentate p  a 
certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparatia accesului, comisia de recepiie a 
constatat ей lucrarea este indeplinita complet p  calitativ, conform cerin{elor caietului de sarcini p  a 
normativelor in vigoare.

10. Prezentul proces - verbal, continind Sfile ^хЗапехе,  a fost incheiat, as^zi vineri. 17 noiembrie 
2023 in 6 exemplare.

Comisia;

Pre?edinte: Serghei Galu§c

Membri: Andrei Erm urachi

A rtur Ciobanu

f.,-.--

Ion D elinscbf

/ /

D um itru C a l i n /_^

/c h e o r e h e  O laru^^^^^^^e^/^^^^^vitati: M arius Sirhftig:
^  :1 3

M ihaela §ova

Dan Suruceanu



11. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica: 

Lucrarea

2023
(scmn^lura) (numele, prenumele, func^ia)

12. „ Lucrarile de amenajare a сйИог de acces catre Arena Polivalenta pe drumul R 6 Chisinau -  Orhei 
-  ВйШ, km 7,185 partea dreapta ”. in baza recomandarilor comisiei este:

TRANSMSA -  EXECUTANTUL
S.R.L. ,,Nouconst”

2023 

Marius Sirbu

 ̂ PREVUTA -  INVESTUORUL 
l.S. ,,Administrafia de Stat a Drumurilor"

2023



Anexa nr. 1

la procesul verbal de receppe la terminarea lucrarilor

Nr. 3 4  din 17 noiembrie 2023

Din documenta^ia scrisa §i desenata lipse§te

Nr.
d/o Denumirea obiectiilor ?i adresa ( km ji PC)

l ? ) o  га л  vv e И. C-' t' a  ' Je  /Eo  »v a  Л  А ч/
_ Г "

- - -  /  - /• //

_______________
/

/

, *■
i — —

Comisia:

Pre§edinte: Serghei G alusca

Membri: Andrei Erm urachi

A rtur Ciobanu

........  ''tb
> 'f.'

I " S '  ' ? - v
; E l i

Ion Delinscb-t?^^-----------

D um itru Calin

/^ h e o rg h e  0 1 a ru * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ in v ita t i :  M arius Sirbu'?|\

M ihaela Sova

Dan Suruceanu



Anexa nr. 2

la procesul verbal de recep{ie la terminarea lucrarilor

Nr. din 17 noiembrie 2023

Lista lucrarilor neexecutate

Nr.
dJo

DenumEea obiectiilor §i adresa ( km 5! PC)

4 \ u  ел A  i x t e .  'f -  ct i x  ^ te .u A oL -1  h

A
/

f   ̂ /

■ -  /

7
/

/

^
/

____ ^

- ^

Comisia:

Pre§edinte: Serghei G alusca

M embri: Andrei Erm urachi

A rtur C iobanu

.,'^^ucil V̂(oV̂,- v,

/ W  . —

Ion D elinschi
^  y i i i

D um itru Calin

y ^ h e o rg h e  O laru

M ih ae la^ 's^ a  _, vT>

Dan Suruceanu

invitati: M arius STrbu



Anexa nr.3

la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 3 i  din 17 noiembrie 2023

Lista lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului ( neconformitatile)

Nr,
d/o

Denumirea obiectiilor adresa ( km PC)

г W чД. ■ A ix w i
'Г  ̂ ■

X7 I7
/

---------------  7  -

7
/7

--------------------------------------------- - 7

7  ' —  ------------- —
V

Comisia:

Pre§edinte: Serghei G alusca _

Membri: Andrei Erm urachi

A rtur C iobanu

D um itru Calin

A heorghe O laru

M ihaela Sov-a

Dan Suruceanu



Contract Agreement
THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the 24th day of November, 2021.

BETWEEN
(1) CITY OF CHISINAU, a local public authority of Chisinau and having its principal place of business at, 

83, Blvd. $tefan cel Mare Sfint, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova (hereinafter called "the 
Employer"), and

(2) S.C. NOUCONST S .R .L , a corporation incorporated under the laws of the Republic o f Moldoca and 
having its principal place of business at 94 Petricani Str., Chi^inSu, MD-2059, Republic of Moldova 
(hereinafter called "the Contractor”),

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as RECONSTRUCTION OF 
SECONDARY STREETS: TIGHINA, ALEXANDRU CEL BUN AND 31 AUGUST 1989 (THREE LOTS) - LOT 2 : 
RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989 STREET  and has accepted a Tender by the Contractor for the 
execution and completion of these Works and the remedying of any detects therein, and the Empioyer 
agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the 
provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively 
assigned to them in the Contract documents referred to.

2. The following documents, in order o f precedence, shall be deemed to form and be read and 
construed as part o f this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.

(a) the Letter of Acceptance.
(b) the Letter of Tender;
(c) the Addenda No’s 1 and the Answers to the Requests of Clarifications
(d) the Particular Conditions;
(e) the General Conditions;
(f) the Specification/Employer’s Requirements;
(g) the Drawings;
(h) the Contractor’s Technical Proposal;
(i) The Contractor's corrected Bill o f Quantities and
(j) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract.

3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this 
Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy 
defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

4. The Accepted Contract Amount, as reflected in the Letter o f Tender and In the Contractor's 
corrected BUI o f Quantities is EUR 5 ,400 ,077 .22 (five million four hundred thousand seventy-seven EUR 
and twenty-two Euro cents), excluding the Value Added Tax (“VAV).



Payee's Account No. (IBAN): 
Payee’s Bank Name: 
Payee’s Bank Address:

SWIFT CODE:

MD20 MLOO 0000 0225 1212 3039 
BC Moldindconbank S.A.
’’Renastere” Subsidiary, 22/1  Grigore Vieru, Chisinau, Republic of
Moldova
M0LDMD2X312

EUR Account
Payee's Account Name: 
Payee’s Account No. (IBAN): 
Payee’s Bank Name: 
Payee’s Bank Address:

SWIFT CODE:
Correspondent Bank:

SC NOUCONST SRL
MD20 MLOO 0000 0225 1212 3039
BC Moldindconbank S.A.
“Renastere” Subsidiary, 22/1 Grigore Vieru, Chisinau, Republic of
Moldova
MOLDMD2X
Landesbank Baden-Wurttenberg 
Stuttgart, Germany 
SWIFT-SOLADESTXXX

6. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion 
of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become 
payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract,

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and 
year indicated above.

Signed by: CEBAN Signed by: VADIM SCO RO BO GATCj]^

For and on behalif of l!ie Employer in the presence For and on behalf 
of CITYOFCHI^INAu V  of S.C. NOjLfCONS
Witness: \____________________ 5___________
Name:_________ _______________________________
Address: 83, Blvd. $tefan cel Mare ?i Sfint, Chisinau -^Address: 84/6  Albi^oara Str
Date: 24th of November, 2021 Date: 24th of November, 20i



Letter of Acceptance

Date: 8tfe day of November, 2021 
To: Noueonst S.R,L,
Subject: NotificaJion of Award Contract No 15858310, Reconstruction of secondary 
streets: Tighina, Afexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 2. Reconstruction of 31 
August 1989 Street

This is to notify you that your Tender dated June 17. 2021 for execution of the Contract No 1S858310, 
Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandra cel Bun and 31 August 1989, Lot 2 
Reconstruction of 31 August 1989 Street, for the amount of EUR 5,400,077.22 ffive million four 
hundred tliousand, seventy-seven euro and 22 eurocents), as corrected and modified in accordance with 
the Instructions to Pariicipanls is hereby accepted by us.

1. In accordance with Instructions to Participants of the Tender Document, within seven (7) calendar days 
of receipt of thib ntniticaiion ol’ award, the Contractor i.s required to acknowledge receipt of the 
notification of award and to furnish the bmployer with details of the bank accouni(s} that the Contractor 
proposes to use for the purpose of receiving payments due under the Contract, in the following format:

Payee’s Account Name:........... ......................................................

Payee's Account No, OBAN); ........................ ........... ....... ...............

Payee's Bank Name;.......... ...............................................................

Payee's Bank. Address;.....................................................................

SWIFT CODE;............................................................................ .

In the event that paymcnis are to be made in a currency \\hieh is not the литеосу of the country of the 
Contractor, the correspondent bank details shall be furnished in the following format;

Payee's Bank's Correspondent details:........................................ ........
Correspondent Bank Name:.............................................................
Address:................... ................................................................ .
Account Name (IBAN):.........................................................
Account Number:......... ....................... ................................ .
SWIFT CODE:.... .........................................................

2. In accordance with ITP 36.2. upon receipt of the Coniniclor’s acknowledgement of the notification of 
award and bank account details, the Employer shall sign and send to the Contractor the Contract 
Agreement. In accordance with ITP 37.2. within fourteen (14) calendar days ofContractor’s receipt of lire 
Contract Agreement, the Contractor shall sign, date and return the Contract Agreement to the Employer.

3. Within the period specified in the Contract tlie Contractor shall furnish the Employer with a 
Perfonnance Security in the amount oiEUR 540,007,72 (five hundred forty thousand, seven euro and 72 
eurocents). in accordance with ifte Conditions of Contract, using for that purpose the Performance 
Securiiy Form included in Section VII. Contract 'Jcrnis and Conditions.

4. in addition you are requested to provide a cash flow forecast estimating the payments under the 
contract which you expect to сотпефе during^ch month starting from the Contract signing date.

Authorised Signature: ......... ..................................... ......... ............ ............. .............................
Name and Title of Signatory: Sergheri Bejenuri, PC’IU Manager '
Name of Agenev; City of Chisinau _—. ^  •

. :: -  -



о* N O U C O N S T  (^ a ^ u ru h re  ^ш & г& г „N O U C O N ST"
îguran̂  MIficdrii Sediu: rnun. Chisinau, str. Petricani, 94, cod postal MD-2059, Republica Moldova 

e-mail; officefa.'nouconst.md. tel/fax: 022788800, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333,
B.C. .Moldova-Airoindbar.k'' S.A., fllials nr. 10, mun. ChifinSu, SWIFT; AGRNMC2XA37, iSAN: MOL MD68AGOC0000002251679079.

Letter of Tender

Date: July 5th, 2021

Tendering No: 11428742

Contract: Rehabilitation of streets and footways network, establishment of on-street parking facilities and
upgrading of street lighting - Lot 2: Rehabilitation of 31  August 1989 Street

To: City o f Chisinau

We, the undersigned, declare that:

(a) We have examined and have no reservations to the above referenced Tender Document, including 
Addenda issued in accordance with Instructions to Participants (ITP);

(b) We offer to execute the works in conformity with the above referenced Tender Document for: 
Rehabliltatlon of streets and fyotways network, establishment of on-street parking facilities and 
upgrading of street lighting-Lot 2: Rehabilitation o f 31 August 1989 Street under the Chisinau Urban 
Road Sector Project;

(c) The total price of our Tender, excluding any discounts offered in item (d) below, exclusive of VAT, is: 
5.400.083,22 EUR (ffve million, four hundred thousand, eighty three euro and twenty two cents).

(d) The discounts offered and the methodology for their application are: NOTAPPLiCABLE;
(e) Our Tender shall be valid for a period of ninety (90) days from the tender opening, and it shall remain 

binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period;
(f) We acknowledge that the Appendix to Tender and Attachment 1 to the Letter of Tender - Covenant of 

Integrity, form part of this Letter of Tender.
(g) If our Tender is accepted, we commit to obtain a performance security in accordance with the Contract;
(h) We, any subcontractors or suppliers and sub-suppliers for any part of the Contract, are eligible for award 

of the Bank’s financed contracts and receiving the payments from the Bank’s finance;
(i) We, including any subcontractors or suppliers and sub-suppliers for any part of the contract do not have 

any conflict of interest in accordance with ITP;
0) We, including any of our subcontractors or suppliers and sub-suppliers for any part of the Contract, have 

not been declared ineligible by the Bank, due to conviction of an intentional crime {and any such criminal 
conviction is final in the relevant national Jurisdiction, with no more than ten years having lapsed between 
the date on which the criminal conviction became final and the date of submission of tender); under 
relevant national law from entering into commercial relations with the Client, provided the prohibition 
relates to a Prohibited Practice, which had been determined through judicial or administrative 
proceedings with adequate due process; or by an act of compliance with a decision of the United Nations 
Security Council.

(k) We are not participating as a Participant or as a partner in a JVCA in more than one Tender in this 
Tendering process:

(l) We are not a government owned entity;
We have paid, or will pay the following commissions, gratuities, or fees with respect to the Tendering 
process or execution of the Contract: none

NameofRedDient Address Rteson Amount
N/A

/2' . ttN ■
(m) We understand that this Tender, together̂

notificatiqffi f̂aey/agieebai f̂i&BBiBitte îjaiRdir 
and ехесЙЙЙ; 2021.07.02 12:47:02 EEST ^

Reason. MoldSign Signature ,
Location: Moldova X

Letter of Tender  ̂ ( t

written acceptance.Thereof included in your 
1  betweeh us, untiLa fQrmaHContract is prepared

/

>5477 Л
/ /  . -AT-



о* NOUCONST (̂ ^um kre ̂ >«72air„NOUCONST"
î$v/9n(a M̂scSrli 
#

Sediu: mun. Chisinau, str. Petricani, 94, cod postal MD-20S9, Republica Moldova 
e-mail: officefflnouconst.md tel/fax; 022788800, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333,
9.C. «r/fOldcva-A^roindbank" S.A., filiaia nr. 10, mun. Chifinau, SWIFT: AGANMD2X437, IBAN: b/tOL MC68AG0000DC002251679079.

(n) We understand that you are not bound to accept the most economically advantageous tender or any 
other Tender that you may receive; and

(o) If awarded the Contract, the person named below shall act as Contractor’s Representative:

Name: Vadim SCOROBOGATCO

In the capacity of: Administrator

Signed:

/ / ''У у  ■

—  \  . /

Duly authorised to sign the 
Tender for and on behalf of:

4^ - -
S.C. NOUCONST S .R .L

Date: June 25th, 2021

Letter of Tender



OFFICIAL USE

A M E N D M E N T  N o . 1

Chisinau Urban Road Sector Project

Project ID 42218

Reconstruction of secondary streets: 
Tighina, Alexandra cel Bun and 31 August 1989

Contract No. 15858310, lot 2

between

MUNICIPALITY CHISINAU (CITY HALL)

and

NOUCONST SRL

March, 2022

O F F I C I A L  U S E
I I' a L> e



(1) The Municipality Chisinau (City Hall), having its legal address at 83 Stefan cel 
mare blvd, m. Chisinau, MD-2021, Republic of Moldova (hereinafter called “the 
Employer”), and

(2) SC NOUCONST SRL a corporation incorporated under the laws of Republic of 
Moldova and having its principal place of business at 94 Petricani str., Cliisinau, 
Republic of Moldova (hereinafter called “the Contractor”).

WHEREAS

(a) Taking into account that the Contractor has changed the bank and presented to the 
Employer the necessary bank details for future payments under the Contract, and

(b) the Employer has accepted such modification based on infomaation provided;

This AMENDMENT TO CONTRACT (hereinafter called the “Contract”) is made the
day of the month of March, 2022, between,

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree to amend the Contract as follows:

1. To substitute the bank accounts indicated in the Clause 4 of the Contract with the 
following:

Payee's Account Name: SC“NOUCONST” SRL
Payee's Account No. (IBAN): MD89AG000000022511101320
Payee's Bank Name: BC “Moldova-Agroindbank“ SA
Payee's Bank Address: branch “Sucursala Onisifor Ghibu“, 184/3 Alba lulia Av., Chisinau,
Republic of Moldova
SWIFT CODE: AGRNMD2X4132
Payee's Bank's Correspondent details:
Correspondent Bank Name: Landesbank Baden-Wurttemberg 
Address: Stutgart, Gennany 
SWIFT CODE: SOLADESTXXX

2. All other terms and conditions of Contract remain unchanged.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Amendment No. 1 to the 
Contract to be signed in their respective names as of the day and year first above written.

Signed by: Ion CEBAN 
Name and Title of Signatory: General Mayor 
For and on behalf of the Employer in the 
presence of

Date: March^ 7 - , 2022

Signed by:^adihy SCOROBOGATCO 
N ^ 6 an ^ itte ^ S ig n a to ry : A dm ir^rator 
f6t anj^on behalf the Contractor in the

Date: March



OFFICIAL USE

AMENDMENT No. 2

C h is in a u  U r b a n  R o a d  S e c t o r  P r o je c t

P r o je c t  ID 42218

Reconstruction of secondary streets: 
Tighina, Alexandra cel Bun and 31 August 1989

Contract No. 15858310, lot 2

between

MUNICIPALITY CHISINAU (CITY HALL)

and

NOUCONST SRL

September, 2023

O F F I C I A L  U S E
1 |P  g e



This AMENDMENT TO CONTRACT (hereinafter called the “Contract”) is made the
day of the month of September, 2023, between.

(1) The Municipality Chisinau (City Hall), having its legal address at 83 Stefan cel 
mare blvd, m. Chisinau, MD-2021, Republic of Moldova (hereinafter called “the 
Employer”), and

(2) SC NOUCONST SRL a corporation incorporated under the laws of Republic o f 
Moldova and having its principal place o f business at 26 luri Gagarin str., Vatra, 
Chisinau, Republic o f Moldova (hereinafter called “the Contractor”).

WHEREAS

(a) Taking into account that the Contractor requested on September 12,2023 the extension 
of the time for completion o f the contract for 30 days;

(b) the Engineer has reviewed the request and based on the information provided has 
aeeepted and recommended to the Client to extended the contraet by 30 days in 
accordance with the contractual provision Clause 3.5, and

(c) the Employer has accepted the recommended by Engineer extension.

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree to amend the Contraet as follows:

1. To extend the period for implementation of the Reconstruction of 31 August 1989 str, lot 
2, and to substitute Time for Completion indicated in Appendix to the Tender, GCC Sub
Clause 1.1.3.3, 545 days by 575 days.

2. All other terms and conditions o f Contract remain unchanged.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Amendment to the Contract to 
be signed in their respective names as o f the day and year first above written.

Signed by: Ion CEBAN Signed by: Marius SIRBU

Name and Title o f Signatory: General Mayor Name and Title o f Signatory: Administrator

For and on behalf o f the Employer in the 
presence of .

For and on behalf the Contractor in the 
present



Nr.i din 29 Decembrie 2023

Privind lucrarca Reabilitarea strazilor sectmdare: ИяШпа. Alexandru cel Bun si 31 Au2ust 1989 
(trci loturi). Lot 2: ReabiUtarea strazii 31 August 1989.execuial in cadrul contractului Nr. 15858310 din 24 
noiembrie 2021, mcheiat intre Prirndria Municipiului Chisinau. §i SC .. Noucomt ” SRL

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizâ iei Nr. AC-0000136 din 23.03.2022 еИЬегаШ de Primaria 
Municipiului Chi^nnu

2. Comisia de recep̂ ie desemnatS de Primaria Municipiului Chisinau prin dispozijia nr. 654-d din 27 
decembrie 2023 fiind formats din:
a) Pre^edintele comisiei: Vlad Hincu -  Pretor al sectorului centru;
b) Membrii comisiei:

Pavel Movila 
Marcel Lupanciuc

Oleg Codreanu 
Oleg Nejiberschii 

Alexandru Bajura

Dumitru Ceban -  §ef adjunct al Direcliei Generale Mobilitate UrbanS 
Valentin §vaga -  §ef al Direcjiei lucr̂ ri edilitare, Direcjia Generals 
lulian Severin -  expert tehnic Drumuri, UIP, PrimSria mun. Chî inSu 

Sergiu Cotoman -  §ef al Serviciului sistematizare a circulaliei rutiere din 
cadrul Secjiei supraveghere transport §i circulafie rutiera a 
Direcliei de Polilie a mun. Chisinau;

Lilian Copaci -  §ef Direcjia management transport, Direcpa Generala 
Mobilitate UrbanS;
-  vicepretor al sectorului Buiucani;
-  director adjunct exploatare i.M. „Parcul Urban de 
Autobuze";
-  director adjunct al I.M. „Regia Transport Electric";
-  director adjunct al I.M. Regia „Exdrupo";
-  vicedirector I.M. „Regia Autosalubritate";

Vasile Efros -  §ef al Direcjiei amenajare §i mediu, Directia Generala
Locativa- Comunala §ii Amenajare;

Dumitru Gorelco -  director adjunct, I.M. „Asociatia de gospodarire a 
spatiilor verzi";

Vitalie Lungu -  inginer-§ef, I.M.R.E.I. „Lumteh".

3. La receplie au participat in calitate de invitafi:
Andrei Rusnac -  Egis International
Dmitri Vilcinschi- inginer §ef proiect, CHÎ INAUPROIECT

4. ConstatSrile comisiei de recep̂ ie:
a) din documentalia scrisa §i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele 

cuprinse in lista-anexa nr. 1;
b) lucrSrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
c) la executarea lucrSrilor, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie in urma constatSrilor fScute propune:
AAmiterea rprepfiei la terminarea lucrarilor,_____________________________________________
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6. Comisia dc rcccp̂ ic motivcaza propuncrca Hicuta prin :
Exccutia lucTdrilor fn couformitate cu proiecful si autorizafia de construire

7. Comisia de rcccp̂ ic rccomanda urniaioarclc: 
Receptionarea la termimrea lucrarilor cu obiectiile din anexe.

7’ . Dcscricrca obicctului „ Rcabililarca slrSzii 31 August 1989”
Drumul supus rcccplici arc urmatorii indici dc baza:

1. Catcgoria Ichnica- Sccundara
2. Lungimea -  3.006 km
3. Laiimca parlii carosabile- 7,00- 9,00 m;
4. Laiime irotuarclor -  2-7,00 m;

Sistcmul rulierc:
1. Startul de fundalie -  24983, 00 m2
2. Slratul de baza din amestec reciclat la rece -23305,00 m2
3. Stralul de macadam anrobat h= 8 cm- 93,4 m2

H= 12 cm- 932 m2
4. Stratul de binder BAD 22.4, h=6 cm - 23305 m2

h=7 cm -1100,00 m2
5. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic MAS 16, h=4 cm.- 25642,00 m2

h=5 cm.-1193,4 m2
Trotuare pietonale:

1. Bordura 100x3 Ox 18 -  5790m
2. Bordura 100x30x15 -  1265m
3. Bordura 100x20x8 -  6370m
4. Pavare parcari - 1950 m2
5. Pavare intrari in cartiere -  2235m2
6. Pavare trotuar - 19775 m2
7. Zona verde -  8600 m2 

Canal izare pluviala:
1. Camine Pluviale - 17 buc.
2. Canalizare pluviala - 355 m.
3. Receptoare pluviale -  122 buc.

Semnalizare rutiera:
1. Indicatoare rutiere -  448 buc.

Marcaj - 1760 m2.
Bolarzi anti parcare- 1447 buc 
Separatoare de sens- 1022 
Piloni de dirijare (flexibili) -96 buc.

2.
3.
4.
5.

Iluminat:
1.
2.

Corp de iluminat 102 W- 108 buc 
Corp de iluminat 53 W -  33 buc.
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8. Prczcntui proccs -  verbal coniinand 3 file §i 3 anexe numerotate , cu un total de 6 file , a fost incheiat 
astSzi 29 Decembrie 2023 la DGMU in 6 cxemplarc

9. Concluzia Agentiei pcnlru supravcghcrc tehnicS:-

L.§.
(««innitun) (fuiKtia.numelc.pTcmmcle)

Comisia de receppe: 
Pre§edinte

Membri:

/ j . T k i -

TRANSMISA:
Executanttul: S.C. Nouconst S.R.L

PRIMITA;
Investitorul: Direepa Generala Mobilitate 
Urbana

2023
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Anexa nr.l
la procesul verbal de receplie la terrninarea

lucraHlor nr.____din __________ 2̂023.
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Anexa nr.2
la procesul verbal de receplie la terrninarea

lucrarilor nr. din 2023.

Lista lucrarilor ncexecutate
Nr.
d/o Denumire obiecliilor adresa (km PC)
7 In zonele racorddrilor parcarilor cu Razonul, inclusiv la accesele in cur(i de a prevedea

instalarea bolarzilor anti parcare suplimentar in fiecare extremitate in vederea excluderii
circulatici pe zona verde;

2 De prevazut montarea delimitatoarelor de cauciuc in zona adifionala a trotuarului pentru
evitarea ocupdrii zonei pietonale de catre autovehicule ^i conformarea la modul de parcare
corespunzdtor, in zonele unde se observa ie^irea vehiculelor din zona parcarii; Armeneasca
- L Tolstoi, dreapta;

2 De finalizat racordarile cu accesele in curfi existente, km 0+280 stanza,

4 De plant at suplimentar arbusti de h=l,0-1,5 m in zona verde intre str. Armeneasca - L Tolstoi,
dreapta:

5 De prevazut suplimentar montarea delimitatoarelor de viteza in zona accesului rutier spre lotul
de vdnzare autovehiculelor in apropierea intersecfiei str. Ciuflea -  31 August 1989, paralel cu
bordura strdzii.

6 De asig;urat suplimentar execufia unei fa^ii de zona verde (gazon) pe tronsonul km 2+ 650 -
2+ 750, pe partea stanza intre carosabil si trotuar;

7 De prevazut suplifi^ntar plantarea copacilor, conform schemei coordonate.

Comisia de recep̂ ie: 
Pre§edmte

Membri:

V. Hincu 

p. Ceban 

V. ^vaga 

I. Severin 

S. Cotoman

L. Copaci 

P. Movila

M. Lupanciuc

rf: b S i-r S

— 7— -k. Rusnac 

D. Vilcinshi
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Лпеха nr,3
la procesul verbal de recepjie la terrninarea

lucrSrilor nr. din 2023.

Nr.
d/o

I

Lista lucrarilor neconforme

Dcnumirc obiec|iilor adresa (km §i PC)
De asiRurat ajustarea nivelelor bordurilor w zonele (recerilor pietonale cu h=l, 5-2,0 cm
Km 2^400, stdnj^a

De asiRurat functiomrea inteRrala a iluminatului stradal;

Capacele fdntdnilor de verificat de montat garnituri de cauciuc unde este necesar;

De asigurat scur^erea apelor pluviale in zona intersectiilor zona pietonald;

De prevazut mdsuri suplimentare de evacuare a apelor pluviale de pe zona pietonald pe
tronsonul str. Armeneascd - Alecsandri intre trotuar parcare (partea dreaptd project);

Cota capacelor de verificat;

De asi^urat inldturarea betonului a^ternerea stratului de beton asfaltic din imprejurul
capacului de la km 0-^995, dreapta (zona oficiului MAIB).

De prevazut ajustarea trecerii pietonale pentru a alinia traiectoria de trecere a pietonilopHa

D. Vilcinshi

Pagina 6 din 6

-тгттт.-̂ т'Л


		2024-03-25T12:16:41+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




