


**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.18 din 27,04,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	1376000.00	2	Conform nr.18 din 27,04,2018
2	Contract nr.19 din 15,05,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	149911.00	0.1	Conf.contr. nr.19 din 15,05,2018
3	Contract nr.20 din 15,05,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	199880,00	1	Conf.contr. nr.20 din 15,05,2018
4	Contract nr.22 din 23,05,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	260000,00	1	Conform contractului nr.22 din 15,05,2018
5	Contract nr.25 din 23,05,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	260000,00	1	Conform contractului nr.22 din 15,05,2018
6	Contract nr.87 din 08,07,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	98950.00	2	Conf. Contract nr.87 din 08,07,2018
7	Contract nr.58 din 10,07,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	98830.00	2	Conf. Contract nr.58 din 10,07,2018
8	Contract nr.55 din 10,07,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	237600.00	2	Conf. Contract nr.55 din 10,07,2018
9	Contract nr.57 din 10,07,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	98970.00	2	Conf. Contract nr.57 din 10,07,2018
10	Contract nr.19/18L din 12,07,2018	DETS s.Centru	antreprenorului	222300.00	2	Conf. Contract nr.19/18L din 12,07,2018
11	Contract nr.12/07-2018 din 12,07,2018	"5AQ INVEST" SRL	antreprenorului	1661927.00	1	Conform Contract nr.12/07-2018 din 12,07,2018
12	Contract nr.01/07-2018 din 17,07,2018	"5AQ INVEST" SRL	antreprenorului	198774.00	1	Conform Contract nr.01/07-2018 din 17,07,2018
13	Contract nr.34/18L din 19,07,2018	DETS s.Centru	antreprenorului	238509.00	2	Conf. Contract nr.34/18L din 19,07,2018
14	Contract nr.81 din 02,10,2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	148309.00	2	Conf. Contract nr.81 din 02,08,2018
15	Contract nr.02/07-2018 din 26,07,2018	"5AQ INVEST" SRL	antreprenorului	135003.00	1	Conform Contract nr.02/07-2018 din 26,07,2018
16	Contract nr.03/07-2018 din 26,07,2018	"5AQ INVEST" SRL	antreprenorului	191649.00	1	Conform Contract nr.03/07-2018 din 26,07,2018
17	Contract nr.01/08-2018 din 13,08,2018	"5AQ INVEST" SRL	antreprenorului	143273.00	1	Conform Contract nr.01/08-2018 din 13,08,2018
18	Contract nr.02/08-2018 din 17,08,2018	"5AQ INVEST" SRL	antreprenorului	95139.00	1	Conform Contract nr.02/08-2018 din 17,08,2018
19	Contract nr.02/08-2018 din 02,08,2018	"5AQ INVEST" SRL	antreprenorului	143206.00	1	Conform Contract nr.02/08-2018 din 02,08,2018



20	Contract nr.88 din 08.08.2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	99000.00	2	Conf Contract nr.88 din 08.08.2017
21	Contract nr.84 din 02.08.2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	197800.00	2	Conf Contract nr.84 din 02.08.2017
22	Contract nr.17 din 08.08.2018	IP Scoala-Gradinita nr 152 PAS cu PAS	antreprenorului	95191.00	2	Conform Contract nr.17 din 08.08.2018
23	Contract nr.24 din 05.09.2018	IP Scoala-Gradinita nr 152 PAS cu PAS	antreprenorului	9500.96	2	Conform Contract nr.24 din 05.09.2018
24	Contract 18/0309 din 12.09.2018	Primaria com.Staucei	antreprenorului	149512.00	1	Conf Contract 18/0309 din 12.09.2018
25	Contract nr.68/02 din 13.09.2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	59200.00	2	Conf Contract nr.68/02 din 13.09.2018
26	Contract nr.85/02 din 26.09.2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	89020.00	2	Conf Contract nr.85/02 din 26.09.2018
27	Contract nr.109 din 21.09.2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	118000.00	2	Conf Contract nr.109 din 21.09.2018
28	Contract nr.112 din 03.10.2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	239040.00	2	Conf Contract nr.112 din 03.10.2018
29	Contract nr 517 din 14.10.2018	S.A. „Apa-Canal Chisinau”	antreprenorului	710000.00	3	Conf Contract nr 517 din 14.10.2018
30	Contract nr.111 din 03.10.2018	DETS s.Riscani	antreprenorului	129667.00	2	Conf Contract nr.111 din 03.10.2018
31	Contract nr 497 din 02.10.2018	S.A. „Apa-Canal Chisinau”	antreprenorului	113920.00	3	Conf Contract nr 497 din 02.10.2018
32	Contract nr 517 Acord 3 din 11.10.2018	S.A. „Apa-Canal Chisinau”	antreprenorului	267886.00	3	Conf Contract nr 517 Acord 3 din 11.10.2018
33	Contract nr 591 din 13.11.2018	S.A. „Apa-Canal Chisinau”	antreprenorului	299984.00	2	Conf Contract 591 din 13.11.2018
34	Contract nr.60/18L din 26.11.2018	DETS s.Centru	antreprenorului	118760.00	1	Conf. Contract nr.60/18L din 26.11.2018

\*) Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: S.Poddeacev  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: Beloctan SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a spațiilor de coridor de la et.5 din blocul central, amplasat pe adresa:mun.Chisinau str. A.Mateevici ,60**
2. Numărul și data contractului **nr. 8 din 11.04.16**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Universitatea de Stat din Moldova**
4. Adresa beneficiarului **Mateevici, 60**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contract unic inclusiv acord adițional  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1590000.00** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) **1987389.00** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2.5 luni

b) efectiv realizată 2.5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 28.06.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte - sau adăugat lucrări suplimentare și respectiv a aparut acord adițional

Data completării: **27.02.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: S.Poddeacev

Funcția în cadrul firmei: Director


Denumirea firmei și sigiliu: Beloctan SRL



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr. 8  
din 11 aprilie 2016



### Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr.16/00092 din 29 februarie 2016, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.11/16 din 12 februarie 2016, între Universitatea de Stat din Moldova cu sediul în mun. Chișinău, str. Mateevici 60, nr. de telefon 0 22 577 452, nr. de fax 0 22 244 248, e-mail ap.usm@mail.ru, reprezentat prin Prorectorul pentru Relații Internaționale Dna Angela Niculiță, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Beloctan" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petru Movilă, 4A, nr. de telefon/fax 0 22 55 35 30, e-mail: beloctan1@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0005258 din 25.10.1999, autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr. 040798, din 02 noiembrie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă prin prelungire pînă la data de 02.11.2017, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin Directorul Dnul Serghei Poddeacev, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație a spațiilor de coridor de la etajul 5 din blocul central, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, str. A.Mateevici, 60, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție și de garanție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2.5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție, ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR SI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 590 000,00 lei (unu milion cinci sute nouăzeci mii lei, 00 bani)** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate timp de **30 de zile** de la data emiterii facturii.

4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul, valabil până la **31 decembrie 2016**, nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate, nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**


Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.



- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

**Articolul 15. ADRESELE, RECHIZITELE JURIDICE,  
POSTALE SI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
<p><b><u>"Beloctan" SRL</u></b></p> <p>mun.Chișinău, str. Petru Movilă, 4A c/f 1003600029931 Cod IBAN: MD11EN00000022248849893 în BC "Energbank" SA, fil. Buiucani, mun. Chișinău, Cod: ENEGMD22893 Contact: 0 22 55 35 30</p>	<p><b><u>Universitatea de Stat din Moldova</u></b></p> <p>Adresa poștală: MD – 2009 mun.Chișinău, str. Mateevici, 60 Cod IBAN: MD25VI000000225171710MDL Banca: "Victoriabank" SA, fil. 17, Chișinău Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. 31 August, 64 Cod: VICBMD2X457 Cod fiscal: 1006600064263 Contact: 0 22 577 452</p>




BENEFICIAR





# ACHIZIȚII PUBLICE



## ACORD ADIȚIONAL la contractul nr. 8 din "11" aprilie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi "17" iunie 2016, în Chisinau, între **Universitatea de Stat din Moldova**, în persoana Prorectorului pentru Relatii Internationale Dna Angela Niculită și "**Beloctan**" SRL în persoana directorului Dnul Serghei Poddeacev, în scopul modificării Contractului nr. 8 din "11" aprilie 2016 (numit în continuare Contract), înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 16/00092/001 din "25" aprilie 2016, pentru achiziționarea de lucrări de reparație a spațiilor de coridor de la etajul 5 din blocul central, Cod CPV: 45000000-7.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al Universității de Stat din Moldova, proces-verbal nr. 16/00092/002 din "16" iunie 2016.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemedificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul Acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma Contractului nr. 8 din "11" aprilie 2016 se majorează cu **397 389,00 lei**.
2. Suma totală a contactului constituie **1 987 389,00 lei incl. TVA**.

Prin prezentul acord, Părțile (USM și „Beloctan” SRL) au convenit asupra următoarelor: „Beloctan” SRL în calitate de „Antreprenor”, preia asupra sa efectuarea lucrărilor de reparație în condițiile contractului initial în sumă de **1 590 000,00 lei**.

Suma volumului lucrărilor suplimentare constituie **397 389,00 lei** (cea ce reprezintă și suma prezentului Acord Adițional),

astfel suma Contractului total va constitui **1 987 389,00 lei**.

### Lucrări suplimentare:


Nr crt	Denumire lucrărilor	Unit. de măsur.	Volum
1	3	4	5
	<b>1. Etajul 5 Bloc Central</b>		
	<b>1.1. Lucrari de constructii</b>		
	<b>1.1.1. Hol</b>		
	<b>1.1.1.1. Pereti</b>		
1	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	378,61
2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	732,00
	<b>1.1.1.2. Coloane,rigle,glafuri</b>		
3	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, coloane si rigle inclusiv si seismice	m2	123,00
4	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	686,00
5	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	305,00
6	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	250,00
	<b>1.1.1.3. Tavan</b>		
7	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	332,02

	cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 12x0,22 mmp.		
76	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de UTP 5e (8x0,5mmp).	m	422,00
77	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	21,00
78	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,00

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Achiziții Publice.



BENEFICIAR





Beloctan

PROCES - VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

"28" iunie 2016

mun Chișinău

Privind lucrarea lucrări de reparație  
a fațadei, holului și coridoarelor  
flocelei de studii nr. 5

Executarea la obiectul Universitatea de Stat din Moldova  
În cadrul contractului nr. 46 din 02 sept. 2016 și nr. 46/1 din 15.11.2016

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_  
fiind formată din Rotaru Gr. - Șef SRI USM  
membrii: Solodcaia Iu. - inginer Secția Achiziției Publice USM  
Cernolov S.t. - Șef Serviciu Electrice USM  
Poddeacev S. - director "Beloctan" SRL

2. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de recepție stabilește: lucrările de reparație, conform  
contract. nr. 46 din 02 sept. 2016 și nr. 46/1 din  
15 noiemb. 2016 au fost finalizate deplin în  
Σ de 1.839.043 lei

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Ac a prelua lucrările executate, care  
sunt finalizate și îndeplinite în termene  
stabilite din contract și calitativ

Comisia de recepție:

[Signature]

Rotaru Gr.  
Solodcaia Iu.  
Cernolov S.t.  
Poddeacev S.

4. Garanții:



UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA

MD-2009, Chișinău  
str. A.Mateevici 60  
Tel.: (+373-22) 577401, fax: 244248  
www.usm.md, email: rector@usm.md



MOLDOVA STATE UNIVERSITY

MD-2009, Chisinau  
A.Mateevici str. 60  
Phone: (+373-22) 577401, fax: 244  
www.usm.md, email: rector@usm.md

04.04.17 Nr. 01/566

Prin prezenta, Universitatea de Stat din Moldova confirmă dovada unei bune colaborări cu operatorul economic „Beloctan” SRL privind câteva contracte pentru executarea de: - Lucrări de reparație a spațiilor de coridor de la etajul 5 din blocul central; - Lucrări de reparație a fațadei, holului și coridorului blocului de studii nr.6; - Lucrări de reparație a fațadei, holului și coridorului blocului de studii nr. 5 ale Universității de Stat din Moldova. Lucrările au fost îndeplinite în termen, calitativ, cu profesionalism înalt.

Conducerea și personalul companiei au dat dovadă de experiență în domeniu, responsabilitate și acuratețe în îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate; s-au dovedit a fi receptivi la orice solicitare a Universității, fapt pentru care recomandăm „Beloctan” SRL ca partener de afaceri stabil și serios.

Scrisoarea este eliberată pentru a fi prezentată la solicitare

Șef Departament  
Dezvoltare Instituțională, USM



Grigore Rotaru