

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de repacie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Anenii Noi**
2. Numărul și data contractului nr. 0108-2019 din 1 august 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului : Antreprenor general RUTADOR SRL.
4. Adresa beneficiarului: Chișinău ,str. Florilor32/1.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor.
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 6 927 143.64 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 6 927 143.64 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5 (cinci) luni.
 - b) efectiv realizată 5 (cinci) luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Procese verbale de la august pina la decembrie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu este cazul.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 3 iunie 2020

Semnat: _____
Nume: Marjina Oleg
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: „MARCA ASC” SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de repacie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Ialoveni(s.Hansca,s.Molesti,s.Horodca,s.Bardar, s.Vasieni,s.Ulmu,s.Tipala,s.Nimoreni,s.Varatic)**
2. Numărul și data contractului nr. 18 din 09 septembrie 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului : S.A. DRUMURI IALOVENI.
4. Adresa beneficiarului: MD-6801 or.Ialoveni,str. Chilia 2 .
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de subantrepriza.
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 6 487 995.00 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 6 741 851.40 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 4 (patru) luni.
 - e) efectiv realizată 4 (patru) luni.
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Nota informativa din decembrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu este cazul.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 3 iunie 2020

Semnat: _____
Nume: Marjina Oleg
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: „MARCA ASC” SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a drumului L527 R33 de acces spre s.Boghicieni**
2. Numărul și data contractului nr. 69 din 01 iulie 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului : EcoTehLider SRL.
4. Adresa beneficiarului: MD-2084 mun.Chisinau or.Cricova, str. Chisinaului 86 .
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor.
 - Subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 583 323.10 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 583 323.10 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 1 (una) luna.
 - h) efectiv realizată 1 (una) luna.
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Proces verbal din octombrie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu este cazul.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 3 iunie 2020

Semnat: _____
Nume: Marjina Oleg
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: „MARCA ASC” SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia drumurilor locale L64,L65 si L72 din raionul Donduseni**
2. Numărul și data contractului nr. 75 din 01 septembrie 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului : EcoTehLider SRL.
4. Adresa beneficiarului:MD-2084 mun.Chisinau or.Cricova, str. Chisinaului 86 .
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor.
 - Subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 525 379.64lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 525 379.64 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 2 (doi) luni.
 - k) efectiv realizată 1 (una) luna.
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Proces verbal din octombrie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu este cazul.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 3 iunie 2020

Semnat: _____
Nume: Marjina Oleg
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: „MARCA ASC” SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a gropilor si de umplere a rosturilor cu mastic bituminos pe strazile mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului nr. 14 din 08 aprilie 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului : ÎM EXDRUPO.
4. Adresa beneficiarului: Chisinau str. Varnita 22 .
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.
 - antreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 080 340.97 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 950 417.03 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 4 (patru) luni.
 - n) efectiv realizată 4 (patru) luni.
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Procese verbale de la iulie pina la septembrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu este cazul.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 3 iunie 2020

Semnat: _____
Nume: Marjina Oleg
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: „MARCA ASC” SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a gropilor si de umplere a rosturilor cu mastic bituminos pe strazile mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului nr. 30 din 17 iulie 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului : ÎM EXDRUPO.
4. Adresa beneficiarului: Chisinau str. Varnita 22 .
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.
 - antreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 3 420 094.77 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 3 011 850.57 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată 5 (cinci) luni.
 - q) efectiv realizată 5 (cinci) luni.
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Procese verbale de la septembrie pina la decembrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu este cazul.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 3 iunie 2020

Semnat: _____
Nume: Marjina Oleg
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: „MARCA ASC” SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea scuarului adiacent Primăriei s.Bardar, r-ul Ialoveni**
2. Numărul și data contractului nr. 23/09/19 din 23 septembrie 2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului : DORITON SRL.
4. Adresa beneficiarului: r-ul.Ialoveni s.Bardar.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor.
 - antreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 299 759.27 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 299 759.27 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată 3 (trei) luni.
 - t) efectiv realizată 1 (un) luni.
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Proces verbal din octombrie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu este cazul.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 3 iunie 2020

Semnat: _____
Nume: Marjina Oleg
Funcția în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei și sigiliu: „MARCA ASC” SRL