

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Primaria com. Gratiesti** (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Arina Butmalai** reprezentanți ai ofertantului **Companiei „Termosistem” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – constructia rețelelor exterioare Etapa a III-a.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **6 430 274-25 lei (sase milioane patru sute treizeci mii doua sute saptezeci si patru lei 25 bani),**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 286 054-85 lei.** În total fiind suma cu TVA de **7 716 329-10 lei (sapte milioane sapte sute saizeceze mii trei sute douazeci si noua lei 10 bani).**

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pîna la **15 (cincisprezece) luni calendaristice, dupa inregistrarea si semnarea contractului la AAP (conform alocatiilor bugetare).**

(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saizeci) zile,** respectiv pînă la data de **09 iulie 2021,**

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă. (*se bifează opțiunea corespunzătoare*)

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **07/mai/2021**

**Arina Butmalai,** în calitate de **Director comercial,** legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **Companiei „Termosistem” SRL.** (denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **00** (% din prețul total ofertat).

2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale (sau emisa de o banca comerciala, sau transfer la contul autoritatii)** în cuantum de **5%** (din prețul total ofertat) și constituie **385 816-45 lei.**

3.Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 (cinci) ani.**

4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 (trei) zile** calendaristice.

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 (trei) zile** calendaristice

Ofertant,

Compania Termosistem SRL

---

(semnătura autorizată)

# FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

*Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – constructia retelelor exterioare Etapa a III-a.*

(denumirea lucrării)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada -15(cinsprezece)luni calendaristice

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                         | Anul 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Anul 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|         |                                                                               | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.      | Organizare de șantier                                                         |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.      | Lucrari pregatitoare                                                          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3.      | Наружные сети канализации. Рекультивация                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4.      | Наружные сети канализации C1, Cpr1, Cpr2.                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5.      | Statiei de pompare (Nr1). Lucrari de terasament. (доп. работы).               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6.      | Statia de pompare N1.Utilaj si instalatii sanitare                            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7.      | Fundatia statiei de pompare (Nr1)                                             |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8.      | Echipament electric de forta . Statia de pompare nr.1 ( sch.pr.) (Marca EEF ) |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9.      | Statiei de pompare (Nr2). Lucrari de terasament. (доп. работы)                |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 10.     | Statia de pompare N2. Utilaj si instalatii sanitare                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 11.     | Fundatia statiei de pompare (Nr2)                                             |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 12.     | Echipament electric de forta . Statia de pompare nr.2 ( sch.pr.) (Marca EEF ) |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 13.     | Camera pentru echipament electric (Nr1)                                       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 14.     | Camera pentru echipament electric (Nr2)                                       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 15.     | Generator                                                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 16.     | Alimentare cu energie electrica .Statia de pompare nr.1.(l=40m) (marca AEE)   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 17.     | Alimentare cu energie electrica .Statia de pompare nr.2. (l=270m) (marca AEE) |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 18.     | Iluminat exterior .Statia de pompare nr.1. (marca EEF)                        |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 19.     | Iluminat exterior .Statia de pompare nr.2. (marca EEF)                        |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 20.     | Благоустройству (Nr1 Nr2)                                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 21.     | Вертикальная планировка (Nr1 Nr2)                                             |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 22.     | Lucrari de finisare si amenajare                                              |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Sfârșit

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația**  
**condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,**  
**pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei Termosistem SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1618558503835 din data 11.05.2021, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ursu Valeriu</i>                        | <i>Se va completa</i>          |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării: 07 mai 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția: Director comercial

Denumirea operatorului economic: Compania Termosistem SRL

IDNO al operatorului economic: 1003600117881

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1618558503835 (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – constructia rețelelor exterioare Etapa a III-a (*denumirea lucrării*), codul CPV 45200000-9 la data de 11.05.2021 (zi/luna/an), organizată de Primaria com. Gratiesti (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 07 mai 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 11 mai 2021

Numărul procedurii: LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1618558503835

Către: Primaria com. Gratiesti

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 07 mai 2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **Compania "TERMOSISTEM" SRL**

2. Codul fiscal / IDNO **1003600117881**  
Cod IBAN **MD05EX0000002251617555MD**  
Cod BIC **EXMMMD22476**  
Cod TVA **0208000**  
**BC "Eximbank" SA Sucursala 19 Chişinău**

3. Adresa sediului central **Mun. Chişinău bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 63.**

4. Telefon **022 27 93 03**  
Fax **022 27 30 84**  
E-mail **termosistem@mail.ru**  
Persoana responsabila **Arina Butmalai**

5. Certificatul de înregistrare **1003600117881 din 01.12.1997**

(numărul, data înregistrării)

**Camera Înregistrării de Stat**

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **construcţii de instalaţii şi reţele tehnico edilitare, reconstrucţii, instalaţii de reţel interioare, instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare, instalaţii şi reţele termice, instalaţii şi reţele de gaze c presiune joasă, terasamente şi lucrări de teren, executarea construcţiilor, lucrări de amenajare a teritoriului, lucrări d protecţie a construcţiilor şi utilajelor, lucrări de finisare a construcţiilor etc.**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licenţa (certificat) **SERIA A MMII Nr. 039553**

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **Nu sunt**

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: **piaţa internă**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2018 | 8886,675 mii lei                                 | 520,602 mii dolari SUA                                         |
| 2             | 2019 | 10 771,580 mii lei                               | 608,563 mii dolari SUA                                         |
| 3             | 2020 | 21 456,111 mii lei                               | 1 248,080 mii dolari SUA                                       |
| Media anuală: |      | 13 704,788 mii lei                               | 792,415 mii dolari SUA                                         |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Arina Butmalai**

Funcţia în cadrul firmei: **Director comercial**

Denumirea firmei şi sigiliu: **Compania „Termosistem” SRL**

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

**privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale                                         | Suma obligațiilor contractuale (cu TVA)                              |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | CR Nisporeni             | Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8   | 16 460 627,80 lei – in limita alocatiilor bugetare (continuare 2021) |
| 2.  | CR Leova                 | Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova | 4 382 093,88 lei - in limita alocatiilor bugetare (continuare 2021)  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind constructia sistemului de irigare din s. Saharna Noua, r-nul Rezina.
2. Numărul și data contractului Nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  |                                                           |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 776 855,96 lei fara TVA, cota 0%.
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 985 777,60 lei fara TVA, cota 0%.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 14.07.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de drenaj din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat, UTA Găgăuzia
2. Numărul și data contractului Nr. 266 din 24 august 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Tretiakov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  |                                                           |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 734 256,20 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 889 024,70 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- d) contractată 7 luni
- e) efectiv realizată 2 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 12.11.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcția a drenajului pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat
2. Numărul și data contractului Nr. 184 din 26 iulie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  |                                                           |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 288 326,41 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 390 991,81 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- g) contractată 15 luni
- h) efectiv realizată 2 luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 02 din 19.01.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pînzăreni r-nul Fălești

2. Numărul și data contractului Nr. 24 din 15.05.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pînzăreni, r-nul Fălești

4. Adresa beneficiarului satul Pînzăreni, r-nul Fălești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 4 999 308,40 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 3 858 343,36 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 3 ani (prelungit)

k) efectiv realizată Iunie 2018

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 27.06.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția unei fântîni arteziene și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina
2. Numărul și data contractului Nr. 52 din 10 iulie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cuizăuca, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului satul Cuizăuca, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 954 619,74 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 986 436,68 lei</u>                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- m) contractată 18 luni - prelungit
- n) efectiv realizată Decembrie 2018
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 18.12. 2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de **aprovizionare cu apă** a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV
2. Numărul și data contractului Nr. 74 din 08 aprilie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ciorna, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului satul Ciorna, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului )      934 512,00 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului)      1 177 101,92 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- p) contractată      3,5 luni
- q) efectiv realizată      2 luni
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n №14-PV din 17.06.2015.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția și montarea a două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia
2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 26 august 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia
4. Adresa beneficiarului satul Ialpujeni, r-nul Cimișlia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 094 835,30 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>847 128,75 lei</u>                                     |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- s) contractată 3 luni - prelungit
- t) efectiv realizată Octombrie 2017
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 001/2 din 20.02.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității (inclusiv lucrări de apeduct).

2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 1 499 708,35 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 649 968,35 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

v) contractată 4 luni

w) efectiv realizată 4 luni

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 20.12.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**\* Toate contractele pot fi prezentate în original la solicitarea autorității contractante.**

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                                             | Denumirea/numele beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>       | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>CONTRACTE anul 2020</b>                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |                                             |                                        |                                                                        |
| 1        | Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8                                                                                                                      | CR Nisporeni                       | Contract nr. 36 din 24.06.2019                | <u>16 460 627,80 lei</u>                    | 36 luni                                | Nota informativa decembrie 2020<br><u>10 860 942,62 lei</u>            |
| 2        | Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni | Primăria mun. Ungheni              | Contract nr. 271 din 04.10.2019               | <u>2 453 457,92</u>                         | 2019-2020                              | PV nr. 11 din 08.10.2020                                               |
| 3        | Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă                                                                    | UCIP-IFAD                          | Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019 | <u>3 229 179,17 lei</u>                     | 5 luni                                 | PV nr. 01 din 30.07.2020                                               |
| 4        | Lucrări civile privind <b>construcția sistemului de irigare</b> in satul Saharna Noua, r-nul Rezina                                                                                         | UCIP-IFAD                          | Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020     | <u>1 985 777,60 lei</u>                     | 2 luni                                 | PV nr. 01 din 14.07.2020                                               |
| 5        | Livrarea materialelor de constructie (pavaj, bordure mari si mici)                                                                                                                          | Primaria or. Anenii Noi            | Contract nr. 28 din 13.04.2020                | <u>670 416,28 lei</u>                       | 10 zile                                | 10 zile                                                                |
| 6        | Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda                    | Primaria or. Stefan Voda           | Contract nr. 89 din 18.08.2020                | <u>2 877 063,58 lei</u>                     | 1,5 luni                               | PV nr. 09 din 18.11.2020                                               |
| 7        | Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.                                                                                       | Or. Glodeni                        | Contract nr. 7 din 19.06.2020                 | <u>2 346 935,66 lei</u>                     | 2 luni                                 | In proces de dare in exploatare                                        |
| 8        | IM Regia EXDRUPO (livrarea cimentului)                                                                                                                                                      | Or. Chisinau                       | Contract nr. 20 din 07.04.2020                | <u>218 880,00 lei</u>                       | 31.12.2020                             | 31.12.2020                                                             |
| 9        | IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurilor)                                                                                                                                                      | Or. Chisinau                       | Contract nr. 37 din 30.09.2020                | <u>544 960,00 lei</u>                       | 31.12.2020                             | 31.12.2020                                                             |
|          | <b>LUCRARI SIMILARE</b>                                                                                                                                                                     |                                    |                                               |                                             |                                        |                                                                        |
| 1        | Lucrari civile privind constructia <b>sistemului de irigare</b> din s. Saharna Noua, r-nul Rezina                                                                                           | s. Saharna Noua                    | Nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020              | <u>1 985 777,60 lei</u>                     | 2 luni                                 | PV nr. 01 din 14.07.2020                                               |
| 2        | Lucrări de <b>drenaj</b> din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat                                                                                                            | Or. Comrat                         | Nr. 266 din 24 august                         | <u>1 734 256,20 lei</u><br>Efectuat pînă    | 7 luni                                 | PV 01 din 12.11.2018                                                   |



|                               |                                                                                                                                    |                              | 2018                                                         | decembrie 2018–<br>889 024,70 lei |                     |                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 3                             | Lucrări de construcția a <b>drenajului</b> pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat                                    | Or. Comrat                   | Nr. 184 din 26 iulie 2017                                    | <u>1 390 991,81 lei</u>           | 15 luni             | PV 02 din 19.01.2018           |
| 4                             | Construcția <b>sistemului de apeduct și canalizare</b> în satul Pînzăreni r-nul Fălești (inclusiv amenajarea teritoriului)         | s. Pînzăreni, r-nul Fălești  | Contractant unic Nr. 24 din 15.05.2014                       | <u>3 858 343,36 lei</u>           | 3 ani               | PV 01 din 27.06.2017           |
| 5                             | Construcția unei <b>fîntîni arteziene</b> și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina                            | s. Cuizăuca, rl Rezina       | Contractant unic Nr. 52 din 10 iulie 2014                    | <u>1 954 619,74 lei</u>           | 18 luni - prelungit | PV 01 din 18.12.2018           |
| 6                             | Construcția și montarea a <b>două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă</b> din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia      | s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia | Contractant unic Nr. 33 din 26 august 2014                   | <u>847 128,75 lei</u>             | 3 luni – prelungit  | PV nr. 001/2 din 20.02.2018    |
| 7                             | Construcția sistemului de <b>aprovizionare cu apă</b> a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV (inclusiv asfaltarea drumului)           | s. Ciorna, rl Rezina         | Contractant unic Nr. 74 din 08.04.2014                       | <u>1 177 101,92 lei</u>           | 3,5 luni            | №14-PV din 17.06.2015          |
| 8                             | Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, <b>apeduct</b> , electricitate etc.                    | Or. Hîncești                 | Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017                 | <u>5 181 395,15 lei</u>           | 13 luni             | PV nr. 01 din 25.04.2019       |
| 9                             | Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – peste 8000m2 Pavaj, inclusiv <b>lucrări de apeduct</b> etc. | Or. Comrat                   | Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016                      | <u>3 470 292,45 lei</u>           | 2 ani               | PV 01 din 11.01.2018           |
| 10                            | Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendriar - Pavaj, electricitate, <b>alimentare cu apă/ canalizare</b> etc.  | Or. Chișinău                 | Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017                 | <u>1 649 968,35 lei</u>           | 4 luni              | PV 01 din 20.12.2017           |
| <b>ALTE TIPURI DE LUCRARI</b> |                                                                                                                                    |                              |                                                              |                                   |                     |                                |
| 1                             | Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova                                                                    | CR Leova                     | Contract nr. 21 din 02.05.2019                               | <u>966 530,01 lei</u>             | 1 luna              | PV nr. 01 din 06.11.2019       |
| 2                             | Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28               | IMSP AMT Botanica            | Contractant unic MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019 | <u>817 997,23 lei</u>             | 45 zile             | PV nr. 01 din 09.08.2019       |
| 3                             | Lucrari de reparatie capitala a strazii 27 august din s. Danceni                                                                   | s. Danceni, rl Ialoveni      | Contractant unic MD-2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019 | <u>910 118,88 lei</u>             | 1 luna              | PV nr. 01 din 14.06.2019       |
| 4                             | Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti                                                         | s. Lapusna, rl Hincesti      | Contractant unic MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019 | <u>532 563,54 lei</u>             | 7 luni              | PV final nr. 02 din 19.07.2019 |
| 5                             | Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova                                                                               | s. Covurlui, rl Leova        | Contractant unic Nr. 1 din 03.06.2019                        | <u>404 674,80 lei</u>             | 1 luna              | PV nr. 01 din 08.07.2019       |
| 6                             | Reconstrucția străzii existente                                                                                                    | s. Izbiște,                  | Contractant                                                  | <u>2 275 441,47 lei</u>           | 12 luni             | PV nr. 01 din                  |

|   |                                                                                                                             |                   |                                                  |                       |          |                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|   | intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni                                                                                      | r-nul<br>Criuleni | unic<br>Nr. 44/18 din<br>19.09.2018              |                       |          | 05.04.2019            |
| 7 | Lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscăia până la str. Moscovaia) mun. Comrat, UTA Găgăuzia    | Or.<br>Comrat     | Contractant<br>unic<br>Nr. 198 din<br>24.08.2016 | <u>453 673,89 lei</u> | 1,5 luni | f/n decembrie<br>2016 |
| 8 | Lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia | Or.<br>Comrat     | Contractant<br>unic<br>Nr. 197 din<br>24.08.2016 | <u>331 605,20 lei</u> | 1,5 luni | f/n decembrie<br>2016 |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai,

Funcția în cadrul firmei: Director comercial,

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport,<br/>baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare<br/>propușe de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în<br/>baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitateade<br/>măsură<br/>(bucăți și<br/>seturi)</b> | <b>Asigurate<br/>din dotare</b> | <b>Asigurate<br/>de la terți<br/>sau din<br/>alte surse</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                       | 3                               | 4                                                           |
| 1                  | Automobil Bus „Ford”                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 2                  | Automobil marca „Opel”                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 3                  | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 4                  | Draglina AO-4111                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buc                                                     | 2                               | Arenda                                                      |
| 5                  | Aparat sudura prin electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                         | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 6                  | Mercedes 412                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 7                  | Stații de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buc                                                     | 2                               | Propriu                                                     |
| 8                  | Stații de sudare polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                            | Buc                                                     | 4                               | Propriu                                                     |
| 9                  | Autogenerator 6kw                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 10                 | Compresoare                                                                                                                                                                                                                                                                               | Buc                                                     | 2                               | Propriu                                                     |
| 11                 | Compresor electric                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buc                                                     | 2                               | Propriu                                                     |
| 12                 | Mașină de găurit USB                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buc                                                     | 5                               | Propriu                                                     |
| 13                 | Perforatoare                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buc                                                     | 4                               | Propriu                                                     |
| 14                 | Foarfece pentru țevi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buc                                                     | 5                               | Propriu                                                     |
| 15                 | Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz                                                                                                                                                                                                                                                 | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 16                 | Utilaj de pompare a apei                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 17                 | Autocisterna                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 18                 | Instrumente de înșurubare                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buc                                                     | 4                               | Propriu                                                     |
| 19                 | Instrumente de asamblare cazane                                                                                                                                                                                                                                                           | Buc                                                     | 2                               | Propriu                                                     |
| 20                 | URB – 3AM (Foreză cu rotor)                                                                                                                                                                                                                                                               | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 21                 | Bor masina BOSCH                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 22                 | Vibrator pentru beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 23                 | Generator KIPOR KDE                                                                                                                                                                                                                                                                       | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 24                 | Sapator de gropi                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buc                                                     | 1                               | Propriu                                                     |
| 25                 | Generator 220 ; 5.5 kWt; Honda; a.f. 2019                                                                                                                                                                                                                                                 | Buc                                                     | 3                               | Arenda                                                      |
| 26                 | Generator 220 ; 380V, 17 kWt; KIPOR; a.f. 2014                                                                                                                                                                                                                                            | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 27                 | Aparat de sudat PE,EF RITMO Ø315mm                                                                                                                                                                                                                                                        | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 28                 | Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm TORO Italia                                                                                                                                                                                                                                        | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 29                 | Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm GF 250 CNC                                                                                                                                                                                                                                         | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 30                 | Aparat de sudat PE cap-cap GF Ø315-Ø630 mm; a.f. 2013                                                                                                                                                                                                                                     | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 31                 | Aparat de sudat PE cap-cap Ø40- Ø160mm                                                                                                                                                                                                                                                    | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 32                 | Auto Ford Transit; a.f. 2011                                                                                                                                                                                                                                                              | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 33                 | Autocamion VW Caddy a/f 2004                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 34                 | Autoturism VW Bora a/f 2000                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 35                 | Excavator JCB 3CX, a.f.2019                                                                                                                                                                                                                                                               | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 36                 | Excavator JCB 4CX, a.f.2017                                                                                                                                                                                                                                                               | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 37                 | Taheometru SOKKIA                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 38                 | Nivela optica BOSCH, a.f.2019                                                                                                                                                                                                                                                             | Buc                                                     | 3                               | Arenda                                                      |
| 39                 | Taietor Asfalt Honda, a.f. 2019                                                                                                                                                                                                                                                           | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |
| 40                 | Autobasculanta KAMAZ, 1992                                                                                                                                                                                                                                                                | Buc                                                     | 2                               | Arenda                                                      |
| 41                 | Autobasculanta KAMAZ, 2011                                                                                                                                                                                                                                                                | Buc                                                     | 2                               | Arenda                                                      |
| 42                 | Automacara ZIL                                                                                                                                                                                                                                                                            | Buc                                                     | 1                               | Arenda                                                      |

|    |                                       |     |   |        |
|----|---------------------------------------|-----|---|--------|
| 43 | Autogreider DZ-122-A, 1989            | Buc | 1 | Arenda |
| 44 | Compactor BOMAG BW174AD, 2004         | Buc | 1 | Arenda |
| 45 | Compactor BOMAG BT-65, 2018           | Buc | 1 | Arenda |
| 46 | Compactor BOMAG BT-65, 2020           | Buc | 1 | Arenda |
| 47 | Perforator HITACHI, 2018              | Buc | 1 | Arenda |
| 48 | Generator HAMMER, 2018                | Buc | 1 | Arenda |
| 49 | Aparat de sudura metal, 2018          | Buc | 1 | Arenda |
| 50 | Polizor unghiular HITACHI 230mm, 2018 | Buc | 2 | Arenda |
| 51 | Polizor unghiular HITACHI 120mm, 2018 | Buc | 1 | Arenda |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

# **FORMULARUL F3.12**

## **DECLARAȚIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numărul certificatului de atestare Data eliberării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                      | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | <i>Diriginți de șantier</i><br><br><i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i><br><i>-constructor drumuri</i>                                                                                                                                                                     | Studii superioare      | 25 ani                                  | Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina.<br>Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești.<br>Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia.<br>Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat.<br>Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești.<br>Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni<br>Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat.<br>Lucrari de reparație a drumurilor din s. Dancenii, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc.<br>Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova.<br>Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica.<br>Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni.<br>Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni.<br>Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă.<br>Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina.<br>Lucrari de reparație a unui sector de drum pe str. Ștefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparația (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Ștefan Voda.<br>Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni. | 2016-RTLS din 26.04.2016<br>Nr. 0421 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 02.11.2016<br>Nr. 1373 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 26.04.2016<br>Nr. 1305- Negrescu A.<br><br>2016-DLS din 23.06.2016<br>Nr. 1334 – Bologan O.<br><br>2017-DȘ din19.01.2017<br>Nr. 3652 - Tugui R.<br><br>2017-DLS din 31.03.2017<br>Nr. 1436 - Seremt L.<br><br>2019-DS din 28.02.2019<br>Nr. 0387 – Popa I.<br><br>2019-DS din 28.11.2019<br>Nr. 0681– Mese I. |
| 2       | <i>Maieștri:</i><br><i>-montatori</i><br><i>-instalatori</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Studii uperioare       | 31 ani                                  | Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ursu A.<br>Cara O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3       | <i>Specialiști:</i><br><i>-pavator</i><br><i>-asfaltator</i><br><i>-betonist</i><br><i>-tencuitor</i><br><i>-zugrav</i><br><i>-electrician</i><br><i>-montator</i><br><i>-alpinist</i><br><i>-zidar</i><br><i>-fierar</i><br><i>-dulgher</i><br><i>-lacatus</i><br><i>-fasonator</i><br><i>-specialisti pe</i> | Medii de specialitate  | De la 4 pînă la 16 ani                  | Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte.<br>Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor).<br>Reparații capitale/sisteme de încălzire:<br>-Ministerul Agriculturii și Industrii Alimentare, Școala primară grădinița Șipotenii, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc.<br>Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu.<br>Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau (repetat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                          |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | <i>amenajare</i>                                                                                                                                         |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 4 | <b>Muncitori:</b><br>auxiliari:<br><i>-pavator</i><br><i>-asfaltator</i><br><i>-betonist</i><br><i>-montator</i><br><i>-tractorist</i><br><i>-soferi</i> | Medii de<br>specialitate | De la 4<br>pînă la 16<br>ani | Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoelectric, livrarea țevelor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.)<br>Reparații generale/capitale, interioare/exterioare.<br>Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc. |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**FORMULARUL F3.13**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

*Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – constructia retelelor exterioare Etapa a III-a.*

**Nu sunt**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**Canalizarea din s.Gratiești, mun. Chisinau – construcția rețelelor exterioare Etapa a III-a.**  
(denumirea)

(forma de licitație **licitația deschisă Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1618558503835**)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL - asociat lider
- Prosperus-Cons SRL – asociat secund

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03
- S. Hulboaca, str. Alba Iulia 5, MD2093.

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere – Contract nr. 01 din 30.04.2021

3.2. Locul și data înregistrării asociației – mun. Chisinau, bd. Dm. Cantemir 5/5 din 30.04.2021

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Canalizarea din s.Gratiești, mun. Chisinau – construcția rețelelor exterioare Etapa a III-a.**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
Compania „Termosistem” SRL -60%, disponibilitatea financiară și cea tehnică, livrarea utilajelor și materialelor.

Prosperus-Cons SRL – 40%, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor; executarea lucrărilor.

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat  
Compania „Termosistem” SRL – 60%, Prosperus-Cons SRL – 40%,

3.6. Condiții de administrare a asociației parteneriat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
Conform devizelor de cheltuieli și proceselor verbale de lucrări executate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - În cazul necăștigării licitației; după semnarea procesului verbal de recepție finală; clauzele stipulate în cap. 7 a Contractului de asociere în Consortiu Nr. 01 din 30.04.2021.

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – 60%, Prosperus-Cons SRL – 40%

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 05 mai 2021

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Tugui Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Prosperus-Cons SRL





MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**Lichiditatea generală**  
**a mijloacelor bănești a Companiei „Termosistem” SRL**

Lichiditatea generală = active pe termen scurt/datorii pe termen scurt x 100

Lichiditatea generală:  $(5\,653\,009 / 2\,721\,176) \times 100\% = 207,74 \%$

Data completării  
07 mai 2021

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ș.



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Perioada de garanție a lucrărilor**

Perioada de garanție a lucrărilor constituie **5 (cinci) ani** la următorul obiect:  
„Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – constructia retelelor exterioare Etapa a III-a.”

Data completării  
07 mai 2021

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ș.



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrarilor similare:**

Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrărilor similare constituie peste  
**23 (douazeci si trei) ani** la următorul obiect:  
„Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – constructia retelelor exterioare Etapa a II-a.”

Data completării  
07 mai 2021

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ș.