
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Extinderea garajului existent (statie/oficiu de 

pompieri) în satul Sireți, raionul Strășeni” 

2. Numărul şi data contractului: FY23-CM-EUR din 17 mai 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Sireți 

4. Adresa beneficiarului: MD-3731, str. Mihai minescu3, s.Sireți, r-nul Strășeni 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului         exprimată în moneda                       exprimată 

                                                                   în care s-a                                        în echivalent 

                                                     încheiat contractul                           dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  1,648,039.96 MDL               88,666.27 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)  1,648,039.96 MDL               88,666.27 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată:  12 

b) efectiv realizată:  7 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1 din 15.02.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: Nu sunt 

 

 

 

Data completării: 24.02.2024 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: SCOBIOALĂ Eugeniu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT 
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FIXED PRICE CONTRACT FOR GOODS & SERVICES 

CONTRACT CU PREȚ FIX PENTRU BUNURI ȘI SERVICII / 

CONTRACT #/NUMĂRUL CONTRACTULUI FY23-CM-EUR (02)   
 

Legal Name of Contractor/ Denumirea juridică 
a Antreprenorului 
 

Limited Liability Company EURO LIGHT (EURO LIGHT 
LLC)/ 
Societatea cu Răspundere Limitată “EURO LIGHT” (EURO 
LIGHT SRL) /  

Legal Name of Prime Recipient/ Denumirea 
juridică a organizației implementatoare/ 

Public Association International Research & Exchanges 
Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)/ 
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova 
a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale 
(AO IREX Moldova)  

Address of Contractor /Adresa Antreprenorului 34/1, Mircea cel Batran BLVD, off. 19, Chisinau, Republic 
of Moldova / 
 Bd. Mircea cel Bătrân 34/1, of. 19, Chișinău, Republica 
Moldova  
      

Address of Prime Recipient /Adresa 
organizației implementatoare  

202, BLVD Stefan cel Mare str, 8th floor, Chisinau, Republic 
of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005 
/bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica 
Moldova 

Fixed Price Contract Number/ Numărul 
Contractului cu preț fix 

FY23-CM-EUR (02)   

Prime Award Number / Numărul Contractului 
de Grant 

720-117-18-CA-00002 

Awarding Agency /Autoritatea Contractantă USAID  
Email of Contractor /Email-ul Antreprenorului Eurolight.vinzari@mail.ru     
Project Title/ Denumirea Proiectului: Extension of the existing garage (fire station/office) in Sireti 

village, Straseni raion  / Extinderea garajului existent (stație/ 
oficiu de pompieri) în satul Sireți, raionul Strășeni     

Start Date / Data intrării în vigoare  May 17, 2023 / 17 mai 2023 
End Date / Data finalizării  May 16, 2024 / 16 mai 2024 
Applicable Code of Federal Regulation (CFR) 
Codul de Reglementări Federale (CFR) 
aplicabile la acest contract 

Standard Terms and Conditions (attached) Termeni și 
Condiții Standard (atașat) 

IREX Ceiling / Valoarea plafon stabilită de IREX  
 
 

Previous Ceiling / 
Valoarea plafon anterioară 

N/A 

 
Addition this Action/ Valoarea 
oferită suplimentar 

N/A 

 
IREX Total Ceiling /Valoarea 
plafon totală stabilită de IREX 

1,648,039.96 MDL 
equivalent to / echivalentul 
la 88,666.27 USD 

Total cost of the project /Valoarea totală a 
contractului 

1,648,039.96 MDL equivalent to / echivalentul la 88,666.27 
USD 

mailto:hiperteh@mail.ru
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Contractor Point of Contact / Persoana de 
Contact a Antreprenorului  

Eugeniu Scobioala, Administrator 
email: Eurolight.vinzari@mail.ru     

IREX Comunitatea Mea Chief of Party 
/Directorul Programului IREX Comunitatea Mea  

Daniel Serban / Daniel Șerban 
email: dserban@irex.org  

IREX Point of Contact (POC)/ Persoana de 
Contact din IREX (PC) 

Daniel Serban, Director PA IREX Moldova / Daniel Șerban, 
Director al AO IREX Moldova 
email: dserban@irex.org  
 

IREX DC Point of Contact/ Persoana de 
contact din IREX DC 

Dara Lipton, Project Director, Communities and 
Governance, IREX /Director de Proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/  
email: dlipton@irex.org 
 

mailto:hiperteh@mail.ru
mailto:dserban@irex.org
mailto:dserban@irex.org
mailto:dlipton@irex.org
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SIGNATURES 
 

Both Parties acknowledge that they have 
read and understand this Contract and 
Appendixes and agree to be bound by those 
terms. Both Parties agree that this Contract 
and Appendixes constitute the entire 
Contract between the Parties hereto which 
supersedes all prior agreements, written or 
oral, relating to the subject matter of this 
Contract. No modification or waiver of any 
provision shall be binding unless in writing 
signed by the Party against whom such 
modification or waiver is sought to be 
enforced. 
 
The Parties have executed this Agreement as 
of the date indicated next to their signatures. 

  

SEMNĂTURILE 
 
Ambele Părți recunosc că au citit și au înțeles 
prezentul Contract și Anexele și sunt de acord să 
respecte acești termeni. Ambele Părți sunt de acord 
că prezentul Contract și Anexele constituie întregul 
Contract între Părțile la acesta, care înlocuiește 
toate acordurile anterioare, scrise sau orale, 
referitoare la obiectul acestui Contract. Nicio 
modificare sau renunțare la nicio prevedere nu va fi 
obligatorie decât dacă este în scris semnată de 
partea împotriva căreia se solicită aplicarea acestei 
modificări sau renunțări. 
 

 
 

Părțile au încheiat prezentul acord la data indicată în 
dreptul semnăturilor lor 

 
For and on behalf of /Pentru și în numele 
International Research and Exchanges 
Board (IREX) 
  

 
For and on behalf of Contractor /Pentru și în 
numele Antreprenorului 

   
Signature of Authorized Person /Semnătura 
persoanei autorizate 
  

Signature of Authorized Person / Semnătura 
persoanei autorizate 

Dara Lipton   
Name /Nume 
  

Name /Nume 

Project Director, Communities and 
Governance, IREX /Director de proiect, IREX, 
Comunități și Guvernare    
Title /Poziția  Title/ Poziția 
   
Date /Data  Date/ Data 
 
 
Public Association International Research 
& Exchanges Board, Representation in 
Moldova (PA IREX Moldova)/  
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 
Republica Moldova a Consiliului pentru   

5/17/2023

Digitally signed by Scobioală Eugeniu
Date: 2023.05.22 09:52:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO 
IREX Moldova)  
 
Daniel Serban /Daniel Șerban   
Signature of Authorized Person /Semnătura 
persoanei autorizate 
   
   
Name /Nume 
   
Director of PA IREX Moldova   /Director al AO 
IREX Moldova    
Title /Poziția   
   
Date/ Data   

Digitally signed 
by Daniel Serban 
Date: 2023.05.17 
17:11:18 +03'00'
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ACRONYMS AND DEFINITIONS  

  
 
The following acronyms are used in this Contract:  

  

Project               Extension of the existing garage (fire 
station/office) in Sireti village, Straseni 
raion  

  
Tender              FY23-CM-IMC-SIR (02) launched by 

Comunitatea Mea Program   
  
LPA Local Public Authority:  Sireți  
 
CM                   Comunitatea Mea Program  
BoQ Bill of Quantities  
CFR Code of Federal Regulations  
  
CoP IREX Chief of Party  
  
SSCPM Small-Scale Construction  Project 

Manager  
Contractor Limited Liability Company EURO LIGHT 

(EURO LIGHT LLC)  
  
Beneficiary Local Public Authority (LPA) 
International     IREX 
Research  
and Exchanges Board    
  
  
US                 United States  
USAID    United States Agency for  

   International Development  
USG                 United States Government  
  
VAT                 Value Added Tax  
  

935               USAID Geographic Code 935, as   
                           defined in 22 CFR 228.03 

ACRONIME ȘI DEFINIȚII 

 
Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul 
contract: 
 

Proiect Extinderea garajului existent 
(stație/ oficiu de pompieri) în 
satul Sireți, raionul Strășeni 

 
Licitația FY23-CM-IMC-SIR (02) lansată  

de Programul Comunitatea Mea  
 
APL Autoritate Publică Locală  
   Sireți 
CM                              Programul Comunitatea Mea 
Devize Devize cu cantități de lucrări 
CFR Codul Regulamentelor 
  Federale 
CoP Director de Program  
  Comunitatea Mea 
MPCSM Managerul de Proiecte în 
  Construcție de Scară Mică 
Antreprenor Societatea cu Răspundere 

Limitată “EURO LIGHT” (EURO 
LIGHT SRL)  

Beneficiar  Autoritate Publică Locală  (APL) 
 International Research  
 and Exchanges Board   IREX 
 
 
US Statele Unite 
USAID Agenția Statelor Unite pentru 
 Dezvoltare Internațională  
USG Guvernul Statelor Unite 
 
TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 
 
 

  935 Codul Geografic USAID 935, 
precum este stipulat în 22 CFR 
228.0 

In the contract, where calendar or workday(s) is/are not 
specified, it will be considered as calendar days 

În contract, acolo unde nu este specificat zi/zile 
calendaristice sau lucrătoare se vor considera ca zile 
calendaristice 
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SECTION I. 
GENERAL PROVISIONS 
 

This contract (“Contract”) is entered into by and between 
The International Research & Exchanges Board 
(“IREX”), a non-profit organization organized and existing 
under the laws of New Jersey, having its principal place of 
business at 1275 K Street, NW, Washington, DC 20005, 
with a representative office in Moldova registered under 
the name of PUBLIC ASSOCIATION INTERNATIONAL 
RESEARCH & EXCHANGES BOARD, 
REPRESENTATION IN MOLDOVA "IREX" (PA IREX 
Moldova), (registered with the Ministry of Justice of 
Moldova as of May 11, 1999, registration no. MD 034063), 
legally represented by Daniel Serban, Director PA IREX 
Moldova and Chief-of-Party of Comunitatea Mea Program 
and Limited Liability Company EURO LIGHT   
(“Contractor”). 

In this Contract, IREX and the Contractor are each 
referred to individually as a “Party” and collectively as “the 
Parties". 

The mutual rights and obligations of the IREX and 
Contractor shall be as set forth in the Contract, in 
particular: 

• The Contractor shall carry out the Services in 
accordance with the provisions of the Contract; 
and 

• IREX shall make payments to the Contractor in 
accordance with the provisions of the Contract. 
 

1. THE OBJECT OF THE CONTRACT 
 

Contractor undertakes to provide the Goods and/or 
perform the Services (deliverables) in accordance with the 
provisions of the Contract as set forth in Appendix A 
(“Scope of Work”) to this Contract. 

 

2. TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY OF 
GOODS/PERFORMANCE OF SERVICES 

2.1 Contractor shall begin services on May 
17, 2023 and all deliverables shall be 
completed on or before May 16, 2024, 
unless earlier altered or terminated as 
provided for in this Contract.  

2.2 Any extension of the Agreement will be in 
writing and signed by both Parties. 

SECȚIUNEA I. 
DISPOZIŢII GENERALE 
 

Prezentul Contract este încheiat între Consiliul Pentru 
Cercetări și Schimburi Internaționale  ("IREX"), o 
organizație americană non profit, organizată și existent cu 
sediul la 1275 K Street, NW, Washington, DC 20005  care 
are reprezentanță în Republica Moldova înregistrată ca 
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REPREZENTANȚA DIN 
MOLDOVA A CONSILIULUI PENTRU CERCETĂRI ȘI 
SCHIMBURI INTERNAȚIONALE "IREX", (AO IREX 
Moldova), (înregistrată la Ministerul Justiției din Republica 
Moldova la data de 11 mai 1999, cu nr. de înregistrare MD 
034063) reprezentată legal de Daniel Șerban, Director al 
AO IREX MOLDOVA și al programului Comunitatea Mea 
și Societatea cu Răspundere Limitată EURO LIGHT 
(“Antreprenor”). 

În acest contract, IREX și Antreprenorul sunt denumiți 
fiecare individual ca „Parte” și colectiv ca „Părțile”. 
 

Drepturile și obligațiile reciproce ale IREX și ale 
Antreprenorului vor fi cele prevăzute în Contract, în 
special:  

• Antreprenorul va presta Serviciile în conformitate 
cu prevederile Contractului; și  

 
• IREX va efectua plăți către Antreprenor în 

conformitate cu prevederile Contractului 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Antreprenorul se obligă să furnizeze bunurile și/sau să  
presteze serviciile (livrabilele) în conformitate cu 
dispozițiile prezentului Contract, astfel cum sunt prevăzute 
în Anexa A („Scopul de lucru”), la prezentul Contract. 

2. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE FURNIZARE A 
BUNURILOR/PRESTARE A SERVICIILOR 
2.1 Antreprenorul va începe prestarea serviciilor la 

17 mai 2023 și toate livrabilele vor fi finalizate 
la sau înainte de 16 mai 2024, cu excepția 
cazului în care acestea sunt modificate sau 
anulate în mod anticipat în conformitate cu 
prezentul Contract. 

 

2.2 Orice prelungire a Contractului se va face în scris 
și va fi semnată de ambele Părți. 
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3.  PRICE OF THE CONTRACT AND PAYMENT 
TERMS 
 
3.1 IREX will pay the Contractor a fixed-price 
total of 1,648,039.96 Moldovan lei (one million 
six hundred forty-eight thousand thirty-nine 
lei, 96 bani) for deliverables, as detailed in the 
schedule outlined in Appendix B – Delivery & 
Payment Schedule. 
 

 

4. EXPENSES 
 

4.1 Travel: Reimbursements for travel 
outside of the firm fixed price stated in the 
clause 3.1 are not authorized under this 
contract. 

4.2 Miscellaneous: Reimbursements for 
miscellaneous expenses are not 
authorized under this contract. 
 

 
5. DOCUMENTATION REQUIRED FOR PAYMENT 

5.1 The Contractor may submit fiscal invoices 
for payment only for those works that 
have been accepted and approved by 
LPA, Technical Supervisor and IREX. 

5.2 IREX will pay Contractor within 30 
calendar days upon receipt of the fiscal 
invoice once the corresponding 
deliverable(s) has been 
accepted/approved by LPA, Technical 
Supervisor and IREX designee. Fiscal 
invoices shall identify the deliverable for 
which payment is requested and must 
also include the contract number and the 
period of performance 

 

6. METHOD OF PAYMENT 

After IREX has received and approved Contractor fiscal 
invoice as detailed in clause 5, payments will be remitted 
via electronic means using the most cost-efficient method 
available. 

The total Contract value (Contract price) to be paid to the 
Contractor under this Contract is 1,648,039.96 Moldovan 
lei (one million six hundred forty-eight thousand 

3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE 
PLATĂ 
 

3.1 IREX va plăti Antreprenorului un preț fix în 
valoare totală de 1,648,039.96 lei 
moldovenești (un milion șase sute patruzeci 
și opt mii treizeci și nouă lei, 96 bani) pentru 
livrabile, așa cum este detaliat în tabelul 
prezentat în Anexa B – Graficul de livrare și 
plată, la prezentul Contract. 
 

4. CHELTUIELI 

4.1 Deplasări: Rambursările pentru deplasări în 
afara prețului fix ferm menționat la clauza 
3.1. nu sunt autorizate în cadrul prezentului 
Contract. 

4.2 Diverse: Rambursările pentru diverse 
cheltuieli nu sunt autorizate în cadrul 
prezentului Contract. 

 

5. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATĂ 

5.1 Antreprenorul poate depune facturi 
fiscale pentru plată numai pentru acele 
lucrări care au fost acceptate și aprobate 
de APL, Resposabilul Tehnic și IREX. 

5.2 IREX va plăti Antreprenorului în termen 
de 30 de zile calendaristice de la primirea 
facturii fiscale, după ce livrabilele 
corespunzătoare au fost 
acceptate/aprobate de APL, 
Responsabilul Tehnic și reprezentantul 
IREX. Facturile fiscale vor identifica 
livrabilul pentru care se solicita plata si 
trebuie sa includa numărul contractului și 
perioada de execuție. 

        

6. METODA DE PLATĂ 
 

După ce IREX a primit și a aprobat factura fiscală a 
Antretreprenorului în conformitate cu clauza 5 din 
prezentul Contract, plățile vor fi efectuate prin mijloace 
electronice, utilizând cea mai eficientă metodă disponibilă 
din punct de vedere al costurilor.  
Valoarea totală a contractului (Prețul contractului) care 
urmează a fi achitată Antreprenorului în temeiul 
prezentului contract este de 1,648,039.96 lei 
moldovenești (un milion șase sute patruzeci și opt mii 
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thirty-nine lei, 96 bani), being applied the VAT exemption 
with the right of deduction. 
 

Within this contract, the Contractor must execute the 
works reflected in the Attachment A based on the volumes 
from BoQ submitted by the Contractor for the tender FY23-
CM-IMC-SIR (02). The works must pe completed and the 
volume and unit prices must correspond to the BoQ 
submitted by the Contractor for tender FY23-CM-IMC-SIR 
(02). Additional works, volumes other than included in the 
original BoQ must not be included. The accuracy of the 
volumes, unit prices will be confirmed by the SSCPM.  
 
 
IREX will pay the total Contract price through a series of 
installment payments with at least two instalments not to 
exceed 1,648,039.96 Moldovan lei (one million six 
hundred forty-eight thousand thirty-nine lei, 96 bani), 
being applied the VAT exemption with the right of 
deduction. 
 
If, due to the specifics of the works performed, the 
payments cannot be divided into installments, then the 
payment in a single installment will only be possible after 
the substantial completion certificate is signed by all the 
members of the acceptance committee in which at least 
one member will represent IREX. 
 

6.1 Payments shall be made within 30 workdays of an 
accepted fiscal invoice and deliverable after the following 
conditions have been fulfilled: 

− the acceptance documents provided by the 
Contractor (fiscal invoices and acceptance report) for the 
works executed have been accepted, approved and 
signed by IREX and the Beneficiary, the Technical 
Supervisor and the designated CM engineer; 
 
− the volumes and prices from the acceptance 
report fully correspond to the BoQ submitted by the 
Contractor for the Tender; 
− IREX will sign the fiscal invoice and review the 
acceptance documentation for the works executed within 
fifteen (15) workdays after their submission; 
 
 
− the Contractor has submitted a proper fiscal 
invoice in compliance with this Contract. 
 

treizeci și nouă lei, 96 bani) cu aplicarea scutirii de TVA 
cu drept de deducere. 

 
 

În temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie să 
execute lucrările reflectate în Anexa A, în baza volumelor 
din Devize prezentate de Antreprenor pentru licitația 
FY23-CM-IMC-SIR (02). Lucrările trebuie să fie finalizate, 
iar volumul și prețurile unitare trebuie să corespundă 
Devizelor depuse de către Antreprenor pentru licitația 
FY23-CM-IMC-SIR (02). Lucrările suplimentare, alte 
volume decât cele incluse în Devizele de cheltuieli  
originale nu trebuie incluse. Acuratețea volumelor, 
prețurile unitare vor fi confirmate de MPCSM. 
 
IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de 
plăți intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor 
depăși 1,648,039.96 Moldovan lei (one million six 
hundred forty-eight thousand thirty-nine lei, 96 bani) 
cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. 
 
 
Dacă, din cauza specificului lucrărilor efectuate, plățile nu 
pot fi împărțite în tranșe, atunci plata într-o singură tranșă 
va fi posibilă numai după semnarea procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor de către toți membrii 
comisiei de recepție în care cel puțin un membru va 
reprezenta IREX. 
 
6.1 Plățile vor fi efectuate în termen de 30 de zile 
lucrătoare de la acceptarea facturii fiscale și a livrabilului  
după îndeplinirea următoarelor condiții: 

− documentele de acceptare furnizate de către 
Antreprenor (facturi fiscale și procesul-verbal de 
acceptare a lucrărilor executate) pentru lucrările executate 
au fost acceptate, aprobate și semnate de IREX și 
Beneficiar, Responsabilul tehnic și de inginerul desemnat 
al CM; 
− volumele și prețurile din procesul verbal de 
acceptare a lucrărilor executate corespund în totalitate cu 
Devizul depus de către Antreprenor pentru licitație; 
−  IREX va semna factura fiscală și va revizui 
documentația de acceptare pentru lucrările executate în 
termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la 
depunerea acestora; 
− Antreprenorul a transmis factura fiscală 
corespunzătoare în conformitate cu prezentul contract. 
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If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX 
shall provide written explanations and reasons for not 
accepting the works. The Contractor shall immediately 
remove the defects that are the reason for non-
acceptance of works at its own cost. 
 
Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal 
invoices being applied the VAT exemption with the right of 
deduction, paid to the account specified in the Contractor’s 
invoice. Any invoices for services provided and 
deliverables submitted but not accepted by IREX will not 
be paid until the Contractor makes sufficient revisions to 
the deliverables such that IREX may approve the 
deliverables and thus the invoice. 
 
The Contractor’s payment information/banking details: 
 
Legal Name of Contractor: EURO LIGHT LLC  
Address: 34/1, Mircea cel Batran BLVD, off. 19, Chisinau, 
Republic of Moldova    
Tel.: +373 69 97 93 92     
Fiscal Code:  1016600031961 
IBAN:  MD02MO2224ASV11417607100 
Bank code:  MOBBMD22 
B.C. “Mobiasbanca-OTP Group” S.A. 

 

7. TECHNICAL DIRECTION, INSPECTION AND 
ACCEPTANCE 

 

7.1 IREX authorizes the Technical Monitor (SSCM) on the 
project to provide technical direction as needed to 
Contractor 

7.2 IREX’s Technical Monitor (SSCM) shall be 
responsible for the inspection and acceptance of the 
Deliverables.  

The Small-Scale Construction Project Manager is 
authorized by the Comunitatea Mea Chief of Party to take 
any or all of the following actions: 
 
(1) Will provide technical and management support at the 
Project Site on behalf of the IREX. The Small-Scale 
Construction Project Manager may visit the Project Site at 
any phase of the works execution will check the progress 
of works and inspect the quality of works. Also, the Small-
Scale Construction Project Manager will determine if the 
works comply with this Contract, with technical 
specifications, Bills of Quantities and approved final 

Dacă IREX și/sau APL refuză să accepte lucrările, IREX 
va oferi în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu 
pot fi acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat 
defectele, care constituie motivul neacceptării lucrărilor, 
pe cheltuială proprie. 
 
Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii 
fiscale cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, 
achitată în contul specificat în factura Antreprenorului. 
Orice facturi transmise pentru serviciile prestate și 
livrabilele prezentate, dar care nu au fost acceptate de 
IREX, nu vor fi plătite atât timp cât Antreprenorul nu a 
efectuat revizuirea necesară a livrabilelor, astfel încât 
IREX să poată aproba livrabilele și factura.   
 
Informațiile Antreprenorului aferente plății/ datele bancare: 
 
Denumirea juridică a Antreprenorului:  EURO LIGHT SRL 
Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân 34/1, of. 19, Chișinău, 
Republica Moldova  
Tel.:  +373 69 97 93 92   
Cod fiscal: 1016600031961 
IBAN: MD02MO2224ASV11417607100 
Cod bancar:  MOBBMD22 
C.B. “Mobiasbanca-OTP Group” JSC 

 
 

7. ÎNDRUMARE TEHNICĂ, INSPECȚIE ȘI 
ACCEPTARE 

7.1. IREX autorizează supraveghetorul tehnic (MPCS) din 
cadrul proiectului pentru a oferi Antreprenorului 
instrucțiuni tehnice, după necesitate. 
7.2. Supraveghetorul tehnic al IREX (MPCS) este 
responsabil pentru inspecția și acceptarea produselor 
livrabile. 
 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică 
este autorizat de către directorul programului Comunitatea 
Mea să întreprindă oricare sau toate acțiunile următoare: 
 
(1)  Va oferi suport tehnic și de management pe șantierul 
de construcție al proiectului în numele IREX. Managerul 
de Proiecte în Construcții de Scară Mică poate vizita 
șantierul de construcție al proiectului la orice etapă de 
executare a lucrărilor va verifica progresul lucrărilor și va 
inspecta calitatea lucrărilor. De asemenea, Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va determina dacă 
lucrările sunt conforme cu prezentul contract, cu 
Specificațiile Tehnice, devizul de cheltuieli și documentele 



Comunitatea Mea                                                                                                                                   FY23-CM-EUR (02) 

Page 10 of 124 

documents set up in this contract, and will inform in writing 
the authorized persons from the Contractor’s part. 
 
 
(2) Will review and approve or take other appropriate 
action upon the Contractor's submittals such as As-built 
Report, Workbook Records, record drawings, 
Environmental Monitoring and Mitigation Plan, etc. He will 
ensure that the work schedule is up to date and followed, 
quality standards are upheld, and activity schedules are 
met. These documents will be checked only for 
compliance with Contract technical documentation. The 
Small-Scale Construction Project Manager's approval of a 
specific deliverable shall not be interpreted as approval of 
entire project where this deliverable is an integral part. The 
Small-Scale Construction Project Manager will provide all 
his recommendations and observations in writing and will 
send them to the Contractor. All his references will refer to 
the Contract and technical documentation of this Contract. 
Any claim or dispute arising from the interpretation of this 
Contract or relating to the execution or progress of the 
Project shall be settled as provided in clause 14 from 
Section II of this Contract. 
 
 
 
 
(3) Will define and manage overall Project’s requirements, 
including quality control of all tasks and assignments 
undertaken to achieve project objectives and reporting. 
Moreover, he will ensure that all operations at the Project 
Site are in compliance with IREX, USAID, and Moldovan 
regulations. 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager is not 
authorized to award, agree to, or sign any Contract 
(including delivery or purchase orders) or modifications 
thereto, or in any way to obligate the payment of money 
by IREX. The Small-Scale Construction Project Manager 
may not take any action which may impact on the Contract 
schedule, funds, scope or rate of utilization of level of 
effort. All contractual agreements, commitments, or 
modifications which involve prices, quantities, quality, and 
schedules shall be made only by the IREX’s signatory of 
the contract in consultation with the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
 

finale aprobate, stabilite în prezentul Contract, și va 
informa în scris persoanele autorizate din partea 
Antreprenorului. 
 
(2) Va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri 
corespunzătoare cu privire la documentele ce urmează a 
fi transmise de către Antreprenor, cum ar fi Raportul de 
Execuție, Cartea tehnică a construcției, Desenele 
lucrărilor efectuate, Planul de Atenuare a Impactului 
asupra Mediului, etc. Va asigura că graficul de execuție 
este actualizat și respectat, standardele de calitate sunt 
respectate, iar activitățile planificate sunt îndeplinite. 
Aceste documente vor fi verificate numai referitor la 
conformitatea cu documentația tehnică a contractului. 
Acceptarea unui livrabil specific de către Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică nu poate fi  
interpretată ca acceptarea întregului proiect, în cazul în 
care acest livrabil este parte integrantă a proiectului. 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică va 
prezenta în scris toate recomandările și observațiile sale 
către Antreprenor. Toate referințele sale se vor referi la 
Contract și la documentația tehnică a acestui Contract. 
Orice reclamație sau dispută, care rezultă din 
interpretarea prezentului Contract sau care se referă la 
executarea sau la progresul Proiectului, va fi soluționată 
conform clauzei 14 din Secțiunea II a prezentului Contract. 
 
(3) Va defini și gestiona cerințele generale ale Proiectului, 
inclusiv privind controlul calității tuturor sarcinilor sau 
activităților efectuate pentru atingerea obiectivelor 
proiectului și de raportare. Mai mult decât atât, el va 
asigura că toate activitățile desfășurate pe șantierul de 
construcție al proiectului, sunt în conformitate cu 
reglementările IREX, USAID și ale Republicii Moldova. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu 
este autorizat să atribuie, să accepte sau să semneze 
orice Contract (inclusiv comenzi de livrare sau de 
cumpărare) sau modificări la acestea, sau să oblige în 
vreun fel plata banilor de către IREX. Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică  nu poate executa 
acțiuni care ar putea avea un impact asupra graficului de 
implementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a 
ratei de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile 
contractuale, angajamentele sau modificările, care implică 
prețuri, cantități, calitate sau grafice, vor fi făcute doar de 
către semnatarul contractului din partea IREX în 
cooperare cu Managerul Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi. 
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The Small-Scale Construction Project Manager and the 
Senior Contracts, Procurement and Grants Manager are 
required to meet as appropriate with the Contractor 
concerning performance of items delivered under this 
Contract and any other administration or technical issues. 
Problem areas should be brought to the immediate 
attention of the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. 
 
In the absence of the designated Small-Scale 
Construction Project Manager, IREX may designate 
someone to serve as Small-Scale Construction Project 
Manager in his place. However, such action to direct an 
individual to act in the Small-Scale Construction Project 
Manager’s place shall immediately be communicated to 
the Contractor and the Senior Contracts, Procurement and 
Grants Manager. 
 
Technical Representatives 
The Technical Representatives are Alexandru Iorga, 
Project Coordinator and,  Alexandru Simion, Technical 
Supervisor. IREX may from time to time appoint some 
other persons as Technical Representatives and shall give 
a notice of the name of such other persons to the 
Contractor without delay. The assigned contacts are: 
 

Project Coordinator Technical Supervisor 
Alexandru Iorga    Alexandru Simion  
Email:  
alexandruiorga84@gmail
.com 
Tel: +373 69944300 

Email: 
simion_alexandru59@yaho
o.com  
Tel: +373 68899933 

 
The Technical Representatives will provide day-to-day 
direction relating to this project, solving minor technical 
issues arising during the execution of the works under this 
Contract and performance of the obligations resulting from 
it.  
 
Before issuing any notices to any persons involved, the 
Technical Representatives will inform IREX of any of the 
relevant issues. The Technical Representatives will also 
inform IREX of any notices received and together and after 
consultations with IREX will determine the next steps and 
measures to be taken as a response to them. 
 
 

 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi trebuie 
să se întâlnească, după caz, cu Antreprenorul cu privire la 
executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract și la 
orice alte probleme de natură administrativă sau tehnică. 
Problemele identificate trebuie să fie aduse imediat în 
atenția Managerului Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi.   
 
În absența Managerului de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică, IREX poate desemna o altă persoană care să 
îndeplinească funcția de Manager de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică în locul acestuia. Cu toate 
acestea, o astfel de înlocuire temporară a Managerului de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va fi imediat 
comunicată Antreprenorului și Managerului Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Reprezentanții tehnici 
Reprezentanții tehnici sunt: Alexandru Iorga, 
Coordonatorul de Proiect și  Alexandru Simion, 
Responsabilul Tehnic. IREX poate desemna periodic alte 
persoane în calitate de Reprezentanți tehnici și va anunța, 
fără întârziere, Antreprenorul cu privire la numele 
acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:  
 

Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic 
Alexandru Iorga    Alexandru Simion  
Email:  
alexandruiorga84@gmail.
com 
Tel: +373 69944300 

Email: 
simion_alexandru59@yah
oo.com  
Tel: +373 68899933 

 
Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente 
acestui proiect, rezolvând probleme tehnice minore legate 
de Contract, care apar în timpul executării lucrărilor în 
temeiul prezentului contract și obligațiilor care decurg din 
acesta. 
 
Înainte de a emite notificări către orice persoană implicată, 
reprezentanții tehnici vor informa IREX, cu privire la 
oricare dintre problemele relevante. Reprezentanții 
Tehnici vor informa IREX despre orice notificări primite și 
împreună și după consultările cu IREX vor determina pașii 
următori și măsurile care trebuie luate ca răspuns la 
acestea. 
 

mailto:guragalbenei.primaria@yandex.com
mailto:guragalbenei.primaria@yandex.com
mailto:simion_alexandru59@yahoo.com
mailto:simion_alexandru59@yahoo.com
mailto:guragalbenei.primaria@yandex.com
mailto:guragalbenei.primaria@yandex.com
mailto:simion_alexandru59@yahoo.com
mailto:simion_alexandru59@yahoo.com
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The Technical Supervisor is designated by LPA and 
authorized by Comunitatea Mea to have access to the 
Project Site at any time and phase of the works execution. 
The Technical Supervisor has the right to check the 
progress of works, to inspect the quality of constructions 
supplies and services, to investigate if the works comply 
with this Contract, with technical specifications and other 
documents approved by the parties to this Contract, and 
to recommend to IREX any changes to be introduced to 
this contract or the works resulting from it. The Technical 
Supervisor will follow the guidelines set out in the Republic 
of Moldova’s legislation while overseeing the works. 
   
 
 
The Project Coordinator is designated by LPA and 
authorized by Comunitatea Mea to track the progress of 
the works and compliance of the works with the present 
Contract. The Project Coordinator has the right to conduct 
monitoring visits and ask for legal compliance of the entire 
project. Based on monitoring visits, the Project 
Coordinator will submit to IREX reports on this project and 
on citizen awareness. 
 
 
 

In the case of site visits, if necessary, IREX draws up 
Minutes (PV) which is signed by all participants. Any 
participant who refuses to sign the PV is obliged to present 
his objections in writing within three (3) days. If within three 
(3) days no written objections are presented to the text of 
the PV, the PV is considered accepted without objection 
by all participants. The term of three (3) days is one of 
forfeiture. 

 

 

8. CONTRACT ADMINISTRATION AND 
NOTIFICATION 

Any action, modification, notice, request, or consent 
required to be given or made pursuant to this Contract 
must be in writing and may only be made by the authorized 
representatives of IREX and the Contractor that signed 
this Contract. 
Based on Cooperative Agreement signed between IREX 
and USAID, IREX is the recipient under that award and all 
communications related to this contract shall be led by 
IREX. The Contractor shall not communicate directly with 

Responsabilul tehnic este desemnat de APL și 
împuternicit de Programul Comunitatea Mea să aibă 
acces la șantierul de construcție al proiectului în orice 
moment și etapă a executării lucrărilor. Responsabilul 
tehnic are dreptul de a verifica progresul lucrărilor, de a 
inspecta calitatea materialelor de construcții furnizate și a  
serviciilor prestate, de a verifica dacă lucrările sunt 
conforme cu prezentul Contract, cu specificațiile tehnice și 
cu alte documentele aprobate de părțile prezentului 
contract,  și să recomande IREX orice modificări care 
urmează să fie introduse în acest Contract sau lucrările ce 
rezultă din acesta. Responsabilul tehnic va urma 
recomandările legislației Republicii Moldova cu privire la 
supravegherea lucrărilor.  
 
Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și 
autorizat de Programul Comunitatea Mea pentru a urmări 
progresul lucrărilor și conformitatea lucrărilor în temeiul 
prezentului Contract. Coordonatorul de Proiect are dreptul 
de a efectua vizite de monitorizare și de a solicita 
respectarea normelor legale la îndeplinirea tuturor 
lucrărilor în cadrul proiectului. În baza vizitelor de 
monitorizare, Coordonatorul de Proiect va prezenta către 
IREX rapoarte privind implementarea proiectului și 
informarea cetățenilor. 
 
În cazul vizitelor la șantierul de construcție al proiectului, 
la necesitate, IREX întocmește un Proces-Verbal (PV) 
care este semnat de toți participanții. Orice participant care 
refuză semnarea PV este obligat să prezinte obiecțiile sale 
în scris în termen de trei  (3) zile. Dacă obiecțiile în formă 
scrisă la textul PV nu sunt prezentate în termen de trei (3) 
zile, PV este considerat acceptat fără obiecții de toți 
participanții. Termenul de trei (3) zile este unul de 
decădere. 
 

 
8. ADMINISTRAREA CONTRACTULUI ȘI NOTIFICĂRI 

 
 

Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau 
consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu 
prezentul contract, trebuie să fie executată în scris și doar 
de către persoanele împuternicite din partea IREX și a 
Antreprenorului, care au semnat acest contract. 
În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și 
USAID, IREX este Beneficiarul  grantului în cadrul acelui 
contract, prin urmare toate comunicările aferente acestui 
contract vor fi conduse de IREX. Antreprenorul nu va 
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USAID regarding this contract during the performance of 
this fixed price Contract. 
 
IREX Representatives. The Contractor shall render the 
services and produce the deliverables set out in this 
Contract under the general supervision of the 
Comunitatea Mea Chief of Party or his designee. The 
IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for 
monitoring the Contractor’s performance under this fixed 
price Contract with the assistance of the following 
individuals: the Small-Scale Construction Project Manager 
and the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. IREX may from time to time appoint some other 
persons and shall give a notice of the name of such other 
persons to Contractor without delay.  
 
 

8.1 All notifications or correspondence involving 
contractual or financial matters, other than fiscal 
invoice submittal shall be addressed to the following: 

 
IREX: CONTRACTOR: 

Senior Contracts, 
Procurement and Grants 
Manager 
Name: Valeria Mazur 
202 Stefan cel Mare BLVD 
8 floor, Chisinau, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
 
Name: Eugeniu Scobioala 
34/1, Mircea cel Batran 
BLVD, off. 19, Chisinau, 
Republic of Moldova   
 
Phone:   +373 69 97 93 92          
 

Email:  
tender.cm.md@irex.org  

Email:  
Eurolight.vinzari@mail.ru 
 

Contractual guidance shall be provided by the 
Comunitatea Mea CoP, Senior Contracts, Procurement 
and Grants Manager, or her designee. The Contractor 
shall address all contractual-related inquiries and 
correspondence to the Senior Contracts, Procurement 
and Grants Manager. 
 
 

8.2 All correspondence regarding technical matters 
shall be address to the following: 
 

comunica direct cu USAID în timpul executării acestui 
Contract cu preț fix 
 
Reprezentanții IREX. Antreprenorul va executa lucrările 
și va prezenta livrabilele, stabilite în acest Contract sub 
supravegherea generală a Directorului programului 
Comunitatea Mea sau a reprezentantului său. Directorul 
de Program IREX (CoP) va fi responsabil de monitorizarea 
performanței Antreprenorului în temeiul acestui Contract 
cu preț fix, cu ajutorul următoarelor persoane: Managerul 
de Proiecte în Construcție de Scară Mică și Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. IREX poate numi 
din când în când alte persoane și va notifica fără întârziere 
numele acestora către Antreprenor. 
 
 
 

 
8.1 Toate notificările sau corespondența care implică 
aspecte contractuale sau financiare, altele decât 
depunerea facturii fiscale, vor fi adresate către: 
 

IREX: ANTREPRENOR 

Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și 
Granturi 
Nume: Valeria Mazur 
Str. Ștefan cel Mare 202, 
etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
 
Eugeniu Scobioala 
Bd. Mircea cel Bătrân 
34/1, of. 19, Chișinău, 
Republica Moldova   
 
Tel:   +373 69 97 93 92          
 

Email:  
tender.cm.md@irex.org  

Email:  
Eurolight.vinzari@mail.ru 
 

Îndrumarea în materie contractuală este oferită de către 
Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi sau de către 
reprezentantul acestuia. Antreprenorul va direcționa toate 
solicitările și corespondența aferentă contractului către 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi 

 
 
 

8.2 Toată corespondența cu privire la aspectele tehnice 
va fi adresată către: 
 
 

mailto:tender.cm.md@irex.org
mailto:Drumuri.gi@gmail.com
mailto:tender.cm.md@irex.org
mailto:Drumuri.gi@gmail.com
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IREX: 

CONTRACTOR 

Small-Scale 
Construction Project 
Manager  
Name: Cristian Murariu 
202 Stefan cel Mare BLVD 
8 floor, Chisinau, 
Republica Moldova 
 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
Name: Eugeniu Scobioala 
34/1, Mircea cel Batran 
BLVD, off. 19, Chisinau, 
Republic of Moldova   
 
 
Tel:   +373 69 97 93 92          
 

Email:  
cmurariu@irex.org 

Email:  
Eurolight.vinzari@mail.ru 
 

 
The Contractor shall submit all documents, deliverables, 
and invoices to the attention of both the Small-Scale 
Construction Project Manager and the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
The Contractor’s Representative represents the 
Contractor on all day-to-day matters relating to the 
execution of the works under this Contract and shall 
normally be the person giving or receiving notices on 
behalf of the Contractor.  
 
The Contractor may from time to time appoint some other 
person as the Contractor’s Representative and shall give 
a notice of the name of such other person to IREX without 
delay. 
 
8.3 All notices shall be sent in writing by the most 
expeditious means available that enables independent 
verification of receipt including but not limited to email, 
facsimile, overnight courier. Any such notice shall be 
deemed delivered when received. 
 
 
8.4. All communications between the Parties will be 
considered valid only if they are in written form sent 
through the means provided for in this Contract. 
 
8.5. Notifications related to the conclusion and execution 
of this Contract and its Appendixes, including objections 
and claims will also be valid if they are sent by electronic 
mail, provided that they are sent to the addresses 
indicated in this Agreement. 
 

IREX: ANTREPRENOR 

Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară 
Mică  
Nume: Cristian Murariu 
Str. Ștefan cel Mare 202, 
etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
Nume: Eugeniu Scobioala 
Bd. Mircea cel Bătrân 
34/1, of. 19, Chișinău, 
Republica Moldova   
 
 
Tel:   +373 69 97 93 92          
 

Email:  
cmurariu@irex.org 
 

Email:  
Eurolight.vinzari@mail.ru 
 

 
Antreprenorul va transmite toate documentele, livrabilele 
și facturile atât Managerului de Proiecte  în Construcții de 
Scară Mică, cât și Managerului Senior în Contracte, 
Achiziții și Granturi. 
 
Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic 
Antreprenorul în toate aspectele aferente executării 
lucrărilor în temeiul prezentului Contract și, în mod normal, 
este persoana care transmite sau recepționează notificări 
în numele Antreprenorului. 
 
Antreprenorul ar putea desemna periodic altă persoană în 
calitate de Reprezentant al Antreprenorului și va notifica, 
fără întârziere, numele acestora către IREX.  
 
 
8.3 Toate notificările vor fi expediate în scris prin cele mai 
rapide mijloace disponibile care permit o verificare 
independentă a primirii, inclusiv, dar fără a se limita la e-
mail, fax, curier peste noapte sau scrisoare certificată sau 
recomandată, la adresele stabilite în prezentul document. 
Orice astfel de notificare se consideră a fi livrată atunci 
când este recepționată. 
8.4. Toate comunicările dintre Părți vor fi considerate 
valide doar dacă vor fi în formă scrisă expediate prin 
intermediul mijloacelor prevăzute de prezentul Contract. 
 
8.5. Notificările legate de încheierea și executarea 
prezentului Contract și a Anexelor sale, inclusiv obiecțiile 
și pretențiile vor fi valabile și în cazul expedierii lor prin 
poștă electronică sub condiția că vor fi expediate la 
adresele indicate în prezentul Contract. 
 

mailto:cmurariu@irex.org
mailto:Drumuri.gi@gmail.com
mailto:cmurariu@irex.org
mailto:Drumuri.gi@gmail.com
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8.6. Notifications regarding the termination of the Contract 
or an Appendix thereof, as well as notifications of the 
initiation of the amicable dispute resolution procedure, will 
be sent by registered mail a receipt notice. 
 
 
8.7. Notifications sent by e-mail will be considered 
received within 1 (one) workday from the moment of 
sending. 
 
 

8.8. Notices sent by registered mail will be deemed 
received on the date indicated on the registered mail. 
 
 
8.9. In the process of executing this Contract, the 
representatives of the Parties may also use other 
electronic means or communication applications that 
ensure the written transmission of notifications and 
confirm their receipt by the other Party. 
 

8.10 Verbal notifications and communications will be 
considered valid  to the other Party only if they are 
confirmed by one of the forms of written communication 
provided for in this Contract. 
 
 
9. ENTIRE AGREEMENT 

9.1 This Agreement provides for all the conditions agreed 
upon by the Parties 

9.2   Both Parties acknowledge that the following 
documents attached hereto shall be deemed to form 
an integral part of this Contract. The Appendixes of 
this Agreement will constitute integral parts of it and 
may complement or derogate from any provision of 
this Agreement.  

 

1) Section I. General Provisions 
2) Section II. General Conditions of Contract 

 
3) The following Appendices:  
a) Appendix A: Scope of Work 
b) Appendix B  Delivery & Payment Schedule  

 
c)  Appendix C: Additional Terms & Conditions 

 
d) Appendix D: USAID Terms &Conditions 
e) Appendix E: Example Bank Guarantee for 

Performance Security  

8.6. Notificările privind rezoluțiunea Contractului sau a 
unei Anexe a acestuia, precum și notificările de inițiere a 
procedurii de soluționare amiabilă a conflictelor vor fi 
expediate prin poștă cu scrisoare recomandată cu aviz de 
recepție. 
 
8.7. Notificările expediate prin e-mail vor fi considerate 
recepționate în termen de 1 (una) zi lucrătoare din 
momentul expedierii.  
 
8.8. Notificările expediate prin poștă cu aviz de recepție 
vor fi considerate recepționate la data indicată în avizul de 
recepție. 
 
8.9. În procesul de executare a prezentului Contract, 
reprezentanții Părților pot folosi și alte mijloace electronice 
sau aplicații de comunicare care asigură transmiterea 
scrisă a notificărilor și confirmă recepționarea acestora de 
către cealaltă Parte. 

8.10. Notificările și comunicările verbale vor fi considerate 
valabile  celeilalte Părți doar dacă vor fi confirmate prin 
una din formele de comunicare scrisă prevăzute de 
prezentul Contract. 
 
 

9. ÎNTREGUL CONTRACT 
 

9.1 Prezentul Contract prevede toate condițiile asupra 
cărora au convenit Părțile. 
 

9.2 Ambele părți recunosc că următoarele documente 
atașate la prezentul contract vor fi considerate parte 
integrantă a prezentului contract.  Anexele prezentului 
Contract vor constitui părți integrante ale acestuia și 
vor putea completa sau deroga de la orice prevedere 
a prezentului Contract. 

             1) Secțiunea I. Dispoziții generale 
             2) Secțiunea II. Condițiile generale ale 

contractului 
 
             3) Următoarele anexe: 
                a) Anexa A: Scopul de lucru 
                b) Anexa B: Graficul de livrare și plată 

                c) Anexa C: Termeni și Condiții 
Suplimentare 

d) Anexa D: Termeni și Condiții USAID 
e) Anexa E Model de garanție bancară de 
bună execuție 
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f) Appendix F: TECHNICAL SPECIFICATIONS 
AND BILL OF QUANTITIES 
 

g) Appendix G: WARRANTY LETTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Anexa F: CERINȚE TEHNICE ȘI LISTA 
CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI 

g) Anexa G: SCRISOARE DE GARANȚIE 
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SECTION II 

GENERAL CONDITIONS OF THE CONTRACT 
 
1. STANDARD OF WORK.  
Contractor shall provide the Goods and perform the 
Services in strict compliance with the standards set forth 
in this Contract, or in the absence of such standards, in 
accordance with the applicable professional industry 
standards. 

 
2. GRATUITIES & CORRUPTION.  
Contractor will not engage in any corrupt practice 
(including, without limitation, the offering, giving, receiving 
or soliciting of anything of value to influence the action of 
any public official or any officer or employee of IREX) or 
fraudulent practice (including, without limitation, 
misrepresentation of facts in order to influence a 
procurement practice or the execution or administration of 
the contract or the Prime Award, to the actual or potential 
detriment of IREX, the Client, or the U.S. Government).  
 

 
 

Contractor represents and warrants that it, its affiliates, 
directors and employees:  
 

a) have not and will not engage in the bribery of local or 
foreign officials in connection with any matter; and  
 

 
b) maintain and enforce a policy that prohibits bribery of 
local or foreign officials. 

 
 

3. ETHICAL PROCUREMENT STANDARDS.  
 

IREX expects its employees to conduct themselves and 
their work for IREX in accordance with the highest ethical 
standards, and to act at all times in compliance with legal 
requirements and in IREX’s best interests. Business or 
personal dealings, holdings, relationships or activities that 
create or appear to create conflicts of interest, that may 
impair an employee’s ability to act impartially and in the 
best interests of IREX, or that raise any other legal or 
ethical issues, are unacceptable. Any concerns about 
violation of this standard by an IREX employee or 
representative in solicitation, selection, or management of 
this Contract should be reported to the IREX Contractual 
Representative or may be reported directly or 
anonymously through IREX’s third-party confidential 

 
SECȚIUNEA II. 

CONDIȚII GENERALE ALE CONTRACTULUI 
 

1. STANDARD DE LUCRU.  
Antreprenorul  furnizează bunurile și prestează serviciile 
în strictă conformitate cu standardele stabilite în prezentul 
Contract sau, în absența unor astfel de standarde, în 
conformitate cu standardele profesionale aplicabile în 
domeniu. 

 
 

2. GRATUITĂȚI ȘI CORUPȚIE.  
Antreprenorul nu se va implica în nicio practică de corupție 
(inclusiv, fără a se limita la oferirea, acordarea, primirea 
sau solicitarea de orice lucru de valoare pentru a influența 
acțiunea oricărui demnitar public sau a oricărui funcționar 
sau angajat al IREX) sau practică frauduloasă (inclusiv, 
fără a se limita la prezentarea eronată a faptelor cu scopul 
de a influența o practică de achiziții publice sau 
executarea sau administrarea Contractului sau a 
Contractului de Grant (Prime Award), în detrimentul real 
sau potențial al IREX, al Clientului sau al Guvernului SUA).  

 
Antreprenorul declară și garantează că el însuși, 

afiliații, directorii și angajații săi:  

      a) nu s-au implicat și nu se vor implica în 
coruperea funcționarilor locali sau străini în 
legătură cu niciun aspect; și 

      b) mențin și aplică o politică care interzice 
coruperea funcționarilor locali sau străini. 

 

 

3. STANDARDE ETICE ÎN MATERIE DE ACHIZIȚII 
PUBLICE.  

IREX se așteaptă ca angajații săi să se comporte și să 
își desfășoare activitatea în cadrul IREX în 
conformitate cu cele mai înalte standarde etice și să 
acționeze în permanență în conformitate cu cerințele 
legale și în interesul IREX. Sunt inacceptabile 
afacerile sau activitățile personale, participațiile, 
relațiile sau practicile care creează sau par să creeze 
conflicte de interese, care pot afecta capacitatea unui 
angajat de a acționa în mod imparțial și în interesul 
IREX sau care generează orice alte probleme juridice 
sau etice. Orice sesizare cu privire la încălcarea 
acestui standard de către un angajat sau reprezentant 
al IREX în ceea ce privește solicitarea, selecția sau 
gestionarea acestui Contract trebuie raportată 
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reporting service via website at 
www.irexfraudhotline.ethicspoint.com or via telephone at 
1-855-830-6523.   

 
 
 

 
4. TAXES.  

 

The services performed under this Contract are funded 
by the United States Government and shall, therefore, be 
exempt from payment of any taxes, duties, fees, levies, 
and any other impositions for which Comunitatea Mea is 
exempt, during the period of performance of this Contract. 
The Contractor shall not pay any host country taxes, 
duties, levies, etc. from which this USAID program is 
exempt pursuant to the Agreement between the United 
States of America and the Government of Republic of 
Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision 
of Assistance, dated March 21, 1994 and under the 
Bilateral Agreement between IREX and the United States 
Agency for International Development (USAID). In the 
event that any exempt charges are paid by the 
Contractor, they will not be reimbursed to the Contractor 
by IREX.  

 
The Contractor is responsible for payment of all 
applicable taxes, as prescribed under the applicable laws, 
associated with wages/salaries/compensation for 
services rendered by individuals employed by the 
Contractor and who are directed to work as required 
under this Contract. 

 
Contractor is liable for payment of all applicable taxes 
associated with revenues (profit), and other such taxes, 
fees, or dues for which Contractor is normally responsible 
as a result of operating its business. 

 
 

5. SEVERABILITY. 
 If any covenant or other provision of this contract is 
invalid, illegal or incapable of being enforced by reason of 
any rule of law, administrative order, judicial decision or 
public policy, all other conditions and provisions shall 
remain in full force and effect. No covenant shall be 
deemed dependent upon any other covenant or 
provisions unless so expressed in this Contract. 

 
 

 
 

reprezentantului contractual al IREX sau poate fi 
raportată direct sau anonim prin intermediul serviciului 
de raportare confidențială al IREX, oferit de o terță 
parte, accesând site-ul web 
www.irexfraudhotline.ethicspoint.com sau prin telefon 
la1-855-830-6523. 

 
4. TAXE.  
Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt 
finanțate de Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt 
scutite de plata oricăror taxe, impozite, îndatoriri, 
comisioane și orice alte obligații de care Comunitatea Mea 
este scutită pe perioada executării prezentului Contract. 
Antreprenorul nu va plăti niciun fel de taxe, impozite, 
comisioane locale etc. de la plata cărora acest program 
USAID este scutit în temeiul Acordului privind cooperarea 
pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 martie 
1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul Republicii 
Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat între 
IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 
efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu 
vor fi rambursate Antreprenorului de către IREX. 

 
Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor 
impozitelor prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, 
aferente plăților / salariilor / compensațiilor pentru 
serviciile prestate de persoanele angajate de Antreprenor, 
care primesc indicații privind executarea lucrărilor conform 
cerințelor prezentului Contract.  

 
Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele 
pe venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, 
comisioane sau impozite, pentru plata cărora 
Antreprenorul este în mod normal responsabil ca urmare 
a desfășurării activității sale de afaceri. 
 

5. SEVERABILITATE.  
În cazul în care orice clauză sau altă dispoziție din 
prezentul Contract nu este valabilă, este ilegală sau nu 
poate fi executată din cauza unei norme de drept, a unui 
ordin administrativ, a unei hotărâri judecătorești sau a 
unei politici publice, toate celelalte condiții și dispoziții 
rămân în vigoare. Nicio clauză nu este considerată 
dependentă de alte clauze sau dispoziții, cu excepția 
cazului în care acest lucru este exprimat în prezentul 
Contract 

 
 

http://www.irexfraudhotline.ethicspoint.com/
http://www.irexfraudhotline.ethicspoint.com/
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6. GOVERNING LAW.  

a) This Contract, including any disputes related thereto, 
shall be governed by the laws of the Republic of Moldova. 
The provisions of this Agreement will prevail over any 
contrary legal provisions, except for mandatory ones.  
 
 
b) Where references in the text of this Contract are made 
to the relevant provisions of U.S. laws and regulations 
throughout this Contract or if relevant U.S. public law 
provisions apply to the relations arising out of this 
Contract, the respective provisions of U.S. law shall apply 
and be complied with accordingly.  
c) Any claim arising out of the performance of this Contract 
that relates to any decision of the US Government under 
the Prime award must be resolved in accordance with the 
clause on Disputes, which is incorporated herein by 
reference. 
 
d) Any decision of the US Government under the Prime 
Award, if binding on IREX, shall also bind the Contractor 
to the extent that it relates to this Contract, provided that 
IREX shall have promptly notified the Contractor of such 
decision and, if requested by the Contractor, shall have 
brought suit or filed claim, as appropriate against the 
Government, or, in alternative, agreed to sponsor the 
Contractor’s suit or claim. A final judgment in any such suit 
or final disposition of such claim shall be conclusive upon 
IREX and the Contractor. 
 
 
 
 
e) For any action brought, or sponsored, by IREX on 
behalf of the Contractor pursuant to this clause, the 
Contractor agrees to indemnify and hold IREX harmless 
from all costs and expenses incurred by IREX in 
prosecuting or sponsoring any such appeal.  

 
7. CONFIDENTIALITY AND RIGHTS TO DATA: IREX 
may be required to make available to Contractor certain 
information deemed to be Proprietary and Confidential 
information. Contractor hereto agrees not to disclose such 
Proprietary Information to unauthorized parties. Further, 
Contractor shall return all Proprietary Information to the 
IREX upon Contractor’s request or upon termination of this 
contract, whichever occurs first. Unless otherwise 

6. LEGEA APLICABILĂ. 
 

a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este 
guvernat de legislația materială și procedurală a Republicii 
Moldova. Prevederile prezentului Contract vor prevala 
asupra oricăror prevederi legale contrare, cu excepția 
celor imperative. 
 
b) În cazul în care se fac trimiteri în textul prezentului 
contract la dispozițiile legilor și reglementelor SUA sau 
dacă dispozițiile relevante de drept public american se 
aplică relațiilor care decurg din prezentul contract, se 
aplică și se respectă  prevederile respective ale legislației 
SUA. 
c) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea 
prezentului Contract și care se referă la orice decizie a 
Guvernului Statelor Unite în temeiul Contractului de Grant 
(Prime Award) trebuie soluționată în conformitate cu 
clauza privind litigiile, care este inclusă aici ca referință. 
 
d) Orice hotărâre a Guvernului Statelor Unite emisă în 
cadrul Contractului de Grant (Prime Award), dacă este 
obligatorie pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie 
pentru Antreprenor, în măsura în care se referă la 
prezentul Contract, cu condiția ca IREX să fi notificat 
imediat Antreprenorul cu privire la astfel de decizie și, în 
cazul în care se solicită de către Antreprenor, să fi depus 
o cerere sau o reclamație, după caz, împotriva Guvernului 
sau, ca alternativă, a fost de acord să finanțeze procesul 
de judecată sau revendicare al Antreprenorului. O 
hotărâre definitivă în orice astfel de proces sau o dispoziție 
finală a unei astfel de reclamații va fi decisivă pentru IREX 
și Antreprenor. 
 
e) Pentru orice acțiune în judecată, inițiată sau finanțată 
de către IREX în numele Antreprenorului în conformitate 
cu această clauză, Antreprenorul este de acord să 
despăgubească și să scutească IREX de toate costurile și 
cheltuielile suportate de IREX în urmărirea sau finanțarea 
unui asemenea recurs. 
 
7. CONFIDENȚIALITATEA ȘI DREPTURILE LA DATE: 
IREX poate fi obligat să pună la dispoziția Antreprenorului 
anumite informații considerate a fi informații de proprietate 
și confidențiale. Prin prezenta, Antreprenorul este de 
acord să nu divulge aceste informații de proprietate privată 
unor părți neautorizate. În plus, Antreprenorul trebuie să 
returneze toate informațiile de proprietate privată către 
IREX la cererea Antreprenorului sau la încetarea 
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approved by IREX, all writings, books, articles, computer 
programs, databases, and other material of any nature 
whatsoever that are subject to copyright protection and 
reduced to tangible form in whole or in part by Contractor 
in the course of provision of the deliverables to IREX shall 
be considered a work made for hire. 

 
 

 

8. AMENDMENTS. All changes to this contract must be 
in writing and signed both Parties. 

No changes or modifications can be made in this Contract 
and any conditions hereof, including the scope of work, 
specifications, terms of payment, Contract value, etc., 
regardless of the scale of such changes or modifications 
unless approved in writing by IREX in the form of an 
additional agreement hereto signed by authorized persons 
who signed initially this Contract, and shall not become 
effective until the consent of USAID, if applicable, has 
been obtained.  
 
Subject to IREX review of the Contractor’s justification, an 
equitable adjustment, if appropriate, may be made in the 
Contract delivery schedule, as appropriate. 
 
 
Any delays in providing deliverables under this Contract, 
accomplishing the tasks set out herein, any extensions 
shall be approved in form of an amendment hereto 
approved by IREX. If the delays are less than five (5) 
workdays cumulatively, the amendments are not 
mandatory. 
 
 
Any works performed beyond the strict volume and scope 
of work as specified in this Contract without a prior 
approval by IREX, will be at Contractor’s own expense and 
will not be reimbursed/paid by IREX. 
 
 
In the event of a dispute relating to a claimed change, the 
dispute shall be addressed in accordance with the 
Disputes provisions of this Contract. Pending final 
resolution of the dispute, the Contractor shall proceed with 
the Services as directed by IREX. 

 

prezentului Contract, în funcție de care dintre acestea are 
loc mai întâi. Cu excepția cazului în care IREX aprobă 
altfel, toate scrierile, cărțile, articolele, programele de 
calculator, bazele de date și alte materiale de orice natură 
care fac obiectul protecției drepturilor de autor și care sunt 
reduse la o formă tangibilă, integral sau parțial, de către 
Antreprenor în cursul furnizării de produse livrabile către 
IREX vor fi considerate o lucrare realizată pentru 
angajare. 
 
8. MODIFICARE Toate modificările la acest contract 
trebuie să fie în scris și semate de ambele Părți. 
 
Nicio modificare nu poate fi făcută în prezentul Contract și 
în orice condiții ale acestuia, inclusiv scopul de lucru, 
specificațiile, termenii de plată, valoarea contractului etc., 
indiferent de amploarea acestor modificări, cu excepția 
cazului în care sunt aprobate în scris de IREX în forma 
unui acord adițional semnat de persoanele autorizate care 
au semnat inițial prezentul Contract și nu va intra în 
vigoare până când nu a fost obținut acordul USAID, dacă 
este cazul..  
 
Sub rezerva acceptării de către IREX a argumentelor 
prezentate de Antreprenor, se poate face o ajustare 
echitabilă, dacă este cazul, în graficul de executare a 
lucrărilor, după caz. 
 
Orice întârziere în prezentarea livrabilelor în temeiul 
prezentului contract, îndeplinirea sarcinilor stabilite în 
prezentul contract, orice prelungiri stabilite în temeiul 
prezentului Contract vor fi aprobate de IREX sub forma 
unui amendament. Dacă întârzierile nu depășesc 
cumulativ cinci (5) zile lucrătoare, modificarea 
contractului nu este obligatorie. 
 
Orice lucrări efectuate peste de volumul stabilit și 
sarcinile de lucru specificate în conținutul prezentului 
contract, fără o aprobare prealabilă de către IREX, vor fi 
pe cheltuiala Antreprenorului și nu vor fi rambursate/ 
plătite de IREX. 
 
În cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a 
serviciilor, care a rezultat în revendicări din partea 
Antreprenorului, litigiul va fi soluționat în conformitate cu 
prevederile referitoare la Litigii din prezentul Contract. 
Până la soluționarea definitivă a litigiului, Antreprenorul 
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9. CONTRACT CEILING PRICE.  
 
Contractor shall not exceed the firm fixed price of this 
contract. 
 
This is a firm fixed-price construction contract payable 
entirely in Moldovan lei. 
 
No additional sums will be payable for any escalation in 
the cost of materials, equipment, or labor, or because of 
the Contractor’s failure to properly estimate or accurately 
predict the cost or difficulty of achieving the results 
required.  

 

IREX will not adjust the contract price due to fluctuations 
in currency exchange rates. IREX will only make changes 
in the contract time to complete due to changes made by 
IREX in the work to be performed, or by delays caused 
by IREX or, at IREX’s sole discretion, for external reasons 
that could not reasonably be predicted and/or are outside 
of the Contractor’s control. 
 
 
The Contractor shall be deemed satisfied with rates and 
prices provided for the tender and included in this 
Contract. The Contractor will make sure that  
all its obligations under the Contract are accomplished in 
timely manner and all payments to its subcontractors and 
employees are paid on time.  

 
Any increase of the fixed price must be made by a formal 
modification of this Contract signed by all parties hereto. 

 
 

10. OFFSETS. IREX may deduct from any payment(s) all 
or part of any amount, whether in connection with the 
Contract or any other agreement, it determines to be 
owed to it by Contractor. IREX will provide advance 
written notice and opportunity to comment whenever 
it deems feasible in its sole discretion (if price, notice 
and opportunity is not deemed feasible, IREX will give 
notice subsequently).  
 
 

 

va continua prestarea Serviciilor conform instrucțiunilor 
IREX. 

 
9. PREȚUL PLAFON AL CONTRACTULUI.  
 
Antreprenorulnu trebuie să depășească prețul fix ferm al 
prezentului Contract. 

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu 
preț fix, plătit integral în lei moldovenești. 
 
Nu se vor plăti sume suplimentare pentru orice majorare a 
costului materialelor, echipamentului sau forței de muncă, 
sau din cauza faptului că Antreprenorul nu a estimat 
corect sau nu a presupus cu exactitate costul sau 
dificultatea obținerii rezultatelor necesare.  
 
IREX nu va ajusta prețul contractului ca urmare a 
fluctuațiilor cursurilor de schimb valutar. IREX va face 
schimbări doar în durata contractului, pentru a permite 
finalizarea lucrărilor în cazul unor modificări introduse de 
IREX în lucrările care urmează a fi îndeplinite, sau 
întârzierilor cauzate de IREX sau, la discreția IREX, din 
motive externe care nu ar putea fi prevăzute în mod 
rezonabil și / sau sunt în afara controlului Antreprenorului.   
 
Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de 
tarifele și prețurile prezentate în oferta sa pentru Licitație 
și incluse în prezentul  Contract. Antreprenorul va asigura 
faptul că toate obligațiile sale în baza Contractului sunt 
îndeplinite în timp util și că toate plățile către 
Subantreprenorii și angajații săi sunt achitate la timp. 
 

Orice creștere a prețului fix trebuie făcută printr-o 
modificare formală a prezentului contract semnată de 
către toate părțile prezentului contract.   
 

10. COMPENSĂRI. IREX poate deduce din orice plată 
(plăți) toate sau o parte din orice sumă, fie în legătură cu 
Contractul, fie în legătură cu orice alt acord, pe care o 
consideră a fi datorată de către Antreprenor. IREX va 
oferi o notificare scrisă în avans și posibilitatea de a face 
observații ori de câte ori consideră că este fezabil, la 
discreția sa exclusivă (în cazul în care prețul, notificarea 
și posibilitatea nu sunt considerate fezabile, IREX va da 
o notificare ulterioară). 
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11. AUDITS & RECORDS. Contractor shall document 
that reasonable steps were taken to ensure that all 
purchases charged to the contract are at reasonable 
prices and from responsible sources. Contractor shall 
also maintain complete records of all costs charged to 
the contract for a period of three (3) years after the 
expiration of this contract and make such records 
available to IREX, Donor or their representatives for 
review at any time.  
 
At no expense to the Contractor, IREX reserves the 
right to engage an independent auditing firm to 
examine Contractor financial records as may be 
required under the Agreement to determine, at the 
minimum, the fiscal integrity of financial transactions 
and compliance with law, regulations and 
administrative requirements. 
 
 
12. TERMINATION  
 

IREX may terminate this Contract in whole or in part. The 
IREX Grants and Contracts Officer shall terminate by 
delivering to the Contractor a Notice of Termination 
specifying the extent of termination and the effective 
date.     
Except for cases of fraud or illegal activities, IREX will 
send the Notice of Termination at least 15 business days 
before the termination takes effect, including after the 
occurrence of any of the events specified in paragraphs 
(a) through (b) of this Clause. The Contractor shall submit 
a detailing of any expenses incurred before the 
termination effective date for settlement within 30 days of 
receiving notice.   
 
If the works on Project Site put at risk the construction or 
the construction process, then the fifteen (15)-day period 
set out above does not apply and the Contract is 
terminated immediately.   
If termination is made in accordance with paragraph (d) - 
(e) below, the termination will be effective immediately 
upon receipt of notice.  
   

(a) If the Contractor does not remedy a failure in the 
performance of its obligations under the Contract within 
ten (10) calendar days after being notified or within any 
further period as IREX may have subsequently approved 
in writing;  
 

11. AUDIT ȘI ÎNREGISTRĂRI. Antreprenorul trebuie să 
documenteze faptul că au fost luate măsuri rezonabile 
pentru a se asigura că toate achizițiile atribuite 
contractului sunt la prețuri rezonabile și provin din surse 
responsabile. De asemenea, Antreprenorul păstrează 
înregistrări complete ale tuturor costurilor atribuite 
contractului pentru o perioadă de trei (3) ani de la 
expirarea prezentului Contract și pune aceste înregistrări 
la dispoziția IREX, a Donatorului sau a reprezentanților 
acestora pentru a fi examinate în orice moment.  

 Fără nicio cheltuială din partea Antreprenorului, IREX își 
rezervă dreptul de a angaja o firmă de audit independentă 
care să examineze registrele financiare ale 
Antreprenorului, după cum se poate solicita în temeiul 
Contractului, pentru a determina, cel puțin, integritatea 
fiscală a tranzacțiilor financiare și conformitatea cu legea, 
reglementările și cerințele administrative. 

 

12. REZOLUȚIUNE: 

IREX poate rezolvi acest Contract, în întregime sau 
parțial. Ofițerul de granturi și contracte IREX poate să 
înceteze executarea contractului prin transmiterea către 
Antreprenor a unei notificări de rezoluțiune care prevede 
extinderea și data intrării în vigoare.   
Cu excepția cauzelor de fraudă sau activități ilegale, IREX 
va expedia notificarea de rezoluțiune cu cel puțin 15 zile 
lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a rezoluțiunii, 
inclusiv după survenirea oricărui eveniment specificat în 
paragrafele (a) – (b) din prezenta clauză. Antreprenorul 
trebuie să prezinte o detaliere a tuturor cheltuielilor 
efectuate înainte de data încheierii efective pentru 
soluționare, în termen de 30 de zile de la recepționarea 
notificării.   
În cazul în care lucrările pe șantierul de construcție al 
proiectului pun în pericol construcția sau procesul de 
construcție, termenul de cincisprezece (15) zile indicat 
mai sus nu se aplică, și Contractul este rezolvit imediat. 
În cazul în care rezoluțiunea se face în conformitate cu 
litera (d) - (e) de mai jos, rezoluțiunea Contractului va intra 
în vigoare imediat după primirea notificării.  
  
(a) În cazul în care, Antreprenorul nu remediază o 
încălcare a obligațiilor sale în baza Contractului în termen 
de zece (10) zile calendaristice de la notificare sau în 
orice alt termen, pe care IREX l-a aprobat ulterior în scris;  
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(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter 
into any agreements with its creditors for relief of debt or 
takes advantage of any law for the benefits of debtors or 
goes into liquidation or receivership whether compulsory 
or voluntary;  
  
 
(c) If the Contractor is unable to perform a material portion 
of the Services for a period of not less than thirty (30) 
calendar days; or  
  
(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has 
engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for 
or executing the Contract or if the Contractor violates the 
Terrorism Financing provisions.  
  
 
(e) In case the Contractor is included in an official list of 
the Government of the Republic of Moldova of sanctioning 
or of the Provider's association with persons financially 
sanctioned by the Government of the Republic of 
Moldova.  
 
 
For the purpose of this clause“: 
"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, 
or soliciting of anything of value to influence the action of 
a public official in the selection process or in Contract 
execution.“ 

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts 
in order to influence a selection process or the execution 
of a Contract to the detriment of the Contractor, and 
includes collusive practice among Contractors (prior to or 
after submission of proposals) designed to establish 
prices at artificial non-competitive levels and to deprive the 
Contractor of the benefits of free and open competition) If 
IREX, in its sole discretion, decides to terminate this 
Contract. 

 
Upon termination of this Contract by notice of IREX, the 
Contractor shall, immediately upon receipt of such notice, 
take all necessary steps to bring the Services to a close in 
a prompt and orderly manner and shall make every 
reasonable effort to keep expenditures to this purpose to 
a minimum. 
 

(b) În cazul în care, Antreprenorul devine insolvabil sau 
se află în stare de faliment sau încheie acorduri cu 
creditorii săi privind scutirea de la datorie, sau profită de 
orice lege care este în beneficiul debitorilor, sau intră în 
proces de lichidare sau lichidare administrativă, forțată 
sau voluntară;  
  
(c) În cazul în care, Antreprenorul nu poate furniza o parte 
substanțială a Serviciilor timp de, cel puțin, treizeci (30) 
de zile calendaristice; sau  
  
(d) În cazul în care, în opinia IREX sau a APL-ului, 
Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase 
în competiția pentru sau la executarea Contractului, sau 
în cazul în care Antreprenorul încalcă prevederile privind 
finanțarea terorismului.  
  
(e) În cazul în care Antreprenorul este inclus într-o listă 
oficială a Guvernului Republicii Moldova de sancționare 
sau de asociere a Antreprenorului cu persoane 
sancționate financiar de către  Guvernul Republicii 
Moldova.  
 
 
În sensul prezentei clauze: 
„Practică coruptă” înseamnă oferirea, darea, primirea 
sau solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, pentru 
a influența acțiunea unui funcționar public în procesul de 
selecție sau în executarea Contractului. 
 
„Practica frauduloasă” înseamnă o denaturare a 
faptelor pentru a influența procesul de selecție sau 
executarea unui Contract în detrimentul Antreprenorului 
și include practici frauduloase în rândul Antreprenorilor 
(înainte sau după depunerea propunerilor) menite să 
stabilească prețurile la niveluri neconcurențiale artificiale 
și să priveze Antreprenorul de avantajele concurenței 
libere și deschise. Dacă IREX, la discreția sa exclusivă, 
decide cu privire la rezoluțiunea acestui Contract. 
 

La rezoluțiunea acestui Contract prin notificare de către 
IREX, Antreprenorul, imediat după recepționarea acestei 
notificări, va lua toate măsurile necesare pentru a înceta 
Serviciile într-o manieră promptă și ordonată și va depune 
toate eforturile rezonabile pentru a păstra cheltuielile în 
acest scop la un nivel minim.  
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If IREX terminates this Contract for its sole convenience, 
the Contractor shall be paid only for Services delivered 
and accepted up to the effective date of termination. The 
Contractor waives all claims for profits not earned as a 
result of such termination. 
 
 
In the event that IREX terminates this Contract pursuant 
to action or fault of the Contractor, IREX shall take control 
over all assets of the program, including all related work 
files and Project Site records. The Contractor shall not be 
entitled to receive any further payment until the terminated 
Services are completed. 
 
 
 

IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed 
price Contract at any time, paying for all deliverables 
completed at the time of termination and a pro-rata share 
of any deliverable in progress, without further financial 
obligation to the Contractor. In the event of a termination 
for convenience of this Contract in whole or in part, the 
CoP will deliver to the Contractor a Notice of Termination 
specifying the nature, extent, and effective date of the 
termination. Upon receipt of the notice, the Contractor 
shall (1) immediately discontinue all services under the 
Contract (unless the notice directs otherwise), and (2) 
deliver to the Small-Scale Construction Project Manager 
all data, drawings, specifications, reports, estimates, 
summaries, and other information and materials 
accumulated in performing this Contract, whether 
completed or in process. 
 

 
In the event that the Contractor fails to make progress so 
as to endanger performance of this fixed price Contract, 
or is unable to fulfill the terms of this fixed price Contract 
by the completion date, the Contractor shall notify IREX 
forthwith and IREX shall have the right to summary 
termination of this fixed price Contract upon written notice 
to the Contractor. 

 

 
13. INDEMNIFICATION. Contractor shall defend, 

indemnify and hold IREX, IREX’s subsidiaries, affiliates, 
directors, officers, agents and employees, and each of 
them, and IREX’s Donor harmless against any injury, 
death, suit, claim or other loss (“Loss”), including 
expenses and actual attorneys’ fees, arising from or in 
connection with this contract or the breach thereof, except 

În cazul în care, IREX a rezolvit acest Contract din motive 
proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru Serviciile 
livrate și acceptate până la data efectivă de rezoluțiune. 
Antreprenorul renunță la toate reclamațiile pentru profituri 
care nu au fost obținute ca urmare a unei astfel de 
încetări.   

În cazul în care, IREX a rezolvit acest Contract ca urmare 
a unei acțiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va 
prelua controlul asupra tuturor activelor programului, 
inclusiv a tuturor fișierelor de lucru și a înregistrărilor de 
pe șantierul de construcție al proiectului. Antreprenorul nu 
va avea dreptul să primească nicio plată ulterioară până 
la finalizarea Serviciilor rezolvite.  
 
IREX își rezervă dreptul unilateral de a rezolvi în orice 
moment acest Contract cu preț fix, plătind pentru toate 
livrabilele finalizate la momentul rezoluțiunii și o parte 
proporțională a oricărei lucrări în curs de desfășurare, fără 
alte obligații financiare față de Antreprenor. În cazul în 
care acest Contract va fi rezolvit în întregime sau parțial, 
CoP va furniza Antreprenorului o notificare de încetare, 
care să precizeze natura, amploarea și data efectivă a 
rezoluțiunii. La primirea notificării, Antreprenorul va (1) 
întrerupe imediat toate serviciile din cadrul Contractului 
(cu excepția cazului în care notificarea prevede altfel) și 
(2) transmite Managerului de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică toate datele, schițele, specificațiile, rapoartele, 
estimările, rezumatele și alte informații și materiale 
acumulate în timpul executării prezentului Contract, fie 
finalizate, fie în proces de desfășurare. 

În cazul în care, Antreprenorul nu reușește să avanseze 
în executarea lucrărilor în așa fel încât să pună în pericol 
executarea Contractului de preț fix sau eșuează să 
îndeplinească termenele stipulate în acest Contract de 
preț fix până la data finalizării, Antreprenorul va notifica 
IREX imediat și IREX va avea dreptul la rezoluțiunea 
rapidă / simplificată a acestui Contract cu preț fix, prin 
notificare scrisă către Antreprenor. 

 

13. DESPĂGUBIRI. Antreprenorul va apăra, despăgubi și 
va exonera de răspundere IREX, filialele, afiliații, directorii, 
funcționarii, agenții și angajații IREX, precum și pe fiecare 
dintre aceștia și pe donatorul IREX de orice vătămare, 
deces, judecată, reclamație sau altă pierdere ("Pierdere"), 
inclusiv cheltuielile și onorariile reale ale avocaților, care 
rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract sau cu 
încălcarea acestuia, cu excepția cazului în care o astfel de 
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to the extent that such loss was caused by the negligence 
and willful misconduct of IREX. 

 

14. DISPUTE RESOLUTION AND ARBITRATION.  

a) The following procedures shall govern the resolution of 
any controversy, dispute or claim between or among 
“Parties,” arising out of the interpretation, performance, 
breach or alleged breach of this Contract (“Dispute”). 
 
 
b) The parties shall make every effort to resolve amicably 
by direct informal negotiations any disagreement or 
dispute arising between them out of or in connection with 
the Contract. The negotiations are initiated by written prior 
notice addressed to the other Party. The negotiation is a 
mandatory prior procedure. In case if the dispute is not 
solved within forty-five (45) days from the initiation of the 
negotiations, Parties can submit an arbitration claim in the 
conditions provided in the letter c) of this section (Disputes 
between the Parties). 
 
c) All disputes arising out of or in connection with this 
Contract, or regarding its conclusion, execution, 
interpretation or termination, shall be solved by the Court 
of International Commercial Arbitration near the Chamber 
of Commerce and Industry of the Republic of Moldova in 
accordance with its arbitration rules and with the 
legislation of Moldova. The dispute will be solved by a 
tribunal formed of three (3) arbitrators. The place of 
arbitration will be Chișinău, Republic of Moldova. The 
language of the procedure will be English. 
 
d) Notwithstanding any reference to arbitration herein, 
The parties shall continue to perform their respective 
obligations under the Contract unless they otherwise 
agree; and IREX obligation to pay the Contractor will 
remain in force, except that monies in contention will not 
be paid.  

 

15. REFUNDS. The Contractor agrees to promptly 
refund to IREX, even in the absence of a demand 
therefore, any portion of the Contract funds disbursed to 
it that is determined by the IREX, its Client, the Contractor 
itself, an auditor, or any representative or agent of the 
foregoing to have been expended in noncompliance with 
the Contract. Additionally, unless otherwise approved by 
IREX, Contractor shall promptly refund to IREX all funds 
received, but not expended, or irrevocably committed for 

pierdere a fost cauzată de neglijența și de comportamentul 
intenționat al IREX. 

 

14. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR. 
 

a) Următoarele proceduri reglementează soluționarea 
oricărei divergențe, dispute sau revendicări între sau în 
rândul "Părților", care rezultă din interpretarea, 
executarea, încălcarea sau pretinsa încălcare a 
prezentului Contract ("Litigiu"). 
 
b) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe 
cale amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice 
neînțelegere sau dispută care apare între ele din sau în 
legătură cu prezentul Contract. Negocierile sunt inițiate 
prin notificare prealabilă scrisă adresată celeilalte Părți. 
Negocierea constituie o procedură prealabilă obligatorie. 
În cazul în care disputa nu este soluționată în termen de  
patruzeci și cinci (45) zile  de la inițierea negocierilor, 
Părțile se pot înainta o acțiune în arbitraj în condițiile 
prevăzute la lit.c) din prezenta secțiune (Litigii dintre Părți). 
 
c) Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu 
prezentul Contract sau cu privire la încheierea, 
executarea, interpretarea sau rezoluțiunea sa, vor fi 
soluționate de către Curtea de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie 
din Republica Moldova, în conformitate cu regulile sale de 
arbitraj și cu legislația Republicii Moldova. Litigiul va fi 
soluționat de un tribunal format din trei (3) arbitri. Locul 
arbitrajului va fi municipiul Chișinău, Republica Moldova. 
Limba procedurii este limba engleză. 
 
d) În pofida faptului adresării în arbitraj, 
Părțile vor continua să-și îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul Contractului, cu excepția cazului în care 
s-a convenit altfel; și obligația IREX de a plăti 
Antreprenorul va rămâne în vigoare, cu excepția faptului 
că sumele de bani aflate în litigiu nu vor fi plătite.  
 
15. RAMBURSĂRI. Antreprenorul este de acord să 
ramburseze cu promptitudine către Beneficiar, chiar și în 
absența unei cereri în acest sens, orice parte din fondurile 
contractuale care i-au fost plătite și despre care IREX, 
Clientul său, Antreprenorul însuși, un auditor sau orice 
reprezentant sau agent al celor de mai sus consideră că 
au fost cheltuite în mod neconform cu prevederile 
Contractului. În plus, cu excepția cazului în care IREX 
aprobă altfel, Antreprenorul rambursează cu 
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immediate use, on the date of expiration or termination of 
the Contract. 
 

16. CONFLICTS OF INTEREST. Contractor warrants 
that neither by entering into this Contract nor by 
performing any of the Services hereunder shall result in 
an actual or apparent conflict of interest on its part. For 
purposes hereof, a conflict of interests includes, but is not 
limited to, circumstances under which Contractor may 
become biased with respect to the Services or gain an 
unfair competitive advantage.  Contractor further 
warrants that it will promptly notify IREX of any actual or 
apparent conflict of interest of which it becomes aware 
after the execution of this Agreement. Failure of 
Contractor to promptly disclose a conflict of interest shall 
constitute a material breach of this Contract. 

 

 
 
 
 
17. DISCRIMINATION PROHIBITED. Contractor and 
any authorized lower-tier Contractors shall not 
discriminate against any employee or applicant for 
employment, to be employed in the performance of this 
Contract, with respect to the hire, tenure, term, 
conditions, or privileges of employment because of 
his/her race, color, religion, sex, disability, national origin, 
ancestry, or status as a veteran. 
To the extent such laws apply to the Contractor; the 
Contractor agrees to abide by U.S. laws with regard to 
nondiscrimination of U.S. citizens or legal residents 
working under the Agreement. 

 
 
 
 

18. ANTI-TRAFFICKING. In accordance with the 
implementation of Section 106(g) of the Trafficking 
Victims Protection Reauthorization Act of 2003. IREX 
may terminate the contract without penalty, if the 
contractor, contractor employees, or any 
subcontractor: 
• Engage in severe forms of trafficking in persons 

during the period of time that the award is in effect; 
 

• Procure a commercial sex act during the period of 
time that the award is in effect; or  

• Use forced labor in the performance of the 
contract or any subcontract under the contract. 

 

promptitudine către IREX toate fondurile primite, dar 
necheltuite sau alocate irevocabil pentru utilizare 
imediată, la data expirării sau a rezoluțiunii Contractului. 

16. CONFLICTE DE INTERESE. Antreprenorul 
garantează că nici prin încheierea prezentului Contract, 
nici prin prestarea oricăruia dintre serviciile prevăzute de 
acesta nu va rezulta un conflict de interese real sau 
aparent din partea sa. În sensul prezentului Contract, un 
conflict de interese include, fără a se limita la acestea, 
circumstanțe în care Antreprenorul ar putea deveni 
părtinitor în ceea ce privește serviciile sau ar putea obține 
un avantaj concurențial neloial. Antreprenorul garantează, 
de asemenea, că va notifica cu promptitudine IREX cu 
privire la orice conflict de interese real sau aparent de care 
va lua cunoștință după semnarea prezentului Contract. 
Dacă Antreprenorul nu dezvăluie prompt un conflict de 
interese, aceasta va constitui o încălcare gravă a 
prezentului Contract. 
 

17. DISCRIMINARE INTERZISĂ. Antreprenorul și orice 
Antreprenori de nivel inferior autorizați nu vor discrimina 
niciun angajat sau solicitant de angajare, care urmează să 
fie angajat în cadrul executării prezentului Contract, în 
ceea ce privește angajarea, durata, termenul, condițiile 
sau privilegiile de angajare din cauza rasei, culorii, religiei, 
sexului, dizabilității, originii naționale, strămoșilor sau 
statutului de veteran. 
În măsura în care astfel de legi se aplică Antreprenorului; 
Antreprenorul este de acord să respecte legile SUA în 
ceea ce privește nediscriminarea cetățenilor americani 
sau a rezidenților legali care lucrează în cadrul 
Contractului. 

 
18. COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE. În 
conformitate cu punerea în aplicare a secțiunii 106(g) din 
Legea din 2003 cu privire la reautorizarea protecției 
victimelor traficului de persoane. IREX poate rezolvi 
Contractul fără penalități, în cazul în care Antreprenorul, 
angajații Antreprenorului sau orice Subcontractant: 

• Se implică în forme grave de trafic de persoane în 
perioada în care contractul de atribuire este în 
vigoare; 

• Procură un act sexual comercial în perioada în 
care contractul de atribuire este în vigoare; sau  

• Utilizează munca forțată în executarea 
Contractului sau a oricărui Subcontract în cadrul 
Contractului. 
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19. DRUG TRAFFICKING. IREX reserves the right to 
terminate this contract or take other appropriate 
measures if the Contractor or a key individual of the 
Contractor is found to have been convicted of a narcotic 
offense or to have been engaged in drug trafficking as 
defined in 22 CFR Part 140. 
 
 
20. COMPLIANCE WITH LAW. Contractor shall 
indemnify IREX for any liability, penalty or other loss 
incurred or imposed by reason of a violation or asserted 
violation by Contractor of laws applicable to the 
deliverables. Contractor shall comply with all laws 
applicable to Contractor, including without limitation,  the 
laws of the Republic of Moldova relating to equal 
employment opportunity, utilization of small business 
concerns and small disadvantaged business concerns, 
employment of the handicapped, employment of veterans 
and to the environment.  

 
21. INDEPENDENT CONTRACTOR. For purposes 
hereof, Contractor is an independent Contractor, and 
shall not be deemed to be an employee or agent of IREX 
or Client. Contractor shall indemnify and hold IREX 
harmless against all liability and Loss resulting from 
Contractor’s failure to pay all taxes, contributions, fees 
and other amounts imposed by any government under 
employment insurance, social security and income tax 
laws, and with respect to any injury or loss, including 
death, of any of Contractor’s employees.  

 
22. DEBARMENT, SUSPENSION & INELIGIBILITY. 
The Contractor certifies that neither it nor any of its 
principals nor prospective lower-tier contractors 
(including, without limitation, consultants)  is presently 
debarred, suspended, proposed for debarment, declared 
ineligible, or voluntarily excluded from participation in this 
Agreement by any U. S. Government department or 
agency. Confirmation of debarment or suspension status 
must be conducted by using the website www.sam.gov. 

 
 

23. PREVENTING TERRORISM FINANCING. The 
Contractor must not engage in transactions with, or 
provide resources or support to, individuals and 
organizations associated with terrorism, including those 
individuals or entities that appear on the Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons List 

19. TRAFICUL DE DROGURI. Beneficiarul își rezervă 
dreptul de a rezolvi prezentul Contract sau de a lua alte 
măsuri corespunzătoare în cazul în care se constată că 
Contractantul sau o persoană-cheie a acestuia a fost 
condamnată pentru o infracțiune legată de narcotice sau 
a fost implicată în traficul de droguri, astfel cum este definit 
în 22 CRF Partea 140. 

20. CONFORMITATEA CU LEGEA. Antreprenorul 
despăgubește IREX pentru orice răspundere, penalitate 
sau altă pierdere suferită sau impusă ca urmare a unei 
încălcări sau a unei presupuse încălcări de către 
Antreprenor a legilor aplicabile livrabilelor. Antreprenorul 
trebuie să respecte toate legile aplicabile Antreprenorului, 
inclusiv, dar fără a se limita la acestea, legile țRepublicii 
Moldovareferitoare la egalitatea de șanse la angajare, la 
utilizarea întreprinderilor mici și a întreprinderilor mici 
defavorizate, la angajarea persoanelor cu handicap, la 
angajarea veteranilor și la mediu. 
 
21. ANTREPRENOR INDEPENDENT. În sensul 
prezentului Contract, Antreprenorul este un Antreprenor 
independent și nu va fi considerat angajat sau agent al 
IREX sau al Clientului. Antreprenorul va despăgubi și va 
exonera IREX de orice răspundere și pierdere care rezultă 
din neplata de către Antreprenor a tuturor impozitelor, 
contribuțiilor, taxelor și altor sume impuse de orice guvern 
în temeiul legilor privind asigurările de muncă, securitatea 
socială și impozitul pe venit, precum și în ceea ce privește 
orice vătămare sau pierdere, inclusiv decesul, a oricăruia 
dintre angajații Antreprenorului. 
 

22. EXCLUDERE, SUSPENDARE ȘI INELIGIBILITATE. 
Antreprenorul certifică faptul că nici el, niciunul dintre 
conducătorii săi și nici potențialii ANtreprenori de nivel 
inferior (inclusiv, fără a se limita la consultanți) nu sunt în 
prezent excluși, suspendați, propuși pentru excludere, 
declarați neeligibili sau excluși în mod voluntar de la 
participarea la acest Acord de către un departament sau o 
agenție a Guvernului Statelor Unite. Confirmarea 
statutului de excludere sau de suspendare trebuie să fie 
efectuată prin utilizarea site-ului web www.sam.gov. 
 

23. PREVENIREA FINANȚĂRII TERORISMULUI. 
Antreprenorul nu trebuie să se angajeze în tranzacții cu 
persoane și organizații asociate cu terorismul, nici să le 
furnizeze resurse sau sprijin, inclusiv cu acele persoane 
sau entități care figurează pe Lista Persoanelor Special 
Desemnate și pe Lista Persoanelor  blocate, păstrată de 
Trezoreria Statelor Unite la adresa: 

http://www.sam.gov/
http://www.sam.gov/
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maintained by the U.S. Treasury at: 
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/) or the United 
Nations Security designation list at: 
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list. 

 

24. ANTI-LOBBYING. The Contractor certifies that no 
funds will be used to lobby, influence or attempt to 
influence any person or organization in connection with 
obtaining any Federal contract, grant or any other 
contract covered by 31 USC 1352. 

 
25. PROHIBITION ON THE USE OF CERTAIN 
TECHNOLOGY. The Contractor certifies funds expended 
under this agreement are not being used to acquire 
covered telecommunications equipment or services as 
described in section 889 of Public Law 115–232. 

 
 

26. WORKER’S COMPENSATION INSURANCE.  
 
The Contractor shall: 
Within two (2) days after contract signing, to submit to 
IREX the list of employee that will execute works on the 
Project Site for DBA insurance that will be paid by IREX. 
The list of employees will contain the following information: 
name, surname, position / title, gross salary for the period 
of execution of the works, type of contract concluded (e.g. 
work, services, etc.). IREX will establish provisions 
to provide for the payment of disability compensation and 
medical benefits to covered employees and death 
benefits to their eligible survivors, by purchasing 
workers' compensation insurance or qualifying as a self-
insurer under the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by 
the Defense Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.), and 
continue to maintain provisions to provide such Defense 
Base Act benefits until contract performance is completed; 

 
 
 
Within ten (10) days of an employee's injury or death or 
from the date the Contractor has knowledge of the injury 
or death, submit Form LS-202 (Employee's First Report of 
Injury or Occupational Illness) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/) sau pe Lista de 
Desemnare de securitate a Organizației Națiunilor Unite la 
adresa: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list. 

 
 

24. ANTI-LOBBYING. Antreprenorul certifică faptul că nu 
va utiliza fonduri pentru desfășurarea activității de lobby, 
pentru a influența sau a încerca să influențeze orice 
persoană sau organizație în legătură cu obținerea unui 
contract federal, a unei subvenții sau a oricărui alt contract 
reglementat de 31 CSU 1352. 

25. INTERZICEREA UTILIZĂRII ANUMITOR 
TEHNOLOGII. Contractantul certifică faptul că fondurile 
cheltuite în temeiul prezentului Acord nu sunt utilizate 
pentru a achiziționa echipamente sau servicii de 
telecomunicații acoperite, astfel cum sunt descrise în 
secțiunea 889 din Legea publică 115-232. 

26. ASIGURAREA DE COMPENSARE A 
LUCRĂTORILOR  

Antreprenorul este obligat: 
În termen de două (2) zile după semnarea contractului, să 
transmită către IREX lista angajaților care vor executa 
lucrările pe șantierul de construcție al proiectului pentru 
asigurare DBA care va fi achitată de către IREX. Lista 
angajaților va conține următoarea informație: nume, 
prenume, poziția/funcția, salariul brut pentru perioada 
executării lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat 
(spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). IREX 
va  prevedea dispoziții privind plata compensației pentru 
invaliditate, a prestațiilor medicale pentru angajații 
asigurați și a prestațiilor de deces către supraviețuitorii 
eligibili, prin achiziționarea unei asigurări de compensare 
a lucrătorilor sau prin calificarea ca asigurător 
independent în cadrul Legii privind compensarea 
lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 932), astfel 
cum este extinsă prin Defense Base Act (Legea DBA) (42 
U.S.C. 1651, urm.), și să asigure valabilitatea prevederilor, 
care să ofere astfel de avantaje ale Legii DBA, până la 
finalizarea contractului; 
 
În termen de zece (10) zile de la vătămarea sau decesul 
unui angajat sau de la data în care Antreprenorul află 
despre vătămarea sau decesul angajatului, să trimită 
Forma LS-202 (Primul raport de vătămare sau boală 
profesională a angajatului) către Departamentul Muncii, în 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=80fb588108eda34822560ae27fdc9a0d&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=f90711f21c4e91b9452956c6ec1909ce&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=195593d775cea6a32bc0267306777b5c&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/932
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/1651
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=80fb588108eda34822560ae27fdc9a0d&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=195593d775cea6a32bc0267306777b5c&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=05552e91d670b608fbcd12a74efa2724&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
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Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203); 
 
 
Pay all compensation due for disability or death within the 
time frames required by the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
914, 20 CFR 702.231 and 703.232); 
 
Provide for medical care as required by the Longshore 
and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
907, 20 CFR 702.402 and 702.419); 
 
 
If controverting the right to compensation, submit Form 
LS-207 (Notice of Controversion of Right to 
Compensation) to the Department of Labor in accordance 
with the Longshore and Harbor Workers' Compensation 
Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR 702.251); 
 
 

Immediately upon making the first payment of 
compensation in any case, submit Form LS-206 (Payment 
Of Compensation Without Award) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 
702.234); 
 
When payments are suspended or when making the final 
payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or 
Suspension of Compensation Payments) to 
the Department of Labor in accordance with 
the Longshore and Harbor Workers' Compensation 
Act (33 U.S.C. 914(c) and 
(g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and 
Adhere to all other provisions of the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act as extended by 
the Defense Base Act, and Department of 
Labor regulations at 20 CFR Parts 701 to 704. 
 
 
For additional information on the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act requirements se
http://" e: http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm.   
The Contractor shall insert the substance of this clause, 
including this paragraph (c), in all subcontracts to which 
the Defense Base Act applies. 
 
At the end of works executed under this project, the 
Contractor must submit to IREX the list of employees that 

conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 USC 930 (a), 20 CFR 702.201 
- 702.203); 
 
Să plătească toate compensațiile datorate pentru 
invaliditate sau deces în termenele cerute de Legea 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 
U.S.C. 914, 20 CFR 702.231 și 703.232); 
 
Să asigure acordarea asistenței medicale conform 
cerințelor Legii privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 U.S.C. 
907, 20 CFR 702.402 și 702.419); 
 
În cazul negării dreptului la compensație, să trimită Forma 
LS-207 (Notificare de negare a dreptului la compensație) 
către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 
U.S.C. 914 (d), 20 CFR 702.251); 

Imediat după efectuarea primei plăți aferente oricărei 
despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata compensației 
fără atribuire) către Departamentul Muncii, în conformitate 
cu Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și 
Harbour (33 USC 914 (c), 20 CFR 702.234); 
 
 
La suspendarea plăților sau la efectuarea plății finale, să 
trimită Forma LS-208 (Notificare de plată finală sau 
suspendare a plăților compensatorii) către Departamentul 
Muncii, în conformitate cu Legea privind compensarea 
lucrătorilor Longshore și Harbour (33 USC 914 (c)) și (g), 
20 CFR 702.234 și 702.235); și 
 
Să respecte toate celelalte dispoziții ale Legii privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, așa cum 
este extinsă prin Legea DBA și a reglementărilor 
Departamentului Muncii incluse în 20 CFR părțile 701 - 
704. 
 
Pentru informații suplimentare cu privire la cerințele Legii 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, 
vedeți http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 
Antreprenorul va incorpora prevederile esențiale ale 
acestei clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate 
subcontractele la care se aplică Legea DBA. 
 
La terminarea executării lucrurilor în cadrul acestui proiect, 
Antreprenorul trebuie să transmită IREX lista angajaților 

https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/930#a
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/930#a
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.201
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.203
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.231
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/703.232
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=80fb588108eda34822560ae27fdc9a0d&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/907
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/907
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.402
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.419
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914#d
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.251
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=05552e91d670b608fbcd12a74efa2724&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=f90711f21c4e91b9452956c6ec1909ce&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914#c
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.234
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.234
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=f90711f21c4e91b9452956c6ec1909ce&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=6d135e7ecb5a1832f31e69bb4fbe0354&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=6d135e7ecb5a1832f31e69bb4fbe0354&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=6d135e7ecb5a1832f31e69bb4fbe0354&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/914#c
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.234
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.235
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/part-701
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/part-704
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=b1fec257bbbf9339978b0004042258d1&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=056dcd6364e0edfc3155fcbfe5834711&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/907
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/907
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.402
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.419


Comunitatea Mea                                                                                                                                   FY23-CM-EUR (02) 

Page 30 of 124 

executed works on the Project Site for DBA insurance that 
was paid by IREX. The list of employees must contain the 
following information: name, surname, position / title, 
gross salary paid for the period of execution of the works, 
type of contract concluded (e.g. work, services, etc.). 
 

 
 

27. EXCLUSIVITY AND SUPERSESSION. Payment 
of the Contractor as described in this contract shall 
constitute the Contractor’s sole payment in connection 
with the deliverables and, the Contractor shall not accept 
for their own benefit any trade commission, discount or 
similar payment in connection with activities pursuant to 
this contract. This contract constitutes the sole agreement 
between the parties on this issue and supersedes any 
earlier agreement or discussion. 
 
 
28. EXCLUDED COSTS. The costs included in this 
price may not include international travel, or purchase of 
goods greater than $5,000 per transaction. Additionally, 
costs may not include international transportation of goods 
by air or ocean; human subjects research, animal 
research, training outside the Cooperating country, 
recruitment or employment of US employees or 
consultants, contracting with foreign government 
organizations, attendance at international conferences, or 
salary supplements for Cooperating Country government 
employees. If Contractor requires any such expenses, 
they must be previously approved in writing by IREX. 
 
 

29. CERTIFICATIONS.  
A - By signing this Contract, Contractor certifies that (i) 
neither it nor its principals is presently debarred, 
suspended, proposed for debarment, declared ineligible, 
or voluntarily excluded from participation in this 
transaction by any US Federal Government department 
or agency; (ii) neither it nor its principals have been 
convicted of a narcotics offense or have been engaged in 
drug trafficking as defined in 22 CFR 
Part 140; (iii) neither it nor its principals are designated 
affiliates as “specially designated nationals” by the Office 
of Foreign Asset Control of the US Department of 
Treasury or UN Security Council Committee sanctions 
list; (iv) neither it nor its principals have been indicted or 
convicted on charges of terrorism or of providing support 
to terrorists; (v) neither it nor its principals have been 

care au executat lucrările pe șantierul de construcție al 
proiectului pentru care IREX a achitat acoperirea asigurării 
DBA. Lista angajaților va conține următoarea informație: 
nume, prenume, poziția/funcția, salariul brut pentru 
perioada executării lucrărilor, tipul contractului ce a fost 
încheiat (spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). 
 
27. EXCLUSIVITATE ȘI SUBSTITUIRE. Plata 
Antreprenorului astfel cum este descrisă în prezentul 
Contract, constituie singura plată a Antreprenorului în 
legătură cu produsele livrabile și, Antreprenorul nu 
acceptă în beneficiul propriu niciun comision comercial, 
reducere sau plată similară în legătură cu activitățile 
desfășurate în temeiul prezentului Contract. Prezentul 
Contract constituie singurul acord între Părți cu privire la 
acest aspect și înlocuiește orice acord sau discuție 
anterioară. 

28. COSTURILE EXCLUSE. Costurile incluse în acest 
preț nu pot include călătorii internaționale sau 
achiziționarea de bunuri cu valoare mai mare de 5.000 
USD per tranzacție. În plus, costurile nu pot include 
transportul internațional de bunuri pe cale aeriană sau 
maritimă; cercetarea pe subiecți umani, cercetarea pe 
animale, formarea în afara țării cooperante, recrutarea sau 
încadrarea în muncă a angajaților sau consultanților din 
SUA, încheierea de contracte cu organizații 
guvernamentale străine, participarea la conferințe 
internaționale sau suplimente salariale pentru angajații 
guvernamentali din țara cooperantă. În cazul în care 
Antreprenorul solicită astfel de cheltuieli, acestea trebuie 
să fie aprobate în prealabil în scris de către IREX. 

29. CERTIFICĂRI. 
A – Prin semnarea acestui Contract, Antreprenorul 
certifică faptul că: (i) nici Antreprenorul nici superiorii săi 
nu sunt în prezent excluși, suspendați, propuși pentru 
excludere, declarați neeligibili sau excluși voluntar de la 
participarea la această tranzacție de către niciun 
departament sau agenție a Guvernului Federal al SUA; (ii) 
nici Antreprenoru, nici superiorii săi nu au fost condamnați 
pentru o infracțiune de narcotice sau nu au fost implicați 
în trafic de droguri, după cum este definit în 22 CFR Partea 
140; (iii) nici Antreprenorul, nici superiorii săi nu sunt afiliați 
desemnați drept ”cetățeni special desemnați” de către 
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al 
Departamentului de Trezorerie al SUA sau lista de 
sancțiuni a Comitetului de Securitate ONU; (iv) nici 
Antreprenorul nici superiorii săi nu au fost acuzați sau 
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indicted or convicted for violating U.S. or global laws 
against Trafficking in Persons. 
 
  

 

B - By signing this Contract, Contractor certifies that it will 
take all necessary actions to comply with Executive Order 
No. 13224 on Terrorist Financing; blocking and 
prohibiting transactions with persons who commit, 
threaten to commit, or support terrorism. 
 

C - By signing this Contract, Contractor certifies that it will 
not provide, whether directly or by subcontract or other 
arrangement, covered telecommunications equipment or 
services to IREX in the performance of this Contract or in 
any extension or modification of this Contract. Contractor 
further represents that it does not use anywhere in its 
business operations, whether directly or by subcontract 
or other arrangement, any equipment, system, or 
services that use covered telecommunications equipment 
or services as a substantial or essential component of any 
system, or as critical technology as part of any system.   

 

Contractor shall notify IREX within one (1) workday of 
learning that covered telecommunications equipment or 
services have been provided to IREX or are being used 
by Contractor, whether directly or by subcontract or other 
arrangement.   

For purposes of this section, “covered 
telecommunications equipment or services” means (1) 
telecommunication or video surveillance equipment or 
services produced or provided by Huawei Technologies 
Company or ZTE Corporation (including subsidiaries and 
affiliates of either); and (2) equipment or services used 
specifically for national security purposes provided by 
Hytera Communications Corporation, Hangzhou 
Hikvision Digital Technology Company, or Dahua 
Technology Company (including subsidiaries and 
affiliated of any of them).  

D - By signing this Contract, Contractor certifies that, to 
the best of its knowledge and belief, there are no present 
or currently planned interests (financial, contractual, 
organizational, or otherwise) relating to the work to be 
performed under the Contract or activities resulting from 
this Contract that would create 

any actual or potential conflict of interest (or apparent 
conflicts of interest) (including conflicts of interest for 

condamnați pentru terorism sau acordarea de sprijin 
teroriștilor; (v) nici Antreprenorul, nici superiorii săi nu au 
fost acuzați sau condamnați pentru încălcarea legilor SUA 
sau globale cu privire la traficul de persoane. 
 
B – Prin semnarea acestui Contract, Antreprenorul 
certifică că va întreprinde toate acțiunile necesare pentru 
a se conforma Ordinului Executiv nr. 13224 privind 
finanțarea terorismului; blocarea și interzicerea 
tranzacțiilor care comit, amenință să comită sau sprijină 
terorismul.  
 

C – Prin semnarea acestui Contract, Antreprenorul 
certifică că nu va furniza, fie direct, fie prin subcontract sau 
alt aranjament, echipamente sau servicii de 
telecomunicații acoperite către IREX în derularea 
prezentului Contract sau în orice prelungire sau modificare 
a acestui Contract. Antreprenorul declară, de asemenea, 
că nu utilizează nicăieri în cadrul operațiunilor sale de 
afaceri, fie direct, fie prin subcontractare sau alt 
aranjament, niciun echipament, sistem sau servicii care 
utilizează echipamente sau servicii de telecomunicații 
acoperite ca componentă substanțială sau esențială a 
oricărui sistem sau ca tehnologii critice ca parte a oricărui 
sistem. 
Antreprenorul trebuie să notifice IREX în termen de o (1) 
zi lucrătoare de la aflarea faptului că echipamentele sau 
serviciile de telecomunicații acoperite au fost furnizate 
către IREX sau sunt utilizate de către Antreprenor, fie 
direct, fie prin subcontractare sau alt aranjament. 
În sensul acestei secțiuni, „echipamente sau servicii de 
telecomunicații acoperite” înseamnă (1) echipamente sau 
servicii de telecomunicații sau de supraveghere video 
produse sau furnizate de Huawei Technologies Company 
sau ZTE Corporation (inclusiv filialele și afiliații oricăreia 
dintre acestea); și (2) echipamente sau servicii utilizate în 
mod special în scopuri de securitate națională furnizate de 
Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision 
Digital Technology Company sau Dahua Technology 
Company (inclusiv filialele și afiliate oricăreia dintre 
acestea). 

D – Prin semnarea acestui Contract, Antreprenorul 
certifică că, după cunoștințele și convingerile sale, nu 
există interese prezente sau planificate (financiare, 
contractuale, organizaționale sau de altă natură) legate de 
munca care urmează să fie efectuată în temeiul 
Contractului sau activităților care rezultă din prezentul 
Contract care ar crea orice conflict de interese real sau 
potențial (sau conflicte de interese aparente) (inclusiv 
conflicte de interese pentru membrii apropiați ai familiei: 
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immediate family members: spouses, parents, children) 
that would impinge on its ability to render impartial, 
technically sound, and objective assistance or advice or 
result in it being given an unfair competitive advantage. 
In this clause, the term “potential conflict” means 
reasonably foreseeable conflict of interest. The 
Contractor further certifies that it has and will continue to 
exercise due diligence in identifying and removing or 
mitigating such conflict of interest (or apparent conflict of 
interest). 
 

E - Violation of any of these certifications is considered a 
failure in the performance of Contractor’s obligations 
under the Contract and will lead to the termination of this 
Contract. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soții, părinți, copii) care ar afecta capacitatea sa de a face 
imparțialitate, soliditate tehnică și asistență sau sfaturi 
obiective sau au ca rezultat acordarea unui avantaj 
competitiv nedrept. În această clauză, termenul „conflict 
potențial” înseamnă conflict de interese previzibil în mod 
rezonabil. Antreprenorul certifică în continuare că a 
exercitat și va continua să exercite diligența necesară în 
identificarea și înlăturarea sau atenuarea unui astfel de 
conflict de interese (sau conflict de interese aparent). 

E – Încălcarea oricăreia dintre aceste certificări este 
considerată o neîndeplinire a obligațiilor Antreprenorului în 
temeiul Contractului și va duce la rezoluțiunea acestui 
Contract. 
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APPENDIX A – SCOPE OF WORK 
(Goods & Services/Deliverables) 

 
1. STATEMENT OF WORK: General statement of 

work 
 
The subject matter of this agreement is the Extension of 
the existing garage (fire station/office) in Sireti village, 
Straseni raion (hereafter: Works). The specific 
works/deliverables to be carried under this Contract as 
well as the technical specifications which are specified in 
the BoQ, and other related documents specifying the 
Works to be executed. 
 

 
2. ASSIGNMENT AND KEY PERSONNEL:  

 
Contractor shall not assign this contract nor any rights or 
obligations herein, nor contract any of the services without 
IREX’s prior written consent. Contractor shall not 
substitute or reduce the time charged to this contract by 
the following key personnel: site foreman.  
 
 

The Contractor shall provide a list of employees that will 
be employed on this Project Site and will be connected 
with the completion of the works and the correction of any 
defects therein.  
 
Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is 
necessary for the proper and timely execution and 
completion of the Project. The Contractor shall make sure 
that the employee has proper documentation and 
authorization to work on Project Site.  
 
 
If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX 
Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a 
misconduct, incompetency or bad performance of duties 
of one of Contractor’s personnel, a short notice should be 
sent to Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager about this fact. Further, the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager will investigate the 
case and will inform the CoP and involved parties. Upon 
the IREX decision, the Contractor must remove the guilty 
personnel from the Project Site. The guilty personnel shall 

ANEXA A – SCOPUL DE LUCRU 
(Bunuri & Servicii/Livrabile) 
 

1. SARCINA DE LUCRU. Sarcina generală de 
lucru 

 

Scopul acestui contract este Extinderea garajului existent 
(stație/ oficiu de pompieri) în satul Sireți, raionul Strășeni 
(în continuare: Lucrări). Lucrările specifice/livrabilele care 
urmează să fie efectuate în temeiul prezentului contract, 
precum și specificațiile tehnice sunt prevăzute în Devizele 
de cheltuieli și alte documente aferente care specifică  
lucrările care urmează a fi executate. 

2. SARCINA ȘI PERSONALUL CHEIE: 

Antreprenorul nu va cesiona acest contract, nici drepturile 
sau obligațiile din acesta și nici nu va contracta niciunul 
dintre servicii fără acordul prealabil scris al IREX. 
Antreprenorul nu va înlocui sau reduce timpul perceput 
pentru acest contract de către următorul personal cheie: 
diriginte de șantier. 

 
Antreprenorul va prezenta o listă a angajaților care vor fi 
implicați în acest Proiect și vor fi responsabili pentru 
finalizarea lucrărilor și corectarea oricărui defect 
identificat. 
 
Personal calificat, semi-calificat și necalificat, în măsură în 
care este necesar pentru executarea și finalizarea 
corespunzătoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie să se 
asigure că angajatul are toate documentele și autorizațiile 
necesare pentru a lucra pe șantierul de construcție al 
proiectului. 
 
Dacă Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică 
sau Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o 
abatere, o incompetență sau o executare 
necorespunzătoare a sarcinilor de către un membru al 
personalului Antreprenorului, cu privire la acest fapt se va 
expedia o scurtă notificare către Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. În plus, Managerul Senior 
în Contracte, Achiziții și Granturi va investiga cazul și va 
informa CoP și părțile implicate. În urma deciziei luate de 
IREX, Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat 
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be replaced as soon as reasonably possible by a 
competent substitute approved by IREX. 
 
 

3. DETAILED DESCRIPTION: 

 
This Contract is entered following the results of the tender 
FY23-CM-IMC-SIR (02) launched by Comunitatea Mea 
Program.  
 
No adjustment to or modification of the drawings, 
designs, technical specifications, other conditions of 
works is allowed without prior approval by IREX. Any 
such adjustment or modification made by the Contractor 
without IREX’s prior approval is not permitted and shall 
be at Contractor’s own risk and expense. 
 
 
This Contract is part of the Project whose ultimate 
Beneficiary is the LPA. 
 
The LPA will act as the owner of the Project Site and as 
one of the supervisors of works.  

The Contractor shall be responsible for carrying out and 
completing all the Works set out in and/or resulting from 
this Contracts and all appendixes es and schedules 
hereto in strict conformity with the technical documents 
provided to the Contractor and in accordance with the 
relevant national and international quality standards. The 
IREX obligations under the present contract is to pay the 
Contractor based on accomplished and approved 
deliverables. IREX is also responsible for issuing 
clarifications of any IREX or USAID requirements 
established within this contract. 

 
No 
# 

Description of 
works/Deliverable 

Amount due,  
MDL 

1 

Extension of the 
existing garage (fire 
station/office) in 
Sireti village, 
Straseni raion    

1,648,039.96 

 

de pe șantierul de construcție al proiectului. Personalul 
vinovat urmează a fi înlocuit cât mai curând posibil cu un 
lucrător competent, aprobat de IREX.  
 

3. DESCRIEREA DETALIATĂ: 
 

Prezentul Contract este încheiat ca urmare a licitației 
FY23-CM-IMC-SIR (02) lansată de către Programul 
Comunitatea Mea.  
 
Nicio ajustare sau modificare a proiectului de execuție, 
desenelor, specificațiilor tehnice, altor condiții ale 
lucrărilor nu este permisă fără aprobarea prealabilă de 
către IREX. Orice astfel de ajustare sau modificare făcută 
de Antreprenor fără aprobarea prealabilă de către IREX 
nu este permisă și va fi pe cheltuiala și propriul risc al 
Antreprenorului. 
 
Prezentul Contract face parte din Proiect al cărui 
Beneficiar efectiv este APL. 
 
APL va acționa ca proprietar al șantierului de construcție 
al proiectului și ca unul dintre  supraveghetorii  lucrărilor.  
 
Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea și 
finalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în și / sau rezultate 
din prezentul contract și a tuturor anexelor și graficelor 
acestuia, în strictă conformitate cu documentația tehnică 
furnizată Antreprenorului și în conformitate cu 
standardele de calitate naționale și internaționale 
relevante. Obligațiile IREX în temeiul prezentului contract 
sunt de a plăti Antreprenorului pe baza livrabilelor 
realizate și aprobate. IREX este, de asemenea, 
responsabil pentru emiterea de clarificări cu privire la 
cerințele IREX sau USAID stipulate în cadrul prezentului 
contract. 
 

Nr 
# 

Descrierea 
lucrărilor/Livrabile 

Suma 
datorată,  
MDL 

1 

Extinderea garajului 
existent (stație/ 
oficiu de pompieri) 
în satul Sireți, 
raionul Strășeni 

1,648,039.96 
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APPENDIX B – DELIVERY & 
PAYMENT SCHEDULE 

 
1. PERFORMANCE SCHEDULE & 

DELIVERABLES:  
 

This is a firm fixed price contract in the amount of MDL  
1,648,039.96 (one million six hundred forty-eight 
thousand thirty-nine lei, 96 bani) being applied the VAT 
exemption with the right of deduction. 

 

 
2. PAYMENT SCHEDULE:  

 
 IREX will pay the total Contract price through a series of 
installment payments with at least two instalments not to 
exceed MDL 1,648,039.96 (one million six hundred 
forty-eight thousand thirty-nine lei, 96 bani), being 
applied the VAT exemption with the right of deduction. 

 
The Contractor may submit fiscal invoices for payment 
only for those works that have been accepted and 
approved by LPA, Technical Supervisor and IREX. 

 
If, due to the specifics of the works performed, the 
payments cannot be divided into installments, then the 
payment in a single installment will only be possible after 
the substantial completion certificate is signed by all the 
members of the acceptance committee in which at least 
one member will represent IREX.  

 
More details related to the payment are described in 
clause 5 and 7 of the contract. 

 
3. DETAILED DESCRIPTION:  

 
  Item Description Total Price, 

MDL 
Due Date 
(Substantial 
completion)  

 
1  
Extension of the 
existing garage 
(fire station/office) 
in Sireti village, 
Straseni raion     

1,648,039.96  August 31, 
2023  

 

ANEXA B – GRAFICUL DE 
LIVRARE ȘI PLĂȚI 
 

1. GRAFICUL DE EXECUȚE A LUCRĂRILOR ȘI 
LIVRABILE:  
 

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu 
preț fix în valoare de 1,648,039.96 lei moldovenești (un 
milion șase sute patruzeci și opt mii treizeci și nouă 
lei, 96 bani). 

2. GRAFICUL PLĂȚILOR: 

IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de 
plăți intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor 
depăși 1,648,039.96 lei moldovenești (un milion șase 
sute patruzeci și opt mii treizeci și nouă lei, 96 bani). 
 cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. 
 
Antreprenorul poate trimite facturi fiscale pentru plată doar 
pentru acele livrabilele care au fost acceptate și aprobate 
de către APL, Responsabilul Tehnic și IREX,  
 
 

Dacă, din cauza specificului lucrărilor efectuate, plățile nu 
pot fi împărțite în tranșe, atunci plata într-o singură tranșă 
va fi posibilă numai după semnarea procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor de către toți membrii 
comisiei de recepție în care cel puțin un membru va 
reprezenta IREX. 
 
Mai multe detalii legate de plată sunt descrise în clauza 5 
și 7 din contract. 

3. DESCRIEREA DETALIATĂ: 
 

  Descrierea Prețul total, 
MDL 

Data limită 
(Recepția la 
terminarea 
lucrărilor) 
 

 
1  

 Extinderea 
garajului existent 
(stație/ oficiu de 
pompieri) în satul 
Sireți, raionul 
Strășeni  

1,648,039.96
  

 31 august 
2023 
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APPENDIX C  – Additional Terms 
and Conditions 

 
C.1. CONTRACT FUNDING 

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the 
Government of the Republic of Moldova, is authorized to 
implement Comunitatea Mea project and to fund this 
Contract under the authority of IREX’s prime USAID 
Cooperative Agreement No. 720-117-18-CA-00002. 

Comunitatea Mea project is registered under number 
8721138910631 in the LIST of ongoing technical 
assistance projects covered by international treaties for 
the application of exemptions from income tax, excise 
duties, customs duties, duties on customs procedures, 
taxes on goods which, in the process use, causes 
environmental pollution, as well as the application of the 
VAT exemption with the right of deduction for the goods 
and services intended for them (Annex no. 1 to the 
Government Decision no. 246 of 08.04.2010 on how to 
apply the related fiscal and customs facilities 
implementation of ongoing technical and investment 
assistance projects, which fall under the international 
treaties to which the Republic of Moldova is a party). 

ANEXA C  – Termeni și condiții 
suplimentare 

 
C.1. FINANȚAREA CONTRACTULUI 

IREX, din numele USAID și în cooperare cu Guvernul 
Republicii Moldova, este autorizată să implementeze 
proiectul Comunitatea Mea și să finanțeze prezentul 
Contract în conformitate cu Acordul de Cooperare dintre 
USAID și IREX Nr. #720-117-18-CA-00002.  

Proiectul Comunitatea Mea este înregistrat cu numărul 
8721138910631 în LISTA proiectelor de asistență tehnică 
în derulare, care cad sub incidența tratatelor 
internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe 
venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea 
procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în 
procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi 
aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru 
mărfurile şi serviciile destinate acestora (Anexa nr.1 la 
Hotărârea de Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu privire la 
modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente 
realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională 
în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este parte).  
 

C.2. PERFORMANCE SECURITY 

As soon as practically possible, but no later than ten (10) 
calendar days after execution of this Contract, the 
Contractor shall deliver to IREX a performance security in 
the amount of 247,206.00 MDL [two hundred and forty 
seven thousand two hundred and six lei, 00 bani] equal 
to 15% of the Contract amount in the form of an official 
bank guarantee.  
 
The format and content of the performance security shall 
be as indicated in Attachment B.  
 
The performance security shall be issued by a reputable 
commercial bank from the Republic of Moldova approved 
by IREX. 
 
The Contractor will provide this security for the due 
performance of the Contract and will also cover penalties, 

C.2. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

De îndată ce este posibil, însă nu mai târziu de zece (10) 
zile calendaristice de la încheierea Contractului, 
Antreprenorul va prezenta către IREX o garanție de bună 
execuție în valoare de 247,206.00 MDL [două sute 
patruzeci și șapte mii două sute șase lei, 00 bani]  
egală cu 15% din suma Contractului, sub forma unei 
garanții bancare oficiale.  
 
Formatul și conținutul garanției de bună execuție va fi cel 
expus în Anexa B. 
 
Garanția de bună execuție va fi emisă de către o bancă 
comercială de renume din Republica Moldova aprobată de 
IREX. 
 
Antreprenorul va prezenta IREX această garanție pentru 
buna execuție a Contractului și va acoperi penalitățile, 
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interests, as well as damage caused by the Contractor, 
and defects that will be found during the Defects 
Notification Period (DNP). 
 
This performance security in the amount of 247,206.00 
MDL [two hundred and forty-seven thousand two 
hundred and six lei, 00 bani] equal to 15% of the 
Contract amount shall be valid until the Certificate of 
Substantial Completion is signed by the Commission. 
Once the Substantial Completion Certificate is signed, 
then the Performance Security amount shall be reduced to 
5% of the Contract amount equal to 82,402.00 MDL 
[eighty two thousand four hundred two lei, 00 bani] 
and will be valid for the duration of the Defects Notification 
Period for a period not to exceed ninety (90) days (if in the 
substantial completion certificate have been noticed any 
omissions or defects that need to be remediated). If the 
substantial completion took place without any notices 
about omissions, defects etc., at IREX’s sole discretion, 
the performance security will be returned to Contractor in 
the absence of objections to the quality of the works, 
equipment and materials after signing the substantial 
completion certificate by all the members of the 
Committee which received the Works and only after the 
Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA 
(being the beneficiary of the project) the Warranty Letter 
for works executed and products that were used at the 
Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as 
indicated in the Attachment F 
 
 
 
The performance security shall expire once all the 
obligations of the Contractor under the Contract have 
been fulfilled, including, but not limited to, any obligations 
during any extensions to the Defects Notification Period. 
 
 
At IREX‘s sole discretion, the performance security may 
be instituted in the form of a sum withheld from the 
amounts due to be paid to the Contractor by IREX. The 
value of the sums withheld as performance security will be 
equal to the value of the performance security determined 
under clause C.2 hereof. In this case, the substantial 
completion took place without any notices about 
omissions, defects etc., at IREX’s sole discretion, the 
performance security will be returned to Contractor in the 
absence of objections to the quality of the works, 
equipment and materials after signing the substantial 

dobânzile, precum și daunele cauzate de către 
Antreprenor, defectele care vor fi identificate în timpul 
Perioadei de Notificare a Defectelor (PND).  
 
Această garanție de bună execuție în valoare de 
247,206.00 MDL [două sute patruzeci și șapte mii două 
sute șase lei, 00 bani] egală cu 15% din valoarea 
Contractului va fi  valabilă până când  procesul verbal de 
recepție la terminare lucrărilor  va fi  semnat de către 
comisia de recepție. O dată ce procesul verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor este semnat de către Comisa de 
recepție valoarea garanției de bună execuție va fi redusă 
la 5% din valoarea Contractului egală cu 82,402.00 MDL 
[optzeci și două mii patru sute doi lei, 00 bani] și va fi 
valabilă pe durata Perioadei de Notificare  a Defectelor 
pentru o perioadă ce nu depășește nouăzeci (90) zile 
(dacă în procesul-verbal de recepție la terminare lucrărilor 
au fost menționate careva omisiuni sau defecte care 
trebuie remediate). Dacă recepția la terminarea lucrărilor 
a avut loc fără careva mențiuni despre omisiuni, defecte 
etc., la discreția IREX, garanția de bună execuție va fi 
returnată Antreprenorului, în absența obiecțiilor la 
calitatea lucrărilor, a echipamentului și a materialelor, 
după semnarea procesului-verbal de recepție la terminare 
lucrărilor  de către toți membrii comisiei, care au 
recepționat lucrările realizate de Antreprenor și numai 
după ce Antreprenorul va emite și va transmite IREX și 
APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție 
pentru lucrările și produsele care au fost utilizate la 
Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul Scrisorii 
de Garanție este cel indicat în Anexa F. 
 
Garanția de bună execuție expiră odată ce toate obligațiile 
furnizorului în temeiul Contractului au fost îndeplinite, 
inclusiv, dar fără a se limita la orice obligații în timpul 
oricăror prelungiri ale   Perioadei  de Notificare a 
Defectelor.  
 
La discreția IREX, garanția de bună execuție poate fi 
instituită sub forma unei sume reținute  din sumele care 
trebuie plătite Antreprenorului de către IREX. Valoarea 
sumelor reținute ca garanție de bună execuție va fi egală 
cu valoarea garanției de bună execuție determinată în 
clauza C.2 a prezentului contract. În cazul în care  recepția 
la terminarea lucrărilor a avut loc în absența unor obiecții 
privind omisiunile și defectele de calitate a lucrărilor, 
echipamentelor și materialelor etc., la discreția IREX, 
garanția de bună execuție va fi returnată Antreprenorului 
după semnarea procesului-verbal de recepție la 



Comunitatea Mea                                                                                                                                   FY23-CM-EUR (02) 

Page 38 of 124 

completion certificate by all the members of the 
Committee which received the Works and only after the 
Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA 
(being the beneficiary of the project) the Warranty Letter 
for works executed and products that were used at the 
Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as 
indicated in the Attachment G.   
 
 
In case of any modifications into the Contract which would 
lead to the increase of the total value of this Contract, 
IREX may require additional performance security to be 
provided by the Contractor, for the amount of the Contract 
value increase. Instead of an additional performance 
security, IREX may retain the respective sums for the 
amount of such additional performance security from the 
amounts to be paid according to the conditions specified 
in clause C.2 hereof. 
 

In the case of extending the term of the contract, the 
Contractor has the obligation to extend accordingly the 
term of the performance security. The performance 
security with the extended term will be presented by the 
Contractor at the latest on the date of conclusion of the 
Modification to the Contract for the contractual term. 

terminarea lucrărilor  de către toți membrii comisiei care 
au recepționat lucrările realizate de Antreprenor și numai 
după ce Antreprenorul va emite și va transmite IREX și 
APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție 
pentru lucrările și produsele care au fost utilizate la 
Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul Scrisorii 
de Garanție este cel indicat în Anexa G. 
 
 
În cazul oricăror modificări ale contractului care ar duce la 
creșterea valorii totale a acestui contract, IREX poate 
solicita furnizarea de către Antreprenor a unei garanții de 
bună execuție suplimentară, pentru valoarea cu care a 
crescut valoarea totală a contractului. În loc de o garanție 
de bună execuție suplimentară, IREX poate reține sumele 
respective pentru o astfel de garanție de bună execuție 
suplimentară din sumele care trebuie plătite, în 
conformitate cu condițiile specificate în prezenta clauza 
C.2. 
 
În cazul prelungirii termenului contractului, Antreprenorul 
are obligația de a prelungi corespunzător termenul 
garanției de bună execuție. Garanția de bună execuție 
cu termenul prelungit va fi prezentată de Antreprenor cel 
târziu la data încheierii Acordului de modificare a 
termenului contractual.  

 
 

C.3. INTELLECTUAL PROPERTY (IP) RIGHTS 

 
The ownership of all copyright and other intellectual 
property rights in respect of any data compilations, 
research, spreadsheets, graphs, reports, diagrams, 
designs, work products, software, or any other documents, 
developed in connection with this Contract will exclusively 
vest in or remain with IREX, which shall have all 
proprietary rights therein, notwithstanding that the 
Contractor or its employees may be the author of the 
intellectual property.  
 
All documents relating to the intellectual property or 
otherwise connected with this fixed price Contract, the 
services, or duties must be returned or delivered to IREX 
at the time of the expiration or termination of the Contract. 
The Contractor agrees not to publish or make use of any 
of the intellectual property, or documents relating thereto, 
without the prior written approval of IREX and proper 
attribution. 

C.3. DREPTURI  DE  PROPRIETATE  INTELECTUALĂ 
(PI) 

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a altor 
drepturi de proprietate intelectuală cu privire la orice 
compilații de informații, cercetări, foi de calcul, grafice, 
rapoarte, diagrame, schițe, produse de lucru, software sau 
orice alte documente elaborate în legătură cu acest 
Contract se vor transmite sau vor rămâne exclusiv la 
IREX, care va avea toate drepturile de proprietate asupra 
acestora, cu toate că Antreprenorul sau angajații săi ar 
putea fi autorii proprietății intelectuale respective. 
  
Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuală 
sau în alt mod legate de acest Contract de preț fix, 
serviciile sau taxele trebuie returnate sau livrate către 
IREX în momentul expirării sau încetării Contractului. 
Antreprenorul este de acord să nu publice sau folosească 
nicio proprietate intelectuală sau documentele aferente 
fără aprobarea prealabilă scrisă a IREX și atribuirea 
corespunzătoare.  
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The Contractor in its relations with any third parties, 
including its employees, agents, subcontractors, etc. shall 
ensure that all IREX’s IP rights are duly respected 

 
Antreprenorul în relațiile sale cu orice parte terță, inclusiv 
angajații săi, agenții, subantreprenorii etc., va asigura că 
toate drepturile privind PI ale IREX sunt respectate în mod 
corespunzător. 
 

C.4. LIABILITY OF THE PARTIES 

The Contractor shall be responsible for all damages to 
persons or property that occur as a result of the 
Contractor’s fault or negligence. If during the execution of 
the construction works or as a result of them, due to the 
negligence of the Contractor, damage was caused to the 
beneficiary by destroying or damaging his property, etc., 
the Contractor will eliminate the damage by bringing it to 
at least the initial condition (from the time the damage was 
caused ). 
 
The Contractor shall also be responsible for all materials 
delivered and work performed until completion and 
acceptance of the entire work, except for any completed 
unit of work which may have been accepted under the 
Contract. 
 
In the event that the Contractor does not comply with the 
terms of execution and completion of the Works as 
required by this Contract or completes the Works later 
than established due to the causes within its control, the 
Contractor shall pay IREX penalties as follows: 
 
 
 

 

A penalty in the amount of 0.1% of the total value of the 
delayed works or non-delivered goods for each day of 
delay, including the delay due to the inadequate quality of 
the works or goods. 
 
If the materials and (or) equipment used in the production 
of the Works do not meet the quality standards, technical 
documentation, technical conditions, other documents, 
samples or terms of the Contract and so on, IREX has the 
right to make a claim to the Contractor, and the Contractor 
undertakes to pay IREX a penalty in the amount of 3% of 
the cost of the work specified in clause 3 "PRICE OF THE 
CONTRACT AND PAYMENT TERMS" from Section I of 
this contract for every violation. The Contractor shall make 
up the respective defects within the time limit for 
remedying the defects, in accordance with this Contract. 
The period of remedying the defects must be agreed by 
the Contractor and IREX.  

C.4. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele 
aduse persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijența 
sa. În cazul în care în timpul executării lucrărilor de 
construcție sau ca urmare a acestora, din neglijența 
Antreprenorului,  au fost aduse daune beneficiarului prin 
distrugerea sau afectarea proprietății acestuia etc, 
Antreprenorul va elimina prejudiciul prin aducerea la cel 
puțin condiția inițială (de până la provocarea daunei). 
 
 
Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru 
toate materialele livrate și lucrările efectuate până la 
finalizarea și acceptarea întregii lucrări, cu excepția 
oricărei unități de lucru completate, care ar fi putut fi 
acceptată în baza Contractului. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenele de 
execuție și de finalizare a Lucrărilor, precum este prevăzut 
în prezentul Contract, sau finalizează Lucrările mai târziu 
decât a fost stabilit ca urmare a cauzelor aflate sub 
controlul său, Antreprenorul va plăti către IREX penalități, 
după cum urmează:   
 
O penalitate în mărime de 0,1% din costul total al lucrărilor 
întârziate sau mărfurilor nelivrate pentru fiecare zi de 
întârziere inclusiv și întârzieri din cauza calității 
necorespunzătoare a lucrărilor sau bunurilor. 
 
În cazul în care, materialele și/sau echipamentele utilizate 
la executarea Lucrărilor nu îndeplinesc standardele de 
calitate, documentația tehnică, condițiile tehnice, alte 
documente, eșantioane sau condițiile Contractului etc., 
IREX este în drept să depună o reclamație împotriva 
Antreprenorului, iar Antreprenorul se obligă să plătească 
către IREX o penalitate în mărime de 3% din costul 
contractului, specificat în clauza 3 "PREȚUL 
CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ" din 
Secțiunea I a prezentului Contract pentru fiecare 
încălcare. Antreprenorul va compensa defectele 
respective în decursul perioadei pentru remedierea 
defectelor, în conformitate cu prezentul Contract. 
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In case of non-compliance of the results of the Work with 
technical documentation, and with other requirements set 
out in the current legislation or in this Contract, IREX has 
the right to demand the Contractor pay IREX a 
compensation of up to 100% of the total cost of the non-
conforming works. 
 
If IREX is overdue with the payment to the Contract for 
more than thirty (30) workdays after the acceptance of 
works, the Contractor shall be entitled to charge 0.1 % of 
the value of the unpaid invoice per each day of delay, but 
not more than 10% of the invoice value. 
 
 
The amount of the penalties due according to this 
Agreement shall not exceed the total value of the works 
under this Contract. 
 
The payment of the penalty does not relieve the 
Contractor of the obligation to remove the breaches of 
contract for which a penalty is due. Payment of the penalty 
shall not relieve the Contractor of the obligation to pay the 
damages caused in full, whether or not the penalty covers 
the damages caused. The penalty paid is not deducted 
from the cost of the damage to be paid/compensated. The 
penalties provided for in this Agreement shall be paid to 
IREX. IREX is entitled to deduct penalties from payments 
to be made to the contractor or from the performance 
guarantee provided by the Contractor.  
 
 

If the Contractor does not deliver to IREX a performance 
security meeting all requirements as stated in Clause C.4, 
IREX shall withhold 15% of the total Contract value, equal 
to MDL 247,206.00 MDL [two hundred and forty-seven 
thousand two hundred and six lei, 00 bani], from the 
first payment as a retention amount. 10% of Contract 
amount, equal to 164,804.00  MDL [one hundred sixty 
four thousand eight hundred four lei, 00 bani] withheld 
as a retention amount, shall be released upon the 
“Certificate of Substantial Completion” is signed by the 
Commission in accordance with clause C.26 and the 
remaining 5%, amounting to 82,402.00 MDL [eighty two 
thousand four hundred two lei, 00 bani], shall be 
released after the signing of “Certificate of Final 
Acceptance” by IREX as described in clause C.34 and 
only after the Contractor will issue and will submit to IREX 

Perioada de remediere a defectelor se stabilește prin 
acordul comun dintre Antreprenor și IREX. 
 
În caz de necorespundere a rezultatului Lucrărilor cu 
documentația tehnică, și cu alte cerințe stabilite de 
legislația în vigoare sau de prevederile prezentului 
contract, IREX este în drept să solicite Antreprenorului, să 
plătească către IREX o despăgubire în suma de până la 
100% din costul total al lucrărilor care nu sunt conforme.  
 
În cazul în care IREX are întârzieri la transferul banilor 
către Antreprenor mai mult de treizeci (30) de zile 
lucrătoare după acceptarea lucrărilor, Antreprenorul are 
dreptul să perceapă o penalitate de 0,1% din  valoarea 
facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu 
mai mult de 10% din valoarea facturii. 
 
Cuantumul penalităților datorate în conformitate cu 
prezentul Contract nu trebuie să depășească valoarea 
totale al lucrărilor din prezentul contract. 
 
Plata penalității nu îl eliberează pe Antreprenor de 
obligația de a elimina încălcările contractului care au 
provocat penalitatea. Plata penalității nu eliberează 
Antreprenorul de obligația de a achita în întregime 
prejudiciul cauzat, indiferent dacă penalitatea acoperă sau 
nu prejudiciul cauzat. Penalitatea achitată nu este dedusă 
din costul prejudiciului care urmează a fi 
achitat/compensat. Penalitățile prevăzute în prezentul 
Contract vor fi achitate către IREX. IREX are dreptul să 
rețină penalitățile din plățile ce urmează a fi efectuate 
către Antreprenor sau din garanția de bună execuție 
oferită de Antreprenor. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu prezintă către IREX o 
garanție de bună execuție, care îndeplinește toate 
cerințele menționate în clauza C.4, IREX va reține 15% din 
suma Contractului, egală cu 247,206.00 MDL [două sute 
patruzeci și șapte mii două sute șase lei, 00 bani], din 
suma primei plăți, ca sumă de reținere/garanție. 10% din 
suma contractului, egală cu 164,804.00  MDL [una sută 
șaizeci și patru mii opt sute patru lei, 00 bani] reținută 
ca sumă  de garanție,  va fi eliberată după ce procesul-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat de 
Comisia de Recepție în conformitate cu clauza C.26, iar 
restul de 5%, egală cu 82,402.00 MDL [optzeci și două 
mii patru sute doi lei, 00 bani], va fi eliberat de către 
IREX, după semnarea Procesului-verbal de recepție finală 
menționat în clauza C.34 și numai după ce Antreprenorul 
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and the LPA (being the beneficiary of the project) the 
Warranty Letter (Attachment F to the contract) for works 
executed and products that were used at the Project Site. 

 

va emite și va transmite către IREX și APL (fiind 
beneficiarul proiectului) o Scrisoare de garanție (Anexa F 
la contract) pentru lucrările executate și produsele care au 
fost utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. 
 

C.5. TAXES AND DUTIES  

The services performed under this Contract are funded by 
the United States Government and shall, therefore, be 
exempt from payment of any taxes, duties, fees, levies, 
and any other impositions for which Comunitatea Mea is 
exempt, during the period of performance of this Contract. 
The Contractor shall not pay any host country taxes, 
duties, levies, etc. from which this USAID program is 
exempt pursuant to the Agreement between the United 
States of America and the Government of Republic of 
Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision 
of Assistance, dated March 21, 1994 and under the 
Bilateral Agreement between IREX and the United States 
Agency for International Development (USAID). In the 
event that any exempt charges are paid by the Contractor, 
they will not be reimbursed to the Contractor by IREX.  
 

The Contractor is responsible for payment of all applicable 
taxes, as prescribed under the applicable laws, associated 
with wages/salaries/compensation for services rendered 
by individuals employed by the Contractor and who are 
directed to work as required under this Contract. 
 
 
Contractor is liable for payment of all applicable taxes 
associated with revenues (profit), and other such taxes, 
fees, or dues for which Contractor is normally responsible 
as a result of operating its business. 

C.5. IMPOZITE ȘI TAXE 

Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt 
finanțate de Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt 
scutite de plata oricăror taxe, impozite, îndatoriri, 
comisioane și orice alte obligații de care Comunitatea Mea 
este scutită pe perioada executării prezentului Contract. 
Antreprenorul nu va plăti niciun fel de taxe, impozite, 
comisioane locale etc. de la plata cărora acest program 
USAID este scutit în temeiul Acordului privind cooperarea 
pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 martie 
1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul Republicii 
Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat între 
IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 
efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu 
vor fi rambursate Antreprenorului de către IREX. 
 

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor 
impozitelor prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, 
aferente plăților / salariilor / compensațiilor pentru 
serviciile prestate de persoanele angajate de Antreprenor, 
care primesc indicații privind executarea lucrărilor conform 
cerințelor prezentului Contract.  
 
Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele 
pe venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, 
comisioane sau impozite, pentru plata cărora 
Antreprenorul este în mod normal responsabil ca urmare 
a desfășurării activității sale de afaceri. 
 

C.6. GOVERNING LANGUAGE 

The Contract is drawn in two (2) copies for each party in 
Romanian and English, the English text having priority in 
the interpretation on this Contract. 

 

C.6. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

Contractul este întocmit în două (2) exemplare pentru 
fiecare parte, în limba română și engleză, textul în limba 
engleză având prioritate la interpretarea prezentului 
Contract.  
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C.7. STOP WORK 

Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by 
notice to the Contractor, suspend all or any portion of the 
Services, the Contractor shall stop all such Services 
immediately upon receipt of IREX’s stop work order and 
shall promptly resume the Services after receipt of 
direction from IREX to proceed. If the Contractor must 
incur costs after the stop work order, Contractor must 
submit a budget for the incurred costs to IREX within five 
(5) workdays of receiving a stop work order. Total 
compensation to the Contractor shall not exceed costs 
incurred prior to the stop work order, contingent upon full 
reimbursement to IREX for those costs, plus any costs 
IREX specifically allows in writing. Within a period of ninety 
(90) days after a Stop Work Order, or within any extension 
of time of that period to which the IREX shall have agreed, 
IREX shall cancel the stop order or terminate the Services 
covered by the order in accordance with the termination 
clause of this Contract. 
 
 
 
 

In the event of termination of works under this clause, the 
Contractor may only claim compensation for the costs 
incurred until Stop Work suspension and may not claim to 
receive any compensation or loss of income.  

C.7. ÎNCETAREA  LUCRĂRILOR (STOP WORK) 

 

Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale 
prezentului Contract, IREX poate, prin notificarea 
adresată Antreprenorului, să suspende toate sau orice 
parte a lucrărilor, iar Antreprenorul va întrerupe toate 
aceste lucrări imediat după primirea notificării din partea 
IREX de a stopa lucrările, și le va relua prompt după 
primirea indicației de la IREX de a continua activitățile. În 
cazul în care Antreprenorul trebuie să suporte costuri ca 
urmare a notificării de oprire a lucrărilor, Antreprenorul va 
transmite către IREX un buget privind costurile suportate, 
în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea unei 
indicații de oprire a lucrărilor. Despăgubirea totală 
acordată Antreprenorului nu trebuie să depășească 
costurile suportate înainte de indicația de oprire a 
lucrărilor, în funcție de rambursarea integrală către IREX 
a acestor costuri, plus orice cost pe care IREX îl permite 
în mod expres în scris. În termen de nouăzeci (90) de zile 
de la emiterea ordinului de a opri lucrările sau în cadrul 
oricărei prelungiri a perioadei respective la care IREX a 
convenit, IREX va retrage ordinul de oprire a lucrărilor sau 
va rezolvi serviciile care fac obiectul ordinului, în 
conformitate cu clauza de rezoluțiune a acestui Contract.  
 
În cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această 
clauză, Antreprenorul poate cere doar despăgubiri pentru 
cheltuielile suportate până la încetarea lucrărilor și 
suspendarea serviciilor, și nu poate pretinde la vreo 
compensație sau pentru pierderea venitului.  
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ACRONYMS AND DEFINITIONS  
  
 
The following acronyms are used in this Contract:  

  

Project               Extension of the existing garage (fire 
station/office) in Sireti village, Straseni 
raion  

  
Tender              FY23-CM-IMC-SIR (02) launched by 

Comunitatea Mea Program   
  
LPA Local Public Authority:  Sireți  
 
CM                   Comunitatea Mea Program  
BoQ Bill of Quantities  
CFR Code of Federal Regulations  
  
CoP IREX Chief of Party  
  
SSCPM Small-Scale Construction  Project 

Manager  
Contractor Limited Liability Company EURO LIGHT 

(EURO LIGHT LLC)  
  
Beneficiary Local Public Authority (LPA) 
International     IREX 
Research  
and Exchanges Board    
  
  
US                 United States  
USAID    United States Agency for  

   International Development  
USG                 United States Government  
  
VAT                 Value Added Tax  
  

935               USAID Geographic Code 935, as   
                           defined in 22 CFR 228.03 

ACRONIME ȘI DEFINIȚII 

 
Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul 
contract: 
 

Proiect Extinderea garajului existent 
(stație/ oficiu de pompieri) în 
satul Sireți, raionul Strășeni 

 
Licitația FY23-CM-IMC-SIR (02) lansată  

de Programul Comunitatea Mea  
 
APL Autoritate Publică Locală  
   Sireți 
CM                              Programul Comunitatea Mea 
Devize Devize cu cantități de lucrări 
CFR Codul Regulamentelor 
  Federale 
CoP Director de Program  
  Comunitatea Mea 
MPCSM Managerul de Proiecte în 
  Construcție de Scară Mică 
Antreprenor Societatea cu Răspundere 

Limitată “EURO LIGHT” (EURO 
LIGHT SRL)  

Beneficiar  Autoritate Publică Locală  (APL) 
 International Research  
 and Exchanges Board   IREX 
 
 
US Statele Unite 
USAID Agenția Statelor Unite pentru 
 Dezvoltare Internațională  
USG Guvernul Statelor Unite 
 
TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 
 
 

  935 Codul Geografic USAID 935, 
precum este stipulat în 22 CFR 
228.0 

In the contract, where calendar or workday(s) is/are not 
specified, it will be considered as calendar days 

În contract, acolo unde nu este specificat zi/zile 
calendaristice sau lucrătoare se vor considera ca zile 
calendaristice 
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SECTION I. 
GENERAL PROVISIONS 
 

This contract (“Contract”) is entered into by and between 
The International Research & Exchanges Board 
(“IREX”), a non-profit organization organized and existing 
under the laws of New Jersey, having its principal place of 
business at 1275 K Street, NW, Washington, DC 20005, 
with a representative office in Moldova registered under 
the name of PUBLIC ASSOCIATION INTERNATIONAL 
RESEARCH & EXCHANGES BOARD, 
REPRESENTATION IN MOLDOVA "IREX" (PA IREX 
Moldova), (registered with the Ministry of Justice of 
Moldova as of May 11, 1999, registration no. MD 034063), 
legally represented by Daniel Serban, Director PA IREX 
Moldova and Chief-of-Party of Comunitatea Mea Program 
and Limited Liability Company EURO LIGHT   
(“Contractor”). 

In this Contract, IREX and the Contractor are each 
referred to individually as a “Party” and collectively as “the 
Parties". 

The mutual rights and obligations of the IREX and 
Contractor shall be as set forth in the Contract, in 
particular: 

• The Contractor shall carry out the Services in 
accordance with the provisions of the Contract; 
and 

• IREX shall make payments to the Contractor in 
accordance with the provisions of the Contract. 
 

1. THE OBJECT OF THE CONTRACT 
 

Contractor undertakes to provide the Goods and/or 
perform the Services (deliverables) in accordance with the 
provisions of the Contract as set forth in Appendix A 
(“Scope of Work”) to this Contract. 

 

2. TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY OF 
GOODS/PERFORMANCE OF SERVICES 

2.1 Contractor shall begin services on May 
17, 2023 and all deliverables shall be 
completed on or before May 16, 2024, 
unless earlier altered or terminated as 
provided for in this Contract.  

2.2 Any extension of the Agreement will be in 
writing and signed by both Parties. 

SECȚIUNEA I. 
DISPOZIŢII GENERALE 
 

Prezentul Contract este încheiat între Consiliul Pentru 
Cercetări și Schimburi Internaționale  ("IREX"), o 
organizație americană non profit, organizată și existent cu 
sediul la 1275 K Street, NW, Washington, DC 20005  care 
are reprezentanță în Republica Moldova înregistrată ca 
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REPREZENTANȚA DIN 
MOLDOVA A CONSILIULUI PENTRU CERCETĂRI ȘI 
SCHIMBURI INTERNAȚIONALE "IREX", (AO IREX 
Moldova), (înregistrată la Ministerul Justiției din Republica 
Moldova la data de 11 mai 1999, cu nr. de înregistrare MD 
034063) reprezentată legal de Daniel Șerban, Director al 
AO IREX MOLDOVA și al programului Comunitatea Mea 
și Societatea cu Răspundere Limitată EURO LIGHT 
(“Antreprenor”). 

În acest contract, IREX și Antreprenorul sunt denumiți 
fiecare individual ca „Parte” și colectiv ca „Părțile”. 
 

Drepturile și obligațiile reciproce ale IREX și ale 
Antreprenorului vor fi cele prevăzute în Contract, în 
special:  

• Antreprenorul va presta Serviciile în conformitate 
cu prevederile Contractului; și  

 
• IREX va efectua plăți către Antreprenor în 

conformitate cu prevederile Contractului 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Antreprenorul se obligă să furnizeze bunurile și/sau să  
presteze serviciile (livrabilele) în conformitate cu 
dispozițiile prezentului Contract, astfel cum sunt prevăzute 
în Anexa A („Scopul de lucru”), la prezentul Contract. 

2. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE FURNIZARE A 
BUNURILOR/PRESTARE A SERVICIILOR 
2.1 Antreprenorul va începe prestarea serviciilor la 

17 mai 2023 și toate livrabilele vor fi finalizate 
la sau înainte de 16 mai 2024, cu excepția 
cazului în care acestea sunt modificate sau 
anulate în mod anticipat în conformitate cu 
prezentul Contract. 

 

2.2 Orice prelungire a Contractului se va face în scris 
și va fi semnată de ambele Părți. 
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3.  PRICE OF THE CONTRACT AND PAYMENT 
TERMS 
 
3.1 IREX will pay the Contractor a fixed-price 
total of 1,648,039.96 Moldovan lei (one million 
six hundred forty-eight thousand thirty-nine 
lei, 96 bani) for deliverables, as detailed in the 
schedule outlined in Appendix B – Delivery & 
Payment Schedule. 
 

 

4. EXPENSES 
 

4.1 Travel: Reimbursements for travel 
outside of the firm fixed price stated in the 
clause 3.1 are not authorized under this 
contract. 

4.2 Miscellaneous: Reimbursements for 
miscellaneous expenses are not 
authorized under this contract. 
 

 
5. DOCUMENTATION REQUIRED FOR PAYMENT 

5.1 The Contractor may submit fiscal invoices 
for payment only for those works that 
have been accepted and approved by 
LPA, Technical Supervisor and IREX. 

5.2 IREX will pay Contractor within 30 
calendar days upon receipt of the fiscal 
invoice once the corresponding 
deliverable(s) has been 
accepted/approved by LPA, Technical 
Supervisor and IREX designee. Fiscal 
invoices shall identify the deliverable for 
which payment is requested and must 
also include the contract number and the 
period of performance 

 

6. METHOD OF PAYMENT 

After IREX has received and approved Contractor fiscal 
invoice as detailed in clause 5, payments will be remitted 
via electronic means using the most cost-efficient method 
available. 

The total Contract value (Contract price) to be paid to the 
Contractor under this Contract is 1,648,039.96 Moldovan 
lei (one million six hundred forty-eight thousand 

3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE 
PLATĂ 
 

3.1 IREX va plăti Antreprenorului un preț fix în 
valoare totală de 1,648,039.96 lei 
moldovenești (un milion șase sute patruzeci 
și opt mii treizeci și nouă lei, 96 bani) pentru 
livrabile, așa cum este detaliat în tabelul 
prezentat în Anexa B – Graficul de livrare și 
plată, la prezentul Contract. 
 

4. CHELTUIELI 

4.1 Deplasări: Rambursările pentru deplasări în 
afara prețului fix ferm menționat la clauza 
3.1. nu sunt autorizate în cadrul prezentului 
Contract. 

4.2 Diverse: Rambursările pentru diverse 
cheltuieli nu sunt autorizate în cadrul 
prezentului Contract. 

 

5. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATĂ 

5.1 Antreprenorul poate depune facturi 
fiscale pentru plată numai pentru acele 
lucrări care au fost acceptate și aprobate 
de APL, Resposabilul Tehnic și IREX. 

5.2 IREX va plăti Antreprenorului în termen 
de 30 de zile calendaristice de la primirea 
facturii fiscale, după ce livrabilele 
corespunzătoare au fost 
acceptate/aprobate de APL, 
Responsabilul Tehnic și reprezentantul 
IREX. Facturile fiscale vor identifica 
livrabilul pentru care se solicita plata si 
trebuie sa includa numărul contractului și 
perioada de execuție. 

        

6. METODA DE PLATĂ 
 

După ce IREX a primit și a aprobat factura fiscală a 
Antretreprenorului în conformitate cu clauza 5 din 
prezentul Contract, plățile vor fi efectuate prin mijloace 
electronice, utilizând cea mai eficientă metodă disponibilă 
din punct de vedere al costurilor.  
Valoarea totală a contractului (Prețul contractului) care 
urmează a fi achitată Antreprenorului în temeiul 
prezentului contract este de 1,648,039.96 lei 
moldovenești (un milion șase sute patruzeci și opt mii 
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thirty-nine lei, 96 bani), being applied the VAT exemption 
with the right of deduction. 
 

Within this contract, the Contractor must execute the 
works reflected in the Attachment A based on the volumes 
from BoQ submitted by the Contractor for the tender FY23-
CM-IMC-SIR (02). The works must pe completed and the 
volume and unit prices must correspond to the BoQ 
submitted by the Contractor for tender FY23-CM-IMC-SIR 
(02). Additional works, volumes other than included in the 
original BoQ must not be included. The accuracy of the 
volumes, unit prices will be confirmed by the SSCPM.  
 
 
IREX will pay the total Contract price through a series of 
installment payments with at least two instalments not to 
exceed 1,648,039.96 Moldovan lei (one million six 
hundred forty-eight thousand thirty-nine lei, 96 bani), 
being applied the VAT exemption with the right of 
deduction. 
 
If, due to the specifics of the works performed, the 
payments cannot be divided into installments, then the 
payment in a single installment will only be possible after 
the substantial completion certificate is signed by all the 
members of the acceptance committee in which at least 
one member will represent IREX. 
 

6.1 Payments shall be made within 30 workdays of an 
accepted fiscal invoice and deliverable after the following 
conditions have been fulfilled: 

− the acceptance documents provided by the 
Contractor (fiscal invoices and acceptance report) for the 
works executed have been accepted, approved and 
signed by IREX and the Beneficiary, the Technical 
Supervisor and the designated CM engineer; 
 
− the volumes and prices from the acceptance 
report fully correspond to the BoQ submitted by the 
Contractor for the Tender; 
− IREX will sign the fiscal invoice and review the 
acceptance documentation for the works executed within 
fifteen (15) workdays after their submission; 
 
 
− the Contractor has submitted a proper fiscal 
invoice in compliance with this Contract. 
 

treizeci și nouă lei, 96 bani) cu aplicarea scutirii de TVA 
cu drept de deducere. 

 
 

În temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie să 
execute lucrările reflectate în Anexa A, în baza volumelor 
din Devize prezentate de Antreprenor pentru licitația 
FY23-CM-IMC-SIR (02). Lucrările trebuie să fie finalizate, 
iar volumul și prețurile unitare trebuie să corespundă 
Devizelor depuse de către Antreprenor pentru licitația 
FY23-CM-IMC-SIR (02). Lucrările suplimentare, alte 
volume decât cele incluse în Devizele de cheltuieli  
originale nu trebuie incluse. Acuratețea volumelor, 
prețurile unitare vor fi confirmate de MPCSM. 
 
IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de 
plăți intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor 
depăși 1,648,039.96 Moldovan lei (one million six 
hundred forty-eight thousand thirty-nine lei, 96 bani) 
cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. 
 
 
Dacă, din cauza specificului lucrărilor efectuate, plățile nu 
pot fi împărțite în tranșe, atunci plata într-o singură tranșă 
va fi posibilă numai după semnarea procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor de către toți membrii 
comisiei de recepție în care cel puțin un membru va 
reprezenta IREX. 
 
6.1 Plățile vor fi efectuate în termen de 30 de zile 
lucrătoare de la acceptarea facturii fiscale și a livrabilului  
după îndeplinirea următoarelor condiții: 

− documentele de acceptare furnizate de către 
Antreprenor (facturi fiscale și procesul-verbal de 
acceptare a lucrărilor executate) pentru lucrările executate 
au fost acceptate, aprobate și semnate de IREX și 
Beneficiar, Responsabilul tehnic și de inginerul desemnat 
al CM; 
− volumele și prețurile din procesul verbal de 
acceptare a lucrărilor executate corespund în totalitate cu 
Devizul depus de către Antreprenor pentru licitație; 
−  IREX va semna factura fiscală și va revizui 
documentația de acceptare pentru lucrările executate în 
termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la 
depunerea acestora; 
− Antreprenorul a transmis factura fiscală 
corespunzătoare în conformitate cu prezentul contract. 
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If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX 
shall provide written explanations and reasons for not 
accepting the works. The Contractor shall immediately 
remove the defects that are the reason for non-
acceptance of works at its own cost. 
 
Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal 
invoices being applied the VAT exemption with the right of 
deduction, paid to the account specified in the Contractor’s 
invoice. Any invoices for services provided and 
deliverables submitted but not accepted by IREX will not 
be paid until the Contractor makes sufficient revisions to 
the deliverables such that IREX may approve the 
deliverables and thus the invoice. 
 
The Contractor’s payment information/banking details: 
 
Legal Name of Contractor: EURO LIGHT LLC  
Address: 34/1, Mircea cel Batran BLVD, off. 19, Chisinau, 
Republic of Moldova    
Tel.: +373 69 97 93 92     
Fiscal Code:  1016600031961 
IBAN:  MD02MO2224ASV11417607100 
Bank code:  MOBBMD22 
B.C. “Mobiasbanca-OTP Group” S.A. 

 

7. TECHNICAL DIRECTION, INSPECTION AND 
ACCEPTANCE 

 

7.1 IREX authorizes the Technical Monitor (SSCM) on the 
project to provide technical direction as needed to 
Contractor 

7.2 IREX’s Technical Monitor (SSCM) shall be 
responsible for the inspection and acceptance of the 
Deliverables.  

The Small-Scale Construction Project Manager is 
authorized by the Comunitatea Mea Chief of Party to take 
any or all of the following actions: 
 
(1) Will provide technical and management support at the 
Project Site on behalf of the IREX. The Small-Scale 
Construction Project Manager may visit the Project Site at 
any phase of the works execution will check the progress 
of works and inspect the quality of works. Also, the Small-
Scale Construction Project Manager will determine if the 
works comply with this Contract, with technical 
specifications, Bills of Quantities and approved final 

Dacă IREX și/sau APL refuză să accepte lucrările, IREX 
va oferi în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu 
pot fi acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat 
defectele, care constituie motivul neacceptării lucrărilor, 
pe cheltuială proprie. 
 
Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii 
fiscale cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, 
achitată în contul specificat în factura Antreprenorului. 
Orice facturi transmise pentru serviciile prestate și 
livrabilele prezentate, dar care nu au fost acceptate de 
IREX, nu vor fi plătite atât timp cât Antreprenorul nu a 
efectuat revizuirea necesară a livrabilelor, astfel încât 
IREX să poată aproba livrabilele și factura.   
 
Informațiile Antreprenorului aferente plății/ datele bancare: 
 
Denumirea juridică a Antreprenorului:  EURO LIGHT SRL 
Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân 34/1, of. 19, Chișinău, 
Republica Moldova  
Tel.:  +373 69 97 93 92   
Cod fiscal: 1016600031961 
IBAN: MD02MO2224ASV11417607100 
Cod bancar:  MOBBMD22 
C.B. “Mobiasbanca-OTP Group” JSC 

 
 

7. ÎNDRUMARE TEHNICĂ, INSPECȚIE ȘI 
ACCEPTARE 

7.1. IREX autorizează supraveghetorul tehnic (MPCS) din 
cadrul proiectului pentru a oferi Antreprenorului 
instrucțiuni tehnice, după necesitate. 
7.2. Supraveghetorul tehnic al IREX (MPCS) este 
responsabil pentru inspecția și acceptarea produselor 
livrabile. 
 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică 
este autorizat de către directorul programului Comunitatea 
Mea să întreprindă oricare sau toate acțiunile următoare: 
 
(1)  Va oferi suport tehnic și de management pe șantierul 
de construcție al proiectului în numele IREX. Managerul 
de Proiecte în Construcții de Scară Mică poate vizita 
șantierul de construcție al proiectului la orice etapă de 
executare a lucrărilor va verifica progresul lucrărilor și va 
inspecta calitatea lucrărilor. De asemenea, Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va determina dacă 
lucrările sunt conforme cu prezentul contract, cu 
Specificațiile Tehnice, devizul de cheltuieli și documentele 
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documents set up in this contract, and will inform in writing 
the authorized persons from the Contractor’s part. 
 
 
(2) Will review and approve or take other appropriate 
action upon the Contractor's submittals such as As-built 
Report, Workbook Records, record drawings, 
Environmental Monitoring and Mitigation Plan, etc. He will 
ensure that the work schedule is up to date and followed, 
quality standards are upheld, and activity schedules are 
met. These documents will be checked only for 
compliance with Contract technical documentation. The 
Small-Scale Construction Project Manager's approval of a 
specific deliverable shall not be interpreted as approval of 
entire project where this deliverable is an integral part. The 
Small-Scale Construction Project Manager will provide all 
his recommendations and observations in writing and will 
send them to the Contractor. All his references will refer to 
the Contract and technical documentation of this Contract. 
Any claim or dispute arising from the interpretation of this 
Contract or relating to the execution or progress of the 
Project shall be settled as provided in clause 14 from 
Section II of this Contract. 
 
 
 
 
(3) Will define and manage overall Project’s requirements, 
including quality control of all tasks and assignments 
undertaken to achieve project objectives and reporting. 
Moreover, he will ensure that all operations at the Project 
Site are in compliance with IREX, USAID, and Moldovan 
regulations. 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager is not 
authorized to award, agree to, or sign any Contract 
(including delivery or purchase orders) or modifications 
thereto, or in any way to obligate the payment of money 
by IREX. The Small-Scale Construction Project Manager 
may not take any action which may impact on the Contract 
schedule, funds, scope or rate of utilization of level of 
effort. All contractual agreements, commitments, or 
modifications which involve prices, quantities, quality, and 
schedules shall be made only by the IREX’s signatory of 
the contract in consultation with the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
 

finale aprobate, stabilite în prezentul Contract, și va 
informa în scris persoanele autorizate din partea 
Antreprenorului. 
 
(2) Va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri 
corespunzătoare cu privire la documentele ce urmează a 
fi transmise de către Antreprenor, cum ar fi Raportul de 
Execuție, Cartea tehnică a construcției, Desenele 
lucrărilor efectuate, Planul de Atenuare a Impactului 
asupra Mediului, etc. Va asigura că graficul de execuție 
este actualizat și respectat, standardele de calitate sunt 
respectate, iar activitățile planificate sunt îndeplinite. 
Aceste documente vor fi verificate numai referitor la 
conformitatea cu documentația tehnică a contractului. 
Acceptarea unui livrabil specific de către Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică nu poate fi  
interpretată ca acceptarea întregului proiect, în cazul în 
care acest livrabil este parte integrantă a proiectului. 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică va 
prezenta în scris toate recomandările și observațiile sale 
către Antreprenor. Toate referințele sale se vor referi la 
Contract și la documentația tehnică a acestui Contract. 
Orice reclamație sau dispută, care rezultă din 
interpretarea prezentului Contract sau care se referă la 
executarea sau la progresul Proiectului, va fi soluționată 
conform clauzei 14 din Secțiunea II a prezentului Contract. 
 
(3) Va defini și gestiona cerințele generale ale Proiectului, 
inclusiv privind controlul calității tuturor sarcinilor sau 
activităților efectuate pentru atingerea obiectivelor 
proiectului și de raportare. Mai mult decât atât, el va 
asigura că toate activitățile desfășurate pe șantierul de 
construcție al proiectului, sunt în conformitate cu 
reglementările IREX, USAID și ale Republicii Moldova. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu 
este autorizat să atribuie, să accepte sau să semneze 
orice Contract (inclusiv comenzi de livrare sau de 
cumpărare) sau modificări la acestea, sau să oblige în 
vreun fel plata banilor de către IREX. Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică  nu poate executa 
acțiuni care ar putea avea un impact asupra graficului de 
implementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a 
ratei de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile 
contractuale, angajamentele sau modificările, care implică 
prețuri, cantități, calitate sau grafice, vor fi făcute doar de 
către semnatarul contractului din partea IREX în 
cooperare cu Managerul Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi. 
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The Small-Scale Construction Project Manager and the 
Senior Contracts, Procurement and Grants Manager are 
required to meet as appropriate with the Contractor 
concerning performance of items delivered under this 
Contract and any other administration or technical issues. 
Problem areas should be brought to the immediate 
attention of the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. 
 
In the absence of the designated Small-Scale 
Construction Project Manager, IREX may designate 
someone to serve as Small-Scale Construction Project 
Manager in his place. However, such action to direct an 
individual to act in the Small-Scale Construction Project 
Manager’s place shall immediately be communicated to 
the Contractor and the Senior Contracts, Procurement and 
Grants Manager. 
 
Technical Representatives 
The Technical Representatives are Alexandru Iorga, 
Project Coordinator and,  Alexandru Simion, Technical 
Supervisor. IREX may from time to time appoint some 
other persons as Technical Representatives and shall give 
a notice of the name of such other persons to the 
Contractor without delay. The assigned contacts are: 
 

Project Coordinator Technical Supervisor 
Alexandru Iorga    Alexandru Simion  
Email:  
alexandruiorga84@gmail
.com 
Tel: +373 69944300 

Email: 
simion_alexandru59@yaho
o.com  
Tel: +373 68899933 

 
The Technical Representatives will provide day-to-day 
direction relating to this project, solving minor technical 
issues arising during the execution of the works under this 
Contract and performance of the obligations resulting from 
it.  
 
Before issuing any notices to any persons involved, the 
Technical Representatives will inform IREX of any of the 
relevant issues. The Technical Representatives will also 
inform IREX of any notices received and together and after 
consultations with IREX will determine the next steps and 
measures to be taken as a response to them. 
 
 

 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi trebuie 
să se întâlnească, după caz, cu Antreprenorul cu privire la 
executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract și la 
orice alte probleme de natură administrativă sau tehnică. 
Problemele identificate trebuie să fie aduse imediat în 
atenția Managerului Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi.   
 
În absența Managerului de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică, IREX poate desemna o altă persoană care să 
îndeplinească funcția de Manager de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică în locul acestuia. Cu toate 
acestea, o astfel de înlocuire temporară a Managerului de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va fi imediat 
comunicată Antreprenorului și Managerului Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Reprezentanții tehnici 
Reprezentanții tehnici sunt: Alexandru Iorga, 
Coordonatorul de Proiect și  Alexandru Simion, 
Responsabilul Tehnic. IREX poate desemna periodic alte 
persoane în calitate de Reprezentanți tehnici și va anunța, 
fără întârziere, Antreprenorul cu privire la numele 
acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:  
 

Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic 
Alexandru Iorga    Alexandru Simion  
Email:  
alexandruiorga84@gmail.
com 
Tel: +373 69944300 

Email: 
simion_alexandru59@yah
oo.com  
Tel: +373 68899933 

 
Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente 
acestui proiect, rezolvând probleme tehnice minore legate 
de Contract, care apar în timpul executării lucrărilor în 
temeiul prezentului contract și obligațiilor care decurg din 
acesta. 
 
Înainte de a emite notificări către orice persoană implicată, 
reprezentanții tehnici vor informa IREX, cu privire la 
oricare dintre problemele relevante. Reprezentanții 
Tehnici vor informa IREX despre orice notificări primite și 
împreună și după consultările cu IREX vor determina pașii 
următori și măsurile care trebuie luate ca răspuns la 
acestea. 
 

mailto:guragalbenei.primaria@yandex.com
mailto:guragalbenei.primaria@yandex.com
mailto:simion_alexandru59@yahoo.com
mailto:simion_alexandru59@yahoo.com
mailto:guragalbenei.primaria@yandex.com
mailto:guragalbenei.primaria@yandex.com
mailto:simion_alexandru59@yahoo.com
mailto:simion_alexandru59@yahoo.com
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The Technical Supervisor is designated by LPA and 
authorized by Comunitatea Mea to have access to the 
Project Site at any time and phase of the works execution. 
The Technical Supervisor has the right to check the 
progress of works, to inspect the quality of constructions 
supplies and services, to investigate if the works comply 
with this Contract, with technical specifications and other 
documents approved by the parties to this Contract, and 
to recommend to IREX any changes to be introduced to 
this contract or the works resulting from it. The Technical 
Supervisor will follow the guidelines set out in the Republic 
of Moldova’s legislation while overseeing the works. 
   
 
 
The Project Coordinator is designated by LPA and 
authorized by Comunitatea Mea to track the progress of 
the works and compliance of the works with the present 
Contract. The Project Coordinator has the right to conduct 
monitoring visits and ask for legal compliance of the entire 
project. Based on monitoring visits, the Project 
Coordinator will submit to IREX reports on this project and 
on citizen awareness. 
 
 
 

In the case of site visits, if necessary, IREX draws up 
Minutes (PV) which is signed by all participants. Any 
participant who refuses to sign the PV is obliged to present 
his objections in writing within three (3) days. If within three 
(3) days no written objections are presented to the text of 
the PV, the PV is considered accepted without objection 
by all participants. The term of three (3) days is one of 
forfeiture. 

 

 

8. CONTRACT ADMINISTRATION AND 
NOTIFICATION 

Any action, modification, notice, request, or consent 
required to be given or made pursuant to this Contract 
must be in writing and may only be made by the authorized 
representatives of IREX and the Contractor that signed 
this Contract. 
Based on Cooperative Agreement signed between IREX 
and USAID, IREX is the recipient under that award and all 
communications related to this contract shall be led by 
IREX. The Contractor shall not communicate directly with 

Responsabilul tehnic este desemnat de APL și 
împuternicit de Programul Comunitatea Mea să aibă 
acces la șantierul de construcție al proiectului în orice 
moment și etapă a executării lucrărilor. Responsabilul 
tehnic are dreptul de a verifica progresul lucrărilor, de a 
inspecta calitatea materialelor de construcții furnizate și a  
serviciilor prestate, de a verifica dacă lucrările sunt 
conforme cu prezentul Contract, cu specificațiile tehnice și 
cu alte documentele aprobate de părțile prezentului 
contract,  și să recomande IREX orice modificări care 
urmează să fie introduse în acest Contract sau lucrările ce 
rezultă din acesta. Responsabilul tehnic va urma 
recomandările legislației Republicii Moldova cu privire la 
supravegherea lucrărilor.  
 
Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și 
autorizat de Programul Comunitatea Mea pentru a urmări 
progresul lucrărilor și conformitatea lucrărilor în temeiul 
prezentului Contract. Coordonatorul de Proiect are dreptul 
de a efectua vizite de monitorizare și de a solicita 
respectarea normelor legale la îndeplinirea tuturor 
lucrărilor în cadrul proiectului. În baza vizitelor de 
monitorizare, Coordonatorul de Proiect va prezenta către 
IREX rapoarte privind implementarea proiectului și 
informarea cetățenilor. 
 
În cazul vizitelor la șantierul de construcție al proiectului, 
la necesitate, IREX întocmește un Proces-Verbal (PV) 
care este semnat de toți participanții. Orice participant care 
refuză semnarea PV este obligat să prezinte obiecțiile sale 
în scris în termen de trei  (3) zile. Dacă obiecțiile în formă 
scrisă la textul PV nu sunt prezentate în termen de trei (3) 
zile, PV este considerat acceptat fără obiecții de toți 
participanții. Termenul de trei (3) zile este unul de 
decădere. 
 

 
8. ADMINISTRAREA CONTRACTULUI ȘI NOTIFICĂRI 

 
 

Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau 
consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu 
prezentul contract, trebuie să fie executată în scris și doar 
de către persoanele împuternicite din partea IREX și a 
Antreprenorului, care au semnat acest contract. 
În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și 
USAID, IREX este Beneficiarul  grantului în cadrul acelui 
contract, prin urmare toate comunicările aferente acestui 
contract vor fi conduse de IREX. Antreprenorul nu va 
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USAID regarding this contract during the performance of 
this fixed price Contract. 
 
IREX Representatives. The Contractor shall render the 
services and produce the deliverables set out in this 
Contract under the general supervision of the 
Comunitatea Mea Chief of Party or his designee. The 
IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for 
monitoring the Contractor’s performance under this fixed 
price Contract with the assistance of the following 
individuals: the Small-Scale Construction Project Manager 
and the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. IREX may from time to time appoint some other 
persons and shall give a notice of the name of such other 
persons to Contractor without delay.  
 
 

8.1 All notifications or correspondence involving 
contractual or financial matters, other than fiscal 
invoice submittal shall be addressed to the following: 

 
IREX: CONTRACTOR: 

Senior Contracts, 
Procurement and Grants 
Manager 
Name: Valeria Mazur 
202 Stefan cel Mare BLVD 
8 floor, Chisinau, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
 
Name: Eugeniu Scobioala 
34/1, Mircea cel Batran 
BLVD, off. 19, Chisinau, 
Republic of Moldova   
 
Phone:   +373 69 97 93 92          
 

Email:  
tender.cm.md@irex.org  

Email:  
Eurolight.vinzari@mail.ru 
 

Contractual guidance shall be provided by the 
Comunitatea Mea CoP, Senior Contracts, Procurement 
and Grants Manager, or her designee. The Contractor 
shall address all contractual-related inquiries and 
correspondence to the Senior Contracts, Procurement 
and Grants Manager. 
 
 

8.2 All correspondence regarding technical matters 
shall be address to the following: 
 

comunica direct cu USAID în timpul executării acestui 
Contract cu preț fix 
 
Reprezentanții IREX. Antreprenorul va executa lucrările 
și va prezenta livrabilele, stabilite în acest Contract sub 
supravegherea generală a Directorului programului 
Comunitatea Mea sau a reprezentantului său. Directorul 
de Program IREX (CoP) va fi responsabil de monitorizarea 
performanței Antreprenorului în temeiul acestui Contract 
cu preț fix, cu ajutorul următoarelor persoane: Managerul 
de Proiecte în Construcție de Scară Mică și Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. IREX poate numi 
din când în când alte persoane și va notifica fără întârziere 
numele acestora către Antreprenor. 
 
 
 

 
8.1 Toate notificările sau corespondența care implică 
aspecte contractuale sau financiare, altele decât 
depunerea facturii fiscale, vor fi adresate către: 
 

IREX: ANTREPRENOR 

Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și 
Granturi 
Nume: Valeria Mazur 
Str. Ștefan cel Mare 202, 
etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
 
Eugeniu Scobioala 
Bd. Mircea cel Bătrân 
34/1, of. 19, Chișinău, 
Republica Moldova   
 
Tel:   +373 69 97 93 92          
 

Email:  
tender.cm.md@irex.org  

Email:  
Eurolight.vinzari@mail.ru 
 

Îndrumarea în materie contractuală este oferită de către 
Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi sau de către 
reprezentantul acestuia. Antreprenorul va direcționa toate 
solicitările și corespondența aferentă contractului către 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi 

 
 
 

8.2 Toată corespondența cu privire la aspectele tehnice 
va fi adresată către: 
 
 

mailto:tender.cm.md@irex.org
mailto:Drumuri.gi@gmail.com
mailto:tender.cm.md@irex.org
mailto:Drumuri.gi@gmail.com
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IREX: 

CONTRACTOR 

Small-Scale 
Construction Project 
Manager  
Name: Cristian Murariu 
202 Stefan cel Mare BLVD 
8 floor, Chisinau, 
Republica Moldova 
 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
Name: Eugeniu Scobioala 
34/1, Mircea cel Batran 
BLVD, off. 19, Chisinau, 
Republic of Moldova   
 
 
Tel:   +373 69 97 93 92          
 

Email:  
cmurariu@irex.org 

Email:  
Eurolight.vinzari@mail.ru 
 

 
The Contractor shall submit all documents, deliverables, 
and invoices to the attention of both the Small-Scale 
Construction Project Manager and the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
The Contractor’s Representative represents the 
Contractor on all day-to-day matters relating to the 
execution of the works under this Contract and shall 
normally be the person giving or receiving notices on 
behalf of the Contractor.  
 
The Contractor may from time to time appoint some other 
person as the Contractor’s Representative and shall give 
a notice of the name of such other person to IREX without 
delay. 
 
8.3 All notices shall be sent in writing by the most 
expeditious means available that enables independent 
verification of receipt including but not limited to email, 
facsimile, overnight courier. Any such notice shall be 
deemed delivered when received. 
 
 
8.4. All communications between the Parties will be 
considered valid only if they are in written form sent 
through the means provided for in this Contract. 
 
8.5. Notifications related to the conclusion and execution 
of this Contract and its Appendixes, including objections 
and claims will also be valid if they are sent by electronic 
mail, provided that they are sent to the addresses 
indicated in this Agreement. 
 

IREX: ANTREPRENOR 

Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară 
Mică  
Nume: Cristian Murariu 
Str. Ștefan cel Mare 202, 
etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

 
 
Nume: Eugeniu Scobioala 
Bd. Mircea cel Bătrân 
34/1, of. 19, Chișinău, 
Republica Moldova   
 
 
Tel:   +373 69 97 93 92          
 

Email:  
cmurariu@irex.org 
 

Email:  
Eurolight.vinzari@mail.ru 
 

 
Antreprenorul va transmite toate documentele, livrabilele 
și facturile atât Managerului de Proiecte  în Construcții de 
Scară Mică, cât și Managerului Senior în Contracte, 
Achiziții și Granturi. 
 
Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic 
Antreprenorul în toate aspectele aferente executării 
lucrărilor în temeiul prezentului Contract și, în mod normal, 
este persoana care transmite sau recepționează notificări 
în numele Antreprenorului. 
 
Antreprenorul ar putea desemna periodic altă persoană în 
calitate de Reprezentant al Antreprenorului și va notifica, 
fără întârziere, numele acestora către IREX.  
 
 
8.3 Toate notificările vor fi expediate în scris prin cele mai 
rapide mijloace disponibile care permit o verificare 
independentă a primirii, inclusiv, dar fără a se limita la e-
mail, fax, curier peste noapte sau scrisoare certificată sau 
recomandată, la adresele stabilite în prezentul document. 
Orice astfel de notificare se consideră a fi livrată atunci 
când este recepționată. 
8.4. Toate comunicările dintre Părți vor fi considerate 
valide doar dacă vor fi în formă scrisă expediate prin 
intermediul mijloacelor prevăzute de prezentul Contract. 
 
8.5. Notificările legate de încheierea și executarea 
prezentului Contract și a Anexelor sale, inclusiv obiecțiile 
și pretențiile vor fi valabile și în cazul expedierii lor prin 
poștă electronică sub condiția că vor fi expediate la 
adresele indicate în prezentul Contract. 
 

mailto:cmurariu@irex.org
mailto:Drumuri.gi@gmail.com
mailto:cmurariu@irex.org
mailto:Drumuri.gi@gmail.com
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8.6. Notifications regarding the termination of the Contract 
or an Appendix thereof, as well as notifications of the 
initiation of the amicable dispute resolution procedure, will 
be sent by registered mail a receipt notice. 
 
 
8.7. Notifications sent by e-mail will be considered 
received within 1 (one) workday from the moment of 
sending. 
 
 

8.8. Notices sent by registered mail will be deemed 
received on the date indicated on the registered mail. 
 
 
8.9. In the process of executing this Contract, the 
representatives of the Parties may also use other 
electronic means or communication applications that 
ensure the written transmission of notifications and 
confirm their receipt by the other Party. 
 

8.10 Verbal notifications and communications will be 
considered valid  to the other Party only if they are 
confirmed by one of the forms of written communication 
provided for in this Contract. 
 
 
9. ENTIRE AGREEMENT 

9.1 This Agreement provides for all the conditions agreed 
upon by the Parties 

9.2   Both Parties acknowledge that the following 
documents attached hereto shall be deemed to form 
an integral part of this Contract. The Appendixes of 
this Agreement will constitute integral parts of it and 
may complement or derogate from any provision of 
this Agreement.  

 

1) Section I. General Provisions 
2) Section II. General Conditions of Contract 

 
3) The following Appendices:  
a) Appendix A: Scope of Work 
b) Appendix B  Delivery & Payment Schedule  

 
c)  Appendix C: Additional Terms & Conditions 

 
d) Appendix D: USAID Terms &Conditions 
e) Appendix E: Example Bank Guarantee for 

Performance Security  

8.6. Notificările privind rezoluțiunea Contractului sau a 
unei Anexe a acestuia, precum și notificările de inițiere a 
procedurii de soluționare amiabilă a conflictelor vor fi 
expediate prin poștă cu scrisoare recomandată cu aviz de 
recepție. 
 
8.7. Notificările expediate prin e-mail vor fi considerate 
recepționate în termen de 1 (una) zi lucrătoare din 
momentul expedierii.  
 
8.8. Notificările expediate prin poștă cu aviz de recepție 
vor fi considerate recepționate la data indicată în avizul de 
recepție. 
 
8.9. În procesul de executare a prezentului Contract, 
reprezentanții Părților pot folosi și alte mijloace electronice 
sau aplicații de comunicare care asigură transmiterea 
scrisă a notificărilor și confirmă recepționarea acestora de 
către cealaltă Parte. 

8.10. Notificările și comunicările verbale vor fi considerate 
valabile  celeilalte Părți doar dacă vor fi confirmate prin 
una din formele de comunicare scrisă prevăzute de 
prezentul Contract. 
 
 

9. ÎNTREGUL CONTRACT 
 

9.1 Prezentul Contract prevede toate condițiile asupra 
cărora au convenit Părțile. 
 

9.2 Ambele părți recunosc că următoarele documente 
atașate la prezentul contract vor fi considerate parte 
integrantă a prezentului contract.  Anexele prezentului 
Contract vor constitui părți integrante ale acestuia și 
vor putea completa sau deroga de la orice prevedere 
a prezentului Contract. 

             1) Secțiunea I. Dispoziții generale 
             2) Secțiunea II. Condițiile generale ale 

contractului 
 
             3) Următoarele anexe: 
                a) Anexa A: Scopul de lucru 
                b) Anexa B: Graficul de livrare și plată 

                c) Anexa C: Termeni și Condiții 
Suplimentare 

d) Anexa D: Termeni și Condiții USAID 
e) Anexa E Model de garanție bancară de 
bună execuție 
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f) Appendix F: TECHNICAL SPECIFICATIONS 
AND BILL OF QUANTITIES 
 

g) Appendix G: WARRANTY LETTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Anexa F: CERINȚE TEHNICE ȘI LISTA 
CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI 

g) Anexa G: SCRISOARE DE GARANȚIE 
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SECTION II 

GENERAL CONDITIONS OF THE CONTRACT 
 
1. STANDARD OF WORK.  
Contractor shall provide the Goods and perform the 
Services in strict compliance with the standards set forth 
in this Contract, or in the absence of such standards, in 
accordance with the applicable professional industry 
standards. 

 
2. GRATUITIES & CORRUPTION.  
Contractor will not engage in any corrupt practice 
(including, without limitation, the offering, giving, receiving 
or soliciting of anything of value to influence the action of 
any public official or any officer or employee of IREX) or 
fraudulent practice (including, without limitation, 
misrepresentation of facts in order to influence a 
procurement practice or the execution or administration of 
the contract or the Prime Award, to the actual or potential 
detriment of IREX, the Client, or the U.S. Government).  
 

 
 

Contractor represents and warrants that it, its affiliates, 
directors and employees:  
 

a) have not and will not engage in the bribery of local or 
foreign officials in connection with any matter; and  
 

 
b) maintain and enforce a policy that prohibits bribery of 
local or foreign officials. 

 
 

3. ETHICAL PROCUREMENT STANDARDS.  
 

IREX expects its employees to conduct themselves and 
their work for IREX in accordance with the highest ethical 
standards, and to act at all times in compliance with legal 
requirements and in IREX’s best interests. Business or 
personal dealings, holdings, relationships or activities that 
create or appear to create conflicts of interest, that may 
impair an employee’s ability to act impartially and in the 
best interests of IREX, or that raise any other legal or 
ethical issues, are unacceptable. Any concerns about 
violation of this standard by an IREX employee or 
representative in solicitation, selection, or management of 
this Contract should be reported to the IREX Contractual 
Representative or may be reported directly or 
anonymously through IREX’s third-party confidential 

 
SECȚIUNEA II. 

CONDIȚII GENERALE ALE CONTRACTULUI 
 

1. STANDARD DE LUCRU.  
Antreprenorul  furnizează bunurile și prestează serviciile 
în strictă conformitate cu standardele stabilite în prezentul 
Contract sau, în absența unor astfel de standarde, în 
conformitate cu standardele profesionale aplicabile în 
domeniu. 

 
 

2. GRATUITĂȚI ȘI CORUPȚIE.  
Antreprenorul nu se va implica în nicio practică de corupție 
(inclusiv, fără a se limita la oferirea, acordarea, primirea 
sau solicitarea de orice lucru de valoare pentru a influența 
acțiunea oricărui demnitar public sau a oricărui funcționar 
sau angajat al IREX) sau practică frauduloasă (inclusiv, 
fără a se limita la prezentarea eronată a faptelor cu scopul 
de a influența o practică de achiziții publice sau 
executarea sau administrarea Contractului sau a 
Contractului de Grant (Prime Award), în detrimentul real 
sau potențial al IREX, al Clientului sau al Guvernului SUA).  

 
Antreprenorul declară și garantează că el însuși, 

afiliații, directorii și angajații săi:  

      a) nu s-au implicat și nu se vor implica în 
coruperea funcționarilor locali sau străini în 
legătură cu niciun aspect; și 

      b) mențin și aplică o politică care interzice 
coruperea funcționarilor locali sau străini. 

 

 

3. STANDARDE ETICE ÎN MATERIE DE ACHIZIȚII 
PUBLICE.  

IREX se așteaptă ca angajații săi să se comporte și să 
își desfășoare activitatea în cadrul IREX în 
conformitate cu cele mai înalte standarde etice și să 
acționeze în permanență în conformitate cu cerințele 
legale și în interesul IREX. Sunt inacceptabile 
afacerile sau activitățile personale, participațiile, 
relațiile sau practicile care creează sau par să creeze 
conflicte de interese, care pot afecta capacitatea unui 
angajat de a acționa în mod imparțial și în interesul 
IREX sau care generează orice alte probleme juridice 
sau etice. Orice sesizare cu privire la încălcarea 
acestui standard de către un angajat sau reprezentant 
al IREX în ceea ce privește solicitarea, selecția sau 
gestionarea acestui Contract trebuie raportată 
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reporting service via website at 
www.irexfraudhotline.ethicspoint.com or via telephone at 
1-855-830-6523.   

 
 
 

 
4. TAXES.  

 

The services performed under this Contract are funded 
by the United States Government and shall, therefore, be 
exempt from payment of any taxes, duties, fees, levies, 
and any other impositions for which Comunitatea Mea is 
exempt, during the period of performance of this Contract. 
The Contractor shall not pay any host country taxes, 
duties, levies, etc. from which this USAID program is 
exempt pursuant to the Agreement between the United 
States of America and the Government of Republic of 
Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision 
of Assistance, dated March 21, 1994 and under the 
Bilateral Agreement between IREX and the United States 
Agency for International Development (USAID). In the 
event that any exempt charges are paid by the 
Contractor, they will not be reimbursed to the Contractor 
by IREX.  

 
The Contractor is responsible for payment of all 
applicable taxes, as prescribed under the applicable laws, 
associated with wages/salaries/compensation for 
services rendered by individuals employed by the 
Contractor and who are directed to work as required 
under this Contract. 

 
Contractor is liable for payment of all applicable taxes 
associated with revenues (profit), and other such taxes, 
fees, or dues for which Contractor is normally responsible 
as a result of operating its business. 

 
 

5. SEVERABILITY. 
 If any covenant or other provision of this contract is 
invalid, illegal or incapable of being enforced by reason of 
any rule of law, administrative order, judicial decision or 
public policy, all other conditions and provisions shall 
remain in full force and effect. No covenant shall be 
deemed dependent upon any other covenant or 
provisions unless so expressed in this Contract. 

 
 

 
 

reprezentantului contractual al IREX sau poate fi 
raportată direct sau anonim prin intermediul serviciului 
de raportare confidențială al IREX, oferit de o terță 
parte, accesând site-ul web 
www.irexfraudhotline.ethicspoint.com sau prin telefon 
la1-855-830-6523. 

 
4. TAXE.  
Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt 
finanțate de Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt 
scutite de plata oricăror taxe, impozite, îndatoriri, 
comisioane și orice alte obligații de care Comunitatea Mea 
este scutită pe perioada executării prezentului Contract. 
Antreprenorul nu va plăti niciun fel de taxe, impozite, 
comisioane locale etc. de la plata cărora acest program 
USAID este scutit în temeiul Acordului privind cooperarea 
pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 martie 
1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul Republicii 
Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat între 
IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 
efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu 
vor fi rambursate Antreprenorului de către IREX. 

 
Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor 
impozitelor prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, 
aferente plăților / salariilor / compensațiilor pentru 
serviciile prestate de persoanele angajate de Antreprenor, 
care primesc indicații privind executarea lucrărilor conform 
cerințelor prezentului Contract.  

 
Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele 
pe venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, 
comisioane sau impozite, pentru plata cărora 
Antreprenorul este în mod normal responsabil ca urmare 
a desfășurării activității sale de afaceri. 
 

5. SEVERABILITATE.  
În cazul în care orice clauză sau altă dispoziție din 
prezentul Contract nu este valabilă, este ilegală sau nu 
poate fi executată din cauza unei norme de drept, a unui 
ordin administrativ, a unei hotărâri judecătorești sau a 
unei politici publice, toate celelalte condiții și dispoziții 
rămân în vigoare. Nicio clauză nu este considerată 
dependentă de alte clauze sau dispoziții, cu excepția 
cazului în care acest lucru este exprimat în prezentul 
Contract 

 
 

http://www.irexfraudhotline.ethicspoint.com/
http://www.irexfraudhotline.ethicspoint.com/
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6. GOVERNING LAW.  

a) This Contract, including any disputes related thereto, 
shall be governed by the laws of the Republic of Moldova. 
The provisions of this Agreement will prevail over any 
contrary legal provisions, except for mandatory ones.  
 
 
b) Where references in the text of this Contract are made 
to the relevant provisions of U.S. laws and regulations 
throughout this Contract or if relevant U.S. public law 
provisions apply to the relations arising out of this 
Contract, the respective provisions of U.S. law shall apply 
and be complied with accordingly.  
c) Any claim arising out of the performance of this Contract 
that relates to any decision of the US Government under 
the Prime award must be resolved in accordance with the 
clause on Disputes, which is incorporated herein by 
reference. 
 
d) Any decision of the US Government under the Prime 
Award, if binding on IREX, shall also bind the Contractor 
to the extent that it relates to this Contract, provided that 
IREX shall have promptly notified the Contractor of such 
decision and, if requested by the Contractor, shall have 
brought suit or filed claim, as appropriate against the 
Government, or, in alternative, agreed to sponsor the 
Contractor’s suit or claim. A final judgment in any such suit 
or final disposition of such claim shall be conclusive upon 
IREX and the Contractor. 
 
 
 
 
e) For any action brought, or sponsored, by IREX on 
behalf of the Contractor pursuant to this clause, the 
Contractor agrees to indemnify and hold IREX harmless 
from all costs and expenses incurred by IREX in 
prosecuting or sponsoring any such appeal.  

 
7. CONFIDENTIALITY AND RIGHTS TO DATA: IREX 
may be required to make available to Contractor certain 
information deemed to be Proprietary and Confidential 
information. Contractor hereto agrees not to disclose such 
Proprietary Information to unauthorized parties. Further, 
Contractor shall return all Proprietary Information to the 
IREX upon Contractor’s request or upon termination of this 
contract, whichever occurs first. Unless otherwise 

6. LEGEA APLICABILĂ. 
 

a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este 
guvernat de legislația materială și procedurală a Republicii 
Moldova. Prevederile prezentului Contract vor prevala 
asupra oricăror prevederi legale contrare, cu excepția 
celor imperative. 
 
b) În cazul în care se fac trimiteri în textul prezentului 
contract la dispozițiile legilor și reglementelor SUA sau 
dacă dispozițiile relevante de drept public american se 
aplică relațiilor care decurg din prezentul contract, se 
aplică și se respectă  prevederile respective ale legislației 
SUA. 
c) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea 
prezentului Contract și care se referă la orice decizie a 
Guvernului Statelor Unite în temeiul Contractului de Grant 
(Prime Award) trebuie soluționată în conformitate cu 
clauza privind litigiile, care este inclusă aici ca referință. 
 
d) Orice hotărâre a Guvernului Statelor Unite emisă în 
cadrul Contractului de Grant (Prime Award), dacă este 
obligatorie pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie 
pentru Antreprenor, în măsura în care se referă la 
prezentul Contract, cu condiția ca IREX să fi notificat 
imediat Antreprenorul cu privire la astfel de decizie și, în 
cazul în care se solicită de către Antreprenor, să fi depus 
o cerere sau o reclamație, după caz, împotriva Guvernului 
sau, ca alternativă, a fost de acord să finanțeze procesul 
de judecată sau revendicare al Antreprenorului. O 
hotărâre definitivă în orice astfel de proces sau o dispoziție 
finală a unei astfel de reclamații va fi decisivă pentru IREX 
și Antreprenor. 
 
e) Pentru orice acțiune în judecată, inițiată sau finanțată 
de către IREX în numele Antreprenorului în conformitate 
cu această clauză, Antreprenorul este de acord să 
despăgubească și să scutească IREX de toate costurile și 
cheltuielile suportate de IREX în urmărirea sau finanțarea 
unui asemenea recurs. 
 
7. CONFIDENȚIALITATEA ȘI DREPTURILE LA DATE: 
IREX poate fi obligat să pună la dispoziția Antreprenorului 
anumite informații considerate a fi informații de proprietate 
și confidențiale. Prin prezenta, Antreprenorul este de 
acord să nu divulge aceste informații de proprietate privată 
unor părți neautorizate. În plus, Antreprenorul trebuie să 
returneze toate informațiile de proprietate privată către 
IREX la cererea Antreprenorului sau la încetarea 
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approved by IREX, all writings, books, articles, computer 
programs, databases, and other material of any nature 
whatsoever that are subject to copyright protection and 
reduced to tangible form in whole or in part by Contractor 
in the course of provision of the deliverables to IREX shall 
be considered a work made for hire. 

 
 

 

8. AMENDMENTS. All changes to this contract must be 
in writing and signed both Parties. 

No changes or modifications can be made in this Contract 
and any conditions hereof, including the scope of work, 
specifications, terms of payment, Contract value, etc., 
regardless of the scale of such changes or modifications 
unless approved in writing by IREX in the form of an 
additional agreement hereto signed by authorized persons 
who signed initially this Contract, and shall not become 
effective until the consent of USAID, if applicable, has 
been obtained.  
 
Subject to IREX review of the Contractor’s justification, an 
equitable adjustment, if appropriate, may be made in the 
Contract delivery schedule, as appropriate. 
 
 
Any delays in providing deliverables under this Contract, 
accomplishing the tasks set out herein, any extensions 
shall be approved in form of an amendment hereto 
approved by IREX. If the delays are less than five (5) 
workdays cumulatively, the amendments are not 
mandatory. 
 
 
Any works performed beyond the strict volume and scope 
of work as specified in this Contract without a prior 
approval by IREX, will be at Contractor’s own expense and 
will not be reimbursed/paid by IREX. 
 
 
In the event of a dispute relating to a claimed change, the 
dispute shall be addressed in accordance with the 
Disputes provisions of this Contract. Pending final 
resolution of the dispute, the Contractor shall proceed with 
the Services as directed by IREX. 

 

prezentului Contract, în funcție de care dintre acestea are 
loc mai întâi. Cu excepția cazului în care IREX aprobă 
altfel, toate scrierile, cărțile, articolele, programele de 
calculator, bazele de date și alte materiale de orice natură 
care fac obiectul protecției drepturilor de autor și care sunt 
reduse la o formă tangibilă, integral sau parțial, de către 
Antreprenor în cursul furnizării de produse livrabile către 
IREX vor fi considerate o lucrare realizată pentru 
angajare. 
 
8. MODIFICARE Toate modificările la acest contract 
trebuie să fie în scris și semate de ambele Părți. 
 
Nicio modificare nu poate fi făcută în prezentul Contract și 
în orice condiții ale acestuia, inclusiv scopul de lucru, 
specificațiile, termenii de plată, valoarea contractului etc., 
indiferent de amploarea acestor modificări, cu excepția 
cazului în care sunt aprobate în scris de IREX în forma 
unui acord adițional semnat de persoanele autorizate care 
au semnat inițial prezentul Contract și nu va intra în 
vigoare până când nu a fost obținut acordul USAID, dacă 
este cazul..  
 
Sub rezerva acceptării de către IREX a argumentelor 
prezentate de Antreprenor, se poate face o ajustare 
echitabilă, dacă este cazul, în graficul de executare a 
lucrărilor, după caz. 
 
Orice întârziere în prezentarea livrabilelor în temeiul 
prezentului contract, îndeplinirea sarcinilor stabilite în 
prezentul contract, orice prelungiri stabilite în temeiul 
prezentului Contract vor fi aprobate de IREX sub forma 
unui amendament. Dacă întârzierile nu depășesc 
cumulativ cinci (5) zile lucrătoare, modificarea 
contractului nu este obligatorie. 
 
Orice lucrări efectuate peste de volumul stabilit și 
sarcinile de lucru specificate în conținutul prezentului 
contract, fără o aprobare prealabilă de către IREX, vor fi 
pe cheltuiala Antreprenorului și nu vor fi rambursate/ 
plătite de IREX. 
 
În cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a 
serviciilor, care a rezultat în revendicări din partea 
Antreprenorului, litigiul va fi soluționat în conformitate cu 
prevederile referitoare la Litigii din prezentul Contract. 
Până la soluționarea definitivă a litigiului, Antreprenorul 
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9. CONTRACT CEILING PRICE.  
 
Contractor shall not exceed the firm fixed price of this 
contract. 
 
This is a firm fixed-price construction contract payable 
entirely in Moldovan lei. 
 
No additional sums will be payable for any escalation in 
the cost of materials, equipment, or labor, or because of 
the Contractor’s failure to properly estimate or accurately 
predict the cost or difficulty of achieving the results 
required.  

 

IREX will not adjust the contract price due to fluctuations 
in currency exchange rates. IREX will only make changes 
in the contract time to complete due to changes made by 
IREX in the work to be performed, or by delays caused 
by IREX or, at IREX’s sole discretion, for external reasons 
that could not reasonably be predicted and/or are outside 
of the Contractor’s control. 
 
 
The Contractor shall be deemed satisfied with rates and 
prices provided for the tender and included in this 
Contract. The Contractor will make sure that  
all its obligations under the Contract are accomplished in 
timely manner and all payments to its subcontractors and 
employees are paid on time.  

 
Any increase of the fixed price must be made by a formal 
modification of this Contract signed by all parties hereto. 

 
 

10. OFFSETS. IREX may deduct from any payment(s) all 
or part of any amount, whether in connection with the 
Contract or any other agreement, it determines to be 
owed to it by Contractor. IREX will provide advance 
written notice and opportunity to comment whenever 
it deems feasible in its sole discretion (if price, notice 
and opportunity is not deemed feasible, IREX will give 
notice subsequently).  
 
 

 

va continua prestarea Serviciilor conform instrucțiunilor 
IREX. 

 
9. PREȚUL PLAFON AL CONTRACTULUI.  
 
Antreprenorulnu trebuie să depășească prețul fix ferm al 
prezentului Contract. 

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu 
preț fix, plătit integral în lei moldovenești. 
 
Nu se vor plăti sume suplimentare pentru orice majorare a 
costului materialelor, echipamentului sau forței de muncă, 
sau din cauza faptului că Antreprenorul nu a estimat 
corect sau nu a presupus cu exactitate costul sau 
dificultatea obținerii rezultatelor necesare.  
 
IREX nu va ajusta prețul contractului ca urmare a 
fluctuațiilor cursurilor de schimb valutar. IREX va face 
schimbări doar în durata contractului, pentru a permite 
finalizarea lucrărilor în cazul unor modificări introduse de 
IREX în lucrările care urmează a fi îndeplinite, sau 
întârzierilor cauzate de IREX sau, la discreția IREX, din 
motive externe care nu ar putea fi prevăzute în mod 
rezonabil și / sau sunt în afara controlului Antreprenorului.   
 
Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de 
tarifele și prețurile prezentate în oferta sa pentru Licitație 
și incluse în prezentul  Contract. Antreprenorul va asigura 
faptul că toate obligațiile sale în baza Contractului sunt 
îndeplinite în timp util și că toate plățile către 
Subantreprenorii și angajații săi sunt achitate la timp. 
 

Orice creștere a prețului fix trebuie făcută printr-o 
modificare formală a prezentului contract semnată de 
către toate părțile prezentului contract.   
 

10. COMPENSĂRI. IREX poate deduce din orice plată 
(plăți) toate sau o parte din orice sumă, fie în legătură cu 
Contractul, fie în legătură cu orice alt acord, pe care o 
consideră a fi datorată de către Antreprenor. IREX va 
oferi o notificare scrisă în avans și posibilitatea de a face 
observații ori de câte ori consideră că este fezabil, la 
discreția sa exclusivă (în cazul în care prețul, notificarea 
și posibilitatea nu sunt considerate fezabile, IREX va da 
o notificare ulterioară). 
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11. AUDITS & RECORDS. Contractor shall document 
that reasonable steps were taken to ensure that all 
purchases charged to the contract are at reasonable 
prices and from responsible sources. Contractor shall 
also maintain complete records of all costs charged to 
the contract for a period of three (3) years after the 
expiration of this contract and make such records 
available to IREX, Donor or their representatives for 
review at any time.  
 
At no expense to the Contractor, IREX reserves the 
right to engage an independent auditing firm to 
examine Contractor financial records as may be 
required under the Agreement to determine, at the 
minimum, the fiscal integrity of financial transactions 
and compliance with law, regulations and 
administrative requirements. 
 
 
12. TERMINATION  
 

IREX may terminate this Contract in whole or in part. The 
IREX Grants and Contracts Officer shall terminate by 
delivering to the Contractor a Notice of Termination 
specifying the extent of termination and the effective 
date.     
Except for cases of fraud or illegal activities, IREX will 
send the Notice of Termination at least 15 business days 
before the termination takes effect, including after the 
occurrence of any of the events specified in paragraphs 
(a) through (b) of this Clause. The Contractor shall submit 
a detailing of any expenses incurred before the 
termination effective date for settlement within 30 days of 
receiving notice.   
 
If the works on Project Site put at risk the construction or 
the construction process, then the fifteen (15)-day period 
set out above does not apply and the Contract is 
terminated immediately.   
If termination is made in accordance with paragraph (d) - 
(e) below, the termination will be effective immediately 
upon receipt of notice.  
   

(a) If the Contractor does not remedy a failure in the 
performance of its obligations under the Contract within 
ten (10) calendar days after being notified or within any 
further period as IREX may have subsequently approved 
in writing;  
 

11. AUDIT ȘI ÎNREGISTRĂRI. Antreprenorul trebuie să 
documenteze faptul că au fost luate măsuri rezonabile 
pentru a se asigura că toate achizițiile atribuite 
contractului sunt la prețuri rezonabile și provin din surse 
responsabile. De asemenea, Antreprenorul păstrează 
înregistrări complete ale tuturor costurilor atribuite 
contractului pentru o perioadă de trei (3) ani de la 
expirarea prezentului Contract și pune aceste înregistrări 
la dispoziția IREX, a Donatorului sau a reprezentanților 
acestora pentru a fi examinate în orice moment.  

 Fără nicio cheltuială din partea Antreprenorului, IREX își 
rezervă dreptul de a angaja o firmă de audit independentă 
care să examineze registrele financiare ale 
Antreprenorului, după cum se poate solicita în temeiul 
Contractului, pentru a determina, cel puțin, integritatea 
fiscală a tranzacțiilor financiare și conformitatea cu legea, 
reglementările și cerințele administrative. 

 

12. REZOLUȚIUNE: 

IREX poate rezolvi acest Contract, în întregime sau 
parțial. Ofițerul de granturi și contracte IREX poate să 
înceteze executarea contractului prin transmiterea către 
Antreprenor a unei notificări de rezoluțiune care prevede 
extinderea și data intrării în vigoare.   
Cu excepția cauzelor de fraudă sau activități ilegale, IREX 
va expedia notificarea de rezoluțiune cu cel puțin 15 zile 
lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a rezoluțiunii, 
inclusiv după survenirea oricărui eveniment specificat în 
paragrafele (a) – (b) din prezenta clauză. Antreprenorul 
trebuie să prezinte o detaliere a tuturor cheltuielilor 
efectuate înainte de data încheierii efective pentru 
soluționare, în termen de 30 de zile de la recepționarea 
notificării.   
În cazul în care lucrările pe șantierul de construcție al 
proiectului pun în pericol construcția sau procesul de 
construcție, termenul de cincisprezece (15) zile indicat 
mai sus nu se aplică, și Contractul este rezolvit imediat. 
În cazul în care rezoluțiunea se face în conformitate cu 
litera (d) - (e) de mai jos, rezoluțiunea Contractului va intra 
în vigoare imediat după primirea notificării.  
  
(a) În cazul în care, Antreprenorul nu remediază o 
încălcare a obligațiilor sale în baza Contractului în termen 
de zece (10) zile calendaristice de la notificare sau în 
orice alt termen, pe care IREX l-a aprobat ulterior în scris;  
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(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter 
into any agreements with its creditors for relief of debt or 
takes advantage of any law for the benefits of debtors or 
goes into liquidation or receivership whether compulsory 
or voluntary;  
  
 
(c) If the Contractor is unable to perform a material portion 
of the Services for a period of not less than thirty (30) 
calendar days; or  
  
(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has 
engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for 
or executing the Contract or if the Contractor violates the 
Terrorism Financing provisions.  
  
 
(e) In case the Contractor is included in an official list of 
the Government of the Republic of Moldova of sanctioning 
or of the Provider's association with persons financially 
sanctioned by the Government of the Republic of 
Moldova.  
 
 
For the purpose of this clause“: 
"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, 
or soliciting of anything of value to influence the action of 
a public official in the selection process or in Contract 
execution.“ 

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts 
in order to influence a selection process or the execution 
of a Contract to the detriment of the Contractor, and 
includes collusive practice among Contractors (prior to or 
after submission of proposals) designed to establish 
prices at artificial non-competitive levels and to deprive the 
Contractor of the benefits of free and open competition) If 
IREX, in its sole discretion, decides to terminate this 
Contract. 

 
Upon termination of this Contract by notice of IREX, the 
Contractor shall, immediately upon receipt of such notice, 
take all necessary steps to bring the Services to a close in 
a prompt and orderly manner and shall make every 
reasonable effort to keep expenditures to this purpose to 
a minimum. 
 

(b) În cazul în care, Antreprenorul devine insolvabil sau 
se află în stare de faliment sau încheie acorduri cu 
creditorii săi privind scutirea de la datorie, sau profită de 
orice lege care este în beneficiul debitorilor, sau intră în 
proces de lichidare sau lichidare administrativă, forțată 
sau voluntară;  
  
(c) În cazul în care, Antreprenorul nu poate furniza o parte 
substanțială a Serviciilor timp de, cel puțin, treizeci (30) 
de zile calendaristice; sau  
  
(d) În cazul în care, în opinia IREX sau a APL-ului, 
Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase 
în competiția pentru sau la executarea Contractului, sau 
în cazul în care Antreprenorul încalcă prevederile privind 
finanțarea terorismului.  
  
(e) În cazul în care Antreprenorul este inclus într-o listă 
oficială a Guvernului Republicii Moldova de sancționare 
sau de asociere a Antreprenorului cu persoane 
sancționate financiar de către  Guvernul Republicii 
Moldova.  
 
 
În sensul prezentei clauze: 
„Practică coruptă” înseamnă oferirea, darea, primirea 
sau solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, pentru 
a influența acțiunea unui funcționar public în procesul de 
selecție sau în executarea Contractului. 
 
„Practica frauduloasă” înseamnă o denaturare a 
faptelor pentru a influența procesul de selecție sau 
executarea unui Contract în detrimentul Antreprenorului 
și include practici frauduloase în rândul Antreprenorilor 
(înainte sau după depunerea propunerilor) menite să 
stabilească prețurile la niveluri neconcurențiale artificiale 
și să priveze Antreprenorul de avantajele concurenței 
libere și deschise. Dacă IREX, la discreția sa exclusivă, 
decide cu privire la rezoluțiunea acestui Contract. 
 

La rezoluțiunea acestui Contract prin notificare de către 
IREX, Antreprenorul, imediat după recepționarea acestei 
notificări, va lua toate măsurile necesare pentru a înceta 
Serviciile într-o manieră promptă și ordonată și va depune 
toate eforturile rezonabile pentru a păstra cheltuielile în 
acest scop la un nivel minim.  
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If IREX terminates this Contract for its sole convenience, 
the Contractor shall be paid only for Services delivered 
and accepted up to the effective date of termination. The 
Contractor waives all claims for profits not earned as a 
result of such termination. 
 
 
In the event that IREX terminates this Contract pursuant 
to action or fault of the Contractor, IREX shall take control 
over all assets of the program, including all related work 
files and Project Site records. The Contractor shall not be 
entitled to receive any further payment until the terminated 
Services are completed. 
 
 
 

IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed 
price Contract at any time, paying for all deliverables 
completed at the time of termination and a pro-rata share 
of any deliverable in progress, without further financial 
obligation to the Contractor. In the event of a termination 
for convenience of this Contract in whole or in part, the 
CoP will deliver to the Contractor a Notice of Termination 
specifying the nature, extent, and effective date of the 
termination. Upon receipt of the notice, the Contractor 
shall (1) immediately discontinue all services under the 
Contract (unless the notice directs otherwise), and (2) 
deliver to the Small-Scale Construction Project Manager 
all data, drawings, specifications, reports, estimates, 
summaries, and other information and materials 
accumulated in performing this Contract, whether 
completed or in process. 
 

 
In the event that the Contractor fails to make progress so 
as to endanger performance of this fixed price Contract, 
or is unable to fulfill the terms of this fixed price Contract 
by the completion date, the Contractor shall notify IREX 
forthwith and IREX shall have the right to summary 
termination of this fixed price Contract upon written notice 
to the Contractor. 

 

 
13. INDEMNIFICATION. Contractor shall defend, 

indemnify and hold IREX, IREX’s subsidiaries, affiliates, 
directors, officers, agents and employees, and each of 
them, and IREX’s Donor harmless against any injury, 
death, suit, claim or other loss (“Loss”), including 
expenses and actual attorneys’ fees, arising from or in 
connection with this contract or the breach thereof, except 

În cazul în care, IREX a rezolvit acest Contract din motive 
proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru Serviciile 
livrate și acceptate până la data efectivă de rezoluțiune. 
Antreprenorul renunță la toate reclamațiile pentru profituri 
care nu au fost obținute ca urmare a unei astfel de 
încetări.   

În cazul în care, IREX a rezolvit acest Contract ca urmare 
a unei acțiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va 
prelua controlul asupra tuturor activelor programului, 
inclusiv a tuturor fișierelor de lucru și a înregistrărilor de 
pe șantierul de construcție al proiectului. Antreprenorul nu 
va avea dreptul să primească nicio plată ulterioară până 
la finalizarea Serviciilor rezolvite.  
 
IREX își rezervă dreptul unilateral de a rezolvi în orice 
moment acest Contract cu preț fix, plătind pentru toate 
livrabilele finalizate la momentul rezoluțiunii și o parte 
proporțională a oricărei lucrări în curs de desfășurare, fără 
alte obligații financiare față de Antreprenor. În cazul în 
care acest Contract va fi rezolvit în întregime sau parțial, 
CoP va furniza Antreprenorului o notificare de încetare, 
care să precizeze natura, amploarea și data efectivă a 
rezoluțiunii. La primirea notificării, Antreprenorul va (1) 
întrerupe imediat toate serviciile din cadrul Contractului 
(cu excepția cazului în care notificarea prevede altfel) și 
(2) transmite Managerului de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică toate datele, schițele, specificațiile, rapoartele, 
estimările, rezumatele și alte informații și materiale 
acumulate în timpul executării prezentului Contract, fie 
finalizate, fie în proces de desfășurare. 

În cazul în care, Antreprenorul nu reușește să avanseze 
în executarea lucrărilor în așa fel încât să pună în pericol 
executarea Contractului de preț fix sau eșuează să 
îndeplinească termenele stipulate în acest Contract de 
preț fix până la data finalizării, Antreprenorul va notifica 
IREX imediat și IREX va avea dreptul la rezoluțiunea 
rapidă / simplificată a acestui Contract cu preț fix, prin 
notificare scrisă către Antreprenor. 

 

13. DESPĂGUBIRI. Antreprenorul va apăra, despăgubi și 
va exonera de răspundere IREX, filialele, afiliații, directorii, 
funcționarii, agenții și angajații IREX, precum și pe fiecare 
dintre aceștia și pe donatorul IREX de orice vătămare, 
deces, judecată, reclamație sau altă pierdere ("Pierdere"), 
inclusiv cheltuielile și onorariile reale ale avocaților, care 
rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract sau cu 
încălcarea acestuia, cu excepția cazului în care o astfel de 
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to the extent that such loss was caused by the negligence 
and willful misconduct of IREX. 

 

14. DISPUTE RESOLUTION AND ARBITRATION.  

a) The following procedures shall govern the resolution of 
any controversy, dispute or claim between or among 
“Parties,” arising out of the interpretation, performance, 
breach or alleged breach of this Contract (“Dispute”). 
 
 
b) The parties shall make every effort to resolve amicably 
by direct informal negotiations any disagreement or 
dispute arising between them out of or in connection with 
the Contract. The negotiations are initiated by written prior 
notice addressed to the other Party. The negotiation is a 
mandatory prior procedure. In case if the dispute is not 
solved within forty-five (45) days from the initiation of the 
negotiations, Parties can submit an arbitration claim in the 
conditions provided in the letter c) of this section (Disputes 
between the Parties). 
 
c) All disputes arising out of or in connection with this 
Contract, or regarding its conclusion, execution, 
interpretation or termination, shall be solved by the Court 
of International Commercial Arbitration near the Chamber 
of Commerce and Industry of the Republic of Moldova in 
accordance with its arbitration rules and with the 
legislation of Moldova. The dispute will be solved by a 
tribunal formed of three (3) arbitrators. The place of 
arbitration will be Chișinău, Republic of Moldova. The 
language of the procedure will be English. 
 
d) Notwithstanding any reference to arbitration herein, 
The parties shall continue to perform their respective 
obligations under the Contract unless they otherwise 
agree; and IREX obligation to pay the Contractor will 
remain in force, except that monies in contention will not 
be paid.  

 

15. REFUNDS. The Contractor agrees to promptly 
refund to IREX, even in the absence of a demand 
therefore, any portion of the Contract funds disbursed to 
it that is determined by the IREX, its Client, the Contractor 
itself, an auditor, or any representative or agent of the 
foregoing to have been expended in noncompliance with 
the Contract. Additionally, unless otherwise approved by 
IREX, Contractor shall promptly refund to IREX all funds 
received, but not expended, or irrevocably committed for 

pierdere a fost cauzată de neglijența și de comportamentul 
intenționat al IREX. 

 

14. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR. 
 

a) Următoarele proceduri reglementează soluționarea 
oricărei divergențe, dispute sau revendicări între sau în 
rândul "Părților", care rezultă din interpretarea, 
executarea, încălcarea sau pretinsa încălcare a 
prezentului Contract ("Litigiu"). 
 
b) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe 
cale amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice 
neînțelegere sau dispută care apare între ele din sau în 
legătură cu prezentul Contract. Negocierile sunt inițiate 
prin notificare prealabilă scrisă adresată celeilalte Părți. 
Negocierea constituie o procedură prealabilă obligatorie. 
În cazul în care disputa nu este soluționată în termen de  
patruzeci și cinci (45) zile  de la inițierea negocierilor, 
Părțile se pot înainta o acțiune în arbitraj în condițiile 
prevăzute la lit.c) din prezenta secțiune (Litigii dintre Părți). 
 
c) Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu 
prezentul Contract sau cu privire la încheierea, 
executarea, interpretarea sau rezoluțiunea sa, vor fi 
soluționate de către Curtea de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie 
din Republica Moldova, în conformitate cu regulile sale de 
arbitraj și cu legislația Republicii Moldova. Litigiul va fi 
soluționat de un tribunal format din trei (3) arbitri. Locul 
arbitrajului va fi municipiul Chișinău, Republica Moldova. 
Limba procedurii este limba engleză. 
 
d) În pofida faptului adresării în arbitraj, 
Părțile vor continua să-și îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul Contractului, cu excepția cazului în care 
s-a convenit altfel; și obligația IREX de a plăti 
Antreprenorul va rămâne în vigoare, cu excepția faptului 
că sumele de bani aflate în litigiu nu vor fi plătite.  
 
15. RAMBURSĂRI. Antreprenorul este de acord să 
ramburseze cu promptitudine către Beneficiar, chiar și în 
absența unei cereri în acest sens, orice parte din fondurile 
contractuale care i-au fost plătite și despre care IREX, 
Clientul său, Antreprenorul însuși, un auditor sau orice 
reprezentant sau agent al celor de mai sus consideră că 
au fost cheltuite în mod neconform cu prevederile 
Contractului. În plus, cu excepția cazului în care IREX 
aprobă altfel, Antreprenorul rambursează cu 



Comunitatea Mea                                                                                                                                   FY23-CM-EUR (02) 

Page 64 of 124 

immediate use, on the date of expiration or termination of 
the Contract. 
 

16. CONFLICTS OF INTEREST. Contractor warrants 
that neither by entering into this Contract nor by 
performing any of the Services hereunder shall result in 
an actual or apparent conflict of interest on its part. For 
purposes hereof, a conflict of interests includes, but is not 
limited to, circumstances under which Contractor may 
become biased with respect to the Services or gain an 
unfair competitive advantage.  Contractor further 
warrants that it will promptly notify IREX of any actual or 
apparent conflict of interest of which it becomes aware 
after the execution of this Agreement. Failure of 
Contractor to promptly disclose a conflict of interest shall 
constitute a material breach of this Contract. 

 

 
 
 
 
17. DISCRIMINATION PROHIBITED. Contractor and 
any authorized lower-tier Contractors shall not 
discriminate against any employee or applicant for 
employment, to be employed in the performance of this 
Contract, with respect to the hire, tenure, term, 
conditions, or privileges of employment because of 
his/her race, color, religion, sex, disability, national origin, 
ancestry, or status as a veteran. 
To the extent such laws apply to the Contractor; the 
Contractor agrees to abide by U.S. laws with regard to 
nondiscrimination of U.S. citizens or legal residents 
working under the Agreement. 

 
 
 
 

18. ANTI-TRAFFICKING. In accordance with the 
implementation of Section 106(g) of the Trafficking 
Victims Protection Reauthorization Act of 2003. IREX 
may terminate the contract without penalty, if the 
contractor, contractor employees, or any 
subcontractor: 
• Engage in severe forms of trafficking in persons 

during the period of time that the award is in effect; 
 

• Procure a commercial sex act during the period of 
time that the award is in effect; or  

• Use forced labor in the performance of the 
contract or any subcontract under the contract. 

 

promptitudine către IREX toate fondurile primite, dar 
necheltuite sau alocate irevocabil pentru utilizare 
imediată, la data expirării sau a rezoluțiunii Contractului. 

16. CONFLICTE DE INTERESE. Antreprenorul 
garantează că nici prin încheierea prezentului Contract, 
nici prin prestarea oricăruia dintre serviciile prevăzute de 
acesta nu va rezulta un conflict de interese real sau 
aparent din partea sa. În sensul prezentului Contract, un 
conflict de interese include, fără a se limita la acestea, 
circumstanțe în care Antreprenorul ar putea deveni 
părtinitor în ceea ce privește serviciile sau ar putea obține 
un avantaj concurențial neloial. Antreprenorul garantează, 
de asemenea, că va notifica cu promptitudine IREX cu 
privire la orice conflict de interese real sau aparent de care 
va lua cunoștință după semnarea prezentului Contract. 
Dacă Antreprenorul nu dezvăluie prompt un conflict de 
interese, aceasta va constitui o încălcare gravă a 
prezentului Contract. 
 

17. DISCRIMINARE INTERZISĂ. Antreprenorul și orice 
Antreprenori de nivel inferior autorizați nu vor discrimina 
niciun angajat sau solicitant de angajare, care urmează să 
fie angajat în cadrul executării prezentului Contract, în 
ceea ce privește angajarea, durata, termenul, condițiile 
sau privilegiile de angajare din cauza rasei, culorii, religiei, 
sexului, dizabilității, originii naționale, strămoșilor sau 
statutului de veteran. 
În măsura în care astfel de legi se aplică Antreprenorului; 
Antreprenorul este de acord să respecte legile SUA în 
ceea ce privește nediscriminarea cetățenilor americani 
sau a rezidenților legali care lucrează în cadrul 
Contractului. 

 
18. COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE. În 
conformitate cu punerea în aplicare a secțiunii 106(g) din 
Legea din 2003 cu privire la reautorizarea protecției 
victimelor traficului de persoane. IREX poate rezolvi 
Contractul fără penalități, în cazul în care Antreprenorul, 
angajații Antreprenorului sau orice Subcontractant: 

• Se implică în forme grave de trafic de persoane în 
perioada în care contractul de atribuire este în 
vigoare; 

• Procură un act sexual comercial în perioada în 
care contractul de atribuire este în vigoare; sau  

• Utilizează munca forțată în executarea 
Contractului sau a oricărui Subcontract în cadrul 
Contractului. 
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19. DRUG TRAFFICKING. IREX reserves the right to 
terminate this contract or take other appropriate 
measures if the Contractor or a key individual of the 
Contractor is found to have been convicted of a narcotic 
offense or to have been engaged in drug trafficking as 
defined in 22 CFR Part 140. 
 
 
20. COMPLIANCE WITH LAW. Contractor shall 
indemnify IREX for any liability, penalty or other loss 
incurred or imposed by reason of a violation or asserted 
violation by Contractor of laws applicable to the 
deliverables. Contractor shall comply with all laws 
applicable to Contractor, including without limitation,  the 
laws of the Republic of Moldova relating to equal 
employment opportunity, utilization of small business 
concerns and small disadvantaged business concerns, 
employment of the handicapped, employment of veterans 
and to the environment.  

 
21. INDEPENDENT CONTRACTOR. For purposes 
hereof, Contractor is an independent Contractor, and 
shall not be deemed to be an employee or agent of IREX 
or Client. Contractor shall indemnify and hold IREX 
harmless against all liability and Loss resulting from 
Contractor’s failure to pay all taxes, contributions, fees 
and other amounts imposed by any government under 
employment insurance, social security and income tax 
laws, and with respect to any injury or loss, including 
death, of any of Contractor’s employees.  

 
22. DEBARMENT, SUSPENSION & INELIGIBILITY. 
The Contractor certifies that neither it nor any of its 
principals nor prospective lower-tier contractors 
(including, without limitation, consultants)  is presently 
debarred, suspended, proposed for debarment, declared 
ineligible, or voluntarily excluded from participation in this 
Agreement by any U. S. Government department or 
agency. Confirmation of debarment or suspension status 
must be conducted by using the website www.sam.gov. 

 
 

23. PREVENTING TERRORISM FINANCING. The 
Contractor must not engage in transactions with, or 
provide resources or support to, individuals and 
organizations associated with terrorism, including those 
individuals or entities that appear on the Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons List 

19. TRAFICUL DE DROGURI. Beneficiarul își rezervă 
dreptul de a rezolvi prezentul Contract sau de a lua alte 
măsuri corespunzătoare în cazul în care se constată că 
Contractantul sau o persoană-cheie a acestuia a fost 
condamnată pentru o infracțiune legată de narcotice sau 
a fost implicată în traficul de droguri, astfel cum este definit 
în 22 CRF Partea 140. 

20. CONFORMITATEA CU LEGEA. Antreprenorul 
despăgubește IREX pentru orice răspundere, penalitate 
sau altă pierdere suferită sau impusă ca urmare a unei 
încălcări sau a unei presupuse încălcări de către 
Antreprenor a legilor aplicabile livrabilelor. Antreprenorul 
trebuie să respecte toate legile aplicabile Antreprenorului, 
inclusiv, dar fără a se limita la acestea, legile țRepublicii 
Moldovareferitoare la egalitatea de șanse la angajare, la 
utilizarea întreprinderilor mici și a întreprinderilor mici 
defavorizate, la angajarea persoanelor cu handicap, la 
angajarea veteranilor și la mediu. 
 
21. ANTREPRENOR INDEPENDENT. În sensul 
prezentului Contract, Antreprenorul este un Antreprenor 
independent și nu va fi considerat angajat sau agent al 
IREX sau al Clientului. Antreprenorul va despăgubi și va 
exonera IREX de orice răspundere și pierdere care rezultă 
din neplata de către Antreprenor a tuturor impozitelor, 
contribuțiilor, taxelor și altor sume impuse de orice guvern 
în temeiul legilor privind asigurările de muncă, securitatea 
socială și impozitul pe venit, precum și în ceea ce privește 
orice vătămare sau pierdere, inclusiv decesul, a oricăruia 
dintre angajații Antreprenorului. 
 

22. EXCLUDERE, SUSPENDARE ȘI INELIGIBILITATE. 
Antreprenorul certifică faptul că nici el, niciunul dintre 
conducătorii săi și nici potențialii ANtreprenori de nivel 
inferior (inclusiv, fără a se limita la consultanți) nu sunt în 
prezent excluși, suspendați, propuși pentru excludere, 
declarați neeligibili sau excluși în mod voluntar de la 
participarea la acest Acord de către un departament sau o 
agenție a Guvernului Statelor Unite. Confirmarea 
statutului de excludere sau de suspendare trebuie să fie 
efectuată prin utilizarea site-ului web www.sam.gov. 
 

23. PREVENIREA FINANȚĂRII TERORISMULUI. 
Antreprenorul nu trebuie să se angajeze în tranzacții cu 
persoane și organizații asociate cu terorismul, nici să le 
furnizeze resurse sau sprijin, inclusiv cu acele persoane 
sau entități care figurează pe Lista Persoanelor Special 
Desemnate și pe Lista Persoanelor  blocate, păstrată de 
Trezoreria Statelor Unite la adresa: 

http://www.sam.gov/
http://www.sam.gov/
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maintained by the U.S. Treasury at: 
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/) or the United 
Nations Security designation list at: 
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list. 

 

24. ANTI-LOBBYING. The Contractor certifies that no 
funds will be used to lobby, influence or attempt to 
influence any person or organization in connection with 
obtaining any Federal contract, grant or any other 
contract covered by 31 USC 1352. 

 
25. PROHIBITION ON THE USE OF CERTAIN 
TECHNOLOGY. The Contractor certifies funds expended 
under this agreement are not being used to acquire 
covered telecommunications equipment or services as 
described in section 889 of Public Law 115–232. 

 
 

26. WORKER’S COMPENSATION INSURANCE.  
 
The Contractor shall: 
Within two (2) days after contract signing, to submit to 
IREX the list of employee that will execute works on the 
Project Site for DBA insurance that will be paid by IREX. 
The list of employees will contain the following information: 
name, surname, position / title, gross salary for the period 
of execution of the works, type of contract concluded (e.g. 
work, services, etc.). IREX will establish provisions 
to provide for the payment of disability compensation and 
medical benefits to covered employees and death 
benefits to their eligible survivors, by purchasing 
workers' compensation insurance or qualifying as a self-
insurer under the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by 
the Defense Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.), and 
continue to maintain provisions to provide such Defense 
Base Act benefits until contract performance is completed; 

 
 
 
Within ten (10) days of an employee's injury or death or 
from the date the Contractor has knowledge of the injury 
or death, submit Form LS-202 (Employee's First Report of 
Injury or Occupational Illness) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/) sau pe Lista de 
Desemnare de securitate a Organizației Națiunilor Unite la 
adresa: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list. 

 
 

24. ANTI-LOBBYING. Antreprenorul certifică faptul că nu 
va utiliza fonduri pentru desfășurarea activității de lobby, 
pentru a influența sau a încerca să influențeze orice 
persoană sau organizație în legătură cu obținerea unui 
contract federal, a unei subvenții sau a oricărui alt contract 
reglementat de 31 CSU 1352. 

25. INTERZICEREA UTILIZĂRII ANUMITOR 
TEHNOLOGII. Contractantul certifică faptul că fondurile 
cheltuite în temeiul prezentului Acord nu sunt utilizate 
pentru a achiziționa echipamente sau servicii de 
telecomunicații acoperite, astfel cum sunt descrise în 
secțiunea 889 din Legea publică 115-232. 

26. ASIGURAREA DE COMPENSARE A 
LUCRĂTORILOR  

Antreprenorul este obligat: 
În termen de două (2) zile după semnarea contractului, să 
transmită către IREX lista angajaților care vor executa 
lucrările pe șantierul de construcție al proiectului pentru 
asigurare DBA care va fi achitată de către IREX. Lista 
angajaților va conține următoarea informație: nume, 
prenume, poziția/funcția, salariul brut pentru perioada 
executării lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat 
(spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). IREX 
va  prevedea dispoziții privind plata compensației pentru 
invaliditate, a prestațiilor medicale pentru angajații 
asigurați și a prestațiilor de deces către supraviețuitorii 
eligibili, prin achiziționarea unei asigurări de compensare 
a lucrătorilor sau prin calificarea ca asigurător 
independent în cadrul Legii privind compensarea 
lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 932), astfel 
cum este extinsă prin Defense Base Act (Legea DBA) (42 
U.S.C. 1651, urm.), și să asigure valabilitatea prevederilor, 
care să ofere astfel de avantaje ale Legii DBA, până la 
finalizarea contractului; 
 
În termen de zece (10) zile de la vătămarea sau decesul 
unui angajat sau de la data în care Antreprenorul află 
despre vătămarea sau decesul angajatului, să trimită 
Forma LS-202 (Primul raport de vătămare sau boală 
profesională a angajatului) către Departamentul Muncii, în 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=80fb588108eda34822560ae27fdc9a0d&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=f90711f21c4e91b9452956c6ec1909ce&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=195593d775cea6a32bc0267306777b5c&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=feec862c73ab6d2755f9068fd129bd37&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/932
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/1651
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=80fb588108eda34822560ae27fdc9a0d&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/topn/defense_base_act
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=195593d775cea6a32bc0267306777b5c&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=05552e91d670b608fbcd12a74efa2724&term_occur=999&term_src=Title:48:Chapter:1:Subchapter:H:Part:52:Subpart:52.2:52.228-3
https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
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Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203); 
 
 
Pay all compensation due for disability or death within the 
time frames required by the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
914, 20 CFR 702.231 and 703.232); 
 
Provide for medical care as required by the Longshore 
and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
907, 20 CFR 702.402 and 702.419); 
 
 
If controverting the right to compensation, submit Form 
LS-207 (Notice of Controversion of Right to 
Compensation) to the Department of Labor in accordance 
with the Longshore and Harbor Workers' Compensation 
Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR 702.251); 
 
 

Immediately upon making the first payment of 
compensation in any case, submit Form LS-206 (Payment 
Of Compensation Without Award) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 
702.234); 
 
When payments are suspended or when making the final 
payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or 
Suspension of Compensation Payments) to 
the Department of Labor in accordance with 
the Longshore and Harbor Workers' Compensation 
Act (33 U.S.C. 914(c) and 
(g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and 
Adhere to all other provisions of the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act as extended by 
the Defense Base Act, and Department of 
Labor regulations at 20 CFR Parts 701 to 704. 
 
 
For additional information on the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act requirements se
http://" e: http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm.   
The Contractor shall insert the substance of this clause, 
including this paragraph (c), in all subcontracts to which 
the Defense Base Act applies. 
 
At the end of works executed under this project, the 
Contractor must submit to IREX the list of employees that 

conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 USC 930 (a), 20 CFR 702.201 
- 702.203); 
 
Să plătească toate compensațiile datorate pentru 
invaliditate sau deces în termenele cerute de Legea 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 
U.S.C. 914, 20 CFR 702.231 și 703.232); 
 
Să asigure acordarea asistenței medicale conform 
cerințelor Legii privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 U.S.C. 
907, 20 CFR 702.402 și 702.419); 
 
În cazul negării dreptului la compensație, să trimită Forma 
LS-207 (Notificare de negare a dreptului la compensație) 
către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 
U.S.C. 914 (d), 20 CFR 702.251); 

Imediat după efectuarea primei plăți aferente oricărei 
despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata compensației 
fără atribuire) către Departamentul Muncii, în conformitate 
cu Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și 
Harbour (33 USC 914 (c), 20 CFR 702.234); 
 
 
La suspendarea plăților sau la efectuarea plății finale, să 
trimită Forma LS-208 (Notificare de plată finală sau 
suspendare a plăților compensatorii) către Departamentul 
Muncii, în conformitate cu Legea privind compensarea 
lucrătorilor Longshore și Harbour (33 USC 914 (c)) și (g), 
20 CFR 702.234 și 702.235); și 
 
Să respecte toate celelalte dispoziții ale Legii privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, așa cum 
este extinsă prin Legea DBA și a reglementărilor 
Departamentului Muncii incluse în 20 CFR părțile 701 - 
704. 
 
Pentru informații suplimentare cu privire la cerințele Legii 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, 
vedeți http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 
Antreprenorul va incorpora prevederile esențiale ale 
acestei clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate 
subcontractele la care se aplică Legea DBA. 
 
La terminarea executării lucrurilor în cadrul acestui proiect, 
Antreprenorul trebuie să transmită IREX lista angajaților 

https://www.law.cornell.edu/topn/longshore_and_harbor_workers_compensation_act
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/930#a
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/930#a
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/20/702.201
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executed works on the Project Site for DBA insurance that 
was paid by IREX. The list of employees must contain the 
following information: name, surname, position / title, 
gross salary paid for the period of execution of the works, 
type of contract concluded (e.g. work, services, etc.). 
 

 
 

27. EXCLUSIVITY AND SUPERSESSION. Payment 
of the Contractor as described in this contract shall 
constitute the Contractor’s sole payment in connection 
with the deliverables and, the Contractor shall not accept 
for their own benefit any trade commission, discount or 
similar payment in connection with activities pursuant to 
this contract. This contract constitutes the sole agreement 
between the parties on this issue and supersedes any 
earlier agreement or discussion. 
 
 
28. EXCLUDED COSTS. The costs included in this 
price may not include international travel, or purchase of 
goods greater than $5,000 per transaction. Additionally, 
costs may not include international transportation of goods 
by air or ocean; human subjects research, animal 
research, training outside the Cooperating country, 
recruitment or employment of US employees or 
consultants, contracting with foreign government 
organizations, attendance at international conferences, or 
salary supplements for Cooperating Country government 
employees. If Contractor requires any such expenses, 
they must be previously approved in writing by IREX. 
 
 

29. CERTIFICATIONS.  
A - By signing this Contract, Contractor certifies that (i) 
neither it nor its principals is presently debarred, 
suspended, proposed for debarment, declared ineligible, 
or voluntarily excluded from participation in this 
transaction by any US Federal Government department 
or agency; (ii) neither it nor its principals have been 
convicted of a narcotics offense or have been engaged in 
drug trafficking as defined in 22 CFR 
Part 140; (iii) neither it nor its principals are designated 
affiliates as “specially designated nationals” by the Office 
of Foreign Asset Control of the US Department of 
Treasury or UN Security Council Committee sanctions 
list; (iv) neither it nor its principals have been indicted or 
convicted on charges of terrorism or of providing support 
to terrorists; (v) neither it nor its principals have been 

care au executat lucrările pe șantierul de construcție al 
proiectului pentru care IREX a achitat acoperirea asigurării 
DBA. Lista angajaților va conține următoarea informație: 
nume, prenume, poziția/funcția, salariul brut pentru 
perioada executării lucrărilor, tipul contractului ce a fost 
încheiat (spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). 
 
27. EXCLUSIVITATE ȘI SUBSTITUIRE. Plata 
Antreprenorului astfel cum este descrisă în prezentul 
Contract, constituie singura plată a Antreprenorului în 
legătură cu produsele livrabile și, Antreprenorul nu 
acceptă în beneficiul propriu niciun comision comercial, 
reducere sau plată similară în legătură cu activitățile 
desfășurate în temeiul prezentului Contract. Prezentul 
Contract constituie singurul acord între Părți cu privire la 
acest aspect și înlocuiește orice acord sau discuție 
anterioară. 

28. COSTURILE EXCLUSE. Costurile incluse în acest 
preț nu pot include călătorii internaționale sau 
achiziționarea de bunuri cu valoare mai mare de 5.000 
USD per tranzacție. În plus, costurile nu pot include 
transportul internațional de bunuri pe cale aeriană sau 
maritimă; cercetarea pe subiecți umani, cercetarea pe 
animale, formarea în afara țării cooperante, recrutarea sau 
încadrarea în muncă a angajaților sau consultanților din 
SUA, încheierea de contracte cu organizații 
guvernamentale străine, participarea la conferințe 
internaționale sau suplimente salariale pentru angajații 
guvernamentali din țara cooperantă. În cazul în care 
Antreprenorul solicită astfel de cheltuieli, acestea trebuie 
să fie aprobate în prealabil în scris de către IREX. 

29. CERTIFICĂRI. 
A – Prin semnarea acestui Contract, Antreprenorul 
certifică faptul că: (i) nici Antreprenorul nici superiorii săi 
nu sunt în prezent excluși, suspendați, propuși pentru 
excludere, declarați neeligibili sau excluși voluntar de la 
participarea la această tranzacție de către niciun 
departament sau agenție a Guvernului Federal al SUA; (ii) 
nici Antreprenoru, nici superiorii săi nu au fost condamnați 
pentru o infracțiune de narcotice sau nu au fost implicați 
în trafic de droguri, după cum este definit în 22 CFR Partea 
140; (iii) nici Antreprenorul, nici superiorii săi nu sunt afiliați 
desemnați drept ”cetățeni special desemnați” de către 
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al 
Departamentului de Trezorerie al SUA sau lista de 
sancțiuni a Comitetului de Securitate ONU; (iv) nici 
Antreprenorul nici superiorii săi nu au fost acuzați sau 
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indicted or convicted for violating U.S. or global laws 
against Trafficking in Persons. 
 
  

 

B - By signing this Contract, Contractor certifies that it will 
take all necessary actions to comply with Executive Order 
No. 13224 on Terrorist Financing; blocking and 
prohibiting transactions with persons who commit, 
threaten to commit, or support terrorism. 
 

C - By signing this Contract, Contractor certifies that it will 
not provide, whether directly or by subcontract or other 
arrangement, covered telecommunications equipment or 
services to IREX in the performance of this Contract or in 
any extension or modification of this Contract. Contractor 
further represents that it does not use anywhere in its 
business operations, whether directly or by subcontract 
or other arrangement, any equipment, system, or 
services that use covered telecommunications equipment 
or services as a substantial or essential component of any 
system, or as critical technology as part of any system.   

 

Contractor shall notify IREX within one (1) workday of 
learning that covered telecommunications equipment or 
services have been provided to IREX or are being used 
by Contractor, whether directly or by subcontract or other 
arrangement.   

For purposes of this section, “covered 
telecommunications equipment or services” means (1) 
telecommunication or video surveillance equipment or 
services produced or provided by Huawei Technologies 
Company or ZTE Corporation (including subsidiaries and 
affiliates of either); and (2) equipment or services used 
specifically for national security purposes provided by 
Hytera Communications Corporation, Hangzhou 
Hikvision Digital Technology Company, or Dahua 
Technology Company (including subsidiaries and 
affiliated of any of them).  

D - By signing this Contract, Contractor certifies that, to 
the best of its knowledge and belief, there are no present 
or currently planned interests (financial, contractual, 
organizational, or otherwise) relating to the work to be 
performed under the Contract or activities resulting from 
this Contract that would create 

any actual or potential conflict of interest (or apparent 
conflicts of interest) (including conflicts of interest for 

condamnați pentru terorism sau acordarea de sprijin 
teroriștilor; (v) nici Antreprenorul, nici superiorii săi nu au 
fost acuzați sau condamnați pentru încălcarea legilor SUA 
sau globale cu privire la traficul de persoane. 
 
B – Prin semnarea acestui Contract, Antreprenorul 
certifică că va întreprinde toate acțiunile necesare pentru 
a se conforma Ordinului Executiv nr. 13224 privind 
finanțarea terorismului; blocarea și interzicerea 
tranzacțiilor care comit, amenință să comită sau sprijină 
terorismul.  
 

C – Prin semnarea acestui Contract, Antreprenorul 
certifică că nu va furniza, fie direct, fie prin subcontract sau 
alt aranjament, echipamente sau servicii de 
telecomunicații acoperite către IREX în derularea 
prezentului Contract sau în orice prelungire sau modificare 
a acestui Contract. Antreprenorul declară, de asemenea, 
că nu utilizează nicăieri în cadrul operațiunilor sale de 
afaceri, fie direct, fie prin subcontractare sau alt 
aranjament, niciun echipament, sistem sau servicii care 
utilizează echipamente sau servicii de telecomunicații 
acoperite ca componentă substanțială sau esențială a 
oricărui sistem sau ca tehnologii critice ca parte a oricărui 
sistem. 
Antreprenorul trebuie să notifice IREX în termen de o (1) 
zi lucrătoare de la aflarea faptului că echipamentele sau 
serviciile de telecomunicații acoperite au fost furnizate 
către IREX sau sunt utilizate de către Antreprenor, fie 
direct, fie prin subcontractare sau alt aranjament. 
În sensul acestei secțiuni, „echipamente sau servicii de 
telecomunicații acoperite” înseamnă (1) echipamente sau 
servicii de telecomunicații sau de supraveghere video 
produse sau furnizate de Huawei Technologies Company 
sau ZTE Corporation (inclusiv filialele și afiliații oricăreia 
dintre acestea); și (2) echipamente sau servicii utilizate în 
mod special în scopuri de securitate națională furnizate de 
Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision 
Digital Technology Company sau Dahua Technology 
Company (inclusiv filialele și afiliate oricăreia dintre 
acestea). 

D – Prin semnarea acestui Contract, Antreprenorul 
certifică că, după cunoștințele și convingerile sale, nu 
există interese prezente sau planificate (financiare, 
contractuale, organizaționale sau de altă natură) legate de 
munca care urmează să fie efectuată în temeiul 
Contractului sau activităților care rezultă din prezentul 
Contract care ar crea orice conflict de interese real sau 
potențial (sau conflicte de interese aparente) (inclusiv 
conflicte de interese pentru membrii apropiați ai familiei: 
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immediate family members: spouses, parents, children) 
that would impinge on its ability to render impartial, 
technically sound, and objective assistance or advice or 
result in it being given an unfair competitive advantage. 
In this clause, the term “potential conflict” means 
reasonably foreseeable conflict of interest. The 
Contractor further certifies that it has and will continue to 
exercise due diligence in identifying and removing or 
mitigating such conflict of interest (or apparent conflict of 
interest). 
 

E - Violation of any of these certifications is considered a 
failure in the performance of Contractor’s obligations 
under the Contract and will lead to the termination of this 
Contract. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soții, părinți, copii) care ar afecta capacitatea sa de a face 
imparțialitate, soliditate tehnică și asistență sau sfaturi 
obiective sau au ca rezultat acordarea unui avantaj 
competitiv nedrept. În această clauză, termenul „conflict 
potențial” înseamnă conflict de interese previzibil în mod 
rezonabil. Antreprenorul certifică în continuare că a 
exercitat și va continua să exercite diligența necesară în 
identificarea și înlăturarea sau atenuarea unui astfel de 
conflict de interese (sau conflict de interese aparent). 

E – Încălcarea oricăreia dintre aceste certificări este 
considerată o neîndeplinire a obligațiilor Antreprenorului în 
temeiul Contractului și va duce la rezoluțiunea acestui 
Contract. 
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APPENDIX A – SCOPE OF WORK 
(Goods & Services/Deliverables) 

 
1. STATEMENT OF WORK: General statement of 

work 
 
The subject matter of this agreement is the Extension of 
the existing garage (fire station/office) in Sireti village, 
Straseni raion (hereafter: Works). The specific 
works/deliverables to be carried under this Contract as 
well as the technical specifications which are specified in 
the BoQ, and other related documents specifying the 
Works to be executed. 
 

 
2. ASSIGNMENT AND KEY PERSONNEL:  

 
Contractor shall not assign this contract nor any rights or 
obligations herein, nor contract any of the services without 
IREX’s prior written consent. Contractor shall not 
substitute or reduce the time charged to this contract by 
the following key personnel: site foreman.  
 
 

The Contractor shall provide a list of employees that will 
be employed on this Project Site and will be connected 
with the completion of the works and the correction of any 
defects therein.  
 
Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is 
necessary for the proper and timely execution and 
completion of the Project. The Contractor shall make sure 
that the employee has proper documentation and 
authorization to work on Project Site.  
 
 
If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX 
Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a 
misconduct, incompetency or bad performance of duties 
of one of Contractor’s personnel, a short notice should be 
sent to Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager about this fact. Further, the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager will investigate the 
case and will inform the CoP and involved parties. Upon 
the IREX decision, the Contractor must remove the guilty 
personnel from the Project Site. The guilty personnel shall 

ANEXA A – SCOPUL DE LUCRU 
(Bunuri & Servicii/Livrabile) 
 

1. SARCINA DE LUCRU. Sarcina generală de 
lucru 

 

Scopul acestui contract este Extinderea garajului existent 
(stație/ oficiu de pompieri) în satul Sireți, raionul Strășeni 
(în continuare: Lucrări). Lucrările specifice/livrabilele care 
urmează să fie efectuate în temeiul prezentului contract, 
precum și specificațiile tehnice sunt prevăzute în Devizele 
de cheltuieli și alte documente aferente care specifică  
lucrările care urmează a fi executate. 

2. SARCINA ȘI PERSONALUL CHEIE: 

Antreprenorul nu va cesiona acest contract, nici drepturile 
sau obligațiile din acesta și nici nu va contracta niciunul 
dintre servicii fără acordul prealabil scris al IREX. 
Antreprenorul nu va înlocui sau reduce timpul perceput 
pentru acest contract de către următorul personal cheie: 
diriginte de șantier. 

 
Antreprenorul va prezenta o listă a angajaților care vor fi 
implicați în acest Proiect și vor fi responsabili pentru 
finalizarea lucrărilor și corectarea oricărui defect 
identificat. 
 
Personal calificat, semi-calificat și necalificat, în măsură în 
care este necesar pentru executarea și finalizarea 
corespunzătoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie să se 
asigure că angajatul are toate documentele și autorizațiile 
necesare pentru a lucra pe șantierul de construcție al 
proiectului. 
 
Dacă Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică 
sau Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o 
abatere, o incompetență sau o executare 
necorespunzătoare a sarcinilor de către un membru al 
personalului Antreprenorului, cu privire la acest fapt se va 
expedia o scurtă notificare către Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. În plus, Managerul Senior 
în Contracte, Achiziții și Granturi va investiga cazul și va 
informa CoP și părțile implicate. În urma deciziei luate de 
IREX, Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat 
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be replaced as soon as reasonably possible by a 
competent substitute approved by IREX. 
 
 

3. DETAILED DESCRIPTION: 

 
This Contract is entered following the results of the tender 
FY23-CM-IMC-SIR (02) launched by Comunitatea Mea 
Program.  
 
No adjustment to or modification of the drawings, 
designs, technical specifications, other conditions of 
works is allowed without prior approval by IREX. Any 
such adjustment or modification made by the Contractor 
without IREX’s prior approval is not permitted and shall 
be at Contractor’s own risk and expense. 
 
 
This Contract is part of the Project whose ultimate 
Beneficiary is the LPA. 
 
The LPA will act as the owner of the Project Site and as 
one of the supervisors of works.  

The Contractor shall be responsible for carrying out and 
completing all the Works set out in and/or resulting from 
this Contracts and all appendixes es and schedules 
hereto in strict conformity with the technical documents 
provided to the Contractor and in accordance with the 
relevant national and international quality standards. The 
IREX obligations under the present contract is to pay the 
Contractor based on accomplished and approved 
deliverables. IREX is also responsible for issuing 
clarifications of any IREX or USAID requirements 
established within this contract. 

 
No 
# 

Description of 
works/Deliverable 

Amount due,  
MDL 

1 

Extension of the 
existing garage (fire 
station/office) in 
Sireti village, 
Straseni raion    

1,648,039.96 

 

de pe șantierul de construcție al proiectului. Personalul 
vinovat urmează a fi înlocuit cât mai curând posibil cu un 
lucrător competent, aprobat de IREX.  
 

3. DESCRIEREA DETALIATĂ: 
 

Prezentul Contract este încheiat ca urmare a licitației 
FY23-CM-IMC-SIR (02) lansată de către Programul 
Comunitatea Mea.  
 
Nicio ajustare sau modificare a proiectului de execuție, 
desenelor, specificațiilor tehnice, altor condiții ale 
lucrărilor nu este permisă fără aprobarea prealabilă de 
către IREX. Orice astfel de ajustare sau modificare făcută 
de Antreprenor fără aprobarea prealabilă de către IREX 
nu este permisă și va fi pe cheltuiala și propriul risc al 
Antreprenorului. 
 
Prezentul Contract face parte din Proiect al cărui 
Beneficiar efectiv este APL. 
 
APL va acționa ca proprietar al șantierului de construcție 
al proiectului și ca unul dintre  supraveghetorii  lucrărilor.  
 
Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea și 
finalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în și / sau rezultate 
din prezentul contract și a tuturor anexelor și graficelor 
acestuia, în strictă conformitate cu documentația tehnică 
furnizată Antreprenorului și în conformitate cu 
standardele de calitate naționale și internaționale 
relevante. Obligațiile IREX în temeiul prezentului contract 
sunt de a plăti Antreprenorului pe baza livrabilelor 
realizate și aprobate. IREX este, de asemenea, 
responsabil pentru emiterea de clarificări cu privire la 
cerințele IREX sau USAID stipulate în cadrul prezentului 
contract. 
 

Nr 
# 

Descrierea 
lucrărilor/Livrabile 

Suma 
datorată,  
MDL 

1 

Extinderea garajului 
existent (stație/ 
oficiu de pompieri) 
în satul Sireți, 
raionul Strășeni 

1,648,039.96 
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APPENDIX B – DELIVERY & 
PAYMENT SCHEDULE 

 
1. PERFORMANCE SCHEDULE & 

DELIVERABLES:  
 

This is a firm fixed price contract in the amount of MDL  
1,648,039.96 (one million six hundred forty-eight 
thousand thirty-nine lei, 96 bani) being applied the VAT 
exemption with the right of deduction. 

 

 
2. PAYMENT SCHEDULE:  

 
 IREX will pay the total Contract price through a series of 
installment payments with at least two instalments not to 
exceed MDL 1,648,039.96 (one million six hundred 
forty-eight thousand thirty-nine lei, 96 bani), being 
applied the VAT exemption with the right of deduction. 

 
The Contractor may submit fiscal invoices for payment 
only for those works that have been accepted and 
approved by LPA, Technical Supervisor and IREX. 

 
If, due to the specifics of the works performed, the 
payments cannot be divided into installments, then the 
payment in a single installment will only be possible after 
the substantial completion certificate is signed by all the 
members of the acceptance committee in which at least 
one member will represent IREX.  

 
More details related to the payment are described in 
clause 5 and 7 of the contract. 

 
3. DETAILED DESCRIPTION:  

 
  Item Description Total Price, 

MDL 
Due Date 
(Substantial 
completion)  

 
1  
Extension of the 
existing garage 
(fire station/office) 
in Sireti village, 
Straseni raion     

1,648,039.96  August 31, 
2023  

 

ANEXA B – GRAFICUL DE 
LIVRARE ȘI PLĂȚI 
 

1. GRAFICUL DE EXECUȚE A LUCRĂRILOR ȘI 
LIVRABILE:  
 

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu 
preț fix în valoare de 1,648,039.96 lei moldovenești (un 
milion șase sute patruzeci și opt mii treizeci și nouă 
lei, 96 bani). 

2. GRAFICUL PLĂȚILOR: 

IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de 
plăți intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor 
depăși 1,648,039.96 lei moldovenești (un milion șase 
sute patruzeci și opt mii treizeci și nouă lei, 96 bani). 
 cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere. 
 
Antreprenorul poate trimite facturi fiscale pentru plată doar 
pentru acele livrabilele care au fost acceptate și aprobate 
de către APL, Responsabilul Tehnic și IREX,  
 
 

Dacă, din cauza specificului lucrărilor efectuate, plățile nu 
pot fi împărțite în tranșe, atunci plata într-o singură tranșă 
va fi posibilă numai după semnarea procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor de către toți membrii 
comisiei de recepție în care cel puțin un membru va 
reprezenta IREX. 
 
Mai multe detalii legate de plată sunt descrise în clauza 5 
și 7 din contract. 

3. DESCRIEREA DETALIATĂ: 
 

  Descrierea Prețul total, 
MDL 

Data limită 
(Recepția la 
terminarea 
lucrărilor) 
 

 
1  

 Extinderea 
garajului existent 
(stație/ oficiu de 
pompieri) în satul 
Sireți, raionul 
Strășeni  

1,648,039.96
  

 31 august 
2023 
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APPENDIX C  – Additional Terms 
and Conditions 

 
C.1. CONTRACT FUNDING 

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the 
Government of the Republic of Moldova, is authorized to 
implement Comunitatea Mea project and to fund this 
Contract under the authority of IREX’s prime USAID 
Cooperative Agreement No. 720-117-18-CA-00002. 

Comunitatea Mea project is registered under number 
8721138910631 in the LIST of ongoing technical 
assistance projects covered by international treaties for 
the application of exemptions from income tax, excise 
duties, customs duties, duties on customs procedures, 
taxes on goods which, in the process use, causes 
environmental pollution, as well as the application of the 
VAT exemption with the right of deduction for the goods 
and services intended for them (Annex no. 1 to the 
Government Decision no. 246 of 08.04.2010 on how to 
apply the related fiscal and customs facilities 
implementation of ongoing technical and investment 
assistance projects, which fall under the international 
treaties to which the Republic of Moldova is a party). 

ANEXA C  – Termeni și condiții 
suplimentare 

 
C.1. FINANȚAREA CONTRACTULUI 

IREX, din numele USAID și în cooperare cu Guvernul 
Republicii Moldova, este autorizată să implementeze 
proiectul Comunitatea Mea și să finanțeze prezentul 
Contract în conformitate cu Acordul de Cooperare dintre 
USAID și IREX Nr. #720-117-18-CA-00002.  

Proiectul Comunitatea Mea este înregistrat cu numărul 
8721138910631 în LISTA proiectelor de asistență tehnică 
în derulare, care cad sub incidența tratatelor 
internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe 
venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea 
procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în 
procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi 
aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru 
mărfurile şi serviciile destinate acestora (Anexa nr.1 la 
Hotărârea de Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu privire la 
modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente 
realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională 
în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este parte).  
 

C.2. PERFORMANCE SECURITY 

As soon as practically possible, but no later than ten (10) 
calendar days after execution of this Contract, the 
Contractor shall deliver to IREX a performance security in 
the amount of 247,206.00 MDL [two hundred and forty 
seven thousand two hundred and six lei, 00 bani] equal 
to 15% of the Contract amount in the form of an official 
bank guarantee.  
 
The format and content of the performance security shall 
be as indicated in Attachment B.  
 
The performance security shall be issued by a reputable 
commercial bank from the Republic of Moldova approved 
by IREX. 
 
The Contractor will provide this security for the due 
performance of the Contract and will also cover penalties, 

C.2. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

De îndată ce este posibil, însă nu mai târziu de zece (10) 
zile calendaristice de la încheierea Contractului, 
Antreprenorul va prezenta către IREX o garanție de bună 
execuție în valoare de 247,206.00 MDL [două sute 
patruzeci și șapte mii două sute șase lei, 00 bani]  
egală cu 15% din suma Contractului, sub forma unei 
garanții bancare oficiale.  
 
Formatul și conținutul garanției de bună execuție va fi cel 
expus în Anexa B. 
 
Garanția de bună execuție va fi emisă de către o bancă 
comercială de renume din Republica Moldova aprobată de 
IREX. 
 
Antreprenorul va prezenta IREX această garanție pentru 
buna execuție a Contractului și va acoperi penalitățile, 
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interests, as well as damage caused by the Contractor, 
and defects that will be found during the Defects 
Notification Period (DNP). 
 
This performance security in the amount of 247,206.00 
MDL [two hundred and forty-seven thousand two 
hundred and six lei, 00 bani] equal to 15% of the 
Contract amount shall be valid until the Certificate of 
Substantial Completion is signed by the Commission. 
Once the Substantial Completion Certificate is signed, 
then the Performance Security amount shall be reduced to 
5% of the Contract amount equal to 82,402.00 MDL 
[eighty two thousand four hundred two lei, 00 bani] 
and will be valid for the duration of the Defects Notification 
Period for a period not to exceed ninety (90) days (if in the 
substantial completion certificate have been noticed any 
omissions or defects that need to be remediated). If the 
substantial completion took place without any notices 
about omissions, defects etc., at IREX’s sole discretion, 
the performance security will be returned to Contractor in 
the absence of objections to the quality of the works, 
equipment and materials after signing the substantial 
completion certificate by all the members of the 
Committee which received the Works and only after the 
Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA 
(being the beneficiary of the project) the Warranty Letter 
for works executed and products that were used at the 
Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as 
indicated in the Attachment F 
 
 
 
The performance security shall expire once all the 
obligations of the Contractor under the Contract have 
been fulfilled, including, but not limited to, any obligations 
during any extensions to the Defects Notification Period. 
 
 
At IREX‘s sole discretion, the performance security may 
be instituted in the form of a sum withheld from the 
amounts due to be paid to the Contractor by IREX. The 
value of the sums withheld as performance security will be 
equal to the value of the performance security determined 
under clause C.2 hereof. In this case, the substantial 
completion took place without any notices about 
omissions, defects etc., at IREX’s sole discretion, the 
performance security will be returned to Contractor in the 
absence of objections to the quality of the works, 
equipment and materials after signing the substantial 

dobânzile, precum și daunele cauzate de către 
Antreprenor, defectele care vor fi identificate în timpul 
Perioadei de Notificare a Defectelor (PND).  
 
Această garanție de bună execuție în valoare de 
247,206.00 MDL [două sute patruzeci și șapte mii două 
sute șase lei, 00 bani] egală cu 15% din valoarea 
Contractului va fi  valabilă până când  procesul verbal de 
recepție la terminare lucrărilor  va fi  semnat de către 
comisia de recepție. O dată ce procesul verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor este semnat de către Comisa de 
recepție valoarea garanției de bună execuție va fi redusă 
la 5% din valoarea Contractului egală cu 82,402.00 MDL 
[optzeci și două mii patru sute doi lei, 00 bani] și va fi 
valabilă pe durata Perioadei de Notificare  a Defectelor 
pentru o perioadă ce nu depășește nouăzeci (90) zile 
(dacă în procesul-verbal de recepție la terminare lucrărilor 
au fost menționate careva omisiuni sau defecte care 
trebuie remediate). Dacă recepția la terminarea lucrărilor 
a avut loc fără careva mențiuni despre omisiuni, defecte 
etc., la discreția IREX, garanția de bună execuție va fi 
returnată Antreprenorului, în absența obiecțiilor la 
calitatea lucrărilor, a echipamentului și a materialelor, 
după semnarea procesului-verbal de recepție la terminare 
lucrărilor  de către toți membrii comisiei, care au 
recepționat lucrările realizate de Antreprenor și numai 
după ce Antreprenorul va emite și va transmite IREX și 
APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție 
pentru lucrările și produsele care au fost utilizate la 
Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul Scrisorii 
de Garanție este cel indicat în Anexa F. 
 
Garanția de bună execuție expiră odată ce toate obligațiile 
furnizorului în temeiul Contractului au fost îndeplinite, 
inclusiv, dar fără a se limita la orice obligații în timpul 
oricăror prelungiri ale   Perioadei  de Notificare a 
Defectelor.  
 
La discreția IREX, garanția de bună execuție poate fi 
instituită sub forma unei sume reținute  din sumele care 
trebuie plătite Antreprenorului de către IREX. Valoarea 
sumelor reținute ca garanție de bună execuție va fi egală 
cu valoarea garanției de bună execuție determinată în 
clauza C.2 a prezentului contract. În cazul în care  recepția 
la terminarea lucrărilor a avut loc în absența unor obiecții 
privind omisiunile și defectele de calitate a lucrărilor, 
echipamentelor și materialelor etc., la discreția IREX, 
garanția de bună execuție va fi returnată Antreprenorului 
după semnarea procesului-verbal de recepție la 
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completion certificate by all the members of the 
Committee which received the Works and only after the 
Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA 
(being the beneficiary of the project) the Warranty Letter 
for works executed and products that were used at the 
Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as 
indicated in the Attachment G.   
 
 
In case of any modifications into the Contract which would 
lead to the increase of the total value of this Contract, 
IREX may require additional performance security to be 
provided by the Contractor, for the amount of the Contract 
value increase. Instead of an additional performance 
security, IREX may retain the respective sums for the 
amount of such additional performance security from the 
amounts to be paid according to the conditions specified 
in clause C.2 hereof. 
 

In the case of extending the term of the contract, the 
Contractor has the obligation to extend accordingly the 
term of the performance security. The performance 
security with the extended term will be presented by the 
Contractor at the latest on the date of conclusion of the 
Modification to the Contract for the contractual term. 

terminarea lucrărilor  de către toți membrii comisiei care 
au recepționat lucrările realizate de Antreprenor și numai 
după ce Antreprenorul va emite și va transmite IREX și 
APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție 
pentru lucrările și produsele care au fost utilizate la 
Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul Scrisorii 
de Garanție este cel indicat în Anexa G. 
 
 
În cazul oricăror modificări ale contractului care ar duce la 
creșterea valorii totale a acestui contract, IREX poate 
solicita furnizarea de către Antreprenor a unei garanții de 
bună execuție suplimentară, pentru valoarea cu care a 
crescut valoarea totală a contractului. În loc de o garanție 
de bună execuție suplimentară, IREX poate reține sumele 
respective pentru o astfel de garanție de bună execuție 
suplimentară din sumele care trebuie plătite, în 
conformitate cu condițiile specificate în prezenta clauza 
C.2. 
 
În cazul prelungirii termenului contractului, Antreprenorul 
are obligația de a prelungi corespunzător termenul 
garanției de bună execuție. Garanția de bună execuție 
cu termenul prelungit va fi prezentată de Antreprenor cel 
târziu la data încheierii Acordului de modificare a 
termenului contractual.  

 
 

C.3. INTELLECTUAL PROPERTY (IP) RIGHTS 

 
The ownership of all copyright and other intellectual 
property rights in respect of any data compilations, 
research, spreadsheets, graphs, reports, diagrams, 
designs, work products, software, or any other documents, 
developed in connection with this Contract will exclusively 
vest in or remain with IREX, which shall have all 
proprietary rights therein, notwithstanding that the 
Contractor or its employees may be the author of the 
intellectual property.  
 
All documents relating to the intellectual property or 
otherwise connected with this fixed price Contract, the 
services, or duties must be returned or delivered to IREX 
at the time of the expiration or termination of the Contract. 
The Contractor agrees not to publish or make use of any 
of the intellectual property, or documents relating thereto, 
without the prior written approval of IREX and proper 
attribution. 

C.3. DREPTURI  DE  PROPRIETATE  INTELECTUALĂ 
(PI) 

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a altor 
drepturi de proprietate intelectuală cu privire la orice 
compilații de informații, cercetări, foi de calcul, grafice, 
rapoarte, diagrame, schițe, produse de lucru, software sau 
orice alte documente elaborate în legătură cu acest 
Contract se vor transmite sau vor rămâne exclusiv la 
IREX, care va avea toate drepturile de proprietate asupra 
acestora, cu toate că Antreprenorul sau angajații săi ar 
putea fi autorii proprietății intelectuale respective. 
  
Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuală 
sau în alt mod legate de acest Contract de preț fix, 
serviciile sau taxele trebuie returnate sau livrate către 
IREX în momentul expirării sau încetării Contractului. 
Antreprenorul este de acord să nu publice sau folosească 
nicio proprietate intelectuală sau documentele aferente 
fără aprobarea prealabilă scrisă a IREX și atribuirea 
corespunzătoare.  
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The Contractor in its relations with any third parties, 
including its employees, agents, subcontractors, etc. shall 
ensure that all IREX’s IP rights are duly respected 

 
Antreprenorul în relațiile sale cu orice parte terță, inclusiv 
angajații săi, agenții, subantreprenorii etc., va asigura că 
toate drepturile privind PI ale IREX sunt respectate în mod 
corespunzător. 
 

C.4. LIABILITY OF THE PARTIES 

The Contractor shall be responsible for all damages to 
persons or property that occur as a result of the 
Contractor’s fault or negligence. If during the execution of 
the construction works or as a result of them, due to the 
negligence of the Contractor, damage was caused to the 
beneficiary by destroying or damaging his property, etc., 
the Contractor will eliminate the damage by bringing it to 
at least the initial condition (from the time the damage was 
caused ). 
 
The Contractor shall also be responsible for all materials 
delivered and work performed until completion and 
acceptance of the entire work, except for any completed 
unit of work which may have been accepted under the 
Contract. 
 
In the event that the Contractor does not comply with the 
terms of execution and completion of the Works as 
required by this Contract or completes the Works later 
than established due to the causes within its control, the 
Contractor shall pay IREX penalties as follows: 
 
 
 

 

A penalty in the amount of 0.1% of the total value of the 
delayed works or non-delivered goods for each day of 
delay, including the delay due to the inadequate quality of 
the works or goods. 
 
If the materials and (or) equipment used in the production 
of the Works do not meet the quality standards, technical 
documentation, technical conditions, other documents, 
samples or terms of the Contract and so on, IREX has the 
right to make a claim to the Contractor, and the Contractor 
undertakes to pay IREX a penalty in the amount of 3% of 
the cost of the work specified in clause 3 "PRICE OF THE 
CONTRACT AND PAYMENT TERMS" from Section I of 
this contract for every violation. The Contractor shall make 
up the respective defects within the time limit for 
remedying the defects, in accordance with this Contract. 
The period of remedying the defects must be agreed by 
the Contractor and IREX.  

C.4. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele 
aduse persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijența 
sa. În cazul în care în timpul executării lucrărilor de 
construcție sau ca urmare a acestora, din neglijența 
Antreprenorului,  au fost aduse daune beneficiarului prin 
distrugerea sau afectarea proprietății acestuia etc, 
Antreprenorul va elimina prejudiciul prin aducerea la cel 
puțin condiția inițială (de până la provocarea daunei). 
 
 
Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru 
toate materialele livrate și lucrările efectuate până la 
finalizarea și acceptarea întregii lucrări, cu excepția 
oricărei unități de lucru completate, care ar fi putut fi 
acceptată în baza Contractului. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenele de 
execuție și de finalizare a Lucrărilor, precum este prevăzut 
în prezentul Contract, sau finalizează Lucrările mai târziu 
decât a fost stabilit ca urmare a cauzelor aflate sub 
controlul său, Antreprenorul va plăti către IREX penalități, 
după cum urmează:   
 
O penalitate în mărime de 0,1% din costul total al lucrărilor 
întârziate sau mărfurilor nelivrate pentru fiecare zi de 
întârziere inclusiv și întârzieri din cauza calității 
necorespunzătoare a lucrărilor sau bunurilor. 
 
În cazul în care, materialele și/sau echipamentele utilizate 
la executarea Lucrărilor nu îndeplinesc standardele de 
calitate, documentația tehnică, condițiile tehnice, alte 
documente, eșantioane sau condițiile Contractului etc., 
IREX este în drept să depună o reclamație împotriva 
Antreprenorului, iar Antreprenorul se obligă să plătească 
către IREX o penalitate în mărime de 3% din costul 
contractului, specificat în clauza 3 "PREȚUL 
CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ" din 
Secțiunea I a prezentului Contract pentru fiecare 
încălcare. Antreprenorul va compensa defectele 
respective în decursul perioadei pentru remedierea 
defectelor, în conformitate cu prezentul Contract. 
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In case of non-compliance of the results of the Work with 
technical documentation, and with other requirements set 
out in the current legislation or in this Contract, IREX has 
the right to demand the Contractor pay IREX a 
compensation of up to 100% of the total cost of the non-
conforming works. 
 
If IREX is overdue with the payment to the Contract for 
more than thirty (30) workdays after the acceptance of 
works, the Contractor shall be entitled to charge 0.1 % of 
the value of the unpaid invoice per each day of delay, but 
not more than 10% of the invoice value. 
 
 
The amount of the penalties due according to this 
Agreement shall not exceed the total value of the works 
under this Contract. 
 
The payment of the penalty does not relieve the 
Contractor of the obligation to remove the breaches of 
contract for which a penalty is due. Payment of the penalty 
shall not relieve the Contractor of the obligation to pay the 
damages caused in full, whether or not the penalty covers 
the damages caused. The penalty paid is not deducted 
from the cost of the damage to be paid/compensated. The 
penalties provided for in this Agreement shall be paid to 
IREX. IREX is entitled to deduct penalties from payments 
to be made to the contractor or from the performance 
guarantee provided by the Contractor.  
 
 

If the Contractor does not deliver to IREX a performance 
security meeting all requirements as stated in Clause C.4, 
IREX shall withhold 15% of the total Contract value, equal 
to MDL 247,206.00 MDL [two hundred and forty-seven 
thousand two hundred and six lei, 00 bani], from the 
first payment as a retention amount. 10% of Contract 
amount, equal to 164,804.00  MDL [one hundred sixty 
four thousand eight hundred four lei, 00 bani] withheld 
as a retention amount, shall be released upon the 
“Certificate of Substantial Completion” is signed by the 
Commission in accordance with clause C.26 and the 
remaining 5%, amounting to 82,402.00 MDL [eighty two 
thousand four hundred two lei, 00 bani], shall be 
released after the signing of “Certificate of Final 
Acceptance” by IREX as described in clause C.34 and 
only after the Contractor will issue and will submit to IREX 

Perioada de remediere a defectelor se stabilește prin 
acordul comun dintre Antreprenor și IREX. 
 
În caz de necorespundere a rezultatului Lucrărilor cu 
documentația tehnică, și cu alte cerințe stabilite de 
legislația în vigoare sau de prevederile prezentului 
contract, IREX este în drept să solicite Antreprenorului, să 
plătească către IREX o despăgubire în suma de până la 
100% din costul total al lucrărilor care nu sunt conforme.  
 
În cazul în care IREX are întârzieri la transferul banilor 
către Antreprenor mai mult de treizeci (30) de zile 
lucrătoare după acceptarea lucrărilor, Antreprenorul are 
dreptul să perceapă o penalitate de 0,1% din  valoarea 
facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu 
mai mult de 10% din valoarea facturii. 
 
Cuantumul penalităților datorate în conformitate cu 
prezentul Contract nu trebuie să depășească valoarea 
totale al lucrărilor din prezentul contract. 
 
Plata penalității nu îl eliberează pe Antreprenor de 
obligația de a elimina încălcările contractului care au 
provocat penalitatea. Plata penalității nu eliberează 
Antreprenorul de obligația de a achita în întregime 
prejudiciul cauzat, indiferent dacă penalitatea acoperă sau 
nu prejudiciul cauzat. Penalitatea achitată nu este dedusă 
din costul prejudiciului care urmează a fi 
achitat/compensat. Penalitățile prevăzute în prezentul 
Contract vor fi achitate către IREX. IREX are dreptul să 
rețină penalitățile din plățile ce urmează a fi efectuate 
către Antreprenor sau din garanția de bună execuție 
oferită de Antreprenor. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu prezintă către IREX o 
garanție de bună execuție, care îndeplinește toate 
cerințele menționate în clauza C.4, IREX va reține 15% din 
suma Contractului, egală cu 247,206.00 MDL [două sute 
patruzeci și șapte mii două sute șase lei, 00 bani], din 
suma primei plăți, ca sumă de reținere/garanție. 10% din 
suma contractului, egală cu 164,804.00  MDL [una sută 
șaizeci și patru mii opt sute patru lei, 00 bani] reținută 
ca sumă  de garanție,  va fi eliberată după ce procesul-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat de 
Comisia de Recepție în conformitate cu clauza C.26, iar 
restul de 5%, egală cu 82,402.00 MDL [optzeci și două 
mii patru sute doi lei, 00 bani], va fi eliberat de către 
IREX, după semnarea Procesului-verbal de recepție finală 
menționat în clauza C.34 și numai după ce Antreprenorul 
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and the LPA (being the beneficiary of the project) the 
Warranty Letter (Attachment F to the contract) for works 
executed and products that were used at the Project Site. 

 

va emite și va transmite către IREX și APL (fiind 
beneficiarul proiectului) o Scrisoare de garanție (Anexa F 
la contract) pentru lucrările executate și produsele care au 
fost utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. 
 

C.5. TAXES AND DUTIES  

The services performed under this Contract are funded by 
the United States Government and shall, therefore, be 
exempt from payment of any taxes, duties, fees, levies, 
and any other impositions for which Comunitatea Mea is 
exempt, during the period of performance of this Contract. 
The Contractor shall not pay any host country taxes, 
duties, levies, etc. from which this USAID program is 
exempt pursuant to the Agreement between the United 
States of America and the Government of Republic of 
Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision 
of Assistance, dated March 21, 1994 and under the 
Bilateral Agreement between IREX and the United States 
Agency for International Development (USAID). In the 
event that any exempt charges are paid by the Contractor, 
they will not be reimbursed to the Contractor by IREX.  
 

The Contractor is responsible for payment of all applicable 
taxes, as prescribed under the applicable laws, associated 
with wages/salaries/compensation for services rendered 
by individuals employed by the Contractor and who are 
directed to work as required under this Contract. 
 
 
Contractor is liable for payment of all applicable taxes 
associated with revenues (profit), and other such taxes, 
fees, or dues for which Contractor is normally responsible 
as a result of operating its business. 

C.5. IMPOZITE ȘI TAXE 

Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt 
finanțate de Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt 
scutite de plata oricăror taxe, impozite, îndatoriri, 
comisioane și orice alte obligații de care Comunitatea Mea 
este scutită pe perioada executării prezentului Contract. 
Antreprenorul nu va plăti niciun fel de taxe, impozite, 
comisioane locale etc. de la plata cărora acest program 
USAID este scutit în temeiul Acordului privind cooperarea 
pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 martie 
1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul Republicii 
Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat între 
IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 
efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu 
vor fi rambursate Antreprenorului de către IREX. 
 

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor 
impozitelor prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, 
aferente plăților / salariilor / compensațiilor pentru 
serviciile prestate de persoanele angajate de Antreprenor, 
care primesc indicații privind executarea lucrărilor conform 
cerințelor prezentului Contract.  
 
Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele 
pe venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, 
comisioane sau impozite, pentru plata cărora 
Antreprenorul este în mod normal responsabil ca urmare 
a desfășurării activității sale de afaceri. 
 

C.6. GOVERNING LANGUAGE 

The Contract is drawn in two (2) copies for each party in 
Romanian and English, the English text having priority in 
the interpretation on this Contract. 

 

C.6. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

Contractul este întocmit în două (2) exemplare pentru 
fiecare parte, în limba română și engleză, textul în limba 
engleză având prioritate la interpretarea prezentului 
Contract.  
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C.8. NOTICE TO PROCEED  

The signing of this Contract by both parties represents the 
Notice to Proceed and signifiess that the Contract is fully 
executed.  
 
Upon the full execution of this Contract, the Contractor 
shall commence and complete the scheduling activities 
and other preconstruction works that have not been 
completed before the signing of the Contract to the 
satisfaction of IREX and complete them within two (2) 
calendar days after signing of the Contract by both parties. 
The Contractor shall prepare the Schedule of works  
 
The schedules of works, implementation plans and their 
specific form shall be coordinated with and approved by 
IREX. 

C.8. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE LUCRĂRILE 

Semnarea de către ambele Părți a prezentului Contract 
reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările și 
semnifică încheierea valabilă (semnarea) a Contractului.  
 
După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va 
începe și va finaliza programarea activităților, și va efectua 
alte activități premergătoare lucrărilor de construcție, care 
nu au fost finalizate înainte de semnarea contractului, la 
solicitarea imediată a IREX, și le va termina în termen de 
două (2) zile calendaristice de la semnarea Contractului 
de către ambele Părți. Antreprenorul va întocmi Graficul 
de executare a lucrărilor. 
Graficul de execuție, planurile de implementare și forma 
lor specifică vor fi coordonate și aprobate de IREX. 
 

C.7. STOP WORK 

Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by 
notice to the Contractor, suspend all or any portion of the 
Services, the Contractor shall stop all such Services 
immediately upon receipt of IREX’s stop work order and 
shall promptly resume the Services after receipt of 
direction from IREX to proceed. If the Contractor must 
incur costs after the stop work order, Contractor must 
submit a budget for the incurred costs to IREX within five 
(5) workdays of receiving a stop work order. Total 
compensation to the Contractor shall not exceed costs 
incurred prior to the stop work order, contingent upon full 
reimbursement to IREX for those costs, plus any costs 
IREX specifically allows in writing. Within a period of ninety 
(90) days after a Stop Work Order, or within any extension 
of time of that period to which the IREX shall have agreed, 
IREX shall cancel the stop order or terminate the Services 
covered by the order in accordance with the termination 
clause of this Contract. 
 
 
 
 

In the event of termination of works under this clause, the 
Contractor may only claim compensation for the costs 
incurred until Stop Work suspension and may not claim to 
receive any compensation or loss of income.  

C.7. ÎNCETAREA  LUCRĂRILOR (STOP WORK) 

 

Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale 
prezentului Contract, IREX poate, prin notificarea 
adresată Antreprenorului, să suspende toate sau orice 
parte a lucrărilor, iar Antreprenorul va întrerupe toate 
aceste lucrări imediat după primirea notificării din partea 
IREX de a stopa lucrările, și le va relua prompt după 
primirea indicației de la IREX de a continua activitățile. În 
cazul în care Antreprenorul trebuie să suporte costuri ca 
urmare a notificării de oprire a lucrărilor, Antreprenorul va 
transmite către IREX un buget privind costurile suportate, 
în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea unei 
indicații de oprire a lucrărilor. Despăgubirea totală 
acordată Antreprenorului nu trebuie să depășească 
costurile suportate înainte de indicația de oprire a 
lucrărilor, în funcție de rambursarea integrală către IREX 
a acestor costuri, plus orice cost pe care IREX îl permite 
în mod expres în scris. În termen de nouăzeci (90) de zile 
de la emiterea ordinului de a opri lucrările sau în cadrul 
oricărei prelungiri a perioadei respective la care IREX a 
convenit, IREX va retrage ordinul de oprire a lucrărilor sau 
va rezolvi serviciile care fac obiectul ordinului, în 
conformitate cu clauza de rezoluțiune a acestui Contract.  
 
În cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această 
clauză, Antreprenorul poate cere doar despăgubiri pentru 
cheltuielile suportate până la încetarea lucrărilor și 
suspendarea serviciilor, și nu poate pretinde la vreo 
compensație sau pentru pierderea venitului.  
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The Contractor shall also provide to IREX within two (2) 
calendar days upon fully executing the Contract the list of 
employees that will execute the Works on the Project Site 
for DBA insurance that will be paid by IREX under clause 
26 from Section II hereof. The list of employees will contain 
the following information: name, surname, position, gross 
salary for the period of execution of the works, type of 
contract concluded (e.g. work, services, etc.). IREX will 
apply for DBA insurance on behalf of Contractor and will 
share with the Contractor the DBA insurance 
documentation, where relevant.  

 

 

De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX în decurs de 
două (2) zile calendaristice după semnarea Contractului, 
lista angajaților care vor executa lucrările pe șantierul de 
construcție a proiectului pentru asigurarea DBA care va fi 
achitată de către IREX, conform clauzei 26 din Secțiunea 
II a prezentului contract. Lista angajaților va conține 
următoarea informație: nume, prenume, funcția/poziția, 
salariul brut pe aferent perioadei de executare a lucrărilor, 
tipul contractului încheiat (spre ex de muncă, prestări 
servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA în 
numele Antreprenorului și va împărtăși cu Antreprenorul 
documentația pentru asigurarea DBA dacă este cazul. 

C.9. PROJECT SITE INVESTIGATION AND 
CONDITIONS AFFECTING THE WORK 

 
The Contractor acknowledges that it has taken steps 
reasonably necessary to ascertain the nature and location 
of the work, and that it has investigated and satisfied itself 
as to the general and local conditions which can affect the 
work or its cost. The Contractor also acknowledges that it 
has satisfied itself as to the character, quality, and quantity 
of surface and subsurface materials or obstacles to be 
encountered insofar as this information is reasonable 
ascertained from an inspection of the Project Site.  
 
Any failure of the Contractor to take the actions described 
and acknowledged in paragraph 1 above will not relieve the 
Contractor from responsibility for estimating properly the 
complexity and costs of works and the activities necessary 
for their successful completion without additional expense 
to IREX, unless any additional costs are approved in 
advance by IREX based on USAID approval. IREX 
assumes no responsibility for any conclusions or 
interpretations made by the Contractor based on the 
information made available by IREX. 
 
 

The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note 
with IREX and LPA, before  starting of works and after the  
substantial completion of Works.  

 

C.9. EXAMINAREA  ȘANTIERULUI DE CONSTRUCȚIE 
ȘI  IDENTIFICAREA CONDIȚIILOR  CARE  POT 
AFECTA LUCRĂRILE 

Antreprenorul recunoaște că a luat măsurile necesare 
rezonabile pentru a stabili natura și locația lucrării, și că a 
examinat și a obținut informațiile necesare cu privire la 
condițiile generale și locale care pot afecta munca sau 
costul acesteia. Antreprenorul recunoaște, de asemenea, 
că a obținut informații suficiente în ceea ce privește 
caracterul, calitatea și cantitatea materialelor de suprafață 
și subterane sau obstacolele existente, în măsura în care 
aceste informații pot fi constatate în mod rezonabil dintr-o 
inspecție a șantierului de construcție.  
Orice eșec al Antreprenorului de a executa acțiunile 
descrise și recunoscute în acest paragraful 1 de mai sus, 
nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a estima 
în mod corespunzător complexitatea și costurile de 
execuție a lucrărilor și a activităților necesare pentru 
finalizarea acestora cu succes, fără cheltuieli suplimentare 
pentru IREX, cu excepția cazului în care orice costuri 
suplimentare sunt aprobate în prealabil de IREX pe baza 
aprobării USAID. IREX nu își asumă nicio responsabilitate 
pentru concluziile sau interpretările făcute de Antreprenor 
în baza informațiilor puse la dispoziție de IREX.  
 
Antreprenorul va semna o Notă de Acceptare a șantierului 
de construcție a proiectului cu IREX și APL, înainte de 
începerea lucrărilor și după recepția de la terminarea 
lucrărilor.  
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C.10. DIFFERING SITE CONDITIONS 

The Contractor shall promptly give a written notice to IREX 
of (a) subsurface or latent physical conditions at the Project 
Site that differ materially from those set out in this Contract, 
(b) unknown physical conditions at the site that differ 
materially from those set out in this Contract, and (c) 
unknown physical conditions at the Project Site, of an 
unusual nature, that differ materially from those ordinarily 
encountered and generally recognized as inherent in the 
work character provided for in this Contract. 
 
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment 
to the Contract under this clause shall be allowed, unless 
the Contractor has given the required written notice.  
 
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment 
to the Contract for unexpected Project Site conditions shall 
be considered by IREX if made after final payment under 
this Contract. 

 

C.10. CONDIȚII  NEPREVĂZUTE  PE  ȘANTIER 

Antreprenorul va notifica prompt, în scris, IREX cu privire 
la (a) condițiile fizice subterane sau latente pe șantierul de 
construcție al proiectului care diferă semnificativ de cele 
indicate în acest Contract, (b) condițiile fizice necunoscute 
de pe șantierul de construcție al proiectului ce diferă 
semnificativ de cele indicate în acest Contract și (c) 
condițiile fizice necunoscute de pe șantierul de construcție 
al proiectului, de natură neobișnuită, care diferă 
semnificativ de cele întâlnite în mod obișnuit și 
recunoscute în general ca inerente caracterului lucrărilor 
prevăzute în prezentul Contract.  
Nicio solicitare din partea Antreprenorului pentru o 
ajustare echitabilă a Contractului în conformitate cu 
această clauză nu va fi permisă, cu excepția cazului în 
care Antreprenorul a expediat o notificare scrisă, 
prevăzută în asemenea cazuri. 
Nicio solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare 
echitabilă a Contractului pentru condițiile neprevăzute pe 
șantierul de construcție al proiectului nu va fi luată în 
considerare de IREX dacă va fi depusă după efectuarea 
plății finale în baza acestui Contract.  

C.11. AVAILABILITY AND USE OF UTILITY SERVICES. 
TEMPORARY INSTALLATIONS 

The Contractor, at its expense and in a workmanlike 
manner and to the satisfaction of the Small-Scale 
Construction Project Manager, shall install and maintain all 
necessary temporary connections and distribution lines, 
and all meters required to measure the amount of each 
utility used for the purpose of determining charges.  

 
The Contractor shall set up and coordinate all the logistic 
and maintenance expenses with the LPA. 

The Contractor will provide and maintain at his own cost all 
lights, guards, fencing and watching when and where 
necessary or required by the Contractor or by any duly 
constituted authority for the protection of the Project Site 
and the materials and equipment utilized therefor or for the 
safety and convenience of the public or others. 
 
 
 

C.11. CONECTAREA TEMPORARĂ LA REȚELELE 
EDILITARE, INSTALAȚII TEMPORARE 

Antreprenorul, pe cheltuiala sa și într-un mod profesionist, 
precum și în mod satisfăcător pentru Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică, va instala și va 
întreține toate conexiunile temporare și liniile de distribuție 
necesare, precum și toate contoarele necesare pentru a 
măsura cantitatea serviciilor utilizate, pentru a determina 
costul serviciilor care urmează a fi achitat.  
 
Antreprenorul va stabili și va coordona cu APL toate  
cheltuielile logistice și de întreținere tehnică.  
 
Antreprenorul va furniza și va întreține, la propria sa 
cheltuială, toate sursele de lumină și elementele de 
protecție, împrejmuire și supraveghere, în locurile și în 
timpul în care este necesar sau solicitat de către 
Antreprenor sau de către orice autoritate competentă, 
pentru protecția șantierului de construcție al proiectului și 
a materialelor și echipamentelor utilizate, sau pentru 
siguranța și confortul publicului sau altor persoane. 
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Before the final acceptance of the works by IREX, the 
Contractor shall remove all temporary connections, 
distribution lines, meters, and associated paraphernalia. 

Înainte de recepția finală a lucrării de către IREX, 
Antreprenorul va înlătura toate conexiunile temporare, 
liniile de distribuție, contoarele și echipamentele asociate. 
 

C.12. ANTIQUITIES 

Subject to the provisions defined in the applicable laws, 
Contractor shall immediately notify IREX of such findings 
of fossils, coins, antiquities, historic structures, and other 
vestiges of geological or archeological interest discovered 
on the Project Site. IREX shall then consult with the 
appropriate authorities and advise the Contractor of the 
proper course of action. The Contractor shall take 
reasonable precautions to prevent its workmen or any 
other persons from removing or damaging any such article 
or artifact. 

 

C.12. VESTIGII ARHEOLOGICE 

Sub rezerva prevederilor legilor în vigoare, Antreprenorul 
va notifica imediat IREX despre astfel de descoperiri de 
fosile, monede, obiecte antice, structuri istorice și alte 
vestigii de interes geologic sau arheologic, descoperite pe 
șantierul de construcție al proiectului. IREX se va consulta 
apoi cu autoritățile competente și va sfătui Antreprenorul 
cu privire la modul corect de acțiune. Antreprenorul trebuie 
să ia măsuri rezonabile de precauție pentru a asigura că 
muncitorii săi sau alte persoane nu pot să retragă sau 
deterioreze un astfel de articol sau artefact.  

 
C.13. CARE OF PROJECT SITE  
 
From the starting date of the Project Site works to the date 
of substantial completion as stated in the clause C.30 the 
Contractor shall take full responsibility for the care of 
Project Site and of all Temporary Works. In the event that 
any damage or loss should happen on the Project Site or 
to any part thereof or to any Temporary Works from any 
cause whatsoever, the Contractor shall at his own cost 
repair and in accordance with the requirements of the 
Contract and the Small-Scale Construction Project 
Manager's instructions. The Contractor shall be fully 
responsible for the review of the technical design and 
details of the Project Site and shall inform IREX of any 
mistakes or incorrectness in such design and details, which 
would affect the Project. 

 

C.13. ÎNTREȚINEREA ȘANTIERULUI DE 
CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI 
De la data începerii lucrărilor pe șantierul de construcție al 
proiectului și până la data recepției la terminarea lucrărilor, 
conform prevederilor clauzei C.30 Antreprenorul își asumă 
întreaga responsabilitate pentru întreținerea șantierului de 
construcție al proiectului și a tuturor lucrărilor temporare. 
În cazul în care orice pagubă sau pierdere se produce pe 
șantierul de construcție al proiectului sau în orice parte a 
acestuia sau la orice lucrări temporare, din orice cauză, 
Antreprenorul va efectua reparații din propria cheltuială și 
în conformitate cu cerințele Contractului și ale 
Managerului de Proiecte în Construcție de Scară Mică. 
Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru revizuirea 
proiectului de execuție și a detaliilor șantierului de 
construcție al proiectului, și va informa IREX despre orice 
eroare sau incorectitudine în proiectul de execuție și 
detaliile respective, care ar putea afecta proiectul. 

 
C.14. MANAGEMENT PLAN FOR OLD EQUIPMENT, 
INSTALLATIONS OR OTHER PRODUCTS 
 
 
During the execution of the works older, preexisting 
equipment and/or installations can be found. In this case, 
the Contractor will ensure their proper handling and 
storage in authorized places before disposal, or the 
appropriate transportation to a specialized recycling 
company.  

C.14. PLANUL DE GESTIONARE  PENTRU 
ECHIPAMENTUL; 
INSTALAȚIILE SAU ALTE PRODUSE VECHI 
 
 
 

În timpul executării lucrărilor se pot găsi echipamente 
și/sau instalații mai vechi.  În acest caz, Antreprenorul va 
asigura manipularea și depozitarea corespunzătoare a 
acestora în locuri autorizate, înainte de lichidarea, sau 
transportarea lor corespunzătoare către o companie 
specializată de reciclare.  
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The Contractor will present in advance (at the contracting 
phase), the disposal plan of the aforementioned products, 
equipment, installations, specifying the site for 
recycling/disposal. 

 
Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa de 
contractare) Planul de lichidare a produselor menționate 
mai sus, specificând locațiile de reciclare / lichidare a 
acestora. 
 

C.15. LAYOUT OF WORK 

The Contractor shall lay out its work from IREX’s 
established baselines and benchmarks indicated on the 
drawings and shall be responsible for all measurements in 
connection with the layout. The Contractor shall furnish, at 
its own expense, all stakes, templates, platforms, 
equipment, tools, materials, and labor required to lay out 
any part of the work, except the services that are provided 
by LPA as cost-share. The Contractor shall be responsible 
for executing the work to the lines and grades that may be 
established or indicated in the drawings or technical 
specifications. The Contractor shall also be responsible for 
maintaining and preserving all stakes and other marks 
established by the Small-Scale Construction Project 
Manager until authorized to remove them. If such marks 
are destroyed by the Contractor or through its negligence 
before their removal is authorized by the Small-Scale 
Construction Project Manager, the Contractor will replace 
them and deduct the expense of the replacement from any 
amounts due or to become due to the Contractor. 

 

C.15. ORGANIZAREA  LUCRĂRILOR 

Antreprenorul își va organiza activitatea, luând în 
considerare liniile de referință stabilite de IREX  și 
reperele, indicate pe desenele tehnice, și va fi responsabil 
pentru toate măsurările legate de planul de organizare a 
lucrărilor. Antreprenorul va furniza pe propria cheltuială 
toate reperele, șabloanele, platformele, echipamentele, 
instrumentele, materialele și forța de muncă, necesare 
pentru a organiza orice parte a lucrării, cu excepția 
serviciilor furnizate de APL drept contribuție locală. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea 
lucrărilor conform liniilor și nivelelor, stabilite sau indicate 
în desenele sau specificațiile tehnice. Antreprenorul va fi, 
de asemenea, responsabil pentru menținerea și păstrarea 
tuturor reperelor și altor elemente de marcaj stabilite de 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică până 
în momentul în care este autorizat să le înlăture. În cazul 
în care aceste marcaje sunt distruse, de către Antreprenor 
sau din neglijența acestuia, înainte ca înlăturarea acestora 
să fie permisă de Managerul de Proiecte în Construcție de 
Scară Mică, Antreprenorul le va înlocui și va deduce 
cheltuielile de înlocuire în orice sumă datorată sau care va 
fi datorată Antreprenorului. 
 

C.16. QUALITY OF WORKS, WORKMANSHIP AND 
QUALITY CONTROL BY CONTRACTOR 

The Contractor shall perform all works in accordance with 
the applicable laws, ordinances, codes, regulations, and 
other authoritative rules, including relevant construction 
standards of the Republic of Moldova. The Contractor is 
expected to produce work which conforms in quality and 
accuracy of detail to these standards.  

 
In accordance with “Superintendence by the Contractor” 
the Contractor shall at all times during the performance of 
this Contract and until the work is completed and accepted 
have a competent Site Construction Manager present at 
the Project Site who is approved and accepted by IREX. 

C.16. CALITATEA LUCRĂRILOR, MANOPERA ȘI 
CONTROLUL CALITĂȚII DE CĂTRE ANTREPRENOR 

Toate lucrările de construcție, executate de către 
Antreprenor, trebuie să corespundă legilor, ordonanțelor, 
codurilor, reglementărilor și altor legi, inclusiv să 
corespundă standardelor în construcții ale Republicii 
Moldova. Antreprenorul este așteptat să efectueze lucrări 
care să corespundă acestor standarde în ceea ce privește 
calitatea lucrărilor și acuratețea detaliilor.  
 
În conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de 
către Antreprenor" în orice moment, în timpul executării 
prezentului Contract și până la terminarea și recepția 
lucrărilor, Antreprenorul trebuie să aibă un Diriginte de 
Șantier competent, prezent pe șantierul de construcție a 
proiectului, care este aprobat și acceptat de IREX. 
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The Site Construction Manager will have authority to act on 
behalf of the Contractor. 

The Contractor shall also comply with the applicable 
USAID regulations governing this fixed price Contract, 
which are incorporated by reference into this Contract, 
and/or other clauses hereof.  

 

The Contractor is expected to employ experienced 
managers, engineers, foremen, supervisors, materials 
technicians, and other technical staff, together with all 
transport, instruments and equipment, to ensure adequate 
supervision by Contractor and execution of the works at all 
times. The Contractor shall perform all work under this 
Contract in a skillful and workmanlike manner. IREX 
reserves the right to request the removal of any Contractor 
employee who is deemed to be incompetent, careless, or 
otherwise objectionable.  

 
All equipment, material, and sections incorporated into the 
work covered by this Contract shall be new and of the most 
suitable grade for the purpose intended, unless otherwise 
specifically provided for in this Contract. References in the 
specifications to equipment, material, articles, or patented 
processes by trade name, make, or catalog number, shall 
be regarded as establishing a standard of quality and shall 
not be construed as limiting competition. The Contractor 
may, at its option, use any equipment, material, article, or 
process that, in the judgment of the Small-Scale 
Construction Project Manager, is equal to that named in 
the specifications, unless otherwise specifically provided 
for in this Contract. 

 

 
At the IREX request, the Contractor shall, at its own 
expense, institute a Quality Control Plan setting out an 
appropriate inspection system.  The Plan will include 
checklists of duties to be carried out, ensuring these duties 
are carried out by the supervisory staff and senior 
employees, and carrying out weekly inspections to 
determine whether the various services are being 
performed according to the Contract. The Contractor shall 
photograph (dated) construction operations daily and keep 
these pictures on an internal drive (computer, phone, or 
any other reliable option may be utilized). Items to be 
photographed are to include direct works and installations 

Dirigintele de Șantier va avea autoritatea de a acționa în 
numele Antreprenorului.  
 
 

Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementările 
stipulate de către USAID, care reglementează prezentul 
Contract cu preț fix și sunt încorporate în prezentul 
Contract prin referință și / sau alte clauze ale prezentului 
contract. 
 
 

Antreprenorul ar trebui să angajeze manageri cu 
experiență, ingineri, maiștri, supraveghetori, tehnicieni în 
materiale și alt personal tehnic, împreună cu toate 
mijloacele de transport, instrumentele și echipamentele, 
pentru a asigura supravegherea adecvată de către 
Antreprenor și executarea lucrărilor în orice moment. 
Antreprenorul va efectua toate lucrările în temeiul acestui 
Contract într-o manieră pricepută și îndemânatică. IREX 
își rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui angajat 
al Antreprenorului, care este considerat incompetent, 
neglijent sau este în alt mod inacceptabil. 
 
Toate echipamentele, materialele și elementele 
încorporate în lucrările care fac obiectul prezentului 
Contract, trebuie să fie noi și de cea mai potrivită calitate 
pentru scopul prevăzut, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel în prezentul Contract. Referințele din 
specificații privind echipamentele, materialele, articolele 
sau procesele brevetate, indicate cu denumirea 
comercială, marca sau numărul de catalog, trebuie să fie 
interpretate ca stabilind un standard de calitate și nu 
limitând concurența. Antreprenorul poate, la alegerea sa, 
să utilizeze orice echipament, material, articol sau proces 
care, în opinia Managerului de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică este identic cu cel indicat în specificații, cu 
excepția cazului în care, în mod expres, se prevede altfel 
în prezentul Contract. 
 
La solicitarea IREX, Antreprenorul va institui un sistem 
corespunzător de inspecție, care va fi descris în Planul de 
Control al Calității. Planul va include liste de verificare a 
sarcinilor care trebuie îndeplinite, asigurarea îndeplinirii 
acestor sarcini de către personalul de supraveghere și 
angajații superiori și efectuarea de inspecții săptămânale 
pentru a determina dacă diferite servicii sunt furnizate în 
conformitate cu prevederile contractului. Antreprenorul va 
fotografia zilnic activitățile de construcție (fotografiile vor fi 
datate) și va păstra aceste fotografii pe un dispozitiv intern 
(computer, telefon sau poate fi utilizată orice altă metodă 
de încredere). Elementele, care urmează să fie 
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undertaken by the Contractor, areas affected by the works 
executed by the Contractor and other critical surrounding 
areas that are impacted by the works.  

 

 
Any unforeseen or hidden works arisen during the works 
on Project Site, shall be communicated in writing to IREX. 
The verification and acceptance of any unforeseen or 
hidden works should be conducted according to the 
provisions of the legislation of the Republic of Moldova. 
The Contractor shall send to IREX the photos and all 
detailed information about the unforeseen or hidden works 
and submit the bill of quantity that will be checked by IREX. 
The Contractor will continue, if it’s possible, the works on 
the Project Site according to the present Contract. If the 
works cannot continue due to the unforeseen or hidden 
works, the Contractor must stop the work on the Project 
Site and inform IREX immediately. The Contractor shall 
create a committee from at least three (3) LPA or IREX 
representatives, approved in writing by IREX, that will 
monitor the hidden works and will sign the list of works and 
used materials. The list shall be prepared by Contractor.  

 

 
 
The Contractor shall correct and improve promptly any 
shortcomings and substandard conditions noted during 
inspections. The Contract shall bring any conditions 
beyond the responsibility of the Contract to the attention of 
the IREX CoP, Small-Scale Construction Project Manager 
and Senior Contracts, Procurement and Grants Manager. 

 

No material not conforming with the Technical 
Specifications of this Contract may be used for the Project 
Site without prior written approval of IREX and written 
instructions of the Small-Scale Construction Project 
Manager.  

 
The cost of all supervision and process control, including 
testing, carried out by the Contractor, shall be deemed to 
be included in the rates tendered for the related items of 
work. 

fotografiate, trebuie să includă lucrări directe și instalații 
întreprinse de Antreprenor, zone afectate de lucrările 
realizate de antreprenor sau alte zone critice care sunt 
afectate de aceste lucrări.  
 
Oricare lucrări neprevăzute sau ascunse, apărute în 
timpul lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului, 
trebuie comunicate în scris către IREX. Verificarea și 
acceptarea oricăror lucrări ascunse sau neprevăzute 
trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile 
legislației Republicii Moldova. Antreprenorul va trimite 
IREX fotografiile și toate informațiile detaliate despre 
lucrările neprevăzute sau ascunse, și va transmite 
devizele de cheltuieli  (devizele de cantități) care vor fi 
verificate de către reprezentanții IREX. Antreprenorul va 
continua, dacă este posibil, lucrările pe șantierul de 
construcție al proiectului în conformitate cu prezentul 
Contract. Dacă lucrările nu pot continua din cauza 
lucrărilor neprevăzute sau ascunse, Antreprenorul trebuie 
să oprească activitățile de pe șantierul de construcție al 
proiectului și să informeze IREX în acest sens. 
Antreprenorul va crea un comitet din cel puțin trei (3) 
reprezentanți APL sau IREX, aprobat în scris de IREX, 
care va monitoriza lucrările ascunse și va semna lista 
lucrărilor și materialelor folosite. Lista va fi întocmită de 
Antreprenor. 
 
Antreprenorul va corecta și va îmbunătăți prompt orice 
neajunsuri și condiții necorespunzătoare  identificate în 
timpul inspecțiilor. Antreprenorul va aduce la cunoștința 
Directorului IREX, a Managerului de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică și a Managerului Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi orice problemă de execuție 
ce depășește responsabilitățile Contractului. 
 
 

Pe șantierul de construcție a proiectului nu poate fi utilizat 
niciun material care nu corespunde Specificațiilor Tehnice 
din acest Contract fără aprobarea prealabilă scrisă din 
partea IREX  și a instrucțiunilor scrise din partea 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică.  
 
 
Costul tuturor serviciilor de supraveghere și control al 
proceselor, inclusiv testarea efectuată de Antreprenor, 
este considerat a fi inclus în tarifele ofertate pentru 
elementele de lucrări aferente. 
 

C.17. CURRENT INSPECTIONS AND SUPERVISION C.17. INSPECȚII ACTUALE ȘI SUPRAVEGHERE 
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The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager, or his authorized representative, will weekly or 
more often inspect the services being performed and the 
supplies furnished to determine whether work is being 
performed in a satisfactory manner, and that all supplies 
are of acceptable quality and standards. 

 

When any part of the work or any equipment or material is 
found upon examination by the Small-Scale Construction 
Project Manager not to conform to requirements or is at 
any stage before final acceptance damaged so that it no 
longer conforms to requirements, the Comunitatea Mea 
Small-Scale Construction Project Manager may order its 
repair or complete removal and replacement, at 
Contractor’s expense. 

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 
Programului Comunitatea Mea, sau reprezentantul său 
autorizat, va verifica, săptămânal sau mai des, lucrările 
realizate și materialele furnizate, pentru a determina dacă 
lucrarea este efectuată într-o manieră satisfăcătoare și că 
toate bunurile sunt de calitate acceptabilă și conform 
standardelor. 
 
În cazul în care, Managerul de Proiecte în Construcție de 
Scară Mică constată că orice parte a lucrării sau a oricărui 
echipament sau material nu este în conformitate cu 
cerințele stipulate sau, în orice moment înainte de recepția 
finală, este deteriorat, astfel încât nu mai corespunde 
cerințelor, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară 
Mică al Programului Comunitatea Mea poate ordona 
reparația sau eliminarea completă și înlocuirea acestuia, 
la cheltuiala proprie a Antreprenorului.  
 

C.18. SAFETY AND SECURITY.  
 

ACCIDENT PREVENTION 

The Contractor shall, throughout the execution of the 
works, ensure, in accordance with the requirements of the 
legislation in force, the compliance with all relevant security 
regulations in construction and take necessary steps to (a) 
ensure safety and security at work for its personnel, 
property, materials, supplies, and equipment, (b) ensure 
safety of the public and third parties’ property, (c) avoid 
interruptions in IREX operations, and avoid delays in 
project completion dates. 

 
 

The Contractor shall assess the security situation in 
relation to the scope of work of this Contract and institute 
appropriate measures to address any security threats 
risks. The measures will include, but will not be limited to: 
 

• Developing and maintaining proper safety plans 
and procedures as required by the legislation and 
present them on request;  
 

• Detailed safety trainings for personnel and visitors 
of the Project Site; 
 

• Providing staff and visitors to the Project site with 
individual means of protection; 

 

C.18. MĂSURILE DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ. 
 
PREVENIREA ACCIDENTELOR 

Pe toată durata executării lucrărilor, în conformitate cu 
cerințele legislației în vigoare, Antreprenorul trebuie să 
asigure respectarea tuturor reglementărilor de securitate 
relevante în construcții și să ia măsurile necesare pentru  
(a) a asigura securitatea și siguranța la locul de muncă 
pentru personalul său, proprietate, materiale, consumabile 
și echipamente, (b) a asigura securitatea proprietății 
publice și a terților, (c) a evita întreruperile operațiunilor 
IREX și va evita întârzierile în datele de finalizare a 
proiectului. 
 
Antreprenorul va evalua condițiile de securitate în raport 
cu conținutul și volumul lucrărilor descrise în prezentul 
Contract și va aplica măsuri adecvate pentru a preveni 
oricare pericole potențiale cu privire la securitate. Măsurile 
vor include, dar nu se vor limita la: 

• Elaborarea și menținerea planurilor și procedurilor 
de siguranță adecvate, conform cerințelor 
legislației și prezentarea acestora la cerere; 
 

• Instruirea detaliată a personalului și a vizitatorilor 
pe șantierul de construcție al proiectului privind 
siguranța în muncă; 

• Asigurarea personalului și a vizitatorilor pe 
șantierul de construcție al proiectului cu mijloace 
individuale de protecție; 
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• Traffic signals to protect personnel and machinery 
parked on the road; 

• Install, test and maintain the grounding installation; 
 

• other measures, if applicable. 

Contractor shall provide appropriate safety barricades, 
signs, and signal lights; and comply with all safety 
standards, laws, regulations, codes, as are applicable in 
the performance of work as required under this Contract. 
 
 
 
If security factors are expected to disrupt implementation 
of this Contract or to cause delay in attaining established 
targets, it is the Contractor’s responsibility to immediately 
notify the IREX CoP. 

 

• Instalarea semnelor de siguranță rutieră pentru a 
proteja personalul și utilajele parcate pe drum; 

• Instalarea, testarea și întreținerea instalației de 
împământare; 

• alte măsuri, după caz. 

Antreprenorul va prevedea baricade de siguranță, 
indicatoare și semnale de avertizare corespunzătoare, 
precum și va respecta toate standardele, legile, 
reglementările și codurile relevante, aplicabile în 
executarea lucrărilor conform cerințelor din prezentul 
Contract. 
 
Dacă se preconizează ca factorii de securitate ar putea să 
perturbe implementarea prezentului Contract sau să 
cauzeze întârzieri în atingerea obiectivelor stabilite, este 
responsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat 
Directorul de program al IREX cu privire la acest fapt. 
 

C.19. PROTECTION OF EXISTING VEGETATION, 
STRUCTURES, EQUIPMENT, UTILITIES, AND 
IMPROVEMENTS 

The Contractor shall preserve and protect all structures, 
equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and 
grass) on or adjacent to the work site, which are not to be 
removed and that do not unreasonably interfere with the 
work required under this Contract.  
 
 
The Contractor shall protect from damage all existing 
improvements and utilities (1) at or near the work site, and 
(2) on adjacent property of a third party, the locations of 
which are made known to or should be known by the 
Contractor. The Contractor shall repair any damage to 
those facilities, including those that are the property of a 
third party, resulting from failure to comply with the 
requirements of this Contract or failure to exercise 
reasonable care in performing the work. If the Contractor 
fails or refuses to repair the damage promptly, IREX may 
have the necessary work performed and charge the cost to 
the Contractor. 

 

C.19. PROTECȚIA VEGETAȚIEI EXISTENTE, A 
STRUCTURILOR, ECHIPAMENTELOR ȘI A 
REȚELELOR DE UTILITĂȚI 

Antreprenorul va păstra și va proteja toate structurile, 
echipamentul și vegetația (cum ar fi copaci, arbuști și 
iarbă) pe sau adiacentă șantierului de construcție al 
proiectului, care nu trebuie înlăturate și care nu împiedică 
în mod nejustificat executarea lucrărilor prevăzute 
conform prezentului Contract. 
 
Antreprenorul trebuie să protejeze împotriva deteriorării 
toate structurile și rețelele de utilități existente amplasate 
(1) în zona de executare a lucrărilor sau în apropierea 
acesteia și (2) pe terenurile adiacente șantierului de 
construcție, care constituie proprietatea unei terțe 
persoane, despre amplasarea cărora Antreprenorul a fost 
informat sau trebuie să cunoască. În cazul deteriorării, 
Antreprenorul va repara aceste elemente de 
infrastructură, inclusiv cele care aparțin unei terțe părți, 
dacă deteriorarea rezultă din nerespectarea cerințelor 
prezentului Contract sau din neexercitarea unei griji 
rezonabile în executarea lucrărilor. În cazul în care, 
Antreprenorul eșuează sau refuză să repare daunele cu 
promptitudine, IREX poate organiza executarea lucrărilor 
necesare și să perceapă costurile respective de la 
Antreprenor.  
 

C.20. ENVIRONMENTAL COMPLIANCE C.20. PROTECȚIA MEDIULUI 
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If required by IREX, the Contractor shall be responsible for 
implementing and monitoring Environmental Monitoring 
and Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID 
requirements for the Comunitatea Mea program. The 
purpose of the Environmental Monitoring and Mitigation 
Plan (EMMP) is to evaluate environmental impact of the 
potential activities and define mitigation actions to be 
implement all preventive and mitigation measures during 
all phases of the project. The Contractor shall also maintain 
on file and provide to IREX, upon request, the monitoring 
and evaluation logs associated with the various activities 
of the project. The USAID guidelines will be strictly 
observed and upheld throughout the construction process. 
The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager will work closely with the Contractor to ensure 
compliance with USAID requirements. At the substantial 
completion, the Contractor shall submit the EMMP report 
as per format provided by IREX. 
 

 

La solicitarea IREX, Antreprenorul va fi responsabil pentru 
implementarea și monitorizarea unui Plan de Atenuare a 
Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru a se conforma 
cerințelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea 
Mea. Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra 
mediului al activităților potențiale și de a defini acțiuni de 
atenuare care să pună în aplicare toate măsurile 
preventive și de atenuare în toate etapele proiectului. De 
asemenea, Antreprenorul va păstra la dosar și va furniza 
către IREX, la cerere, jurnalele de monitorizare și evaluare 
asociate cu diferitele activități ale proiectului. Îndrumările 
USAID vor fi respectate cu strictețe pe parcursul întregului 
proces de construcție. Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică va lucra îndeaproape cu 
Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerințelor 
USAID. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul trebuie să 
prezinte raportul PAIM conform formatului furnizat de 
IREX. 

C.21. TECHNICAL DOCUMENTS 

The Contractor will receive the final technical documents 
from LPA and IREX. The technical documents are 
mandatory for the Contractor and their exact execution is 
an essential condition of this Contract.  
 
The complete Technical Documents package will 
consist of (a) Detailed Design & Drawings in original 
(LPA); (b)Technical requirements and Bill of Quantity 
(BoQ), (c) LPA proposed Work Schedule (if applicable), (d) 
other documents provided by IREX and LPA.  
 
The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager will provide to the Contractor the Environmental 
Mitigation and Monitoring Plan also available on www. 
tender.md.irex.org as part of the original bid package. 
 
The Contractor shall review all provided technical 
documentation and update the work schedule based on 
these documents, if necessary. The final design 
documents include the following:  
 
Technical design :  09-06.21-CBA/MC/CMD “Garage in 
Sireti village, Straseni raion”. 
 
If not specified, the general list of documents set out above 
applies.  
 

C.21 Documentația tehnică 

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la 
APL și IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru 
Antreprenor și executarea lor exactă este o condiție 
esențială a acestui Contract.  
 
Pachetul tehnic complet va consta din (a) Proiect de 
execuție și desene în original (APL); (b) Cerințele tehnice 
și Devizele cu cantități de lucrări și (c) Graficul de 
executare a lucrărilor propus de APL, (dacă se aplică), (d) 
alte documente furnizate de IREX și APL. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică va 
oferi Antreprenorului Planul de Atenuare a Impactului 
asupra Mediului, de asemenea vor fi disponibile și la 
adresa oficială: www.tender.md.irex.org  ca parte a 
pachetului de ofertă original. 
Antreprenorul va examina toată documentația tehnică 
furnizată și va actualiza graficul de implementare pe baza 
acestor documente, dacă este necesar. Documentele 
finale de proiectare/execuție includ următoarele:  
 
Proiect tehnic : 09-06.21-CBA/MC/CMD “Garaj situat în 
satul Sireți, raionul Strășeni”. 
 
Dacă nu este specificat, se aplică lista generală a 
documentelor prezentate mai sus. 
 

http://www.tender.md.irex.org/
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Reference Standards: The Design Documents are 
prepared in accordance with the latest requirements of the 
Republic of Moldova’s construction laws and codes. The 
specific codes that are applied to this project are the 
following:  
 
 

NCMA.08.01:2016  Organizarea construcțiilor 
NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea 

muncii în construcţii 
CP A.08.01-1996 Instrucţiuni de verificare a 

calităţii şi recepţie a lucrărilor 
ascunse şi/sau în faze 
determinante la construcţii și 
instalații aferente. 

CM A.08.01-2014 Organizarea constructiilor 
P E.04.04-2005 Executarea lucrarilor de 

izolare, protectie si finisare in 
constructii 

NCM E.03.02-2014 Protectii impotriva incendiilor 
a cladirilor si instalatiilor 

NCM C.04.03:2015 Invelitori. Norme de proiectare 

NCM E.03.03-2003 Dotarea cladirilor si 
instalatiilor cu sisteme 
automate de semnalizare si 
stingere a incendiilor 

NCM C.04.04:2015 Pardoseli. Norme de 
proiectare 

CP C.04.08-2015 Blocuri de ferestre si usi din 
PVC. Lucrari de instalare 

CP A.08.09:2015 Recomandari de aplicare a 
normelor, regulilor si 
procedurilor la executarea 
lucrarilor de finisare 

CP E.04.02-2013 Reguli tehnice de executie a 
termoizolatiei 
exterioare/interioare la cladiri 
cu tencuiala fina pe 
termoizolant. 
 

 
During the implementation of the project, the Contractor 
shall maintain a set of the Final Design Documents upon 
which all field changes shall be noted. 
 
In case of design modifications, the Contractor shall submit 
an As-built Report summarizing the works completed. 
Such works should be coordinated with IREX, Beneficiary, 

Standarde de referință: Documentele de proiectare vor fi 
pregătite în conformitate cu cele mai recente cerințe ale 
normativelor și actelor normative сe reglementează 
activitatea de construcție ale Republicii Moldova. 
Legile/actele normative specifice aplicate acestui proiect 
sunt următoarele: 
  

NCMA.08.01:2016  Organizarea construcțiilor 
NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea 

muncii în construcţii 
CP A.08.01-1996 Instrucţiuni de verificare a 

calităţii şi recepţie a lucrărilor 
ascunse şi/sau în faze 
determinante la construcţii și 
instalații aferente. 

CM A.08.01-2014 Organizarea constructiilor 
P E.04.04-2005 Executarea lucrarilor de 

izolare, protectie si finisare in 
constructii 

NCM E.03.02-2014 Protectii impotriva incendiilor 
a cladirilor si instalatiilor 

NCM C.04.03:2015 Invelitori. Norme de 
proiectare 

NCM E.03.03-2003 Dotarea cladirilor si 
instalatiilor cu sisteme 
automate de semnalizare si 
stingere a incendiilor 

NCM C.04.04:2015 Pardoseli. Norme de 
proiectare 

CP C.04.08-2015 Blocuri de ferestre si usi din 
PVC. Lucrari de instalare 

CP A.08.09:2015 Recomandari de aplicare a 
normelor, regulilor si 
procedurilor la executarea 
lucrarilor de finisare 

CP E.04.02-2013 Reguli tehnice de executie a 
termoizolatiei 
exterioare/interioare la cladiri 
cu tencuiala fina pe 
termoizolant. 

 
 

Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul va 
păstra un set de documente finale de execuție pe baza 
cărora vor fi notate toate modificările apărute. 
 
În cazul modificărilor de proiectare, Antreprenorul trebuie 
să prezinte un Raport de execuție care să rezume lucrările 
finalizate. Aceste lucrări trebuie sa fie coordonate cu 
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Designer and Technical Supervisor. The As-built Report 
shall include a copy of the final design documents, record 
drawings, Environmental Monitoring and Mitigation Plan, 
quality control measures employed to ensure quality 
materials and workmanship. The As-built Report shall also 
include a certification from the Contractor that the project 
was implemented as per the Design Documents, provided 
by LPA and that the facilities are safe for the intended use. 
The As-built Report shall be submitted together with 
workbook upon the completion and acceptance of the 
Project site.  
 
The commissioning of the Project Site will be carried out in 
accordance with Moldovan Government Decision 285 as 
of May 23, 1996, according to the regulations applicable to 
the buildings and related facilities financed by the budget. 

 
The Contractor shall keep a copy of the drawings and 
specifications on the Project Site.  

IREX, Beneficiarul, Autorul de proiect, Responsabilul 
tehnic. Raportul de execuție va include o copie a 
documentelor finale de execuție, schițe, Planul de 
Atenuare a Impactului asupra Mediului, acțiunile de 
control al calității întreprinse pentru a asigura calitatea 
materialelor și a manoperei. Raportul de execuție va 
include, de asemenea, o certificare a Antreprenorului că 
proiectul a fost implementat conform documentelor de 
execuție oferită de APL, și că facilitățile sunt sigure pentru 
utilizarea prevăzută. Raportul de execuție va fi prezentat 
împreună cu cartea tehnică a construcției la finalizarea și 
acceptarea șantierului de construcție a proiectului.  
Recepția obiectului se va realiza în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 
1996, conform reglementărilor aplicabile pentru recepția 
construcțiilor și a instalațiilor aferente finanțate de la buget. 
 
 
Antreprenorul va păstra pe șantierul de construcție al 
proiectului o copie a desenelor tehnice și a specificațiilor. 
 

C.22. WORKBOOK   

The workbook is an official and authorized document that 
will be provided to the LPA after the final acceptance of the 
Project Site. The Contractor shall maintain a Workbook at 
the Project Site. The workbook shall include all records 
related to the Project site, including all works that were 
done, all corrections and changes. Every order shall be 
dated and signed by the Contractor’s Foreman and other 
authorized persons. The original of the Workbook shall be 
provided to the LPA at the time of Substantial Completion. 

 

C.23.  TECHNICAL DIRECTIONS 

“Technical direction” is defined to include: 
o Written directions to the Contractor which provide 

details, suggest possible lines of inquiry, or otherwise 
facilitate the completion of works; 

o Provision of written information to the Contractor 
which assist in the interpretation of drawings, 
specifications, or technical portions of the work 
statement; 
 

o Directions to review and, where required, provide 
written approval of technical reports, drawings, 

C.22. Cartea Tehnică 

Cartea tehnică este un document oficial și autorizat care 
va fi furnizat APL după acceptarea finală a șantierului de 
construcție. Antreprenorul va menține cartea tehnică la 
șantierul de construcție al proiectului. Cartea tehnică va 
include toate înregistrările legate de șantierul de 
construcție, inclusiv toate lucrările efectuate, toate 
corectările și modificările. Orice comandă va fi datată și 
semnată de către Dirigintele de șantier al Antreprenorului 
și de alte persoane autorizate. Originalul cărții tehnice a 
construcției va fi transmis APL-ului în momentul recepției 
la terminarea  lucrărilor a obiectului. 
 

C.23. INSTRUCȚIUNI TEHNICE 

“Instrucțiunea tehnică” include următoarele:  
o Instrucțiuni scrise pentru Antreprenor, care oferă 

detalii, sugerează posibile direcții de cercetare, sau 
în alt mod facilitează finalizarea lucrărilor; 

o Furnizarea de informații în scris pentru Antreprenor 
care oferă suport în interpretarea Schițelor tehnice, 
specificațiilor sau a detaliilor tehnice din sarcinile de 
lucru (caiet de sarcini); 
 

o Instrucțiuni privind revizuirea și, dacă este necesar, 
aprobarea în scris a rapoartelor tehnice, a 
desenelor, a specificațiilor sau a informațiilor 
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specifications, or technical information to be 
delivered; 

 
o Technical directions must be in writing, and must be 

within the scope of the work as detailed in Appendix 
A. All technical direction with impact on schedule, 
BoQs or methodology shall be reflected in the 
workbook, or in contract modifications; 

 
o Technical directions during the performance of the 

Contract shall be provided by the Small-Scale 
Construction Project Manager (SSCPM) or his/her 
designee (See clause 7 from Section I of this Contract 
for further details). 

 

tehnice care trebuie furnizate.  
 

o Instrucțiunile tehnice trebuie să fie în scris și trebuie 
să se încadreze în conținutul și volumul lucrării, așa 
cum este detaliat în Anexa A.  Toate Instrucțiunile 
tehnice cu impact asupra graficului, Devizelor sau 
metodologiei vor fi reflectate în cartea tehnică sau 
în modificările la contract; 

o  Coordonarea tehnică în timpul executării 
contractului va fi asigurată de Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică (MPCSM) 
sau de reprezentantul său. (a se vedea clauza 7 din 
Secțiunea I a prezentului contract pentru mai multe 
detalii). 

C.24. OPERATION AND MAINTENANCE DOCUMENTS 

 

If contract consists of installation of equipment (pumps, 
valves, electronic controls, etc.) the Contractor must 
provide IREX with two (2) copies of detailed documentation 
regarding the operation and maintenance of the equipment 
installed as appropriate which IREX will deliver to the 
Beneficiary. The documentation must be complete, cover 
all installed equipment (if applicable to this specific project), 
and shall include a well-defined maintenance plan. All 
documentation must be in Romanian and/or Russian. The 
documentation regarding the operation and maintenance 
must be presented to IREX Moldova for coordination and 
approval at least seven (7) days before it is put into 
operation. In case the warranty specifies needed 
maintenance and service in order to be effective, the 
schedule of service/maintenance shall be provided to 
IREX, respectively to the Beneficiary. 

C.24. DOCUMENTAȚIA CU PRIVIRE LA OPERARE ȘI 
MENȚINERE 

Dacă contractul constă în instalarea de echipamente 
(pompe, supape, contoare electronice etc.), Antreprenorul 
trebuie să furnizeze IREX două (2) copii de documentație 
detaliată pe care IREX le va transmite Beneficiarului cu 
referire la operarea și menținerea echipamentelor 
instalate, după caz. Documentația trebuie să fie completă, 
să prevadă toate echipamentele instalate (dacă este 
aplicabil acestui proiect specific), să includă un plan de 
menținere bine definit. Toată documentația trebuie să fie 
în limba română și/sau rusă. Documentația cu referire la 
operare și menținere trebuie sa fie prezentată către IREX 
Moldova pentru coordonare și aprobare cu cel puțin șapte 
(7) zile înainte de darea în exploatare. În cazul în care 
garanția prevede servicii de mentenanță și întreținere 
necesare pentru a fi eficient, graficul de lucru / mentenanță 
va fi furnizat către IREX și respectiv către Beneficiarului. 
 

 
C.25. SCHEDULES FOR CONSTRUCTION 
CONTRACTS 

The Contractor, shall, within two (2) days after the effective 
date of the Contract or another period of time determined 
by the Small-Scale Construction Project Manager, prepare 
and submit for approval to the Comunitatea Mea Small-
Scale Construction Project Manager a practicable 
schedule of works showing the order in which the 
Contractor proposes to perform the work, and the dates on 
which the Contractor contemplates starting and completing 
the work. If the Contractor fails to submit a schedule within 
the time prescribed, IREX may withhold approval of 

 
C.25. GRAFICE PENTRU CONTRACTELE DE 
CONSTRUCȚII 

În termen de două (2) zile de la data intrării în vigoare a 
Contractului sau o altă perioadă de timp stabilită de 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică, 
Antreprenorul va pregăti și va transmite spre aprobare 
către Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică 
al programului Comunitatea Mea,  un grafic fezabil al 
lucrărilor care să arate ordinea în care Antreprenorul își 
propune să efectueze lucrarea și datele la care 
Antreprenorul prevede  începerea și finalizarea lucrării.  În 
cazul în care, Antreprenorul eșuează să depună un grafic 
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progress payments until the Contractor submits the 
required schedule.  
 
If, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager based on the approved 
timeline for the project, the Contractor falls behind the 
approved schedule, the Contractor shall take steps 
necessary to improve its progress, without additional cost 
to IREX. In such circumstances, IREX may require the 
Contractor to increase the number of shifts, overtime 
operations, days of work, and/or the amount of 
construction plant, and to submit schedules of works as the 
Small-Scale Construction Project Manager deems 
necessary to demonstrate how the project will recoup lost 
time and get back on schedule to finish within the specified 
period of performance of the Contract. 
 
 

 
Failure of the Contractor to comply with the requirements 
of the Small-Scale Construction Project Manager under 
this clause shall be grounds for a determination by the 
Small-Scale Construction Project Manager that the 
Contractor is not executing the work with sufficient 
diligence to ensure completion within the period of 
performance specified in the Contract. Upon making this 
determination, IREX may terminate the Contractor’s right 
to proceed with the work, or any separable part of it, in 
accordance with the default terms of this Contract. 

în termenul stabilit, IREX poate refuza aprobarea plăților 
de progres până în momentul prezentării de către 
Antreprenor a graficului solicitat.  
În cazul în care, în opinia Managerului de Proiecte în  
Construcții de Scară Mică al Programului Comunitatea 
Mea, pe baza graficului aprobat pentru proiect, 
Antreprenorul rămâne în urma graficului aprobat, acesta 
va lua măsurile necesare pentru a asigura progresul 
așteptat al lucrărilor, fără a genera costuri suplimentare 
pentru IREX. În acest context, IREX poate solicita 
Antreprenorului să mărească numărul de schimburi, a 
orelor lucrate peste program, a zilelor de lucru și / sau a 
utilajelor de construcție utilizate, și să prezinte grafice de 
execuție a lucrărilor în formatul solicitat de către 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, 
pentru a demonstra modul în care Antreprenorul va 
recupera timpul pierdut și va reveni la graficul inițial 
aprobat, pentru a finaliza lucrările în perioada de 
executare specificată în Contract.  
 
 
Nerespectarea de către Antreprenor a cerințelor 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, în 
temeiul acestei clauze, este motivul pentru care 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică poate 
determina că acest Antreprenor nu execută lucrările cu 
suficientă diligență, pentru a asigura finalizarea acestora 
în cadrul perioadei de executare specificate în Contract. În 
baza acestei constatări, IREX poate înceta dreptul 
Antreprenorului de a continua executarea lucrării sau a 
oricărei părți separate a acesteia, în conformitate cu 
termenii impliciți ai acestui Contract. 
 

C.26. INSPECTION AND ACCEPTANCE: GENERAL 
CONDITIONS 

The extent and character of the works performed by the 
Contractor shall be subject to the general oversight, 
supervision, direction, control, and approval of authorized 
IREX personnel. 
Once a week, IREX and LPA authorized representatives 
will inspect the services being performed and the supplies 
furnished to determine whether work is being performed in 
a satisfactory manner, and that all supplies are of 
acceptable quality and standards.  
 
The acceptance of constructions works is done in two 
stages: 

C.26. INSPECȚIE ȘI RECEPȚIE: CONDIȚII GENERALE 

 
Conținutul și volumul lucrărilor efectuate de Antreprenor 
vor face obiectul supravegherii generale, îndrumării, 
controlului și aprobării de către personalul autorizat al 
IREX.  
Săptămânal, reprezentanții autorizați ai IREX și ai APL-
ului vor examina serviciile prestate și materialele furnizate 
pentru a determina dacă lucrarea este efectuată într-o 
manieră satisfăcătoare și că toate consumabilele sunt de 
calitate și de standarde acceptabile. 
 
Recepția lucrărilor de construcție se efectuează în două 
etape: 
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1) acceptance at the completion of the works (Substantial 
Completion) in accordance with clause C.30 
 

2) final acceptance of the works upon expiration of the 
Defect Notification Period (if the substantial completion 
took place with objections reflected in the Substantial 
Completion Certificate) or at IREX’s sole discretion, 
immediately after the substantial completion (in case if 
the substantial completion took place without 
objections as reflected in the Substantial Completion 
Certificate) in accordance with clause C.32. 

 

1) recepția la terminarea lucrărilor  în conformitate cu 
clauza C.30; 

 
2) recepția finală a lucrărilor  la expirarea Perioadei de 

Notificare a Defectelor (dacă recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc cu obiecții notate în procesul verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor) sau la discreția 
IREX, imediat după terminarea lucrărilor (în cazul în 
care recepția la terminarea lucrărilor a avut loc fără 
obiecții, astfel cum se reflectă în procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor) în conformitate cu 
clauza C.32. 
 

C.27. VERIFICATION OF MATERIALS, DEVICES AND 
EQUIPMENT. TESTS AND CHECKS 

After the completion of the works, the Contractor shall 
conduct necessary testing and checking of the completed 
project, in accordance with the effective Moldovan 
legislation. 
The results obtained following the execution of works, any 
devices, materials, or equipment or other objects to be 
delivered under this Contract will be delivered to IREX or 
the final beneficiary (LPA) only if they correspond with the 
specifications hereto and are accompanied by 
quality/conformity/guarantee certificates, warranties, or 
other documents confirming the quality and source of the 
relevant materials. At the same time, it must be ensured 
that during storage, handling and transport, they have not 
suffered any damage.  
 
All construction works will be checked according to the 
provisions of Moldovan law on the completion and 
acceptance of such works. 
 
Other deliverables will be checked based on the script, 
visually and through sampling.  
 
The script check consists of analyzing the quality, type and 
technical specifications mentioned in this Contract, 
specifications hereto, Contractor’s submitted Bid or other 
relevant documents. 
 
Visual check is done by examining the external aspect to 
ascertain the technical state; 
 
Verification by sampling refers to measurements of the 
parameters to a minimum of 1% of the dimensions. 

C.27. VERIFICAREA MATERIALELOR, APARATELOR 
ȘI ECHIPAMENTELOR. TESTĂRI ȘI VERIFICĂRI 

După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va efectua 
testele și verificările necesare a proiectului finalizat în 
conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
 
Rezultatele obținute în urma executării lucrărilor, a oricăror 
dispozitive, materiale sau echipamente sau alte obiecte 
care urmează să fie livrate, în temeiul prezentului contract, 
vor fi livrate către IREX sau către beneficiarul final (APL) 
numai dacă acestea corespund specificațiilor prezentului 
contract și sunt însoțite de certificate de calitate / 
conformitate, garanții sau alte documente care confirmă 
calitatea și sursa  materialelor relevante. Totodată, se va 
asigura faptul că pe perioada depozitării, a manipulărilor 
și transportului, acestea nu au suferit deteriorări. 
 
Toate lucrările de construcție vor fi verificate în 
conformitate cu prevederile legii Republicii Moldova 
privind finalizarea și acceptarea acestor lucrări. 
 
Alte livrabile vor fi verificate scriptic, vizual și prin  
eșantionare.  
 
Verificarea scriptică constă în analiza calității, tipului și a 
specificațiilor tehnice, menționate în prezentul contract, în 
oferta depusă de către Antreprenor sau alte documente 
relevante  
 
Verificare vizuală se face prin examinarea  aspectului  
exterior pentru a se constata starea tehnică; 
 
Verificarea prin eșantionare se referă la verificarea a 
minim 1% din dimensiuni.  
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When necessary, quantity surveys shall be conducted, and 
the data derived from these surveys shall be used in 
computing the quantities of work performed and the actual 
construction completed and in place. IREX reserves the 
right to conduct such surveys and Contractor agrees to 
participate at this survey. 
 
The deliverables whose characteristics do not correspond 
to those set out in the relevant Specifications and 
documents or which have any defects, will be rejected and 
shall be replaced by the Contractor. All tests and 
verifications required by Moldovan legislation are 
compulsory. The results of the tests and verifications shall 
be recorded in the respective minutes and other relevant 
documents as required by legislation. 
 
The costs of the checks, testing and verification works are 
borne by the Contractor. 

La necesitate, se vor efectua controale cantitative, iar 
datele obținute din aceste controale se vor utiliza la 
calcularea volumelor de lucrări executate și efectiv 
finalizate. IREX își rezervă dreptul de a efectua astfel de 
controale, iar Antreprenorul este de acord să participe la 
acestea.  
 
Livrabilele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din 
Specificații sau documente, sau care prezintă orice tip de 
defecte, vor fi respinse, urmând a fi înlocuite de către 
Antreprenor. Toate testele și verificările impuse de 
legislația Republicii Moldova sunt obligatorii. Rezultatele 
testelor și verificărilor vor fi înregistrate în procesul-verbal 
respectiv și în alte documente relevante, conform 
legislației. 
 
Costurile lucrărilor de verificare, testare și verificare sunt 
suportate de Antreprenor. 

 
C.28. CLEANING UP 

The Contractor shall at all times keep the work area, 
including storage areas, free from accumulated waste 
materials. Before completing the work, the Contractor shall 
remove from the work and premises any rubbish, tools, 
scaffolding, equipment, and materials that are not the 
property of IREX. Upon completing the work, the 
Contractor shall leave the work area in a clean, neat, and 
orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale 
Construction Project Manager. 
 
 
In accordance with IREX requirement, the following actions 
shall be taken: 
 
(a) All solid wastes (or materials which have been 
separated for the purpose of recycling) shall be stored in 
such a manner that they do not constitute a fire, health, or 
safety hazard or provide food or harborage for vectors, and 
shall be contained or bundled so as not to result in spillage.  
 
 
 
(b) All solid waste containing food wastes shall be securely 
stored in covered or closed containers which are 
nonabsorbent, leak-proof, durable, easily cleanable (if 
reusable), and designed for safe handling. Containers shall 
be of an adequate size and in sufficient numbers to contain 

C.28. CURĂȚENIA 

Antreprenorul va păstra în permanență zona de lucru 
curată, inclusiv spațiile de depozitare, fără deșeuri 
acumulate. Înainte de finalizarea lucrărilor, Antreprenorul 
va îndepărta  toate deșeurile, uneltele, schelele, 
echipamentele și materialele, din zona de executare a 
lucrărilor și spațiile care nu sunt proprietatea IREX. La 
finalizarea lucrării, Antreprenorul va lăsa zona de 
executare a lucrărilor într-o stare curată, îngrijită și 
ordonată, acceptabilă pentru Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică al IREX. 
  
În conformitate cu cerințele IREX se vor lua următoarele 
măsuri: 
 
(a) Toate deșeurile solide (sau materialele care au fost 
separate în scopul reciclării) trebuie depozitate astfel încât 
să nu constituie un pericol de incendiu, pericol pentru 
sănătate sau siguranță, sau să nu fie utilizate drept hrană 
sau adăpost pentru organisme purtătoare de infecții, și 
trebuie să fie împachetate și legate astfel încât să nu să 
se producă scurgeri. 
 
(b) Toate deșeurile solide, care conțin deșeuri alimentare, 
trebuie depozitate în siguranță, în recipiente acoperite sau 
închise, neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, 
ușor de curățat (dacă sunt reutilizabile) și concepute 
pentru o utilizare sigură. Containerele trebuie să fie de o 
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all food wastes, rubbish, and ashes that a residence or 
other establishment generates in the period of time 
between collections. Containers shall be maintained in a 
clean condition so that they do not constitute a nuisance, 
and to retard the harborage, feeding, and breeding of 
vectors. When serviced, storage containers should be 
emptied completely of all solid waste. 
 
 
 
 
(c) Storage of bulky wastes shall include, but is not limited 
to, removing all doors from large household appliances and 
covering the item(s) to reduce the problems of an attractive 
nuisance, and the accumulation of solid waste and water 
in and around the bulky items. 
 
 
(d) Reusable waste containers which are emptied manually 
shall not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall 
be capable of being serviced without the collector coming 
into physical contact with the solid waste. 
 
 
(e) In the design of all buildings or other facilities which are 
constructed, modified, or leased after the effective date of 
these guidelines, there shall be provisions for storage in 
accordance with these guidelines which will accommodate 
the volume of solid waste anticipated, which may be easily 
cleaned and maintained, and which will allow for efficient, 
safe collection. 
 
 
(f) All vehicles used for the collection and transportation of 
solid waste (or materials which have been separated for 
the purpose of recycling) shall be enclosed or adequate 
provisions shall be made for suitable cover, so that while in 
transit there can be no spillage. 
 
 
(g) The equipment used in the compaction, collection, and 
transportation of solid waste (or materials which have been 
separated for the purpose of recycling) shall be 
constructed, operated, and maintained in such a manner 
as to minimize health and safety hazards to solid waste 
management personnel and the public. This equipment 
shall be maintained in good condition and kept clean to 
prevent the propagation or attraction of vectors and the 
creation of nuisances. 

mărime corespunzătoare și în număr suficient pentru a 
depozita toate deșeurile alimentare, gunoiul și cenușa pe 
care o reședință sau altă unitate le generează în perioada 
de timp între zilele de colectare a deșeurilor. Containerele 
trebuie să fie menținute în stare curată, astfel încât 
acestea să nu împiedice utilizarea lor de către persoane 
sau să afecteze aspectul zonei, precum și să prevină 
adăpostirea, hrănirea și reproducerea purtătorilor de 
infecții. La deservire, containerele trebuie golite de toate 
deșeurile solide. 
 
(c) Depozitarea deșeurilor voluminoase include, dar nu se 
limitează la, demontarea tuturor ușilor de la aparatele de 
uz casnic mari, și acoperirea obiectelor respective ca 
acestea să afecteze mai puțin aspectul zonei, precum și 
pentru a preveni acumularea de deșeuri solide și apă în 
preajma deșeurilor voluminoase. 
 
(d) Containerele de deșeuri reutilizabile, care sunt golite 
manual, nu trebuie să depășească greutatea de 34,05 kg 
în stare plină și trebuie să poată fi întreținute fără ca 
persoana, care ridică gunoiul, să intre în contact fizic cu 
deșeurile solide. 
 
(e) La proiectarea tuturor clădirilor sau a altor construcții, 
care sunt construite, modificate sau închiriate după data 
intrării în vigoare a prezentelor recomandări, se vor 
elabora prevederile privind depozitarea deșeurilor solide, 
în conformitate cu prezentele recomandări, care vor oferi 
date privind volumul de deșeuri solide anticipat, care va 
permite o curățare și întreținere ușoară, precum și o 
colectare eficientă și sigură a acestora. 
 
(f) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea și 
transportarea deșeurilor solide (sau a materialelor care au 
fost separate în scopul reciclării) trebuie să prevadă o 
acoperire sau trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura o acoperire adecvată, astfel încât în 
timpul tranzitului să nu existe pierderi de deșeuri. 
 
(g) Echipamentele utilizate pentru compactarea, 
colectarea și transportul deșeurilor solide (sau a 
materialelor colectate separat în scopul reciclării) trebuie 
să fie construite, operate și întreținute astfel încât să se 
reducă la minim riscurile pentru sănătatea și siguranța 
personalului care gestionează deșeurile solide și a 
publicului. Acest echipament trebuie să fie menținut în 
stare bună și să fie curățat, pentru a împiedica înmulțirea 
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(h) Solid wastes (or materials which have been separated 
for the purpose of recycling) shall be collected with 
frequency sufficient to inhibit the propagation or attraction 
of vectors and the creation of nuisances. Solid wastes 
which contain food wastes shall be collected at a minimum 
of once during each week. Bulky wastes shall be collected 
at a minimum of once every three (3) months (or more 
frequently, if necessary). 
 
All construction materials and waste from the Project Site 
shall be cleaned up and transported on authorized trash 
containers. 

The Contractor will comply with Moldovan legislation on 
production of waste, as well as the European Parliament 
and Council Directive No. 2008/98/EC as of November 
19, 2008, on waste.  

sau atragerea organismelor purtătoare de infecții și 
crearea factorilor nocivi. 
 
(h) Deșeurile solide (sau materiale care au fost colectate 
separat în scopul reciclării) trebuie colectate cu o 
frecvență suficientă pentru a preveni înmulțirea sau 
atragerea organismelor purtătoare de infecții și crearea 
factorilor nocivi. Deșeurile solide care conțin deșeuri 
alimentare se vor colecta cel puțin o dată pe săptămână. 
Deșeurile voluminoase se vor colecta cel puțin o dată la 
trei (3) luni (sau mai frecvent, dacă este necesar). 
 
Toate materialele de construcție și deșeurile de pe 
șantierul de construcție al proiectului vor fi curățate și 
transportate în containerele de gunoi autorizate. 

Antreprenorul va respecta legislația Republicii Moldova 
privind generarea deșeurilor, precum și Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile.   

 
C.29. USE AND POSSESSION PRIOR TO COMPLETION 

IREX shall have the right to take possession of or use any 
completed or partially completed part of the work. Before 
taking possession of or using any work, IREX shall furnish 
the Contractor a list of items of work remaining to be 
performed or corrected on those portions of the work that 
IREX intends to take possession of or use. However, 
failure of IREX to list any item of work shall not relieve the 
Contractor of responsibility for complying with the terms of 
the Contract. Possession or use by IREX shall not be 
deemed as acceptance of any work under the Contract 
unless indicated in writing. 
 
 
 
 

While IREX has such possession or use, the Contractor 
shall be relieved of the responsibility for the loss or damage 
to work resulting from IREX’s possession or use, 
notwithstanding the terms of “Permits and 
Responsibilities.” Based on Acceptance documents 
provided by Contractor, IREX and LPA signs and accepts 
the works.  

C.29 UTILIZARE  ȘI  POSESIUNE  ÎNAINTE  DE  
FINALIZAREA PROIECTULUI 

IREX are dreptul de a lua în posesie sau de a folosi o parte 
a lucrării, finalizată complet sau parțial. Înainte de a intra 
în posesie sau de a folosi orice lucrare, IREX va furniza 
Antreprenorului o listă de lucrări, care urmează să fie 
executate sau corectate pe porțiunile de lucrare pe care 
IREX intenționează să o dețină sau să o utilizeze. Cu toate 
acestea, neprezentarea de către IREX a unei asemenea 
liste de lucrări nu va scuti Antreprenorul de 
responsabilitatea de a respecta termenii Contractului. 
Deținerea sau utilizarea de către IREX a rezultatelor 
lucrării nu va fi interpretată drept acceptarea oricărei 
lucrări conform Contractului, decât dacă acest lucru a fost 
confirmat în scris.  
 
În timp ce IREX deține sau utilizează rezultatele lucrării, 
Antreprenorul va fi scutit de răspundere pentru pierderea 
sau deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiei 
sau utilizării acestora de către IREX, în pofida prevederilor 
secțiunii "Autorizații și responsabilități". IREX și APL 
acceptă lucrările semnând documentele de acceptare, 
furnizate de Antreprenor.  
 

C.30. SUBSTANTIAL COMPLETION C.30. RECEPȚIA LA TERMINAREA  LUCRĂRILOR 
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"Substantial Completion" means the stage in the 
progress of the work as determined and certified in writing 
by the Commission, in which the work is sufficiently 
complete and satisfactory. Substantial completion means 
that the property may be occupied or used for the purpose 
for which it is intended, and only minor items such as touch-
up, adjustments, and minor replacements or installations 
remain to be completed or corrected which: 
 

(a) do not interfere with the intended occupancy or 
utilization of the work, and  

(b) can be completed or corrected within the time period 
required for final acceptance. 

The "date of substantial completion" means the date when 
the Substantial Completion Certificate for works is signed 
by the Commission with or without objections.   
 
IREX and the beneficiary shall have the right to take 
possession of and use the work after substantial 
completion.  
 
The Substantial Completion should be conducted 
according to the provisions of the Chap. II of the Moldovan 
Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied 
accordingly. 
 
The Contractor is obliged to notify IREX of the completion 
date of all the works described in the contract, by a written 
document, confirmed by the IREX's representative on the 
Project Site (SSCM and Technical Supervisor). 
 
 
The Commission for the acceptance of the constructions 
works will be designated by LPA. The Commission will 
consist of with at least five (5) members: designated 
representatives of Comunitatea Mea Program, the 
representative of the Local Public Administration (LPA) in 
whose territory the construction is located (LPA’s Technical 
Supervisor), specialists with construction activities certified 
in accordance with the Regulation on the technical-
professional attestation of the specialists with construction 
activities, approved by Government Decision no. 329 of 
April 23, 2009. 
 
LPA upon IREX’s recommendation will schedule the date 
of the start of the acceptance within a maximum of fifteen 

"Recepția la terminarea lucrărilor" semnifică etapa de 
desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost stabilită și 
certificată în scris de comisia de recepție, în care lucrarea  
este suficient de completă și satisfăcătoare. Recepția la 
terminarea lucrărilor înseamnă că proprietatea poate fi 
ocupată sau utilizată în scopul pentru care este destinată 
și rămân să fie completate sau corectate numai elemente 
minore, cum ar fi retușuri, ajustări și înlocuiri sau instalații 
minore care: 

(a) nu interferează cu ocuparea sau utilizarea 
intenționată a lucrării; sau 

(b) poate fi completată sau corectată în intervalul de timp 
necesar pentru recepția finală. 

"Data recepției la terminarea lucrărilor" este data când 
procesul-verbal de recepție a lucrărilor este semnat cu sau 
fără obiecții de către comisia de recepție. 
 
IREX și Beneficiarul au dreptul de a intra în posesie și de 
a folosi lucrarea după recepția la terminarea lucrărilor. 
 
 
Recepția la terminarea lucrărilor trebuie să fie efectuată în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
Nr.285, Cap. II, din 23 mai 1996, aplicată în mod 
corespunzător. 
 
Antreprenorul este obligat să notifice IREX despre data 
terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un 
document scris, confirmat de reprezentantul IREX pe 
șantierul de construcție al proiectului (MPCSM și 
Responsabilul Tehnic). 
 
Comisia pentru recepția lucrărilor va fi desemnată de APL 
într-o componență de cel puțin cinci (5) persoane: 
reprezentanții desemnați ai Programului Comunitatea 
Mea, reprezentantul Autorității Publice Locale (APL) pe 
teritoriul căreia construcția este amplasată (Responsabilul 
Tehnic al APL), specialiști cu activități în construcție 
atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la 
atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități 
în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 
 
 
La recomandarea IREX, APL va fixa data începerii 
recepției în maximum cincisprezece (15) zile 
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(15) calendar days from the notification of the completion 
of the works and will communicate it to: 

1) The members of the Commission; 
2) The Contractor; 
3) The designer. 

 
The representatives of the Contractor and of the designer 
are not the members of the Commission. 
 
The designer, being the author of the technical design, will 
prepare and will present to the Commission his opinion on 
the de facto execution of works. 
 
The Commission may function in full composition or each 
member of the Commission will work separately within the 
time limit set by its chairman who is appointed by IREX. At 
the totalization/overall meeting, the decision of the 
Commission will be adopted with the signing of the 
acceptance by all the members of the Commission. In 
order to carry out the acceptance in good conditions, the 
Commission will be provided with the technical execution 
documents, the conclusions of the control bodies, as well 
as other documents and explanations that will be needed. 
 
 
The examination, acceptance, rejection or postponing of 
the substantial completion by the Commission will be 
carried out according to the Cap. I, II, III and IV of the 
Moldovan Government Decision No. 285 of May 23, 1996, 
applied accordingly. 
 
At the end of the examination, the Commission will record 
its objections and conclusions in the Substantial 
Completion Certificate (the template to be used is Annex 1 
from the Government Decision No. 285 from May 23, 
1996). The Substantial Completion Certificate will be 
submitted to IREX within three (3) workdays together with 
the recommendation of admission with or without 
objections of the acceptance, postponing or rejecting it. 
 
The Commission recommends the acceptance in case 
there are no objections or in situations when those are not 
likely to affect the use of the work according to its 
destination. 
 
 

calendaristice de la data notificării privind terminarea 
lucrărilor şi o va comunica: 

1) Membrilor comisiei de recepție; 
2) Antreprenorului; 
3) Proiectantului. 
 

Reprezentanții Antreprenorului şi ai proiectantului nu fac 
parte din comisia de recepție. 
 
Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregăti și 
va prezenta Comisiei opinia sa cu privire la executarea 
efectivă a lucrărilor. 
 
Comisia de recepție poate funcționa în componență 
deplină sau fiecare membru al comisiei va lucra separat în 
cadrul termenului stabilit de președintele acesteia, numit 
de IREX. La întrunirea de totalizare, se va adopta 
hotărârea comisiei cu semnarea procesului-verbal de 
recepție de către toți membrii comisiei. În vederea 
desfășurării recepției în bune condiții, comisiei i se va pune 
la dispoziție, în termen rezonabil, documentația de 
execuție, concluziile organelor de control, precum şi alte 
documente şi explicații care îi vor fi necesare.  
 
 
Examinarea, acceptarea, respingerea sau amânarea 
recepției la terminarea lucrărilor de către comisia de 
recepție se va efectua în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova Nr.285, Cap. I, II, III și IV, 
din 23 mai 1996, aplicată în mod corespunzător. 
 
La terminarea examinării, comisia își va consemna 
obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepție 
(după modelul prezentat în anexa nr. 1 la Hotărârea de 
Guvern Nr.285 din 23 mai 1996). Procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrăriloe care va fi transmis către 
IREX în termen de trei (3) zile lucrătoare împreună cu 
recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepției, 
amânarea sau respingerea ei. 
 
Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în 
cazul în care nu există obiecții sau în situațiile când cele 
care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze 
utilizarea lucrării conform destinației sale. 
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The Chairman of the Commission will submit to IREX the 
Substantial Completion Certificate with observations or 
objections of the participants and with the 
recommendations of the Commission.  
 
IREX decides the admission, postponement or rejection of 
the acceptance and notifies the Contractor of his decision 
within three (3) workdays, attaching to it a copy of the 
Substantial Completion Certificate.  

If the acceptance is made with objections, in the 
Substantial Completion Certificate will be explicitly 
indicated those deficiencies, defects that must be 
corrected/removed. 

Președintele comisiei de recepție va prezenta IREX 
procesul-verbal de recepție cu observațiile sau obiecțiile 
participanților și cu recomandarea comisiei.  
 
 
IREX hotărăște admiterea, amânarea sau respingerea 
recepției şi notifică Antreprenorul hotărârea sa în interval 
de trei (3) zile lucrătoare, anexând la ea un exemplar al 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
 
În cazul când admiterea recepției se face cu obiecții, în 
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se vor 
indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie 
remediate/înlăturate. 
 

C.31. CORRECTION OF DEFECTS 

A “defect” is any part of the Statement of Work not 
completed in accordance with the Contract. If the 
substantial completion is made with objections, the Defects 
Notification Period (DNP) will commence after the 
Substantial Completion is certified by the 
Commission. Defects Notification Period lasts for a period 
of no more than ninety (90) days, calculated from the date 
of completion of works on the Project Site and signing of 
Substantial Completion Certificate. The Defects 
Notification Period shall be extended for as long as defects 
remain to be corrected.  
 
 
IREX shall give notice to the Contractor of any defects 
before the end of the Defect Notification Period. The 
Contractor shall, except for any defects resulting from 
designs furnished or specified by IREX, be responsible for 
correcting any defect in or damage to any part of the works 
which may appear or occur during the Defect Notification 
Period. 
 
The Contractor shall correct the defect or damage as soon 
as practicable and at his own cost. Every time notice of a 
defect is given; the Contractor shall correct the subject 
defect within the period of time specified in IREX’s written 
notice but it will not exceed sixty (60) calendar days from 
the date of the acceptance of the notice of a defect, except 
when, due to the climate conditions, another deadline has 
to be set. 
 
If the Contractor has not corrected a defect within the 
period of time specified in IREX’s notice, IREX will assess 

C.31. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR 

Un "defect" semnifică orice parte a lucrării care nu este 
finalizată în conformitate cu prevederile Contractului. 
Dacă recepția la terminarea lucrărilor se face cu obiecții, 
perioada de Notificare a Defectelor (DNP) va începe după 
confirmarea recepției la terminarea lucrărilor de către 
Comisia de recepție. Perioada de notificare a defectelor 
durează o perioadă nu mai mult de nouăzeci (90) de zile, 
calculată de la data terminării lucrărilor pe șantierul de 
construcție al proiectului și semnării procesului-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de Notificare a 
Defectelor se prelungește pe o perioadă de timp necesară 
pentru înlăturarea tuturor defectelor identificate. 
 
IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect 
identificat înainte de sfârșitul Perioadei de Notificare a 
Defectelor. Cu excepția defectelor rezultate din desenele 
tehnice furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul 
este responsabil pentru corectarea oricărui defect sau 
repararea oricărei părți deteriorate a lucrărilor care pot 
apărea sau apar în Perioada de Notificare a Defectelor.  
 
Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorată 
cât mai curând posibil și pe propria cheltuială. La primirea 
notificării privind identificarea defectului, Antreprenorul va 
corecta defectul în intervalul de timp specificat în 
notificarea scrisă, primită din partea IREX, dar nu va 
depăși șaizeci (60) zile calendaristice de la data recepției, 
cu excepția cazurilor când, datorită condițiilor climatice, 
trebuie fixat un alt termen. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu a corectat un defect în 
intervalul de timp specificat în notificarea IREX, IREX va 
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the cost of having the defect corrected, and the Contractor 
will pay this amount. 
 
If during the Defects Notification Period and within fourteen 
(14) days after its expiration, the LPA will claim for some 
defects, the Small-Scale Construction Project Manager will 
inspect the Project Site and will notify in written the 
Contractor. The Contractor must execute all such work of 
repair, amendment, reconstruction, rectification and 
making good defects, imperfections, shrinkages or other 
faults as may be required of the Contractor. All such 
outstanding works must be carried out by the Contractor at 
his own expense.  

 

evalua costul corectării defectului, iar Antreprenorul va 
plăti această sumă. 
 
Dacă în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor și în 
termen de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, 
APL-ul va revendica unele defecte, Managerul de Proiecte 
în Construcție de Scară Mică va inspecta șantierul de 
construcție al proiectului și va notifica în scris 
Antreprenorul. Antreprenorul trebuie să execute toate 
lucrările de reparații, modificări, reconstrucții, rectificări și 
să corecteze toate defectele, imperfecțiunile, contractările 
materialelor sau alte defecțiuni, care pot fi solicitate de la 
Antreprenor. Toate aceste lucrări se vor efectua de 
Antreprenor pe propria cheltuială. 

C.32. FINAL COMPLETION AND ACCEPTANCE 

 
"Final completion and acceptance" means the stage in 
the progress of the work as determined and confirmed by 
Commission at which all work required under the Contract 
has been completed in a satisfactory manner, subject to 
the discovery of defects after final completion. 
 
 
Inspection and acceptance of works shall be conducted 
according to Chapter I, II, III and IV of Moldovan 
Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied 
accordingly.  
 
The final acceptance is convened by LPA upon the 
expiration of the Defect Notification Period as stated in the 
clause C.31. (if the substantial completion took place with 
objections related to omissions, defects to the quality of the 
works, equipment and materials etc., reflected in the 
Substantial Completion Certificate signed by all the 
members of the Committee) or at IREX’s sole discretion, 
immediately after the substantial completion (in case if the 
substantial completion took place without objections, 
without any notices about omissions, defects etc, and in 
the absence of objections to the quality of the works, 
equipment and materials as reflected in the substantial 
completion certificate signed by all the members of the 
Committee,  
 
 
The Commission will consist of with at least five (5) 
members:  designated representatives of Comunitatea 
Mea Program, the representative of the local public 

C.32. TERMINAREA ȘI RECEPȚIA FINALĂ A 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE 

"Terminarea și recepția finală a lucrărilor de 
construcție" înseamnă etapa de desfășurare a lucrărilor, 
așa cum a fost stabilită și confirmată de către comisia de 
recepție, în care toate lucrările prevăzute conform 
Contractului au fost finalizate într-un mod satisfăcător, sub 
rezerva descoperirii unor defecte după recepția finală. 
 
Inspecția și recepția lucrărilor se efectuează conform 
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, 
III și IV, din 23 mai 1996, aplicată în mod corespunzător. 
 
 
Recepția finală este programată de APL nu mai târziu de 
expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, conform 
prevederilor din clauza C.31 (dacă recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc cu  obiecții cu privire la omisiuni, 
defecte etc și obiecții la calitatea lucrărilor, 
echipamentelor, materialelor etc reflectate în procesul 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat de către 
toți membrii comisiei de recepție) sau la discreția IREX, 
imediat după recepția de la terminarea lucrărilor (în cazul 
în care recepția la terminarea lucrărilor a avut loc fără 
obiecții, fără mențiuni despre omisiuni, defecte etc și în 
absența obiecțiilor la calitatea lucrărilor, echipamentului și 
materialelor așa cum este reflectat în procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor semnat de către toți 
membrii comisiei de recepție).  
 
Comisia va fi constituită din, cel puțin, cinci (5) membri: 
reprezentanții desemnați ai Programului Comunitatea 
Mea, reprezentantul Autorității Publice Locale (APL) pe 
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administration (LPA) in whose territory the construction is 
located (LPA’s Technical Supervisor), specialists with 
construction activities certified in accordance with the 
Regulation on the technical-professional attestation of the 
specialists with construction activities, approved by 
Government Decision no. 329 of April 23, 2009. 
 
The date of the final acceptance is the date of notification 
by IREX of its decision. 

teritoriul căreia s-au executat lucrările de construcție 
(Responsabilul tehnic al APL), specialiști cu activități în 
construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu 
privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu 
activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 
 
Data recepției finale este data notificării de către IREX a 
hotărârii sale.      
 

C.33. MAINTENANCE  

Following the acceptance of the works, the Contractor shall 
be able to provide, for an additional fee agreed in advance 
with IREX and/or Beneficiary, necessary maintenance 
services, if requested by IREX or the Beneficiary, for a 
period of [N/A] years (if applicable) following the Final 
acceptance of Contractor’s performance.  
 
The maintenance and maintenance services will include: 

o Periodic verification / maintenance of the system; 
o Project site interventions and repair works in cases; 

 
o Technical assistance by phone with guidance for the 

operation of the system. 

Maintenance services shall be provided without prejudice 
to IREX’s right to bring claims against the Contractor with 
respect to the quality of works completed, services 
provided, or materials/equipment delivered or installed. 
Such right will be retained by IREX and can be passed to 
the Beneficiary before or after the final acceptance of 
works.  

 

C.33. MENTENANȚĂ 

După acceptarea lucrărilor, Antreprenorul va putea 
furniza, pentru o taxă suplimentară convenită în prealabil 
cu IREX și / sau Beneficiarul, serviciile de întreținere 
necesare, la cererea IREX sau a Beneficiarului, pentru o 
perioadă de  [N/A] ani după acceptarea finală a 
performanței contractantului (după caz). 
 
 Mentenanța și serviciile de mentenanță vor include: 

o Verificarea / întreținerea periodică a sistemului; 
o Intervenții pe șantierul de construcție al proiectului și 

lucrări de reparație după caz; 
o Asistență tehnică prin telefon cu îndrumări pentru 

funcționarea sistemului. 

Serviciile de întreținere vor fi furnizate fără a prejudicia 
dreptul IREX de a depune reclamații împotriva 
Antreprenorului cu privire la calitatea lucrărilor finalizate, a 
serviciilor prestate sau a materialelor / echipamentelor 
livrate sau instalate. Un astfel de drept va fi păstrat de 
IREX și poate fi transmis beneficiarului înainte sau după 
recepția  finală a lucrărilor. 

C.34. WARRANTY PERIOD 

The products delivered/works carried out shall be 
accompanied by a guarantee offered by the 
manufacturer/Contractor whose purpose is to assume 
responsibility for lack of conformity and hidden defects of 
the products/works that have not been evident at the 
moment of acceptance at the Substantial Completion.  
The guarantee is a commitment made by the Contractor or 
the manufacturer to IREX and the Beneficiary to reimburse 
within the warranty period, at no additional cost for IREX or 
the Beneficiary, the costs incurred by IREX or the 

C.34. PERIOADA DE GARANȚIE 

Produsele livrate/lucrările efectuate vor fi însoțite de o 
garanție oferită de producător/Antreprenor ce are ca scop 
asumarea responsabilității pentru necorespundere sau 
defectele ascunse ale produselor/lucrărilor ce nu au fost 
evidente la momentul recepției la terminarea lucrărilor.  
Garanția este un angajament asumat de către Garanția 
este un angajament asumat de către Antreprenor sau 
producător față de IREX și Beneficiar de a rambursa în 
perioada de garanție, fără costuri suplimentare pentru 
IREX sau Beneficiar, costurile suportate de IREX sau de 
beneficiar pentru repararea sau înlocuirea produsului 
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beneficiary to repair or replace the defective and/or non-
compliant products or the results of the works. 
 

 
Within the warranty period the Contractor will promptly 
resolve any malfunction of the goods, materials, 
equipment. All reparation works must be executed within a 
maximum of five (5) workdays or seven (7) calendar days. 
 
 
For the equipment installed, the Contractor must guarantee 
the availability of spare parts in the market of the Republic 
of Moldova (elements expected to be replaced during 
normal operation of the equipment, including wear parts – 
this provision does not apply for interchangeable parts), for 
at least five (5) years after the final acceptance, - free of 
charge during the expected warranty period and at 
additional cost during the post warranty period. Should the 
manufacture of the relevant spare parts cease, the 
Contractor has the obligation to notify the LPA in advance 
(at least ninety (90) days) in order to allow them to buy the 
necessary stock of spare parts while still available. 
 
 
Within the warranty period, the Contractor undertakes at its 
own expense to remove, make up and/or compensate all 
defects revealed within the warranty period, upon a 
notification from IREX or the Beneficiary.  
 
The warranty period under this Contract is, for a specific 
amount of time set in the contract, unless otherwise 
specified in attachments, appendixes, additional 
agreements, or other additional documents related to this 
Contract.  
 

 The warranty period este de: 

- Two (2) years for construction  works for 
basement; 

- One (1) year, for construction works of garage. 
 

The warranty period starts from the date of final acceptance 
of the works. 

 

defect și / sau produselor neconforme sau rezultatele 
lucrărilor. 

În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt 
orice defecțiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor.  
Toate lucrările de reparație trebuie să fiu executate în 
maxim cinci (5) zile lucrătoare sau șapte (7) zile 
calendaristice. 
 
Pentru echipamentele instalate, Antreprenorul trebuie să 
garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pe piața 
Republicii Moldova (elemente preconizate a fi înlocuite în 
timpul funcționării normale a echipamentelor, inclusiv 
piesele de uzură - această prevedere nu se aplică pieselor 
interschimbabile), pentru cel puțin cinci (5) ani după 
acceptarea finală, - gratuit în perioada de garanție 
preconizată și pentru un cost suplimentar în perioada de 
după garanție. În cazul în care piesele de schimb 
relevante nu se vor mai produce, Antreprenorul are 
obligația de a notifica APL în avans (cel puțin nouăzeci 
(90) de zile) pentru a le permite să cumpere stocul necesar 
de piese de schimb în timp ce sunt încă disponibile. 

În perioada de garanție, Antreprenorul se angajează pe 
cheltuiala sa să înlăture, să compenseze și / sau să 
înlăture toate defectele dezvăluite în perioada de garanție, 
la o notificare din partea IREX sau a Beneficiarului. 
 
Perioada de garanție în temeiul prezentului contract este, 
pentru o anumită perioadă de timp stabilită în contract, cu 
excepția cazului în care se specifică altfel în atașamente, 
anexe, acorduri suplimentare sau alte documente 
suplimentare legate de acest contract. 
 
Perioada de garanție este de: 

 
- 2 ani pentru lucrări de constructie a 

fundamentului;  
- 1 an pentru lucrări de construcție a garajului. 

 
 

Termenul de garanție curge din data recepției finale a 
lucrărilor. 
 

C.35. TRAINING OF THE BENEFICIARY’S PERSONNEL 

The Contractor will provide relevant trainings to the 
Beneficiary’s personnel on the use and operation of the 

C.35. INSTRUIREA PERSONALULUI BENEFICIARULUI 

Antreprenorul va oferi instruiri relevante personalului 
beneficiarului cu privire la utilizarea și funcționarea 
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equipment delivered or installed following the works 
performed per a mutually agreed schedule. 

The trainings will be done at the workplace after finalizing 
the execution of the works and will be done at the expense 
of the Contractor. The Contractor is obliged to ensure one 
(1) day of personnel/beneficiary  training, which includes 
the operation and primary maintenance of the construction 
elements. All the technical and functional characteristics of 
the equipment must be clearly stated as mentioned in 
clause C.33 above. 

echipamentelor livrate sau instalate în urma lucrărilor 
efectuate conform unui grafic convenit de comun acord.  
 
Instruirile  se vor desfășura la locul de muncă după 
finalizarea executării lucrărilor și se vor face pe cheltuiala 
Antreprenorului. Antreprenorul este obligat să asigure una 
(1) zi de instruire a personalului/beneficiarului, care 
include funcționarea și întreținerea de rutină a elementelor 
de construcție. Toate caracteristicile tehnice și funcționale 
ale echipamentelor și utilajelor trebuie să fie clar 
menționate în conformitate cu clauza C.33 de mai sus.  
 

C. 36. INSURANCE COVERAGE 

During the course of this Contract, the Contractor shall 
carry and maintain insurance coverage as required and 
prescribed by law, including the following: 

(a) Professional liability insurance; 
(b) Insurance to cover any damages or destruction of 

works, for whatever cause; 
(c) Insurance coverage for equipment and tools used 

under this Contract; 
(d) All social insurance as required by applicable laws for 

all employees as required by this contract. 
 

The Contractor shall provide to IREX proof of insurance 
within two (2) calendar days upon receipt of a fully 
executed copy of the Contract and upon IREX’s request. 

C.36. ACOPERIREA DE ASIGURARE 

Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua și 
menține acoperirea de asigurare în conformitate cu 
cerințele prevăzute de lege, inclusiv următoarele: 

(a) Asigurare de răspundere profesională; 
(b) Asigurarea pentru acoperirea oricăror daune sau 

distrugerea lucrărilor, indiferent de cauză;  
(c) Acoperirea de asigurare a echipamentelor și 

instrumentelor utilizate în cadrul acestui Contract; 
(d) Toate asigurările sociale prevăzute de legislația în 

vigoare pentru toți angajații conform cerințelor 
acestui Contract. 

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de 
asigurare în termen de două (2) zile calendaristice de la 
primirea unui exemplar al Contractului semnat.  
 

C.37. INSURANCE OF PROJECT SITE 

 

 
It is a recommendation that the Contractor insures the 
Project Site immediately following the signing of this 
Contract, for the period of Contract duration. hereof, 
against all loss or damage from whatever cause arising, 
other than cause of Force majeure, and against loss or 
damage for which the Contractor is responsible, in such 
manner that IREX, LPA and the Contractor are covered for 
the period of Contract duration hereof and are also covered 
during the Defect Notification Period for loss or damage 
arising from a cause occurring prior to the commencement 
of the Defect Notification Period and for any loss or 
damage occasioned by the Contractor in the course of any 

C.37.ASIGURARE PENTRU ȘANTIERUL DE 
CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI 

Este o recomandare pentru Antreprenor să realizeze 
asigurarea șantierului de construcție al proiectului imediat 
după semnarea prezentului Contract pentru  perioada 
duratei contractului, împotriva tuturor pierderilor sau 
daunelor cauzate de orice cauză, altele decât 
circumstanțele de forță majoră, și împotriva pierderilor sau 
daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, 
astfel încât IREX, APL-ul și Antreprenorul sunt asigurați, 
pe perioada duratei prezentului contractului și, de 
asemenea, în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, 
împotriva pierderilor sau daunelor suportate ca rezultat al 
unui incident care s-a produs înainte de începerea 
Perioadei de Notificare a Defectelor, precum și împotriva 
pierderilor sau daunelor cauzate de Antreprenor în cursul 
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operations carried out by him for the purpose of complying 
with his obligations. 

Such insurance may be demanded by IREX. In that case it 
shall be provided by a reputable insurer and under the 
insurance terms approved by IREX, whose approval shall 
not be unreasonably withheld, and the Contractor shall, 
whenever required, submit to IREX the policy or policies of 
insurance and the receipts for payment of the current 
premiums upon IREX request.  

oricărei operațiuni efectuate de acesta în scopul 
îndeplinirii obligațiilor sale în următoarele condiții: 
 
O astfel de asigurare poate fi solicitată de către IREX. În 
acest caz, acesta va fi furnizat de un asigurător de renume 
și în condițiile asigurării aprobate de IREX, a cărui 
aprobare nu va fi reținută în mod nejustificat, iar 
Antreprenorul va prezenta, ori de câte ori este necesar, 
IREX polița sau chitanțele care ar confirma plata primelor 
de asigurare, la cererea IREX. 

 
C. 38. ACCIDENT OR INJURY TO WORKMEN  

 
a) IREX shall not be liable for or in respect of any damages 
or compensation payable at law in respect or in 
consequence of any accident or injury to any workman or 
other person in the employment of the Contractor or any 
sub-Contractor of Contractor. The Contractor shall 
indemnify, hold and save harmless IREX against all such 
damages and compensation, save and except as 
aforesaid, and against all claims, proceedings, costs, 
charges and expenses whatsoever in respect thereof or in 
relation thereto.  
 
 

b) Insurance Against Accident to Workmen  
 
The Contractor shall insure against such liability with an 
insurer approved by IREX, which approval shall not be 
unreasonably withheld, and shall continue such insurance 
during the whole of the time that any persons are employed 
by him for the Project Site and shall, when required, 
produce to IREX such policy of insurance and the receipt 
for payment of the current premium.  

 
 
c) Failure to insure is the case when  the Contractor shall 
fail to effect and keep in force any of the insurances 
referred to in clause C.38, point a), and b) hereof, or any 
other insurance which he may be required to effect under 
the terms of the Contract. 

 

C.38. ACCIDENTAREA SAU VĂTĂMAREA 
LUCRĂTORILOR 

a) IREX nu va purta răspundere pentru niciun fel de daune 
sau despăgubiri plătite prin lege în legătură cu sau ca 
urmare a unui accident sau a unui prejudiciu adus oricărui 
lucrător sau altei persoane angajate de Antreprenor sau 
de un Subantreprenor al acestuia. Antreprenorul va 
despăgubi, garanta și proteja IREX împotriva tuturor 
daunelor și compensațiilor, inclusiv celor menționate mai 
sus, precum și împotriva oricăror reclamații, proceduri 
legale, costuri, taxe și cheltuieli, înregistrate cu privire la 
sau în legătură cu acestea. 
 
b) Asigurarea împotriva riscului de accidentare a 
lucrătorilor 
Antreprenorul va realiza asigurarea împotriva răspunderii 
pentru accidentarea lucrătorilor la un asigurător aprobat 
de IREX, care nu va reține aprobarea sa în mod 
nejustificat, și va prevedea valabilitatea acestei asigurări 
pe întreaga perioadă de angajare a fiecărei persoane 
implicate în lucrările executate pe șantierul de construcție 
al proiectului și, la solicitare, va prezenta către IREX polița 
de asigurare și chitanțele care ar confirma plata primelor 
de asigurare. 
 
c) Neîndeplinirea obligațiilor de asigurare Constituie 
situația în care Antreprenorul eșuează să execute și să 
asigure valabilitatea oricărei dintre asigurările menționate 
la clauza C.38 lit. a) și b) sau orice altă asigurare pe care 
ar putea fi obligat să o execute, conform prevederilor 
Contractului.  

C.39. ARMS AND AMMUNITION  C.39. ARME ȘI MUNIȚII 
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Contractor and Contractor’s employee are deemed 
forbidden to bring and use arms and ammunition on the 
Project Site.  

 

Antreprenorului și angajaților Antreprenorului li se 
interzice să aducă și să folosească arme și muniții pe 
șantierul de construcție al proiectului.  
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APPENDIX D: USAID TERMS 
AND CONDITIONS 

This contract incorporates one or more clauses by 
reference, with the same force and effect as if they were 
given in full text. The full text of a clause may be accessed 
electronically at this/these address(es): 
 
 
2 CFR 200 as applicable: 
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-
II/part-200   
2 CFR 700 as applicable: 
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-
II/part-700  
FAR Part 31 as applicable: 
https://www.ecfr.gov/current/title-48/chapter-
1/subchapter-E/part-31  
US Agency for International Development Standard 
Terms and Conditions as applicable: 
For non-US Organizations: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab  
 
 
 

D.1. SUBAWARDS AND CONTRACTS 
(DECEMBER 2014) 

 
a. Subawardees and contractors have no 

relationship with USAID under the terms of this 
award. All required USAID approvals must be 
directed through the recipient to USAID. 
 
 

b. Notwithstanding any other term of this award, 
subawardees and contractors have no right to 
submit claims directly to USAID and USAID 
assumes no liability for any third party claims 
against the IREX. 

 

 
 

ANEXA D: TERMENII  ȘI  
CONDIȚIILE USAID 

 
Acest contract încorporează una sau mai multe 
clauze prin referință, cu aceeași forță și efect ca 
și cum ar fi fost date în textul integral. Textul 
integral al unei clauze poate fi accesat electronic 
la această/aceste adrese: 

2 CFR 200 as applicable: 
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-
A/chapter-II/part-200   
2 CFR 700 as applicable: 
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-
A/chapter-II/part-700  
FAR Part 31 as applicable: 
https://www.ecfr.gov/current/title-48/chapter-
1/subchapter-E/part-31  
US Agency for International Development 
Standard Terms and Conditions as applicable: 
For non-US Organizations: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab  

 

D.1 SUBGRANTURI ȘI CONTRACTE 
(DECEMBRIE 2014) 

 
a. Subgrantiștii și antreprenorii nu au nicio 
relație cu USAID în condițiile acestei 
atribuiri. Toate aprobările USAID necesare 
trebuie direcționate prin IREX către USAID. 

 
 

b. Fără a aduce atingere oricărui alt termen 
al acestei atribuiri, subgrantiștii și 
antreprenorii nu au dreptul de a depune 
revendicări direct către USAID, iar USAID 
nu își asumă nicio responsabilitate pentru 
orice pretenții ale terților împotriva IREX. 

 

D.2. AUTHORIZED USAID GEOGRAPHIC CODE 
 

All goods and services supplied under this order must 
meet USAID Geographic Code 935 (Special Free World) 

D.2.  CODUL GEOGRAFIC AUTORIZAT AL 
USAID 

Toate bunurile și serviciile furnizate în cadrul 
acestei comenzi trebuie să îndeplinească 

https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-700
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-700
https://www.ecfr.gov/current/title-48/chapter-1/subchapter-E/part-31
https://www.ecfr.gov/current/title-48/chapter-1/subchapter-E/part-31
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-700
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-700
https://www.ecfr.gov/current/title-48/chapter-1/subchapter-E/part-31
https://www.ecfr.gov/current/title-48/chapter-1/subchapter-E/part-31
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab
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requirements as described in the Code of Federal 
Regulations: 22 CFR §228.  

 
No commodities, items with components from, or related 
services may be offered from the countries not related to 
the above-mentioned Geographic Codes. Related 
services include transportation through, in coordination 
with or any related or incidental services pertaining to 
any/all aspects of this Contract (including fuel, lodging, 
meals, board, and communications expenses). 

cerințele Codului Geografic 935 ale USAID 
(Special Free World), astfel cum sunt descrise în 
Codul Regulamentelor Federale: 22 CFR §228. 
 
Nu pot fi oferite produse de bază, articole cu 
componente sau servicii conexe din țările, care nu 
au legătură cu codurile geografice menționate mai 
sus. Serviciile conexe includ transportul, 
coordonarea sau orice alte servicii conexe sau 
ocazionale, care se referă la orice / toate 
aspectele legate de aspectele prezentului 
Contract (inclusiv combustibil, cazare, masă, 
cheltuieli de comunicare). 
 

D.3. BRANDING AND MARKING 

Project and activity sites financed through this project will 
prominently display the USAID and IREX identity.  
 
 
According to national legislation, during construction, all 
Project Sites must visibly display specific information such 
as: authorization number and validity, name of the 
construction company, name of design company, names 
of Site Construction Manager and Technical Supervisor, 
their certification numbers and the duration of the 
execution of works. The information for these signs shall 
be provided and, if necessary, updated by the Contractor 
and shall be accurate and provided on timely manner. 
IREX will assure that LPA installs relevant informative sign 
on the Project Site during the construction works. 

 
 
 
IREX, together with LPA, will install a permanent, durable, 
and visible sign, plaque, or other marking on the Project 
Site upon the substantial completion of works. The design, 
content, and execution of the sign will be the responsibility 
of IREX. The LPA shall find a visible place for the sign, 
plaque or other marking with the support of the Contractor, 
if necessary. 

D.3. BRANDING ȘI MARCARE 

Șantierele de construcție ale proiectului finanțate 
prin intermediul acestui proiect, vor afișa în mod 
vizibil elementele de identitate vizuală ale USAID 
și IREX.  
În conformitate cu legislația națională, în timpul 
construcției, toate șantierele de construcție 
trebuie să afișeze în mod vizibil informații specifice 
cum ar fi: numărul și valabilitatea autorizației, 
denumirea companiei de construcție, denumirea 
companiei de proiectare, numele Dirigintelui de 
Șantier și a Responsabilului Tehnic, numerele lor 
de certificare și durata executării lucrărilor. 
Informațiile pentru aceste panouri vor fi corecte și 
vor fi prezentate, și vor fi  actualizate, dacă va fi 
necesar, de către Antreprenor în timp util.  IREX 
se va asigura că APL instalează, la șantierul de 
construcție al proiectului un panou informativ 
relevant, în timpul lucrărilor de construcție. 
 
IREX împreună cu APL-ul vor instala pe șantierul 
de construcție al proiectului un panou, o placă sau 
un alt indicator, care va fi permanent, durabil și 
vizibil la recepția de la terminarea lucrărilor. 
Designul, conținutul și instalarea panourilor 
respective vor fi în responsabilitatea IREX. APL-ul 
va găsi un loc vizibil pentru a instala acest panou, 
placă sau alt indicator, cu suportul 
Antreprenorului, dacă este necesar. 
 

D.4.  LIMITING CONSTRUCTION ACTIVITIES (AUGUST 
2013) 

D.4. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE 
CONSTRUCȚIE (AUGUST 2013) 
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a) No Construction is eligible for reimbursement under this 
contract unless specifically identified in Appendix C of this 
Contract.  
 
 
b) Under this clause “Construction” means: construction, 
alteration, or repair (including dredging and excavation) of 
buildings, structures, or other real property and includes, 
without limitation, improvements, renovation, alteration 
and refurbishment. The term includes, without limitation, 
roads, power plants, buildings, bridges, water treatment 
facilities, and vertical structures. 
 
 
 
c) IREX will not approve any subcontracts or 
procurements by Contractor for construction activities that 
are not listed in this Contract. IREX will reimburse 
allowable costs for only the construction activities listed in 
this Contract not to exceed the amount specified in the 
budget. 
 
d) Description – please see Appendix A and Appendix F 
Technical Specifications and Bill of Quantities of this 
Contract.  

 

a) Nicio construcție nu este eligibilă pentru 
rambursare în temeiul prezentului contract decât 
dacă este specificată în mod specific în anexa C 
din prezentul contract. 

b) În temeiul prezentei clauze “Construcția” 
presupune construcția, modificarea sau repararea 
(inclusiv dragarea și excavarea) clădirilor, 
structurilor sau a altor bunuri imobile și include, 
fără a se limita la lucrările de amenajare, 
renovare, reconstrucție și reparare. Termenul 
include, fără limitare, drumuri, centrale electrice, 
clădiri, poduri, instalații de tratare a apei și 
structuri verticale. 
 
c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau 
achiziții pentru activitățile de construcție, care nu 
sunt enumerate în acest Contract. IREX va 
rambursa costurile eligibile doar pentru activitățile 
de construcție enumerate în acest Contract, care 
nu vor depăși suma specificată în buget.  
 
d) Descrierea - vă rugăm să consultați Secțiunea 
Anexa A și Anexa F - Cerințe tehnice și Lista cu 
cantitățile de lucrări din prezentul Contract. 

 
D.5. USAID ELIGIBILITY RULES FOR PROCUREMENT 
OF COMMODITIES AND SERVICES (MAY 2020) 

a. This provision is not applicable to commodities or 
services that the recipient provides with private funds as 
part of a cost-sharing requirement, or with Program 
Income generated under this award. 
 
 
b. Ineligible and Restricted Commodities and Services. 
 
 
(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient 
must not, under any circumstances, procure any of the 
following under this award: 

(i) Military equipment, 
(ii) Surveillance equipment, 
(iii) Commodities and services for support of police or 
other law enforcement activities, 
 
 

D.5. REGULILE DE ELIGIBILITATE ALE USAID 
PENTRU PROCURAREA BUNURILOR ȘI 

SERVICIILOR (MAI 2020) 
a. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau 
serviciilor pe care beneficiarul le furnizează cu 
fonduri proprii, ca parte a contribuției locale, sau 
cu venituri provenite din program, generate în 
cadrul acestui contract. 

b. Produselor și serviciilor neeligibile și 
restricționate 
 
(1) Bunuri și servicii neeligibile. În nici un caz, 
beneficiarul nu va procura niciunul dintre 
următoarele articole în cadrul acestui contract: 
 
(i) Echipamente militare, 
(ii) Echipamente de supraveghere, 
(iii) Mărfuri și servicii, care pot fi utilizate în 
activitățile poliției sau în alte activități de aplicare 
a legii, 
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(iv) Abortion equipment and services, 
 

 

(v) Luxury goods and gambling equipment, or 
 
(vi) Weather modification equipment. 

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do 
not comply with the requirements in Standard Provision, 
"Debarment, Suspension and Other Responsibility 
Matters" and Standard Provision, " Preventing 
Transactions with, or the Provision of Resources or 
Support to, Sanctioned Groups and Individuals " must not 
be used to provide any commodities or services funded 
under this award. 
 
 
(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain 
prior written approval of the Agreement Officer (AO) 
through IREX or comply with required procedures under 
an applicable waiver, as provided by the AO when 
procuring any of the following commodities)       

(i) Agricultural commodities, 
(ii) Motor vehicles, 
(iii) Pharmaceuticals, 
(iv) Pesticides, 
(v) Used equipment, 
(vi) U.S. Government-owned excess property, or 
 
(vii) Fertilizer. 
 
 
 
 

c. Source and Nationality:  
As part of the USAID project, the Contractor shall be 
informed about Source and Nationality. All commodities 
and services that will be reimbursed by USAID under this 
award must be from the authorized geographic code 
specified in this award and must meet the source and 
nationality requirements set forth in 22 CFR 228. For a 
current list of countries within each geographic code, see: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 
 
 
 
d. Guidance on the eligibility of specific commodities and 
services may be obtained from the IREX. If IREX 
determines that the recipient has procured any 
commodities or services under this award contrary to the 
requirements of this provision, and has received payment 

(iv) Echipamente și servicii pentru întreruperea 
sarcinii, 
(v) Bunuri de lux și echipamente pentru jocuri de 
noroc sau 
(vi) Echipamente pentru controlul vremii. 
 
(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau 
persoană fizică, care nu îndeplinește cerințele din 
Prevederile Standard, "Excluderea, suspendarea 
și alte aspecte cu privire la responsabilități" și 
Prevederile Standard, "Prevenirea Tranzacțiilor 
cu, sau Furnizarea de Resurse sau Sprijinul către 
Grupuri sau Persoane Sancționate " nu trebuie să 
fie implicate în furnizarea produselor sau 
serviciilor, finanțate în baza acestui contract. 
 
(3) Produse restricționate. Beneficiarul trebuie 
să obțină o aprobare scrisă prealabilă din partea 
Ofițerului de Administrare Contracte (OAC) prin 
intermediul IREX sau să respecte procedurile 
specificate în cadrul derogării aplicabile, 
prezentate de OAC, atunci când achiziționează 
oricare dintre următoarele produse: 
 

(i) mărfuri agricole, 
(ii) autovehicule, 
(iii) produse farmaceutice, 
(iv) pesticide, 
(v) echipament uzat, 
(vi) proprietatea excedentară ce aparține 
Guvernului S.U.A., sau 
(Vii) îngrășăminte. 
 
 

c. Sursa și Naționalitatea: 
Ca parte a proiectului USAID, Antreprenorul va fi 
informat despre Sursă și Naționalitate. Toate 
mărfurile și serviciile care vor fi rambursate de 
USAID în cadrul acestei atribuiri trebuie să provină 
din codul geografic autorizat specificat în acest 
contract și trebuie să îndeplinească cerințele de 
sursă și naționalitate stabilite în 22 CFR 228. 
Pentru o listă curentă de țări din cadrul fiecărui cod 
geografic, consultați: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 
 
d. Îndrumări privind eligibilitatea anumitor mărfuri 
și servicii pot fi obținute de la IREX. În cazul în 
care IREX stabilește că destinatarul a achiziționat 
orice mărfuri sau servicii în temeiul acestui 
contract contrare cerințelor prezentei dispoziții și 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
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for such purposes, IREX may require the recipient to 
refund the entire amount of the purchase.  
 
 
e. This provision must be included in all subawards and 
contracts which include procurement of commodities or 
services. All communications with USAID on this provision 
must be sent through IREX, the Contractor could not 
directly write to USAID. 

 

că a primit plata în acest scop, IREX poate solicita 
beneficiarului să restituie întreaga sumă a 
achiziției. 
 
 

e. Această dispoziție trebuie să fie inclusă în toate 
subcontractele și contractele care prevăd achiziția 
de bunuri sau servicii. Toate comunicările cu 
USAID privind această prevedere trebuie 
transmise prin intermediul IREX, Antreprenorul nu 
poate comunica direct cu USAID. 

D.6. CHILD SAFEGUARDING 
 (JUNE 2015)  

(a) Because the activities to be funded under this award 
may involve children, or personnel engaged in the 
implementation of the award may come into contact with 
children, these activities could raise the risk of child abuse, 
exploitation, or neglect within USAID-funded programs. 
The Contractor agrees to abide by the following child 
safeguarding core principles:   
 
 
 
(1) Ensure compliance with host country and local child 
welfare and protection legislation or international 
standards, whichever gives greater protection, and with 
U.S. law where applicable; 
 
 
(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse, 
exploitation, or neglect;  
(3) Consider child safeguarding in project planning and 
implementation to determine potential risks to children that 
are associated with project activities and operations;  
 
 
(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, 
exploitation, or neglect, including, but not limited to, 
limiting unsupervised interactions with children; prohibiting 
exposure to pornography; and complying with applicable 
laws, regulations, or customs regarding the 
photographing, filming, or other image- generating 
activities of children;  
 
 
 

D.6. PROTECȚIA COPIILOR 
 (IUNIE 2015)  

(a) Datorită faptului că activitățile, care urmează a 
fi finanțate prin acest contract, pot implica copiii, 
sau personalul implicat în implementarea 
contractului poate intra în contact cu copiii, aceste 
activități ar putea crește riscul situațiilor de abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor în cadrul 
programelor finanțate de USAID. Antreprenorul 
este de acord să respecte următoarele principii de 
bază în domeniul de protecție a copilului:  
  
(1) Va asigura respectarea legislației locale 
privind bunăstarea și protecția copilului sau a 
standardelor internaționale, în funcție de 
prevederile cărei legislații asigură o protecție mai 
mare, și a legislației SUA, dacă este cazul; 
 
(2) Va interzice întregului personal să se angajeze 
în abuz, exploatare sau neglijare a copiilor;  
(3) Va lua ia în considerare protecția copilului în 
planificarea și implementarea proiectului, pentru a 
determina riscurile potențiale pentru copii, care 
sunt asociate cu activitățile și operațiunile 
proiectului; 
(4) Va aplica măsuri pentru reducerea riscului de 
abuz, exploatare sau neglijare a copiilor, care vor 
include, dar fără a se limita la următoarele: 
limitarea interacțiunii nesupravegheate cu copiii; 
interzicerea demonstrării materialelor 
pornografice; precum și toate măsurile în 
conformitate cu legile, reglementările sau 
obiceiurile aplicabile în ceea ce privește 
fotografierea, filmarea sau alte activități care 
generează imagini ale copiilor; 
(5) Va promova procedurile de control al conduitei 
personalului sub aspectul siguranței copiilor, în 
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(5) Promote child-safe screening procedures for 
personnel, particularly personnel whose work brings them 
in direct contact with children; and  
 
(6) Have a procedure for ensuring that personnel and 
others recognize child abuse, exploitation, or neglect; 
mandating that personnel and others report allegations; 
investigating and managing allegations; and taking 
appropriate action in response to such allegations, 
including, but not limited to, dismissal of persons. 
 
 
(b)The Contractor must also include in their code of 
conduct for all personnel implementing USAID-funded 
activities the child safeguarding principles in (a) (1) 
through (6). 
 
(c)The following definitions apply for purposes of this 
provision:  
 
 
(1) Child: A child or children are defined as persons who 
have not attained 18 years age.  
(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes any 
form of physical abuse; emotional ill treatment; sexual 
abuse; neglect or insufficient supervision; trafficking; or 
commercial, transactional, labor, or other exploitation 
resulting in actual or potential harm to the child’s health, 
well-being, survival, development, or dignity. It includes 
but is not limited to: any act or failure to act which results 
in death, serious physical or emotional harm to a child, or 
an act or failure to act which presents an imminent risk of 
serious harm to a child.  
 
 
 
(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act 
resulting in injury (not necessarily visible), unnecessary or 
unjustified pain or suffering without causing injury, harm or 
risk of harm to a child’s health or welfare, or death. Such 
acts may include, but are not limited to: punching, beating, 
kicking, biting, shaking, throwing, stabbing, choking, or 
hitting (regardless of object used), or burning. These acts 
are considered abuse regardless of whether they were 
intended to hurt the child.  
 
 
 
 

special a membrilor personalului a căror muncă îi 
aduce în contact direct cu copiii; și 
(6) Va elabora o procedură care să asigure că 
personalul și ceilalți pot identifica cazurile de 
abuz, exploatare sau neglijare a copilului; care 
obligă personalul și ceilalți să raporteze acuzațiile; 
prevede modul de investigare și gestionare a 
acuzațiilor; precum și prevede luarea măsurilor 
corespunzătoare ca răspuns la aceste acuzații, 
inclusiv, dar fără a se limita la, concedierea 
personalului.  
  
(b) De asemenea, Antreprenorul va include în 
codul de conduită a personalului, care 
implementează activitățile finanțate de USAID, 
principiile de protecție a copiilor, specificate în 
punctele (a) (1) până la (6). 
(c) În sensul prezentei clauze, se aplică 
următoarele definiții: 
 
 
(1) Copil: un copil sau copii sunt definiți ca 
persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani. 
(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: 
constituie orice formă de abuz fizic; maltratare 
emoțională; abuz sexual; neglijare sau 
supraveghere insuficientă; traficare; sau 
exploatare comercială, tranzacțională, de muncă 
sau de altă natură, care dăunează efectiv sau 
potențial sănătății, bunăstării, supraviețuirii, 
dezvoltării sau demnității copilului. Acestea 
include, dar nu se limitează la: orice acțiune sau 
inacțiune care are ca rezultat moartea, vătămarea 
gravă fizică sau emoțională a unui copil, sau o 
acțiune sau inacțiune care prezintă un risc iminent 
de vătămare gravă a unui copil. 
(3) Abuz fizic: constituie o acțiune sau inacțiune, 
care rezultă în leziuni (nu neapărat vizibile), dureri 
sau suferințe inutile sau nejustificate, fără a 
provoca vătămări, daune sau riscuri de vătămare 
a sănătății sau bunăstării copilului sau de deces. 
Astfel de acțiuni pot include, dar nu se limitează 
la: lovituri cu pumnul sau piciorul, bătaia, 
mușcătura, scuturatul, aruncarea, înjunghierea, 
sufocarea sau lovirea (indiferent de obiectul 
folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt 
considerate abuz indiferent dacă au fost săvârșite 
cu sau fără intenția de a răni copilul. 
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(4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's genitals, 
penetration, incest, rape, sodomy, indecent exposure, and 
exploitation through prostitution or the production of 
pornographic materials.  
 
(5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes injury to 
the psychological capacity or emotional stability of the 
child caused by acts, threats of acts, or coercive tactics. 
Emotional abuse may include, but is not limited to: 
humiliation, control, isolation, withholding of information, 
or any other deliberate activity that makes the child feel 
diminished or embarrassed.  

 
(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where 
some form of remuneration is involved or whereby the 
perpetrators benefit in some manner. Exploitation 
represents a form of coercion and violence that is 
detrimental to the child’s physical or mental health, 
development, education, or well-being.  

 
(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo’ a child's basic 
needs within USAID- funded activities that are responsible 
for the care of a child in the absence of ’he child's parent 
or guardian. 

(8) The Contractor must insert the provisions of this 
Section into all contracts with subcontractors under this 
Contract. 

 

D.7. DEBARMENT, SUSPENSION, INELIGIBILITY, 
AND VOLUNTARY EXCLUSION (JUNE 2012) 

The recipient/contractor certifies that neither it nor its 
principals is presently excluded or disqualified from 
participation in this transaction by any Federal 
department or agency. 

 
 
 
D.8. DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE 2012) 
The recipient/Contractor must comply with drug-free 
workplace requirements in subpart B (or subpart C, if the 
recipient is an individual) of 2 CFR 782, which adopts the 
Government-wide implementation (2 CFR part 182) of 
sec. 5152–5158 of the Drug-Free Workplace Act of 1988 

(4) Abuz sexual: constituie mângâierea organelor 
genitale ale unui copil, penetrarea, incestul, violul, 
sodomia, expunerea indecentă și exploatarea prin 
prostituție sau producția de materiale 
pornografice. 
(5) Abuzul emoțional sau maltratarea: constituie 
un prejudiciu pentru capacitatea psihologică sau 
stabilitatea emoțională a copilului cauzată de acte, 
amenințări de acte sau tactici coercitive. Abuzul 
emoțional poate include, dar nu se limitează la: 
umilire, control, izolare, neinformarea sau orice 
altă activitate deliberată care face copilul să se 
simtă înjosit sau jenat. 
 
(6) Exploatare: constituie abuzul unui copil în care 
este implicată o anumită formă de remunerare sau 
prin care făptașii beneficiază într-un anumit mod. 
Exploatarea reprezintă o formă de constrângere și 
violență care este în detrimentul sănătății fizice 
sau mintale, dezvoltării, educației sau bunăstării 
copilului. 
 
(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de 
bază ale copilului în cadrul activităților finanțate de 
USAID, ca rezultat al lipsei de îngrijire a unui copil 
în absența părintelui sau tutorelui copilului. 
 
(8) Antreprenorul va asigura încorporarea 
prevederilor de la literele (a) și (b) în toate 
subcontractele acordate în temeiul acestui 
Contract.  
 
 
D.7 EXCLUDEREA, SUSPENDAREA, 
INEGIBILITATEA ȘI EXCLUDERI VOLUNTARE 
(IUNIE 2012) 
 
Recipientul/Antreprenorul certifică faptul că nici el, 
nici directorii săi nu sunt în prezent excluși sau 
descalificați de la participarea la această 
tranzacție de către orice departament sau agenție 
federal. 
 

D.8 LOCUL DE MUNCĂ FĂRĂ DROGURI 
Recipientul/Antreprenorul trebuie să respecte 
cerințele privind locul de muncă fără droguri în 
conformitate cu subcapitolul B (sau subcapitolul 
C, dacă beneficiarul este o persoană fizică) din 2 
CFR 782, care adoptă implementarea la nivel de 
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(Pub. L. 100–690, Title V, Subtitle D; 41 U.S.C. 701–
707). 
 
 
 

D.9. PREVENTING TERRORIST FINANCING -- 
IMPLEMENTATION OF E.O. 13224 (AUGUST 2013) 

 
The recipient/Contractor must not engage in transactions 
with, or provide resources or support to, individuals and 
organizations associated with terrorism, including those 
individuals or entities that appear on the Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons List 
maintained by the U.S. Treasury (online at: 
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN- 
List/Pages/default.aspx) or the United Nations Security 
designation list (online at: 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.
shtml). 

 
 

Guvern (2 CFR 182) a prevederilor sec. 5152-
5158 din Legea privind locul de muncă fără 
droguri din 1988 (publicația L. 100-690, titlul V, 
subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707). 
 
D.9 PREVENIREA FINANȚĂRII 
TERORISMULUI – IMPLEMENTAREA O.E 
13224 (AUGUST 2013) 
 
Recipientul/Antreprenorul nu trebuie să se 
angajeze în tranzacții cu, sau sa ofere resurse sau 
suport persoanelor și organizații associate cu 
terorismul inclusiv acele persoane sau entități 
care apar pe Lista de persoane special 
desemnate și blocate menținută de Trezoreria 
SUA. (online pe: 
http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDN- List/Pages/default.aspx) 
sau pe Lista  a desemnări a Națiunilor Unite 
(online pe: 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sancti
ons_list.shtml).  
 

D.10. MANDATORY DISCLOSURES (NOVEMBER 
2020)  
 

Consistent with 2 CFR §200.113, the Contractor must 
disclose, in a timely manner, in writing to the USAID Office 
of the Inspector General, with a copy to the cognizant 
Agreement Officer, all violations of Federal criminal law 
involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially 
affecting the US Federal award. Contractors and/or 
Subrecipients 1 must disclose, in a timely manner, in 
writing to the USAID Office of the Inspector General and 
to IREX all violations of Federal criminal law involving 
fraud, bribery, or gratuity violations potentially affecting the 
Federal award.  
 
 
 
 
 
 
 
Disclosures must be sent to:  

D.10. INFORMAȚII OBLIGATORII (Noiembrie 
2020) 

În conformitate cu 2 CFR §200.113, Antreprenorul 
este obligat să informeze, în timp util și în scris, 
Biroul Inspectorului General al USAID, cu o copie 
către Ofițerul de Administrare Contracte 
(Agreement Officer) competent, despre toate 
încălcările legii penale federale ale Statelor Unit, 
care implică fraude, mită sau încălcări ai 
reglementărilor privind oferirea/primirea de 
recompense, care ar putea afecta atribuirea 
contractelor federale. Antreprenorii și / sau 
Subrecipienții sunt obligați să informeze, în timp 
util și în scris, Biroul Inspectorului General al 
USAID și IREX despre toate încălcările legii 
penale federale, care implică fraude, mită sau 
încălcări ai reglementărilor privind 
oferirea/primirea de recompense, ce ar putea 
afecta atribuirea contractelor federale.  
  
Informațiile respective trebuie să fie trimise către: 

 
1 “Subrecipient” means any entity that received funds directly from the Contractor.   

 

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
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U.S. Agency for International Development Office of the 
Inspector General 
P.O. Box 657  
Washington, DC 20044-0657  
Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023  
Email: ig.hotline@usaid.gov   
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-
reporting-form    
 
Failure to make required disclosures can result in any of 
the remedies described in 2 CFR §200.339 Remedies for 
noncompliance, including suspension or debarment (See 
2 CFR 180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321). 
 
 

The Contractor must include this mandatory disclosure 
requirement in all subawards and contracts under this 
award.  

Biroul Inspectorului General / Agenția SUA 
pentru Dezvoltare Internațională  
Cutia poștală No. 657 
Washington, DC 20044-0657 
Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023 
Email: ig.hotline@usaid.gov  
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-
contractor-reporting-form. 
 
Neprezentarea informațiilor specificate poate 
duce la aplicarea oricăror dintre măsurile 
descrise în 2 CFR §200.339 Dispoziții de 
remediere a neconformității, inclusiv 
suspendarea sau excluderea (a se vedea 2 CFR 
180, 2 CFR 780 și 31 U.S.C. 3321). 
 
Antreprenorul trebuie să includă această cerință 
obligatorie de divulgare a informațiilor în toate 
subcontractele și contractele încheiate în temeiul 
acestei atribuiri. 
 
 

D.11. OCEAN SHIPMENT OF GOODS (JUNE 2012) 

 
Prior to contracting for ocean transportation to ship goods 
purchased or financed with USAID funds under this award, 
the Contractor must contact the office below to determine 
the flag and class of vessel to be used for shipment: 
 
U.S. Agency for International Development, 
Bureau for Management 
Office of Acquisition and Assistance, Transportation 
Division 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 

Email: oceantransportation@usaid.gov   

D.11.TRANSPORTUL BUNURILOR PE CALE 
MARITIMĂ (IUNIE 2012) 

a. Înainte de contractarea serviciilor de transport 
maritim pentru a expedia bunurile, achiziționate 
sau finanțate cu fonduri USAID în baza 
contractului atribuit, destinatarul trebuie să 
contacteze biroul indicat mai jos, pentru a 
determina pavilionul și clasa navei, care urmează 
a fi utilizate pentru transport: 
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, 
Biroul pentru Management 
Biroul Achiziții și Asistență, Departamentul de 
Transport 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 
Email: oceantransportation@usaid.gov  
 
 

D.12. PROHIBITION ON PROVIDING FEDERAL 
ASSISTANCE TO ENTITIES THAT REQUIRE CERTAIN 
INTERNAL CONFIDENTIALITY AGREEMENTS (MAY 
2017) 
 
The terms used in this Clause have the following meaning: 
 
 

D.12. INTERDICȚII PRIVIND ASISTENȚA 
FEDERALĂ PENTRU ENTITĂȚILE ÎN PRIVINȚA 
CĂRORA ACȚIONEAZĂ ACORDUL INTERN DE 
CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017) 

Termenii utilizați în această Clauză au următorul 
sens: 
 

mailto:ig.hotline@usaid.gov
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
mailto:ig.hotline@usaid.gov
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form
mailto:oceantransportation@usaid.gov
mailto:oceantransportation@usaid.gov
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“Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200. 

 
"Contractor" means an entity that receives a contract as 
defined in 2 CFR Part 200. 

 
"Internal confidentiality agreement or “statement" means a 
confidentiality agreement or any other written statement 
that the Contractor requires any of its employees or 
subrecipients to sign regarding nondisclosure of 
Contractor information, except that it does not include 
confidentiality agreements arising out of civil litigation or 
confidentiality agreements that Contractor employees or 
subrecipients sign at the behest of a Federal agency.  

 
 
"Subcontractor" has the meaning given in the 2 CFR Part 
200. 
 
The Contractor  must not require its employees, 
subrecipients, or contractors to sign or comply with 
internal confidentiality agreements or statements that 
prohibit or otherwise restrict employees, subrecipients, or 
contractors from lawfully reporting waste, fraud, or abuse 
related to the performance of a Federal award to a 
designated investigative or law enforcement 
representative of a Federal department or agency 
authorized to receive such information (for example, the 
Agency Office of the Inspector General). 
 
 
 
 
The Contractor must notify current employees and 
subrecipients that prohibitions and restrictions of any 
preexisting internal confidentiality agreements or 
statements covered by this provision, to the extent that 
such prohibitions and restrictions are inconsistent with the 
prohibitions of this provision, are no longer in effect. 
 
 
 
The prohibition in paragraph 3 of this Section does not 
contravene the requirements applicable to Standard Form 
312 (Classified Information Nondisclosure Agreement), 
Form 4414 (Sensitive Compartmented Information 
Nondisclosure Agreement), or any other form issued by a 

"Contract" are semnificația indicată în 2 CFR 
Partea 200. 
 
"Antreprenor" semnifică o entitate căreia i se 
atribuie un contract în sensul definiției din partea 
2 a CFR partea 200. 
 
"Acordul intern sau declarația de confidențialitate" 
semnifică un acord de confidențialitate sau orice 
alt document scris cu privire la nedivulgarea 
informațiilor beneficiarului, cu excepția acordurilor 
de confidențialitate care decurg din litigii civile sau 
acordurilor de confidențialitate pe care angajații 
sau subcontractorii le semnează la cererea unei 
Agenții Federale, care beneficiarul solicită să fie 
semnat de către unul din angajații sau 
subantreprenorii săi.  
 
"Subantreprenor" are semnificația indicată în 2 
CFR Partea 200. 
 
Antreprenorul nu trebuie să solicite angajaților, 
subantreprenorilor sau antreprenorilor săi să 
semneze sau să respecte acorduri interne de 
confidențialitate sau declarații care interzic sau 
altfel restricționează angajații, subantreprenorii 
sau Antreprenorii să raporteze, conform legii, 
despre cazuri de risipire de fonduri, fraudă sau 
abuz, legate de executarea unui contract federal 
atribuit, unui reprezentant federal, desemnat cu 
funcția de investigare sau de aplicare a legii, din 
cadrul unui departament sau al unei agenții 
federale autorizate să gestioneze astfel de 
informații (de exemplu, Biroul Inspectorului 
General al agenției USAID). 
Antreprenorul trebuie să anunțe angajații și 
subantreprenorii actuali cu privire la  faptul că 
interdicțiile și restricțiile stipulate în orice declarații 
sau acorduri interne de confidențialitate 
precedente, care fac obiectul acestei clauze, în 
măsura în care astfel de interdicții și restricții nu 
sunt în conformitate cu prevederile acestei clauze, 
nu mai sunt în vigoare. 
 
 Interdicția din paragraful 3 a prezentei clauze nu 
contravine cerințelor aplicabile Formularului 
Standard 312 (Acordul de confidențialitate privind 
nedivulgarea informațiilor clasificate), 
Formularului 4414 (Acordul de confidențialitate 
privind nedivulgarea informațiilor sensibile) sau 
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Federal department or agency governing the 
nondisclosure of classified information. 
 
 
In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of 
the Consolidated and Further Continuing Appropriations 
Act, 2015, (Pub. L. 113-235), and its successor provisions 
in subsequent appropriations acts (and as extended in 
continuing resolutions) use of funds appropriated (or 
otherwise made available) is prohibited, if the Government 
determines that the Contractor is not in compliance with 
the requirements of the provision. 

 
The Contractor must include the substance of this 
provision, including this paragraph 6, in subawards and 
contracts under such awards. 

 
D.13. NONDISCRIMINATION AGAINST 
BENEFICIARIES (November 2016) 
 
USAID policy requires that the recipient/Contractor not 
discriminate against any beneficiaries in implementation 
of this award, such as, but not limited to, by withholding, 
adversely impacting, or denying equitable access to the 
benefits provided through this award on the basis of any 
factor not expressly stated in the award. This includes, for 
example, race, color, religion, sex (including gender 
identity, sexual orientation, and pregnancy), national 
origin, disability, age, genetic information, marital status, 
parental status, political affiliation, or veteran's status. 
Nothing in this provision is intended to limit the ability of 
the recipient to target activities toward the assistance 
needs of certain populations as defined in the award. 
 
 
 
 
 
 
 
The recipient must insert this provision, including this 
paragraph, in all subawards and contracts under this 
award. 
 
 

oricărui alt formular emis de un departament sau 
o agenție federală care reglementează 
confidențialitatea informațiilor clasificate. 
 
 În conformitate cu secțiunea 743, diviziunea E, 
titlul VII, din Dispoziția cu privire consolidarea și 
însușirea continuă a alocațiilor, din 2015 
(publicația L. 113-235) și prevederile sale 
succesive din acte similare ulterioare (precum și 
completate prin hotărârile ulterioare) este interzisă 
utilizarea fondurilor alocate (sau altfel puse la 
dispoziție), în cazul în care Guvernul constată că 
beneficiarul nu respectă cerințele acestei 
prevederi. 
Antreprenorul trebuie să includă conținutul acestei 
prevederi, inclusiv al prezentului item (e), în 
subcontracte și contracte semnate în temeiul unor 
asemenea proceduri de atribuire. 

D.13. NEDISCRIMINARE FAȚĂ DE 
BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)  
 

Politica USAID impune ca 
recipientul/Antreprenorul să nu discrimineze nici 
un beneficiar în procesul de implementare a 
acestui contract, prin, dar fără a se limita la, 
reținerea, afectarea negativă sau refuzarea 
accesului echitabil la beneficiile acordate prin 
această atribuire pe baza oricăror factori care nu 
au fost menționate în mod explicit în această 
atribuire. Acestea pot include, de exemplu, rasa, 
culoarea, religia, sexul (inclusiv identitatea de 
gen, orientarea sexuală și sarcina), naționalitatea, 
dizabilitatea, vârsta, informația genetică, starea 
civilă, statutul părinților, afilierea politică sau 
statutul de veteran. Nimic din această prevedere 
nu are scopul de a limita capacitatea 
Antreprenorului de a-și orienta activitățile spre 
acordarea asistenței necesare pentru anumite 
categorii ale populației, așa cum sunt definite în 
atribuire. 
Beneficiarul trebuie să insereze această 
prevedere inclusiv acest pagraf în toate 
subgranturile și contractele din cadrul acestui 
grant.  

D.15. WHISTLEBLOWER PROTECTION D.15. PROTECȚIA INFORMATORILOR 
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The requirement to comply with and inform all employees 
of the "Pilot Program for Enhancement of Provider 
Employee Whistleblower Protections" is retroactively 
effective for all assistance awards and subawards 
(including Contracts) issued beginning July 1, 2013. 
 
 
The Contractor must: 
Inform its employees working under this award in the 
predominant native language of the workforce that they 
are afforded the employee whistleblower rights and 
protections provided under 41 U.S.C. § 4712; and 
 
 
2. Include such requirement in any subaward or Contract 
made under this award. 
 
41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee 
may not be discharged, demoted, or otherwise 
discriminated against “as a reprisal for "whistleblowing." In 
addition, whistleblower protections cannot be waived by 
any agreement, policy, form, or condition of employment. 
 
 
Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the 
employee reasonably believes" is evidence of any of the 
following: 
 
 
• Gross mismanagement of a Federal contract or grant; 
 
• A gross waste of Federal funds; 
• An abuse of authority relating to a Federal contract or 
grant; 
 
• A substantial and specific danger to public health or 
safety; or 
 
• A violation of law, rule, or regulation related to a Federal 
contract or grant (including the competition for, or 
negotiation of, a contract or grant). 
 
 
To qualify under the statute, the employee's disclosure 
must be made to: 
• A Member of the U.S. Congress, or a representative of a 
U.S. Congressional Committee; 
• A cognizant U.S. Inspector General; 
• The U.S. Government Accountability Office; 

Cerința de a respecta și de a informa toți angajații 
cu privire la "Programul pilot pentru sporirea 
protecției informatorilor angajați de furnizori" se 
aplică retroactiv tuturor contractelor și 
subcontractelor de asistență atribuite (inclusiv 
contractelor), emise începând cu 1 iulie 2013. 
 
Antreprenorul este obligat: 
1. Să informeze angajații care lucrează în baza 
acestui acord, în limba locală predominantă a 
forței de muncă, că aceștia beneficiază de dreptul 
de a informa și de protecția informatorilor, în 
conformitate cu 41 U.S.C. § 4712; și 
 
2. Să includă o astfel de cerință în orice 
subcontractare sau Contract, încheiat în baza 
acestui acord. 
41 U.S.C. § 4712 stipulează că un angajat al unui 
Beneficiar de grant nu poate fi concediat, 
retrogradat sau în orice alt fel discriminat ca formă 
de sancțiune pentru "informare". În plus, protecția 
informatorilor nu poate fi anulată prin niciun acord, 
politică, formă sau condiție de angajare.  
 
Informarea se definește ca divulgarea 
informațiilor, "pe care angajatul le consideră în 
mod justificat ca fiind" dovadă a oricăreia din 
următoarele: 
 
• Gestionare defectuoasă gravă a unui Contract 
federal sau a unui grant; 
• Risipă semnificativă de fonduri federale; 
• Abuz de autoritate cu privire la un Contract 
federal sau un grant; 
 
• Pericol semnificativ și specific pentru sănătatea 
sau siguranța publică; sau 
 
• Încălcare a legii, a unei reguli sau a unei 
reglementări referitoare la un contract sau o 
finanțare federală (inclusiv participarea la licitație 
sau negocierea unui contract sau a unui grant). 
 
Pentru a se califica conform legii, dezvăluirea 
informațiilor se va efectua către: 
• Un membru al Congresului SUA sau un 
reprezentant al unui Comitet al Congresului SUA; 
• Un Inspector General al SUA cu cunoștințe de 
cauză; 
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• A Federal employee responsible for contract or grant 
oversight or management at the relevant agency; 
 
•A U.S. court or grand jury; or, a management official or  
 
• Other employee of the Purchaser or Provider who has 
the responsibility to investigate, discover, or address 
misconduct. 
 
 
The terms of this provision supersede any confidentiality 
agreement signed by an employee, consultant, or 
Provider. 

• Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA; 
• Un angajat federal responsabil pentru 
supravegherea sau gestionarea contractelor sau 
subvențiilor din cadrul unei agenții relevante; 
• O instanță de judecată sau marele juriu din 
S.U.A.; sau, 
• Un funcționar de conducere sau alt angajat al 
Achizitorului sau al Antreprenorului care are 
responsabilitatea de a investiga, dezvălui sau 
soluționa situații de conduită necorespunzătoare.  
 
Termenii acestei dispoziții înlocuiesc orice acord 
de confidențialitate semnat de un angajat, 
consultant sau Prestator. 
 

D.16. INVESTMENT PROMOTION (NOVEMBER 2003) 

 
Except as specifically set forth in this award or otherwise 
authorized by USAID in writing, no funds or other support 
provided hereunder may be used for any activity that 
involves investment promotion in a foreign country.   
  
 
 
In the event the Contractor is requested or wishes to 
provide assistance in the above area or requires 
clarification from USAID as to whether the activity would 
be consistent with the limitation set forth above, the 
Contractor must notify IREX and provide a detailed 
description of the proposed activity. The Contractor must 
not proceed with the activity until advised by IREX and 
USAID that it may do so.  
 
 
 
 
The Contractor must ensure that its employees and 
subrecipients and contractors providing investment 
promotion services hereunder are made aware of the 
restrictions set forth in this clause and must include this 
clause in all contracts and other subawards and contracts 
entered into hereunder. 
 
 
 
 

 

D.16. PROMOVAREA INVESTIȚIILOR 
(NOIEMBRIE 2003) 

Cu excepția celor specificate în acest Contract 
sau autorizate în scris de USAID, în niciun caz, 
niciun fel de fonduri sau altă asistență acordată în 
baza prezentului document nu pot fi utilizate 
pentru nicio activitate care implică promovarea 
investițiilor într-o țară străină. 
 
În cazul în care Antreprenorul este solicitat sau 
dorește să ofere asistență în domeniul sus-
menționat sau necesită clarificări din partea 
USAID cu privire la dacă activitatea ar fi în 
concordanță cu restricțiile specificate mai sus, 
Antreprenorul va notifica IREX și va furniza o 
descriere detaliată a activității propuse. 
Antreprenorul nu trebuie să inițieze 
implementarea activității până când nu este 
informat de către IREX și USAID că ar putea face 
acest lucru. 
 
Antreprenorul va asigura că angajații săi, 
subrecipienții și Antreprenorii care prestează 
servicii de promovare a investițiilor, descrise aici, 
sunt informați cu privire la restricțiile prevăzute în 
această clauză și trebuie să includă această 
clauză în toate contractele, contractele de 
subgrant și alte contracte încheiate în temeiul 
prezentului Contract. 
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APPENDIX E: Example Bank Guarantee 
for Performance Security 

 
Beneficiary of the performance security: Public Association 
International Research & Exchanges Board, 
Representation in Moldova (PA IREX Moldova) 
REF: Contract No.  FY23-CM-EUR (02) 
 
 
Whereas EURO LIGHT LLC (hereinafter called “the Contractor”) 
has undertaken, in pursuance of Contract No.  FY23-CM-EUR 
(02) dated May 17, 2023, to execute Extension of the existing 
garage (fire station/office) in Sireti village, Straseni raion 
(hereinafter called “the Contract”); 
 
 
According to the provisions of the contract, the Contractor shall 
furnish a Bank Guarantee for performance security issued by a 
commercial bank from the Republic of Moldova for the sum 
specified therein as security for compliance with his obligations 
in accordance with the Contract. 
 
And whereas we have agreed to give the Contractor such a Bank 
Guarantee. 
 
Now therefore, at the Contractor’s request, we Commercial Bank 
“XX (insert the name of the Bank)”, (hereinafter referred to as the 
"Guarantor"), we irrevocably undertake to pay to the Beneficiary 
of the performance security any amount or amounts not 
exceeding in total 247,206.00 MDL [two hundred and forty-
seven thousand eight hundred and six lei, 00 bani], equal to 
15% from the Contract amount. This guarantee shall be valid 
until the Substantial Completion Certificate is signed by the 
Commission and approved by IREX. We undertake to pay you 
without cavil or argument any sum or sums within the limits of 
247,206.00 MDL [two hundred and forty-seven thousand 
eight hundred and six lei, 00 bani] at your first written request, 
as aforesaid without your needing to prove or to show grounds 
or reasons for your demand for the sum specified therein. 
 
 
 
 

Anexa E: Model de garanție bancară 
de bună execuție 

 
Beneficiar al garanției: Asociaţia Obştească 
Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului 
pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO 
IREX Moldova) 
REF:  Contract Nr. FY23-CM-EUR (02) 
 
Întrucât EURO LIGHT SRL (denumit în continuare 
"Antreprenor") și-a asumat angajamentul, în conformitate 
cu Contractul nr.  FY23-CM-EUR (02)  din 17 mai 2023, 
să execute lucrări pentru proiectul de extindere a garajului 
existent (stație/ oficiu de pompieri) în satul Sireți, raionul 
Strășeni (denumit în continuare "Contract"); 
 
Conform prevederilor contractului Antreprenorul este 
obligat să prezinte o Garanție bancară de bună execuție, 
emisă de către o bancă comercială din Republica Moldova 
pentru o sumă specificată, care va servi drept garanție a 
respectării obligațiilor sale în baza Contractului; 
 
Și întrucât am convenit să oferim Antreprenorului o astfel 
de garanție bancară; 
 
Prin prezenta, la solicitarea Antreprenorului, noi Banca 
Comercială "XX (introduceți denumirea Băncii 
Comerciale)" (denumită în continuare "Garant") ne 
angajăm în mod irevocabil să achităm Beneficiarului 
garanției orice sumă sau sume care nu depășesc în total 
de  247,206.00 MDL [două sute patruzeci și șapte mii 
opt sute șase lei, 00 bani], egală cu 15% din valoarea 
Contractului. Această garanție trebuie va fi valabilă până 
când procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
este semnat de către Comisia de recepție și aprobat de 
IREX. Ne obligăm să vă plătim fără ezitare sau contestare 
orice sumă în limita 247,206.00 MDL [două sute 
patruzeci și șapte mii opt sute șase lei, 00 bani], la 
prima dvs cerere scrisă, precum este menționat mai sus, 
fără a fi nevoie să confirmați sau să prezentați temeiuri 
sau motive pentru cererea dvs. referitoare la suma 
specificată în prezenta Garanție. 
 
O dată ce procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor este semnat de Comisia de recepție, aprobat de 
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Once the Substantial Completion Certificate is signed by the 
Commission, approved by IREX and submitted to Guarantor, the 
Guarantor will reduce the performance security amount to 5% 
from the Contract amount equal to 82,402.00 MDL [eighty two 
thousand four hundred two lei, 00 bani] that will be valid for 
the duration of the Defects Notification Period not to exceed 
ninety (90) days if the substantial completion was made with 
objections.  The performance security shall be returned to the 
Contractor in the absence of objections to the quality of the 
works, equipment and materials after final acceptance of 
Contractor’s performance and only after the Contractor will issue 
and will submit to IREX and the LPA  Sireti (being the recipient 
of the project) the Warranty Letter for works executed and 
products that were used at the Project Site.   
 
 
 

We further agree that no change or addition to or other 
modification of the terms of the Contract or of the Works to be 
performed there under or of any of the Contract documents 
which may be made between you and the Contractor shall in any 
way release us from any liability under this Guarantee, and we 
hereby waive notice of any such change, addition, or 
modification. 
 
 
 
This guarantee shall be valid until the Final Acceptance 
Certification is signed by Commission and approved by IREX, 
and any demand for payment under it must be received by the 
Guarantor at the legal address indicated until or before that date. 
We (insert the name of the Bank) agree to a one-time extension 
of this guarantee for a period not to exceed six months, in 
response to the Contractor’s written request for such extension, 
such request to be presented to the (insert the name of the bank) 
before the expiry of the guarantee. 
 
 
 
This performance security is originally issued to the Contractor 
for transmission in original to the Beneficiary of the performance 
security. 
 
This performance security is subject to the provisions of the 
Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no. 758 
of the International Chamber of Paris. 
 
Signature and seal of the Guarantor                      
 
Name of the commercial Bank                         

către IREX și prezentat Garantului, Garantul va reduce 
valoarea garanției de bună execuție la 5% din valoarea 
Contractului egală cu 82,402.00 MDL [optzeci și două 
mii patru sute doi lei, 00 bani], care va fi valabilă pe 
durata Perioadei de Notificare a Defectelor care nu va 
depăși nouăzeci (90) de zile dacă recepție la terminarea 
lucrărilor a fost făcută cu obiecții. Garanția de bună 
execuție va fi returnată Antreprenorului după semnarea 
procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de către 
Comisia de recepție aprobat de către IREX și prezentat 
Garantului și numai după ce Antreprenorul va emite și va 
transmite IREX și Primăriei Sireți (fiind 
proprietarul/beneficiarul amplasamentului proiectului) o 
scrisoare de garanție pentru lucrările și produsele care au 
fost executate/utilizate la șantierul de construcție al 
proiectului. 
De asemenea, suntem de acord că nici o ajustare sau 
adăugare, sau oricare altă modificare a termenilor 
Contractului sau Lucrărilor, care urmează să fie efectuate 
în temeiul Contractului, sau a oricăror documente 
contractuale, care pot fi încheiate între dvs. și Antreprenor, 
în nici un fel nu ne va elibera de răspundere în temeiul 
prezentei Garanții și, prin urmare, vă eliberăm de obligația 
de a ne informa cu privire la o astfel de ajustare, adăugare 
sau modificare.  
 
Această garanție va fi valabilă până când este semnat 
procesul verbal de recepție finală și orice cerere de plată 
în cadrul acesteia trebuie să fie recepționată de către 
Garant la adresa juridică indicată până la sau înainte de 
această dată. Noi (inserați numele băncii) suntem de 
acord asupra unei prelungiri unice a acestei garanții 
pentru o perioadă ce nu depășește șase luni, drept 
răspuns la solicitarea în scris a Antreprenorului pentru o 
astfel de prelungire, această cerere fiind prezentată către 
(inserați numele băncii) înainte de data de expirare a 
garanției. 
 
Prezenta garanţie de bună execuție se eliberează în 
original Antreprenorului pentru a-i fi transmisă în original 
Beneficiarului garanției. 
 
Prezenta garanţie de bună execuție este supusă 
prevederilor Regulilor Uniforme pentru Garanţii la Cerere 
– Publicaţia nr. 758 a Camerei Internaţionale de la Paris. 
 
Semnătura și ștampila Garantului                                       
                      
Denumirea Băncii                                        



Comunitatea Mea                                                                                                                                   FY23-CM-EUR (02) 

Page 122 of 124 

 

APPENDIX F: TECHNICAL 
SPECIFICATIONS AND BILL OF 

QUANTITIES 

 
The Bill of Quantities shall form part of the Contract 
Documents and is to be read in conjunction with the 
Instructions to Bidders (ITB), General Conditions of 
Contract (GCC), Technical Specifications and Drawings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexa F: CERINȚE TEHNICE 
ȘI LISTA CU CANTITĂȚILE DE 

LUCRĂRI 

 
Lista cu cantitățile de lucrări reprezintă parte integrantă a 
Documentelor Contractului și va fi citită împreună cu 
Instrucțiunile către ofertanți (ITB), Condițiile Generale ale 
Contractului (CCG), specificațiile și desenele tehnice. 
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APPENDIX G: WARRANTY LETTER 

[date][month][year] 
 
Name of Contractor: EURO LIGHT LLC 

 
Address: 34/1, Mircea cel Batran BLVD, off. 19, Chisinau, 
Republic of Moldova    
Tel.:    +373 795 03 663; +373 69 97 93 92          
Fiscal Code:  1016600031961 
Name of Administrator: Eugeniu Scobioala 
 
EURO LIGHT LLC warrants that: 
 
The work executed under the fixed price contract no.  FY23-
CM-EUR (02) from May 17, 2023 is of quality. 
 
For the execution of work under the fixed price contract no.  
FY23-CM-EUR (02) from May 17, 2023 qualitative materials 
were used. 
 
Equipment installed under the fixed price contract no.  FY23-
CM-EUR (02) from May 17, 2023 are qualitative. 
 
 
The works, materials and equipment are free of defects. 
 
 

The Contractor has the obligation during the warranty period 
to remove all defects that may be in breach of the contractual 
clauses (negligence or lack of the Contractor), at his own 
expense, after receiving a notification from the creditor of the 
warranty obligation (herein after Creditor). 
 
 
 

According to the Contract, the following warranty terms are 
established: 

 
-  Two (2) years for construction works for 

basement; 
- One (1) year, for construction works of garage. 

 
The warranty period starts from the date of the final 
acceptance of the works. 

 
 

Anexa G: SCRISOARE DE GARANȚIE 

[data][luna][anul] 
 
Denumirea antreprenorului: EURO LIGHT SRL 
 
 
Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân 34/1, of. 19, Chișinău, 
Republica Moldova 
Tel.:    +373 795 03 663; +373 69 97 93 92          
Cod fiscal: 1016600031961 
Numele Administratorului: Eugeniu Scobioala 
 
EURO LIGHT SRL garantează că:  

Lucrarea efectuată în baza contractului cu preț fix nr.  
FY23-CM-EUR (02) din data de 17 mai 2023 este 
calitativă; 
La efectuarea lucrării în baza contractului cu preț fix nr.  
FY23-CM-EUR (02) din data de 17 mai 2023 au fost 
utilizate materiale calitative; 
 
Echipamentele și utilajele instalate în cadrul executării 
lucrării conform contractului cu preț fix nr.  FY23-CM-EUR 
(02) din data de 17 mai 2023 sunt calitative; 
 
Lucrarea, materialele și echipamentul sunt libere de orice 
vicii. 

În perioada de garanție, Antreprenorul se obligă să 
înlăture toate defectele ce țin de nerespectarea clauzelor 
contractuale (care rezultă din neglijența sau omisiunile 
comise de Antreprenor), pe cheltuială proprie, în urma 
unei notificări transmise de către creditorul obligației de 
garanție (în continuare Creditor). 
 
Potrivit contractului se stabilesc următoarele termene de 
garanție: 

 
-  2 ani pentru lucrări de constructie a 

fundamentului;  
- 1 an pentru lucrări de construcție a garajului. 

 
 

Termenul, de garanție curge din data recepției finale a 
lucrărilor. 
 
 



Comunitatea Mea                                                                                                                                   FY23-CM-EUR (02) 

Page 124 of 124 

The creditor of the warranty obligation is the Mayoralty of   
Sireti village. 
 
Within the warranty period, the Contractor will promptly 
resolve any malfunction of the goods, materials, equipment. 
 All reparation works must be executed within a maximum of 
five (5) workdays or seven (7) calendar days. 

 

For installed equipment, the Contractor guarantees the 
availability of spare parts on the market of the Republic of 
Moldova (elements expected to be replaced during normal 
operation of the equipment, including wear parts – this 
provision does not apply for interchangeable parts), for at 
least five (5) years after final acceptance, and free of charge 
during the expected warranty period and at cost post 
guarantee. In cases where the manufacture of spare parts 
has ceased, the Contractor has the obligation to notify the 
LPA in advance (at least ninety (90) days) in order to allow 
them to buy the necessary parts. 
 
 
The Contractor is exempted from the obligation to remedy 
the defects reported by the Beneficiary, if the defects / 
defects are due to the use contrary to the destination of the 
construction, equipment, technique or machinery executed / 
installed based on the fixed price contract no.  FY23-CM-
EUR (02) from May 17, 2023. 
 
 
 
Signature and stamp 
[Legal Name of Contractor] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Creditor al obligației de garanție este Primăria  satului 
Sireti.  
 
În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt 
orice defecțiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor.  
Toate lucrările de reparație trebuie să fiu executate în 
maxim cinci (5) zile lucrătoare sau șapte (7) zile 
calendaristice. 
 

 
Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul garantează 
 disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii 
Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul 
 funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de 
uzură – această condiție nu se aplică pentru piese 
interschimbabile), pentru cel puțin cinci (5) ani de la 
acceptarea finală a lucrărilor, gratuit pe perioada garanției 
și contra cost după expirarea garanției. În cazul în care 
producția de piese de schimb a fost încetată, 
Antreprenorul este obligat să anunțe creditorul obligației 
de garanție-ul din timp (cu cel puțin nouăzeci (90) zile 
înainte) pentru a le permite procurarea pieselor necesare. 
 
Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a 
viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă 
defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a 
construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor 
executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr.  
FY23-CM-EUR (02) din data de 17 mai 2023. 
 
 
 
Semnatura și stampila 
[Denumirea juridică a antreprenorului] 
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INVESTITOR / BENEFICIAR: 

APL SIRETI 

ANTREPRENOR: 

SRL EURO LIGHT 

PROCES-VERBAL Nr.1.1 

Anexa nr. 1 
la Regulamentul de receptie a 

construcfiilor ~i instalafiilor aferente 

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR 
din 15.02.2024 

,.Executia Lucrarilor de Constructie a Garajului 
in satul Sireti , raionul Stra§eni 

( denumirea obiectivului, adresa poftalii) 

satul Sire ti 

_ j 



• 

1. Obiectivul: 
Privind lucrarea de ,,Executia Lucriirilor de Constructie a Garajului" in satul Sireti, raionul Str~eni, irnplementat 

in cadrul Programului ,,Comunitatea Mea", in confonnitate cu Contractul de Sub Grant cu nr.FY23-CM-IMC-SIR 

(01) din 05 decembrie 2022 incheiat intre Primaria satului Sireti ~i AO IREX Moldova ~i in confonnitate cu 

Contractul cu Pret Fix cu nr. FY23-CM-EUR (02) din 17 mai 2023 incheiat intre S.R.L. EURO LIGHT ~i A.O. 

IREX Moldova privind lucrarile de constructie a garajului (Compartirnentele Solutii Arhitecturale, Solutii 

Cromatice, Constructii din Beton Annat ~i Constructii Metalice). 
2. Lucriirile au fost executate in baza Autorizatiei de Constructie nr. 25 din 08 decembrie 2022 , eliberata de catre 

Primaria satului Sireti , privind lucrari de constructie a garajului ,,Executia Lucrarilor de Constructie aGarajului" in 

satul Sireti, raionul Str~eni cu valabilitate pina la - 08 decembrie 2023. 
3. Comisia de receptie ~i-a des~urat activitatea in intervalul lunii decembrie 2023, fiind fonnata din: 

BOAGHI LEONID - Primarul APL Sireti 

(nume/e, prenume/e) 

IORGA ALEXANDRO 
(func/ie I Beneftciar) 

- Vice rimar APL S 

(ca/itate) 

-membru 

(nume/e, prenume/e) 

SIMION ALEXANDRO 
(fanc/ie I Beneftciar) 

- Res onsabil Tehnic 

(ca/itate) 

-membru 

(nume/e, prenumele) (func/ie I Investitor) 

JEREGHI IGOR - In iner APL SIRETI 
(nume/e, prenumele) (fanc/ie I Beneftciar) 

ROGUT ANDREI - In iner APL SIRET 
(nume/e, prenume/e) (fancfie I Beneftciar) 

Au mai participat la receptie: 
ANDRIES MIHAIL - Autor de Proiect S 
(nume/e, prenumele) (func/ie I Proiectant) 

SCOBIOALA EUGENIO - Director SRL E 
(nume/e, prenumele) 

an 
(funcfie I Antreprenor) Date: 2024.02.15 19:33:34 EET 

CEMURT AN CONST ANTIN - Diri inte de anti M@HT 

(calitate) 

-membru 

(nume/e, prenumele) 

PLATON MIHAi 
(funcfie I Antreprenor) 

- Inginer de Proiect (AO IREX MOLDOVA} 
(ca/itate) 

- participant 

(nume/e, prenume/e) (funcfie I lnvestitor) (calitate) 

4. Constatiirile comisiei de recepfie: 
a) Documentatia de proiect, de deviz ~i de executare a lucrarilor de constructie este completa. 
b) Lucriirile au fost executate conform prevederilor documentatiei de proiect, de deviz, actului de constatare nr. 1 

din 14.06.2023 ~i dispozitiei de ~antier nr.1 din 14.06.2023. 
5. Comisia de receptie, in unna constatiirilor facute, propune: 
De a receptiona terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Executia Lucriirilor de Constructie a Garajului" in satul Sireti, 

raionul S~eni (Compartirnentele Solutii Arhitecturale, Solutii Cromatice, Constructii din Beton Armat ~i 

Constructii Metalice ). 
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: 
Certificatul de Urbanism nr.06 din 01.06.2021, Documentatia de Proiect nr.09-06.21-SNSC/CBNCM din 

08.02.2021, Documentatia de Deviz nr. 09-06.21 din 09.06.2021, Contractul de Sub Grant cu nr.FY23-CM-IMC­

SIR (01) din 05 decembrie 2022 incheiat intre Primiiria satului Sireti ~i AO IREX Moldova ~i in conformitate cu 

Contractul cu Pret Fix cu nr. FY23-CM-EUR-(02) din 17 mai 2023 incheiat intre S.R.L. EURO LIGHT ~i A.O. 

IREX Moldova, Autoriz.atiei de Constructiei nr.25 din 08.12.2022, Actului de Constatare nr. 1 din 14.06.2023 ~i 

Dispozitiei de ~antier nr.1 din 14.06.2023, care au servit drept baza pentru executia lucrarilor de constructie ~i a 
avizelor anexate. 
7. Comisia de receptie recomanda urmlitoarele: 
De supus receptiei la terminarea lucrarilor, cu propunerea acestuia spre receptie finala dupa expirarea perioadei de 

garantie. 
71

• Descrierea obiectului recomandat spre receptie: 

Obiectul cu numlirul cadastral 8037215.087 , adresa po~talli MD-3 731, str. Mihai Eminescu nr.3 , terenul 

cu destinatia - pentru constructii, suprafata- 0,23640 ha, tipul de proprietate - public, inregistrat conform 

Decizia nr.10/01 din 25.03.2004 (7797/04), constructia cu suprafata totala 166,15 m.p., numlir de etaje - 1 

, modul de folosintli-garaj, in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.06 din 01.06.202 1, Documentatiei 

2 



• 

• 

de Proiect nr.09-06.21-SA/SC/CBA/CM din 08.02.2021, Documentatia de Deviz nr. 09-06.21 din 09.06.2021 ~i 

Autorizatiei de Constructiei nr.25 din 08.12.2022. 
8. Prezentul proces-verbal, continind i file ~i J_anexe numerotate, cu un total de .2 pagini, a fost incheiat astazi 

14.02.2024 la Primaria satului Sireti in 6 (sase) exemplare. 

Comisia de receptie / Speciali~ti: 
Pre~edinte: 
BOAGHI LEONID - Primarul (APL Sireti) 

(numele, prenumele) (funcfie I Benejiciar) 

Membri: 
IORGA ALEXANDRO - Vice rimar APL SIRE 

(nume/e, prenumele) (funcfie I Benejiciar) 

Digitally signed by lorga Alexandru 
Date: 2024.02.15 13:01:53 EET 

-...,"' w#_ ' 

~ThOO~~;AN:QR:!J___:J~~@.il.Tuh!!.kJM~~~~t=.E~=ft±~~l-~\t \ ~IMION ALEXANDRO - Res onsabil Tehnic · .,,.Y -

(funcfie I lnvestitor) ~:.,l;-1: ./ 
~ /4 . 

--: i' ... . 
(numele, prenumele) 

JEREGHI IGOR 
(nume/e, prenumele) 

ROGOT ANDREI 
(nume/e, prenume/e) 

Alti participanti la receptie: 
ANDRIE MIHAIL 
(numele, prenume/e) 

SCOBIOALA EUGENIO 
(numele, prenumele) 

- Inginer {APL SIRETI) 
(funcfie I Beneftciar) 

- In iner APL SIRETI 
(funcfie I Beneftciar) 

- Autor de Proiect 
(funcfie I Proiectant) 

Digitally signed by Scobioala Eugeniu 

D. SRL EURO LIGH te: 2024.02.1517:09:30EET 
- irector ason: MoldSi n Si nature 

(funcfie / Antreprenor) Location: Moldova 
Digitally signed by Cemurtan Constantin 
Date: 2024.02.15 19:34:31 EET 
Reason: MoldSign Signature 

CEMURTAN CONSTANTIN -Diri inte de santier SRL E~'eft"ifflt'f a 

(nume/e, prenume/e) (funcfie I Antreprenor) 

PLATON MIHAi - In iner de Proiect AO IRE 

(numele, prenume/e) (funcfie I lnvestitor) 

Digitally signed by Platon Mihail 
Date: 2024.02.15 18:57:23 EET 

ignature 

9. Concluzia reprezentantului Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica: 

,, _,, --- 2023 L.~·---------

(L.S.) 

(L.S.) 

(semnatura) (funcfia, nume/e, prenumele) 

l 0. Lucrarea de ,,Executia Lucrarilor de Constructie a Garajului" in satul Sireti, raionul Str~eni, se considera 

terminata. 

TRANSMIS 
EXECUTANTUL 
"15" februarie 2024 

Date: 2024.02.15(!7,~KIJi.nJ 
Reason: MoldSignS1gnature 
Location: Moldova 

PRIMIT 
BENEFICIAR / INVESTITOR 

"15" februarie 2024 

Date: 2024.02.19 I0:7le~ra) 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

3 
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L 

Pre~edinte: 
BOAGHI LEONID 
(nume/e, prenumele) 

Membri: 
IORGA ALEXANDRO 
(numele, prenumele) 

SIMION ALEXANDRO 
(nume/e, prenume/e) 

JEREGHI IGOR 
(nume/e, prenume/e) 

ROGUT ANDREI 
(numele, prenumele) 

Alli participanti la receptie: 
ANDRIE MIHAIL 
(numele, prenume/e) 

SCOBIOALA EUGENIU 
(nume/e, prenumele) 

Completarea Documentatiei de Proiect ~i de Deviz 

- Primarul {APL Sireti) 
(fanc/ie I Beneficiar) 

Digitally signed by Jorga Alexandru 
Date: 2024.02.15 13:02:42 EET 
Reason: MoldSign Signature 

- Vice rimar APL SIRETI Location: Moldova 

(fanc/ie I Beneficiar) 

- Res onsabil Tehnic 
(fanc/ie I /nvestitor) 

- In iner APL SIRETI 
Digitally signed by Jereghi Igor 
Date: 2024.02.15 14:55:59 EET 

(fanc/ie I Beneficiar) Digitan§l's~e\i ~~ Andrei 
Date: 2024.02.15 15:09:43 EET 
Reason: MoldSign Signature 

- In iner APL SIRET cation: Moldova 

(fanc/ie I Beneficiar) 

Digitally signed by Andrie~ Mihail 
Date: 2024.02.15 13:24:21 EET 
Reason: MoldSign Signature 

- Autor de ProiectL ftt1:~ttIE ARHSTUDIO 
(fanc/ie I Proiectant) Digitally signed by Scobi 

Date: 2024.02.15 17:11: 
Reason: MoldSign Signa 
L ion: Moldova 

- Director SRL EURO LIGH 
(fanc/ie I Antreprenor) Re 

Location: Moldova 

CEMURTAN CONSTANTIN -Diri inte de antier SRL EURO LIGHT 
(nume/e, prenumele) 

PLATON MIHAi 
(nume/e, prenume/e) 

(fimc/ie I Antreprenor) Digitally signed by Platen Mihail 
Date: 2024.02.15 19:00:25 EET 
Reason: MoldSign Signature 

- Inginer de Proiect (AO IREX M@~i\') 
(fanc/ie I Investitor) 

ANEXA I 

' 
.1 

(L.S.) 

(L.S.) 
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Completarea listei lucrarilor care nu au fost executate conform proiectului de executie 

Pre~edinte: 
BOAGHI LEONID 
(nwnele, prenwne/e) 

Membri: 
IORGA ALEXANDRU 
(nwnele, prenwne/e) 

SIMION ALEXANDRU 
(nwnele, prenwnele) 

JEREGHI IGOR 
(nwnele, prenumele) 

ROGUT ANDREI 
(nwne/e, prenwne/e) 

Alli participanti la receptie: 
ANDRIE MIHAIL 
(nume/e, prenumele) 

SCOBIOALA EUGENIU 
(numele, prenwnele) 

- Primarul {APL Sireti) 
(funcfie I Beneficiar) 

Digitally signed by Iorga Alexandru 
Date: 2024.02.15 13:03:29 EET 
Reason: MoldSign Signature 

- Vice rimar APL SIRETI ocation: Moldova 

(funcfie I Beneficiar) 

- Res onsabil Tehnic 
(funcfie I /nvestitor) 

- In iner APL SIRETI 
(funcfie I Beneficiar) Digitally signed by Rogut Andrei 

Date: 2024.02.15 15:14:20 EET 
Reason: MoldSign Signature 

_ In iner APL SIRETI ocation: Moldova 

(funcfie I Beneficiar) '· f, (l',· , 
Digitally signed by Andrie~ Mihail 
Date: 2024.02.15 13:25:03 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

- Autor de Proiect SRL ANDRIES ARHSTUDIO 
(funcfie I Proiectant) 

- Director SRL EURO LIGH 
(funcfie I Antreprenor) 

Digitally signed by Scobioalll Eugeniu 
Date: 2024.02.15 17: 11 :46 EET 

n- · · aturc 

an ons an m 
Date: 2024.02.15 19:37:20 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

CEMURTAN CONSTANTIN -Diri inte de antier SRL EURO LIGHT 

(numele, prenwnele) 

PLATON MIHAi 
(numele, prenwnele) 

(func/ie I Antreprenor) 

Digitally signed by Platon Mihail 
Date: 2024.02.15 19:01:22 EET 

- In iner de Proiect AO IRE · ·gnature 

(func/ie I Jnvestitor) 

ANEXA2 

{L.S.) 
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Completarea listei lucrarilor unde nu au fost respectate prevederile proiectului de executie 

Pre~edinte: 
BOAGHI LEONID 
(nume/e, prenume/e) 

Membri: 
IORGA ALEXANDRU 
(nume/e, prenume/e) 

SIMION ALEXANDRU 
(nume/e, prenume/e) 

JEREGHI IGOR 
(nume/e, prenume/e) 

ROGUT ANDREI 
(numele, prenume/e) 

Alti participanti la receptie: 
ANDRIE MIHAIL 

(nume/e, prenumele) 

SCOBIOALA EUGENIU 
(nume/e, prenumele) 

- Primarul (APL Sireti) 
(fimc/ie I Beneficiar) 

- Vice rirnar APL SIRETI 
Digitally signed by Iorga Alexandro 
Date: 2024.02.15 13:04:45 EET 

(fanc/ie I Beneficiar) 

- Res onsabil Tehnic APL SIRETI 
(fanc/ie I Investitor) 

- In iner APL SIRETI 
(fanc/ie I Beneficiar) 

- In iner APL SIRET 
(fanc/ie I Beneficiar) 

Digitally signed by Rogut Andrei 
Date: 2024.02.15 15:11:26 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

Digitally signed by Andrie$ Mihail 
Date: 2024.02.15 13:26:06 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

- Autor de Proiect SRL ANDRIE ARHSTUDIO 
(fanc/ie I Proieclanl) 

- Director SRL EURO LIGH 
(fanc/ie I Antreprenor) 

Digitally signed by Scobioala Eugeniu 
Date: 2024.02.15 17:12:21 EET 

easo_n: MoldSign Signature 

Date: 2024.02.15 19:38:27 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

CEMURTAN CONST ANTIN - Diri inte de antier SRL EURO LIGHT 
(numele, prenumele) 

PLA TON MIHAi 
(numele, prenumele) 

(fanc/ie I Antreprenor) Digitally signed by Platon Mihail 
Date: 2024.02.15 19:02:17 EET 
Reason: MoldSign Signature 

- Inginer de Proiect (AO IREX'MeL~A) 
(fanc/ie I lnvestitor) 

ANEXA3 

(L.S.) 
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Nr.:  93/CM/O/2024                                                                                           12 martie, 2024    

   

   

Scrisoare de recomandare   

   

Prin prezenta, International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chisinau, 

apreciază colaborarea constructivă cu S.R.L. EURO LIGHT stabilită în cadrul proiectului de 

cooperare intercomunitară privind „Extinderea garajului existent, stație și oficiu de pompieri din 

satul Sireți, raionul Strășeni”. Această inițiativă s-a derulat conform Contractului cu preț fix nr. 

FY23-CM-EUR (01) din 17 mai 2023, încheiat între S.R.L. EURO LIGHT și Consiliul pentru 

Cercetări și Schimburi Internaționale Washington D.C. Sucursala Chișinău, cu sprijinul financiar 

al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  

Echipa programului “Comunitatea Mea” manifestă recunoștință pentru cooperarea profesionistă a 

S.R.L. EURO LIGHT în cadrul acestui proiect. În conformitate cu termenele contractuale stabilite, 

compania a reușit cu succes să finalizeze lucrările de construcție a garajului cu destinație de stație 

de pompieri.  

  

În acest context, recomandăm S.R.L. EURO LIGHT ca Antreprenor de încredere pentru execuția 

lucrărilor de construcție.  

   

Cu respect,   

   

 
   

 

Daniel ŞERBAN     

Directorul Programului Comunitatea Mea  

 



Anexa 1 

 

 













 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări de reparație a cabinetului radiologic IMSP

SR Florești”

2. Numărul şi data contractului: 23/012 din 19.09.2023 și 115 din 19.12.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP SR Florești

4. Adresa beneficiarului: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Mitropolitul

Banulescu Bodoni 57/1, of. 304

5. Ţara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului        exprimată în moneda      exprimată 

   în care s-a      în echivalent 

          încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  1 216 194,21 MDL       67 007,95 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)  1 216 194,21 MDL   67 007,95 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată:  2

b) efectiv realizată:  3
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: Modificări documentație de proiect
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1 din 24.01.2024

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute

în contracte: Nu sunt

Data completării: 08.02.2024 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: SCOBIOALĂ Eugeniu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT 



1  

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.23/012 din 19 octombrie 2023 

privind achiziţia prin licitație deschisă 
 

„19” octombrie 2023     Chișinău  
(municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD- 

1690549881634 privind „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării 

computerelor tomograf partea II” din data 04.09.2023, între 

 
Antreprenor 

Euro Light SRL, 
(denumirea operatorului economic) 

cu sediul în 

mun.Chișinău, MD-2075 

Bd.Mircea cel Bătrân 

nr.34 bl.1 ap.19 

Telefon: 

+373 69 97 93 92 

 IDNO 

1016600031961 
 

autorizat pentru 

activitatea în construcţii: 

AVIZ nr.3611, eliberat 

de Inspectoratul 

Național pentru 

Supraveghere Tehnică 

(AST), pe un termen de 

12 luni, pentru genurile 

de activitate: Construcții 

civile, industriale și 

agrozootehnice; Instalații 

și rețele tehnico-edilitare 

reprezentat prin director, 

Scobioală Eugeniu, 
(numele, prenumele şi funcţia 

conducătorului) 

Beneficiar 

Ministerul 

Sănătății, 
(denumirea completă a 

întreprinderii) 

reprezentată prin 

Ministru 

Ala 

NEMERENCO, 
(funcţia, numele, 

prenumele) 

denumit(ă) în 

continuare 

Beneficiar, 

IDNO 

1007601000791 

Beneficiar final 

IMSP Spitalul 

Raional Florești, 

IDNO 

1003607150140, 

MOLDOVA, 

or.Floreşti (r-l 

Floreşti), str.Ştefan 

cel Mare 77, 5001, 
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1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a cabinetului radiologic IMSP SR 

Floresti, în timp de 2 luni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 

precum şi cu normativele, standardele, prescripţiile tehnice și condițiilor din Anexele la prezentul 

Contract. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este în decurs de pînă la 60 zile calendaristice după 

primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din Anexa nr.3 la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

- generate de Beneficiarul final (cazuri imprevizibile sau de forță majoră identificate de Beneficiarul 

final și coordonate și aprobate cu Beneficiarul și Autoritatea contractantă); 

- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor, precum și de forță majoră; 

- influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor. 

2.4. Beneficiarul final poate emite dispoziție de prelungire, suspendare sau sistare a lucrărilor sau a 

unor părți ale acestora, doar în cazuri strict justificate, imprevizibile sau de forță majoră identificate 

de Beneficiarul final. Toate dispozițiile Beneficiarului final urmează a fi coordonate și aprobate de 

către Beneficiar și Autoritatea contractantă. Dispozițiile emise de către Beneficiarul final nu vor 

genera costuri sau plăți suplimentare din partea Autorității contractante. 

2.5. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului final, coordonate și aprobate cu Beneficiarul și 

Autoritatea contractantă, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora. Pe 

timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător. În cazul 

sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.6. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, Beneficarul final și Autoritatea 

contractantă că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea Comisiei de recepție a 

lucrărilor executate, constituită prin ordinul directorului Beneficiarului final, în conformitate cu 

prevederile cadrului legal în vigoare. În componența Comisie de recepție obligatoriu vor fi incluși 

reprezentanți ai Beneficiarului, Beneficiarului final și a Autorității contractante. În baza acestei 

notificări, Beneficiarul final va convoca Comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.7. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

final va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea Comisiei de recepţie. În cazul în care 

se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sauf remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul final va convoca Comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea 

lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele 

din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul, Beneficiarul final și Autoritatea 

contractantă va aproba sau va respinge recepţia lucrărilor. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 

construcţie distincte fizic şi funcţional. 
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2.8. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 886 449,10 lei MD (opt 

sute optzeci și șase mii patru sute patruzeci și nouă lei MD și 10 bani) fără TVA. 

3.2. Achitările pentru lucrările executate se vor efectua în 2 tranșe prin transfer în baza facturilor 

fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate 

de către Beneficiar și Beneficiarul final. 

Achitarea primei tranșe se va efectua pentru lucrările efectiv executate pe parcursul primei luni de 

execuție a lucrărilor, în baza facturilor fiscale și a proceselor-verbale de recepție a lucrărilor 

executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar și Beneficiarul final. 

Plata finală pentru lucrările efectuate se va realiza după prezentarea Autorității contractante a 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat de către membrii Comisiei de recepție. 

Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de Comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.3. Beneficiarul final are responsabilitatea de a verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor 

executate primite de la Antreprenor, de a le prezenta Beneficiarului spre acceptare și semnare și, 

ulterior, de a le prezenta Autorității contractante. 

3.6.Garanţia de bună execuţie (Anexa nr.4) se va restitui Antreprenorului în baza notificării 

Beneficiarului final către Autoritatea contractantă care va notifica agentul bancar. Notificarea se va 

face după semnarea de către Comisia de recepție a procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora de către Antreprenor. 

 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar final la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice (Anexa nr.3). 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie 

şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor, precum și a condițiilor prezentului 

Contract și a anexelor aferente Contractului. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a implementa și supraveghea lucrările, de a asigura forța de 

muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 

în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul final sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată (Anexa nr.1.2) face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi 

completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din prezentul Contract și anexele acestuia 

şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 
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4.7. Dacă Beneficiarul final nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul final, Beneficiarul 

și Autoritatea contractantă prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri 

sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi 

va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin 

datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţii, echipamentele şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 

lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi 

pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului (Anexa nr.4), în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau altă 

perioadă extinsă de acțiune a prezentului Contract. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului în cel 

mult 15 zile după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea 

lucrărilor de către Comisia de recepție și aprobarea acestora de către Beneficiarul și Beneficiarul 

final. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, autoritatea contractantă poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract (proiectul aprobat, specificațiile și anexele la contract), corespunde reglementărilor tehnice 

şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, 

conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări și/sau testări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta 

timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul final este responsabil de organizarea verificărilor proiectului, de expertizarea 

tehnică și de execuție corectă a lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale 

proiectului și ale Contractului și ale anexelor aferente Contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. 

Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară 

activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie 

desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind 

ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă 

contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul final este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, care vor fi coordonate și aprobate de Beneficiar și Autoritatea contractantă, cu respectarea 

drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol 

iminent sau declarat. Beneficiarului final trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier 

atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 

Antreprenorului. 
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4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului final sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile 

primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar final sau proiectant, Antreprenorul este obligat 

să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar final pentru executarea contractului sunt obligatorii. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul și 

Beneficiarul final cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiarul final, Beneficiarul și Autoritatea 

contractantă pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și a obligațiunilor 

contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, cu coordonarea și aprobarea Beneficiarului și Autorității 

contractante, Beneficiarul final are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor în termen de 60 de zile a lucrărilor, Beneficiarul 

final, Beneficiarul și Autoritatea contractantă pot opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în 

condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Autoritatea 

contractantă în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului final, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul final trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri 

sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice. 

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
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6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi 

prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului final, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 
7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectant,Beneficiarul final sau de Beneficiar. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă va fi 

suportat de Antreprenor. 

8.3. Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantă, proiectantul sau orice altă persoană 

autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, 

în depozite de materiale prefabricate etc. 

8.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 

8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului și/sau 

Beneficiarului final şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

8.6. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. 

8.7. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţiile 

coordonate a Beneficiarului, Beneficiarului final și/sau a Autorității contractante, precum și cele care 

nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens un acord adițional de majorare semnat 

de părțile contractante, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste 

lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul final. De asemenea, el răspunde în faţa păților prezentului 

contract de toate pagubele pe care le-a provocat acestora. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, Beneficiarului final și Autorității Contractante, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.8. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 
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9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiarul final. 

 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul contract și a anexelor aferente în conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 

Beneficiarul final și Antreprenorul răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea 

între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie 

a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

Beneficiarul și Autoritatea contractantă nu poartă nici o răspundere legată de producerea daunelor 

unor terți. 

10.3. Membrii asocierii Antreprenorului își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă 

sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar, Beneficiarul final și Autoritatea contractantă 

pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar sau de 

Beneficiarul final în forma în care a fost aplicată, atunci Beneficiarul final poartă singur răspunderea, 

numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 

de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 

vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar și Beneficiarul final. El 

trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi 

să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale și/sau locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 

şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiarul final, 

acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii lucrărilor sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 1% din valoarea 

lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea 

acestor lucrări. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul final, Beneficiarul și Autoritatea contractantă nu vor fi responsabili pentru nici 

un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare 

a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu 
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excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului final. În cazul unui accident 

sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului final, responsabil pentru daune și/sau compensații 

va fi Beneficiarul final. Beneficiarul și Autoritatea contractantă în nici un caz nu răspund de 

prejudiciile cauzate muncitorilor sau altor angajați ai Antreprenorului. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul final nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Autoritatea contractantă nu onorează plata scadentă mai mult de 3 luni pentru lucrările îndeplinite 

calitativ și la termen conform Contractului și anexelor aferente; 

c) Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantă notifică Antreprenorul că din motive 

neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea 

obligaţiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul final, Beneficiarul, Autoritatea contractantă poate cere rezoluțiunea contractului, 

dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise a Benficiarului final de reîncepere a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut calitativ 

o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiarul final; 

d) Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantă notifică antreprenorul că din motive 

neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea 

obligaţiunilor contractuale. 

12.3. Contractul se consideră reziliat, dacă una din părțile Contractului va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract. 

12.4. Beneficiarul final, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca Comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul final va întocmi și va evalua starea lucrurilor și 

situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după 

care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Autoritatea contractantă în conformitate cu 

prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 

căruia s-a rezolvit contractul. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantă au dreptul de a rezolvi unilateral un 

contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
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a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor constitui parte integrantă a prezentului Contract și sunt obligatorii 

pentru executare și implementare: 

Anexa 1 Specificații Tehnice 

Anexa 1.1 Caiet de sarcini 

Anexa 1.2 Devizul ofertă 

Anexa 2 Specificații de preț 

Anexa 3 Graficul de executare a lucrărilor; 

Anexa 4 Garanția de bună execuție; 

Anexa 5 Declarația Antreprenorului privind executarea lucrărilor în termen de 60 de zile; 

Anexa 6 Declarația Antreprenorului privind perioada de garanție a lucrărilor de 5 ani de la semnarea 

procesului-verbal la terminarea lucrărilor. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală 

a lucrărilor. 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
 

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor: 

ANTREPRENORUL 

Euro Light SRL 

Beneficiar 

Ministerul 

Sănătății 

Beneficiar final 

IMSP Spitalul 

Raional Florești 

Autoritatea contractantă 

IP Oficiul de Gestionare a 

Programelor de Asistență 

Externă (OGP AE) 

Adresa poştală: 

MD-2075, Republica 

Moldova, 

mun.Chișinău, 

Bd.Mircea cel Bătrân 

nr.34 bl.1 ap.19 

Adresa poştală: 

MD-2009, 

Republica 

Moldova, mun. 

Chișinău, str.Vasile 

Alecsandri 2 

Adresa poștală: 

or.Floreşti (r-l 

Floreşti), 

str.Ştefan cel 

Mare 77 

Adresa poştală: 

MD-2005, Republica 

Moldova, mun.Chișinău, 

str. Mitropolit Gavriil 

Bănulescu-Bodoni 57/1, 

of. 304. 
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Telefon: 

+373 69 97 93 92 

E-mail : 

Eurolight.vinzari@mail.r 

u 

Telefon: 

022 268-885 

022 268-816 

E-mail: 

secretariat@ms.gov 

.md 

Telefon: 0250 2- 

24-48 

E-mail: 

srfloresti@ms.m 

d 

Telefon: 

+373-22-232-963 

+373-22-238-247; 

E-mail: 

ogpae@ogpae.gov.md 

IBAN: 
MD14ML000000002251449519 

IBAN:  IBAN: 
MD89TRPIAA311120A16389AC 

Banca: 

BC'Moldindconbank'S. 

A. suc. 'Ciocana' 

Banca:  Banca: 

MF-TR Chisinau- 

bugetul de stat 

Cod fiscal: 

1016600031961 

Cod fiscal: 

1007601000791 

Cod Fiscal 
1003607150140 

Cod fiscal: 

1008601000433 

Codul bancii: 

MOLDMD2X349 

  Codul bancii: 

TREZMD2X 

Semnăturile Părţilor 

Furnizorul de bunuri: Beneficiarul: Beneficiar Final Cumpărătorul: 

    

Digitally signed by Scobioală Eugeniu
Date: 2023.10.19 14:52:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Capcelea Ludmila
Date: 2023.10.19 15:17:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Nemerenco Ala
Date: 2023.10.20 13:42:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

mailto:Eurolight.vinzari@mail.r
mailto:secretariat@ms.gov
mailto:srfloresti@ms.m
mailto:ogpae@ogpae.gov.md
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Anexa nr. 1 

la Contractul Nr.23/012 din 19.10.2023 

 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea 

tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

Standarde 

de 

referinţă 

1 Lucrări de reparație a 

cabinetului radiologic 

IMSP SR Floresti 

45400000-1 Conform 

caietului de 

sarcini 

Anexa 1.1 

Conform devizului 

ofertă 

Anexa.1.2 

 

 TOTAL     

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

 

 

 

 

 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR BENEFICIAR 
FINAL 

AUTORITATEA 
CONTRACTANTĂ 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.23/012 din 19.10.2023 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 
 
 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar, fără 

TVA 

Suma lei 

MD, fără 

TVA 

Termenii de 

executare 

1 Lucrări de 

reparație a 

cabinetului 

radiologic IMSP 

SR Floresti 

45400 

000-1 

bucată 1 886 449,10 

lei MD 

886 449,10 

lei MD 

2 luni 

 TOTAL    886 449,10 

lei MD 

886 449,10 

lei MD 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTREPRENORUL BENEFICIAR BENEFICIAR 

FINAL 
AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ 
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Anexa nr. 3 

La contractul nr.23/012 din 19.10.2023 

 

 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

 

Lotul 2 “Lucrări de Reparație a cabinetului radiologic IMSP SR Florești” 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumi 

reaobiectului 

Anul 2023 

zile 

1-20 21-40 41-60 

1. Organizare santier --   

2. Sala de examen ----------------------------- -----------------------------------  

3. Camera de control  ------------------ --------- 

4. Partea electrică   ------------------------ 

5. Recepția la terminarea 
lucrărilor 

  -- 

 



ACHIZITII PUBLICE 

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.115 
privind achizitia prin CMV 

" 19 " 12 2023 -- --- or. Flore~ti 
(municipiu, ora~, judet) 

1. Partile contractante 

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de , intre IMSP "Spitalul Raional 
Floresti" , cu sediul in or. Flore~ti 

( denumirea autoritatii contractante) (localitatea) 
str. Stefan eel Mare 77 , telefon: 0250-22448 , fax: 0250-22448, 
e-mail: srflorest@ms.md , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD004 l 232 
din "---1.L" 12 2003, reprezentat prin director doamna Capcelea Ludmila 

(numele, prenumele ~i fw1qia conducatorului) 
In calitate de Beneficiar, pe de o parte, ~i ____ S __ R __ L___..,,....,E __ U.........,R __ O ___ L .... ig.._h=t_" ________ _ 

(denurpirea operatorului economic) 
cu sediul In mun.Chi~inau bd. Mircea eel Batrin 34 bl. I of.I 9, telefon: _, 

(1 ocali ta tea) 
e-mail: inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 
din" " --

reprezentat prin ___ d=i=r __ ec=t ___ o __ r __ d ___ o-:-am---:-n-:-u_l _E'."""u...,g __ en'""":i __ u ..... S __ c'-o_;.b=io;;.;;;a;;.;;;la:;:;___ _____ ,, in calitate 
(numele ~i functia conducatorului) 

de Antreprenor, pe de alta parte. 

2. Obiectul contractului 

Antreprenorul se obliga sa execute Iucrarile "Lucrari de reparatie Cabinetului radiologie" 
( descrierea succinU\), 

Cod CPV: 45200000-2 In conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, 
precum ~i a normativelor, standardelor ~i prescriptiilor tehnice in vigoare. 

3. Perioada de executare 

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de __ Iuni de Ia semnarea contractului, 
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite. 

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitAtii se datoreaza urmatoarelor 
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3.3. 

3.4. 

3.5. 

cauze: 
a) 
b) 

generate de Beneficiar; 
datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national ~i 
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a 
unor evenimente similare desfa~urate la un operator economic care este un fumizor al 
Antreprenorului general; 

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile ~i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general; 

d) influentei factorilor climatici, care tmpiedica respectarea 1n executare a normelor ~i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala. 
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor 
sau a unor pafli ale acestora pe o durata ~i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe 
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja ~i conserva lucrarile in mod corespunzator, 
a~a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor 
suportate de Antreprenorul general vor ft platite de Beneficiar. 
La terminarea Iucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receptie. 
in baza documentelor de confirmare a executarii ~i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se 
constata ca sint lipsuri ~i deficiente acestea vor ft aduse Ia cuno~tinta Antreprenorului general, 
stabilindu-se termenele necesare pentru ftnalizare sau remediere. Dupa constatarea Iichidarii 
tuturor lipsurilor ~i deftcientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneftciarul va 
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea Iucrarilor in conformitate 
cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare ~i cu prevederile din contract. in 
functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate ft 
facuta ~i pentru parti de constructie distincte ftzic ~i functional. 

4. Valoarea lucrarilor ~i modalitatile de plata 

4.1. Yaloarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 
395694.13( Trei sute nou!zeci cinci mii sase sute patru lei , 13 b.) lei 

(inclusiv TV A). 
4.2. Achitarile vor fl efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale. 
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa veriftcarea ~i acceptarea situatiei de plata definitive de 

catre Beneficiar. Daca veriftcarea se prelunge~te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuate litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in Iitigiu va fi pla.tita imediat. 

4.4. Contractul nu va ft considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va ft 
semnat de comisia de receptie, care conftrma ca lucrarile au fost executate conform contractului. 

4.5. Receptia finala va fl efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fl conditionata de semnarea 
procesului-verbal de receptie ftnaHL 

5. Ajustarea valorii contractului 

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ±acute modiftca.ri Ia valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in 
domeniul achizitiilor publice ce reglen~enteaza modaliH\tile de ajustare a valorii contractelor de 
achizitii publice. 
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6. Antreprenorul general ~i subantreprenorii de specialitate 

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in tennenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor $i graficul de executare $i de o calitate 
~orespunzatoare prevederilor actelor nonnative in vigoare $i prezentului contract. 

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate $i lucrarile pe 
care ace$tia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa$tere ale subantreprenorilor de specialitate. 

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei 
subcontractari. 

7. Drepturile ~i obligatiunile antreprenorului general ~i ale beneflciarului 

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general Tn 2 exemplare, in termenele stabilite in contract, 
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice. 

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare 
~i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce 
executarea lucrarii contractate ~i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfa~oara 
acti vi ta tea. 

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel: 
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice; 
b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se 

pastreaza la ~antier, iar 
c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consul tare de catre Inspectia de Stat in 

Constructii, precum ~i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 
atestat. 

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata~amentele) ~i alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca $i sint cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau 
Antreprenorul general, dupa caz, la cererea ~i in termenele precizate in anexele contractelor. 
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele 
stabilite in contract ~i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel. 

7.5. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, 
de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace inttrzieri sau intreruperi in desfa$urarea 
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer $i va specifica data la care 
acestea au fost necesare, precum ~i intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor 
documente. 

7 .6. Antreprenorul general va executa ~i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, 
materialele, utilajele de constructii $i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea tucrarilor. 
Acesta i~i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe $antier $i pentru 
procedeele de executare utilizate. . . 

7.7. Antreprenorul general garanteaza ca, la data recept1e1, lucrarea executata are calitatile stipulate in 
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare $i nu este afectata de vicii care ar diminua 
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau 
a celor explicite in contract. 

7.8. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit 
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rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. 
7.9. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa$urarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora Ii se va asigura accesul la locul de munca, 
in ateliere, depozite $i oriunde se desfa$oara activitati legate de realizarea obligatiilor 
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele $i documentatia de executare 
pentru examinare $i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge 
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum $i documentatiile secrete vor fi 
considerate de Beneficiar drept confidentiale. 

7.1 O. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai 
Antreprenorului general $i dirigintelui de $antier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de 
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice 
numele dirigintelui de $antier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor $i va 
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. 

7.11. Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu ii absolva de a executa dispozitiile primite, in 
afara cazului in care ele contravin prevederilor Iegale. Daca prin executarea dispozitiilor 
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de catre Beneficiar. 

7.12. Trasarea axelor principale, bomelor de referinta, cailor de circulatie $i limitelor terenului pus la 
dispozitia Antreprenorului general, precum $i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere 
a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului. 

7.13. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa 
protejeze $i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 

7.14. Beneficiarul are obligatia sa-$i procure toate autorizatiile $i avizele prevazute de actele nonnative, 
precum $i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza. 

7.15. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris: 
a) indepartarea de pe $antier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare; 
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare; 
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct 

de vedere calitativ. 
7 .16. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7 .15 ., Beneficiarul poate 

opri lucrarile, angaja $i plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere 
in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile 
aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii. 

7.17. in timpul desfa$urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina caile de acces 
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de$euri $i lucrari provizorii de 
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe 
$antier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, de$eurile $i lucrarile provizorii. 

7.18. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele $i• aprobarile $i sa 
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum $i pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta. 

8. Forta de munca 

8.1 Antreprenorul general $i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii 
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legislatiei in vigoare. 

9. Materialele ~i executarea h1crarilor propriu-zise 
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9.1. Materialele vor fi de calitatea prev~uta in documentatia de executare, urmind a fl supuse periodic 
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va 
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul ~i materialele necesare pentru 
examinarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. 

9.2. Costul probelor ~i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prev~ut 
1n documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

9.3. Probele neprevazute ~i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fl suportate de Antreprenorul general, daca se dovede~te ca materialele nu sint 
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace~tia au acces tot timpul la 
lucrari pe ~antier ~i in locurile unde se pregate~te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate 
etc. 

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat ~i, 
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa examineze ~i 
sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta 
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, 
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat ~i proiectantul vor participa la 
examinarea ~i masurarea lucrarilor de mai sus. 

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului ~i va 
reface aceasta parte sau paqi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de 
calitate corespunzatoare ~i realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea 
~i/sau repararea vor fl suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general. 

9. 7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit 
altfel, ~a plata: 

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite ~i locuri de munca pe ~antier; 
b) caile de acces rutier ~i racordurile de cale ferata; 
c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita 

amplasamentului ~antierului. 
9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum ~i eel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 

se suporta de cMre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta 
proportional de catre ace~tia. 

9.9. Luera.rile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute In contract sau fara 
dispozitia Beneficiarului, precum ~i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in 
acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. 
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneflciarul. De 
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare ~i 
se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat. 

9.10. Luera.rile vor incepe dupa IO zile de la semnarea ~i inregistrarea contractului in modul 
corespunzator ~i primirea ordinului de executare. 

10. Perioada de garantie ~i remedieri in perioada de garantie 

I 0.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de _i_ 
ani de la terminarea lucrarilor. 

I 0.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale ~i pina la expirarea termenului prevazut la 
punctul 10.1 din prezentul articol. 

I 0.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin 
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de 
cMre Beneficiar. 

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind 
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executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat ~i platit ca lucrMi suplimentare. 

11. Raspunderea partilor 

11.1. Partile de contract raspund, fiecare. pentru gre~elile proprii. precum ~1 pentru cele ale reprezentantilor lor Iegali ~i ale persoanelor fizice ~i juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin. 
11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile 

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca 'in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca 
prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care 
a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a 
in~tiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei. 

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pam'int, materiale sau alte obiecte, precum ~i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina. 

11 .4. in cazul 'in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la 
modul de asigurare 'impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum ~i cu privire la lucrMile executate de alti 
agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat ~i pe 
cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile, 
dispozitiile ~i livrMile sale. 

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrMile executate ~i dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii ~i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia 
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice ~i a apei ~i sa 
indepfilteze zapada ~i gheata. 

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotMiri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, ~i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului. 

11.7. Daca motivele constringerii sau ale 'intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite ~i care 
pot fi dovedite. 

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna 
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiUi in conformitate cu prevedrile 
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de _1_% din suma totala a contractului. 

11.9. Pentru executarea cu int'irziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare 
de 0, I% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de int'irziere, dar nu mai mult de 5 % [indicati 
procentajul] din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care int'irzierea depa~e~te 15 
zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract ~i 
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9. 

11.1 0. Pentru achitarea cu 'intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de 0, l % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de int'irziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totala a 
prezentului contract. 

1 I .11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform prevederilor legate, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau 
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prejudiciu rezultTnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 

12. Solutionarea litigiilor 

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea ~i proprietati le materialelor de constructie, procedurile de 
verificare. corectitudinea efectuarii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte 
poate, dupa o 1n~tiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre 0 
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a 
fost dovedita. 

13. Rezilierea contractului 

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca : 
a) Beneficiarul nu-~i 1ndepline$te o obligatie care este 1n sarcina sa $i prin aceasta pune pe 

Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute $i datorita unor 

conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor 
contractuale. 

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului. daca: 
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o 

ipoteca pe capital; 
b) Antreprenorul general a abandonat contractul; 
c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia 

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a 
lucrarilor; 

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe ~antier sau nu a 
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract. 

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. $i 13.2. din 
prezentul articol se va comunica in scris paqii contractante cu eel putin 15 zile lucratoare anterior 
datii solicitate de reziliere. 

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua 
receptia cantitativa $i calitativa a lucrarilor executate. 

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor $i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum $i daunele pe care 
trebuie sale suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul. 

13 .6. Plata garantiei de bun a executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie ( dupa 
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul 
articol dupa rezilierea contractului. 

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale. 

14. Dispozitii finale 

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite $i vor fi interpretate ca fiind 
parte integranta a prezentului contract: 

a. prezentul formular de contract completat $i semnat; 
b. oferta, formularul de oferta $i anexa la formularul de oferta; 
c. listele cu cantitati de lucrari $i utilaje, devizele-oferta $i listele cu consumurile de resurse 
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anexate. 
14.2. Documentele contractului vor ft intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta Iimba 

de circulatie internationala. 
14.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi 

clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general. 
14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti. 
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii ~i intra in vigoare dupa inregistrarea Iui 

de catre Agentia Achizitii Publice ~i, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din 
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, ft ind valabi1 pina la 31 decembrie 2024. 

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti ~i este semnat astazi , "_ 19 _" 
l 2 ____ 2023 . 

14. 7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate 
cu legislatia Republicii Moldova, la data ~i anul indicate mai sus. 

15. Rechizitele juridice, po~tale ~i de plati ale partilor 

" BENEFICIAR": IMSP ,,Spitalul Raional Flore~ti" 
Adresa: 

or. Flore~ti, str. Stefan eel Mare, 77 

Tel./Fax: 0250-22448 
Denumirea Ministerul Finantelor Trezoraria de 

Bancii: Stat, fil. Flore~ti 
Adresa or. Flore~ti Bancii: 

Cod TREZMD2X Bancar: 
Cont MD21 TRPCBN518430C00295AA IBAN: 

Cod fiscal: 1003607150140 

16. Semnatu 

" ANTREPRENOR": SRL ,,Euro Light" 
Adresa: 

Tel.IF ax: 

Denumirea 
Bancii: 
Adresa 
Bancii: 

Cod 
Bancar: 

Cont 
IBAN: 

Cod fiscal: 

UR 
lGH 

Mun.Chi~inau bd.Mireea eel 
Batrin 34 bl.I of.19 

BC ,,Moldineonbank" SA 

MOLDMD2X349 

MD 14ML0000000022514495 
19 
1016600031961 
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Denumirea 
Nr. Bunurilor Cod CPV 

(Serviciilor) 
Lucr~ri de 

l Cabinetului 45000000-7 
radiologie 
TOTAL 

Anexa nr. 
la contractul nr .115 

din"_ 19 _" _12 __ 2023 

SPECIFICA TIA BUNURILOR 
bunurilor/lucrarilor/serviciilor 

Cantitatea Pretul farA Pretul cu Suma tarA 
(unit. de TVA TVA TVA Suma cu TVA mAsurA) . 

-

l 329745.11 395694.13 329745. l l 395694.lf 

329745.11 395694.13 

Semnaturile partilor 

" ANTREPRENOR": 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări de reparație a drumului public str. Miorița, din s. Delacău, r-nul 

Anenii Noi” 

2. Numărul şi data contractului: 17 din 5 septembrie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Delacău 

4. Adresa beneficiarului: r-nul Anenii Noi, s. Delacău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului                 exprimată în moneda                   exprimată 

                                                                           în care s-a                                    în echivalent 

                                    încheiat contractul                           dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )           527 144,96 MDL                       30 295,68 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)           527 144,96 MDL                       30 295,68 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată:  1 

b) efectiv realizată:  1  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul: - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1 din 22.10.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: - 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe 

sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu sunt 

 

 

 

 

 

Data completării: 16.01.2025 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: SCOBIOALĂ Eugeniu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT 



Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69

din “07” mai 2021
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17

privind achiziţia prin Negociere fără Publicare

05 septembrie 2024 Primăria Delacău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție negociere fără publicare, între
Primăria Delacău, cu sediul în rnul Anenii noi, s. Delacău, telefon 0265 36 231, reprezentat prin
Vasilița Gheorghe, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Euro Light SRL cu sediul în MD-2075,
mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrîn nr. 34, bloc 1, of. 19 reprezentat prin directorul societății dnul
Scobioală Eugeniu în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligă să Lucrări de reparație a drumului public str.

Miorița, din s. Delacău, r-ul Anenii Noi în conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şiprescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este 30 zile termenul va intra în vigoare la data

semnării contractului după primirea ordinului de începere a execuţieişi asigurării lucrului ritmic
de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau

a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul
suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de
Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi
din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate
cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite
condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va
convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se
constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După
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constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea
lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu
prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şifuncţional.
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE

PLATĂ
3.1Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 632 573,95_(șase sute
treizeci și doi mii cinci sute șaptezeci și trei,95 lei_)

1.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor
anuale estimate în contract.
1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate
conform contractului.
3.7 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului
către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI
SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate
corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul
general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe
care aceştia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei
subcontractări.
6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI

GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia
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de execuţieşi prevederile actelor normative în vigoare pentru construcţii.
6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă,

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exemplar rămân la dispoziţia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în

Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente,

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şisînt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea
şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţinăinstrucţiuni sau
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea
lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor
documente.

6.8 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

6.9 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă,
materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor.
Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantierşi pentru
procedeele de execuţie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţinăgaranţia din
partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, în
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului
către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală în
cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit
această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15
zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii
asupra ei. Atîta timp însă cîtpretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în
contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a
celor explicite în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile
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contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă,
în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoarăactivităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale.
La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şidocumentaţia de execuţie pentru examinare
şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şidocumentaţiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidenţiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu numai
Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele
dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la
dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere
a terenului, sîntobligaţiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare.
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu
privire la erorile şiinexactităţile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu
subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către
subantreprenorii de specialitate a prevederilor şiobligaţiunilor legale şi profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de
vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona
respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii de
orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe
şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, să
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.
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7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile

necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR

PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic

la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea,
măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări
pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţaresponsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea
lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se
suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă
proporţional de către aceştia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia
Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în
faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi
plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele
corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA
DE GARANŢIE

9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipînă la expirarea

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin

de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de
către Beneficiar.
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10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1 Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă
solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau
limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie
împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să
îndepărteze zăpada şigheaţa.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri
ale autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care
au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante,
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care
pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea culpabilă
va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din
valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine
operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau
prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea
obligaţiile contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o
instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a
fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe
Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor
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conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a
lucrărilor;

 Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu
a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

 Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua
recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care
trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară(devizele F.3,5,7)
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi

clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării

ultimei semnături de către una dintre părți.
13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2024.
14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

Euro Light SRL Primăria Delacău
MD-2075, mun. Chișinău,
str. Mircea cel Batrîn nr. 34, bloc 1, of. 19 RM s. Delacău, rnul Anennii Noi

079551114 vasilita72@gmail.com 060728764
1016600031961 1007601008236
SC Moldinconbank SA MF-TREZORERIA DE STAT

MOLDMD2X349 TREZMD2X

MD14ML000000002251449519 MD38TRPDAV312120J10754AC 572500
MD65TRPDAV312120J10754AB 60073.95

Digitally signed by Vasiliţa Gheorghe
Date: 2024.09.05 11:59:57 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Scobioală Eugeniu
Date: 2024.09.05 12:31:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

mailto:vasilita72@gmail.com
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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL ANENII NOI 

              PRIMARUL 

  SATULUI  DELACĂU  

         

   Republica Moldova   MD 6520  

 

  

 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

                           РАЙОН АНЕНИЙ НОЙ 

                                       ПРИМАР                                               

                                                          СЕЛА   ДЕЛАКЭУ 

 

r. Anenii Noi s.Delacău    tel /265/36231;26536316 
 e-mail: vasilita72@gmail.com 

 

     Nr.79 din 01 februarie 2025                                                          Către SRL Euro Light 

                                                                                                                     

                                                                                                               

 

                                                                      

 

                                         SCRISOARE DE RECOMANDARE 

 

 Prin prezenta Primăria satului Delacău, raionul Anenii Noi, primar dl Gheorghe 

Vasilița, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania SRL 

Euro Light, pe care am contractat-o în anul 2024, contractul nr.17 din 05.09.2024, 

Lucrări de reparație a drumului de pe strada Miorița.  

        Menționăm receptivitatea conducerii SRL Euro – Light, la toate problemele 

legate de lucrările de construcții și reparații. Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în 

termenii solicitați, corespund proceselor tehnologice, fără neclarități. 

        În concluzie, recomandăm compania SRL Euro – Light pentru executarea 

lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova, drept un 

colaborator profesionist și credibil.  

        În contextul celor menționate, Vă exprimăm încă odată mulțumirea pentru 

munca de care ați dat dovadă, și Vă dorim în continuare succese în activitatea 

Dumneavoastră.  

 

  

 

 Cu respect, 

 Primarul satului Delacău                                

 Gheorghe  VASILIȚA ----------------- 

 

 

Digitally signed by Vasiliţa Gheorghe
Date: 2025.02.01 15:17:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări de reparație a drumului public în s. Maximovca, r-l Anenii Noi” 

2. Numărul şi data contractului: 22 din 11 noiembrie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Maximovca 

4. Adresa beneficiarului: r-nul Anenii Noi, s. Maximovca, str. Renașterii 2 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului         exprimată în moneda                       exprimată 

                                                                   în care s-a                                        în echivalent 

                                                     încheiat contractul                           dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  386 609,63 MDL               21 242,28 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)  386 609,63 MDL               21 242,28 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată:  1 

b) efectiv realizată:  1  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate 

cu beneficiarul: - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1 din 20.12.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau 

volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu sunt 

 

 

 

 

Data completării: 16.01.2025 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: SCOBIOALĂ Eugeniu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.22 
privind achiziţia prin cererii ofertelor de prețuri 

 

„11” noiembrie 2024                                                                                           s.Maximovca 
                                                                                                                                          (municipiu, oraş) 

  

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1728567479212 din data 10 octombrie 2024 ,intre Primăria Maximovca, cu sediul în 

s.Maximovca r-n Anenii Noi str.Renașterii, 2 telefon 0 22 35 93 41, fax: 0 22 35 93 40, 

IDNO 1008601001164 reprezentat prin Maria Cernovschi, primarul satului, în calitate de 

Beneficiar, pe de o parte, și Euro Light S.R.L., 
                                          (denumirea operatorului economic) 

cu sediul în MD-2075, mun.Chișinău Bd. Mircea cel Batrân nr.34, bloc 1, of.19, 
                                                    (localitatea) 

telefon: +373 69 97 93 92, IDNO 1016600031961 autorizat pentru activitatea în construcţii: Extras 

nr.155746 din 07.11.2024, pentru genurile de activitate: 

Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețelc tehnico-edilitare, 

reconstrucțiile, consolidările, restaurările, 

reprezentat prin Scobioală Eugeniu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a drumului public în 

s.Maximovca, r-l Anenii Noi, Cod CPV – 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului 

tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 1 luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

• generate de Beneficiar; 

• datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

• influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge 

asupra calității lucrărilor; 

• calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 



din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 463 931 lei 55 bani 

(Patru sute șaizeci și trei mii nouă sute treizeci și unu lei 55 bani MD, inclusiv 77 321 lei 92 bani 

(Șaptezeci și șapte mii trei sute douăzeci și unu lei 92 bani) TVA lei MD.                                                                                             

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 



4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 



subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice. 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 



lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc. 

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia. 

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

3.8 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani. 

3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.12 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.13 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

3.14 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.15 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

3.16 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină. 

3.17 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 



măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

3.18 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

3.19 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

3.20 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

3.21 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.22 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

3.23  

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.24 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.25 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

• d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.26 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

3.27 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

3.28 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

3.29 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 



valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

13. DISPOZIŢII FINALE 

3.30 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract: 

a)  Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

3.31 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.32 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

3.33 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția 

finală a lucrărilor. 

 

 

 

 

 

4                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

                   Euro Light S.R.L.                                            Primăria Maximovca 

Adresa poştală: MD-2075, mun.Chișinău,Bd. 

Mircea cel Bătrân nr.34 bl.1, of.19 

Adresa poştală:MD-6525, s.Maximovca, 

 r-n Anenii Noi, str.Renașterii, 2 

Telefon:+ 373 69 97 93 92 Telefon: 0 22 35 93 41, 35 93 40 

Cod fiscal:1016600031961 Cod fiscal:1018601001164 

Banca: Moldindconbank S.A. Banca: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 

Cod: MOLDMD2X Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD14ML000000002251449519 IBAN MD46TRPDAV312120E10757AB 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
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Lucrari de reparatie a drumului 

public in s. Maximovca, r-nul 

Anenii Noi 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL №  
 Lucrari de reparatie 

 
Valoarea de deviz  463 931,55 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Constructia drumului din beton 

 

    

1 

RpDA04B 

Scarificarea usoara a impietruirii 

pina la 5 cm adincime 

autogrederul 
 

m2 
680,00 

 

2,35 
—————————— 

1,40 
 

1 598,00 
—————————— 

952,00 
 

 2 

TsE05B 

Nivelarea cu autogreder de pina la 

175 CP a suprafetei terenului 

natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea 

damburilor si deplasarea in goluri 

a pamintului sapat in teren catg. II 
 

100m2 
6,90 

 

179,55 
—————————— 

0,00 
 

1 238,90 
—————————— 

0,00 
 

 3 

DA12B 

Strat de fundatie sau reprofilare 

din piatra sparta M400, pentru 

drumuri, cu asternere mecanica, 

executat cu impanare fara 

innororire h = 15 cm 
 

m3 
102,00 

 

754,03 
—————————— 

42,00 
 

76 910,72 
—————————— 

4 284,00 
 

 4 

RpCC01A 

Cofraje mixte din panouri 

refolosibile, confectionate din 

placaj de fag tip P, de 15 mm 

grosime, inclusiv sprijinirile, 

pentru beton in elevatie, la ziduri 

de sprijin, socluri etc., pentru 

refaceri la constructii existente, la 

ziduri drepte pina la 3,00 m 

inaltime 
 

m2 
36,00 

 

134,35 
—————————— 

79,80 
 

4 836,45 
—————————— 

2 872,80 
 

 5 
5 

Schidura pentru rosturi 
 

m3 
0,24 

 

3 800,00 
—————————— 

0,00 
 

912,00 
—————————— 

0,00 
 

 6 

CC03C 

Montare plase sudate la inaltimi 

mai mici sau egale cu 35 m, la 

placi VR 150x150x4mm 
 

kg 
884,00 

 

22,36 
—————————— 

2,10 
 

19 769,42 
—————————— 

1 856,40 
 

 7 DC05A Imbracaminte din beton cu ciment m2 680,00 289,49 
—————————— 

196 856,31 
—————————— 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

k=0.8 la drumuri, executata intr-un 

singur strat, cu grosimea de 12 cm 

K=0.8 (Beton M - 350) 
 

 34,72 
 

23 609,60 
 

 8 

DC04B 

Taierea cu masina cu discuri 

diamantate a rosturilor de 

contractie si dilatatie in betonul de 

uzura la drumuri 
 

m 
72,00 

 

47,27 
—————————— 

20,30 
 

3 403,70 
—————————— 

1 461,60 
 

 9 

RpCE33A 

Umplerea rosturilor dintre trotuar 

si soclul cladirii, cu bitum tip D 
 

m 
72,00 

 

35,42 
—————————— 

7,00 
 

2 550,26 
—————————— 

504,00 
 

 10 

DI115 

Consolidarea acostamentelor cu 

un strat de piatra sparta de 10 cm 
 

m2 
340,00 

 

61,68 
—————————— 

2,22 
 

20 971,61 
—————————— 

754,46 
 

 11 

DF54C 

Taierea si nivelarea 

acostamentelor prin 2 treceri: cu 

autogreder 
 

1 km 
0,34 

 

551,00 
—————————— 

0,00 
 

187,34 
—————————— 

0,00 
 

        

  Total  Lei    329 234,71 

 

  Total Constructia drumului din 

beton 
Inclusiv salariu 

   329 234,71 

36 294,86 

              

  Total  Lei   329 234,71 
 

  Asigurarea sociala si medicala 24 %   8 710,77 
 

  Total     337 945,48 
 

  Cheltuieli de regie 10 %   33 794,55 
 

  Total     371 740,03 
 

  Beneficiul de deviz 4 %   14 869,60 
 

  Total     386 609,63 
 

  Tva 20 %   77 321,92 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

463 931,55 

—————— 

36 294,86 
 

 

 
Intocmit  Euro Light SRL 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Lucrari de reparatie a drumului public in 

s. Maximovca, r-nul Anenii Noi 

Investitor Primaria Maximovca 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 
de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 
măsură 

 

Total 
————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Constructia drumului din beton 
 

    

1 RpDA04B 
 

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm 

adincime autogrederul 
 

m2   

2,35 

————— 

1,40 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0200 70,00 1,40 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0010 950,00 0,95 

  Total  Lei   1 598,00 

2 TsE05B 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor 

de terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in 

teren catg. II 
 

100m2   

179,55 

————— 

0,00 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1890 950,00 179,55 

  Total  Lei   1 238,90 

3 DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 

sparta M400, pentru drumuri, cu asternere 

mecanica, executat cu impanare fara 

innororire h = 15 cm 
 

m3   

754,03 

————— 

42,00 

 7129020012800 Pavator h-om 0,6000 70,00 42,00 

 1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 

mm 

m3 0,2030 415,00 84,24 

 1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 
mm 

m3 1,2190 415,00 505,88 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 

m3 0,1500 10,79 1,62 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0420 950,00 39,90 

 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 

8-14 de 14tf 

h-ut 0,2580 303,60 78,33 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0150 136,62 2,05 

  Total  Lei   76 910,72 

4 RpCC01A 
 

Cofraje mixte din panouri refolosibile, 

confectionate din placaj de fag tip P, de 15 

mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru 

beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri 

etc., pentru refaceri la constructii existente, la 

ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime 
 

m2   

134,35 

————— 

79,80 

 7124010010700 Dulgher h-om 1,0200 70,00 71,40 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1200 70,00 8,40 

 2020212928359 Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la 

umezeala 

m2 0,1100 222,00 24,79 

 2010102904339 Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, 
S 942 

m3 0,0010 3 800,00 3,85 

 2010102904030 Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; 

S 942 

m3 0,0010 3 800,00 3,85 

 2320186201084 Ulei emulsionat pentru decofrare kg 0,1200 86,90 10,58 

 2010102901170 Bile, manele D=15-18 cm m3 0,0015 3 800,00 5,78 

 2811237329800 Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, 

sirma, etc.) 

kg 0,0800 55,00 4,47 

 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 0,0400 17,81 0,71 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0200 25,32 0,51 

  Total  Lei   4 836,45 

5 5 
 

Schidura pentru rosturi 
 

m3   

3 800,00 

————— 

0,00 

 47567 Schidura pentru rosturi m3 1,0000 3 800,00 3 800,00 

  Total  Lei   912,00 

6 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi VR 150x150x4mm 
 

kg   

22,36 

————— 

2,10 
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1 2 3 4 5 6 7 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0250 70,00 1,75 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 70,00 0,35 

 28731220041100 Plase sudate VR 150x150x4mm kg 1,0100 19,00 19,19 

 2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 0,0050 15,00 0,08 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 26,00 0,26 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,3000 1,45 0,44 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,0006 506,00 0,30 

  Total  Lei   19 769,42 

7 DC05A k=0.8 
 

Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, 

executata intr-un singur strat, cu grosimea de 

12 cm K=0.8 (Beton M - 350) 
 

m2   

289,49 

————— 

34,72 

 7129040010110 Asfaltator h-om 0,0200 70,00 1,12 

 7123010010200 Betonist h-om 0,5800 70,00 32,48 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,0200 70,00 1,12 

 14221022055012 Beton in banda pentru longrine (Beton M - 350) m3 0,0060 1 750,00 8,40 

 14221022055015 Beton in imbracaminte (Beton M - 350) m3 0,1500 1 750,00 210,00 

 2710602000224 Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 
20 mm 

kg 0,0050 15,00 0,06 

 2873122005000 Plasa sirma neagra (rabit)  19,0 x 0,8 x 1000  kg 0,0020 31,00 0,05 

 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0300 367,00 8,81 

 2682112205680 Azbest cal. II fulgi kg 0,0680 5,00 0,27 

 2320322600192 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 kg 0,0980 39,15 3,07 

 2682132601130 Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp m2 0,0530 25,58 1,08 

 2020212927745 Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 

S7848 

m2 0,00002 35,00 0,00 

 2873145887001 Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111 kg 0,0040 22,32 0,07 

 2875275891619 Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 kg 0,0070 18,00 0,10 

 2320166200676 White spirit kg 0,0110 50,70 0,45 

 2320156200951 Motorina motor Disel-ld kg 0,0040 21,15 0,07 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-
terasam. 

m3 0,0710 10,79 0,61 

 2812106300000 Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile kg 0,0180 41,00 0,59 

 2320187315789 Decofrol kg 0,0110 10,13 0,09 

 2952270004019 Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 

CP 

h-ut 0,0230 40,00 0,74 

 2952240001000 Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) h-ut 0,0230 115,00 2,12 

 2952270003608 Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw h-ut 0,0230 50,00 0,92 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0071 136,62 0,78 

 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 0,0200 303,60 4,86 

 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 0,0200 392,15 6,27 

 2952240000000 Longrina metalica de  3 m lungime h-ut 2,2000 3,00 5,28 

 2952160009250 Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri h-ut 0,0230 5,00 0,09 

  Total  Lei   196 856,31 

8 DC04B 
 

Taierea cu masina cu discuri diamantate a 

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul 

de uzura la drumuri 
 

m   

47,27 

————— 

20,30 

 7123010010200 Betonist h-om 0,2900 70,00 20,30 

 2681116002000 Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  buc 0,0035 289,67 1,01 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-
terasam. 

m3 0,0400 10,79 0,43 

 2952270004204 Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive  h-ut 0,2940 86,83 25,53 

  Total  Lei   3 403,70 

9 RpCE33A 
 

Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul 

cladirii, cu bitum tip D 
 

m   

35,42 

————— 

7,00 

 7129040010110 Asfaltator h-om 0,0800 70,00 5,60 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0200 70,00 1,40 

 2320322600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 kg 0,5000 41,00 21,12 

 2320166200975 Combustibil lichid usor kg 0,1100 15,56 1,76 

 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 0,1100 23,17 2,63 

 2320116200535 Benzina extractie tip 80/120 l 0,1200 20,00 2,47 

 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,0100 44,53 0,45 

  Total  Lei   2 550,26 

10 DI115 
 

Consolidarea acostamentelor cu un strat de 

piatra sparta de 10 cm 
 

m2   

61,68 

————— 

2,22 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,0317 70,00 2,22 

 14111222016601 Piatra sparta 20-40 mm m3 0,1260 415,00 52,29 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-
terasam. 

m3 0,0070 10,79 0,08 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,00351 950,00 3,33 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,00097 136,62 0,13 

 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 0,0110 317,00 3,49 

 2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,00045 317,00 0,14 

  Total  Lei   20 971,61 

11 DF54C 
 

Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 1 km   551,00 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 

treceri: cu autogreder 
 

————— 

0,00 

 29522200003547 Autogreder  h-ut 0,5800 950,00 551,00 

  Total  Lei   187,34 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

Euro Light SRL  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
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Lucrari de reparatie a drumului 

public in s. Maximovca, r-nul Anenii 

Noi 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

Deviz local de resurse №  
 Lucrari de reparatie 

 
Valoarea de deviz  463 931,55 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  
№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 7123010010200 Betonist h-om 336,4000 70,00 23 548,00 

 2. 7123020011140 Fierar beton h-om 22,1000 70,00 1 547,00 

 3. 7124010010700 Dulgher h-om 36,7200 70,00 2 570,40 

 4. 7129020012800 Pavator h-om 61,2000 70,00 4 284,00 

 5. 7129040010110 Asfaltator h-om 16,6400 70,00 1 164,80 

 6. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 10,8800 70,00 761,60 

 7. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 23,7800 70,00 1 664,60 

 8. 9310060019930 Muncitor h-om 10,7780 70,00 754,46 

  Total manopera    36 294,86 

   Materiale: 

 1. 
1411122201646 

Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  

15-25 mm 
m3 20,7060 415,00 8 592,99 

 2. 14111222016601 Piatra sparta 20-40 mm m3 42,8400 415,00 17 778,60 

 3. 
1411122201672 

Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  

40-63 mm 
m3 124,3380 415,00 51 600,27 

 4. 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 16,3200 367,00 5 989,44 

 5. 
14221022055012 

Beton in banda pentru longrine (Beton M - 

350) 
m3 3,2640 1 750,00 5 712,00 

 6. 14221022055015 Beton in imbracaminte (Beton M - 350) m3 81,6000 1 750,00 142 800,00 

 7. 2010102901170 Bile, manele D=15-18 cm m3 0,0548 3 800,00 208,24 

 8. 
2010102904030 

Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 

m; S 942 
m3 0,0365 3 800,00 138,70 

 9. 
2010102904339 

Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, 

Lung=3,50m, S 942 
m3 0,0365 3 800,00 138,70 

 10. 2010237318750 Distantieri  buc 265,2000 1,45 384,54 

 11. 
2020212927745 

Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 

S7848 
m2 0,0109 35,00 0,38 

 12. 
2020212928359 

Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la 

umezeala 
m2 4,0194 222,00 892,31 

 13. 2320116200535 Benzina extractie tip 80/120 l 8,8992 20,00 177,98 

 14. 2320156200951 Motorina motor Disel-ld kg 2,1760 21,15 46,02 

 15. 2320166200676 White spirit kg 5,9840 50,70 303,39 

 16. 2320166200975 Combustibil lichid usor kg 8,1576 15,56 126,93 

 17. 2320186201084 Ulei emulsionat pentru decofrare kg 4,3848 86,90 381,04 

 18. 2320187315789 Decofrol kg 5,9840 10,13 60,62 

 19. 2320322600192 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 kg 53,3120 39,15 2 087,16 

 20. 2320322600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 kg 37,0800 41,00 1 520,28 

 21. 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 8,1576 23,17 189,01 

 22. 
2681116002000 

Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 

mm  
buc 0,2520 289,67 73,00 

 23. 2682112205680 Azbest cal. II fulgi kg 36,9920 5,00 184,96 

 24. 2682132601130 Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp m2 28,8320 25,58 737,52 

 25. 
2710602000224 

Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D 

= 20 mm 
kg 2,7200 15,00 40,80 

 26. 
2710602100000 

Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 

mm 
kg 4,4200 15,00 66,30 
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 27. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 8,8400 26,00 229,84 

 28. 
2811237329800 

Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, 

saibe, sirma, etc.) 
kg 2,9232 55,00 160,78 

 29. 
2812106300000 

Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri 

textile 
kg 9,7920 41,00 401,47 

 30. 28731220041100 Plase sudate VR 150x150x4mm kg 892,8400 19,00 16 963,96 

 31. 2873122005000 Plasa sirma neagra (rabit)  19,0 x 0,8 x 1000  kg 1,0880 31,00 33,73 

 32. 2873145887001 Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111 kg 2,1760 22,32 48,57 

 33. 2875275891619 Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 kg 3,8080 18,00 68,54 

 34. 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 
m3 59,1840 10,79 638,60 

 35. 47567 Schidura pentru rosturi m3 0,2400 3 800,00 912,00 

  Total materiale de construcţii    259 688,67 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,7200 25,32 18,23 

 2. 2922140007000 Macara  h-ut 0,5304 506,00 268,38 

 3. 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 1,4400 17,81 25,65 

 4. 
2952160009250 

Umbrar pt. protectie beton de ciment la 

drumuri 
h-ut 12,5120 5,00 62,56 

 5. 29522200003547 Autogreder  h-ut 0,1972 950,00 187,34 

 6. 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 7,4615 950,00 7 088,43 

 7. 2952240000000 Longrina metalica de  3 m lungime h-ut 1 196,8000 3,00 3 590,40 

 8. 2952240001000 Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) h-ut 12,5120 115,00 1 438,88 

 9. 
2952240004003 

Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-

16 tf 
h-ut 0,1530 317,00 48,50 

 10. 
2952240004010 

Compactor static autopropulsat cu rulouri 

valturi  R 8-14 de 14tf 
h-ut 26,3160 303,60 7 989,54 

 11. 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 3,7400 317,00 1 185,58 

 12. 2952270003608 Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw h-ut 12,5120 50,00 625,60 

 13. 
2952270004019 

Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere 

int.<10 CP 
h-ut 12,5120 40,00 500,48 

 14. 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 0,7200 44,53 32,06 

 15. 
2952270004204 

Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri 

abrazive  
h-ut 21,1680 86,83 1 838,02 

 16. 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 10,8800 303,60 3 303,17 

 17. 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 10,8800 392,15 4 266,59 

 18. 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 5,7222 136,62 781,77 

  Total utilaje de construcţii    33 251,18 
  

      

 Total  Lei   329 234,71 

 Asigurarea sociala si medicala 24 %   8 710,77 

 Total     337 945,48 

 Cheltuieli de regie 10 %   33 794,55 

 Total     371 740,03 

 Beneficiul de deviz 4 %   14 869,60 

 Total     386 609,63 

 Tva 20 %   77 321,92 

 
Total deviz: 

   
463 931,55 

 

 
Intocmit  Euro Light SRL 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 









Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări de reparație capitală/reabilitarea rețelei electrice la Centrul 

consultativ-diagnostic al MAI” 

2. Numărul şi data contractului: 14/842 din 5 decembrie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul consultativ-diagnostic Ministerului Apărării RM 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Pietrarilor 1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului                 exprimată în moneda                   exprimată 

                                                                           în care s-a                                    în echivalent 

                                    încheiat contractul                           dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )           349 950,61 MDL                       19 122,98 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)           349 950,61 MDL                       19 122,98 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată:  1,3 

b) efectiv realizată:  1  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul: - 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 1 din 22.01.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: - 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe 

sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu sunt 

 

 

 

Data completării: 22.02.2025 

Semnat: Semnatură electronică 

Nume: SCOBIOALĂ Eugeniu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT 
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	124BThe cost of all supervision and process control, including testing, carried out by the Contractor, shall be deemed to be included in the rates tendered for the related items of work.

	51BC.17. INSPECȚII ACTUALE ȘI SUPRAVEGHERE
	50BC.17. CURRENT INSPECTIONS AND SUPERVISION
	52BC.18. SAFETY AND SECURITY. 
	53BACCIDENT PREVENTION
	125BC.18. MĂSURILE DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ.
	126BPREVENIREA ACCIDENTELOR

	55BC.19. PROTECȚIA VEGETAȚIEI EXISTENTE, A STRUCTURILOR, ECHIPAMENTELOR ȘI A REȚELELOR DE UTILITĂȚI
	54BC.19. PROTECTION OF EXISTING VEGETATION, STRUCTURES, EQUIPMENT, UTILITIES, AND IMPROVEMENTS
	58BC.21 Documentația tehnică
	56BC.21. TECHNICAL DOCUMENTS
	57BThe Contractor shall keep a copy of the drawings and specifications on the Project Site. 
	61BC.22. Cartea Tehnică
	59BC.22. WORKBOOK  
	60BC.23.  TECHNICAL DIRECTIONS
	62BC.23. INSTRUCȚIUNI TEHNICE
	65BC.24. DOCUMENTAȚIA CU PRIVIRE LA OPERARE ȘI MENȚINERE
	63BC.24. OPERATION AND MAINTENANCE DOCUMENTS
	64BIf contract consists of installation of equipment (pumps, valves, electronic controls, etc.) the Contractor must provide IREX with two (2) copies of detailed documentation regarding the operation and maintenance of the equipment installed as appropriate which IREX will deliver to the Beneficiary. The documentation must be complete, cover all installed equipment (if applicable to this specific project), and shall include a well-defined maintenance plan. All documentation must be in Romanian and/or Russian. The documentation regarding the operation and maintenance must be presented to IREX Moldova for coordination and approval at least seven (7) days before it is put into operation. In case the warranty specifies needed maintenance and service in order to be effective, the schedule of service/maintenance shall be provided to IREX, respectively to the Beneficiary.
	66BC.25. SCHEDULES FOR CONSTRUCTION CONTRACTS
	127BFailure of the Contractor to comply with the requirements of the Small-Scale Construction Project Manager under this clause shall be grounds for a determination by the Small-Scale Construction Project Manager that the Contractor is not executing the work with sufficient diligence to ensure completion within the period of performance specified in the Contract. Upon making this determination, IREX may terminate the Contractor’s right to proceed with the work, or any separable part of it, in accordance with the default terms of this Contract.
	128BC.25. GRAFICE PENTRU CONTRACTELE DE CONSTRUCȚII

	68BC.26. INSPECȚIE ȘI RECEPȚIE: CONDIȚII GENERALE
	67BC.26. INSPECTION AND ACCEPTANCE: GENERAL CONDITIONS
	70BC.27. VERIFICAREA MATERIALELOR, APARATELOR ȘI ECHIPAMENTELOR. TESTĂRI ȘI VERIFICĂRI
	69BC.27. VERIFICATION OF MATERIALS, DEVICES AND EQUIPMENT. TESTS AND CHECKS
	72BC.28. CURĂȚENIA
	130BAntreprenorul va respecta legislația Republicii Moldova privind generarea deșeurilor, precum și Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile.  

	71BC.28. CLEANING UP
	129BThe Contractor will comply with Moldovan legislation on production of waste, as well as the European Parliament and Council Directive No. 2008/98/EC as of November 19, 2008, on waste. 

	74BC.29 UTILIZARE  ȘI  POSESIUNE  ÎNAINTE  DE  FINALIZAREA PROIECTULUI
	73BC.29. USE AND POSSESSION PRIOR TO COMPLETION
	131BWhile IREX has such possession or use, the Contractor shall be relieved of the responsibility for the loss or damage to work resulting from IREX’s possession or use, notwithstanding the terms of “Permits and Responsibilities.” Based on Acceptance documents provided by Contractor, IREX and LPA signs and accepts the works. 

	76BC.30. RECEPȚIA LA TERMINAREA  LUCRĂRILOR
	75BC.30. SUBSTANTIAL COMPLETION
	132BIf the acceptance is made with objections, in the Substantial Completion Certificate will be explicitly indicated those deficiencies, defects that must be corrected/removed.

	78BC.31. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR
	77BC.31. CORRECTION OF DEFECTS
	80BC.32. TERMINAREA ȘI RECEPȚIA FINALĂ A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE
	79BC.32. FINAL COMPLETION AND ACCEPTANCE
	82BC.33. MENTENANȚĂ
	81BC.33. MAINTENANCE 
	84BC.34. PERIOADA DE GARANȚIE
	83BC.34. WARRANTY PERIOD
	86BC.35. INSTRUIREA PERSONALULUI BENEFICIARULUI
	85BC.35. TRAINING OF THE BENEFICIARY’S PERSONNEL
	133BThe trainings will be done at the workplace after finalizing the execution of the works and will be done at the expense of the Contractor. The Contractor is obliged to ensure one (1) day of personnel/beneficiary  training, which includes the operation and primary maintenance of the construction elements. All the technical and functional characteristics of the equipment must be clearly stated as mentioned in clause C.33 above.

	87BC. 36. INSURANCE COVERAGE
	134BThe Contractor shall provide to IREX proof of insurance within two (2) calendar days upon receipt of a fully executed copy of the Contract and upon IREX’s request.
	135BC.36. ACOPERIREA DE ASIGURARE

	88BC.37. INSURANCE OF PROJECT SITE
	136BSuch insurance may be demanded by IREX. In that case it shall be provided by a reputable insurer and under the insurance terms approved by IREX, whose approval shall not be unreasonably withheld, and the Contractor shall, whenever required, submit to IREX the policy or policies of insurance and the receipts for payment of the current premiums upon IREX request. 
	137BC.37.ASIGURARE PENTRU ȘANTIERUL DE CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI

	90BC.38. ACCIDENTAREA SAU VĂTĂMAREA LUCRĂTORILOR
	89BC. 38. ACCIDENT OR INJURY TO WORKMEN 
	138Bc) Failure to insure is the case when  the Contractor shall fail to effect and keep in force any of the insurances referred to in clause C.38, point a), and b) hereof, or any other insurance which he may be required to effect under the terms of the Contract.

	92BC.39. ARME ȘI MUNIȚII
	91BC.39. ARMS AND AMMUNITION 
	93BAPPENDIX D: USAID TERMS AND CONDITIONS
	139BANEXA D: TERMENII  ȘI  CONDIȚIILE USAID
	140BAcest contract încorporează una sau mai multe clauze prin referință, cu aceeași forță și efect ca și cum ar fi fost date în textul integral. Textul integral al unei clauze poate fi accesat electronic la această/aceste adrese:

	94BD.3. BRANDING AND MARKING
	141BD.3. BRANDING ȘI MARCARE

	95BD.4.  LIMITING CONSTRUCTION ACTIVITIES (AUGUST 2013)
	142BD.4. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE CONSTRUCȚIE (AUGUST 2013)

	96BD.5. USAID ELIGIBILITY RULES FOR PROCUREMENT OF COMMODITIES AND SERVICES (MAY 2020)
	143BD.5. REGULILE DE ELIGIBILITATE ALE USAID PENTRU PROCURAREA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR (MAI 2020)
	144Ba. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau serviciilor pe care beneficiarul le furnizează cu fonduri proprii, ca parte a contribuției locale, sau cu venituri provenite din program, generate în cadrul acestui contract.

	101BD.6. PROTECȚIA COPIILOR
	97BD.6. CHILD SAFEGUARDING
	 102B(IUNIE 2015) 
	 98B(JUNE 2015) 
	99B(8) The Contractor must insert the provisions of this Section into all contracts with subcontractors under this Contract.
	100BD.7. DEBARMENT, SUSPENSION, INELIGIBILITY, AND VOLUNTARY EXCLUSION (JUNE 2012)
	105BD.10. INFORMAȚII OBLIGATORII (Noiembrie 2020)
	103BD.10. MANDATORY DISCLOSURES (NOVEMBER 2020) 
	104BThe Contractor must include this mandatory disclosure requirement in all subawards and contracts under this award. 
	108BD.11.TRANSPORTUL BUNURILOR PE CALE MARITIMĂ (IUNIE 2012)
	106BD.11. OCEAN SHIPMENT OF GOODS (JUNE 2012)
	107BEmail: oceantransportation@usaid.gov  
	110BD.12. INTERDICȚII PRIVIND ASISTENȚA FEDERALĂ PENTRU ENTITĂȚILE ÎN PRIVINȚA CĂRORA ACȚIONEAZĂ ACORDUL INTERN DE CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017)
	109BThe Contractor must include the substance of this provision, including this paragraph 6, in subawards and contracts under such awards.
	112BD.15. PROTECȚIA INFORMATORILOR
	111BD.15. WHISTLEBLOWER PROTECTION
	114BD.16. PROMOVAREA INVESTIȚIILOR (NOIEMBRIE 2003)
	113BD.16. INVESTMENT PROMOTION (NOVEMBER 2003)
	116BAnexa E: Model de garanție bancară de bună execuție
	115BAPPENDIX E: Example Bank Guarantee for Performance Security
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