

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări în cadrul proiectului nr.107/19-RT pentru reparația rețelelor termice de la CT-305 până la CT-306/1 din str. A.Doga, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului Contract Nr. 18/05 din 18 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului CAPILLATI SRL
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str.MT. Gurie Grosu 26 ap.63
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 8 740 000,00 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 8 740 000,00 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3,5 luni
  - b) efectiv realizată 3,5 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 16.08.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 23.09.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de înlocuire a rețelelor termice la obiectivele S.A. Apă-Canal Chișinău: bd. Dacia, nr.67/1 spre CT-24; str. Aeroport nr.7 spre CT-3;
2. Numărul și data contractului 12 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului S.A. Apă-Canal Chișinău
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str. Albșoara 38
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                |                                    |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul                            |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului )   | <u>322 885,38 MDL</u>              | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) - | <u>322 885,38 MDL</u>              | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 1 lună
  - b) efectiv realizată 1 lună
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 03.12.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării: 23.09.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

- Denumirea întreprinderii: "ADRIKA" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de înlocuire a rețelelor termice din cadrul centralelor termice ale S.A. Apă-Canal Chișinău**
2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriză Nr. 267 din 21 septembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. Apă-Canal Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **Mun. Chișinău, str. Albișoara 38**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u><b>214 141,67 MDL</b></u>                              | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u><b>214 141,67 MDL</b></u>                              | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată **0,5 luni**
  - b) efectiv realizată **0,5 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **octombrie 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării: **23.09.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Covaș Adrian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"ADRIKA" SRL**