

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparatia capitala a acoperisului de la blocul "B" la I.I "Gimnaziul Coscalia" din s. Coscalia, r-ul Causeni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018	Anul 2019			
		Luna	Luna			
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier	decembrie	ianuarie			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u>					

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licențiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	1 960 408.00	
2			
3			
Media anuală:		1 960 408.00	

Data completării: 07.11.2018

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



SRL "ALARCON GROUP"

OR. CIMISLIA

Str. Stefan cel Mare 98 of.4

c/f 1017605003285

B.C. MOLDINDCOMBANK SA

FIL. Cimislia

c/b MOLDMD2X315

COD IBAN:MD22ML000000002251515529

TVA 4400605

Director tel.mob. 078561019

e-mail: alarcon_group@yahoo.com

fax: 030555997



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea acoperisului de tip sar pant a primariei de tip sar pant din s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti

2. Numărul și data contractului nr. 50/cop/17 din 19.06.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Ciuciuleni

4. Adresa beneficiarului s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 411 582,75

b) finală
(la data finalizării contractului) 411 582,75

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 2 (doua)

e) efectiv realizată 1 (una)

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr 1 din 25.08.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 07.11.2018

Semnat:

Nume: Terzi Alexandr


Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 50/COP/17

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“19” iunie 2017

or. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 584-op/2017 din “23” mai 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 41 din “23” mai 2017, între Primăria satului Ciuciuleni, cu sediul în s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești str. Ștefan cel Mare 2,

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

telefon: 0 269 33 236, fax: 0 269 33 236, e-mail: apl.ciuciuleni@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601005970 din “ ” 20 , reprezentat prin

primar, Grigoraș Gheorghe în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL Alarcon Group, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 98, of. 4, telefon: 0785 61 019, fax: 0 305 55997,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

e-mail: alarcon_group@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu

nr. 1017605003285 din “13” aprilie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 055123 din “23” mai 2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin administrator, Terzi Alexandr, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Executarea acoperișului de tip șarpantă a primăriei din s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești (descrierea succintă), Cod CPV: 45232150-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 411 582,75 (patru sute unsprezece mii cinci sute optzeci și doi lei 75 bani) lei MD (TVA inclus).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- 10% - avans pentru începerea lucrărilor;
 - 80% - conform proceselor verbale de lucrări efectuate;
 - 10% - după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria Ciuciuleni

Adresa: s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești,
str.Ștefan cel Mare 2

Tel./Fax: 0 269 33 236

Denumirea
Băncii: MF-TT Hîncești

Adresa
Băncii: Or.Hîncești

Cod
Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD-TRPDAE311120A10883AC

Cod fiscal: 1007601005970

“ANTREPRENOR”: SRL Alarcon Group

Adresa: Or.Cimișlia, str.Ștefan cel
Mare 98, of. 4

Tel./Fax: 079416222, 0 244 84818

Denumirea
Băncii: BC Moldindcombank SA
fil.Cimișlia

Adresa
Băncii: Or.Cimișlia

Cod
Bancar: MOLDMD2X315

IBAN: MD22ML000000002251515529

Cod fiscal: 1017605003285

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

[Semnătură]



“ANTREPRENOR”:



[Semnătură]

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reconstrucția a acoperisului unui bloc a IMSP
Spitalul raional Vulcanesti

2. Numărul și data contractului nr. 03/17-A din 10.10.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Administratia r-lui Vulcanesti

4. Adresa beneficiarului or Vulcanesti, str. Lenin 90

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
 (se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială
 (la data semnării contractului) 400 412,49

b) finală
 (la data finalizării contractului) 400 412,49

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 3 (trei)

q) efectiv realizată 2 (doua)

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr 3 din 27.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 07.11.2018

Semnăt: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 03/17-А

о закупке посредством конкурса ценовых ofert

«10» октября 2017 г.

г.Вулканешты

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в следствие конкурса ценовых ofert № 1669-ор/17 от 28.09.2017 года, между Администрацией Вулканештского района, с местонахождением в г. Вулканешты, ул. Лепина, 90, телефон: 0293 2 02 58, факс: 0293 20258, e-mail: admin_vul@mai.md, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601004386 от «31» июля 2007 года, в лице директора, **Желез Бориса Михайловича**, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **SRL «Alarcon Group»** с местонахождением в г. Чимпидия, ул. Штефан чел Маре, 98 оф.4, телефон: 078561019, факс: 030555997, e-mail: www.alarcon-group@yahoo.com, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1017605003285 от «13» апреля 2017 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение А ММН № 055123 от «23» мая 2017 года, выданное Лицензионной палатой на 5 лет (действующее до 23.05.2022 г.), для видов строительной деятельности, в лице **Терзи Александра**, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по «Ремонту крыши одного блока НМСУ ЦБ г.Вулканешты», Код CPV: 45453000-7, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 месяца с подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром - распределителем кредитов.
- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вызванных Бенефициаром;
 - вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых



ехожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- e) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неизменяемой в силу чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с неполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 400 412,49 (Четыреста тысяч четыреста двенадцать лей 49 бань (включая НДС - 66 735,42 лей), 400 312,49-2017 год, 100,00-2018 год.

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Сумма аванса составляет 10 % от общей суммы- 40 041 лей 25 бань.

4.4. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.5. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.6. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения



- с) Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.
- 13.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:
 - а) Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процессе ликвидации в целях слияния или заложил в ипотеку капитал;
 - б) Генеральный подрядчик покинул договор;
 - в) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
 - г) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.
- 13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.
- 13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию, эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и г) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
 - а) заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - в) списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потребностями ресурсов.
- 14.2. Документы договора составлены на государственном языке, а при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 30 июня 2018 года.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «10» октября 2017 года.
- 14.7. В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день подписания, в том числе, в



15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: г. Вулканешты

ул. Дачная, 90

телефон: 0293 00288

Наименование банка:

IREA MD EX

MD501RPDAQ319210114285AC

с/с 1007601004386 -

«ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: г. Чимишлия

ул. Стефан чел Маре, 98 оф. 4

тел.: 078561019, факс: 030555997

Наименование банка:


В.С. «Moldincombank» SA E-la Cimisia

с/с MOEDMD2X315

с/с 1017605003285

IBAN: MD22ML000000002251515529

16. Подписи сторон

			
			
		19 OCT. 2017 2017-0000000491	



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala acoperisului Casei de Creatie a copiilor din or. Vulcanesti 2. Numărul și data contractului nr. 31 din 10.10.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Sectia de Cultura a Administratiei r-lui Vulcanesti

4. Adresa beneficiarului or. Vulcanesti, str. Frunze 12

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 493 745.03

b) finală
(la data finalizării contractului) 493 745.03

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 3 (trei)

t) efectiv realizată 2 (doua)

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr 4 din 28.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 07.11.2018

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 31

о закупке посредством конкурса ценовых ofert

«10» октября 2017 г.

г.Вулканешты

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие конкурса ценовых ofert № 1629-op/17 от 26.09.2017 года, между Отделом культуры Администрации Вулканештского района, с местонахождением в г. Вулканешты, ул. Фрунзе, 12, телефон: 0293 2 11 49, e-mail: otdeculturi2011@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601009440 от «13» сентября 2007 года, в лице директора Недов Дмитрия Дмитриевича, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и «Alarcon Group» с местонахождением в г.Чимшилия, ул.Штефан чел Маре, 98 оф.4, телефон: 078561019, факс: 030555997, e-mail: www.alarcon_group@yahoo.com, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1017605003285 от «13» апреля 2017 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение А ММН № 055123 от «23» мая 2017 года, выданное Лицензионной палатой на 5 лет (действующее до 23.05.2022 г.), для видов деятельности, в лице Терзи Александра, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по «Ремонту крыши Дома Детского Творчества г.Вулканешты». Код CPV: 45453000-7, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределителем кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных Бенефициаром;
- вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов, отработавших на национальном уровне и признанных как законные на основании



правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- с) вследствие обстоятельств непреодолимой силы или другой непредвидимой и неминуемой в виде чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- д) действия климатических факторов, препятствующих соблюдению и выполнению действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатации Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 493745,03 лей (Четыреста девяносто три тысячи семьсот сорок пять лей 03 бань, из них в 2017г. - 465924,35 лей, в 2018г. - 27820,68 лей (включая НДС - 82 290,84 лей).

4.1.1. Аванс в размере 10% от суммы договора-49374,51 лей (сорок девять тысяч триста семьдесят четыре лей 51 бань).

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка производится по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законодательным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы, осуществляется подписанием окончательной приемки.



- a) Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процессе ликвидации в целях снятия или заложил в ипотеку капитал;
 - b) Генеральный подрядчик покинул договор;
 - c) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
 - d) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.
- 13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.
- 13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах c) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и предлагаемые списки с потребностями ресурсов.
- 14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **30 июня 2018 года**.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «10» октября 2017 года.
- 14.7. В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.



15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: г. Вулканешты

ул. Фрунзе, 12.

тел. 0 293 2 11 49

Наименование банка:

TREZ MD 2X

MD58TRPDAQ311120A14515AB

cif 1007601009440

«ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: г. Чимшилия

ул. Штефан чел Маре, 98 оф.4

тел. 078561019, факс: 030555997

Наименование банка:

B.C. «Moldincombank» SA f-la Cimisia

c/b MOLDMD2X315

cif 1017605003285

IBAN MD22ML000000002251515529

16. Подписи сторон



FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Executarea acoperisului de tip sar pant a primariei de tip sar pant din s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti</u>	<u>Primaria s. Ciuciuleni, s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti</u>	Antreprenor general	411 582,75	1	<u>nr 1 din 25.08.2017</u>
2	Lucrari de schimbarea a acoperisului cladirii caminului LT „Mihai Eminescu” din or. Singerei	IP LT „Mihai Eminescu”, or. Singerei	Antreprenor general	320 833,95	1	<u>nr 1 din 01.09.2017</u>
3	Termoizolarea podului in blocul „B” si schimbarea usilor in interiorul blocului de studii „A” la LT „Stefan cel Mare si Sfint” din s. Taraclia, r-ul Causeni	IP LT „Stefan cel Mare si Sfint” s. Taraclia, r-ul Causeni	Antreprenor general	254 840,45	1	
4	Reparatia capitala a acoperisului cladirii din str. Decebal nr.9, din or. Cimislia	Primaria Cimislia	Antreprenor general	201 282,51	1	
5	Reparatia capitala acoperisului Casei de Creatie a copiilor din or. Vulcanesti	Sectia de Cultura a Administratiei r-lui Vulcanesti	Antreprenor general	493 745,03	2	<u>nr 4 din 28.12.2017</u>
6	Lucrari de reconstructia a acoperisului unui bloc a IMSP Spitalul raional Vulcanesti	Administratia r-lui Vulcanesti	Antreprenor general	400 412,49	2	<u>nr 3 din 27.12.2017</u>

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unit atea de măș ură (buc ăți și setu ri)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Бульдозер	1	DZ - 42	Контракт № 1 от 26.04.2017
2.	Автогрейдер	1	DT - 143	Контракт № 1 от 26.04.2017
3.	Экскаватор	1	EO - 2624	Контракт № 1 от 26.04.2017
4.	Экскаватор	1	EO - 3223	Контракт № 1 от 26.04.2017
5.	Трактор	2	T - 40	Контракт № 1 от 26.04.2017
6.	Камаз	2	55111	Контракт № 1 от 26.04.2017
7.	Автокран	1	CMK - 101	Контракт № 2 от 25.04.2017
8.	САК	1	AD - 303	Контракт № 1 от 26.04.2017
9.	Нивелир	2		Контракт № 1 от 26.04.2017
10.	Теодолит	2		Контракт № 1 от 26.04.2017
11.	Глубинный электровибратор	2		Собственное
12.	Бетономешалка – 0,25	2		Собственное
13.	Бетономешалка - 0,15	2		Собственное
14.	Ручной инвентарь для отделочных работ	6		Собственное
15.	Ручной инвентарь для монтажных работ	6		Собственное
16.	Сварка на переменный ток	2	Россия	Собственное
17.	Насос	2	Агидель	Собственное
18.	Баллон для кислорода	6		Собственное
19.	Газосварочный аппарат	2		Собственное
20.	Ручной инвентарь для земляных работ	4		Собственное
21.	Леса из металлических труб	2000 м ²		Собственное
22.	Лестница раскладная	10		Собственное
23.	Ручной инвентарь для плотнических работ	4		Собственное
24.	Перфоратор	6	Kress - 600	Собственное
25.	Перфоратор	6	Hilti TE - 16	Собственное
26.	Отбойный молоток	6	Makita	Собственное
27.	Отбойный молоток	6	Hitachi	Собственное



28.	Угловая шлифмашина	6	Sparki	Собственное
29.	Аппарат для пайки полипропилена	6	CM-03	Собственное
30.	Комплект сантехнического инструмента	6		Собственное
31.	Ручной трубогиб по металлу	2		Собственное
32.	Комплект лерок для стальных труб	2		Собственное
33.	Пресс для металлопласта	2	Immeti	Собственное
34.	Коллектор манометрический	1	Shainevai r	Собственное
35.	Уровень 0,8 м	20		Собственное
36.	Уровень 1,2 м	20		Собственное
37.	Уровень 0,6 м	20		Собственное
38.	Гидроуровень 20 м	10		Собственное
39.	Удлинитель электрический 30 м	20		Собственное
40.	Ножницы по металлу	20		Собственное
41.	Болгарка	8	Hitachi	Собственное
42.	Шуруповерт	10	Dewolt	Собственное
43.	Бензопила	7	Stihl	Собственное
44.	Рулетка 50 м	20		Собственное
45.	Рулетка 8 м	10		Собственное
46.	Рулетка 5 м	30		Собственное
47.	Теплопушка	8	Elmos	Собственное
48.	Легковой автомобиль	2		Собственное
49.	Правила 2 м	20		Собственное
50.	Бус	1		Собственное

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier	Superioare	25	15 18 18 18	2194 06.03.2014 1736 24.01.2013 0627 19.02.2013 1296 26.04.2016
	Maiștri	Medie-tehnica	22	6	
	Specialiști Кровельщики Жестяники Газоэлектросварщик и Столяра-плотники Каменьщики- бетонщики Штукатуры-маляры Слесари-сантехники	Medie-tehnica	28 8 8 8 25 30 14		

Semnat:

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”





Decretul de Acreditare
Certificat de Acreditare
GITIMAȚIE Seria 2014-DȘ Nr. 2422



Numele Dumbravă

Prenumele Gheorghe

Calitatea de

Diriginte de șantier

Eliberată la 25 septembrie 2014

Valabilă până la 25 septembrie 2019

ANOTINȚĂ

Viceministru



MOLDOVA

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
INDUSTRIALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DȘ

Numărul 2422

Eliberat domnului (doamnei): Dumbravă Gheorghe

Pentru a activa în calitate de: Diriginte de șantier

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 25 septembrie 2014

Valabil până la 25 septembrie 2019



Viceministru

Anatolie ZOLOTCOV

