



ACHIZITIILE PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.30/LP privind achiziția prin Licitație Publică

"03" iulie 2018

Chișinău
(municipiu, oraș.)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/02011 din data 15.06.2018, între **Compania Națională de Asigurări în Medicină**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vlaicu Pircălab,46, care acționează în baza statutului IDNO 1007601007778, reprezentată prin directorul general dl **Dimitrii PARENTEV** în calitate de Beneficiar pe de o parte și **SRL "GALICUS"** cu sediul mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 12/1, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1014603002065 din 26.09.2014, autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr. 046282 din 26.09.2014, eliberată de Camera de Licențiere seria AMMII nr. 038862 pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, reconstrucții, construcții ingineresti instalații și rețele tehnico-edilitare reprezentat prin dl **CASAP Iurie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului


Antreprenorul se obligă să execute lucrările de *Reparația curentă a oficiului Agenției Teritoriale Vest a CNAM, amplasat în mun. Ungheni, str. Romană, 2/7a, Reparația curentă a oficiului Agenției Teritoriale Nord a CNAM, amplasat în or. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 19* Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;



- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **935 847,33 lei** (nouă sute treizeci cinci mii opt sute patruzeci și șapte lei 33 bani) inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind



14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul.

14.4. În documentele contractului nu se pot ace modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea procedurii de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "03" iulie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" ANTREPRENOR": SRL GALICUS		" BENEFICIAR": CNAM	
Adresa:	Mun. Chișinău, str. Meșterul Mianole 12/1	Adresa:	mun. Chișinău, bd. Vlaicu Pîrcălab, 46
Tel./Fax:	mob. 068155455	Tel./Fax:	022 780295, 022 222032
Denumirea Băncii:	BC Moldindconbank SA fil. Ciocana	Denumire a Băncii:	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	Cod. MOLDDMD2x349	Adresa Băncii:	Cod: TREZMD2X
Cod Bancar:	MD73ML000000002251849164	Cod Bancar:	MD58TRPEAD158720A01857A
Cod fiscal:	1010600032829	Cod fiscal:	1007601007778

16. Semnaturile părților

" ANTREPRENOR":

L.S. *ing. sf. Cosop Dumitru*



" BENEFICIAR":

D. Paul



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 20.09 din 20.09 2018

privind lucrarea de **Reparatie curenta a oficiului Agenției Teritoriale "Vest" a CNAM**, amplasat în or. **Ungheni, str. Romanu, 27** executată în cadrul contractului nr. 30/LP, din 03 iulie 2018, încheiat între Compania Nationala de Asigurari in Medicina și SRL "GALICUS".

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini si ofertelor (Devizelor locale nr. 1, 2 și 3) prezentate de antreprenor și aprobate de beneficiar.
2. Comisia de recepție, instituită prin Ordinul CNAM nr. 358-A din 10 septembrie 2018 sa desfășurat activitatea în ziua de 20.09.18, fiind formată din:

Presedintele comisiei: - Daniel Stici – **Vicedirector general al CNAM**,

Membrii comisiei:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Igor Palii | - | sef directie administrare logistica si securitate interna a CNAM, |
| Alexei Turcan | - | specialist coordonator în sectia Logistica a DALSI a CNAM, |
| Constantin Albu | - | specialist categoria I, securitatea interna si securitatea muncii a CNAM, |
| Boris Stanila | - | specialist categoria II, in sectia Logistica a DALSI a CNAM, |
| Belbas Oleg | - | director in Agentia Teritoriala Vest a CNAM, |
| Ivan Caduc | - | responsabil Tehnic. |

3. A participat la recepție:
Ion Casap - inginer șef SRL "GALICUS".
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
lucrarea "**Reparatia curenta a oficiului Agenției Teritoriale "Vest" a CNAM, amplasat în or. Ungheni, str. Romanu, 27**" spre recepție.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor în conformitate cu Caietul de sarcini și Ofertele-Deviz a antreprenorului, aprobate de Grupul de lucru pentru achiziții și directorul general al CNAM.
6. Prezentul proces-verbal, conținând una filă și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost întocmit astăzi 20.09.2018 în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Daniel Stici,

Membrii comisiei:

Igor Palii,

Alexei Turcan,

Constantin Albu,

Boris Stanila,

Belbas Oleg,

Ivan Caduc

7. Lucrarea "**Reparatia curenta a oficiului Agenției Teritoriale "Vest" a CNAM**, amplasat în or. **Ungheni, str. Romanu, 27**" este

Transmisă:

Din partea Executantului:

Primită:

Din partea Investitorului:



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. _____ din 05 septembrie 2018

privind lucrarea de **Reparație curentă a oficiului Secției Relații cu Beneficiarii (SRB) Sorooca a Agenției Teritoriale "Nord" a CNAM, amplasat în mun. Siroca, str. Alexandru cel Bun nr. 19** executată în cadrul contractului nr. 30/LP din 03 iulie 2018 încheiat între **Compania Națională de Asigurări în Medicină și SRL "GALICUS"**.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini și ofertei (Devizelor locale nr. 1), prezentate de antreprenor și aprobate de beneficiar.
2. Comisia de recepție, instituită prin Ordinul CNAM nr. 357-A din 10 septembrie 2018 a desfășurat activitatea în ziua de 05.10.2018, fiind formată din:

Presedintele comisiei: - Daniel Stici – Vicedirector general al CNAM,

Membrii comisiei:

Igor Palii	- sef direcție administrare logistica și securitate internă a CNAM,
Alexei Turcan	- specialist coordonator în secția Logistica a DALSI a CNAM,
Constantin Albu	- specialist categoria I, securitatea internă și securitatea muncii a CNAM,
Boris Stanila	- specialist categoria II, în secția Logistica a DALSI a CNAM,
Ursu Ella	- director adjunct, șef secție în Agenția Teritorială Nord a CNAM,
Ivan Caduc	- responsabil Tehnic.

3. A participat la recepție:
Ion Casap - inginer șef SRL "GALICUS".

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Lucrarea, "**Reparația curentă a oficiului SRB Sorooca a Agenției Teritoriale "Nord" a CNAM, amplasat în mun. Siroca, str. Alexandru cel Bun nr. 19 - spre recepție.**"

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor în conformitate cu Caietul de sarcini și Oferta-Deviz a antreprenorului, aprobate de Grupul de lucru pentru achiziții și directorul general al CNAM.

6. Prezentul proces-verbal, conținând una filă și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost întocmit astăzi 05.10.2018 în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:



Daniel Stici,

Membrii comisiei:




Igor Palii,
Alexei Turcan,
Constantin Albu,
Boris Stanila,
Ursu Ella,
Ivan Caduc

7. Lucrarea "**Reparația curentă a oficiului SRB Sorooca a Agenției Teritoriale "Nord" a CNAM, amplasat în mun. Siroca, str. Alexandru cel Bun nr. 19** este

Transmisă:

Din partea Executantului:



Primită:

Din partea Investitorului:

