

6

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Brinzenii Noi**

5813, MOLDOVA, Telenești, s.Brînzanii Vechi, 5813 s.Brînzanii Vechi
r.Telenesti

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **ocds-b3wdp1-MD-1663940107663** din **23 sept 2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Lucrări de reabilitare interioară a grădiniței de copii (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „StrongBoss Construct „** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . **10.10.2022** . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

Elena Melnic

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. 69 din 07.05. 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ Primaria Brinzenii Noi

5813, MOLDOVA, Telenesti, s.Brînzanii Vechi, 5813 s.Brinzenii Vechi r.Telenesti

_____(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reabilitare interioară a grădiniței de copii**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție_COP **ocds-b3wdp1-MD-1663940107663 din 23.09.2022,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 / treizeci** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **11.11.2022** inclusiv (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . **10.10.2022**.Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „StrongBoss Construct ,,
Elena Melnic
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reabilitare interioară a grădiniței de copii

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					...						
		Luna - din data semnarii contractului											
		1	2	3									
1.	Organizarea santierului	XX X											
2.	Lucrari de demontare	XX X											
3.	Lucrari de reparatie interioara, finisare	XX X	XX X										
4	Montarea retelelor ingineresti			X X X									
4.	Receptia lucrarilor executate				XX X								

Semnat: _____

Nume: _Elena Melnic - director_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _ SRL „StrongBoss Construct „ _____