

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

№ 02G/24

06 februarie 2024

or. Orhei

SRL "CARNEVAL", cu sediul juridic în r-nul Șoldănești, s. Cotiujenii Mari, în persoana administratorului Julien Auffret, care acționează în baza Statutului, în calitate de „BENEFICIAR”, pe de o parte, și

SRL „Consgaz-Engineering”, cu sediul juridic în or. Orhei, str. Unirii, 128, în persoana directorului Cumpata Elvira, care acționează în baza Statutului, în calitate de „ANTREPRENOR”, pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului.

1.1 Beneficiarul comandă, iar Antreprenorul se obligă să efectueze **lucrări de alimentare cu gaze naturale a blocului de producere SRL "Carneval"**, din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești, conform proiectului elaborat.

1.2 Lista lucrărilor pe care Antreprenorul se obligă să le efectueze conform prezentului contract, volumul și prețul lor sînt reflectate în devizul de cheltuieli Nr. 10-235/01-RGE care constituie parte integrantă a prezentului contract.

1.3 Modificarea volumului lucrărilor se efectuează prin perfectarea unui deviz de cheltuieli nou și Acord adițional la prezentul contract, care după semnarea lui de către reprezentanții împuterniciți ai părților devin părți integrante ale contractului.

2. Termenii de executare a lucrărilor.

2.1 Durata executării lucrărilor de construcții va constitui: **30 (treizeci) zile din momentul efectuării de către „BENEFICIAR” a lucrărilor de terasament.**

2.2 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite.

2.3 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul apariției unor schimbări în documentația de proiect.

2.4 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul cînd nu este posibilă desfășurarea activității de construcții din cauza intemperiilor (ploi, vînt puternic, ninsoși abundente), pe perioada acțiunii acestora.

3. Prețul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Valoarea lucrărilor încredințate Antreprenorului spre executare **este de 94936,12 lei (nouazeci și patru mii nouasute treizeci și șase lei 12 bani) cu TVA**, conform devizului de cheltuieli Nr. 10-235/01-RGE aprobat de către Beneficiar și anexat la prezentul contract, ca parte integrantă a acestuia.

3.2 Prețul lucrărilor de construcție indicat la pct. 3.1. al prezentului contract nu poate fi modificat pe parcursul termenului de acțiune al prezentului contract, decît cu acordul scris al ambelor părți.

3.3 Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnarea căruia confirmă executarea lucrărilor de către Antreprenor și constituie temei pentru achitarea prețului pentru lucrările executate de către Beneficiar Antreprenorului.

3.4 Procesele-verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite vor fi studiate și semnate de către Beneficiar în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării lor de către Antreprenor.

3.5 Achitarea prețului pentru lucrările executate va fi efectuată de către Beneficiar la contul bancar al Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după semnarea de către părți a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

3.6 Plățile conform prezentului contract urmează să fie efectuate în lei moldovenești prin transfer la contul curent al Antreprenorului.

3.7 Plățile se vor efectua în modul următor:

7.3.2 Neprezentării de către Beneficiar a documentației de proiect și autorizației de construcție.

8. Notificări

8.1 Orice notificare sau document în legătură cu prezentul contract și executarea lui, care urmează a fi prezentate oricărei dintre părți, se va considera prezentat destinatarului, dacă a fost expediat prin poștă recomandată cu aviz de primire pe adresa indicată la pct.10 al prezentului contract sau a fost prezentat personal și prezentarea a fost confirmată prin înregistrarea efectuată și semnătura recipientului pe copia avizului sau documentului care rămâne la curier.

8.2 În cazul modificării datelor menționate la pct.10 al prezentului contract, părțile au obligația de a se informa reciproc în scris, printr-o notificare în termen de 10 zile calendaristice din data modificării.

9. Dispoziții finale.

9.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

9.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

9.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract,

9.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

9.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

10. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR

“CONSGAZ-ENGINEERING” SRL
str.Unirii,128. or.Orhei
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC Energbank SA
c/b EXMMMD22897
c/f 1018606001403
cod TVA 7401213

BENEFICIAR

„CARNEVAL” SRL
s. Cotuijenii Mari, r-nul Șoldănești
IBAN:MD61MO02251ASV82522107100
OTP BANK SA
c/b MOBBMD22
c/f 1014606000143
cod TVA 8800315

Director

 Cumpata Elvira



Administrator

 Julien Auffret



I.ș.

Acord Aditional

la Contractul de antrepriza Nr. 02G/24 din 06.02.2024

Or, Orhei

10.04.2024

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", in persoana Administratorului Dna *Cumpata Elvira*, care actioneaza in baza Statutului Societatii, numit in continuare **ANTREPRENOR**, pe de o parte,

Si,

SRL "CARNEVAL", in persoana Administratorului Dl *Julien Auffret* care actioneaza in baza Statutului Societatii, numit in continuare **BENEFICIAR**, pe de alta parte,

Ambele denumite in continuare **PARTI**, sau, individual **PARTE**, au incheiat si semnat acest *Acord Aditional* privind urmatoarele:

1. A modifica continutul prevederilor **p. 3.1** al **Contractului Nr. 02G/24** din **06.02.2024** si anume:

din: Valoarea lucrarilor incredintate Antreprenorului spre executare este de **94936,12 lei (nouazeci si patru mii noua sute treizeci si sase lei, 12 bani)** cu TVA, conform devizului de cheltuieli Nr.10-235/01-RGE aprobat de catre Beneficiar si anexat la prezentul contract, ca parte integranta a acestuia.

in : Valoarea lucrarilor incredintate Antreprenorului spre executare este de **99923,57 lei (nouazeci si noua mii noua sute douazeci si trei lei, 57 bani)** cu TVA, conform devizului de cheltuieli Nr.10.1-235/01-RGE

se adauga:

Lucrari de montarea a tubului de protectie D140mm, L-5 m;
Volumele adaugatoare aparute in perioada lucrarilor;

2. Restul prevederilor stipulate in **Contractul Nr. 02G/2024** din **06.02.2024** ramin a fi **neschimbate**.

3. *Prezentul Acord Aditional* constituie parte integranta a **Contractului Nr. 02G/2024** din **06.02.2024**, prezinta aceeaasi putere juridica si a fost intocmit si semnat de ambele **PARTI** in **2** exemplare, cite unul pentru fiecare **PARTE**.

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Careneval"

CF 1018606001403

CF 1014606000143



Cumpata Elvira



Julien Auffret

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Carneval"
 (denumirea)

Obiect **Alimentarea cu gaze naturale a
 blocului de producere SRL
 "Carneval"**

Valoarea lucrarilor executate **99 923,57 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 in aprilie an. 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie.				
1	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,400	26,34	221,26
	9210060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,604	84,97	221,26
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	175,04	175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	175,04
3	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm	m	72,000	166,76	12 006,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,592	84,97	220,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,184	124,60	645,93
	Orh35192	Teava polietilena PE80 SDR17.6 dn90	m	72,216	127,73	9 224,15
	Orh25977	Fir trasor (cablu)	m	72,000	1,03	74,16
	Orh 32166	Banda de marcaj (lenta semnalizare)	m	72,000	0,89	64,08

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material	10,00 %			4 883,81
		Total	100,00 +			70 444,31
		Cheltuieli de regie	8,00 %			5 635,55
		Total	100,00 +			76 079,86
		Beneficiu de de viz	6,00 %			4 564,79
		Total	100,00 +			80 644,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 644,65 9 182,04

		Total	lei			80 644,64
		Ridicarea topografică.actele de receptie	2625,00 lei			2 625,00
		Total	100,00 +			83 269,64
		TVA	20,00 %			16 653,93
		Total	100,00 +			99 923,57
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				99 923,57

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"

(denumirea)

Investitor
SRL "Carneval"

(denumirea)

Administrator Cumpata Elvira

(functie, numele, prenumele, semnatura)



Administrator Julien Auffret

(functie, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a blocului de producere SRL "Carneval",

amplasat în s. Cotuieni-Mari r. Saldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 17,6 D 90 Ltot = 72,0 ml.

(denumirea și adresa obiectului)

În calitate de Beneficiar

" 27 " 11 2024

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

SRL "Carneval" V. Reus

(numele, prenumele, funcția)

membru comisiei reprezentanții:

1. Serviciu de proiectare

E. Ovidenco, ISP SRL "SID Energetic"

(numele, prenumele, funcția)

2. Serviciu de exploatare

S. Rusu, directorul filialei "Saldanesti-gaz"

(numele, prenumele, funcția)

3. Serviciu pentru supravegherea tehnică gaz de stat

(numele, prenumele, funcția)

4. Serviciu:

5. Serviciu executorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea, organizarea)

6. Serviciu pentru recepție obiectul finisat de construcție Alimentarea cu gaze naturale a blocului de producere

SRL "Carneval" amplasat în s. Cotuieni-Mari r. Saldanesti Conducta de gaze de presiune joasa subterana

PE 80 SDR 17,6 D 90 Ltot = 72,0 ml

(denumirea obiectului)

7. Serviciu de care organizațiile de subrecepție

(denumirea organizației)

8. Serviciu amănunțit

(denumirea de lucru)

Actul de recepție este elaborat de către

SRL "SID Energetic"

(denumirea organizației)

Termenul de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

februarie 2024 finalizarea lucrărilor

februarie 2024

(data anul)

Actul de recepție al obiectului finisat de construcție este prezentat în volumul prevăzut de NCM (4.05.01)

Documentația prezentată a efectuat inspecția vizuală a sistemului de alimentare cu gaze și a lucrărilor de construcție-remontaj executate cu proiectul și executat, la necesitate, în conformitate cu cele specificate în documentația de execuție

(data de lucru)

ACTUL DE RECEPȚIE:

Obiectul a fost executat în volanul deplin conform proiectului și prevederilor NCM

Actul de recepție se considera primit de către beneficiar, împreună cu documentația executivă de

27 11 2024 l.

ADMINISTRAȚIE:

Serviciu de proiectare

Serviciu de exploatare

Serviciu pentru supravegherea tehnică gaz de stat

(nume, data)

Serviciu executor general V. Isac

administrator SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, funcția, data anul)



S. Rusu

Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. Sc 23
(organizatia organizatorica de constructii montaj, numerul pasaportului)
 la adresa: Alimentarea cu gaze naturale a blocului de productie SRL "Carnevai",
amplasat in s. Cotufeni-Mari r. Saldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

Caracteristici: lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevelor, tipul invelisului de protectie, sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numerul dispozitivelor de obtinere a presiunii si altor invelisatii. $P_{max} = 0,065 \text{ MPa}$ / $l_{tot} = 72,0 \text{ m.l.}$; inclusiv PE80 SDR17.6 \varnothing 219x5,2
si robinet flansa D80 - 1 buc.

2. Lista certificatelor anevate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

in copie: Pasaport tehnic; Certificat la jeavă; Copia adeverintei sudorului; Proiect de

3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz.

Tipul imbinării (patronajul / tipul tevelor)	Numerul (semnul) sudurii (patronaj)	Au fost sudate imbinari		Data executării lucrului de sudare
		Diametrul tevelor, mm	Numerul piase	
		116	1	
	"21.08"	99	2	01.2024

(Semnatura, semnatura, semnatura, semnatura, semnatura de control)

E. Isac

4. Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, sintinilor, coverelor

Se atesta ca adincimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevi este de 1,00 m, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea sintinilor si coverelor corespunde proiectului.

Directorul societății

(Semnatura, semnatura, semnatura)

E. Isac

Directorul organizatiei de exploatare

(Semnatura, semnatura, semnatura)

S. Ceban

**Actul de receptie
a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie**

Alimentarea cu gaze naturale a blocului de productie SRL "Carnaval" amplasat r. Soldanesti s. Cotinjenii Mari
(denumirea si adresa obiectului)

Localitatea pr. Soldanesti

" 07 " 10 2024

Comisia de receptie in componenta:

prezedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului SRL "Carnaval" V. Bous
(numele, prenumele, functia)

membrul comisiei - reprezentantii:

organizatiei de exploatare Directorul filialei "Soldanesti-gaz" S. Piasa
(numele, prenumele, functia)

organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat _____
(numele, prenumele, functia)

A. STABILIT:

De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a blocului de productie SRL "Carnaval" amplasat r. Soldanesti s. Cotinjenii Mari
obinet bila falsa d89 - 1 buc, flansa d80 - 4 buc, robinet bila mufa D 32-6 buc, teava D 15 - 1,9 m.l.
teava D 32-4,0 m.l, teava D 89 - 11,0 m.l, clapeta cefi volumetrica d80 - 1 buc,
sen incalzire 92,1 kW - 2 buc.

(denumirea obiectului)

Obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

este efectuată tratamentul necesar

(tipul de lucrari)

Proiectul AG 5c-73 este elaborat de catre SRL "SID Energetic"
(denumirea organizatiei)

Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii

conditiilor lucrurilor februarie 2024, finalizarea lucrurilor februarie 2024
(data inceperii) (data arh.)

Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata si a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare

si a stabilit corespondenta lucrurilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate,

proiectii suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipul de incalzire)

LA COMISIA DE RECEPTIE:

Lucrurile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM

Actul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executata

ACTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

prezedintele comisiei _____
(numele, prenumele)

prezidentului organizatiei de exploatare _____
(numele, prenumele)

prezidentului organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat _____
(numele, prenumele)

ACTUL ESTE PRIMIT:

Antreprenorul general inginer SRL "CONSGAZ ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia)



1. Caracteristica instalației cu folosire a gazului

1.1. Locul de montaj este în apartamentul nr. 10 din blocul nr. 10 din cartierul 10 din orașul 10.
 1.2. Tipul de instalație este instalație de încălzire și apă caldă menajeră.
 1.3. Tipul de arzător este arzor de gaz și numărul dispozitivelor de obturare de pe ea: pentru
 gazele de ardere 1 și pentru aerul de combustie 1.
 1.4. Tipul și numărul dispozitivelor de obturare de pe ea: pentru gazele de ardere 1 și pentru aerul de combustie 1.
 1.5. Tipul și numărul dispozitivelor de obturare de pe ea: pentru gazele de ardere 1 și pentru aerul de combustie 1.
 1.6. Tipul și numărul dispozitivelor de obturare de pe ea: pentru gazele de ardere 1 și pentru aerul de combustie 1.
 1.7. Tipul și numărul dispozitivelor de obturare de pe ea: pentru gazele de ardere 1 și pentru aerul de combustie 1.
 1.8. Tipul și numărul dispozitivelor de obturare de pe ea: pentru gazele de ardere 1 și pentru aerul de combustie 1.
 1.9. Tipul și numărul dispozitivelor de obturare de pe ea: pentru gazele de ardere 1 și pentru aerul de combustie 1.
 1.10. Tipul și numărul dispozitivelor de obturare de pe ea: pentru gazele de ardere 1 și pentru aerul de combustie 1.

1.11. Sta certificatele anexate, pașapoartelor tehnice (sau copiilor lor) și altor documente.

1.12. La ora 10:00 la ziua 10 de examinare a conținutului de ventilație și aer condiționat

1.13. La ora 10:00 la ziua 10 de examinare a conținutului de ventilație și aer condiționat

3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

Locul de montaj (numărul apartamentului)	Numărul (secvența) sudurii (diagramă)	Au fost sudate îmbinările		Data executării lucrărilor de sudare
		Diametrul țevilor, mm	Numărul piese	
<u>10</u>	<u>M</u>	<u>15</u>	<u>1</u>	<u>02.2024</u>
		<u>22</u>	<u>16</u>	
		<u>39</u>	<u>15</u>	

V. Isaac

4. Încercări ale conductei de gaz la etanșietate

4.1. La data de 10 din luna 10 anul 2024 conducta de gaz a fost încercată la etanșietate cu presiunea 0,01 MPa în
 4.2. 10 cu un ajutor de gaz coaceat. Căderea liberă a presiunii constatate 0,01 MPa a fost determinată
 4.3. 10 în clasa de precizie de 1,5.
 4.4. 10 de aer la evacuarea vizuală exterioară și la controlul tuturor îmbinărilor nu au fost depistate
 4.5. 10 care există la încercări la etanșietate.

4.6. Data de șantier 10 V. Isaac
 4.7. S. Ceban

5. Încheiere

5.1. 10 de gaze gazului din interiorul clădirii (sălii de producție) înlocuiește conducta de gaz a fost realizat în
 5.2. 10 cu proiectul elaborat SRL "SID Energetic" Nr. 56-23-1038
 5.3. 10 în considerare a modificărilor concordante, introduse în desenele de execuție Nr. 10

5.4. Data de execuție: a 12 a februarie 2024
 5.5. Data de finalizare: a 16 a februarie 2024

5.6. V. Isaac
 5.7. S. Ceban

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.09-24
privind achiziția Lucrări de montare sistemului de încălzire a blocului alimentar la
Grădinița de copii din s.Răspopeni , raionul Șoldănești
"23" februarie 2024

s. Răspopeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între
Primăria Răspopeni,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Răspopeni, r-l Șoldănești str. _____, telefon: 027293384, fax:
027245236 , IDNO **1007601004548** reprezentat prin Primar – **Strătilă Marin**

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **CONSGAZ-ENGINEERING SRL** cu sediul în
mun.Orhei str.Unirii 128,

telefon: 079060028, fax: _____, IDNO **1018606001403** autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. _____ din "___" _____ 20___, eliberată de
_____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat **Cumpata Elvira**, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de montare sistemului de încălzire a blocului alimentar la Grădinița de copii din s.Răspopeni , raionul Șoldănești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun.Orhei str.Unirii 128

Telefon:069588795

Cod fiscal:1018606001403

Banca: BC Energbank SA suc. Orhei

Cod:ENEGMD22897

IBAN:MD36EN000002224310119897

BENEFICIARUL

Adresa poștală:s.Râspopeni

Telefon:027245236

Cod fiscal:1007601004548

Banca:Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X

IBAN: MD83TRPDBC311120A08659AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Evlira
Date: 2024.02.26 11:41:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Găină Oxana
Date: 2024.02.27 10:36:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Digitally signed by Strătuș Marin
Date: 2024.02.26 12:52:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.2
la Contractul nr.09-24
din "23" februarie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de montare sistemului de încălzire a blocului alimentar la Grădinița de copii din s.Răspopeni , raionul Șoldănești conform Devizului		conform Devizului forma- 3,5,7.	conform Devizului forma 3,3.7.	60694,21	60694.21	
	TOTAL					60694.21	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.02.26 11:42:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Strătilă Marin
Date: 2024.02.26 12:54:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Râșpopeni
(denumirea)

Obiect **Lucrări de montare sistemului de
încălzire a blocului alimentar la
Grădinița de copii din
s.Râșpopeni , raionul Șoldănești**

Valoarea lucrarilor executate **60 694,21**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
in aprilie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Lucrari de montare					
1	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete	buc	1,000	9 118,23 297,39	9 118,23 297,39	
	7136040011799	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,500	84,97	297,39	
	2875274030000	Racord olandez U2	buc	2,500	21,00	52,50	
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,000	0,00	0,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	0,00	0,00	
	1275174	Fisa euro 16A 250V	buc	1,000	10,00	10,00	
	06760	Cazan DEMARD 24 kw	buc	1,000	8 250,00	8 250,00	
	530801	Stabilizator DVR350 VA	buc	1,000	508,33	508,33	
2	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	1,000	2 570,74 254,91	2 570,74 254,91	
	7136040011799	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000	84,97	254,91	
	1153006	Capla pompa de circulatie	buc	1,000	110,83	110,83	
	1151019	Pompa Yotos 25-7,5	buc	1,000	2 162,50	2 162,50	
	2333354564422	Olandez PPR 20	buc	1,000	48,00	48,00	
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	42,50	42,50	
	1714227322940	Cinepa fuor	kg	0,070	0,00	0,00	
	2430126100336	Solutie de etansare	kg	0,140	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				38 046,87
		Inclusiv salariu				10 635,69

		Total	7			38 046,87
		AS si M	24,00 %			2 552,57
		Transportare si depozitare materiale	4,00 %			1 073,56
		Total	100,00 +			41 672,99
		Cheltuieli de regie	14,50 %			6 042,58
		Total	100,00 +			47 715,57
		Beneficiu pe deviz	6,00 %			2 862,93
		Total	100,00 +			50 578,51
		TVA	20,00 %			10 115,70
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	?			60 694,21
						60 694,21
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				10 635,69

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 Consgaz-Engineering SRL

(denumirea)

Director Cumpata E.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș:



Digitally signed by Cumpata Elvira
 Date: 2024.04.29 08:59:09 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

APROBAT:

Investitor
 Primaria Raspopeni

(denumirea)

Primar Stratija Marin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Contract de antrepriza nr.16/24
privind achiziția Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa din s Cusmirca

" 05 "iunie 2024

s.Cusmirca, rl Soldanesti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. - din data 05 iunie 2024, între **Primaria Cusmirca**, raionul Soldanesti, cu sediul în s.Cusmirca raionul Soldanesti, telefon: 027252440, fax: 027252238, IDNO **1007601004490** reprezentata prin **Primarul s.Cusmirca, Moscalu Silvia**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Consgaz-Engineering SRL, reprezentat prin director Cumpata Elvira cu sediul în mun Orhei telefon: 069588795, email: consgaz.md@gmail.com, IDNO 1018606001403 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din "___" _____ 20___, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin Cumpata Elvira, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa din s.Cusmirca, raionul Soldanesti cod CPV 45231220-3* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3(trei) luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024./recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD-3557
s.Zorile rl Orhei

Telefon:069588795

Cod fiscal:**1018606001403**

Banca:BC Energbanc SA

Cod: **ENEGMD22897**

IBAN

MD36EN000002224310119897

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD-7218
s.Cusmirca, rl Soldanesti

Telefon:027252440

Cod fiscal:**1007601004490**

Banca:TREZMD2X

Cod:**226640**

IBAN

MD16TRPDBC319230N10953AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.06.05 16:18:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Moscalu Silvia
Date: 2024.06.05 12:55:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa conf.devizului</i>	45231220-3			
	TOTAL				

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr.2
la Contractul nr.16/24
din "05" iunie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa conf.devizului		1.0		149996.01	149996.01	
	TOTAL					149996.01	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.06.05 16:19:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Moscalu Silvia
Date: 2024.06.05 12:56:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor **SRL "Consgaz-Engineering"**
(denumirea)

Investitor **Primaria Cusmirca**
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Cusmirca. r-I
Soldanesti. Gazoduct de presiune
medie si presiune joasa PRG 11**

Valoarea lucrarilor executate **149 996,01 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie_an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,550	779,00	428,45
2	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,650	175,04	288,81
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,500	26,34	434,62
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,390	1 079,49	421,00

1	2	3	4	5	6	7
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,400	101,11	40,45
39	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,400	1 563,13	625,25
		<i>Total</i>	lei			6 718,21
		<i>Asigurarea sociala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			1 612,37
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			8 330,58
		<i>Transportarea materialelor (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			268,73
		<i>Total Π3+Asigur+Transp</i>	100,00 +			8 599,31
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %</i>	14,50 %			1 246,90
		<i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			9 846,21
		<i>Beneficiu de de viz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			590,77
		<i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			10 436,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 436,99 3 526,71

		Total	lei			122 796,68
		Ridicarea topografica 1557 m.	2200,00 lei			2 200,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +			124 996,68
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %			24 999,33
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +			149 996,01
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				149 996,01

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz -Engineering"
(denumirea)

Investitor
Primaria Cusmirca
(denumirea)

Administrator Cumpata E.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Moscalu Silvia
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.06.19 12:06:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Moscalu Silvia
Date: 2024.06.19 12:11:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie
Alimentarea cu gaze naturale a Oficiului de Sanatate Dobrusa din s. Dobrusa r.Soldanesti
Conducta de gaze de presiune joasa supraterana din otel D 25 Ltot =36,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

23 august 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

Sef CS Soldanesti C. Balanici

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

Strateva E, ISP "PRIORITET-PROIECT" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a Oficiului de Sanatate Dobrusa din s. Dobrusa r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa supraterana din otel D 25 Ltot =36,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 61/24-AGE,AGI este elaborat de catre

"PRIORITET-PROIECT" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2024 finisarea lucrarilor

aprilie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 23 august 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

C. Balanici
E. Strateva
S. Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ ENGINEERING", proiect Nr. 61/24-GE
(denumirea organizatiei de constructie montaj , numarul proiectului)

pe adresa : Oficiului de Sanatate Dobrusa din s. Dobrusa r.Soldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea , diametrul , presiunea de lucru a gazelor , materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului , numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii $P_{lucru} = 0,005 MPa$ $L_{tot}=36,0 m.l.$: otel $\varnothing 25 \times 2,8$ $l=36,0 m.l.$
robineț bila D20- 1buc.

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie; Pasaport tehnic; Certificat la teavă ; Copia adeverinței sudorului; Proiect de executie:

3.Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numarul (semnul) sudorului	Diametrul	Numarul,	Data executarii lucrarilor de sudare
<i>Morari A.</i>	<i>"T1"</i>	<i>25</i>	<i>18</i>	<i>04.2024</i>

V. Isac
(functia, semnătura, inițialele, numele dirigintei de șantier)

4.Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane , a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adincimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevii pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de șantier *S. Isac*
(functia, semnătura, inițialele, numele)

Reprezentantul organizatiei de exploatare *S.Ceban*
(functia, semnătura, inițialele, numele)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D63-321 1269,0 m.l. supraferana
O1 D201 35,0 m.l. Ltot =1304,0 m.l.

(caracterizat si adresa obiectului)

Localitatea or. Soldanesti

24 / 06 / 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

primarul s. Cusmirca S. Moscalu
(nume si prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

V. Girlea S.C. "CONSTRUCTOR FVV" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Rusu directorul filialei "Soldanesti gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti, Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D63-321-1269,0 m.l. supraferana O1 D201=35,0 m.l. Ltot =1304,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

cu fost efectuate urmatoarele lucrari

(denumirea organizatiei)

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 283/2024 este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR FVV" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrurilor aprilie 2024
(luna, anul)

finisarea lucrurilor

mai 2024

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrurilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din CS 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIIONAT DE:

Presedintele comisiei

(semnatura)

S. Moscalu

Reprezentantul organizatiei de proiectare

(semnatura)

V. Girlea

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

S. Rusu

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

P. Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING" proiect Nr. 28/S-2020
Identificarea organizatiei de constructii (nume, numar posibilitati)
 pe adresa: s. Ciurcuca r. Saldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii $P_{max} = 0,005 MPa$ Lot - 13640 m.l. : inclusiv PE80 SDR17,6 $\varnothing 63 \times 3,6$ l = 23,0 m.l., PE80 SDR11 $\varnothing 50 \times 4,6$ l = 331,0 m.l., $\varnothing 40 \times 3,7$ l = 745,0 m.l., $\varnothing 32 \times 3,0$ l = 150,0 m.l., incl $\varnothing 20 \times 2,8$ l = 35,0 m.l., robinet bila D20 17 buc.

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie; Pasaport tehnic; Certificat la teava; Copia adeverintei sudorului; Proiect de executie;

3. Date despre sudura imbinarilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numele (seria) sudurului (lipitorului)	Au fost sdate imbinari		Data executiei lucrarii de sudare
		Diametrul tevilor, mm	Numarul, piese	
Carac A	"CA-08"	63	1	04.2024 05.2024
		50	1	
		40	36	
		32	18	
Cojocari S	"O"	20	6	

(nume, prenume, nume de familie, nume de sudor)

V. Isac

4. Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adincimea pozarii conductei de gaz, de la suprafata partiantului pana la partea de sus a tevi pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginta de santier

(nume, prenume, nume de familie, nume)

V. Isac

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(nume, prenume, nume de familie, nume)

S. Ceban

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 142,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

Localitatea m. Soldanesti

24 / 06 / 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului primarul s. Cusmirca S. Moscalu
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare V. Girtca S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Rusu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot 142,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(descrierea lucrarii)

2. Proiectul № 78/S 2024 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor aprilie 2024 finalizarea lucrarilor ianie 2024
(ana. anu.) (data total)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01. Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incretari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(Luar de lucrari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 24/06/2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei S. Moscalu

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare V. Girtca

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Rusu

(semnatura)

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

(semnatura)

ACTUL ESTE PREDAT:

Antreprenorului general F. Ivoa inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusnirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana Ot D20 l=56,0 m.l Ltot =1316,0 m.l.

S4D-458

(denumirea si adresa obiectului)

24 06 2024

localitatea de Soldanesti

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

vice-director SRL "Orhei Gaz" In. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

V. Gulea S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caramon inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusnirca r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana Ot D20 l=56,0 m.l Ltot 1316,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

nu fos efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 2438-2024 este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

acceptul lucrarilor

aprilie 2024
(luna, anul)

finisarea lucrarilor

ianie 2024
(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata si a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, necerari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipul de lucrari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.01.

Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie exacta din 24 06 2024 a.

ACTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

presedintele comisiei

[Signature] In. Cusnir
(semnatura)

reprezentantul organizatiei de proiectare

[Signature] V. Gulea
(semnatura)

reprezentantul organizatiei de exploatare

[Signature] S. Russu
(semnatura)

reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

[Signature] P. Caramon
(semnatura)

ACTUL ESTE PREDAT:

reprezentantul antreprenorului general

V. Iyge inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-aul Soldanesti
Montarea PRG cu regulator de tipul PRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumire, si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

24 / 06 / 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" In. Cusmir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:
organizatiei de proiectare

E. Gîrlea S.C. "CONSTRUCTOR" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Rusa, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, Functia)

organismului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector, supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, Functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-aul Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul PRG/2MB 100m3/h DN25(2)
(denumirea obiectului)

a obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

sa fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile lucrurilor)

2. Procesul Nr nr.28/N-2020 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor aprilie 2021, finisarea lucrarilor ianie 2024
(data anul) (data anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentaria prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie montaj executate cu proiectul, a executat la necesitate, lucrari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipul de lucrari)

DEZICAZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie
cu data 27 / 06 / 2024 a.

ACTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

presedintele comisiei _____ In. Cusmir

reprezentantul organizatiei de proiectare _____ E. Gîrlea

reprezentantul organizatiei de exploatare _____ S. Rusa

reprezentantul organismului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat _____ P. Caraman

ACTUL ESTE PREDAT:

antreprenorului general E. Isaac Inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia semnatar)

Pasaportul de construcție al PRG

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 28/S-2020
(Denumirea organizației de construcție, numărul și prețului de lucru)
pe adresa: s. Cusmircea, Solțanești montarea PRG de tip PRG/2MB 100m³/h DN 25(2)

1. Caracteristicile PRG

Se indică presiunea gazului (la intrare și la ieșire), tipul și dimensiunile utilajului instalat, numărul și suprafața încălzitorilor, sistemul de încălzire și ventilație, date despre iluminare, legătura, dirijare de la distanță $P_{in} = 3,0 \text{ kg/cm}^2$, $P_{ieșire} = 360 \text{ col.H}_2\text{O}$, PRG de tip PRG/2MB 100m³/h DN 25(2)

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) și altor documente, care certifică calitatea materialelor și utilajului

Pasaport tehnic al PRG cu regulator PRG/2MB 100m³/h DN 25(2) proces verbal de atestare a sudurii proiectul de execuție; schema amplasării conductelor de sudură; act la lucrările ascunse; certificate de calitate a țevilor din metal; electrozi.

3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numărul (semnul) sudurii (lipiturii)	Au fost sudate îmbinări		Data executării lucrărilor de sudură
		Diametrul țevilor, mm	Numărul piese	
Mădărașii A	"A"	66	3	06/024
		76	3	

V. Iac

(Numele, semnătura, înălțimea numelui și a datelor de contact)

4. Incercări ale conductei de gaz și utilajului PRG la etanșietate

La data 06 / 2024 a fost efectuată încercarea conductei de gaz și a utilajului PRG la etanșietate cu presiunea de 2,75 MPa în decurs de 12 ore.
Nu s-au depistat defecțe la examinarea vizuală și controlul tururilor îmbinărilor nu au fost depistate.
Conducerea de gaz și utilajul PRG au rezistat încercărilor la etanșietate.

Conducător de șantier

V. Iac
(Numele, semnătura, înălțimea numelui)

Responsabil al organizației de exploatare

S. Ceban
(Numele, semnătura, înălțimea numelui)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 342,0 m.l.

SD-457

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

14 / 06 / 2024

Comisia de receptie in componenta:

președintele comisiei reprezentantul beneficiarului

vice-director SRL "Orhei Gaz" Ia. Cusmir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

V. Girlea S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Rusu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 342,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucru)

2. Proiectul Nr 28/S-2020

este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

inceputul lucrarilor

aprilie 2024
(luna, anul)

finisarea lucrarilor

unie 2024
(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 14/06 / 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

Ia. Cusmir

Reprezentantul organizatiei de proiectare

V. Girlea

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Rusu

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

ACTUL ESTE PRIMIT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia)

Pasaportul de construcție a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 28/S-2020
(denumirea organizației de construcție unitară, numărul proiectului)
 pe adresa: s. Cosmizi a r. Saldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul izvoiesului de izolare secțiilor liniare și îmbinărilor de sudură a gazoductului, numărul dispozitivelor de obturare instalate și altor instalații $P_{max} = 0,5 \text{ MPa}$ Lot: 3 i 2,0 m.l. : inclusiv PE80 SDR11 2x 40x3,7
1= 147,0m.l, robinet flansa d40 -1 buc., flansa d40 -2 buc., tub de protecție d75 l=18,0m.l.
d63 l=14,0 m.l

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) și altor documente, care certifica calitatea materialelor și utilajului

Act de recepție; Pasaport tehnic; Certificat la țevă; Copia adeverinței școlorului; Proiect de execuție;

3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul școlorului (filarului)	Numărul (seria) sudorului (filarului)	Aa fost sudura îmbinării		Data executării lucrărilor de sudare
		Diametrul țevilor, mm	Numărul piese	
C. Zăno, A.	"04 98"	40	5	01/2024
		63	1	06/2024
M. Ciocobli, A.	"14"	40	2	

(Funcția, semnătura și marcașul școlii de dirigianță de șantier)

V. Isac

4. Controlul adâncimii de pozare a conductei de gaz subterane, a înclinărilor, paturilor, executării penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adâncimea pozării conductei de gaz de la suprafața pământului până la partea de sus a țevii pe toată lungimea sa, înclinările conductei de gaz, paturile de sub țevi, precum și executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de șantier _____

(Funcția, semnătura și marcașul școlii de dirigianță de șantier)

V. Isac

Reprezentantul organizației de exploatare _____

(Funcția, semnătura și marcașul școlii de dirigianță de șantier)

S. Ceban

Contract de antrepriză nr.07/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

28 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-15/03 2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Cușmirca, r-n Șoldănești"*, Cod CPV *45231229-3*, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 28/S-2020 „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cușmirca, r-nul Șoldănești (sectoarele nr. 1; nr. 2)”(gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,342 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,215 km; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB "Cmaudapn" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.03:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în teza de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie **412 610 lei** (patru sute douăsprezece mii șase sute zece) lei, 43 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

Orhei, 28.03.2024
Beneficiar
Antreprenor

- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr.285 din 23.05.1996, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.*

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

14. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”

SRI. “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001463

“Beneficiar”

SRI. „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC „Victoriabank”SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata


Director interimar 

Gă. Murteanu


1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea auto tota si medicala (1B) * 24 %	11,00 %			5 296,87
		Total 1B - Asigur	110,00 %			35 074,00
		Cheltuieli transport deplasarea material (113) * 4 %	4,00 %			673,23
		Total 113A - Ager+Cheltu	100,00 %			56 347,23
		Cheltuieli de regi (113 - Asigur+Cheltu) * 4,5 %	14,55 %			8 170,35
		Total	100,00 %			64 517,58
		113 - Asigur+Cheltu-Cheltu Beneficiu de L. 20	6,22 %			3 571,65
		(113-Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
		Total	100,00 %			68 089,23
		113+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be neficiu				
		Total cuprins:				68 388,63
		Inclusiv salariu				22 070,71
		Total				257 543,94
		Cheltuieli de propaganda	7247,40 lei			7 647,40
		Total 113B - Ager	100,00 %			265 590,32
		113A (113 - Beneficiu) * 20 %	20,00 %			55 806
		Total 113 - Ager+113A	100,00 %			318 796,38
		TOTAL: proces-verbal:				616 334,55
		Inclusiv salariu				

INLOCUIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Compass Engineering"
(Inlocuitor)


Director:  E. Ciupota
(Funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.


 E. Ciupota


APROBAT:

Investitor
SRL "Orion Invest"
(denunțarea)

Director general:  Ch. Murcean
(Funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

 Ch. Murcean



Antrepriza: S.C. "Orhei-gaz" Engineering
 (denumirea)

Investitor: S.C. "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Ordin: PNP Nr.17
3.1.1.1.1.1.1.1.1 Soldanesti

Valoarea lucrărilor executate: **33 927,10 lei**

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe anul 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
2		1	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii. Presiune medie.					
	GB05A	Plasa de otel Pt 10-25, subliniata la rece, avand Dm 40 mm	buc	2,000	24,14	48,28	
	21360501750 21360501800	1 set de fierăzire circulara faza otel D=40 mm	buc	1,000	44,78	44,78	
	22215580100	110 mm x 100 mm x 2 250, 2 x 1,38 kg, 2 x 1,25 kg, 2 x 1,10 kg x 240	kg	6,120	7,30	44,78	
	121002000	Grup termic de sudura 25-35 kg	buc	1,000	42,48	42,48	
	GB05A	Plasa din otel pt. 10-16, 10, 16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la cald, din otel, avand Dm 65 mm	buc	2,000	297,66	595,32	
	21360501750 21360501800	1 set de fierăzire circulara faza otel D=65 mm	buc	1,000	81,97	81,97	
	22215580100	110 mm x 100 mm x 2 250, 2 x 1,38 kg, 2 x 1,25 kg, 2 x 1,10 kg x 240	kg	6,600	19,60	129,96	
	2111100400	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,280	51,50	14,42	
	2111100400	Acid azotic tehnic (perhid) S.C.2	kg	0,080	21,50	1,72	
	2111100400	Grup termic de sudura 25-35 kg	buc	0,660	26,80	17,66	
	TI401A1	Conductivitate otel, montata in camera la o adancime de pauza la 1 m sau supateran, la o inaltime de pino la 3 m si inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansitate si proba complexa de fluid in circulatie, avand diametrul de 40 mm	m	1,000	119,61	119,61	
	2111100400	Maniatar de sudura	buc	6,100	81,97	500,02	
	2111100400	Lazatos mecanic	buc	0,100	81,97	8,19	

An reparator SRL "Orbeșanș" (denunțarea)

Investitor SRL "Orbeșanș" (denunțarea)

Obiect Canal de Erorare la PRG nr. 12
 s. Căminirea, r-l Sălbănești

Valoarea lucrărilor executate 55 955,74 lei

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate


pe lunie an 2024

Nr. ord.	Cantitatea	Denumire lucrari	UM	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/C.M.)	Valoarea inclusiv salariu pentru cant. (lei/C.M.)
1. Lucrari de constructie. Presiune medie.						
1	1000 m3	Sepatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu omiditate naturală, deșeurile în depozit termocald.	m3	1,560	488,10	488,10
2	1000 m3	Excavare pe șerif a terenului cu motor anorm. 0,40-0,70 mc	h-m	1,288	201,15	201,15
3	1000 m3	Sepatura manuală de pământ în gropuri, la 100cm adâncime cu excavator sau scoper, pentru completarea sepaturii la profilul taluzării, în teren mijlociu.	m3	4,100	173,64	713,64
4	22000 m3	Munier pe câmp	m3	3,100	84,97	263,10
5	1000 m3	Încălzirea cu lopată a suprafeței afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grăunțe inclusiv cîrămenă bulgărească, pământul provenind din teren mijlociu	m3	41,310	26,34	1 081,02
6	1000 m3	Munier pe câmp	h-m	12,720	84,97	1 081,02
7	1000 m3	Încălzirea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea	m3	0,940	427,28	401,64

1	2	3	4	5	6	7
11368002309	Mortar conductiv	kg	3,425	84,97	29,10	
731200023750	Sud	kg	1,000	84,97	39,93	
2011000000	Tr. 1. grup. 7 x 1350 (137- r SR 10) 10070	kg	0,068	29,62	1,41	
2011000000	Gratit. metal. incl. sticla R31 - 123/8 mm p. 145	kg	0,000	0,00	0,00	
2011000000	Sud. (R31) hexag. 10 x 11 - 150	kg	0,034	6,10	1,17	
2011000000	P. vite hexag. serbia col. M. 33 - 11 - 37 S 6718	kg	0,684	1,50	1,23	
2011000000	P. vite proc. placa pl. mista M 33 - 11 - 34 S 5200	kg	0,684	1,17	0,77	
2011000000	Electrozid sud. al - 24.137g. 2 l. 1. 4.00 mm S 1945	kg	2,958	60,50	137,83	
2011000000	Dispoz. tehnice gaze S2031	kg	0,728	21,50	19,33	
2012000000	Placa metal. prev. inc. 100 - 500 x 2.0 mm S 1498	kg	0,027	42,00	1,15	
2015000000	Carbura de siliciu tehnice (gauri) S123	kg	0,728	29,30	21,71	
2015000000	Carose de fier	kg	0,171	23,00	4,23	
2016000000	Grup termic de sc. fier 25-35 kw	kg	0,616	18,00	22,66	
2017000000	Metocompresor mobil de ulei. presiune 8- 5 me/m r	kg	0,036	225,00	5,73	
	Total				19.924,78	
	Asigurarea sociala si medicala (13,3% + 2,4%)				2.417,95	
	Total				22.342,73	
	Cheltuieli transport (sumeaza materialul) 4%				503,60	
	Total				22.846,33	
	Cheltuieli de serv. (PIB-A + PIB-C + PIB-D) + 1,5%				3.427,37	
	Total				26.273,70	
	Impozitul de dezer. (PIB-A + PIB-C + PIB-D) + 6%				2.155,43	
	Total				28.429,13	
	Total capital				28.429,13	
	Inclusiv salariu				28.429,13	
	Total				28.429,13	
	Impozit pe profit				2.078,11	
	Total IB - Ridica				30.507,24	
	IVA (IB-Ridica) - 20%				6.101,45	
	Total IB - Ridica - IVA				36.608,69	
	TOTAL proces-verbal				36.608,69	
	inclusiv salariu				35.955,74	


INFORMAȚII:



Antreprenor general (si/si antreprenor)
 SRL "Gaugaz Engineering"
 (denumirea)

Director  B. Ciurpana
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
 SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Director intern  Ca. Munteanu
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

18.  

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructii

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Saldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 l=1260,0 m.l. supraterana
O1 D20 l=56,0 m.l Ltot=1316,0 m.l

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Saldanesti

"24" "06" 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei Gaz" Ju. Cusmirca
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare V. Girtca S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Saldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnico-gaz de stat

P. Caraman inspector supravegherea tehnico-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILITI:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit
particulare din s. Cusmirca r. Saldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11
D75-32 l=1260,0 m.l. supraterana O1 D20 l=56,0 m.l Ltot=1316,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate uzualizarile
lucrate

(inregistrile de lucru)

2. Proiectul № 28/S-2020 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

inceputul lucrarilor aprilie 2024, incheierea lucrarilor ieunie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de lucrari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum depasit conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, (inpreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Ju. Cusmirca
(numele)

Reprezentantul organizatiei de proiectare V. Girtca
(numele)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu
(numele)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnico-gaz de stat P. Caraman
(numele)

OBIECTUL ESTE PRIMIT DE:

Reprezentantul antreprenorului general V. Iacob Inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de construct

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR II D 40 Lot =342,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"24" "06" 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei Gaz" Ia. Cusmir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare V. Girloa S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat. P. Caranari inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti, Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR II D 40 Lot =342,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 28/S-2020 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

inceputul lucrurilor aprilie 2024 finalizarea lucrurilor ianie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondenta lucrurilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, inverzuri suplimentare in plus la cele reflectate in documentatia de executie

(tipul de lucrari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrurile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie atasata din " " " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Ia. Cusmir

Reprezentantul organizatiei de proiectare V. Girloa

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caranari

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isak inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructii

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-mul Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul FRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" In. Cusmir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare V. Gulea S.C. "CONSTRUCTOR" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organelor pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman, Inspector, supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-mul Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul FRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari
(categoriile de lucrari)

2. Proiectul Nr nr.28/S 2024 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor aprilie 2024, finisarea lucrarilor iunie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, insotirea suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipul de lucrari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executie anexata din " " " 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Iu. Cusmir

Reprezentantul organizatiei de proiectare V. Gulea

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isaac Inghel SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

CONTRACT Nr. 17

privind achiziția de Lucrari
I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achizitiei: Gazoductul de presiune medie

Cod CPV: 45231220-3

“21” iunie 2024

Primaria s. Chistelnita r-nul Telenesti

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director <u>Cumpata Elvira</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u></p> <p><u>1018606001403</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria s. Chistelnita r-nul Telenesti</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>primar Isac Alexandru</u>, (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u></p> <p><u>1007601002027</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Gazoductul de presiune medie

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform achiziție de valoare mică,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

”_____” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația de preț;

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2024

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_21_”_iunie_2024

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii <u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u>	Autoritatea contractantă Primaria Chistelnita
Adresa poștală: <hr/> str.Unirii 128, mun.Orhei Telefon: 069588795, 079060028 Cont de decontare: MD36EN000002224310119897 Banca: BC „Energbank” SA, suc.Orhei ENEGMD22897 Cod fiscal: 1018606001403	Adresa poștală: s. Chistelnita, r-l Telenesti Telefon: 0258-78225 Cont de decontare: MD61TRPDBD313110J10965AC – 107874 lei 30 bani Banca: Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601002027

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Digitally signed by Cumpata Elvira Ș. Date: 2024.06.21 08:55:11 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Semnătura autorizată: Digitally signed by Isac Alexandru Ș. Date: 2024.06.21 09:07:37 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Anexa nr. 2
la Contractul nr. __17__
din "21_" iunie_ 2024__

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Gazoductul de presiune medie	45231220-3	lucrari	1	107874.30	107874.30	31.12.2024
2							
	TOTAL					107874.30	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.06.21 08:56:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pjoasa PRG Nr. 8)»

s.Viprova r.Orhei

"01" 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Puținței I.Celan
(numele, prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare _____
inginer șef proiect A.Lihvari
(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare: _____
Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz" S.Godoroja
(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____
SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie _____
« Arovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =613.0 m ;Otel Ltotal =30 m (teava PE :Ø75mm-8m; Ø50mm-225 m; Ø40mm-175m; Ø32mm-205 m; Mufa PE: Ø75-1 buc; Ø50-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-27 buc; Teu PE: Ø 75x50-1 buc; 50x50-1 buc; 50x32-7buc; 40x40-1 buc; 40x32-3buc; 32x32-2buc; Reductie PE: Ø75*50-1 buc.; Ø50*40-2 buc.; Ø40*32-3 buc.; Dop PE Ø 50-1 buc.; Trecere PE/OL 32x25-15 buc; teava metal: Ø 20 mm-30 m)

La obiectul finisat al construcției « Arovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:
Inceputul lucrarilor iunie 2024 Finisarea lucrarilor iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003)**.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pmedie spre PRG Nr.8)»

s.Viprova r.Orhei

“01” 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar comuna Puținței _____ I.Celan
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare _____ inginer șef proiect _____ A.Lihvari
Numele, prenumele, funcția

organizației de exploatare: _____ inginer STP Filiala "Orhei -Gaz" _____ S.Godoroja
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Consgaz-Engineering" _____
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =189.0 m ;
(teava PE Ø50mm-189 m; SA Ø 75*50 -1 buc; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere PE/OL 50x40-1 buc; tub protecție Ø 75 mm- 10 m.)**

La obiectul finisat al construcției _____ « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr _____ 125-2017-AGE este elaborat de _____ SRL „Gazmolproiect” _____
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:
Începutul lucrărilor _____ iulie 2024 _____ iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) _____

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 / 08 / 2024 »

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ **I.Celan**

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ **A.Lihvari**

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ **S.Godorota**

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ **V. Isac** SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r. Orhei (PRG Nr.8)»

s. Viprova r. Orhei

“ 01 ” 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar comuna Puținței _____ I. Celan
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare _____ inginer șef proiect _____ A. Lihvari
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____ inginer STP Filiala “Orhei -Gaz” _____ S. Godoroja
(numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____ Inspector ISTG
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL “Consgaz-Engineering”
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r. Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50, Nr. 2162349 și Nr. 2162346;
Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1 un.;
teava metal: Ø 76 mm-1 m; Ø 40 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției _____ « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r. Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr _____ 125-2017-AGE este elaborat de _____ SRL „Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor _____ Iulie 2024 Finisarea lucrărilor _____ Iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația de execuție)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 01 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

K. Celan

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____

V. Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor
« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (PRG Nr.6) »

s. Viprova r.Orhei

"01" 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect A. Lihvari
Numele, prenumele, functia

organizației de exploatare: inginer STP Filiala "Orhei -Gaz" S.Godoroja
(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG
(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50, cu Nr.2162428 si Nr.2162437; Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1 un.; teava metal: Ø 76 mm-1 m; Ø40 mm-1,5 m; Ø 25 mm-4 m;

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"
(Denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor Iulie 2024 Finisarea lucrarilor Iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cușnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Ibrvan

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general: _____

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pjoasa PRG Nr.6) »

s.Viprova r.Orhei

“01” 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, functia)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare: inginer STP Filiala "Orhei-Gaz"

S. Godoroja

(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____

(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total = 1123.0 m ; Otel Ltotal = 58 m
(teava PE 80 SDR-11 Ø75mm-38m; Ø63mm-266m; Ø50mm-198 m; Ø40mm-305m;
Ø32mm-316 m; Mufa PE: Ø75-2 buc; Ø63-2 buc; Ø40-4 buc; Ø32-45 buc; Teu PE:
75x75-1 buc; 75x63-1 buc; 75x32-1 buc; 63x63-1 buc; 63x32-6 buc; 63x40-1 buc;
50x40-2 buc; 50x32-3 buc; 40x40-1 buc; 40x32-7 buc; 32x32-3 buc; Reductie
PE: Ø75*63-1 buc; Ø75*50-1 buc.; Ø63*50-2 buc.; Ø63*40-1 buc.; Ø50*40-2 buc.;
Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-9 buc.; Trecere PE/OL 32x25-29 buc; teava metal: Ø 20
mm-58 m; tub protectie: Ø 150 mm- 9 m; Ø 63 mm- 3x8=24 m ;)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor ianie 2024

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de receptie a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cusmir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general: _____

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor
« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pmedie spre PRG Nr.6)»

s.Viprova r.Orhei

“ 01 ” 08 2024

Comisia de recepție in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer STP Filiala “Orhei -Gaz”

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =330.0 m ;

(teava PE Ø50mm-330 m;SA Ø 50*40 -1 buc; Reducție PE Ø50x40-1 buc; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere PE/OL 50x40-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL “Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor ianie 2024

Finisarea lucrărilor ianie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația

executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Lihvan

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____

V. Isac

SRL "CONSGAZ-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Pjoasa la PRG Nr.4 din s.Viprova r.Orhei (g/d Pjoasa)»

s.Viprova r.Orhei

" 01 " 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S. Godoroja

(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Pjoasa la PRG Nr.4 din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =173.0 m ; Otel Ltotal =14 m (teava PE : Ø32mm-173 m; Mufa PE: Ø32-13 buc; Teu PE : 32x32-2buc; SA PE: Ø50*32-3 buc.; Ø40*32-2 buc.; Trecere PE/OL 32x25-7 buc; teava metal: Ø 20 mm-14 m.)

La obiectul finisat al construcției : « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Pjoasa la PRG Nr.4 din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL,,Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2024

Finisarea lucrarilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 01 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Lihvan

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____

V. Isac

SRL "Cons gaz-Engineering"



Contract de antrepriză nr.05/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

25 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dl. Gheorghe Murteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii deținuți în continuare ”Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-14/03-2024 “Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Vîprova, r-n Orhei”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 125-2017-AGE „Gazificarea s. Vîprova, r-nul Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,348 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,071 km; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cmandupm” DN25 sau analog), iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în teza de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 405 365 lei (patru sute cinci mii trei sute șaiszeci și cinci) lei, 18 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală

scrie în forma documentară
1005
1005

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


12. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”


SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENBGMD22897
IDNO 1018606001405

“Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mașu 121
IBAN: MD04VI0225107000006003
BC „VictoriaBank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Ciupata

Director interimar  Gh. Munteanu



A C O R D

de modificare a contractului nr. 08/2024 din 25.03.2024
pentru lucrări de construcție montare a gazoductului

08.07.2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., în calitate de continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mănu, 121, cod fiscal – 603606015705, în persoana directorului în funcție, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Cons-gaz-Engineering” SRL, în calitate de continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Lăiniș, 128, cod fiscal – 60360601403, în persoana administratorului, srului Liviu Ciubotaru, care acționează în baza Statutului, amândouă în calitate de continuare „Părți” au încheiat prezentul Acord cu privire la următoarele:

1. Obiectul acordului.

1.1. În baza solicitării P. în funcție nr. Putinco, mun. Orhei nr. 357 din 01.07.2024 de concretizare suplimentară a 2 potențiali consumatori noi la rețeaua de gaze caldă, care se constă în următoarele: montarea în s. Vîșnișeni, Orhei, obiect nr. 25-3017-AGE, a două țevi la cei 32 potențiali consumatori noi inițiali, Părțile au convenit să includă în contractul de antrepriză nr. 08/2024 din 25.03.2024 pentru lucrări de construcție montare a gazoductului, în calitate de Contract următoarele modificări:

1.1.1. În pct. 2.1.2. Contractului, textul: *”405 \$/m în raport cu valoarea netă a lucrărilor și a materialelor, 18 % în baza includerii TVA”*, se înlocuiește cu textul: *”111 \$/m în raport cu valoarea netă a lucrărilor și a materialelor, 18 % în baza includerii TVA”*.

2. Actiunea prezentului acord.

- 2.1. Prezentul acord își va pune în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți.
- 2.2. Toate înțelegerile anterioare ale Părților cu privire la prezentul acord își pierd valabilitatea din momentul intrării în vigoare a acestui document.
- 2.3. În cazul apariției a unor divergențe dintre prevederile Contractului și prezentul acord, se vor aplica prevederile Contractului.

3. Alte clauze.


- 3.1. Acordul poate fi modificat sau completat în înțelegerea părților.
- 3.2. Prezentul acord din momentul semnării lui, devine parte integrantă a Contractului.
- 3.3. În cazul apariției unor divergențe, Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru apărarea acestora pe cale amiabilă și în negocierii. În cazul rezoluției litigiilor, va fi sesizat spre examinare în instanța de judecată.

Adresele și rechizitele părților:

„Antreprenor”
SRL „Cons-gaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Lăiniș, 128
IBAN: MD5611030098222450119897
BC „Empiric” SA, FI Orhei
c/s FNEIM, 02897
EDNO 101806660-403

„Beneficiar”
SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mănu, 12
IBAN: MD561102251370606005
BC „Municipal” SA, FI Orhei
c/s MCBMD 2X896
IBAN: MD5606011731

Director



Director

Director
Gheorghe Munteanu

Gheorghe Munteanu

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct Presiune s. Viprova. r-l
 Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **38 805,18 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2024

Nr. crt.	Simbol măsoare	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (coef. 5xcoef.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie. Presiune medie.						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,320	988,10	1 304,29
2	305226003301	Excavator pe scule cu o cupa cu unor teretic. 0.40-0,70 mc	h-om	2,765	482,00	1 304,29
	TsA30B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,964	173,04	693,85
	921006001900	Muncitor necalificat	h-om	8,166	84,97	693,85
3	TsD01B	Imprestierea cu lopata a pamintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o structura de pana la 3 m din gramezi, inclusiv slăcinarea bugarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	92,353	26,34	1 036,58
	921006001900	Muncitor necalificat	h-om	12,199	84,97	1 036,58
4	TsD02A1	Imprestierea pamintului alinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe	100 m3	0,925	127,26	395,55

1	2	3	4	5	6	7
	ø50,24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240					
2411135804312	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,701	21,30	14,87	
2511396629600	Placa marsit, presiune 100 kg/cm2, 500 x 3,6 mm S 3498	kg	0,026	43,60	1,11	
2413547508 74	Carburant de calitate tehnica (carbit) S102	kg	0,702	29,80	20,95	
1711375385126	Cirpe de sters	kg	0,165	25,00	4,13	
311930303007	Grup termic de sudura 23-35 cv	u-c	0,594	118,50	70,09	
2312346002500	Mu. ocu-presori manual de izalt, presiune 8-15 m.c/m2	u-c	0,025	225,00	5,58	
	Total	lei			22 987,71	
	Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %	24,00 %			1 059,41	
	Total III Asigur	100,00			24 047,13	
	Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %	4,00 %			391,78	
	Total III Asigur Chelti	100,00			24 438,91	
	Cheltuieli de regie (PI3-Asigur+Chelti) * 14,5 %	14,50 %			3 540,44	
	Total III+Asigur+Chelti+Chelti	100,00			28 028,35	
	Beneficiu de deviz (III+Asigur+Chelti-Chelti) * 6 %	6,00 %			1 681,70	
	Total III+Asigur+Chelti+Chelti+Be	100,00			29 710,05	
	Total capitol:				28 028,35	
	Inclusiv salariu				4 880,89	

	Total	lei			28 028,35
	Ridicarea topografica	1809,10 lei			1 809,10
	Total III+Ridica	100,00			29 837,45
	I.V.A (III+Ridica) * 20 %	20,00 %			5 967,53
	Total III+Ridica+I.V.A	100,00 +			35 805,13
	Cranka HJC	0,00 %			0,00
	C.ozmocrs	lei			35 805,13
	TOTAL proces-verbal:				35 805,13
	Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgrz Engineering"

Investitor
SRL "Ochi-guz"

(denumirea)

(denumirea)

Director
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.
verificat inginer ST
Andorin S

L.S.
G. Munteanu
acordam
consentiment

Antreprindere SRL "Cons gaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **PRG nr.6 s.Viprova. r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **35 412,46 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie. Presiune medie.						
1	GA08A	Tub de protectie din teava de oel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm. 1 buc.	m	1,500	576,23	864,34
	7125880025009	Mucator conducte	h-ort	2,490	84,97	211,58
	7512030027000	Suder	h-ort	0,650	84,97	55,58
	5587800201021	Teava <10 oel D=108 mm	m	1,530	212,00	324,36
	2920522000285	Bitum pentru protectie conducte	kg	6,750	18,25	123,09
	1313310130	Grunt pentru protectia conductelor metalice Cl1063 S 8800	kg	0,180	62,60	11,27
	20001075 8800	Rigla fag rezaburite cl.B tiv. G-50/50-100/100mm, -1-1,70m	m3	0,002	2.850,00	4,28
	2001155601001	Electrozi sud. ul e50.24.13Ag.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,210	53,50	11,23
	2411115949313	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,075	21,50	1,60
	23201162009572	Benzina auto Cp CO/R 75	kg	0,225	21,00	4,72
	23201562009900	Motorina aditivata pct. coagelare 25 S240	l	2,250	21,50	48,38
	24135-7308104	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,075	29,80	2,23
	191117300026	Cirpe de sters	kg	0,450	25,00	11,25
	3110520000307	Grup termic de sudare 22-35 kw	u-ut	0,435	1.800	783,33
	2832270004929	Topitor bitum de 500	u-ut	0,090	60,00	5,40
2	GA08A	Tub de protectie din teava de oel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm	m	1,500	705,99	1058,98
	7125880025009	Mucator conducte	h-ort	2,490	84,97	211,58
	7512030027000	Suder	h-ort	0,650	84,97	55,58

1	2	3	4	5	6	7
		ГЗ-Ааигур-Слекта-Слекта Те ref				
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 124,83 398,51
		3. Utilaj.				
21	4201.23/012	Post. de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	11 750,00
	4201.23/012	Post. de reglare a presiunii: FRG/2MBC 70 m3/ore (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	11 750,00
22	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avand Dn 40 mm	buc	1,000	905,00	905,00
23	231446/556745	Robinet fl. D=40 mm	buc	1,000	905,00	905,00
	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avand Dn 80 mm	buc	1,000	1 695,00	1 695,00
	63139937550	Robinet fl. D=65mm.	buc	1,000	1 695,00	1 695,00
		<i>Total</i>	lei			14 350,00
		<i>Cheltuieli depozitarea (113) + 1,2 %</i>	1,20 %			172,20
		<i>Total ПЗ+Cheltui</i>	100,00 %			14 522,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 522,20
		<i>Total</i>	lei			29 510,38
		<i>Total ПЗ</i>	100,00 %			29 510,38
		<i>TVA (113) + 20 %</i>	20,00 %			5 902,08
		<i>Total ПЗ + TVA</i>	100,00 %			35 412,46
		<i>Clasa ПЗС</i>	0,00 %			0,00
		<i>Стоимость</i>	lei			35 412,46
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				35 412,46

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cosgaz Engineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

verificand inginer și
tehnologia și utilitate

Verificand inginer și tehnologia și utilitate

Antreprenor: SRL "Consgaz Engineering"
(cerințarea)

Investitor: SRL "Orhei-gaz"
(cerințarea)

Obiect: **Gazoduct Pjoasa de la PRG nr.6
s.Viprova, r-I Orhei**

Valoarea lucrărilor executate: **296 889,10 lei**

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe iulie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Prec. inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (incl.5%col.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Conducte și armături P.joasa.						
	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	4,260	988,10	4 209,31
	2352260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,733	482,00	4 209,31
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la debite săpate cu excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	12,778	175,04	2 236,64
	531096002900	Muncitor necalificat	h-cm	26,323	84,97	2 236,64
3	TsD01B	Înprăștierea cu lopata a pământului afinat, în strauni uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o struncire de pine la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	127,800	26,34	3 366,34
	921096002900	Muncitor necalificat	h-cm	39,618	84,97	3 366,34
	TsD02A)	Înprăștierea pământului afinat provenit din teren	100 m3	2,980	427,28	1 275,29

2	3	4	5	6	7
	Total PIB-Asigur-Cheltu	100,00 +			53 494,06
	Cheltuieli de regie (PIB-Asigur-Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			7 756,64
	Total PIB+Asigur+Cheltu-Cheltu	100,00 +			61 250,69
	Beneficiu de deviz (PIB+Asigur-Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			3 675,04
	Total PIB+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefici	100,00 +			64 925,74
	Total capitol: Inclusiv salariu				64 925,74 20 896,98

	Total	lei	2 125,18
	Ridicarea topografica	6157,11 le*	6 157,11
	Total PIB-Ridica	100,00 +	247 407,59
	TVA (PIB-Ridica) * 20 %	20,00 %	49 481,52
	Total PIB-Ridica+TVA	100,00 +	296 889,10
	Ставка НДС	0,00 %	0,00
	Стоимость	lei	296 889,10
	TOTAL proces-verbal: inclusiv salariu		296 889,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cons gaz Engineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denunțarea)

(denunțarea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Handwritten signatures and stamps of the investor, including a circular stamp of SRL 'Orhei-gaz'.

Verificat inginer S.I.
Vodoresja S. *[Signature]*

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG nr.4
s.Viprova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate 53 249,85 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrarilor executate
pe luna an 2024


Nr. ord.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (mln. Euro/L6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Conducte si armaturi Pjoasa.						
1	15C04B1	Săpatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,692	988,10	683,77
	26322500150	Excavator pe șenile cu o capă cu motor lezabil, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,419	482,00	683,77
2	TsA20B	Săpatura manuală de pământ, în taluzuri, la debite săpate cu excavator sau sereper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	2,054	175,04	361,28
	9213020019800	Muncitor necalificat	h-om	4,252	84,97	361,28
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, prin aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu	ta3	20,640	26,14	543,67
	12 3860019500	Muncitor necalificat	h-om.	6,398	84,97	543,67
4	TsD05A	Împrăștierea pământului	100 m3	0,486	427,25	207,64


1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00			15 672,35
		121-Asigur. Chelt. Chelt. Re- neti				
		Total capitol:				15 672,35
		Inclusiv salariu				5 044,20

		Total	lei			43 426,36
		Ricicarsa topografica	948,51 lei			948,51
		Total IB Ricicarsa	100,00 -			44 374,87
		TVA (IB-Ricicarsa) + 20 %	20,00 %			8 874,98
		Total IB Ricicarsa+TVA	100,00 -			53 249,85
		Стевка НДС	0,00 %			0,00
		Стежность	lei			53 249,85
		TOTAL proces-verbal:				53 249,85
		Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRI. "Cnsgaz Engineering"
(denumirea)

Director:  C. Cumbata
(functia, numele, prenumele, semnatura)





APROBAT:

Investitor
SRI. "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director interimar:  G. Manteanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.


 Solicitarea este P.V. corectat
 si anexata la factura
 G. Manteanu

verificat inginer SI
Gedroaja S. 

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Vîprova r. Orhei»
(g/d Proiectie spre PPG Nr.6)»**

s. Vîprova r. Orhei

„01” / 08 / 2024.

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ Ma. Director SRL „Orhei-Gaz” _____ in. Ștefan
(nume, prenume, funcție)

Membrii comisiei (reprezentanții

organizațiilor de proiectare _____ Inginer Gel. Păuș _____ A. I. Ștefan
(nume, prenume, funcție)

organizațiilor de exploatare: _____ Inginer S.P. Pîrșig _____ S. G. Ștefan
(nume, prenume, funcție)

Organizația Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____

(Numele organizației)

AȘTA S.T. S.R.L.

1. Acțiunea al general _____ SRL „Gazproiect” _____
(Denumirea organizației)

prezentată pentru recepție obiectului finisat de construcție _____ «Aprovizionarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s. Vîprova r. Orhei»

Conductei subterane de presiune medie: P/E L total = 2,20,0 m;

(gaza PE Ø110mm-330 m, SA Ø 50*20 - 1 buc; Reducție PE Ø50x10 - 1 buc; Mășină
PE Ø50-2 buc; Treier PE Ø100 - 2 buc.)

La obiectul finisat de construcție, aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s. Vîprova r. Orhei»

(nume și adresă obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză _____

2. Proiectul Nr. 125-2017-AGE este elaborat de _____ SRL „Gazproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor _____ ianie 2024 _____ ianie 2024

(la anul)

(luna/an)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul proiectelor de PPG
C.05.01-2014(MC33 4.51-5 - 2003).

Comisia de recepție examinează documentația prezentată la obiectul examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze și stabilește corespunderea lucrărilor de construcție montaj executate conform proiectului și execuției după proiectare, încastrări și montajul execuția celor stipulate în documentația executoare)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie montaj au fost executate in volume deplin in ce priveste eroarea proiectului si prevederile NCM C.05.01-2014 (MCN 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera recepționat de catre beneficiar împreună cu documentele de executare anexate în data _____ 2024.

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Președintele comisiei _____


Reprezentantul
Organizației de proiectare : _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

Reprezentantul
Organului de supraveghere de Stat _____

OBIECTUL ESTE PERDAT :

Reprezentantul
antreprizei generale: _____ V. Ișcu



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor:

a. Aprovizionarea cu gaze naturale a caseilor de locuit din s. Vîproua r. Orhei
(PES Nr.6) a

s. Vîproua r. Orhei

"02.11"

08

2024

Comisia de recepție în componență: președinte co-misiie: reprezentantul beneficiarului:

..... Vice-director SRL "Orhei-Gaz"
(Nume și prenumele beneficiarului)

In Cusnic

Membrii comisiei-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lișcov

(Nume și prenumele beneficiarului)

organizației de exploatare:

inginer ȘEF Filiala "Orhei-Gaz"

S. Rodopole

(Nume și prenumele beneficiarului)

Organismul de supraveghere tehnică de Stat a R.M. Inginer ISIIG

(Nume și prenumele beneficiarului)

A. B. T. S. S. S. S.

1. Anul reprezentant general:

SRL "Consulting Engineering"

(Nume și prenumele beneficiarului)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

a. Aprovizionarea cu gaze

naturale a caseilor de locuit din s. Vîproua r. Orhei, a

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip BRG-50 50, cu Nr. 2162128 și

Nr. 2162137; Robinet bila flanșă Ø 40 mm-1 m.; Robinet bila flanșă Ø 80 mm-1

m.; teava metal Ø 76 mm-1 m.; Ø 40 mm-1,5 m.; Ø 25 mm-4 m;

La obiectul finisat de construcție a. Aprovizionarea cu gaze naturale a caseilor de locuit
din s. Vîproua r. Orhei.

(denumirea proiectului)

de către organizațiile de subordonare

2. Proiectul Nr. 125-7617/AGG este elaborat de SRL "Consulting"

(Nume și prenumele beneficiarului)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenul:

Începutul lucrărilor Julie 2024

Finisarea lucrărilor Julie 2024

(Data anul)

(Data anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01-2014 (V.02 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat măsurătorile superficiale a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, înregistrări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documente) și:

execuționat:

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Cheltuielile de constructie încazate au fost examinate în vederea depunerii în corespundare cu proiectul și prevederilor NCM 4.05.01 2014 (NORM 4.05-0 -2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din data 21 / 10 / 2014

OBIECTUL A FOST RECEPTIIONAT DE:

Președintele comisiei _____ *[Signature]* 10. Căpîr

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ *[Signature]* A. Jilincă

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ *[Signature]* A. Căpîr

Reprezentant
Organului Supravegherii de Stat _____ *[Signature]*

OBIECTUL ESTE PRĂDAT

Reprezentantul
antreprenorului general: M. Ișcă *[Signature]* 10. Căpîr

Actul de recepție a obiectului în ca. de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Vîșgora r. Orhei (câșt. Fișoașă PRG Nr.6)»

s. Vîșgora r. Orhei

№ 01 / 08 / 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

..... Vice-director SRL "Orhei-Gaz" în. Crisan
(nume, prenume, funcție)

Membru comisiei-reprezentanți:

organizației de proiectare: Ingenier SRL proiect în. L. Ilinca
(nume, prenume, funcție)

organizației de exploatare: Ingenier STP Filiala "Orhei-Gaz" în. Godoroga
(nume, prenume, funcție)

Organelor Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(nume, prenume, funcție)

A STABILIC:

1. Antreprenorul general: SRL "Cognex-Engineering"
(nume, prenume, funcție)

a prezentat pentru recepția obiectului în ca. de construcție: «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Vîșgora r. Orhei.»

Gazoductul subteran de presiune înaltă P/E I, total = 1123.0 m, (Oțel Licelat = 58 m (teava PE 50 SDR-1) Ø75mm-35m; Ø63mm-266m; Ø50mm-198 m; Ø40mm-305m; Ø32mm-330 m în total); P/E; Ø75-2 buc; Ø63-2 buc; Ø45-4 buc; Ø32-45 buc; Teva PE 75, 72-1 buc; 75x43-1 buc; 75x32-1 buc; 63x63-1 buc; 63x32-6 buc; 63x40-1 buc; 50x40-2 buc; 50x32-3 buc; 40x40-1 buc; 40x32-7 buc; 32x32-3 buc. Producția PE: Ø75*6-1 buc; Ø75*50-1 buc; Ø63*50-2 buc; Ø63*40-1 buc; Ø50*40-2 buc; Ø50*32-1 buc; Ø45*32-9 buc; Treacare PE/OL 32x32-29 buc (teava metal: Ø 20 mm-58 m, tub protecție: Ø 150 mm- 2 m; Ø 63 mm- 3x8 = 24 m.)

La obiectul în ca. de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Vîșgora r. Orhei.»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subîntrăpăzire

2. Proiectul Nr. 125-1617-4GE este eliberat de SRL "Gazmolproiect"
(nume, prenume, funcție)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii
Inscrisului de lucru nr. 125/2024 Timpul de lucru nr. 125/2024
(nume, prenume) (nume, prenume)

4. Documentația pe obiectul în ca. de construcție este prezentată la volumul proiectului de
NCN 11.05.01-2014 (MCN 4.03-01-2008).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată și a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, măsurări suplimentare, efectuate conform celor stipulate în documentația

execuției:

.....

Tipul de semn:

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie proiectaj au fost executate cu volenti deplin, in conformitate cu proiectul si prevederile NFIM C.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentei putri receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executata anexata din data _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei _____

Reprezentant
Organizația de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de execuție _____

Reprezentantul
Organismului de supraveghere de Stat _____

OBIECTUL ESTE PROIECTAT

Reprezentantul
si reprezentant general _____

Actul de recepție a obiectului înscris de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Ploasa la PRC Nr. 4 din s. Văprava r. Orhei »
Ob. s. Văprava r. Orhei
(g/d Ploasa r.)

s. Văprava r. Orhei

„ 01 ” 27 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

..... Micro-sistem SRL „Orhei Gaz” Ion Cișniar
(numele, nume de familie)

Membrul comisiei-reprezentanță

organizației de proiectare: inginer S.P. „Orhei Gaz” A. Lișciuc
Sursa: per. nr. / înscris

organizației de exploatare: inginer S.P. „Orhei Gaz” S. Gărdaruș
Sursa: per. nr. / înscris

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Nume, nume de familie)

A STABILIT:

1. Acțiunea generală: SRL „Orhei Engineering”
(Denumirea societății)

prezentată pentru recepția obiectului înscris de construcție: « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Ploasa la PRC Nr. 4 din s. Văprava r. Orhei »
Gazoductul subteran de presiune joasă: PE 1. tipul = 173 G, r. „Otel Lynd = 173 G, r. (teava PE: Ø32mm-173 mm) PE: Ø32-173 buci; 1m PE: 22x32-2buc. SA PE: Ø100*32, 3 buci; Ø40*32, 2 buci; Treacă PE/OL: 3,2x25-7 buci; teava metal: Ø 22 mm - 1 buc.

În baza muncii de construcție « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Ploasa la PRC Nr. 4 din s. Văprava r. Orhei »

(denumirea obiectului înscris)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 123-2017-AGP este elaborat de SRL „Orhei Engineering”
(denumirea societății)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului s fost finalizată la termenul

lucru în lucrările: „Iulie 2024” Finalizarea lucrării: „Iulie 2024”
(data) (data)

4. Documentația de obiectul înscris de construcție este prezentată în volumul prevăzut de RCM G.05.01-2014 (MCE 4.93-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată și efectuând examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montă, executate conform proiectului, a executării date necesitate, încetarea suplimentară (cu excepția celor stipulate în documentația

executoare):
.....
.....
.....
(numele, nume de familie)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrările de construcție – montaj ce fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor HCM G.05.04-2014 (MCH 4 93-01-2603).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar. Împreună cu documentația executivă anexată din «01» - 08 2024

OBIECTUL ESTE RECEPTIVAT DE:

Președintele comisiei _____
S. Ciocan


Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
A. I. I. I. I. I.

Reprezentantul
organizației de execuție _____
S. Ciocan

Reprezentantul
Organizației de supraveghere în Stat _____
S. Ciocan

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general _____
V. I. I. I. I.



CONTRACT Nr. 9

privind achiziția de Lucrari
I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achizitiei: Lucrari de gazificare sat.Viprova, rl Orhei. Montarea PRG nr.8

Cod CPV: 45231220-3

“ 26 ” _iulie_ 2024

Primaria com. Puținței, r-nul Orhei

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director <u>Cumpata Elvira</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p><u>1018606001403</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria Puținței, r-nul Orhei</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Celan Ion - primar</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza Hotărîrii nr.1 a CECE 25/28 cu privire la validarea mandatului, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p><u>1007601003312</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Lucrarilor de gazificare a s.Viprova, rl Orhei. Montarea PRG nr.8

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform **achiziție de valoare mică**,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

„ ” 20 .

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația de preț;

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2024

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_26_” iulie 2024

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii <u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u>	Autoritatea contractantă Primăria Comunei Puținței
Adresa poștală: str.Unirii 128, mun.Orhei Telefon: 069588795, 079060028 Cont de decontare: MD36EN000002224310119897 Banca: BC „Energbank” SA, suc.Orhei ENEGMD22897 Cod fiscal: 1018606001403	Adresa poștală: MD-3554, s. Putintei, r-l Orhei, Republica Moldova Telefon: 078874559 Cont de decontare: MD90TRPDAC312120A10926AB Banca: Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601003312

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Digitally signed by Cumpărător Elvira Date: 2024.07.26 16:01:40 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 	Semnătura autorizată: Digitally signed by Celan Ion Date: 2024.07.26 14:47:18 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova L.Ș.  MOLDOVA EUROPEANĂ

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 9
din "26" iulie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1.	Lucrari de gazificare a s.Viprova, rl Orhei. Montarea PRG nr.8	45231220-3	lucrari	1	99 936,16	99 936,16	31.12.2024
	TOTAL					99 936,16	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.07.26 16:02:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Celan Ion
Date: 2024.07.26 14:49:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pjoasa PRG Nr. 8)»

s.Viprova r.Orhei

“01” 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Puținței I.Celan
(numele, prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare _____
inginer șef proiect A.Lihvari
(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare: _____
Inginer STP Filiala “Orhei -Gaz” S.Godoroja
(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____
SRL “Consgaz-Engineering”
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie _____
« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =613.0 m ;Otel Ltotal =30 m (teava PE :Ø75mm-8m; Ø50mm-225 m; Ø40mm-175m; Ø32mm-205 m; Mufa PE: Ø75-1 buc; Ø50-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-27 buc; Teu PE: Ø 75x50-1 buc; 50x50-1 buc; 50x32-7buc; 40x40-1 buc; 40x32-3buc; 32x32-2buc; Reductie PE: Ø75*50-1 buc.; Ø50*40-2 buc.; Ø40*32-3 buc.; Dop PE Ø 50-1 buc.; Trecere PE/OL 32x25-15 buc; teava metal: Ø 20 mm-30 m)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor iunie 2024 Finisarea lucrarilor iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 21 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ I. Celan

(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ A. I. I. I. I.

(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ S. Godoroja

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____ V. Isac _____ SRL "Constgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pmedie spre PRG Nr.8)»

s.Viprova r.Orhei

“01” 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar comuna Puținței _____ I.Celan
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare _____ inginer șef proiect _____ A.Lihvari
Numele, prenumele, funcția

organizației de exploatare: _____ inginer STP Filiala "Orhei -Gaz" _____ S.Godoroja
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Consgaz-Engineering" _____
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =189.0 m ;
(teava PE Ø50mm-189 m; SA Ø 75*50 -1 buc; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere PE/OL 50x40-1 buc; tub protecție Ø 75 mm- 10 m.)

La obiectul finisat al construcției _____ « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr _____ 125-2017-AGE este elaborat de _____ SRL „Gazmolproiect” _____
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor _____ iulie 2024 _____ iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) _____

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)**.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 01 / 08 / 2024 »

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ **I.Celan**

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ **A.Lihvari**

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ **S.Godorota**

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ **V.Isac** _____ **SRL "Consgaz-Engineering"**



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (PRG Nr.8)»

s. Viprova r.Orhei

“ 01 ” 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar comuna Puținței _____ I.Celan
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare _____ inginer șef proiect _____ A.Lihvari
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____ inginer STP Filiala “Orhei -Gaz” _____ S.Godoroja
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____ Inspector ISTG
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL “Consgaz-Engineering”
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50, Nr.2162349 și Nr.2162346;
Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1 un.;
teava metal: Ø 76 mm-1 m; Ø 40 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției _____ « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr _____ 125-2017-AGE este elaborat de _____ SRL „Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor _____ Iulie 2024 Finisarea lucrărilor _____ Iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația de execuție)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 01 » 02 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

J. Celan

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____

V. Isac



Contract Nr.24
privind achiziția de lucrari

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Digitally signed by Foca Tatiana
Date: 2024.10.07 14:28:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Obiectul achiziției **Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia gazoductului de presiune medie.**

Cod CPV: 45231220-3

"__07_"Octombrie 2024

s.Recesti r-ul Soldanesti
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
CONSGAZ-ENGINEERING SRL <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Cumpata Elvira <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în statutului <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator 1018606001403 din 19.03.2018, <i>(se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Primaria comunei Dobrusa raionul Soldanesti, <i>denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin primar Grosu Victor_ , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza hotaririi CECE 31/8,nr.30 din 22.11.2023 <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar nr.52052 din 15.12.2023 <i>se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a.Achiziționarea **Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia Gazoductului de presiune medie.**
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr._____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din " __ " _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

**II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

CONSGAZ-ENGINEERING SRL
Adresa poștală:mun.Orhei str.Unirii 128
Telefon:069588795,079060028
Cod fiscal:**1018606001403**
Banca:BC Energbanc SA suc.Orhei
Cod:**ENEGMD22897**
IBAN **MD36EN000002224310119897**

Cumpărătorul/Beneficiarul

Primaria comunei Dobrusa r-ul Soldanesti
Adresa poștală:s.Recesti r-ul Soldanesti
Telefon:027248236;027248238
Cod fiscal: **1007601004582**
Banca: **TREZMD2X**
Cod:**226640**
IBAN **MD42TRPDBC319230K11559AB**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.10.07 13:47:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Grosu Victor
Date: 2024.10.07 13:38:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.1
la contractul nr. _____
din " ____ " ____ 20 ____

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>						
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr.2
la contractul nr._24
din "_07_" octombrie 2024_

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.24

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <i>Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia Gazoductului de presiune medie.</i>

Co d CP V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitat ea de măsur ă	Can ti- tate a	Preț unit ar (făr ă TV A)	Preț unit ar (cu TV A)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Ter men ul de livra re/ pres tare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)	Dis cou nt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	<i>Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia Gazoductului de presiune medie.(conf.devizului)</i>	buc				27227.25	32672.70			
	Total lot 1					27227.25	32672.70			
	TOTAL									

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Contract de antrepriză nr.02/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

21 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, elui Gheorghe Murteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Ciompuța, care acționează în baza Statutului, ambii demondați în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-11/02-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Dobrușa, r-n Șoldănești", Cod CPV 45231229-3, se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 07/2018 „Gazificarea s. Dobrușa, r-nul Șoldănești” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,006 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,657 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/ZMB "Cinundapm" DN25 sau analog), iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundență cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de execuție și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate în pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 444 114 lei (patru sute patruzeci și patru mii una sută patruzeci și doi lei, 12 bani, inclusiv TVA).

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

Beneficiarul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

2024
2024
2024

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 72 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”

SRL “Gazgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36BN00002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b LNBGMD22897
IDNO 1018606001403


“Beneficiar”

SRL “Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mațu 121
IBAN: MD04V1022510700000003
BC “Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director

 B. Ciampata

Director Interimar

 Gh. Munteanu



Antreprenor: SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor: SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect: **Gazoduct Pjoasa de la PRG**
Nr. ___ s. Dobrusa, r-l Soldanesti

Valoarea lucrarilor executate **295 083,11 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Conducte si armaturi P.joasa.					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,312	988,10	4 260,69	
	2P32000001501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ot	8,840	482,00	4 260,69	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,589	175,01	2 378,59	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,993	84,97	2 378,59	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	135,804	26,34	3 579,54	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,127	84,97	3 579,54	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II,	100 m3	2,935	427,29	1 254,09	

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,883	84,97	244,97
	9310660019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,325	84,97	27,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m ³	0,845	1 061,00	896,33
		Total	lei			42 068,16
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>	24,00 %			4 456,18
		<i>Total II3+Asigur</i>	100,00 +			46 524,34
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %</i>	4,00 %			552,06
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			47 076,40
		<i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			6 826,08
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			53 902,48
		<i>Beneficii de de viz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			3 234,15
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			57 136,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 136,63 18 567,43
		Total	lei			239 096,23
		Ridicarea topografica	6806,37 lei			6 806,37
		Total II3+Ridica	100,00 +			245 902,60
		<i>TVA (II3+Ridica) * 20 %</i>	20,00 %			49 180,52
		Total II3+Ridica+TVA	100,00 +			295 083,11
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоймость	lei			295 083,11
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				295 083,11

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cosgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director  E. Cumpata
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ș.


Verificat de...

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect PRG Nr. ___ s. Dobrusa, r-I
 Soldanesti

Valoarea lucrarilor executate 32.081,11 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Lucrari de constructie, Presiune medie.					
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	241,14	✓ 482,28	
	7136040411500 710070013600	Instalator incalzire centrala Flanse otel D-40 mm	h-om buc	0,520 2,000	84,97 194,60	84,97 389,20	
	027150006001	Electrozi sud. ot e50,24.13/rg.2.1. d-4,00 mm S 7240	kg	0,120	55,50	6,66	
	111020001007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	118,00	42,48	
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,000	343,66	687,32	
	7212190027700 2237150004200	Sudor Flansa otel D-65 mm	h-om buc	1,000 2,000	84,97 242,00	84,97 484,00	
	2273150001001	Electrozi sud. ot e50,24.13/rg.2.1. d-4,00 mm S 7240	kg	0,680	55,50	36,78	
	2411115004912	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,080	21,30	1,70	
	2411547300164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	29,80	2,38	
	111020001007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,060	118,00	7,08	
3	TFA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in	m	1,000	119,61	✓ 119,61	

1	2	3	4	5	6	7
		ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de deviz: (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			63,67
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			1 124,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 124,83 398,51
		3. Utilaj.				
19	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	✓ 11 750,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	11 750,00
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	905,00	✓ 905,00
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	905,00	905,00
21	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 80 mm	buc	1,000	1 653,00	✓ 1 653,00
	63150052180	Robinet fl. D-80mm	buc	1,000	1 653,00	1 653,00
		Total	lei			14 308,00
		Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %			171,70
		Total ПЗ+Cheltu	100,00 +			14 479,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 479,70
		Total	lei			26 734,26
		Total ПЗ	100,00 +			26 734,26
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			5 346,85
		Total ПЗ+TVA	100,00 +			32 081,11
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			32 081,11
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				32 081,11

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Coasgaz Engineering"

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



E. Cumpata

APROBAT:

Investitor

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director interimar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Handwritten signature]
G. Munteanu

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG
Nr. ___ s. Dobrusa, r-l Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **92 431,02 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xeol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Conducte si armaturi P.joasa.					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	2,004	988,10	1 980,15	
	962726001990	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-om	4,108	487,00	1 980,15	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,375	175,04	1 115,87	
	911006001990	Muncitor necalificat	h-om	13,133	84,97	1 115,87	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	63,748	26,34	1 679,17	
	911006001990	Muncitor necalificat	h-om	19,762	84,97	1 679,17	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	1,367	427,27	584,08	

1	2	3	4	5	6	7
		75)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,664	84,97	56,40
	9310000010020	Muncitor deservire CM	h-om	0,075	84,97	6,36
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatic)	m3	0,195	1 061,00	206,47
		Total	lei			10 025,35
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>	24,00 %			1 056,34
		<i>Total II3+Asigur</i>	100,00 +			11 081,69
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %</i>	4,00 %			134,16
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			11 215,85
		<i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			1 626,30
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			12 842,15
		<i>Beneficiu de deviz: (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			770,53
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficii</i>	100,00 +			13 612,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 612,68 4 401,43

		Total	lei			73 851,14
		Ridicarea topografica	3174,71 lei			3 174,71
		Total II3+Ridica	100,00 +			77 025,85
		TVA (II3+Ridica) * 20 %	20,00 %			15 405,17
		Total II3+Ridica+TVA	100,00 +			92 431,02
		Станка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			92 431,02
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				92 431,02

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Director E. Cumpata
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director interimar Gh. Munteanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si supraterana din otel D20
Ltot =514,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"03" 09 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti,
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32
si supraterana din otel D20 Ltot =514,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul Nr 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Incepitul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac Inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 07/2018
(denumirea organizatiei de constructii montaj, numarul proiectului)
 pe adresa: s. Dobrușa, r. Soldamești

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii $P_{lucru} = 0,005 \text{ MPa}$ $L_{tot} = 514,0 \text{ m.l.}$; inclusiv PE80 SDR17,6 $\varnothing 63 \times 3,6$ $l = 100,0 \text{ m.l.}$, PE80 SDR11 $\varnothing 50 \times 4,6$ $l = 216,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 40 \times 3,7$ $l = 140,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 32 \times 3,0$ $l = 45,0 \text{ m.l.}$, oțel $\varnothing 20 \times 2,8$ $l = 13,0 \text{ m.l.}$, robinet bila D20-6 buc.

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie; Pasaport tehnic; Certificat la teava; Copia adeverintei sudorului; Proiect de executie;

3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numarul (semnul) sudurului (lipitorului)	Au fost sudate imbinari		Data executarii lucrarilor de sudare
		Diametrul tevilor, mm	Numarul piese	
Cuzac A.	"CA-98"	65	3	03.2024- 08.2024
		50	4	
		40	3	
		32	10	
Moraru S.	"M"	20	12	

(nume, semnatura, inițiale, numele dirigintelui de șantier)

F. Isac

4. Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adincimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevii pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de șantier

F. Isac

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Ceban

(nume, semnatura, inițiale, numele)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

03 05 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s.Dobrusa r.Soldanesti
Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu.Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D.Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S.Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat.

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Rac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de construcție al PRG

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 07/2018

(denumirea organizației de construcții/montaj, numărul proiectului)

pe adresa: s. Dobrușa r. Soldanesti montarea PRG de tip ERG-SE 50 DN 25(2)

1. Caracteristica PRG

Se indica presiunea gazului (la intrare si la iesire), tipul si dimensiunile utilajului instalat, numarul si suprafata incaperilor, sistemul de incalzire si ventilare, date despre iluminare, legatura, dirijare de la distanta $P_{int} = 3.0 \text{ kg/cm}^2$ $P_{ieșire} = 300 \text{ col. H}_2\text{O}$, PRG de tip ERG-SE 50 DN 25(2)

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Pasaport tehnic a PRG cu regulator ERG-SE 50 DN 25 (2) proces verbal de atestare a sudorului, proiectul de executie, schema amplasării cordonelor de sudură, act la lucrările ascunse, certificate de calitate a țevilor din metal, electrozi.

3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numarul (scutul) sudorului (lipitorului)	Au fost sudate imbinari		Data executarii lucrărilor de sudare
		Diametrul țevilor, mm	Numarul, piese	
Morari S.	"M"	40	2	06.2024
		76	2	

(funcția, semnătura, inițialele, numele (pregătirea de școală))

V. Isac

4. Incercari ale conductei de gaz si utilajului PRG la etanșietate

"20" 08 2024 a fost efectuată încercarea conductei de gaz și a utilajului PRG la etanșietate cu presiunea de 0,45 MPa în decurs de 12 ore.

Scurgeri și defecțe la examinarea vizuală și controlul taturilor îmbinărilor nu au fost depistate. Conducta de gaz și utilajul PRG au rezistat încercărilor la etanșietate.

Diriginte de șantier

(funcția, semnătura, inițialele, numele)

V. Isac

Reprezentantul organizației de exploatare

(funcția, semnătura, inițialele, numele)

S. Ceban

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32 si supraterrana din otel D20
Ltot =1113,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

- 03 - 09 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Ia. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s.Dobrusa r.Soldanesti,
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32
si supraterrana din otel D20, Ltot = 1113,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

nu fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucru)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din — — 20 — a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Iu. Cusnir
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare D. Briceag
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu
(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 07/2018
(denumirea organizatiei de constructie-montaj, numarul proiectului)
pe adresa: s. Dobrusa r. Soldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii $P_{max} = 0,005 \text{ MPa}$, $L_{tot} = 1113,0 \text{ m.l.}$; inclusiv PE80 SDR17 $\varnothing 75 \times 3$ $L = 143,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 63 \times 3,6$ $l = 372,0 \text{ m.l.}$, PE80 SDR11 $\varnothing 50 \times 4,6$ $l = 118,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 40 \times 3,7$ $l = 271,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 32 \times 3,0$ $l = 164,0 \text{ m.l.}$, oțel $\varnothing 20 \times 2,8$ $l = 45,0 \text{ m.l.}$, robinet bila D20-22 buc., tub de protectie $\varnothing 90$ $l = 30,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 75$ $l = 12,0 \text{ m.l.}$, robinet flansa D80 1 buc, flansa D80-2 buc.

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie, Pasaport tehnic, Certificat la țevă, Copia adevertințel sudorului, Proiect de executie,

3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numarul (semnul) sudorului (lipitorului)	Au fost sudate imbinari		Data executarii lucrărilor de sudare
		Diametrul țevilor, mm	Numarul pieste	
Cazac A.	"CA-98"	75	-	03.2024- 08.2024
		63	8	
		50	1	
		40	13	
		32	37	
Moraru S.	"M"	20	22	

(functia, semnatura, tituladele, numele dirigentului de santier)

4. Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adincimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevi pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de santier

(functia, semnatura, tituladele, numele)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(functia, semnatura, tituladele, numele)

Antreprenor **SRL "Consgaz-Engineering"**
(denumirea)

Investitor **Primaria Dobrusa**
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Dobrusa. r-I
Soldanesti. Gazoduct de presiune
medie**

Valoarea lucrarilor executate **32 672,70 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2024

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,320	779,00	249,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,656	380,00	249,28
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,200	175,04	210,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,472	84,97	210,05
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000	26,34	316,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,720	84,97	316,09

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,958	14,88	44,01
	1411122201342	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,431	210,00	90,57
		<i>Total</i>	lei			14 120,44
		<i>Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			1 216,93
		<i>Total ПЗ+Asigur</i>	100,00 +			15 337,38
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ+Asigur) * 4 %</i>	4,00 %			278,40
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			2 264,29
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			17 880,06
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			847,23
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			18 727,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 727,29 5 374,79

		Total	lei			18 727,25
		Proiectarea si ridicarea topografica 80	8500,00 lei			8 500,00
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			27 227,25
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			5 445,45
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			32 672,70
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			32 672,70
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				32 672,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

Primaria Dobrua

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.

Primar

Grosu Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.10.23 06:50:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Grosu Victor
Date: 2024.10.23 08:47:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si supraterana din otel D20

Ltot = 514,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"03" 09 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti -gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s.Dobrusa r.Soldanesti,
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32
si supraterana din otel D20 Ltot = 514,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Iu. Cusnir
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare D. Briceag
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu
(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"03" "09" 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D.Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s.Dobrusa r.Soldanesti
Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D.Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32 si supraterana din otel D20

Ltot = 1113,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

„ 03 ” 09 2024

localitatea or.Soldanesti

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D.Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s.Dobrusa r.Soldanesti,
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32
si supraterana din otel D20 Ltot = 1113,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D.Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Contract de antrepriză nr.08/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

09 aprilie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Malu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Campata, care acționează în baza Statutului, amândouă denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-20/03-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Tareuca, r-n Rezina"*, Cod CPV 45331220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 27/2021 „Gazificarea s. Tareuca, r-nul Rezina” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,295 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,653 km; PRG cu 2 regutatoare FRG/2MB "Становиц" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie **390 973 lei (trei sute nouăzeci mii nouă sute șaptezeci și trei) lei, 24 bani**, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de **2 zile** din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

..... 348E
..... 09-09-24

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

14. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”

SRL “Comgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36LN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/c ENLGMID22897
IDNO 1018606001403


“Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mabu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC „Victorabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata

Director interimar 

Gh. Munteanu



A C O R D

de modificare a contractului de antrepriză nr.08/2024 din 09.04.2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

23.08.2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare ”Părți” au încheiat prezentul Acord cu privire la următoarele:

1. Obiectul acordului.

1.1 În baza Procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din 22.08.2024 privind constatarea modificărilor volumului de lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 27/2021 „Gazificarea s. Țareuca, r-nul Rezina”, Părțile au convenit a include în contractul de antrepriză nr. 08/2024 din 09.04.2024 pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului (în continuare - Contract), următoarele modificări:

1.1.1. În pct. 2.1. al Contractului, textul *”390 973 lei (trei sute nouăzeci mii nouă sute șaptezeci și trei) lei, 24 bani, inclusiv TVA”*, se înlocuiește cu textul *”409 577 (patru sute nouă mii cinci sute șaptezeci și șapte) lei, 53 bani, inclusiv TVA”*.

2. Actiunea prezentului acord.

- 2.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți.
- 2.2. Toate înțelegerile anterioare ale Părților ce contravin prezentului acord își pierd valabilitatea din momentul intrării în vigoare a acordului dat.
- 2.3. În caz de apariție a unor divergențe dintre prevederile Contractului și prezentul acord, urmează a fi aplicate prevederile ultimului.

3. Alte clauze.

- 3.1. Acordul poate fi modificat sau completat la înțelegerea părților.
- 3.2. Prezentul acord, din momentul semnării lui, devine parte integră a Contractului.
- 3.3. În cazul apariției unor divergențe, Părțile se obligă să deponă toate eforturile pentru aplanarea acestora pe cale amiabilă prin negocieri. În cazul nesoluționării, litigiul va fi supus spre examinare în instanța de judecată.

Adresele și rechizitele părților:

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL „Orhei – Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI022510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705



E. Cumpata Director

Gheorghe Munteanu Director interimar



Antreprenor SRL "Cosogay Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhel-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRC
 Nr. 14 s. Tarcuca, r-l Rezina**

Valoarea lucrărilor executate **271 099,86 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrărilor executate
 pe septembrie an 2024


Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoara inclusiv aslrin (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Conduete si armaturi P.joasa.						
1	TsCU3B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu arziere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	5,228	923,75	5 090,77
2	2032760063301	Excavator pe benzile cu o cupa cu motor peptic, 0,40-0,70 mc	h-ort	10,77	475,00	5 090,77
	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzari, la debloc sapate cu excavator sau serpar, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	15,627	175,04	2 735,33
3	9310050018860	Muncitor necalificat	h-ort	32,192	84,97	2 735,33
	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din granezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	156,370	26,54	4 116,26
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-ort	48,444	84,97	4 116,26
	TsD02A1	Impastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m ³	5,665	391,49	1 442,16


1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material (PI) * 4 %	4,00 %			374,60
		Total PI+Asigur+Cheltui	100,00 %			37 015,23
		Cheltuieli de regie (PI+Asigur+Cheltui) * 14,5 %	14,50 %			5 367,21
		Total	100,00 %			42 382,43
		PI+Asigur+Cheltui+Cheltui				
		Benzina de dezin (PI+Asigur+Cheltui+Cheltui) * 6 %	6,00 %			2 542,95
		Total	100,00 %			44 925,38
		PI+Asigur+Cheltui+Cheltui+Bz				
		ne				
		Total capitol:				44 925,38
		Inclusiv salariu				18 192,91

		Total	lei			220 708,31
		Ridicarea topografica	5208,21 lei			5 208,21
		Total (PI+Ridica)	100,00 %			725 916,55
		TVA (PI+Ridica) * 20 %	20,00 %			145 183,31
		Total (PI+Ridica+TVA)	100,00 %			271 099,86
		Costul H/C	0,00 %			0,00
		Стоймость	lei			271 099,86
		TOTAL proces-verbal:				271 099,86
		Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cons gaz Engineering"
(denumirea)

Director  E. Campata
(functia, numele, prenumele, semnatura)




APROBAT:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director  G. Munteanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)





Antreprenor SRI "Consgaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRI "Orheingaz"
 (denumirea)

Obiect: **PRG Nr.14 s. Tareuca, r-I Rezina**

Valoarea lucrarilor executate 29 039,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.					
1	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,000	249,33	498,67	
	3213630022700	Sudor	h-om	1,000	84,97	84,97	
	387527406200	Flanse din otel Electrozi sud. otel	buc	2,000	165,00	330,00	
	2873158831000	e50.24.13/rg.2.1. d=4.00 mm S 7240	kg	0,680	47,00	31,96	
	201115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,080	27,31	2,18	
	7-15847508104	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,080	25,42	2,03	
	310520003000	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ur	0,660	72,00	47,52	
2	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	2,000	368,66	737,31	
	3213630022700	Sudor	h-om	1,000	84,97	166,54	
	3875274462000	Flanse din otel Electrozi sud. otel	buc	2,000	215,00	430,00	
	2873158831000	e50.24.13/rg.2.1. d=4.00 mm S 7240	kg	1,200	47,00	56,40	
	201115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,180	27,31	4,92	
	7-15847508104	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,180	25,42	4,58	
	310520003000	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ur	1,040	72,00	74,88	
3	TFA0. A1	Conducta de otel, montata in canal, prin gheretie de pina la 1 m sau supraceran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de	m	1,500	94,06	141,09	


2	3	4	5	6	7
	113 Augur+Chelta- Chelaru Be nefi				
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 127,51 441,84
	3. Utilaj.				
10	12 Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 100 m ³ /ora (2reg.)	buc	1,000	9 180,00	9 180,00
20	14206129-313 Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 20 m ³ /ora (2reg.)	buc	1,000	9 180,00	9 180,00
	GB01A Robinet cu flansa Pt 10- 16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	1 108,00	1 108,00
30	231446451635 Robinet fl. D-50 mm	buc	1,000	1 108,00	1 108,00
	GB01B Robinet cu flansa Pt 10- 16, avind Dn 100 mm	buc	1,000	2 004,67	2 004,67
	63501579565 Robinet fl. D-100 mm	buc	1,000	2 004,67	2 004,67
	<i>Total</i>	lei			12 292,67
	<i>Cheltieli depozitare (113) *</i> 1,2 %	1,20 %			147,51
	<i>Total PIB+Chelti</i>	100,00 %			12 440,18
	Total capitol: Inclusiv salariu				12 440,18

	Total	lei	24 199,16
	Total PIB	100,00 %	24 199,16
	TVA (PIB) * 20 %	20,00 %	4 839,83
	Total PIB+TVA	100,00 %	29 039,00
	Chelusa HDG	0,00 %	0,00
	Stoajacost	lei	29 039,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		29 039,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cons gaz Engineering"
(denumirea)

Director *E. Ciupota*
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director *G. Munteanu*
(functia, numele, prenumele, semnatura)



G. Munteanu

Antreprinzător SRL "Gazgaz Engineering"
 (denumirea)
 Investitor SRL "Ornelgaz"
 (denumirea)
 Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG
 Nr.15 s. Tarcuca, r-I Rezina**

Valoarea lucrărilor executate **109 319,11 lei**


Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie an 2024


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Conducte și armatură P.joasa.					
1	TsC03B)	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	2,016	973,75	1 963,08	
	2952260003001	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,135	475,00	1 963,08	
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la debloc săpare cu excavator sau scroper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	5,113	175,04	894,97	
	9313950019001	Muncitor necalificat	h-om.	10,533	84,97	894,97	
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului aflat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	51,130	26,34	1 346,80	
	00100620009001	Muncitor necalificat	h-om.	15,850	84,97	1 346,80	
4	TsD02A)	Împrăștierea pământului	100 m3	1,505	393,48	592,18	

1	2	3	4	5	6	7
	75)					
11300300200	Petrolul		h-ort	1,334	84,97	113,11
93 1060019920	Mulțimez de servire CM		h-ort	0,150	84,97	13,75
2003102100001	Uetion clasa... (p. Informație)		m3	9,590	1.052,00	410,39
	Total		lei			10.925,26
	Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %	24,00 %				1.458,36
	Total P3+Asigur	100,00 +				12.383,63
	Cheltuieli transport deponente material (P3) * 4 %	4,00 %				133,15
	Total P3+Asigur+Cheltu	100,00 -				12.516,78
	Cheltuieli de regia (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %				1.814,93
	Total	100,00 +				14.331,71
	Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %				859,90
	Total	100,00 +				15.191,61
	Total capital:					15.191,61
	Inclusiv salariu					6.076,52
	Total		lei			89.090,89
	Riducarea topografica		2008,57 lei			2.008,37
	Total P3+Ridica	100,00 +				91.099,26
	TVA (P3+Ridica) * 20 %	20,00 %				18.219,85
	Total P3+Ridica+TVA	100,00 +				109.319,11
	Ставка НДС	0,00 %				0,00
	Сумманость		lei			109.319,11
	TOTAL, proces-verbal:					109.319,11
	Inclusiv salariu					6.076,52

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 SRL "Cons gaz Engineering"
 (denumirea)

Director  F. Cumpata
 (functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
 SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)
 Director  G. Munteanu
 (functia, numele, prenumele, semnatura)



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca r.Rezina »
(PRG Nr.14)

s. Tareuca r.Rezina

“28” 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ *Vice-director SRL “Orhei-Gaz”* _____ *Iu. Cușnir*
(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare _____ *inginer șef proiect* _____ *A.Lihvari*
Numele , prenumele ,funcția

organizației de exploatare: _____ *Inginer STP Filiala “Rezina -Gaz”* _____ *O.Calina*
(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ *SRL “ConsgazEngineering”* _____
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG/2MB (100 m³), nr.5192/00063 și nr.5192/00064, Robinet bila flansa Ø100mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. teava metal Ø 89 mm-1 m; Ø 40 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 27-2021-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor ieulie 2024 Finisarea lucrărilor ieulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) _____

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 18 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ (semnatura)  Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ (semnatura)  A. Lihvari

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ (semnatura)  O. Călina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ (semnatura) 

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V. Isac  SRL "Consgaz Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca r.Rezina »
(g/d Pjoasă PRG Nr.15)»

s.Tareuca r.Rezina

“18” 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu.Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer sef proiect

A.Lihvari

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala “Rezina-Gaz”

O.Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “ConsgazEngineering”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E Ltotal =504 m ;Ot. Ltotal=24m.l.
(teava PE Ø110mm-80 m; Ø75mm-30 m; Ø63mm-265 m; Ø40mm-50 m; Ø32mm-79 m; Mufa PE: Ø110-1 buc; Ø63-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-22 buc.; Teu PE: Ø110*63-1 buc.; Ø75*32-2 buc.; Ø63*32-8 buc.; Ø63*40-1 buc.; Ø40*32-1 buc.; Reducție PE: Ø110*75-1 buc.; Ø40*32-1 buc.; Dop PE:Ø75-1 buc.; Ø63-1 buc.;Trecere PE/OL: Ø32x25-12 buc.;Teava Otel Ø20-24 m.l.)

La obiectul finisat al construcției« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.27-2021-AGE este elaborat de SRL,,Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2024 Finisarea lucrarilor iulie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 28 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____
(semnatura)  Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)  A.I. Ighvari

Reprezentantul
organizației de exploatare _____
(semnatura)  O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura) 

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____
V. Isac  SRL "Consgaz Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca r. Rezina »
(g/d Pjoasă PRG Nr.14)»**

s. Tareuca r. Rezina

“28” 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala “Rezina-Gaz”

O. Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “ConsgazEngineering”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca, r. Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E Ltotal =1307 m ;Ot. Ltotal=76m.l.
(teava PE Ø90mm-100 m; Ø63mm-200 m; Ø50mm-126 m; Ø40mm-590 m;
Ø32mm-291 m;Mufa PE: Ø90-2 buc;Ø40-6 buc; Ø32-50 buc.;Teu PE: Ø90*90-1
buc.; Ø90*40-1 buc.; Ø90*32-1 buc.; Ø63*40-1 buc.; Ø63*32-6 buc.;Ø50*40-3
buc.;Ø50*32-2 buc.;Ø40*32-14 buc.;Ø32*32-1buc.;Reducție PE:Ø90*63-1 buc.;
Ø90*50-1 buc.;Ø63*40-1 buc.;Ø50*40-1 buc.;Ø40*32-6 buc.;Trecere PE/OL:
Ø32x25-33 buc.; tub de protectie: Ø63-4buc*8m=32m.l.;Teava Otel:Ø40-10 m.l.;
Ø20-66 m.l.)

La obiectul finisat al construcției« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca, r. Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.27-2021-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2024 Finisarea lucrarilor iulie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)


(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 29 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ (semnatura)  Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ (semnatura)  A. Lihvari

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ (semnatura)  O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ (semnatura)  Ludmila ANATII

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ (semnatura)  V. Isac SRL "ConsgazEngineering"



Contract de antrepriză nr.03/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

25 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mazu, 121, cod fiscal: 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Maureanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” S.R.L., numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal: 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Lilița Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare “Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziție de valoare mică nr. Orh-G-15/03-2024 “Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Țuhăuți, r-n Rezina”, Cod CPV 45231226-3, se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 81-20-AGE „Gazificarea s. Țuhăuți, r-nul Rezina” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,015 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 2,005 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cimandupni” DN25 sau analog), iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundență cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01.2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în camera de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele au intrat în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de execuție și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constă în **538 318 lei** (cinci sute treizeci și opt mii trei sute optsprezece) lei, 30 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală

306
1003606015705

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârți Guvernului nr. 285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înalitate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”



SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energhbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mihu 12.
IBAN: MD04V1022510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  I. Cumpata

Director interimar  Gb. Mantsanu



Antrepriză SRL "Consgaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhel-gaz"
 (denumirea)

Obiect **PRG Nr. ___ s. Tahnauti, r-l
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate 45 791,66 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr. crt.	Simbol norma	Denumire lucrari	U. M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (cota 30% din 6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii. Presiune medie.					
	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	0,060	988,10	59,29	
	2452260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-om	0,123	482,00	59,29	
	TsA20B	Săpătura manuală de pământ în taluzuri, la debloc săpate cu excavator sau sereper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	0,180	175,04	31,51	
	9210080019500	Muncitor necalificat	h-om	0,371	81,97	31,51	
	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afnat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o alunecare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	0,720	26,34	18,97	
	9310080019500	Muncitor necalificat	h-om	0,223	84,97	18,97	
	TsD02A1	Împrăștierea pământului afnat provenit din teren	100 m ³	0,050	477,28	31,36	


1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				398,51
		3. Utilaj.				
12	12	Post de reglare a presiunii PRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	11 750,00
	142001202412	Post de reglare a presiunii PRG/2MBC 70 m3/min (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	11 750,00
33	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	905,00	905,00
	2014454555545	Robinet fl. D=40 mm	buc	1,000	905,00	905,00
34	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 80 mm	buc	1,000	1 695,00	1 695,00
	631500579009	Robinet fl. D=80 mm	buc	1,000	1 695,00	1 695,00
		Total				14 350,00
		Cheltuzeli de pusivitate (113) *				
		1,2 %		1,20 %		172,20
		Total E3+Cnaltu		100,00 %		14 522,20
		Total capitol: inclusiv salariu				14 522,20

	Total	lei	38 088,79
	Ridicare topografica	70,93 lei	70,93
	Total E3+Ridica	100,00 %	38 159,72
	TVA (E3-Ridica) * 20 %	20,00 %	7 631,95
	Total E3+Ridica-TVA	100,00 %	45 791,67
	Statutu HIC	0,00 %	0,00
	Статуси.	lei	45 791,67
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		45 791,67

INTOCMIT:

Anghrepnor general (subantrepnor)
SRL "Cons gaz Engineering"
(denumirea)


Director [Signature] F. Ciurpatu
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
SRL "Orbec-gaz"
(denumirea)

Director Intercuar [Signature] Gh. Munteanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)



I.S.

[Signature]

Antreprindere SRL "Comgaz Engineering"
 (denumirea)

receptor SRL "Orlei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG Nr. ... s. Tahnauti, r-l
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **449 667,39 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoara inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Conducte si armaturi P.joasa.						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	m3	6,778	988,10	6 697,34
2	295226009500	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-om	17,095	482,00	6 697,34
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,336	175,04	3 559,40
4	9510060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,890	84,97	3 559,40
5	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pana la 3 m din gramada, inclusiv statornarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	203,166	26,34	5 351,54
6	9510060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,981	84,97	5 351,54


1	2	3	4	5	6	7
		Total (I3+Asigur)	100,00 +			78.056,23
		Cheltuieli transport deplasare material (I3) = 4 %	4,00 %			992,08
		Total (I3+Asigur+Chelt)	100,00 +			79.048,31
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Chelt) * 14,5 %	14,50 %			11.461,71
		Total (I3+Asigur+Chelt+Chelt)	100,00 +			90.510,02
		Beneficiu de dezin (I3+Asigur+Chelt+Chelt) * 6 %	6,00 %			5.430,48
		Total (I3+Asigur+Chelt+Chelt+Beneficiu)	100,00 +			95.940,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				95.938,48 30.503,01

	Total	lei	364.100,13
	Ridicarea topografica 1.872 m.l	106.271,67 lei	10.622,67
	Total (I3+Ridica)	100,00 +	374.722,81
	TVA (I3+Ridica) = 20 %	20,00 %	74.944,56
	Total (I3+Ridica+TVA)	100,00 +	449.667,37
	Craska H2O	0,00 %	0,00
	COTINMOCHI	lei	449.667,37
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		449.667,39

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cons gaz Engineering"
(denominarea)


Director: E. Ciurpata
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
SRL "Ostel-gaz"
(denominarea)

Director tehnic: Gl. Muntean
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Gl. Muntean

Gl. Muntean

Actiunea de verificare a obiectivului realizat de constructorii din Sistemul de Distribuție
energetice

4000 Industria Energiei Electrice / Activitate de pasivare de la Distribuție / Trasabilitate / R&D / PPG / 1000

Activitate de

Activitate de

Activitate de

Comisia de recepție în calitate de președintele comisiilor de recepție a

_____ în calitate de _____ în calitate de _____ în calitate de _____

Membru în comisiile de recepție și în
organizațiile de proiectare _____
Numele persoanei

Organism de executare _____

Organul Statului reglementator _____ Statul R.M. _____

_____ **AȘTUT** _____

_____ **RECEPȚIA** _____

_____ **RECEPȚIA** _____
_____ **RECEPȚIA** _____
_____ **RECEPȚIA** _____
_____ **RECEPȚIA** _____
_____ **RECEPȚIA** _____
_____ **RECEPȚIA** _____

_____ **RECEPȚIA** _____

_____ **RECEPȚIA** _____

_____ **RECEPȚIA** _____

_____ **RECEPȚIA** _____

_____ **RECEPȚIA** _____

_____ **RECEPȚIA** _____

_____ **RECEPȚIA** _____

_____ **RECEPȚIA** _____

PROCEZUL DE ÎNREGISTRARE

În baza prezentei construcții, materialul de lucru este înregistrat în baza de date a Registrului de Stat al Construcțiilor și Lucrărilor de Instalații, în conformitate cu prevederile Normelor de Construcții.

În baza prezentei construcții, materialul de lucru este înregistrat în baza de date a Registrului de Stat al Construcțiilor și Lucrărilor de Instalații, în conformitate cu prevederile Normelor de Construcții.

PROCEZUL DE ÎNREGISTRARE

Prezenta construcție este înregistrată în baza de date a Registrului de Stat al Construcțiilor și Lucrărilor de Instalații, în conformitate cu prevederile Normelor de Construcții.

În baza prezentei construcții, materialul de lucru este înregistrat în baza de date a Registrului de Stat al Construcțiilor și Lucrărilor de Instalații, în conformitate cu prevederile Normelor de Construcții.

În baza prezentei construcții, materialul de lucru este înregistrat în baza de date a Registrului de Stat al Construcțiilor și Lucrărilor de Instalații, în conformitate cu prevederile Normelor de Construcții.

În baza prezentei construcții, materialul de lucru este înregistrat în baza de date a Registrului de Stat al Construcțiilor și Lucrărilor de Instalații, în conformitate cu prevederile Normelor de Construcții.

În baza prezentei construcții, materialul de lucru este înregistrat în baza de date a Registrului de Stat al Construcțiilor și Lucrărilor de Instalații, în conformitate cu prevederile Normelor de Construcții.

În baza prezentei construcții, materialul de lucru este înregistrat în baza de date a Registrului de Stat al Construcțiilor și Lucrărilor de Instalații, în conformitate cu prevederile Normelor de Construcții.

**Actin de recepție a sistemului final de canotaj și a sistemului de instalații
a vâlcilor**

cu Alina cu gaze de la locul de Trănești
1000 1000 1000 1000

Nr. 1000 / din 1000 / 2001

Comisia de recepție este compusă din următorii membri:

_____ din partea SRL Orbel _____
_____ din partea _____

Membrii comisiei reprezentând:

organizația de proiectare _____

organizația de exploatare _____

Organul Statului de pârghă este compus din: _____

1. AMULET

2. Andreas _____

reprezentat prin recepția obiectivului de construcție _____

Introducere _____ con de ep. PL _____ PL _____ Lirolul=64 m.l.
utăra PL _____ 59 m _____ 122 m _____ 81 m _____ 891 m
Ø32mm-4bu _____ Ø100-2 buc _____ Ø100-2bu _____ 15 buc _____ Ter PE
Ø90*90-1 buc _____ Ø90*90-1 buc _____ Ø90*32-1 buc _____ 75*55-1 buc _____ Ø50*40-1 buc
Ø50*30-7 buc _____ Ø50*40-1 buc _____ Ø32*32-2buc _____ Ø50*75-1 buc
Ø90*20-1 buc _____ Ø50*40-1 buc _____ Ø32*40-2 buc _____ Ø32-1 buc _____ Ø90*32-5 buc
1 m.ter PE _____ Ø32 _____ 1 buc _____ 1 buc de proiect _____ Ø3-4 buc _____ 5 m.l.
Teava _____ Ø50-64 _____

La sistemul de instalații de pârghă _____

de către _____

3. Proiectul _____ este elab. de _____

4. Conținutul _____ este clar și _____

5. Proiectul _____ este prezentat _____

Comisia de recepție este în acord cu documentația prezentată în teatru, dar trebuie să se înțeleagă că sistemul de instalații de pârghă este elab. de _____ și este necesar să se facă _____

DECLARAȚIE DE ÎNȘIȘI DE RECUPERARE

Am realizat și am construit obiectivul în discuție executat în valoare de _____ lei în baza
procesului de licitațiilor NCM C.05.01/2024.

Am prezentat în prezentul document și în anexa _____ la celelalte beneficiere/impriaza cu
numele _____ autoritate/organizație _____

DECLARAȚIA DE ÎNȘIȘI DE RECUPERARE

Președintele comisi _____ _____ _____

Organizația de _____ _____ _____

Reprezentant al
organizației de _____ _____ _____

Reprezentant
Organizației Sup _____ _____ _____

COMITETUL DE PREDARE

Președinte _____ _____ _____

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți r. Rezina »
(g/d Pjoasă PRG Nr.)»

s. Tahnăuți r. Rezina

“ ” 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Lttotal = 1872 m ; Ot. Lttotal = 64 m.l.

(teava PE Ø90mm-59 m; Ø75mm-125 m; Ø50mm-391 m; Ø40mm-891 m;

Ø32mm-406 m; Mufa PE: Ø90-2 buc; Ø50-2buc; Ø40-2buc; Ø32-55 buc.; Teu PE:

Ø90*90-1 buc.; Ø90*40-1 buc.; Ø90*32-1 buc.; Ø75*50-2 buc.; Ø50*40-1 buc.;

Ø50*32-7 buc.; Ø40*32-16 buc.; Ø32*32-2buc.; Reducție PE: Ø90*75-1 buc.;

Ø90*50-1 buc.; Ø75*40-1 buc.; Ø50*40-2 buc.; Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-5 buc.;

Trecere PE/OL: Ø32x25-32 buc.; tub de protecție: Ø63-4buc*8m=32m.l.;

Teava Otel: Ø20-64 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.81-20-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor august 2024 Finisarea lucrărilor septembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 27 » 09 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

Pavel CARAMAN
INSPECTOR
PRINCIPAL

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți r. Rezina »
(PRG Nr.)

s. Tahnăuți r. Rezina

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu. Cușnir
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

Inginer șef proiect
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Rezina -Gaz" O. Calina
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz Engineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 reglatoare tip FRG/2MB (100 m³), nr. 5192/00070 și nr. 5192/00069, Robinet bila flansa Ø80mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. Teava P medie PE: Ø40mm-15 m; Teu PE: Ø40*40-1 buc.; Mufa PE: Ø40-2 buc.; Trecere PE/OL: Ø90x89-1 buc.; Ø40x32-1 buc.; tub de protecție: Ø75-9m.l.; teava metal Ø 89 mm-1 m.l.; Ø 40 mm-1,5 m.l.;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 81-20-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor septembrie 2024 Finisarea lucrărilor septembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 27 » 09 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____



Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)



Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"



Contract de antrepriză nr.10/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

03 mai 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606013705, în persoana directorului interimar, d-ului Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Livia Ciunpala, care acționează în baza Statutului, arăbii deenumiți în continuare “Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-21/04-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a or. Telenesți", Cod CPV 45231220-3*, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 57/26.P-2019-AGE „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesți (sectorul Satul Vechi, Mihalușa, Centru)” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,820 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,869 km; PRG cu 2 regulatoare PRG/2MB “Cnaoapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundență cu proiectul și devizul de calcul, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regalilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de calcul, parte componentă a prezentului contract, constituie **693 405 lei (șase sute nouăzeci și trei mii patru sute cinci) lei, 34 bani**, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

.....
.....
.....
.....
.....

- aite obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonași cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

14. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36FN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b FNEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL “Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC “Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director:  F. Cumpata

Director interimar:  Gh. Munteanu



Contract nr. 100/2024
 SRL "Căminul" (den. comercială)
 SRL "Căminul" (den. comercială)
 Cazod - 100 de presie de medie
 or. Telegași


Valoarea contractului: 162.367,47 lei

Proces-verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe termen lung în 2024


Nr. crt.	Descrierea lucrării	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar (RON)	Valoarea totală (RON)
1	<p>Execuții de lucrări de construcții, Presiune medie.</p> <p>Săpătură mecanică și excavare până la adâncime de 0,40-0,90 metri în terenuri cu apă interioară și apă de suprafață, în pământ cu amestec de nisip și argilă, grosimea de depozit stratului depășit, teren uscat</p>	m ³	100,00	3,20	320,00
2	<p>Execuții de lucrări de construcții, Presiune medie.</p> <p>Săpătură mecanică și excavare până la adâncime de 0,40-0,90 metri în terenuri cu apă interioară și apă de suprafață, în pământ cu amestec de nisip și argilă, grosimea de depozit stratului depășit, teren uscat</p>	m ³	100,00	4,75	475,00
3	<p>Execuții de lucrări de construcții, Presiune medie.</p> <p>Săpătură mecanică și excavare până la adâncime de 0,40-0,90 metri în terenuri cu apă interioară și apă de suprafață, în pământ cu amestec de nisip și argilă, grosimea de depozit stratului depășit, teren uscat</p>	m ³	100,00	1,75	175,00
4	<p>Execuții de lucrări de construcții, Presiune medie.</p> <p>Săpătură mecanică și excavare până la adâncime de 0,40-0,90 metri în terenuri cu apă interioară și apă de suprafață, în pământ cu amestec de nisip și argilă, grosimea de depozit stratului depășit, teren uscat</p>	m ³	100,00	0,20	20,00
5	<p>Execuții de lucrări de construcții, Presiune medie.</p> <p>Săpătură mecanică și excavare până la adâncime de 0,40-0,90 metri în terenuri cu apă interioară și apă de suprafață, în pământ cu amestec de nisip și argilă, grosimea de depozit stratului depășit, teren uscat</p>	m ³	100,00	2,14	214,00

1	2	3	4	5	6	7
Tota		lei				82.319,98
Ridicarea geografica BSI lei		2586,95 lei				2.866,95
Total H.1.1.1.1.1		100,00				85.306,93
TVA (13-Ridicari) %		20,00%				17.061,25
Total H.1.1.1.1.1 TVA		100,00				102.368,17
Cota de TVA		0,12%				0,60
Cronoschimb		lei				102.367,57
TOTAL proces-verbal:						
Inclusiv salariu						102.367,57

INTOCMI:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"
 (denumirea)
 Director:  P. I. I. I. I.
 (numar de identificare persoana fizica)

APROBARE:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)
 Director:  G. B. M. I. I. I.
 (numar de identificare persoana fizica)

L.S


 (numar de identificare persoana fizica)


 (numar de identificare persoana fizica)

Antrepriu: SIEL "Com-gaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor: SRI "Com-gaz"
 (denumirea)

Obiect: PRG Pentru an. Referența

Valoarea totală de executat: 40 885,56 lei

Prețuri - verbale
 de recepție a lucrărilor executate
 pe 30 septembrie an 2014

nr. crt.	Simbol numeric	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Preț incluziv salarii (leu, M.)	Valoarea totală (leu)
		I. Lucrări de construire - Instalație medie.				
1	GIBSA	Flansa din otel pentru Pe 10,16, 10,16, G. 64, montată pe înșurubare perțică, în condiții de otel, având Du 40 mm.	buc	1,00	0,00	0,00
2		Suduri Flansa din otel	hcm buc	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3		Ulei de motor 10W/40, Shell, 4,75 l	kg	0,10	0,00	0,00
4		Grași de mașină 15W/40	m ³	0,00	0,00	0,00
5		Carburant diesel motor turbodiesel	kg	0,10	0,00	0,00
6		Temporizator, admet. 0,3 kw flansa din otel pentru Du 10,16, 10,16, G4, montată pe înșurubare otel	buc	0,00	0,00	0,00
7		Flansa din otel pentru Du 80 mm	buc	0,00	0,00	0,00
8		Suduri Flansa din otel	hcm buc	1,480 2,000	30,00 0,00	43,80 0,00
9		Ulei de motor 10W/40, Shell, 4,75 l	kg	0,90	0,00	0,00
10		Ulei de motor 10W/40, Shell, 4,75 l	m ³	0,10	0,00	0,00
11		Carburant diesel motor (cantitate)	kg	0,00	0,00	0,00
12		Carburant diesel motor (cantitate)	kg	0,08	0,00	0,00
13		Cardanul de axă, înaltă în canal, în șurubieră șira la înșurubare și șira la înșurubare și înaltă înșurubare	y	1,000	21,80	21,80

18	1	2	3	4	5	6	7
		12	Prod. de epurare a reziduurilor ERUCIMBC (tip MKR-70) (2reg.)	but	1.000	8.100,00	8.100,00
	10.000.000		Prod. de epurare a reziduurilor ERUCIMBC (tip MKR-70) (2reg.) Robinet cu Jaras-Pn 1/2"	but	1.000	13.100	13.100,00
19		10.000.000	16. stand Din 53 mat.	but	1.000	389,50	1.000,00
	10.000.000		S. b. g. C. D-90 mm Robinet cu Jaras-Pn 1/2"	but	1.000	1.089,50	1.089,50
20		10.000.000	10.000.000	but	1.000	1.500,00	1.500,00
		10.000.000	Robinet H. 1.000.000	but	1.000	510,00	510,00
			TOTAL	12			11.280,00
			Cheltuieli materiale: 1.000.000 10%	1.000.000			1.000,00
			Impozit pe Cheltuieli	60.000,00			119.000,00
			Total capital				11.900,00
			Inclusiv salariu				
			Tota	12			33.400,00
			Tota HB	10.000,00			17.000,00
			IVA (10% * 20%)	20.000,00			1.480,00
			Total de IVA	10.000,00			20.480,00
			Impozit HIC	0,00%			0,00
			Cheltuieli	10			20.480,00
			TOTAL, preturi-verbal:				26.863,58
			Inclusiv salariu				

INTOCMIU:

Antreprenor general (subiect de contract)
SRL "Causgas Engineering"
(denar privat)

Dignitar
Căminul nr. 1, Complex
de locuințe în sistem anel, sector 10

U.S.

APROBARI

Investitor
SRL "Orhei gas"
(denar privat)

Dignitar
Căminul nr. 1, Complex
de locuințe în sistem anel, sector 10

U.S.

1	2	3	4	5	6	7
1000000000	Tetapan	1000	1.335	81,97	1000	8,03
400000000	Makanan dan minuman	1000	2.217	54,97	1000	8,03
1000000000	Akhir classa, upi, mnta, mnta, mnta	1000	1.552	1.068,00	1000	589,96
	Total					11.214,96
	<i>Asuransi kesehatan</i>					2.992,95
	Asuransi kesehatan (100%) 4%	34,36%				
	Total H3 Asuransi	100,00%				31.790,00
	<i>Asuransi kesehatan</i>					20.000,00
	Asuransi kesehatan (100%) 4%	100,00%				
	Total H3 Asuransi Kesehatan	100,00%				20.000,00
	<i>Asuransi kesehatan</i>					14.500,00
	H3 Asuransi kesehatan (100%) 4%	100,00%				
	Total H3 Asuransi Kesehatan	100,00%				20.000,00
	<i>Asuransi kesehatan</i>					14.500,00
	H3 Asuransi Kesehatan (100%) 4%	100,00%				
	Total H3 Asuransi Kesehatan	100,00%				20.000,00
	Total capitol:					19.626,05
	Inklusiv sularia:					12.470,64
	Total					177.820,33
	Ratun a topografca 2/4 m1	1669,83	97			1.014,03
	Total H3 Padi a	100,00%				129.412,56
	Total H3 Padi a 20%	20,00%				25.895,91
	Total H3 Padi a IVA	100,00%				153.516,47
	Clasa 4700	4700%				0,00
	Clasa 4700	4700%				153.516,47
	TOTAL pomen a abal:					153.375,07
	Inklusiv sularia:					

INTOCUMIT

Antre merng p, aial (supan a p a r e r e r)
 SRI "Uans. a m a l a c e e r i n g"
 (d e n e r i n a i)

D i n e r e
 (b a c a s a n a n d e p r e d i k s i e l a s e m i t a n e r)

[Handwritten signature and stamp]

APRUBAU:

Investi a r
 SRI "Uans. a m a l a c e e r i n g"
 (d e n e r i n a i)

D i n e r e
 (b a c a s a n a n d e p r e d i k s i e l a s e m i t a n e r)

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten notes and signatures]

[Handwritten notes and signatures]

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli necesare		17,50%			17.875,6
	(HIS necesare - 14,1%) + 14,1%					
	Total		100,00%			87.452,83
	HIS Asigurat (net) = Cheltuieli					
	Beneficiu de lucru		6,10%			5.335,52
	(HIS asigurat - Cheltuieli - Cheltuieli 6%)					
	Impozit		100,00%			47.622,40
	(Impozit = (net) - Cheltuieli - 10%)					
	Total capital:					90.642,42
	Neto siiv salarim					35.145,83
	Preț	lei				205.100,00
	Reducerea la egalitate (47,3%)	9285,63 lei				4.286,64
	Total HIS Reducere	100,00%				209.476,7
	TVA (HIS Reducere) * 20%	50,00%				104.738,34
	Total HIS Reducere + TVA					209.341,21
	Cheltuieli / 50	100,00%				5000
	Cheltuieli / lei					407.371,21
	Total capital necesar achiziției					407.371,21

INTEOCMI:

Investitor: firma gazi (SRL) (operator)
 Sărbătorii de inginerie
 (Sărbătorii)

Directe: *[Signature]*
 Căminul de la președintele sărbătorii

ACORDAT

Investitor:
 SRU "Orhei-gaz"
 (Sărbătorii)

Președintele de la *[Signature]* (Sărbătorii)
 (Sărbătorii) (Sărbătorii) (Sărbătorii)

US

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

ACTUL DE COMUNICARE DE RECEPȚIE

1. Termenul de construcție este finalizat în necesitate în volum de lucru în corespundere cu proiectul și în conformitate cu proiectul de execuție nr. 1000/10/2014.

2. Prin prezenta actului de recepție se consideră recepționat către beneficiar proiectul de execuție nr. 1000/10/2014 în conformitate cu anexa nr. 1 din 10/02/2014.

GRĂDULUIA DE RECEPȚIONARE DE:

Președintele de ședință _____


Reprezentant
Organizației de proiectare _____

Reprezentant
organizației de construcție _____

Reprezentant
organizației de proiectare _____

Reprezentant
organizației de proiectare _____

Reprezentant
organizației de proiectare _____



Actul de recepție a obiectivului final de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

a Alimentarea cu gaze naturale a casei nr. 1 locuit din Pelenesti

10000000

cu Titlu nr. _____

nr. 09 / 2024

Comisia de recepție în compoziția următoare: membrii comisiei reprezentanți ai beneficiarului:

_____ Vir-Director SRL "Conservări Termice" _____ Ju. Ciupir
(numele, prenumele și funcția)

Membrii comisiei reprezentanți ai organului de proiectare: _____ Inginer șef proiect _____ Gh. Negreș
(numele, prenumele și funcția)

Organul de execuție: _____ Inginer Șef Filiala "Energie Gaz" _____ L. Ștefan
(numele, prenumele și funcția)

Organul de supraveghere: Ministerul de Stat al R.M. _____ ING _____
(numele, prenumele și funcția)

A STAȚIA DE

1. Adresa obiectivului: _____ SRL "Conservări Termice" _____
(numele, prenumele și funcția)

2. Scopul obiectivului: Alimentarea cu gaze naturale a casei nr. 1 locuit din Pelenesti

Fost de alimentare gaze tip 120/208 (160 m²), Nr. U2100
1341/00/208 și Nr. U2100/29916/00004; Robineta bătă flansa (2) DN=1 in.;
Robineta bătă flansa (1) DN=1 in.; teava metal. DN=1 in. x 1,5 m;

La obiectiv s-a realizat el coroborarea Alimentarea cu gaze naturale a casei nr. 1 locuit din Pelenesti

3. Este obiectivul de subantrepriză: _____

4. Proiectul Nr. 5/100.P-2019.AGH este elab. de SRL "Conservări Termice"
(numele și organizația)

5. Construcția obiectivului de alimentare cu gaze a obiectivului s-a executat în conformitate cu proiectul de execuție septembrie 2019. Faza de lucru _____ septembrie 2019
(comparați) (data)

6. Documentația pe obiectiv finalizată al construcției este prezentată în volumul _____ de _____
NOM. 01/05/01-2014.

Conținutul de recepție al obiectivului este documentat în prezenta act de recepție, asigurându-se că toate condițiile de alimentare cu gaze, a stabilită corespunzător lucrările de execuție în conformitate cu proiectul de execuție și a executat după necesitate, înlocuind suplimentar lucrările de execuție în decursul timpului.

(Data recepției)

ASOCIATIA COMITATUL DE TERENI 1424

1. Lucrările de construcție s-au finalizat în conformitate cu planurile depunute la construcție în vederea necesității beneficiarilor M.C. nr. 1424/2014.

2. Obiectul prezentat poartă numele beneficiarului și este în posesia acestuia și de către beneficiar în aceeași cu termenul de execuție și în conformitate cu planurile depunute la construcție.

OBIECTUL DE LA RECEPTIA DE S

1. Obiectul de recepție

2. Obiectul de recepție

3. Obiectul de recepție

4. Obiectul de recepție

5. Obiectul de recepție

6. Obiectul de recepție

7. Obiectul de recepție

8. Obiectul de recepție

9. Obiectul de recepție

10. Obiectul de recepție

Act: de recepție a instalațiilor fixe de distribuție a sistemelor de distribuție a gazelor

Aprovisionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Teleorani
or. Teleorani

or. Teleorani

Lista de recepție a instalațiilor fixe de distribuție a sistemelor de distribuție a gazelor
ocupatului:

_____ Y. Contractor SRL "Orbi" Teleorani _____ or. Teleorani
(data și ora recepției)

Membrii comisiei de recepție

organizației de proiectare: inginer șef proiect _____ or. _____

(nume, prenume și adresă)

organizației de exploatare: Inginer-Șef Filiala "Teleorani" _____ or. _____
(data și ora recepției)

Organul de recepție tehnică de Stat a R.M.: Inginer-Șef _____
(data și ora recepției)

AȘA BILANȘI

1. Antreprenorul general: SRL "Conspazingnet-rom" _____
(nume și adresă)

2. La prezenta recepție obiectul final de construcție: Aprovisionarea cu gaze
caselor de locuit din or. Teleorani

3. Proiectul subteran de distribuție al gazelor: Orani-853

4. Plan PE: 063mm-6; Plan PE: 100mm-6; Plan PE: 160mm-6; Plan PE: 200mm-6
Plan PE: 250mm-6; Plan PE: 300mm-6; Plan PE: 400mm-6; Plan PE: 500mm-6

5. Obiectul fizic este alcatuit din: Aprovisionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Teleorani

6. Către org. de recepție de subantrepriza _____

7. Către nr. 57/26.10.2010 KGH este emisă de SRL "Orbi" Teleorani
(nume și adresă)

8. La recepția sistemului de distribuție a gazelor în unitate a fost efectuată o comisie de ocupat al lucrărilor: _____ or. _____
(nume și adresă)

9. Documentația tehnică pentru construcția este prezentă în numărul prevăzut de NCM G05-2007

10. Cu privire la recepția examinată de către căminul pentru recepție efectuată examinarea superficială a instalațiilor de alimentare cu gaze a trebuit corectată următoarea lucrare de construcție-montaj conform proiectului, respectiv căminul de recepție trebuie să suplimenteze excepția cu privire la date în documentația tehnică

11. Căminul de recepție: _____
_____ or. _____
_____ or. _____
Cămin de recepție

DECIZIA COMITETULUI DE RECEPTIE

1. Lucrările de construcții executate au fost acceptate în mod deplin în ceea ce privește proiectul și procedurile de execuție (SR 15.01-2010).
2. Obiectul prezentat la act de recepție se consideră recepționat de către Comitetul de recepție cu următoarea rezoluție anexată dată la _____/_____/_____.

ACT DE RECEPTIE A UNUI RECEPTIOMANER

Președintele comiteei _____

Iu. Cusnir

Reprezentant
Organizația de proiectare _____

Ol. Neșu

Reprezentant
Organizația de proiectare _____

St. Cioban

Reprezentant
Organizația de proiectare _____

(semnatura)

OBIECTUL RECEPTIOMANERULUI

Reprezentant
an reprezentant general _____

Grigoriu Eugenia

Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Apex” - societate cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenești
(ghid. C. 121)

Amplasamentul: _____ nr. _____ din _____
Data de recepție: _____
Beneficiarul: _____

_____ Președintele SRI „Orșani-Gaz” _____ Io. Căpăruș
(semnătură)

Membrii comisiunii de recepție:
organizația de octare: Agencia de Distribuție _____ Grig. Cioc
deosebit de interesat

organizația de exploatare: Agencia de Distribuție „Orșani-Gaz” _____ Ion. Cioc
(semnătură)

Organul Supravegherii Tehnice de Stat a R.M.: STB _____
(semnătură)

1. Obiectul:
descrierea: _____ SRI „Orșani-Gaz” _____
(semnătură)

Conținutul pentru care s-a obiectul finisat de construcție: Apex (casă de locuit)
casă de locuit, locuit din or. Telenești

2. Indicatul subteran de presiune joasă: P/E. L. tot: - 13 m; Orșani-Gaz 104a.2
1 buc. P/E Ø150mm 1 buc. Ø63mm 3/4" an; Ø50mm 1 buc. Ø40mm 1 buc.
Ø100mm-423 1 buc. Ø150*75-1 buc. Ø150*75-1 buc. Ø150*50-1 buc. Ø150*50-1
buc. Ø63*32 1 buc. Ø50*32-1 buc. Ø150*110 1 buc. Ø32 12 buc. Reducție P/E
Ø150*50 1 buc. Ø75*40 1 buc. Ø75*50 1 buc. Ø63*40 1 buc. Ø50*32 2 buc.
Ø40*32 1 buc. Mufa 1/2" Ø150 1 buc. Ø150*110 1 buc. Ø32-100 buc. Dop P/E
Ø32-100 1 buc. Treacă P/E 1 buc. Ø150 2 buc. țepuș metal Ø150-104a.2

3. Obiectul este set al coordonatelor: Indicatul de presiune joasă a gazelor din or. Telenești
(semnătură)

4. Organizația de subantrepriză: _____

Proiectul H. 1212.1.1 30/3-ghid este elaborat de _____
(semnătură)

5. Conținutul sistemului de alimentare cu gaze a obiectului este efectuat în conformitate
cu cerințele: STB 1212.1.1 din data launilor _____ septembrie 2011
(semnătură) (data)

6. Termenul de execuție este în conformitate cu prezentarea de lucru prevăzută de
STB 1212.1.1-2014.

Comisia tehnică a executat omententala și a verificat starea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit că s-a executat în conformitate cu instrucțiile menționate
și a emis un proces-verbal de executie după care s-a executat și a stabilit că s-a executat în conformitate
cu instrucțiile menționate

(semnătură) _____
_____ (semnătură)

DECLARAȚIA COMITENTULUI DE RECEPȚIE:

Eu, comitentul de exploatare, am primit în deplină cunoștință de cauză și înțeleg deplin conținutul și prevederile art. 37 și 38 din Legea nr. 201/2014.

Declarația prezentată aici în exemplar se consideră recepționată de către comitentul de exploatare și documentația aferentă este stocată în siguranță din momentul prezentării.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comitetului

Reprezentantul
Organizației de salariați

Reprezentantul
comitetului de exploatare

Reprezentantul
Organizației Sindacaliști de Salariați

OBIECTUL A FOST PREDAT:

Reprezentantul
comitetului general

_____ (semnatura) _____
_____ (semnatura) _____
_____ (semnatura) _____
_____ (semnatura) _____
_____ (semnatura) _____

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești (g/d Pmedie)»

or.Telenești

"26" 09 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh.Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Șef Filiala "Telenești -Gaz"

T.Cazacu

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =853 m;

(teava PE : Ø63mm-853 m;SA PE : Ø75*63-1 buc;Teu PE:Ø63*63-1 buc; Mufa PE Ø63-6 buc; Dop PE Ø63-1 buc; Trecere PE/OL 63x57-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL,, CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2024 Finisarea lucrarilor august 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIAT DE:

Președintele comisiei _____ **Iu. Cusnir**

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ **Gh. Negrei**

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ **F. Cazacu**

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ **Ruslan DENISCAN**

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ **V. Isac**



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești (g/d Pjoasă sect.Mihalasa)»

or.Telenești

26 09 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-direktor SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh.Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Șef Filiala "Telenești -Gaz"

T.Cazacu

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =544 m; Otel Lttotal=34m ; (teava PE: Ø75mm-193m; Ø63mm-140 m; Ø50mm-156 m; Ø32mm-55 m; teu PE : Ø75*32-8 buc; Ø63*32-1buc.; Ø50*32-8buc.; Reductie PE : Ø75*63- 1buc.; Ø63*50- 1buc.; Mufa PE Ø75-1 buc; Ø32-34 buc; Dop PE Ø50-1 buc; Trecere PE/OL 32x25-17 buc.; teava metal: Ø20-34 m.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2024 Finisarea lucrarilor septembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____

Iu.Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Gh.Negrei C.2

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

T.Cazacu

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

Ruslan
SEMISCAN
SEF DIRECTIE

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

V.Isac

SRL "ConsigazEngineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor
« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti (PRG) »

or. Telenesti

26 09 2024

Comisia de recepție in componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu. Cușnir
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare inginer șef proiect Gh. Negrei
(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer-Sef Filiala "Telenesti -Gaz" T. Cazacu
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG2MB (100 m³/h), Nr. U2120 13441/00088 si Nr. U2350 29916/00004; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø65mm-1 un.; teava metal: Ø 50 mm-1 m; Ø 76 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL, CandisGaz"
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
Inceputul lucrarilor septembrie 2024 Finisarea lucrarilor septembrie 2024
(luna,anul) (luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ Gh. Negrei

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ I. Cazacu

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ Ruslan DEMIȘCAN

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz Engineering" V. Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti (g/d Pjoasa) »

or. Telenesti

26 / 09 / 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu. Cusnir
(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentantii
organizației de proiectare inginer șef proiect Gh. Negrei
(Numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Şef Filiala "Telenesti -Gaz" T. Cazacu
(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG
(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =1413 m; Otel Ltotal=104m ;
(teava PE: Ø75mm-197m; Ø63mm-301 m; Ø50mm-244 m; Ø40mm-248 m;
Ø32mm-423 m; teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*63-1 buc; Ø75*50-1 buc; Ø75*32-6
buc; Ø63*32-9buc.; Ø50*32-13buc.; Ø40*32-9 buc.; Ø32*32-12 buc.; Reductie PE:
Ø75*63-1buc.; Ø75*40-1buc.; Ø63*50- 1buc.; Ø63*40-1buc.; Ø50*32-2 buc.;
Ø40*32-2 buc.; Mufa PE: Ø75-2 buc; Ø63-1 buc; Ø50-1 buc; Ø32-101 buc; Dop PE
Ø32-1 buc; Trecere PE/OL 32x25-52 buc.; teava metal: Ø20-104 m.)

La obiectul finisat al constructiei « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"
(Denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
Inceputul lucrarilor septembrie 2024 Finisarea lucrarilor septembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentata in volumul prevazut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____ Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ Gh. Negrei

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ T. Cazacu

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V. Isac



Contract de antrepriză nr.04/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

25 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Malu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, amândouă denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-07-13/03-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Olășcani, r-n Săldănești", Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 61-2021-AGE „Gazificarea s. Olășcani, r-nul Săldănești” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,012 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 2,521 km; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB "Cmudapm" DN25 sau analog), iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de execuție și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constatăc 595 249 lei (cinci sute nouăzeci și cinci mii două sute patruzeci și nouă) lei, 00 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală

[Semnătură și ștampilă]
306
02/03/2024

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr 727 din 02.02.1995 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr. 285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile aparute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”

SRL “Cons gaz Engineering”
mun. Orhei, str. Căminii, 228
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/ă FNEGMD22897
LDNO 1018606001403


“Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. / Orhei
c/ă VICBMD 2X836
LDNO 1003606015705

Director  F. Cumpala

Director interimar 

Gh. Munteanu



A C O R D

de modificare a contractului de antrepriză nr.04/2024 din 25.03.2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

11.09.2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Acord cu privire la următoarele:

1. Obiectul acordului.

1.1 În baza Procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din 10.09.2024 privind constatarea modificărilor volumului de lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 61-2021-AGE „Gazificarea s. Olișcani, r-nul Șoldănești”, Părțile au convenit a include în contractul de antrepriză nr. 04/2024 din 25.03.2024 pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului (în continuare - Contract), următoarele modificări:

1.1.1. În pct. 2.1. al Contractului, textul 595 249 lei (cinci sute nouăzeci și cinci mii două sute patruzeci și nouă) lei, 00 bani, inclusiv TVA, se înlocuiește cu textul "654 749 (șase sute cincizeci și patru mii șapte sute patruzeci și nouă) lei, 19 bani, inclusiv TVA".

1.1.2. Punctul 3.1. al Contractului se modifică și va avea următorul conținut:

"3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare - până la 01 decembrie 2024, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - până la 15 decembrie 2024"

2. Actiunea prezentului acord.

2.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți.

2.2. Toate înțelegerile anterioare ale Părților ce contravin prezentului acord își pierd valabilitatea din momentul intrării în vigoare a acordului dat.

2.3. În caz de apariție a unor divergențe dintre prevederile Contractului și prezentul acord, urmează a fi aplicate prevederile ultimului.

3. Alte clauze.

3.1. Acordul poate fi modificat sau completat la înțelegerea părților.

3.2. Prezentul acord, din momentul semnării lui, devine parte integră a Contractului.

3.3. În cazul apariției unor divergențe, Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru aplanarea acestora pe cale amiabilă prin negocieri. În cazul nesoluționării, litigiul va fi supus spre examinare în instanța de judecată.

Adresele și rechizitele părților:

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

Director  E. Cumpata



“Beneficiar”

SRL „Orhei – Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04V1022510700000003
BC „Victoriabank”SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director interimar  Gh. Munteanu



Antreprinder SRL "Consgaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRI "Orhel-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG nr. 24 s.Oliscani, r-l
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate 328 171,97 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2024

Nr. crt.	Simbolul norme	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariz (lei) (col.5+6)	Valoare inclusiv salariz (col.5+col.6) (lei) (col.7)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Conducte si armaturi P.joasa.					
1	TsC03B	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,192	988,10	6 118,32	
	2512263001501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	b-ut	12,694	482,00	6 118,32	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,576	175,04	3 251,51	
	931055001990E	Muncitor necalificat	h-ura	38,267	84,97	3 251,51	
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarinarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	185,760	26,34	4 893,05	
	93 006001990E	Muncitor necalificat	h-cm	57,586	84,97	4 893,05	
4	TsD02A1	Împrăștierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	4,334	427,28	1 851,85	


1	2	3	4	5	6	7
		Total IB3+Asigur. Cheltu	100,00 +			54 902,53
		Cheltuieli de regie (IB3+Asigur+Cheltu) * 4,5 %	14,55 %			7 832,37
		Total P3 -Asigur-Cheltu+Cheltu	100,00 +			62 734,90
		Beneficiu de dezis (P3+Asigur+Cheltu-Cheltu) * 6 %	6,00 %			3 725,97
		Total P3-Asigur-Cheltu+Cheltuieli de regie	100,00 +			66 460,87
		Total capital: Inclusiv salariu				28 846,70

		Total	lei			255 811,40
		Valoarea topografica 1348 m.l.	7563,24 lei			7 663,24
		Total P3+Radica	100,00 +			273 474,64
		TVA (P3+Radica) * 20 %	20,00 %			54 694,93
		Total P3+Radica+TVA	100,00 +			328 169,57
		Staxa HEC	0,00 %			0,00
		Suma totala	lei			328 169,57
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				328 171,97

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 SRL "Cosgaz Engineering"
 (denumirea)

Director: E. Ciurpata
 (functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
 SRL "Orhui-gaz"

Director interimar: Gh. Munteanu
 (functia, numele, prenumele, semnatura)

Stampa circulara a SRL "Orhui-gaz" si semnatura manuala a Gh. Munteanu.

Antreprenor SRL "Gazgaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG nr. 2b s.Oliscani, r-l
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate 326 577,22 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol. nazare	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Conducte si armaturi P.joasa.					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	m3	5,532	988,10	5 466,17	
	265225002501	Excavator pe scurte cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ct	11,341	482,00	5 466,17	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,596	175,04	2 904,94	
	5210950019900	Muncitor necalificat	h-ora	34,188	84,97	2 904,94	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	168,960	26,34	4 371,50	
	5310630019900	Muncitor necalificat	h-ora	51,448	84,97	4 371,50	

2	3	4	5	6	7
	Total capitol:				67 806,99
	Inclusiv salariu				21 962,13
	Total	lei			265 301,25
	Ridicarea topografica : 382 m l.	6846,43 lei			6 846,43
	Total HIC-Ridica	100,00 :			272 147,68
	I VA (129+Ridica) + 20 %	20,00 %			54 429,54
	Total HIC - Ridica-I VA	100,00 +			326 577,22
	Cuanta HIC	0,00 %			0,00
	Cuanta	lei			326 577,22
	TOTAL proces-verbal:				326 577,22
	Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

APROBAT:

An-trepreneur general (sub-trepreneur)

Investitor

SRL "Consorz Engineering"

SRL "Orfizi-gaz"

(denumirea)



(denumirea)

Director: E. Cumpara

Director inferioritar: G. Murteanu

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Benedita + [Signature]

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr. 1 s.Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 si
supraterana Ot D20 Ltot=1443,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

“ ” 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei Gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare ISP "GAZMOLPROIECT" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti -gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Oliscani r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 Ltot= 1443,0 m.l. : inclusiv PE80 SDR17,6 Ø75x4,3,0 l=217,0m.l., Ø63x3,6l=372,0m.l., PE80 SDR11 □ 50x4,6l=317,0m.l., □ 40x3,7l=404,0m.l., □ 32x3,0l=295,0m.l otel d20x2,8 l=60,0 m.l. robinet flansa D 80-1 buc, flansa D 80-2 buc., robinet bila d20-30 buc, (tee50/32-7 buc mufa75-3buc, mufa32-53buc, tee40/32-12 buc, reducere40/32-4buc, tee50/32-7buc, tee32-3buc, tee75-1buc, tee75/32-3buc, tee75/40-1buc, tee63/32-4buc, mufa50-1buc, mufa40-1buc, reducere50/40-3buc., reducere75/50-1buc, reducere75/63-1buc reducere63/50-1buc.)
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.61-2021 este elaborat de catre "GAZMOLPROIECT" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2024, finisarea lucrarilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01-2014 Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspecctarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR D 63-32 si supraterana din otel D20

Ltot=1608,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

“ ” ” 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 Ltot=1608,0 m.l. ; inclusiv PE80SDR11 Ø 63x3,6 l=201,0 m.l., PE80 SDR11 Ø 50x4,6 l=461,0m.l., Ø 40x3,7 l=463,0m.l., Ø 32x3,0 l=423,0m.l., otel Ø 20x2,8 l=60,0 m.l., robinet bila D20-31 buc., robinet flansa D65-1 buc, flansa D65-2 buc, (tee32-4 buc, reducere40/32-7buc, tee40/32-5 buc, mufa 32-47 buc, reducere50/40-4buc, tee50/32-7 buc, mufa40-4buc,tee63/32-1buc, tee63/50-2buc, mufa50-6buc, reducere63/50-2buc,tee50-2buc., tee63/50-2buc, tee63/40-1buc, tee50/40-1buc, reducere50/32-1buc, mufa63-2buc,tee63-1buc.)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.61-2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2024, finisarea lucrarilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"



Contract
DE ANTREPRIZĂ Nr.80
privind achiziția de valoare mica

" 13 " decembrie 2024

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica între **Primăria comunei Tareuca raionul Rezina** cu sediul în s.Țareuca r-ul Rezina str. _____, telefon: 0254-33-5-15 , fax: 0254-33-2-36 , IDNO **1007601005431** reprezentat prin **Primar Platon Vasile** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **Congaz-Engineering SRL**,

(denumirea operatorului economic

cu sediul în mun.Orhei str.Unirii 128, telefon: 069588795,079060028 , IDNO 1018606001403
(localitatea)

, reprezentat prin **Director Cumpata Elvira** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de extindere a Gazificării s.Tareuca, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr14,PRG nr.15, gazificarea s.Tahnauti, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr.2** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 , recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE CONTRACTULUI

Condiții special nu sunt

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

Congaz-Engineering SRL

Primăria s. Țareuca raionul Rezina

Adresa poștală:mun.Orhei str.Unirii 128

Adresa poștală:s.Țareuca Rezina

Telefon:069588795,079060028

Telefon : 0 254- 33-2-36

Cod fiscal:1018606001403

Cod fiscal: 1007601005431

Banca:BC Energbanc SASux.Orhei

Banca:MF TT Rezina

Cod:ENEGMD22897

Cod:TREZMD2X

IBAN- MD36EN000002224310119897

IBAN-MD96TRPDBB313120C10946AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.16 10:58:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Platon Vasile
Date: 2024.12.16 10:08:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1

la Contractul nr. 80

Din „13” decembrie 2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<u>Lucrări de extindere a Gazificării s.Tareuca, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr14,PRG nr.15, gazificarea s.Tahnauti, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr.2</u>	<u>45231220-3</u>	Conform formularelor de deviz nr. 3,5,7	Conform formularelor de deviz nr. 3,5,7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.16 10:59:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Platon Vasile
Date: 2024.12.16 10:09:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr.80
Din „13” decembrie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

N r.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unit atea de măș ură	Cantit atea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<u>Lucrări de extindere a Gazificării s.Tareuca, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr14,PRG nr.15, gazificarea s.Tahnauti, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr.2</u>	<u>452312 20-3</u>	Buc.	1	<u>141 783,48</u>	<u>141 783,48</u>	1lună
					<u>141 783,48</u>	<u>141 783,48</u>	

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.16 10:59:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Platon Vasile
Date: 2024.12.16 10:09:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor "Consgaz-Engineering" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Isacova
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Isacova. r-l Orhei.
 Presiune medie PRG 14-15**

Valoarea lucrarilor executate **126 899,60 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie. Presiune medie.						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,520	729,80	1 109,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,116	356,00	1 109,30
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,590	175,04	803,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,455	84,97	803,43
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,600	26,34	1 201,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,136	84,97	1 201,14
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	1,064	261,61	278,35

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA (II3+Ridica) * 20 %	20,00 %			21 149,93	
		Total II3+Ridica+TVA	100,00 %			126 899,60	
		Станка H/IC	0,00 %			0,00	
		Суммоць	lei			126 899,60	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					126 899,60

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
„Consgraz-Engineering” SRL
 (denumirea)

Investitor
Primaria satului Isacova
 (denumirea)

Director  **Cumpata Elvira**
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar  **Burlescu Simion**
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



Contract de antrepriză nr.13/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

29 august 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Maha, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoană directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoană administratorului, dosei Elvira Ciurpetz, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-27/08-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Cogălniceni, r-n Rezina"*, Cod CPV 45231220 3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 82-2022 „Gazificarea sat. Cogălniceni, r-n Rezina” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1.700 km; PRG cu 2 regulate FRC/2MB “Cmandapni” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și echipajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de calcul, parte integrată a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va orăungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicat la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de calcul, parte componentă a prezentului contract, constă în **444 891 lei** (patru sute patruzeci și patru mii opt sute nouăzeci și unu) lei, **42 bani**, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărâri Guvernului nr.285 din 23.03.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este înlocuit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi înlocuită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

14. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL “Gaspaz-Engineering”
tr.ul. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENRGMD22897
LDNO 1018506001403


“Beneficiar”

SRL “Orhei-Gaz”
tr.ul. Orhei, str. Vesile Mașii 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC “Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
LDNO 1003606015705

Director _____ G. E. Cumpăna

Director interimar _____

Gr. Munteanu



Antrepriza SRL "Orhei-gaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG**
nr. ___ s. **Cogilniceni, r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **399 967,68 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoare incluzand salariu (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Conducte si armaturi P.joasa.						
1	TsC03B	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,976	1 014,75	6 064,15
	239226000580	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,251	495,00	6 064,15
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,640	175,01	3 087,67
	9510660016900	Muncitor necalificat	h-om	36,338	84,97	3 087,67
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pica la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	176,400	26,34	4 646,50
	9510660018900	Muncitor necalificat	h-om	54,684	84,97	4 646,50
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	4,212	474,15	1 997,13

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton simplicu classa C 5/4 (Bc S/B 75)				
	7:23210013200 S3:0060029520	Detunat	h-cm	3,784	84,97	321,25
	7662102100001	Mancitor deservite CM	h-cm	0,426	84,97	36,20
		Beton clasa. (pt.informatie)	m3	1,188	1.250,00	1.385,00
		Total	lei			56.388,63
		Asigurarea sociala (P3) * 24 %	24,00 %			6.790,27
		Total P3+Asigur	100,00 +			63.179,13
		Cheltuieli transport depozitare material (P3) * 4 %	4,00 %			459,64
		Total P3- Asigur+Cheltu	100,00 +			63.638,77
		Costul de secer (P3-Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			9.227,62
		Total P3+Asigur+Chetu+Chetu	100,00 +			72.866,39
		Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Chetu+Chetu) * 6 %	6,00 %			4.371,98
		Total P3- Asigur+Chetu+Chetu+Be nefici	100,00 +			77.238,37
		Total capitol Inclusiv salariu				77.238,37
		Total	lei			323.844,31
		Ridicarea topografica 1469 m.	9462,09 lei			9.462,09
		Total: Ridicarea	100,00 +			333.306,40
		TVA (100-Ridic.) * 20 %	20,00 %			66.661,28
		Total: Ridicarea+TVA	100,00 +			399.967,68
		Stanga H2O	0,00 %			0,00
		C. uzului	lei			399.967,68
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				399.967,68

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consputz-Engineering"

(denumirea)

Investitor
SRL "Orchel-ESA"

(denumirea)



Director  E. Campata
(functia, numele, prenumele, (si) numara)



Director interimar  Gh. Mureanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.S.


Ing. ST 

Antreprenor: SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor: SRL "Orhei-guz"
(denumirea)

Obiect: PRG Nr. _____ s. **Cogilniceni r-1**
Rezina

Valoarea lucrarilor executate **33 951,49 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol marcă	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrări de construcție. Presiune medie						
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,024	1 014,75	24,35
	295226009550	Excavator pe șenile cu o capă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ct	0,049	495,00	24,35
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în tăluzuri, la debloc săpate cu excavator sau sareper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	0,072	175,02	12,60
	9110060019500	Muncitor necalificat	h-um	0,148	84,97	12,60
3	TsD01B	Împresierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	0,720	26,34	18,97
	9310060019500	Muncitor necalificat	h-um	0,223	84,97	18,97
4	TsD02A1	Împresierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe	100 m3	0,017	473,38	8,05

1	2	3	4	5	6	7
	231445-050513	Post de reglare a presiunii FRONTMBC 70 ml/ora (2reg.)	buc	1,000	10 950,00	10 950,00
30	GB01A	Robinet cu flanșe Pn 10- 16, având Dg: 32 mm	buc	1,000	1 230,00	1 230,00
31	231445-050513	Robinet D: 32 mm	buc	1,000	1 230,00	1 230,00
	GB01B	Robinet cu flanșe Pn 10- 16, având Dg: 65 mm	buc	1,000	1 680,00	1 680,00
	231505-050513	Robinet F. D: 65mm	buc	1,000	1 680,00	1 680,00
		<i>Total</i>	lei			15 860,00
		<i>Cheltuieli de decontare (P3) *</i> 1,2 %		1,20 %		166,32
		<i>Total P3+Cheltui:</i>		100,00 +		14 026,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 026,32


	<i>Total</i>	lei	28 292,91
	<i>Total P3</i>	100,00	28 292,91
	<i>TVA (P3) * 20 %</i>	20,00 %	5 658,58
	<i>Total P3+TVA</i>	100,00 +	33 951,49
	<i>Stauca NJC</i>	0,00 %	0,00
	<i>Stauca total</i>	lei	33 951,49
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		33 951,49

INTOCMIT:

Angajatorul general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Ruglaest Ing"

(denumirea)

Director *E. Ciubăța*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
SRL "Ornel-gaz"

(denumirea)

Director intercalat *Gh. Muneazu*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



l.ș.

Bucuresti

Ing. ST

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din sat.Cogîlniceni, r.Rezina»
(g/d Pjoasă PRG Nr.)»

s.Cogîlniceni r.Rezina

“ ” _____ 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina -Gaz”

O.Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “ConsgazEngineering”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E Ltotal =1470 m ;Ot. Ltotal=90 m.l.
(teava PE: Ø75mm-88 m; Ø63mm-293 m; Ø50mm-443 m; Ø40mm-72 m; Ø32mm-573 m; Teu PE: Ø75*75-2 buc.; Ø75*32-2 buc.; Ø63*63-1 buc.;Ø63*32-7 buc.;Ø50*32-16 buc.;Ø40*32-1 buc.; Ø32*32-4buc.; Reductie PE: Ø75*63-1 buc.; Ø75*50-1 buc.;Ø75*40-1 buc.; Ø63*50-1 buc.; Ø63*32-1 buc.;Ø50*32-2 buc.;Ø40*32-1 buc.; Mufa PE: Ø75-3buc; Ø63-1buc; Ø32-63 buc.; Tub de protectie PE: Ø90-12 m.l.; Ø63-12 m.l.;Trecere PE/OL: Ø75x57-1 buc.; Ø32x25-35 buc.;Teava Otel: Ø25-20 m.l.;Ø20-70 m.l.)

La obiectul finisat al construcției« Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr.82-2022-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « 20 » « 12 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ *Iu. Cușnir*
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ *M. Cucimenco*
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ *O. Calina*
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ *V. Isac* _____ *SRL "ConsgazEngineering"*

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din sat.Cogîlniceni, r.Rezina»
(PRG Nr.)»**

s.Cogîlniceni r.Rezina

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu.Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O.Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 reglatoare tip ERG SE (50 m³), nr.2406335 și nr.2406343, Robinet bila flansa Ø32mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø65mm-1 un. teava metal Ø 76 mm-2 m; Ø 32 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 82-2022-AGE este elaborat de SRL, "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor decembrie 2024 Finisarea lucrărilor decembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din 19 _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ **Iu.Cușnir**
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ **M.Cucimenco**
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ **O.Calina**
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ **Pavel CAZAMAN**
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ **V.Isac** _____ **SRL "ConsgazEngineering"**
(semnatura)

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din sat.Cogîlniceni, r.Rezina»
(g/d Pmedie la PRG Nr.)»**

s.Cogîlniceni r.Rezina

“ ” 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu.Cuşnir

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O.Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E Ltotal =6 m ;

(teava PE: Ø40mm-6 m; SA PE Ø50*32-1 buc.; Mufa PE Ø40-2 buc.;

Reducție PE Ø40*32-1 buc.; Trecere PE/OL: Ø40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției« Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.82-2022-AGE este elaborat de SRL, "Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 20 » " 12 " 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ *Iu. Cusnir* (semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ M.Cucimenco (semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ O.Calina (semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ (semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Isac SRL "ConsgazEngineering" (semnatura)

Contract de antrepriză nr.15/2024
pentru lucrări de construcție-montare a jazoductului

29 august 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, d-oi George Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Ciurpaia, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziție publică de valoare mică nr. *Orh-G-25/08-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Isacova, r-a Orhei"*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 091 FCH „Gazificarea sat. Isacova, r-a Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,912 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,625 km; PRG cu 2 regulatoare PRG/2MB "Cmonopin" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundență cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01.2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și ale altor normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 443 838 (patru sute patruzeci și trei mii opt sute treizeci și opt) lei, 29 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității omatații, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 771 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 285 din 23.05.1996, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.*

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu același valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înscrise de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

14. Adresele juridice și rechizitele părților

"Antreprenor"

SRL "Cons-gaz-Engineering"
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN00000224310119897
BC "Energbank" SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403


"Beneficiar"

SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mașu 121
IBAN:MD04VIC22510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director _____ L. Cumpata

Director întiner _____

Gl. Munteanu



Antreprindere SRL "Gazgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG
Nr.15 s. Isacova, r-I Orhei**

Valoarea lucrarilor executate 86 534,63 lei

Proces - verbal
de receptia a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr. ord.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitariv salub (lei/M.)	Valoare muncii/salariu (costul net) (lei/M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Conducte si armaturi P.joasa.					
	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,952	1 014,75	966,04	
	2952260003501	Excavator pe senile cu a cupu cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,952	495,00	966,04	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau scoper, pentru completarea sapatunii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,853	175,04	499,39	
	9119060019909	Muncitor necalificat	h-om	5,877	84,97	499,39	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strazi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din granezi, inclusiv slărimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,410	26,34	300,55	
	9319060019909	Muncitor necalificat	h-om	3,537	84,97	300,55	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,838	474,14	397,33	

2	3	4	5	6	7
	lei				
	Total capitol:				13 377,63
	Inclusiv salariu				4 628,66

Total:		lei	70 582,72
	Ridicarea topografica 238 m.	1529,48 lei	1 529,48
	Total ПЗ+Ridica	100,00 +	72 112,20
	TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	14 422,44
	Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	86 534,63
	Става ПДС	0,00 %	0,00
	Стоимость	lei	86 534,63
	TOTAL, proces-verbal:		
	Inclusiv salariu		86 534,63

INTOCMIȚE:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 SRL "Consgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor
 SRL "Orhel-gaz"
 (denumirea)

Director E. Ciupata
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonator G. Palacu
 Coordonator Gr. Gha

Antreprenor: SRL "Consgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor: SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect: **PRG Nr. 16 s. Isacova. r-I Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **32 246,16 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2024

Nr. srl.	Simbol norme	Denumire lucrari	T.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/ U.M.)	Valoare inclusiv salariu (cod Sx001.6) (lei/ U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Lucrari de constructie. Presiune medie.					
1	GF05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	221,57	443,14	
	7136943011730 210020013640	Instalator incalzire centrala	h-cm	0,520	84,97	44,18	
		Flanse otel D=40 mm	buc	2,000	175,00	350,00	
	2273 88901001	Electrozi sud. otel e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	57,00	6,84	
	3110220003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	117,00	42,12	
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avand Dn 50 mm	buc	2,000	292,48	584,95	
	7512030022000 2107120081203 52	Suder	h-cm	1,000	84,97	84,97	
		Flansa otel D=50 mm	buc	2,000	190,00	380,00	
	207315560100	Electrozi sud. otel e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	57,00	38,76	
	2411113944013	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,080	23,00	1,84	
	2413547208164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,080	27,00	2,16	
	3110220003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	117,00	77,22	
3	TIA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	1,000	110,50	110,50	

1	2	3	4	5	6	7
19	231	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	10 950,00	10 950,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	10 950,00	10 950,00
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
	2314454536545	Robinet fl. D=40 mm	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
2	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	1 520,00	1 520,00
	631530579565	Robinet fl. D=50mm	buc	1,000	1 520,00	1 520,00
		Total	lei			13 920,00
		Chiruisii depozitarii (IT3) *	1,20 %			167,04
		1,2 %				
		Total IT3-Cuarta	100,00 -			14 087,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 087,04

		Total	lei		26 871,80	
		Total IT3	100,00 +		26 871,80	
		TVA (IT3) * 20 %	20,00 %		5 374,36	
		Total IT3+TVA	100,00 -		32 246,16	
		Ставка НДС	0,00 %		0,00	
		Стоймость	lei		32 246,16	
		TOTAL, proces-verbal: Inclusiv salariu				32 246,16

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"


Investitor
SRL "Orhel-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  B. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




Coordonator B. Cumpata

Antreprindere SRL "Cosgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect Gazoduct Pjoasa de la PRG Nr.
16 s. Isacova, r-I Orhei

Valoarea lucrarilor executate 324 999,87 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr. crt.	Statutul normis	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariei (lei U.M.)	Valoarea inclusiv salariei (cof. Excnl.6) (lei U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Conducte și armături P.joasa.				
		Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	5,620	1 014,75	5 702,90
	295226003360	Excavator pe senile cu o capă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ul	11,521	493,00	5 702,90
2		Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la debite săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	16,839	175,04	2 947,46
	931050301900	Muncitor necalificat	h-om	34,688	84,97	2 947,46
3		Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, parțial provenind din teren mijlociu	m3	67,258	26,34	1 774,26
	921060919909	Muncitor necalificat	h-om	20,881	84,97	1 774,26
4		Împrăștierea pământului afinat provenit din teren	100 m3	4,946	474,15	2 345,13
	TsD02A1					

1	2	3	4	5	6	7
	712310010200	Betonist	h-om	3.000	84,97	254,88
	9310053019320	Muncitor deservire CM	h-om	0,338	84,97	28,72
	266332109301	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,879	1 250,00	1 098,88
	Total		lei			39 663,53
	Asigurarea accidentala (I13) * 24 %		24,00 %			4 720,70
	Total I13-Asigur		100,00 +			44 384,23
	Cheltuieli transport depozitare material (I13) * 4 %		4,00 %			385,73
	Total I13-Asigur+Cheltu		100,00 +			44 769,96
	Cheltuieli de regie (I13-Asigur- Cheltu) * 14,5 %		14,50 %			6 491,64
	Total I13+Asigur+Cheltu+Cheltu		100,00 +			51 261,60
	Beneficiu de deviz (I13+Asigur+Cheltu-Cheltu) * 6 %		6,00 %			3 075,70
	Total I13+Asigur+Cheltu-Cheltu-Benefi		100,00 +			54 337,30
	Total capitol: Inklusiv salariu					54 337,30 19 669,58


	Total	lei	261 804,15
	Ridicarea topografica 1405 m.	9029,08 lei	9 029,08
	Total I13+Ridica	100,00 +	270 833,23
	TVA (I13+Ridica) * 20 %	20,00 %	54 166,65
	Total I13+Ridica+TVA	100,00 +	324 999,87
	Stavka НДС	0,00 %	0,00
	Стоимость	lei	324 999,87
	TOTAL proces-verbal: Inklusiv salariu		324 999,87

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor
SRL "Orfici-gaz"
(denumirea)

Director  B. Cumpata
(functie, nume, prenumele, semnatura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(functie, nume, prenumele, semnatura)




Coordonat 

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor
« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei (PRG Nr.2)»

s. Isacova r.Orhei " " 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu.Cusnir
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare inginer șef proiect N.Truhina
(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Sef Sucursala "Orhei -Gaz" Gr.Erhan
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE(50 m³/h),nr.2702185, nr.2702188, Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; teava metal Ø40 mm-1 m; Ø57 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 091-ICCH este elaborat de SRL "Activgaz"
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024
(luna,anul) (luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu.Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ N.Truhina

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr.Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz-Engineering" V.Isac

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei (g/d Pjoasă de la PRG Nr.1)»

s.Isacova r.Orhei

“ ” 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz” Iu.Cusnir
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect N.Truhina
Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Sef Sucursala “Orhei -Gaz” Gr.Erhan
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “ConsgazEngineering”
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E L total =238 m ;Otel Ltotal=22 m ;
(teava PE Ø75mm-109 m; Ø50mm-47 m; Ø40mm-19 m; Ø32mm-63 m;

Teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*32-5 buc; Ø50*32-2 buc; Ø40*32-2 buc; Mufa PE:
Ø75-2buc; Ø32-20 buc; Red PE: Ø75*50-1 buc; Ø75*40-1 buc; Ø50*32-1 buc;
Ø40*32-1buc; Trecere PE/OL Ø75x57-1 buc.; Ø32x25-11 buc.;

Teava Otel Ø20mm-22 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 091- ICH este elaborat de SRL “Activgaz”
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 .
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu.Cusnir
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ N.Truhina
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr.Erhan
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering" V.Isac
(semnatura)

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei (g/d Pjoasă de la PRG Nr.2) »

s.Isacova r.Orhei

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu.Cusnir
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect N.Truhina
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"
(Numele, prenumele, funcția)

Gr.Erhan

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1405 m ; Otel Ltotal=64 m ;
(teava PE Ø75mm-105 m; Ø50mm-235 m; Ø40mm-529 m; Ø32mm-536 m;
Teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*40-1 buc; Ø50*40-4 buc; Ø50*32-8 buc; Ø40*32-14
buc; Ø32*32-2 buc; Mufa PE: Ø75-2buc; Ø40-5buc; Ø32-54 buc; Red PE:
Ø75*50-2 buc; Ø50*32-2 buc; Ø40*32-5buc; Trecere PE/OL Ø75x57-1 buc.;
Ø32x25-32 buc.; Teava Otel Ø20mm-64 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 091-ICM este elaborat de SRL "Activgaz"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor decembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014** .

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ **Iu.Cusnir**

(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ **N.Truhina**

(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ **Gr.Erhan**

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ **SRL "ConsgazEngineering" V.Isac**

(semnatura)

Contract Nr. 17
privind achiziția de valoare mică a bunurilor

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Gazoduct de presiune joasă și termoficarea cazangeriei

Cod CPV: 4523122-3

" 15 " octombrie 2024

Orhei
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
"CONSGAZ-ENGINEERING" SRL <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin dna Cumpata Elvira, Director <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Statutului</u> , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare " Furnizor " nr. <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei" <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin dl Chicu Victor, Director <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Statutului</u> , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(ă) în continuare " Cumpărătorul " 0105154 din 18.04.1995 <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Gazoduct de presiune joasă și termoficarea cazangeriei denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții
(denumirea bunului/serviciului)

publice de valoare mică

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

**II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul

Furnizorul de bunuri

Adresa poștală: MD 3501, mun. Orhei, str.
Unirii 128

Telefon: +37369588795

e-mail: consgaz.md@gmail.com

Cod TVA 7401213

IBAN: MD36EN000002224310119897

Banca: BC "Energbank" SA, suc.Orhei

Cod: ENEGMD22897

Cod fiscal: 1018606001403

Cumpărătorul

Autoritatea contractantă

Adresa poștală: or. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 166

Telefon: 0235 22607 / 23975

e-mail: orhei@moldsilva.gov.md

Cod TVA 7400181

IBAN: MD48MO2224ASV39755237100

Banca: BC "OTP Bank" SA , suc.Orhei

Cod: MOBBMD22

Cod fiscal: 1003606007845

13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată: Director Cumpata Elvira</p> <p><i>Elvira Cumpata</i></p> <p>L.S.</p> 	<p>Semnătura autorizată: Director Chieșu Victor</p> <p><i>Victor Chieșu</i></p> <p>L.Ș.</p> 

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering
 (denumirea)

Investitor Gospodaria silvica Orhei
 (denumirea)

Obiect **Gazoductull de presiune joasa .
 Gospodaria silvica Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **62 857,50 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an *20*24**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Reamplasarea gazoductului de presiune joasa din interior pe partea exterioara a peretilor					
1	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	4,000	193,05	772,20	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,600	125,20	701,12	
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,200	12,00	14,40	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,440	18,00	7,92	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,808	28,00	22,62	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,132	198,00	26,14	
2	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 86 mm	m	2,200	208,85	459,46	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,418	124,80	52,17	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,682	84,97	57,95	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,308	132,60	40,84	
	2722103107021	Conducta de otel d-89 mm	m	2,209	125,64	277,51	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x	kg	0,035	67,00	2,36	

1	2	3	4	5	6	7
	216464545	Сигнализатор загазованности метану (CH4) и по угарному газу (CO)	buc	1,000	766,67	766,67
32		Clapeta de blocare n/i d 20	buc	1,000	1 186,35	1 186,35
	21216464545	Clapeta de blocare n/i d 20	buc	1,000	1 186,35	1 186,35
33		Lada la contor G 6T	buc	1,000	531,25	531,25
	321216464545	Lada la contor G 6T	buc	1,000	531,25	531,25
		Total ПЗ	100,00 +			12 309,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 309,27

	Total	lei	43 881,25
	Lucrari de proiectare	8500,00 lei	8 500,00
	Ставка НДС	20,00 %	10 476,25
	Стоимость	lei	62 857,50
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		62 857,50

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

(denumirea)

Dirijinte santier V. Isac

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor
Gospodaria silvica Orhei

(denumirea)

Director V. Chiecu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL #Consgaz Engineering#
(denumirea)

Investitor Gospodaria silvica Orhei
(denumirea)

Obiect **Termoficarea cazangeriei .
Gospodaria silvica Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **34 931,64 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *decembrie* an 20*24*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Montare utilaj				
1	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete(Котлоагрегат водогрейный настенный , номинальной производительностью Q=28.0 кВт с горелкой автоматикой горения и безопасости и пультом управления, "THERM 28 TLXZ")	buc	1,000	386,42	386,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000	84,97	339,88
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,000	5,05	25,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,02	6,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	3,80	0,57
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,000	11,00	11,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	12,00	3,60
		<i>Total</i>	?			386,42
		<i>Total ПЗ</i>	100,00 +			386,42
		<i>Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			92,74
		<i>Total ПЗ+Asigur</i>	100,00 +			479,16
		<i>Transportarea materialelor (ПЗ) * 6 %</i>	6,00 %			23,19

1	2	3	4	5	6	7
		(II3) * 6 %				502,35
		Total II3+Asigur+Transp	100,00 +			72,84
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %			575,19
		Total II3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			34,51
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			609,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				441,84
		2. Utilaj				
2	105	Cazan cu puterea calorica 36 kW	buc	1,000	28 500,00	28 500,00
	64645653	Cazan anticondns -36 kW	buc	1,000	28 500,00	28 500,00
		Total II3	100,00 +			28 500,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 500,00
		Ставка НДС	20,00 %			5 821,94
		Стоимость	lei			34 931,64
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				34 931,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor
Gospodaria silvica Orhei

(denumirea)


(denumirea)

Dirijinte santier V. Isac

Director V. Chicu

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.



L.Ş.

Antreprenor **SRL "Consgaz Engineering"**
(denumirea)

Investitor **Primaria Zberoaia**
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Zberoaia, rl
Nisporeni, Gazoduct de Presiune
Medie. Montarea PRG Nr.1**

Valoarea lucrarilor executate **72 369,29 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	943,00	226,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,492	460,00	226,32
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,200	194,88	233,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,472	94,60	233,85
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,200	29,33	181,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,922	94,60	181,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %</i>	1,20 %			104,22
		<i>Total ПЗ+Cheltu</i>	100,00 +			8 789,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 789,22

		Total	lei			60 307,74
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			60 307,74
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			12 061,55
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			72 369,29
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			72 369,29
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				72 369,29

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor
Primaria Zberoaia

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Gututui D.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.23 20:30:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Gututui Dinu
Date: 2024.12.24 10:51:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor **SRL "Consgaz Engineering"**
(denumirea)

Investitor **Primaria Zberoaia**
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Zberoaia, rl
Nisporeni, Gazoduct de Presiune
Medie. Montarea PRG Nr.2**

Valoarea lucrarilor executate **27 514,82 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.					
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,400	194,88	467,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,944	94,60	467,70	
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,400	29,33	70,38	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,744	94,60	70,38	
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,002	1 973,17	4,74	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,021	94,60	2,01	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu	h-ut	0,023	120,80	2,73	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	22 929,02
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	22 929,02
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	4 585,80
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	27 514,82
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	27 514,82
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		27 514,82

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor
Primaria Zberoaia
(denumirea)

Director Cumpata E.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Gututui Dinu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.23 20:31:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Guțuțui Dinu
Date: 2024.12.24 10:53:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a Spatiului Comercial situat in s.Butuceni, mun.Orhei cod cadastral 6472113.668 (g/d Pjoasă)»

s.*Butuceni, mun.Orhei*

“ 16 ” 01 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

FCP “Asconi” SRL

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer sucursala “Orhei -Gaz”

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a Spatiului Comercial situat in s.Butuceni, mun.Orhei cod cadastral 6472113.668» Gazoductul suprateran de presiune joasă oțel: L total =28 m.l.; Ø20mm -23 m; Ø15mm -5 m; Rob.bila Ø20mm-2 unit., Rob.bila Ø15mm-2 unit.,Aragaz AG-4 -2 unit., Semnalizator -1 buc., Ventil electromagnetic Ø 20mm-1 buc.; Cazan turbo « NOVA FLORIDA» nr.CDKM12CA24P06E86 -1 unit.; Contor de gaze naturale (in lada de lpastic) tip BK G4ETe-1 unit.(Ø 32mm/110).

La obiectul finisat al construcției« Alimentarea cu gaze naturale a Spatiului Comercial situat in s.Butuceni, mun.Orhei cod cadastral 6472113.668»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 64-01-2024-AGI este elaborat de SRL,,Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor decembrie 2024 Finisarea lucrarilor decembrie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 .

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 16 » " 01 " 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____



(semnatura)

(semnatura)

(semnatura)

(semnatura)

M. Cucimenco

Gr. Erhan



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general V.Isac _____

SRI "Consgaz-Engineering"



Antreprenor "Consgaz-Engineering" SRL
(denumirea)

Investitor ASCONI SRL
(denumirea)

Obiect **Montarea rețelei interioare de gaze a imobilului din s.Butuceni, rl Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **23.507,24 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie a retelelor de gaze				
1	IC24A	Teava din otel montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 20 mm	m	20,00	105,02	2.100,45
2	IC24A	Teava din otel montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 15 mm	m	2,00	100,72	201,44
3	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, conductele avind diametrul de 15 - 25 mm	m	22,00	9,81	215,76
4	ID10B	Robinet de inchidere cu bila si mufe, pentru instalatii de gaze DN20	buc	2,00	129,55	259,10
5	ID10B	Robinet de inchidere cu bila si mufe, pentru instalatii de gaze DN15	buc	2,00	103,55	207,10
6	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii -- Sudarea filetului din otel DN20	buc	6,00	88,22	529,33
7	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de	buc	6,00	326,37	1.958,21

1	2	3	4	5	6	7
		* 4 %				
		Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +			15.906,76
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %			2.306,48
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			18.213,24
		Beneficiu de de viz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1.092,79
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +			19.306,04
		Total Lucrari de constructie a retelelor de gaze Inclusiv salariu				19.306,04 4.732,35

		Total	lei			19.306,04
		Total ПЗ	100,00 +			19.306,04
		Executarea documentatiei tehnice	340,00 lei			340,00
		Total ПЗ+Execut	100,00 +			19.646,04
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			3.861,21
		Стоимость	lei			23.507,24
		Total de viz: Inclusiv salariu				23.507,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

"Consgaz-Engineering" SRL

ASCONI SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director

Cumpata E.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director

Sirbu Mihaela

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor ASCONI SRL
 (denumirea)

Obiect **Conectarea unui consumator din
 gazoduct suubteran(PE) s.
 Butuceni, r-l Orhei. SRL
 ASCONI**

Valoarea lucrarilor executate **8 000,00 lei**


Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Conducte si armaturi P.joasa.						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,020	1 014,75	20,30
	295226/003551	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,041	495,00	20,30
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,010	175,04	1,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,021	84,97	1,75
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,010	26,34	0,26

1	2	3	4	5	6	7	
		Ставка НДС	0,00 %			0,00	
		Стоймость	lei			8 000,00	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					8 000,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Director Cumpata E. 
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
ASCONI SRL

(denumirea)

Administrator Sirbu Mihaela
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Lot = 80.0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea *or. Soldanesti*

"03" 03 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

primarul comunei Dobrusa V. Grosu

(numele, prenumele, functia)

membrului comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti.

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Lot = 80.0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre

SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor martie 2024 finisarea lucrarilor august 2024

(plan real)

(data, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit coresponderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(Lpuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in valum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 03 03 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

V. Grosu

Reprezentantul organizatiei de proiectare

(semnatura)

D. Briceag

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

S. Russu

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Oliscani r. Soldanesti A. Saptefrati
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILITU:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza _____
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

_____ (categoriile de lucrari)

2. Proiectul Nr nr. 61-2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2024, finalizarea lucrarilor octombrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

Reprezentantul organizatiei de proiectare _____

Reprezentantul organizatiei de exploatare _____

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general E.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN20(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in compozitia:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

Primar s. Oliscani r. Soldanesti A. Saptefrati

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

A. Litvar

SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN20(2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr. 61-2021 este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2024 finisarea lucrarilor octombrie 2024

(luna, anul)

(luna, anu.)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin ca confirm proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executie anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT DE:

Reprezentantul antreprenorului general

V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR D 50-32 Ltot - 230,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

Primar s. Oliscani A. Saptefrati

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROJECT" or.Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 50-32 Ltot= 230,0 m.l.; inclusiv PE80SDR11 PE80 SDR11 Ø 50x4,6 l=100,0m.l., Ø 40x3,7 l=86,0m.l., Ø 32x3,9 l=44,0m.l., reducere 40/32-1 buc, tee 40/32-1 buc, mufa 32-9 buc, reducere 50/40-1 buc, tee 50/32-4 buc,)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr. 61-2021

este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROJECT" or.Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

inceputul lucrarilor august 2024.

(num. luni)

incheierea lucrarilor

noiembrie 2024

(num. luni)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectia vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondenta lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 12 XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti
Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 75-40 Ltot=957,00 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea nr.Soldanesti

_____ 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s.Oliscani A. Saptefrati
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILITI:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 Ltot 957,0 m.l.; inclusiv PE80 SDR17,6 Ø75x4,3 l=530,0m.l.; PE80 SDR11 Ø50x4,6 l=376,0 m.l.; PE80 SDR11 Ø40x3,7 l=51,0 m.l.; robinet bila flansa d32 -2 buc., flansa d32 -4 buc.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza _____

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate unuatiunile

lucrari _____

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.61-2022 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(imprind de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01,

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, intrpreuna cu documentatia executorie anexata din 12 XII 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ A. Saptefrati
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare _____ A. Lihvar
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare _____ S. Russu
(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat _____ P. Caraman
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia) (semnatura)



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei (PRG Nr.) »

s. Isacova r.Orhei

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar s.Isacova

(Prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer șef sucursala "Orhei-Gaz"

Gr.Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE(25 m³/h), Robinet bila flansa

Ø40mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; teava metal Ø 40 mm-1 m;

Ø 57 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit

din s.Isacova r.Orhei»

(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 091-FCH este elaborat de SRL "Activgaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de lucrări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

SRL "Consgaz-Engineering"

V.Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei (g/d Pjoasă de la PRG Nr.)»

s.Isacova r.Orhei

19 / 12 / 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar s.Isacova
(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Filiala "Orhei -Gaz"
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =173 m ;Otel Lttotal=6 m ;
(teava PE Ø32mm-173 m; Teu PE Ø32*32-2 buc; Mufa PE Ø32-7 buc;
Trecere PE/OL Ø32x25-3 buc.; Teava OL Ø20mm-6 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »
(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză _____

2. Proiectul Nr 091-FCH este elaborat de SRL "Activgaz"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:
Începutul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat și construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de lucrări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014,

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei
(g/d Pmedie)»**

s.Isacova r.Orhei

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: **presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului;**

primar s.Isacova

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: **-reprezentanții**

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

inginer Șef Filiala “Orhei-Gaz”

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRI. “Consgaz-Enginccring”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =475 m ;

(teava PE Ø75mm-300 m; Ø50mm-169 m; Ø40mm-6 m; SA PE Ø75*63-1 buc;

Teu PE Ø75*40-1 buc; Red PE Ø75*50-1 buc; Mufa PE : Ø75-2 buc; Ø50-1 buc;

Ø40-2 buc; Trecere PE/OL : Ø50x40-1 buc.; Ø40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Isacova r.Orhei »

(conținutul și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 091-1/CI este elaborat de

SRL “Activgaz”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca r. Rezina »
(PRG Nr.15)

s. Tareuca r. Rezina

“27” 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar s. Tareuca _____ V. Pluton
(Numele, prenumele, dinția)

Membrii comisiei: - reprezentanții organizației de proiectare _____ inginer șef proiect _____ A. Lihvari
(Numele, prenumele, dinția)

organizației de exploatare: _____ Inginer STP Filiala “Rezina - Gaz” _____ O. Calina
(Numele, prenumele, dinția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, dinția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL “Gousgaz Engineering” _____
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca, r. Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG/2MB (100 m³), nr. 5192/00061 și nr. 5192/00065, Robinet bilă flansa Ø80mm-1 un.; Robinet bilă flansa Ø40mm-1 un. teava metal Ø 89 mm-1 m; Ø 40 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca, r. Rezina »
(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 27-2021-AGL este elaborat de SRL “Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:
Începutul lucrărilor iulie 2024 Finisarea lucrărilor iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014**.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(seful de lucrări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 28 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei


(semnatura)


V. Platon

Reprezentantul
Organizației de proiectare


(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul
organizației de exploatare


(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat


(semnatura)



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general

V. Isac



SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca r. Rezina »
(g/d Pmedie) »

s. Tareuca r. Rezina

"29" 08 2024

Comisia de recepție în componența: **președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:**

primar s. Tareuca

V. Platon

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca, r. Rezina »**

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E Ltotal = 630 m ;

(teava PE Ø50mm-240 m; Ø40mm-390 m; SA PE: Ø63*50-1 buc.; Mufa PE: Ø50-4 buc; Ø40-2 buc; Teu PE: Ø50*50-1 buc.; Reducție PE: Ø50*40-1 buc.; Trecere PE/OL: Ø50x40-1 buc.; Ø40x32-1 buc.; Tub de protecție P/E: Ø75-8 m.; Ø63-6 m.)

La obiectul finisat al construcției **« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca, r. Rezina »**

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.27-2021-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor iulie 2024 Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, an)

(luna, an)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003),

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 29 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____  _____ V. Platon
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____  _____ A. Lihvari
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____  _____ O. Calina
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  _____ L. Anath
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____  _____ V. Isac _____ SRL "Consgaz-Engineering"
(semnatura)



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți r. Rezina »
(g/d Pmedie)»**

s. Tahnăuți r. Rezina

_____ 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar com. Tareuca

V. Platon

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

inginer SIP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea înregistrată)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »**

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E Ltotal = 198 m ;

(teava PE Ø40mm-198 m; Mufa PE: Ø40-2buc;

tub de protecție: Ø75-2buc*20m=40m.l.)

La obiectul finisat al construcției **« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »**

(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză _____

2. Proiectul **Nr.81-20-AGL**

este elaborat de

SRL "Gazmoiproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii.

Începutul lucrărilor august 2024

încheierea lucrărilor

august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încheiere)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 27 » 09 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____



(semnatura)



Reprezentantul
Organizației de proiectare _____



(semnatura)

O.Calina

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____



(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____



(semnatura)



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Ilac



"ConsingazEngineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »
(PRG)

or. Telenesti

" 11 " 12 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Bănciuș (Director)

(,prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer-șef Sucursala "Telenesti-Gaz"

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip RG/2MBZ 25. Nr. U2410 5585/00015 și Nr. U2426 15208/00004; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø80mm-1 un.; teava metal; Ø 89 mm-1 m; Ø 57 mm-1 m.

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024 încheierea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014**,

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014.**

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general **SRL "ConsgazEngineering"** _____ **V.Isac**



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

or. Telenesti

" 4 " 12 2024

Comisia de recepție în componența: **presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:**

Borinici S (director)

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei-reprezentanții

organizației de proiectare Inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Șef Sucursala "Telenesti-Gaz"

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

Gazoductul subteran de presiune înaltă: P/E L total = 151 m.l.;

(teava PE 100 SDR 11: Ø90mm-151 m; SA PE Ø110*90-1 buc.;

Mufa PE Ø90-3 buc.; Trecere PE/OL 90x89-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției **« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehninstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 11 » 12 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general Visac SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

or. Telenesti

“ ” 2024

Comisia de recepție in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Boniciu S (director)
(Numele, prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect
(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare: Inginer-Şef Sucursala "Telenesti-Gaz" T. Cazacu
(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

Gazoductul suprateran de presiune joasa:OL Lttotal=244 m.l.

Teava Otel : Ø108mm-66m; Ø76mm-148m; Ø57mm-6m; Ø20mm-24m;

Robinet Bila fl. Ø50mm-6 buc.;

La obiectul finisat al construcției « Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL „Soltehninstal”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ T.Cazacu
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V. Isac SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »
(NEG)

or. Telenesti

“ ” _____ 2024

Comisia de recepție in componenta: **presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:**

Horincioi S. Iancu
(prenumele, functie)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Şef Sucursala "Telenesti-Gaz"

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

Nodul de Evidenta a consumului de gaze cu Contor cu pistoane rotative G-100, Corector Electronic Macbat 5, Nr.1007849033; Robinet bila flansa Ø80mm-1 un. ; teava metal: Ø 89 mm-1 m.

La obiectul finisat al construcției « Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volun deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering" _____
(semnatura)



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

Gazoduct interior

or. Telenesti

“ ” 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ *Marinica (pseudonim)*
(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentantii

organizației de proiectare inginer șef proiect
(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare: inginer-Şef Sucursala "Telenesti-Gaz" T.Cazacu
(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(teava metal: Ø20 mm-24 m.l.; robinet bila Ø 20mm -16 buc.;cazan de încălzire „Bosch” -8 buc.; Semnalizator CH4/CO-8 buc., Clapeta electromagnetica D-20mm-8 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 6C/B-2-2024-AGI este elaborat de SRL „Soltehinstal”
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

_____ (tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIAT DE :

Preşedintele comisiei _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organizaţiei de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizaţiei de exploatare _____ **T.Cazacu**
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general **V. Isac** _____ **SRL "ConsgazEngineering"**



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

or. Telenesti

" 11 " 12 2024

Comisia de recepție in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Bondurici S. (director)

(Numele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer sef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Sef Sucursala "Telenesti-Gaz"

T. Cazacu

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A SFABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 496 m.l.;

(teava PE 80 SDR 17,6: Ø75mm-411 m; Ø50mm-85 m; Teu PE: Ø75*75-2 buc.;

Ø75*50-5 buc.; Red PE: Ø75*50-1 buc.; Mufa PE: Ø75-5 buc.; Ø50-11 buc.;

Dop PE: Ø75-1 buc.; Trecere PE/OL Ø75x76-4 buc.; Ø50x57-6 buc.)

La obiectul finisat al construcției **« Aproxionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

(Denumirea și adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată in volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)



OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul
antreprinătorului general _____ SRL "ConsgazEngineering"

