



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36/17.

privind reparația bd. Ștefan cel Mare și Sfint, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public).

Cod CPV: 45222000-9.

08 noiembrie 2017

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procesul-verbal al grupului de lucru pentru schizitii nr. 19 din 03 noiembrie 2017 privind reparația bd. Ștefan cel Mare și Sfint, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public), între:

Directia generala transport public si cai de comunicație, cu sediul în municipiu Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrări de Stat, IDNO 1007601009657, din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Oleg POIATA, în calitate de Beneficiar pe de o parte și

SA "Compania Electrica", cu sediul în municipiu Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94, înregistrat la Camera Înregistrări de Stat, IDNO 10036009733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licență serie A MMII nr. 01/5041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă pînă la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineriste și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentata prin doamna Maria ENL, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație a bd. Ștefan cel Mare și Sfint, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.2. Următoarele documente vor fi considerate parti componente și integrale ale Contractului:

a) Proiect de execuție nr. 3069/16 DV7.

b) Deviz;

c) Extrasul eliberat de Camera Înregistrări de Stat;

2.3. Prezentul Contract va pretomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconcordanțe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerația mai sus.

- 2.4. Autoritatea contractanță se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze lucrările executate.
- 2.5. Calitatea lucrărilor executate în baza contractului vor corespunde prevederilor normative, standardelor și prescripțiilor tehnice, conform legislației în vigoare.

3.Termenele și condițiile de execuțare

- 3.1. Lucrările execute de către antreprenor conform prezentului contract și anexelor care se vor executa în termen pînă la 31 decembrie 2017.
- 3.2. Data executării lucrărilor se consideră data perfectării proceselor-verbale, facturi fiscale și recepționării lor de către autoritatea contractanță.

4. Prețul Contractului și condițiile de plată

- 4.1. Prețul lucrărilor execute conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenesci.
- 4.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie: 3 192 662,09 lei MD (trei milioane una nouăzeci și două mii șase sute săzeci și doi lei, 09 bani).
- 4.3. Plata lucrărilor execute se efectuează de către autoritatea contractanță după verificarea lor în baza proceselor-verbale, facturilor fiscale.
- 4.4. Plata se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către autoritatea contractantă. Dacă verificarea se prelungesc din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigi, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită.

5. Condițiile de predare-prinire

- 5.1. Jucările se consideră predate de către prestator și recepționate de către autoritatea contractantă dacă:
- cautătarea lucărtilor corespunde informației indicate în deviz la prezentul Contract;
 - calitatea lucărtilor corespunde standardei și a legislației în vigoare.

6. Obligațiile partilor

- 6.1 În baza prezentului Contract, antreprenorul se obligă:
- să execute lucrări în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - să anunțe autoritatea contractantă după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării lucărtilor;
 - să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea lucărtilor, în termenele stabilate, în corespondere cu cerințele prezentului Contract;
 - să asigure integritatea și calitatea lucărtilor pe tota perioada.

- 6.2. În baza prezentului Contract, autoritatea contractanță se obligă:
- să intreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucărtilor în corespondere cu cerințele prezentului Contract;
 - să asigure achitarea lucărtilor, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forță majoră

- 7.1. Partile sunt exonerate de răspundere pentru nelămurirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (razboi, calamități naturale; incendii, inundații, cutremur de jâmpânt, precum și alte circumstanțe care nu depind de volința Parților).

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
 b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizițor.

11. Dispozitii finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Parti pe cale amabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecata competență conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile partate și documentele perfectcate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractuale, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezază interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambile Parti.

11.4. Nici una dinmei Parti nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte parti.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în patru exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru autoritatea contractantă, prestator și Agenția Achiziției Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

A C H I Z I T I I P U B L I C E

10 septembrie 2017

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54

privind achiziția prin Licitație Publică

or. Rezina

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma unei licitații publice nr. 17/00570 din 17 martie 2017 publicată în BAP Nr.16 din 24 februarie 2017, între Primăria or. Rezina, cu sediul în or. Rezina str. 27 August, nr.1 telefon: 025421653, 025421650, fax: 02542844, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 23580 din 13.07.2011, reprezentat prin primarul or. Rezina dr. Tatarov Simion, în calitate de Beneficiar, și SA "Compania Electrică", cu sediul în mun. Chișinău, str. str. Platoului, nr.2, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 100360009733, autorizat pentru activitatea în construcții. Licența nr. 015041 serie A MMII din 22.07.2005 eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin directorul Eni Maria, în calitate de antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute, lucrări privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din oraș Rezina, r-1 Rezina, Cod CPV: 45316110-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurarea lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă conștiința activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similară desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altor situații extreme neîmpătibile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatice, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3.

Conform dispoziției scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrării sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma susținută lucrării suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constăților efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întinute condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constățările facute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi fizică și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

2. Valoarea lucrărilor privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru

reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-1 Rezina ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 5404367,95 (cinci milioane patru sute patru

mii trei sute șaseeci și doi lei 95 bani (inclusiv TVA).

4.1. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungescă din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.5. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilate prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

- c) ofertă, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) liste cu cantități de lucrări și utilaj, devizele-ofertă și liste cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșete (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3.

În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4.

În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executiva prezentului contract la data și anul indicat mai sus, find valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plărilor integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria or.Rezina

or.Rezina str.27August, nr.1

025421653,025421648

Min.Fin.Trez de Stat

or.Rezina

c/b 226639

TREZMID2X

IBAN
MD27TRPDBB3000001094700
of11007601006391

Denumirea

BC „Molddeconbane”, S.A., fi-la

Bancii:

Centru

Adresa

Mun. Chișinău, str.

Băncii:

Armenescă, nr.38

Cod

MOLDMD2X

Bancar:

Cont de

decontare:

Cod fiscal:

MD07ML0000000222400901705
1003600092733

“ANTREPRENOR”:
S.Tanarov
L.S.



16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:

Eni Maria

L.S.



A C H I Z I T I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/15.

privind achiziția prin Licitație Publică

08 iulie 2015

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație Publică nr. 15/01408, procesul verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 15/01408/001 din data de 03.07.2015, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S. I. Azo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Igor Gamneț, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrică", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Platoul 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003560092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activități în construcții: licență seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă pînă la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații inginerice și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reabilitare a utilajilor (obiective de semaforare, rețea de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfînt mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruții mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2). Cod CPV: 45222000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului trimit de către beneficiar – ordinatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă configurația activității se datorează factorilor generale sau parțiale cauzate de:

- a) Greve organizate de federația sindicatelor de rânum la nivel național și internațional;
- b) cunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau către furnizor al Antreprenorului general;

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 63 170 766, 50 lei (șaiseci și trei milioane o sută șapteci mii șase sute șapteici și șase lei, 50 bani), (inclusiv TVA).

4.2. Lucrările se vor executa în II etape:

I. Etapa – 33 170 766, 50 lei pînă la 31.12.2015.

II. Etapa – 33 170 766, 50 lei pînă la 31.12.2016.

4.3. Achizițările vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigi, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările execute nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.7. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau diminuarea achizițiilor publice ce reglementeză modalitățile de ajustare a valorii contractelor de licitație, Antreprenorul general va respecta normativele și prevederile aceluiași contract.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate



- c) datoria forței maijore sau altor situații extreme nemputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor aceluiașor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul general va sînt execuția lucrarilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar, sau timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, astă cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că să îndeplinească condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constăților efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiții pentru anunțarea comisiiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestia vor fi aduse la cunoștiția Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

După constatarea licitatării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrarilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distinse fizic și funcțional.



3.1. Durata de execuție a lucărărilor contractuale este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrării rișnic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoria unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau că urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datoria forței majore sau altel situații extreme neîmpărtășite și imprevizibile pentru

d) Antreprenorul general;

e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementările tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

f) calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției sensa a Beneficiariului, Antreprenorul general va săia execuția lucărărilor său a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, astă cum va dispune Beneficiul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sfârșitului lucărărilor saporite de Antreprenorul general, nu vor fi plătele de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucărărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiul că sunt înodăplinile condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestoi notificări, Beneficiul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiul va aprecia dacă sunt întâmplate condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare Antreprenorului general, Beneficiul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucărărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatărilor facute Beneficiul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți do constatăcii distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucărărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 14231298,69 lei MDL (patruzece milioane două sute opteci și una mil două sute nouăzeci și opt lei, 69 bani), inclusiv TVA, ce include:

- I Etapă: 4000000,0 lei;
- II Etapă: 10281298,69 lei.

4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele allocațiilor bugetare anuale după aprobatarea bugetului.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungesc din diferite motive, dar în special datoria unor evenuale litigi, contravaloreaza lucărărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucărărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Garanția de bună execuție se va rezulta Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrarilor.

- a) Antreprenorul general a fost declarat fâlt, întrădare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu înțepe lucările fărt să ală un motiv justificat sau nu reis lucările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndeplinit năvălările necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1 și 13.2, din prezentul articol se va comunica în scris partii contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitării de reziliere.

13.4. Beneficiul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucărărilor executate, inventariul materialelor, utilajelor și lucărărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmăreză să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și datele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.5. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garantie (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute în literile c) și d) parțielui 13.1, din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiul poate continua execuția lucărărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucărărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilirii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi elise și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) annexa nr.1;
- c) oferta, formularul de ofertă și annexa la formularul de ofertă;
- d) devizele-otetă, liste cu cantități de lucrări și utilaje.

14.2. Documentele contractului vor fi înlocuite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare execuțiva prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 01 aprilie 2019.

15. Reclamele juridice, poștate și de plăti ale părților

Autreprenor
ICS „Compania Electrică” SA
Beneficiar
DGTPCC
M. Eni M. Eni
IDNO 100360009273
MD07ML000007224010901705
BC „Moldindconbank” SA
Sucursala Centru
IBAN MD361RFDK22990C09746AB

Beneficiar

DGTPCC

V. Băncuț V. Băncuț

Seferintă DEF

D. Popescu D. Popescu



14.6. *M. Eni* M. Eni
IDNO 1007601009657
REZMDX
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD361RFDK22990C09746AB

mun. Chișinău

0 02 0 octombrie 2018

m.c. Răunay

02 0 octombrie 2018

7. Расторжение договора

0 02 0 octombrie 2018
S.A. „Compania Electrică” în persoana directorului
Eri Maria numit în continuare Antreprenor și
„SRL Vârfiori” în persoana directorului Vârteschi
Alexandru ce acționează în baza Statutului, numit în
continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numit „Parte” sau „Părți”, în dependență de contextul contractului, au
încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului
1.1. „Antreprenorul” se obligă să presteze următoarele
servicii: Reparații capitolă și str. Ion Creangă
(tronson cuprins între str. Alba Iulia – bd. Stefan cel
Mare și Sfânt) num. Chișinău obiect 3050, în
continuare numite „Servicii”. Beneficiarul se obligă să
asigure recepția Serviciilor prestate de Antreprenor și să
asigure remunerarea Antreprenorului în timp.

1.2. Cosul lucărilor, exactat în conformitate cu
dezvoltat coordonat de către ambice Părți (Anexa №1 și
prezentul Contract), în data semnării contractului
constituie: 7 816 415,5 (sapte milioane opt sute
șaisprezece milii patru sute cincispreze lei chirieci bani).

1.3. Costul lucărilor indicate în p. 1.2 nu este final și
poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucărilor în
procesul prezentat.

2. Ordonarea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate
în p. 1.1. al Contractului prezent în termenii stabiliți de
către ambele Părți. Începutul lucărărilor – în decurs de 15
zile din momentul semnării contractului și primirea de
către Antreprenor a documentației de proiect coordinate
și semnate în modul corectanță, iar finalizarea lucărilor
în 15.03.2019.

3. Remunerarea

3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor,
Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului
recompense conform calculului indicat în anexă N. 1.
Toate schimbările a sumelor de efectuare, cumpărături
sau la unită din componente acceptată, se perfețoază
într-un acord adăugator al Partilor, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în modul
următor:

100% - pe misură îndeplinită lucărările, dar nu mai
dimpotrivă decât după prima lună de lucru
la investitor Direcția generală transport public și căi de
comunicație Primăria Municipiului Chișinău

3.3. Execuția este acordată să primească plăta pentru
lucrările efectuate în condiții specificate în p.3.2., iar

Beneficiarul la finalul său, este obligat în termen de cel
mai mult 10 zile după primirea mijloacelor finanțare de la
investitor Direcția generală transport public și căi de
comunicație Primăria Municipiului Chișinău să
informeze Execuțorul și să achite lucrările.

3.4. Achiziția recompenselor Antreprenorului se
efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe
contul de decontare al Antreprenorului.

3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități
Antreprenorului, pentru infracțiuni terminale de
recomandare, să-l cere să înceteze să pună în evidență
execuția a lucrarilor.

rezașabile.
6.5. Deoarece circumstanțele foarte majore continuă mai mult
de trei luni, atunci oricare din Părți e în drept să anifice
Contractul, purtând la cunoștință partea ecuațială prin
scrisore recomandată.

7. Rezilierea contractului
7.1. Declinarea săcrușării
7.2. Declinarea săcrușării
7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Rezilierea contractului

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen
în cazul nefolosirii sau indeplinirii necălätită din
inițiativa oferării din Părți prin înștiințare în scris.

7.2. Beneficiarul poate fi reziliat după el dreptul de reziliere a
Contractului dat din partea lui. În aceea timp, grupul
serios de recomandată Antreprenorului cu termen de 7
zile cu despăgubiriile obligatorii o cheieștilor superioare
de Antreprenor.

7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiul
are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea
preierării.

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

7.3. Declinarea săcrușării

7.4. Declinarea săcrușării

7.5. Declinarea săcrușării

7.6. Declinarea săcrușării

7.7. Declinarea săcrușării

7.1. Declinarea săcrușării

7.2. Declinarea săcrușării

Договор подряда № 26/04/2018

МУН. КИРИНЭУ

«26» апреля 2018

АО "Compania Electrica" в лице директора Ени М. Именуемое в дальнейшем, действующего на основании Устава, изменяемое в дальнейшем "Заключив", именуемое совместно «Сторона» или «Сторона», как это предусматривается комплексом, заключенным настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: «Работы по наружным сетям» на объекте «Жилой комплекс по улице Н. Тесленко, 3» в

Дополнительные приложения к контракту, далее по тексту настоящего договора

Порядок вознаграждения.

Смежами (4 Приложения к настоящему Договору) на дату заключения Договора составляет 6719454,97 (шесть миллионов четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей).

пятеро членов семьи. Банк, 13. Погодите обижаться выплатить мне за выполнение работы от моего квоты. Стоимость

работ включают в себя согласование работ, пуско-наладочные работы, сдача работ в эксплуатацию и их передача компетентных государственных органов.

1.4. Стоимость работ указанная в п.1.2 окончательна и не может быть изменена Сторонами.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Работы будут выполнены в течение шести (6) календарных дней с момента подписания настоящего Договора, включая рабочие дни и выходные, в соответствии с графиком выполнения работ, который является частью данного Договора (Приложение № 5).

заключено в договоре о передаче земельного участка на проведение земляных работ.

3. Вознаграждение

Заказчик обязуется выплатить ему вознаграждение в соответствии со сметами.

- 70% аванс в течении 10-х дней после подписания контракта.

3.3. Отзыв о возражении осуществляется Заказчиком в безызменичной форме, посредством пересыпания на расчетный счет Подрядчика.

9. Задание стодюо действительности логопеда

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamble, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор за счет взимаемых по нему санкций

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких-либо ограничений или запретов на выполнение им исполнение настоящего договора, вытекающих из

последним, а также включением в Устава генеральных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

«Подричик»
“Заказчик”

S.A. "COMPANIA ELECTRICA"
Avda. VILANOVA 2 BARRANQUILLA - COLOMBIA

MD-2002, str. Plaiului, 2, mun. Chișinău
Mun. Chișinău, Str. Armeanescă 44/2
Cod fiscal 1004600024988 TVA 0206386

MD20ML0000010222492500705
BC „MOLBINSKONBANK“ S.A.
fil.Centru

MOLDMD2X309
tel 51-50-47 fax 52-15-94
Cod SWIFT : MOLDMD2X309
Cod bancar pentru transfer in MDL

Eni Maria
Clioac Natalia

A circular library stamp with a double-line border. The outer ring contains the text "NEW YORK PUBLIC LIBRARY" at the top and "SCIENCE DIVISION" at the bottom. The inner circle contains the number "100000050" in the center.

14

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

№1-200000000

8 П. АД. 1/1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ДОГОВОР №2

о закупке работ небольшой стоимости

Код СРУ: 4520000-9

мун. Комрат

«22» февраля 2021 года

Настоящий договор заключен ведомством прохождения процедуры закупки работ небольшой стоимости. Протокол № 46/2021 от «25» января 2021 года, между Генеральным подрядчиком местонахождением в г. Каменка, ул. Ленина, 204б, строительства и инфраструктура Гагаузия, с местонахождением в мул. Комрат, ул. Ленина, 2-31-80, e-mail: grpsis_psc@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, кодил fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ильи Колотило, в качестве Бенефициара, с одной стороны,

и Societas cu Razandere Limitata «Compania Electrica», с местонахождением в мул. Каменку, ул. Шкодору, 2, тел.: 0(22)350 50 47, зарегистрированной в Государственной регистрационной палате, кодил fiscal 1003600092733, в лице администрации – Марии Ели, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

1. Предмет договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Постройте сеть кабеля электроснабжения к общесообразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдоган, мул. Комрат (за период строительства)», код СРУ: 45200000-9, в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. ПерIOD выполнения

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с даты утверждения Бенефициаром о начале работ и предоставления всей документации, необходимой для выполнения договорных работ.

2.2. График выполнения работ осуществляется, согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен, если принужденный перерыв деятельности стал следствием следующих причин:

- a) замедление обстоятельства исполнителями или другой непредвидимой и неизвестной в силу чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- б) изменение климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

4. Генеральный подрядчики отраслевые субподрядчики

4.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в срок, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положения действующих нормативных актов и национального договора.

4.2. Наши рабочие силы на основании договора не считаются объектом субподряда.

5. Права и обязательства Генерального подрядчика и Бенефициара

5.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения работ. Одни из которых проектной документации остается у Бенефициара.

5.2. Генеральный подрядчик обязан выполнять работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать проект, документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также, он обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара, Генеральный подрядчик производит выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время простояния Генерального подрядчика обеспечивается заплата и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы испытываются простояния работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае простояния работ или некоторая ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении простоя выполнения все расходы относительно подлежащей выплаты и сохранения работ.

2.5. При замещении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнена утилизация предметов, запущенных со временем контракта. На основании данного уведомления Бенефициар создает комиссию по приемке. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, заполнение на месте, Бенефициар освобождается, соблюдили условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После уточнения приемки выполнения всех недостатков и дефектов, по нему запрошу Генерального подрядчика Бенефициар утверждает или откладывает приемку. Примечание может осуществляться в отношении физически и функционально различных частей строительства.

3.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, указана в спецификации и составляет 151 365,59 (сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять с половиной) рублей, 59 бани.

3.2. Бенефициар проверяет акты выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.3. Оплата настоящий осуществляется после проверки и принятия ситуаций окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка проходится по различным причинам, но в особенности вспомогательных споров, стоимость работ не состоит в споре.

3.4. Оплата осуществляется перечислением в течение 30 (тридцати) дней на основании налоговых накладных и актов приемки выполненных работ, подписаных и принятых Бенефициаром.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока Акт окончательной приемки по защищенным работам не будет подписан комиссией по приемке, подтверждющей, что работы были исполнены согласно договору.

11.7. После расторжения договора Бенефициар может проложить выполнение работ, соблюдая законные положения.



A C H I Z I T I I P U B L I C E

12. Заключительные положения

- 12.1. В случае, когда поправки несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициатором, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику;
- 12.2. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон;
- 12.3. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации, и при необходимости, в территориальном казначействе Министерства финансов, и действует до «31» декабря 2021 года;
- 12.4. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «22». «02» 2021 года;
- 12.5. В подтверждение вышеизложенного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова.

13. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный Подрядчик

Адрес: мун. Кантемир, ул. Плакотуй, 2

Тел.: 0 (22) 5105047

IBAN: MD70ML0000002224192500705

Банк: BC «MOLDINDECOMBANK» SA

Банковский к/з: MOLDMD2X309

Фискальный к/з: 1003500002733

Бенефициар

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б

Тел.: 0 (298) 23180

IBAN: MD2967LAR04341923074450480

Банк: Министерство финансов

Республиканское Канцелярия ЮГ

Банковский к/з: TREZMDDX

Фискальный к/з: 1007601000344

privind achiziția prin procedura de negociere a lucrărilor suplimentare în cadrul obiectului "Reabilitarea capitolă a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor" mun. Chisinau".

Cod CPV: 45316000-5.

26 aprilie 2019

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procedurii de negociere din 26 aprilie 2019, L. P. nr. 18/02/146/001, a Dispozitiei nr. nr. 186-d din 09.04.2019, Actul de constatare, devize, întruc.















Directia generala transport public și cai de comunicație, cu sediul în municipiu Chisinau, str. S. Lazlo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrarii de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007 , reprezentat prin domnul Octavian LUNGU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA "Compania Electrică" cu sediul în municipiu Chisinau, str. Platoului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera înregistrarii de Stat, IDNO 1003500002733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camra de Licențiere, valabilă pînă la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalatii inginerice și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări suplimentare la obiectul "Reabilitarea capitolă a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor" mun. Chisinau", în baza Actului de constatare, Dispozitija nr. 186-d din 09.04.2019, devize, Cod CPV: 45316000-5, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începe a execuției și asigurării lucrului întric de către beneficiar – ordonatorul de credite.



3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă conștîngerea activității se datorază următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de râmnă la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau că urmare a unor evenimente similar desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altor situații extreme neîmpătabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamitațiilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției serise a Beneficiarului, Antreprenorul general va săia execuția lucărtilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma susținării lucărtilor suportate de Antreprenorul general nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucărtilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei, în baza acestei notificări, Beneficiarul

3.5.

va convoca comisia de recepție.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, în o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucărtilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare din contract. În funcție de constatării făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 715 296, 31 lei (șapte sute cincisprezece mii două sute nouăzeci și șase lei, 31 bani), inclusiv TVA.
- 4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungesc din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravârarelor lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucărtilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrăriile execute nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului general pentru lucrăriile execute nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie facute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acestuia, părțile se vor conforma prevederilor scierilor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementeză modalitățile de ajustare a valoarii de terminare a lucărtilor.

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate în punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare următoare ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau că urmare a unor evenimente similar desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucărtilor executate.

13.5. În cazul reziliierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucărtilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucărtilor provizorii, după care se vor stabili suntele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vîna căruia să reziliat contractul (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucărtilor cu respectarea prevederilor legale.

- 13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucărtilor executate în maximum 15 zile de la data reziliieri contractului.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucărtilor executate în maximum 15 zile de la data reziliieri contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formulular de contract completat și semnat;
- b) ofertă, formulularul de oferte și anexa la formulularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-oferte.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În marturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2019**.

15. Recizitele juridice, postale și de plată ale părților

Antreprenor
ICS „Compania Electrică” SA

IDNO 1003600092733
MD07ML0000272240901705
BC „Moldincombank” SA
Sucursala Centru
MOLDMD2X309

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD90TREDAK312120B09746AB

Sef interimar _____ O. Lungu
Sef interimar DEP _____ D. Popescu



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15

privind achiziția prin cererea ofertelor de prejura a lucrarilor la obiectul „Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Fălești”

03 aprilie 2019

PARTIE CONTRACTANTE

s, Risipeni, rI Palestii

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție

nr. 0cdcb3wpl-1-MD-15496507/0421 din data 26 februarie 2019, între Primăria comunei Risipeni, raionul Fălești, cu sediu în s. Risipeni, n.1 Fălești, str. Unirii nr.77, telefon: 0 259 59 2364, fax: 0 259 59 238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002603, înregistrată în Registrul de Stat cu nr. 42187 la 25.07.2007, reprezentat prin primarul comunei Risipeni,

dil Mosoreci Dumitru, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.A. „Compania Electrică” cu sediul în mun. Chișinău, str. Platului nr.2, telefon: 0 22 505 047 fax: 0 22 521 594, autențiat prin cod unic de înregistrare nr. 1103600092733, autorizat pentru activitatea în construcții; Licetul seria A/

VINERI, NR. 013041 din 12.01.2005, eliberata de Carierea de Licențiere a R.Moldova la
22.02.2005, prelungită pînă la 21.02.2020 pentru genurile de activitate: Instalații și rețele de
alimentare cu energie electrică, etc., reprezentat prin director, dna Eni Maria, în calitate de

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Atributorul general se obligă să execute lucrările la obiectul „Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Răișeni, raionul Fălești” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor,

2. PERIODOA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de recepție**

- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.**

- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorază unor circumscrieri sau unei

- ou intencionar causar.

- b) datoria unor greve organizate de federația sindicatelor de ramaș la nivel național și recunoaște că legală prin dreptele de personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similară desfășurate în cadrul acestuia.

- c) furnizor al Antreprenorului general;

- d) Antreprenorul general:
influenței factorilor climatice, care împiedică respectarea în execuție a normelor și
recomandărilor tehnice în vigoare a prevederilor cauzelor de securitate.

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- În cadrul unei interacțiuni, se poate stabili o Beneficiarului. În ceea ce urmărește execuția beneficiilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

- reține să nu se suspendă. Antreprenorul General va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în

- în cazăul situației lucărtilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar, urmă situații lucrărilor suportate de Antreprenorul general.

- lucrărilor cu buna diligență

- 2.3 La terminarea incertitudinii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarului că sunt indeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul

- va convoca comisia de reception pentru terminarea lucrrilor, in termenul Capitoul II al Hotărârii Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobatarea regulamentului de recenzie a construcțiilor și instalațiilor răsăritene

- 2.6 în baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren.

- In cadrul unei firme de consultanță, se va aprecia cunoscutele învățături și competențe pe care le posedă un antreprenor. În cadrul unei firme de consultanță, se va aprecia cunoscutele învățături și competențe pe care le posedă un antreprenor.

- finalizare sau remediere. Dupa constatarea licitudinii tuturor lipsurilor si deficienelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie la

- lucratorilor. Comisia de recepție la terminarea lucrarilor va consta în verificarea documentației de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute, Beneficiarul va întreprinde sau nu măsurile necesare pentru a soluționa situația.

- 1.1** Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectul „Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Răspeni, raionul Fălești” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliiile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

proiect, lipsește avizele organelor respective de control; construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care dacă nu ar fi făcută ar diminua considerabil utilitatea lucrării; există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrării și este nevoie de încercări suplimentare și expertise pentru a le clarifica; obiectul a fost construit cu abateri de la documentația de execuție; obiectul a fost construit nelegitim (fără certificat de urbanism, fără proiect, fără autorizație de construcție).

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 352 345,42 lei MD (Un milion trei sute cincizeci și două mii trei sute patruzeci și cinci lei, 42 bani), inclusiv TVA 225 390,90 lei MD. (două sute douăzeci și cinci mii trei sute nouăzeci lei, 90 bani)

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în bază facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acoperite de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbotice de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pe termenul de 30 zile calendaristice de la primirea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungesc din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravalorele lucrărilor care nu sunt în lijuu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restituî Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrarilor în cel mult 15 zile.

3.8 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3.9 După executarea lucrarilor de către Antreprenor, Beneficiarul va aproba executarea lucrarilor ca fiind executate. Aceasta aprobație va consta în verificarea dacă lucrările au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și conform Caietului de sarcini și devizelor locale, dacă cehetuielile indicate pentru executarea lucrărilor sunt confirmate prin documente primare în sensul legii contabilității nr.113 din 27.04.2007.

3.10 În cazul în care în perioada de aprobație se stabilește că lucrările nu au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și în parametrii descriși în documentația de proiect, sau dacă cehetuielile indicate pentru executarea lucrărilor nu sunt confirmate prin documente primare, Beneficiarul va acorda Antreprenorului în termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înălțarea nejunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înălțate nejunsurile, se va considera că lucrările nu sunt executate conform condițiilor prezentului Contract.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin această punte pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plătă scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice și este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se afla în încapacitate de plată, licitudine, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepcere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndeplinit materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice și este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilirii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizori, după care se vor subînă suntele care urmărez să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din viața cărui să rezilte contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilirii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta finanțării;
- d) Graficul de timp pentru înălțarea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de volință al partilor și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, purtările au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil pînă la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

A C H I Z I T I I P U B L I C E

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2002 Str.Piață nr.2, mun Chișinău	Adresa poștală: MD- 5946 str.Unirii nr.77, s.Risipeni,r.Falești,
Telefon: 0 22 505 547	Telefon: 0 259 59 216
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601002603
Banca: BC Moldneconbank S.A.,suc.Centru	Banca:Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod BIC MOLDMD2X309	Cod: 226621
IBAN MD 20ML0000002249250705	IBAN: MD81TRPDAL319230G10630AC

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 30/19.
privind achiziția prin procedura de negociere a lucrarilor suplimentare în cadrul obiectului: "Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Iesilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrân, str. Ciunlea, str. Viaduct Botanică, str. Muncești."

ANTREPRENOR GENERAL: Maria Eni
BENEFICIAR: Daniil Mosoreci

Cod CPV: 45316110-9,
29 mai 2019

1. Partile contractante

mun. Chișinău

Prezentul contract este încheiat în baza procedurii de negociere din 27 mai 2019, Licitația publică nr. 18/04/170 (contract nr. 63/18 din 04.12.2018), Dispoziție nr. 336-d din 27 mai 2019, decizia grupului de lucru nr.2 din 27.05.2019, Actul de constatare, deviză, între:

Direcția generală transport public și efi de comunicatie, cu sediul în municipiu Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrarări de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Octavian LUNGU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
I.C.S. "Compania Electrică" S.A., cu sediul în municipiul Chișinău, str. Platoului 2, telefon: 022-51-15-94 înregistrat la Camera Înregistrarări de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții licență seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă pîna la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalări ingineresci și de rețele tehnico-edilice, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentata prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări suplimentare la obiectul: Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Iesilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrân, str. Ciunlea, str. Viaduct Botanică, str. Muncești.
Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și normativelor, standardei și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrarilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului.

primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului rîmnic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă conștiința activității se datorază următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datoria unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și urmăre a unor evenimente similară destăzurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datoria forței majore sau altor situații extreme neîmpătbile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatice, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamitațiilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispozițiilor scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va săia execuția lucraților sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspenderii, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, astă cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucraților suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucraților, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei, în baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucraților în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract, în funcție de constatării făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcțional.

4. Valoarea lucraților și modalitățile de plată

- Valoarea lucraților de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2109614,48 lei MDL (două milioane și sută nouă mii șiște sute paisprezece lei, 48 bani).
- Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocătilor bugetare anuale după aprobatarea bugetului.
- Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datoria unor evenuale litigi, contravaloren lucraților care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
- Contractul nu va fi considerat terminat pînă când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrațile au fost executate conform contractului.
- Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucraților. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrațile executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucraților.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cauzurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

lucrațile suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucraților,

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe sănieri sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior săptămână de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucraților efectiv execuzați, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și datele pe care trebuie să le susține Antreprenorul general din vîta cărui s-a reziliat contractul.

13.5. În cazul rezilierei contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucraților efectiv execuzați (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literile c) și d) punctul 13.1. după efectuarea recepției finale), după ce se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucraților cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucraților execuzați în maximum 15 zile de la data rezilirii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) prezentul formulat de contract completat și semnat;

b) ofertă, formularul de oferit și anexa la formularul de oferit;

14.2. Documentele contractuale vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractuale nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.

15. Rechiziție juridice, poștale și de plată ale părților

Antreprenor
I.C.S. „Compania Electrică” S.A.
IDNO 1003600092733
MD07ML0000002224090901705
BC "Moldinconbank" SA
Sucursala Centru
MOLDMD2X309

Beneficiar

IDNO 1007601009657
TR5ZMD2X
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD36TRPDOK222990C09746AB

Director Maria ENI Sef adjuncț Octavian LUNGU
Contabil-suf Sef interinar DEF Dina POPESCU
Data: 03.07.2019



Signature: Octavian LUNGU

Signature: Maria ENI



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 287-COP

privind achiziția prin Concurs prin Cererea Ofertelor de Prejură

“20” decembrie 2019

Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin cererea ofertelor de prejură nr. Oeds-b3wdph-MD-1569570419058 din 16.10.2019, între IMSP Institut Oncologic, cu sediul în mun. Chișinău str. Testenii nr. 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: articamern@onco.md, reprezentat prin Director doamna Larisa Catriniței, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Compania Electrică,” SA cu sediul în mun. Chișinău, str. Plăiești nr. 2, tel. 50-50-47 înregistrat la Cameră înregistrarării de Stat, cu nr. 1003600092733 din “06” februarie 1995, autorizat pentru activitatea în construcții; autorizația nr. 015041 din “22” februarie 2005, eliberată de Camera de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru generațile de activitate „Construcțiile de clădiri și instalații ingineresci, rețelele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentat prin Director domnul Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 960 842,45 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achizițările vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile bune care după semnarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și a fakturilor fiscale, și totodată în limitele alocării bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigi, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
- 4.4. Contractul nu va considera termenul pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisii de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările execuțiate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3. Perioada de execuțare

Antreprenorul se obligă să execute *Lucrările de rezabilire a iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP IO* (repetă) Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliiile de execuțare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3.1. Durata de execuțare a lucrarilor contractate este de *60 zile din momentul semnării contractualui de antrepriză, DDP-Franco destinația vânuit*.

3.2. Perioada de execuțare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generare de Beneficiar;

b)

datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de rămușă la nivel național și recunoștește ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c)

influenței factorilor climatice, care împiedică respectarea în execuțare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d)

calanțătilor naturale recunoscute de autoritatea legală;

e)

conform disponibilității scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va săsia execuțarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspenderii, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sănătatea sa corespundă, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constăților efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întâmplate condițiile pentru amânarea comisiei de recepție, în cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestora vor fi atuse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuțare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute de Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru puțin de conștiință distincție fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 5.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrările de rezabilire a iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP IO* (repetă) Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliiile de execuțare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
- 5.2. Pentru cauzurile cînd urmărează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor astfel normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii generare de Beneficiar;

5. Ajustarea valorii contractului

V. Drepturile și obligațiile partilor

5.1 Beneficiarul se obligă să:

- deține;

- transmisi Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrașilor pe care

- execute marcarea traseului la fișă locului;

- supraveghează permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;

- efectuează, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrașilor finisați la obiectele prezentate spre

- recepționare conform cererii Antreprenorului, la care se anexează setul complet de documente;

- semnează Actul de recepție a lucrașilor în condițiile prezentului Contract;

- achite valoarea lucrașilor execuționate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normelor

- în vigoare (sa plătească pentru lucrările execuționate după prezentarea procesului-verbal);

- respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.

5.2 Beneficiarul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrașilor, la orice fază de execuție a acestora;

- verifica calitatea materialelor livrate de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;

- dea, prin reprezentanții săi, dispozitii obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare

- pentru executarea corespunzătoare a lucrașilor;

- refuze semnarea Actului de recepție a lucrașilor în cazul în care lucrările au fost execuționate

- necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

5.3 Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declararea Beneficiarului, prin care se confirmă că ID-10-Q 4kV supuse reconstrucției

- corespund normelor prescrisăilor tehnice și Regulamentelor în vigoare;

- asigure Beneficiarul ca nivelul de calificare a personalului angajat la execuțarea lucrașilor va

- corespunde complexității lucrașilor execuționate (lista personalului angajat se anexază);

- demareze și să finalizeze execuțarea lucrașilor în termenele indicate în Contract (anexa 1);

- întărișează în scris Beneficiarul despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei

- executivă, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificare în teren) cu amplasare în teren,

- avizată de către dirigintele de sănătate cu aplicarea stampilei – în termen de 5 zile lucrătoare;

- facturare în baza ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;

- prezintă Beneficiarului, după lichidarea abaterilor, actele în forma

- stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;

- respecte normele tehnice, normele privind securitatea, protecția mediului ambient, alte

- norme obligatorii stabilite de acele normative în procesul de execuție a lucrașilor;

- obțină aprobație din partea organelor competente pentru săpături necesare execuțării prezentului

Contract;

- respecte, iar la finalizare – să refacă curățenia la locul de execuțare a lucrașilor, precum și pe

- terenurile aferente;

- achite din contul său toate cheltuielile necesare execuțării obiectului prezentului Contract, inclusiv:

- cheltuielile de transport, de depășare, de retragere a muncii, cheltuielile efectuate cu ocasiile probelor

- de inspecție, testelor speciale, obținerea de certificate, etc., care trebuie să conducă în mod necesar la

- atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;

- notifice imediat Beneficiarul despre orice circumstanțe care împiedică sau reînă executarea

- lucrașilor, efectuând lucrările cu materialele Beneficiarului;

- întărește imediat orice neajunsuri ale lucrașilor execuționate;

- poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terților persoane și/sau

Beneficiarului;

5.4 Antreprenorul este în drept să:

- solicite documentația necesară executării lucrașilor, pe care o deține Beneficiarul;

Codul de Drept Civil și Comercial (Codul Civil și Comercial) COMPANIA ELECTRICĂ 2019-25.03.2019 - 1000 clausa doc

7.2. Înainte de începerea lucrărilor, Beneficiarul organizează înființare la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicatiilor ingineresci și modul de amplasare a lor.

7.3. Termenele la reconstrucția 1 km de retele electrice în condiții normale se apreciază la:

a) LEC-10 kV în or. Bălți, or. Ungheni, or. Soroca și Oficii – 217 ore;

b) LEC-0,4 kV – cu 45 săptămâni în localități populare și nepopulate – 51 ore;

7.4. Prețul mediu la execuțarea lucrașilor în condiții normale fără costul materialelor Beneficiarului și Antreprenorului, (fără TVA) via constitu:

1 brașagament modernizat monofazat montat la hotar – 918,68 lei,

1 brașagament modernizat monofazat montat pe peretele casii – 637,32 lei,

1 brașagament modernizat trifazat montat pe peretele casii – 714,32 lei,

7.5. La procesul-verbal de execuțare a lucrașilor ce sănătate modernizarea brașagamentelor vor fi anexate:

a) cheltuieli de transportare și deschidere a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor

făcturilor de expediere și folior de parcurs;

b) cheltuieli de desfacere a muncitorilor și conduceștorilor mecanismelor autospesiale – conform

calculului, având în vedere costul mediu la 1 brașagament, monofazat, trifazat – 44 lei;

c) cheltuieli ce sănătate transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor folior de parcurs a mijloacelor de transport.

VIII. Dispozitii finale

8.1. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile dacă au fost perfecționate în formă scrisă și semnate de către părți.

8.2. Toate anexele la prezentul contract constituie părți integrante ale acestuia.

8.3. Contractul este încheiat în 2 exemplare, fie unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

Adresele juridice ale partilor:

BENEFICIAR:

S.A. "RED-NORD"
mun. Bălți, str. Stefan cel Mare, 180A
Cod Fiscal 100360200653

Cod TVA 1200555
Cod IBAN MD70VT222400001171264MDL

BC "Victoriabank" S.A. filial Bălți
Cof ID: MQRJID2X740
Tel: 022-505047

ANTREPRENOR:

SA "Compania Electrică"
mun. Chișinău, str. Plainului, 2
Cod fiscal 100360092733

Cod TVA 0200871
Cod MD20ML00000222492500705
BC Moldcombank, filial CENTRU

Cod MOLDMB2X309
Tel: 022-505047



CONTRACT FOR CIVIL WORKS

**КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or written, relating to the subject of this Contract.

При этом при подтверждении в группе
"Предприятия" в строке "Имя" введенное
имя из поисковой формы относится к
параметру этого контракта. Текущий санк-

SA "Compania Electrică"
#2 Plaiului Street, Chișinău MD 2000
Republic of Moldova

Obligation of the Contractor

- | | |
|---|--|
| <p>Dear Sir</p> <p>Re: RQ19101956: EU-CEMI Street lighting in
Rzina city</p> <p>The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP") wishes to engage SA Company Electric (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to undertake civil works for renovating street lighting in the perimeter of Oreh and Lomonosov streets in Rzina city - the bridge over the River Nura of Rybinsk city (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with</p> | <p>Документы</p> <p>Дата: 13 ноября 2019</p> <p>Удостоверен Государством.</p> <p>Реф.: RQ19101956: EC СММ Участник освещение улицы Резина</p> <p>Программа Развития ООН (запроектано в агентством "ПРООН", наименование присвоено SA Compania Electrica (известную в дальнейшем "Подрядчик"), для выполнения строительных работ по ремонту уличного освещения по периметру улиц Орех и Покосного в городе Розина - мост через реку Десна города Рыбинск (далее - Исполнитель).</p> <p>Исполнитель - "Российская инженерно-строительная компания" (далее - "Российская").</p> |
|---|--|

Т. Контрактные Документы

- 1.1 This Contract as subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled Special Conditions."

1.2 The Comptroller and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

 - a) this Contract;
 - b) Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works;
 - c) Annex II – the Contractor's Price Schedules and Bills of Quantities submitted by the Contractor as part of their bid dated 25 September 2019, including technical bid not attached hereto, but known to and in the possession of both parties.

1.3 All the above shall form the Contract

Contract de subantrepriță nr. 31/19

For the Contractor:

Mihail SOFORONIUC, General Director
2 Peasant Street Chisinau Moldova
Tel: (+373 22) 50 50 47
GSM: (+373 69) 084 73
e-mail: corporat_republic@mail.ru

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Andrei VASLACH, EU-GSM Project Manager
Community & Infrastructure
101 Business Center #25 Sighetu Tari Street, of#
302 Chisinau Moldova
Tel: +372 221 630 872 GSM: +373 69 580 568
andrei.vaslach@2m.mn .ro;

If the above terms and conditions meet with your agreement, as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every copy of this letter and its attachments and return to this date, one original of this Contract duly signed and dated.

Yours sincerely,



Date: 13/04/2019

For SA "Compania Electrică"
Agreed and Accepted



Or SA "Compania Electrică"
Contractant și înainte:
Înăuntrul: Chisinau, 5 decembrie 2019
Signature _____
Name: Mihail SOFORONIUC
Date: 10.04.2019
Director: Andrei VASLACH
Nume: _____
Date: 10.04.2019



Date: 13/04/2019

Для Погоджувача:

Михаїл СОФОРОНІУК, Генеральний Директор
Ул. Підгірняк № 2, г. Кишинів, Молдова
Тел / факс: (+373 22) 50 50 47
ГСМ: (+373 69) 084 73
e-mail: corporat_republic@mail.ru

8.2 Преподнесіть в Інвестором ПРООН земельні поседності

адресу

Андрій ВАСЛАХ, Менеджер проекту по
ресурси та інфраструктура та
Інвестиції та Розвиток ЕС-
ІМУЛ

Фінанс. Центр № 101, вул. Сігету Тарі № 25, од. №
302, Кишинів, Молдова
Tel: (+372 221 630 872) GSM: +373 69 580 568
e-mail: andrei.vaslach@2m.mn

Если эти условия и условия договора о контракте
не включают в себя условия, то в контракте
должны быть включены следующие:
Документы. Заполнено необходимо указанные
заполните в нему. И передать мне один
подписанной подлинник на имя компании с
представительской на него доверенностью.

07 octombrie 2019

1. PĂRȚILE CONTRACTUALE

SC „Poduri Prim” SRL, reprezentată de directorul general dl. Viaceslav Tema care
acționată în baza statutului, numită în continuare **Antreprenor general** și SA „Compania
Electrică“ reprezentată de către directorul dl. Mihail Sofroniuc, care acționează în baza statutului,
denumită în continuare **Subantreprenor**, manifestându-și liberul acord de voință să lecheate prezentul
contract cu următoarele clauze:

2.1 În conformitate cu Codul Civil al RM, Contract de Antrepriță Nr.06-14/236 din
25 iunie 2019, Subantreprenor își asumă responsabilitatea execuției lucrațiilor de „Reparații
nodului rutier amplasat pe drumul MS Frontiera cu Ucraina-Crișca-Bălp-Chisinau-Tiraspol-
Frontiera cu Ucraina, km 133+710, Iluminat electric exterior“ în conformitate cu devizul local
(Anexa 01) care este parte integrală a contractului, termenii și costul stabilită de părți în contractul
dat.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În conformitate cu Codul Civil al RM, Contract de Antrepriță Nr.06-14/236 din
25 iunie 2019, Subantreprenor își asumă responsabilitatea execuției lucrațiilor de „Reparații
nodului rutier amplasat pe drumul MS Frontiera cu Ucraina-Crișca-Bălp-Chisinau-Tiraspol-
Frontiera cu Ucraina, km 133+710, Iluminat electric exterior“ în conformitate cu devizul local
(Anexa 01) care este parte integrală a contractului, termenii și costul stabilită de părți în contractul
dat.

3. PERIOADA

3.1. Termenul limită de execuție a lucrațiilor contractante se stabilește 31 decembrie 2019.
3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datoră
următoarelor cauze:

- a) generate de Antreprenor general sau Subantreprenor;
- b) datoria unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și
recunoște că legale prin justiție ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a unor
evenimente similară desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Subantreprenorului;
- c) datoria forței majore sau altie situații extreme neîmpătibile și imprevizibile pentru
Subantreprenor;
- d) influenței factorilor climatice, care impiedică respectarea în execuție a normelor și
reglementarilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrisă Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista execuția
lucrațiilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorului general,
consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod
corespunzător. Citelebilile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de
Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenorul general.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR SI MODALITATELE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezutului contract este de 2 001 752,87 (Două
milioane una mie saptezeci cinci și doi lei, 87 bani) inclusiv TVA, în conformitate cu divize de
echivalentă care este parte integrală a contractului.

4.2. Achitările vor fi efectuate de Antreprenorul general în baza facturilor fiscale și proceselor
verbale de îndeplinire a lucrărilor anexate la facturi.

4.3. Antreprenorul general va achita pentru executarea lucrărilor egalează în termen de 30 zile
barcate de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor.

mun. Chișinău

13.5. În cazul rezilirii contractului Antreprenorul general va întocmi situația lucărtilor efectiv execuțiate, după care se vor stabili sumele care urmărează să le plătească

în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte partea din viața căruia s-a reziliu contractul.

14. ALTE DISPOZITII CONTRACTUALE.

14.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării Contract de Subantrepriză și este valabil până 31 decembrie 2020.

14.2. Clauzele nesupuse de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Antreprenor general

S.C. "PODURI PRIM" S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1
c/1005600/045113, c/TVA 0605575
IBAN MD52V12240002637150MDL
BC Victoriabank SA, suc. Nr.26, Chișinău
VICBMD2X469

Director general

V. Tema



Subantreprizor

S.A. "Compania Electrică"
mun. Chișinău, str. Plautui, 2
c/1003600/09273, c/TVA 0200871
IBAN MD20ML00000022492500705
BC Moldincobank SA, suc. Centru
MOLDMD2X309

Director general

M. Sofroniuc



SC „Poduri Prim”SRL, reprezentată de directorul general dl. Vasceslav Tema, care acționează în baza statutului, numit în continuare „Antreprenor general” și SA „Compania Electrică” reprezentată de către directorul d-na Marin Eni, care acționează în baza statutului, denumita în continuare „Subantreprizor”, manifestându-și liberul acord de voință au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1 În conformitatea cu Codul Civil al RM. Contract de Antrepriză Nr. 11-18498 din 21 noiembrie 2016, Subantreprizor își asumă responsabilitatea executarea lucărtilor de strămutarea retelelor exterioare de iluminare în conformitate cu devizul local (Anexa 01) și relocarea retelelor exterioare în conformitate cu devizul local (Anexa 02) care sunt parte integrală a contractului, termenii și costul stabilite de partii în contractul dat.

3. PERIOADA

3.1. Termenul limită de execuție a lucărtilor contractante de strămutarea retelelor exterioare de iluminare se stabilește 01 august 2019 și termenul limită de execuție lucărtilor de relocare retelelor exterioare va fi efectuat în decurs de 1 luna de la data notificării și începerea lucărtilor de către Antreprenorul general.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorăza următoarelor cauze:

- generare de Antreprenor general sau Subantreprizor;
- datoria unor greve organizate de federația sindicelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Subantreprizorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Subantreprizorului;
- datoria forței majore sau altă situații extreme neînțupitabile imprevizibile pentru Subantreprizor;
- influenței factorilor climatice, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare și prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispozitiei scrisă Antreprenorului general, Subantreprizorul va sista execuția lucărtilor sau a unor parti ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul general, consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprizorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma situațiilor lucărtilor suportate de Subantreprizor vor fi plătite de Antreprenorul general.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR SI MODALITATE DE PLATĂ.

4.1. Valoarea lucărtilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 304817,48 (trei sute patru mii opt sute șaptesprezece lei patruzeci și opt bani) inclusiv TVA, în conformitate cu devizele de cheltuieli care sunt parte integră a contractului.

4.2. Achizițiile vor fi efectuate de Antreprenorul general în baza facturilor fiscale și proceselor verbale de îndeplinire a lucărtilor anexate la facturi.

4.3. Antreprenorul general va achita Plată pentru execuțarea lucărtilor în termen de 30 zile bancale de la data semnării proceselor verbale de execuție a lucărtilor.

5. OBIGAȚIUNILE CONTRACTUALE

mun. Chișinău

14 mai 2019

Contract de subantrepriză nr. 14/19

5.1. Înainte de începutul lucrărilor, Subantreprizorul va examina amplasamentul și impreguiurile unde va fi executată lucrarea și va obține de la Antreprenorul general toate

min. Chișinău

30 August 2019

- a) Antreprenorul general devine față;
- b) Antreprenorul general notifică Subantreprenorului că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- c) Subantreprenorul a fost declarat față, întră în lichidare în vederea fuziunării sau are o ipotecă pe capital;
- d) Subantreprenorul a abandonat contractul, inclusiv când nu și onorează obligațiile contractuale;
- e) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit prin condițiile speciale de contractare de la primirea dispozitiei scrisă de reîncepcere a lucărărilor;

- f) Subantreprenorul nu a refăcut o lucruare în termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrisă;
- g) Subantreprenorul a dat în subantrepriță fără respectarea prevederilor contractuale.

- 13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului dacă:
- a) Subantreprenorul a fost declarat față, întră în lichidare în vederea fuziunării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Subantreprenorul a abandonat contractul, inclusiv când nu și onorează obligațiile contractuale;
- c) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit prin condițiile speciale de contractare de la primirea dispozitiei scrisă de reîncepcere a lucărărilor;

- 13.3. Cereala de reziliere a contractului pentru motivele menționate la p. 13.1 și 13.2 se va comunica în scris partii contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitătoare de reziliere.
- 13.4. Antreprenorul general în caz de reziliere a contractului va convoca comisia de recepție care va efectua receptia cantitativă și calitativă a lucărărilor executate.

- 13.5. În cazul rezilirii contractului Antreprenorul general va întocmi situația lucărărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele care urmăzează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum daunele pe care trebuie să le susțină partea din vina căreia să a reziliat contractul.

14. ALTE DISPOZITII CONTRACTUALE.

- 14.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării Contractului de Subantrepriță și este valabil până la 31 decembrie 2019.

- 14.2. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Antreprenor general

Subantreprenor

S.A."Compania Electrică"

- mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1
clf 1005600045113, c/TVA 0605575
IBAN MD52V1222400026337150MDL
BC Vitorialbank SA, suc. Nr.26, Chișinău
VICBMD2X469

- Director general
V.Terni
MOLDFINDBANK S.A.
"COMPANIA
ELECTRICĂ"
S.A.

- 2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1 of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Power Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works will be considered completed when necessary approvals are obtained.

2. Terms of Service

- 2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1 of this Contract within the time agreed by the Parties. The works will start within 3 days after signing the Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor is liable to get all the approvals from the Owner of the Power Lines and assist General Contractor to obtain approvals from the Employer of the Main Contract. Works will be considered completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

- 3.1. For the works completed and approvals obtained by the Subcontractor in accordance with this Contract, the General Contractor shall pay the Subcontractor in accordance with the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate or one of its components are made via additional agreement of the Parties, in writing.



мур. Кишиневу

30 August 2019

A.O. „Compania Electrică” n. amm. ministratoru

Eni Măria, hereinafter referred to as the Subcontractor

and

ONUR TAHHUT TASIMACILIK İNSAAT TİCARET

ve SANAYİ SRL, в лице администратора Bekir Kayı,

и

Bekir Kayı, acting under the Charter, hereinafter referred to as the

General Contractor, collectively named to as Parties or

Contractor (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

Contract, and the expression of their will to conclude and execute this Contract is an expression of the will of the Parties themselves.

9.2. The Parties declare that each of them has no restrictions or interdictions arising from the provisions of their constituent documents, internal regulations and other similar documents, as well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Bill of Quantities for Contract Works"
Annex No.2 "Construction Drawings for Relocation of
Electrical Power Lines"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

General Contractor (Customer):

"ONUR TAŞIHUT TAŞIMACILIK
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ" SRL
MD-3801, mun. Çamlıca, İla Gagauzı,
50. Pobeda str.
IBAN: MD68 V10224156000118MDL
Bank: BC "Victorbank" S.A. branch no. 15 Contract
0c: 1018611002761
tel: 078 945 241



Subcontractor (Supplier/Partner):

S.A. "COMPANIA ELECTRICĂ"
MD-2002, mun. Chișinău, str. Plumbuită 2
of/1001500092733, d/ TVA 02/00871
MD20041.000000722.492500705
BC "Moldindconbank" S.A., suc. Centru
BIC MOULDMD2X309
tel: 50-50-47, fax: 52-15-94



Administrator:

Bekir Kaya _____
Bekir Kaya
SA "COMPANIA ELECTRICĂ"
Esi Maria _____
Esi Maria

Subcontractor (Supplier/Partner):

„ONUR TAŞIHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TİCARET ve SANAYİ“ SRL, в лице
администратора Еши Мария, имеющее в
распоряжении «Субподрядчика»
Приложение № 1: «Соглашение о Дополнении
Прокладке № 2: «Строительные Чертежи для Перехода
Линий Электропередачи»
В пятикратное выше указанного стороны подписали
настоящий контракт:

засвидетельствованием настоящего договора подписавших
известными всем Сторонам.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них,
какихлибо ограничений или запретов на подписание и
исполнение настоящего договора, наложенных из-
за номенклатуры их учредительных документов, внутренних
регламентов и иных подобных документов, а также из-за
любых иных причин, действующих, а также любых иных
правовых актов.

Приложение к договору:
Приложение № 1: «Соглашение о Дополнении
Прокладке № 2: «Строительные Чертежи для Перехода
Линий Электропередачи»
В пятикратное выше указанного стороны подписали
настоящий контракт:

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 к контракту № OTT19-99 08 ноября 2019 г.

e. Kompart

08 ноября 2019 г.

Contract

to Supply Agreement № OTT19-99
November 08, 2019

ADDENDUM № 1

to Supply Agreement № OTT19-99

November 08, 2019

SA „Compania Electrică“ represented by the
administrator Esi Marin, hereinafter referred to as the
Subcontractor

ONUR TAŞIHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT
TİCARET ve SANAYİ SRL represented by the
administrator Bekir Kaya, acting under the Charter,
hereinafter referred to as the General Contractor,
collectively referred to as the Parties or Party, as provided for
by the context, have concluded this Addendum
(hereinafter referred to as the Addendum) as follows:

PРЕДМЕТ ДОПОЛНЕНИЯ:
Дополнение, заключенное с целью выполнения
подотчетных работ по построению
электрических сетей 10 кВ на км 1+900 – железнодорожной
линии, используя в дальнейшем «Работы по
столбам», исполним в дальнейшем «Работы по
переходам под напряжение», имеющиеся в
договоре M3 Компарт, км 0+000 – км 18+263.

Субподрядчик должен выполнять работы
подлежащим образом и соответствуя с чертежами
(Приложение № 2), документами Основного
Контракта и Документами Молдавии
стандартами, нормами и законодательством,
государственной подрядчик обнаруживает прием работ,
которые прошли визирование электрических сетей
и выплатить субподрядчику за выполненные
работы.

ЦЕНА:

Стоимость работ, выполненных в соответствии с
Приложением № 1. Общая стоимость Дополнения
на дату ее заключения составляет 257 767,04 (двести
пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят семь,04)
лел (в том числе 20% НДС).

PRICE:
The payment of the works shall be carried out in
accordance with the Annex no. 1. The total price of the
Addendum on the date of its conclusion is 257 767,04
(two hundred fifty-seven thousand seven hundred sixty-
four,04) lei (including 20% TVA).

Оплата осуществляется Генеральным подрядчиком в
денежном и безденежной форме, посредством
перечисления на расчетный счет Субподрядчика.
– Генеральный подрядчик имеет право зачесть
сумму пени Субподрядчику, начисленную в
результате неисполнения Субподрядчиком своих
обязательств в срок, за выполнение работ.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

Данное Дополнение считать неотъемлемой частью
контракта № OTT19-99 от 30 августа 2019г.

Субподрядчик обязуется оканчивать услуги, указанные
в Дополнение в сроки, согласованные Сторонами.
Начало работ в течение 3-х дней после подписания
настоящего Дополнения и окончание в течение 30
кальендарных дней. Субподрядчик обязан получить

OTHER CONDITIONS:

This Addendum is considered an integral part of contract
No. OTT19-99 dated August 30, 2019.

Subcontractor undertakes to provide the services
specified in this Addendum within the time agreed by
the Parties. The works will start within 3 days after
signing the Addendum and finish after 30 calendar days.
The Subcontractor is liable to get all the approvals from



ERICSSON

MA-2019-006329



ERICSSON

MA-2019-04129

MASTER SERVICES AGREEMENT

CONTRACT CADRU DE PRESTARI
SERVICII

Between

Intre

I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., a company with registered office at Chișinău, no 8 Calea Iesilor Street, Z Tower BC, 2nd floor, MD-2069, Republic of Moldova with IDNO/Cod fiscal 1012600002624 and represented by Gheorghe Stamate as Administrator and Daniela Gravina as Empowered (hereinafter the "Customer"),

and

S.A. COMPANIA ELECTRICA, a company with registered office at, str. Plăiului, 2, Chișinău, Republic of Moldova MD2002, with IDNO/Cod fiscal 1003600092733 and represented by ENI Maria (hereinafter the "Contractor"),

I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., o societate cu sediul social in Chișinău, Str. Calea Iesilor nr. 8, Z Tower BC, etaj 2, MD-2069, Republica Moldova, Cod fiscal 1012600002624 si reprezentata prin Gheorghe Stamate in calitate de Administrator si Daniela Gravina in calitate de Empowerit continuare "Beneficiarul"),

și

S.A. COMPANIA ELECTRICA, companie cu sediul in str. Plăiului, 2, Chișinău, Republica Moldova, MD2002, cu IDNO/Cod fiscal 1003600092733 reprezentata de ENI Maria, in continua "Executantul").

I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., o societate cu sediul social in Chișinău, Str. Calea Iesilor nr. 8, Z Tower BC, etaj 2, MD-2069, Republica Moldova, Cod fiscal 1012600002624 si reprezentata prin Gheorghe Stamate Administratator si Daniela Gravina in calitate de Empowerit continuare "Beneficiarul"),

și

S.A. COMPANIA ELECTRICA, companie cu sediul in str. Plăiului, 2, Chișinău, Republica Moldova, MD2002, cu IDNO/Cod fiscal 1003600092733 reprezentata de ENI Maria, in continua "Executantul").

WHEREAS:
the Customer requires specialist work to be performed through qualified technical services; because of its specific needs of flexibility and rationalization, the Customer intends to entrust the performance of the above-mentioned services to third parties;
the Contractor is in the business of Telco and ICT services and has suitable structures and resources to meet the needs described by the Customer;
the Contractor, by signing this master services agreement (hereinafter the "Agreement"), manifests its will and assumes the commitment to collaborate with the Customer as provider of the aforesaid services.

NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows.

IN CONSEQUENTA, Partile convin după cum urmează,

For and on behalf of I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L. Signed by: Gheorghe Stamate	Pentru și pe scris I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L. Semnat de: Gheorghe Stamate
Title: Administrator  DANILO DUMITRIEV Title: Director General  Daniela Gravina Title: Empowered  Daniela Gravina	Functie: Administrator Functie: Director General Functie: Empowerit Functie: Director General Functie: Empowerit Functie: Director General
For and on behalf of S.A. "Compania Electrică" Signed by: Sofiane Mihai	Pentru și pe scris S.A. "Compania Electrică" Semnat de: Sofiane Mihai
 Title: Director General  Sofiane Mihai Title: Director General  Sofiane Mihai	 Functie: Director General  Functie: Director General  Functie: Director General

Beneficiarul și Executantul sunt denumiti în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Partile".

- Beneficiarul INTRUCĂT: ucrări specialize

care să fie execute prin intermediul serviciilor tehnice calificate,

- ca urmare a nevoilor sale specifice de flexibilitate și raționalizare, Beneficiarul intenționează să încredințeze terților prestarea

serviciilor mai sus menționate;

- Executantul își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor Telco și ICT și definește structuri și resurse adecvate pentru a răspunde

nevoilor descrise de Beneficiar;

- Executantul, prin semnarea prezentului contract cadre de prestari servicii (denumit în continua "Contractul"), își exprimă intenția și își asumă angajamentul de a colabora cu Beneficiarul în calitate de prestatör al serviciilor mai sus menționate.

For and on behalf of S.A. "Compania Electrică" Signed by: Daniela Gravina	Pentru și pe scris S.A. "Compania Electrică" Semnat de: Daniela Gravina
 Title: Director General  Daniela Gravina Title: Empowered  Daniela Gravina	 Functie: Director General  Functie: Director General  Functie: Director General

V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele parti.

VI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul se obligă să:

- transmîntă Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o define;
- efectuează admisarea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finisate la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii Antreprenorului, la care se anexează setul complet de documente;
- semnează Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor execute, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normelor în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

6.2. Clientul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația Clientului, prin care se confirmă că ID-10-0,4kV, supuse reconstrucției, corespund normelor, prescripțiilor tehnice și regulamentei în vigoare;
- asigure Clientul că nivelul de calificare al personalului, antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor execute (lista personalului angajat se anexează);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 1);
- înștiințeze Clientul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezervând într-un exemplar la verificare procesul-verbal, cu toate anexele, inclusiv a schemei execuțive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de sănătate cu aplicarea stampilei;
- înălțăre, în termen de pînă la **2 zile lucrătoare**, toate abaterile și/sau încalcările, depistate de către Comisia întocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
- prezinte Clientului, după lichidarea abaterilor, în termen de **3 zile lucrătoare**, acele în formă stabilită pentru semnare de către președintele comisiiei centrale;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambient, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obține aprobație pentru săptămînă din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;
- respecte, iar la finalizare – să restabilească curenținu la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente;
- achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv:
 - cheltuielile de transport, de deplasare, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, obținerea certificatelor, testelor speciale etc., care trebuie să conducă în mod obligitoriu la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
 - notifică imediat Clientul despre orice circumstanțe care împiedică sau retîn executarea obiectului de către lucrările cu materialele Clientului;
 - înălțăre imediat orice neajunsuri ale lucrărilor execute;
- poarte raspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terților;
- respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

VIII. CONDIȚII SPECIALE

8.1. Clientul își asumă obligația de a furniza utilajele și materialele necesare pentru executarea lucrărilor de către Antreprenor.

8.2. Înainte de începerea lucrărilor, Clientul organizează o înălțare la obiect pentru coordonarea cu serviciile a filialei ale altor întreprinderi privind existența comunicărilor inginerestri și modul de amplasare a lor.

8.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:

- a) LEA-10 kV – cu 35 stâlpi în locuință populație și nepopulată – 46 ore;
- b) LEA-0,4 kV – cu 45 stâlpi în localitate populație și nepopulată – 51 ore;
- c) LEC-10 kV în mun. Balti, or. Ungheni, or. Soroca și Oficii – 200 ore;
- d) LEC-0,4 kV în mun. Balti, or. Ungheni, or. Soroca și Oficii – 200 ore;
- e) Branșament monofazat, montat la hotarul proprietarului - 3,90 ore.
- f) Branșament trifazat, montat la hotarul proprietarului - 4,56 ore.

8.4. Termenele prevăzute la pct. 8.3. încep să curgă din data transmiterii documentației de proiect și asigurării Antreprenorului cu materialele necesare pentru executarea lucrărilor.

8.5. Prețul mediu la execuțuirea lucrărilor în etapă normală, fără costul materialelor Clientului și Antreprenorului, (fără TVA) va constitui:

1 branșament modernizat trifazat montat la hotar – 918,68 lei,

1 branșament modernizat monofazat montat pe peretele casei – 637,32 lei,

1 branșament modernizat trifazat montat pe peretele casei – 714,32 lei.

8.6. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce sănătățe de modernizarea branșamentelor, vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și deschidere a materialelor – conform calecului, cu anexarea copiilor facturilor de expediere și filoar de parcurs;
- b) cheltuielile de desfășurare a muncitorilor și conducerătorilor mecanismelor autospeciale – conform calecului, având în vedere costul morții la un branșament monofazat, trifazat - 44 lei;
- c) cheltuielile ce sănătățe de transportarea muncitorilor – conform caleculului cu anexarea copiilor filoar de parcurs ale mijloacelor de transport.

X. DISPOZITII FINALE

9.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

9.2. Contractul poate fi rezoluționat în condiții prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

9.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

9.4. În partea neagreementata de prezentul Contract, pările se vor căuta de prevederile legislației în vigoare.

9.5. Litigiile apărute în cîteva prezentul Contract urmărează să fie soluționate de părți pe cale arbitriașă, iar în caz de nelinjeire – în instanțele judecătorescii competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

9.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, căte unul pentru fiecare din părți, având același forță juridică.

X. RECHIZITELLE BANCARE SI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ S.A.”

mun. Chișinău, str. Plaiuri 22, cod 2000273

Cod fiscal 100360009273527208

Cod TVA 0200871

Cod MD20M1/000000727235070000

BIC/Moldibank/Chisinau Central/BCH/MDL

Codul bancii BC/

Moldibank/Chisinau Central/BCH/MDL

Codul bancii VIBCMD2X740

Romanian LOPOTENCU

CLIENT:

S.A. „RED-Nord”

mun. Balti, str. Stefan cel Mare, 180^A

Cod fiscal 1003602006563

Cod TVA 1200555

BAN MD7070V1222400001171264MDL

BC/Victoriabank, SA fil. Balti

Codul bancii VIBCMD2X740

Romanian LOPOTENCU

Clientului;
- respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.



Maria ENI
Director
Romanian LOPOTENCU

Romanian LOPOTENCU

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Исполнитель
Строительство №
1420-00000167
д/р № АК 2020

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21021769/3

о закупке работ посредством запроса僧новых оферт

Код СРУ: 45200000-9

«03» июля 2020 года

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен исполнение пропедевтии закупки работ путем запроса ценовых оферт, процедура номер - *дог-бланк-МД-15851071428_2*

Межму Город Кызыл, в муниципальном образовании Гагаузия, с местонахождением в селе Комрат, ул. Ленина, 204б, тел.: 029812-31-80, e-mail: gunstis_nic@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, код fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ильяна Колмогото, в качестве Бенефициара, с одной стороны,

и Societasce de actiuni «COMPANIA ELECTRICA», с местонахождением в м.п. Кипчаку, ул. Николаюй 2, зарегистрированной в Государственной регистрационной палате, код fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ели, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

«Строительство сетей электроснабжения к зоне свободного предпринимательства «Балканка, суббота мкр. Чайлы-Луты»

Код СРУ: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 60 (шестидесят) дней с момента получения уведомления о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если отмечены личности обустроившие следующими причинами:

а) по вине Бенефициара;

б) из-за забастовок, организованных федерающей отраслевых профсоюзов на национальном уровне и привлеченных юридически компетентными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны ни с предшествующими для Генерального подрядчика;

г) штатные климатические факторы, которые нарушают соблюденные сроки строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, признанные легальными органом.

3.3. При нарушении нарушений норм и правил в строительстве, отклонений от технического задания и проектной документации Генеральный подрядчик простирается выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициар считает целесообразными. Во время простирации Генеральному подрядчику налагается запрет и сохраняется работа в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик пишет уведомление Бенефициару о том, что соблюдены условия приема и запрещает создавать комиссии. Ихоля из уведомления, Бенефициар создает комиссию по приему. После констатации выполнения всех недостатков и дефектов, то новому запрещают выполнение работ по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до свидания Генерального подрядчика с установленным небольшим сроком для их исправления. После констатации выполнения комиссии по приему, Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выявленных Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Претензии может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способ оплаты

4.1. Стоимость работ, которая является общим для настоящего договора, включая НДС, составляет 1 823 582,41 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят два) леяр 41 баня.

4.2. Выплата будет осуществляться в пределах головных бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициари. Если проверка проходит по разным принципам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициарию по последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны обладают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

13.7. Оплата гарантии добросовестного исполнения договора будет осуществляется только после истечения срока гарантии (после окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных п.с) и д) пункта 13.2., после расторжения договора.

13.8. После расторжения договора Бендершиар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора, заполненный и подписанный:

- а) представленный формулой договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, формулой оферты и приложение к формулирующей оферты;
- в) перечень количества работ и оборудования, счет-оферта с приложениями перечнями потребления ресурсов, банковской гарантии.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда подаются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, она будут уточнены бендерширом, который подаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документе договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 03 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение выполненного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинэу,

ул. Площадь 2

Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94

IBAN: MD20ML00000022492500705

Банк: BC «MOLDINCONBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMD2X309

Фискальный код: 1003600092733

Закупающий орган

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,

ул. Ленина, 204 б

Тел.: 0 (298) 2-31-80

IBAN: MD851RPDAG19230J1450|AC

Банк: Министерство финансов

Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TEZMID2X

Фискальный код: 1007601000344

Мария ЕНИ

(подпись)



Иван Колюгло

(подпись)



Contract de asociere nr. 34/III-24 Data 24 III 2024 mun. Chișinău	Соглашение об ассоциации № 34/III-24 Дата 24 III 2024 г. мун. Кишинев
<p>Partile contractante:</p> <p>“GENESIS International” SRL, cu sediul în Chișinău str. Albișoara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO: 1010600006879, IBAN: MD32AG00000022513705438, TVA: 0506120, BC “Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGRNMIDX, reprezentată de Directorul General Mruț Vîlălii, care activează în baza Statutului, în calitate de LIDER DE ASOCIERE.</p> <p>Și</p> <p>„Compania Electrică” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plautui 2, MD-2002, Republica Moldova, IDNO: 1003600092733, TVA: 0200871, IBAN: MD20ML000000222492500705, Moldindconbank S.A., soc. Centru, BIC IBAN: MD20ML000000222492500705, MOLDMD2X309, tel.: 02250-50-47, e-mail: compania.electrica@mail.ru, reprezentată de Eni Maria, având funcția de Administrator, în calitate de ASOCIAȚ, denumite în continuare Parte, au convenit încheierea prezentului Contract de asociere, în temeiul prevederilor legislației cu incidență în domeniul achizițiilor publice și Codului Civil RM, în următoarele condiții:</p>	<p>Сторона Соглашения:</p> <p>“GENESIS International” SRL, г. Chișinău, str. Albișoара 84/6, MD - 2005, Республика Молдова, IDNO: 1010600006879, IBAN: MD32AG00000022513705438, HDS BIC: AGRNMIDX, в лице Генерального Директора Мруț Вилялии, действующий на основании Устава, в качестве ЛИДЕРА АССОЦИАЦИИ</p> <p>а также</p> <p>“Compania Electrică” SRL, г. Кинчха, ул. Плакутий 2, MD-2002, Республика Молдова, IDNO: 1003600092733, НДС 0200871, IBAN: MD20ML000000222492500705, Moldindconbank S.A., ус. Центр, BIC MOLDMD2X309, тел.: 02250-50-47, факс: 02252-55-94, электронная почта: compania.electrica@mail.ru, в лице Ени Мария, занимающей должность Администратора, как Партнер АССОЦИАЦИИ,</p> <p>имеющейся в данное время Стороне, согласно заключить настоящие Соглашение об ассоциации в соответствии с положениями законодательства, касающегося государственных закупок, и Транспортного кодекса Республики Молдова, на следующих условиях:</p>
<p>Art. 1. Dispoziții generale.</p> <p>(1) Prezentul contract este guvernat de dispozițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice RM și Codul Civil RM (2) Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere fără personalitate juridică, neavând, în consecință, firmă socială și patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori sociali.</p> <p>(4) Asocierea este constituită pe baza libertății de voluntă a părților exprimată în prezentul contract și este guvernată de următoarele principii:</p>	<p>Art. 2. Объект ассоциации.</p> <p>(1) Объектом контракта является колаборация партнеров для выполнения задачи по выполнению работ в базе выработки электроэнергии, осуществляемой в рамках ассоциации.</p> <p>Процесс выполнения работ (Procurement Exercise Name: Reconstruction of secondary streets Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots)) и аукциона:</p> <p>Contract No 15858310. Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Reconstrucția str. și 31 August 1989, Lot 1 Reconstrucția str. Tighina, cu sumă de 2,970,583,37 EUR and Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucția str. und 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucția str. Alexandru cel Bun, cu sumă de 3,396,714,20 EUR.</p> <p>Вывполнение контракта будет осуществляться в соответствии с положениями Красной книги FIDIC.</p> <p>(2) Соглашение будет действовать начиная с официальной даты начала работ, которая будет установлена путем уведомления от Исполнителя, и до тех пор, пока Заказчик не вернет Поправочную Гарантию исполнения в течение 21 дня после получения копии Акта окончательной приемки работ.</p> <p>Продление срока действия Соглашения может быть произведено только по письменному согласию сторон договора, зафиксированному в дополнительном соглашении.</p> <p>(3) Насмотреть Соглашение остается в силе до истечения срока действия препринимателяского договора.</p>

<p>Art. 1. Dispoziții generale.</p> <p>(1) Prezentul contract este guvernat de dispozițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice RM și Codul Civil RM (2) Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere fără personalitate juridică, neavând, în consecință, firmă socială și patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori sociali.</p> <p>(4) Asocierea este constituită pe baza libertății de voluntă a părților exprimată în prezentul contract și este guvernata de următoarele principii:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - principiul independenței comerciale și juridice a fiecărui asociat (intre associati există un raport obligațional intern, fără reflectare externă); - principiul reciprocității asociatiei și managerialie, juridice, de marketing și comerciale; - prioritate în prestarea de servicii în vederea realizării scopului asociatiei; - привилегии коммерческой и правовой независимости каждого партнера (между партнерами существует внутреннее взаимодействие, без внешнего отражения); - принцип взаимности управляемой корпоративной стороны, с целью взаимодействия договорных обязательств, присужденных им на основании, открытого тендера ЕСЕРР, ID: 15858310, Реконструкция второстепенных улиц Тигина, Александру чел Бун и 31 августа 1989 г., а именно: <p>(1) Предметом контракта является сотрудничество сторон, с целью выполнения договорных обязательств, присужденных им на основании, открытого тендера ЕСЕРР, ID: 15858310, Реконструкция второстепенных улиц Тигина, Александру чел Бун и 31 августа 1989 г., а именно:</p> <p>(1) Предметом контракта является выполнение работ в Тигина, Александру чел Бун и 31 августа 1989, Lot 1 Реконструкция ул. Тигана, на сумму 2,970,583,37 Евро и 31 August 1989, Lot 1 Реконструкция secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun und 31 August 1989, Lot 3 Реконструкции ул. Александру чел Бун, на сумму 3,396,714,20 Евро.</p> <p>(2) Соглашение будет действовать начиная с официальной даты начала работ, которая будет установлена путем уведомления от Исполнителя, и до тех пор, пока Заказчик не вернет Поправочную Гарантию исполнения в течение 21 дня после получения копии Акта окончательной приемки работ.</p> <p>Продление срока действия Соглашения может быть произведено только по письменному согласию сторон договора, зафиксированному в дополнительном соглашении.</p> <p>(3) Насмотреть Соглашение остается в силе до истечения срока действия препринимателяского договора.</p>
--	---

V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a locușilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către ambele părți.

VI. BREPNULE ȘI OBLIGAȚII

- 6.1. Clientul** se obigă să:

 - transmînă Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară execuției lucărâtor pe care o deține, coadresându-o cu descrierile de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de ușenuri;
 - efectueze admînterea la lucru a echipelor Antreprenorului;
 - supraveghere permanent lucrările pe tot parcursul execuției lor;
 - efectueze, în termen de **5 zile** lucrătoare, verificarea lucărârilor finisate la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii Antreprenorului, la care se anexează setul complet de documente;
 - recepționaze Actul de recepție a lucărârilor în condițiile prezentului Contract;
 - semnaiza Actul de recepție a lucărârilor execuțiate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normele în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucărârilor;
 - coordoneze durata întreprinderilor programate la execuție a lucărârilor compuse de reconstrucție a rețelelor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem întreprinderile programate;
 - evita alte obligații asumate prin prezentul Contract.

62

- verifică calitatea tuturor lucrarilor, la cerere, și documentația de conformitate a acestora în conformitate cu prescripția legii.
 - verifică calitatea materialelor livrate și documentația de conformitate a acestora în conformitate cu prescripția legii;
 - pe lângă cinci săptămâni, indică obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare;
 - dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii pentru execuțarea corespunzătoare a lucrărilor;
 - refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu scăderea normelor tehnice și de securitate.

6.3. Antreprenorul se obligă să

- prezintă declaratia Clientului, prin care se confirmă că:
 - corespund normelor, prescripțiilor tehnice și reglementelor în vigoare;
 - asigură Clientul că nivelul de calitate și respectarea calendarului antrenat la execuțarea lucărtilor va corespunde complexității lucărtilor execuțiate (listă personalului angajat se anexază) (pet. 3 din contractul de lucru);
 - ceteală de sarcini – înlocuirea pe parcursul îndeplinirii lucărtilor;
 - demarează și să finalizeze execuțarea lucărtilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 9);
 - se îndrepare în perioada de timp, căt durează întreprinderea programată, coordonată în seris de către Client cu AAPL și adusă la cunoștința frecventă utilizator de sistem la îndeplinirea lucărtilor de către personalul de distribuție.

- scenarii compensații. Compania de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 53/2020 din 24.11.2020 stabilește perioada întreținerii programate, coordonată în scris de către Client cu AAPL și se desfășoară în cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la întărirea lucrărilor de reconstrucție complexe sau rețelelor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se doboarează fapului că Clientul nu poate la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară execuției lucrărilor pe care o definește, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-editilare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu poate la dispoziția materialele necesare efectuării lucrărilor, - împingește Clientul în scris, în termen de **5 zile lucrătoare**, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare protocol-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemelor executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de sănătate cu aplicarea stampilei; - folosire, în termen de **plăna la 2 zile lucrătoare**, toate abaterile și/sau inexactările, depistate de către Comisia în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 126-1 din 29.07.2021;

- prezentă Clientului, după lichidarea abaterilor, în termen de **3 zile lucrătoare**, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;

- ofere o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica, securitatea, a mediului arăbant, alte norme
obligațorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obțină aprobatările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului
Contract;

VII. RASPUTIN'S FATE

- 7.1. Cadrul general:** Partile se obligă să depună maximă diligență pentru execuarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexequabilității sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpa nu va purta răspundere contractuală în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu legislația Republicii Moldova. Antreprenorul va purta răspundere inclusiv pentru orice acțiune care a condus la prejudicierea imaginii și reputației profesionale a Clientului.

73 | În caiul executării cu finan-

- obliga să achite Antreprenorului o penaliată în mărime de **0,02%** din valoarea angajamentului neexecută pentru fiecare zi de întrizare.**

7.2.2. În cazul în care întârzierea afectată și alte prestații – fie anterioare, fie ulterioare – calculul penaliatii se va raporta la valoarea sumară a acestor prestații (Exemplu: Din cauza neexecuției la timp a unei lucrări de 1000 lei, se refine datea în exploatare a întregului obiect de $1\ 000\ 000\ 1000 = 1\ 002$ lei, ceea ce, penaliatatea se va calcula din valoarea sumară a prestațiilor – $1\ 000\ 600 + 2000 = 1\ 002$ 000 lei). Această situație este și în cazul cădă întârzierea unei lucrări de 2000 lei rejuje execuțarea unor lucrări de 1 000 000 lei).

7.2.3. În cazul în care Antreprenorul execuția lucrărilor cu întrizare sistematică de **5 zile lucrătoare,**

ŞI MAI MAI, CU EXCEPȚIA CAZULUI

- dispozitia Antreprenorului documentarea reuniunii și se procesează. În cadrul unei reuniuni de lucru, Clientul și Antreprenorul își pot discuta și să stabilească datele contractuale. În cadrul unei reuniuni de lucru, Clientul și Antreprenorul își pot discuta și să stabilească datele contractuale.

7.2.4. Pentru neprezentarea la timp de către Antreprenor a proceselor verbale înlocuiri în trei exemplare (prină la 5 (cinci) zile lucrătoare din data verificării în teren a volumelor și calității lucrărilor de către comisie), penalitatea va constitui 0,2% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Execuția necorespunzătoare: În cazul în care lucrările execuționate nu corespund cerințelor de calitate înaintate și/sau ar putea pune în pericol personalul sau bunurile Clientului și a terților. Autreprenorul va înălța deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său imediu, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul notificării de către Client.

În caz de refuz al Antreprenorului de a înălța deficiențele constatate, acesta achita Clientului

penalitate în mărime de 30% din valoarea totală a lucrarilor. Clientul își rezerva dreptul de a nu achita lucrările executate necorespunzător, în cazul în care lucrările au fost achitate de către Client până la data constatării deficiențelor. Antreprenorul va restitu sumele primite în termen de trei zile de la momentul recepționării notificării Clientului. În caz de infâzare a rambursării sumelor, Antreprenorul va plăti o penalitate în mărime de 0,2% din suma nerambursată pentru fiecare zi de întâiere.

Achitarea penalității nu scădește Antreprenorul de obligația de revedere a viitorilor lucrarilor executate necorespunzător.

7.4. Refuz de execuțare:

Pentru sitarca sau incetarea execuției lucrarilor ce formează obiectul prezentului Contract, Client va fi punut la achitarea tuturor cheltuielilor suportate de către prețul lucrarilor rămase neexecutate.

7.5. Forță majoră: Orice eveniment de forță majoră, care împiedică execuțarea prezentului Contract, va fi adus la cunoștința celeilalte parți în scris, în termen de 24 ore după survenirea evenimentului în cauză. Forța majoră exonerază parțile respective de răspundere pentru neexecuție, execuție necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiunilor sale contractuale pe perioada de forță majoră. Partea care invokează evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neexecuție, execuție necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiunilor sale contractuale în cazul în care aceasta nu a amintit. În conformitate cu prevederile prezentului Contract, despră survenirea evenimentului invocat. Călificarea evenimentului de forță majoră se va face referindu-se din interpetarea Cartierii de Comerț și Industrie a RM.

VIII. CONDIȚII SPECIALE

8.1. Clientul își asumă obligația de a furniza utilajele și materialele necesare pentru execuția lucrarilor de către Antreprenor.

8.2. Înainte de începerea lucrarilor, Clientul organizează o înființare la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicărilor ingineretă și modul de amplasare a lor.

8.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:

- a) LEA-10 kV – cu 35 stâlpi în locații nepopulate – 41 ore;
- b) LEA-10 kV – cu 45 stâlpi în locații populat și nepopulat – 48 ore;
- c) LEA-0,4 kV – cu 45 stâlpi în locații populat și nepopulat – 55 ore;
- d) LEC-10 kV în mun. Bălți, or. Unghești, or. Soroca și Oficii – 180 ore;
- e) LEC-10 kV în Oficiile rurale – 174 ore;
- f) LEC-0,4 kV în mun. Bălți, or. Unghești, or. Soroca și Oficii – 176 ore;
- g) LEC-0,4 kV în Oficiile rurale – 165 ore;
- h) Bransament monofazat, montat la hotarul proprietarului - 3,90 ore;
- i) Bransament trifazat, montat la hotarul proprietarului - 4,56 ore.

8.4. Prețul mediu la execuția lucrarilor în condiții normale, fără costul materialelor Clientului și Antreprenorului, (fără TVA) va consta din:

I bransament modernizat trifazat montat pe peretele casei – 888,73 lei,

I bransament modernizat trifazat montat pe peretele casei – 994,34 lei.

8.5. La procesul-verbal de execuțare a lucrarilor vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și deschidere a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expedie și foilor de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 180^a - „Obiect” și return dar nu mai mult de 8% pentru Bălți și 10% pentru raionul, din suma indicată în fiecare de expediție;
- b) cheltuielile ce jin de transportarea muncitorilor – conform caleculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de vizare - Obiect, dar nu mai mult de 10 km tur-retur.

8.6. La procesul-verbal de execuțare a lucrarilor ce jin de modernizarea bransamentelor, vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expedie și foilor de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți

str. Ștefan cel Mare, 180 A - „Obiect” și return dar nu mai mult de 8% pentru Bălți și 10% pentru rămasac din suma indicată în factură de expedie;

b) cheltuielile ce jin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de vizare - Obiect, dar nu mai mult de 10 km tur-retur;

c) cheltuielile de detasare a muncitorilor și cocondactorilor mecanismelor autospicate – conform calculului, având în vedere costul mediu la un brașament monofazat, trifazat – 60,94lei.

IX. PROTECȚIA MUNCII

9.1. Antreprenorul va dispune de resursele urmăre necesare execuțării lucrarilor în modul indicat în Normele, instrucțiile și alte documente normativ-tehnice, asigurând Clientul că personalul său posedă instruirea, experiența, nivelul profesional adecvat și licențele sau autorizațile necesare execuției corespunzătoare a lucrarilor, precum și asigurării securității execuțării acestora.

9.2. Realizarea lucrarilor se va efectua în strictă conformitate cu Normele de Securitate și Sănătate în Munca. Pentru aceasta Antreprenor va asigura formarea și autorizarea personalului propriu în conformitate cu cap.12 și 13 al NEI-402/2019 „Norme de securitate în exploatarea instalațiilor electrice”.

9.3. Clientul, prin intermediul personalului propriu, va realiza inspecții ale lucrarilor, calitate și securitatea lucrarilor. În cazul depășirii neconformităților, Clientul va fi în drept de rezoluționeză contractul sau să anuleze omologarea Antreprenorului.

9.4. Clientul nu poate răspunde pentru accidentele de muncă în care au fost implicați salariații Antreprenorului în timpul execuțării lucrarilor în baza prevederii Contract.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor parți, realizat în formă scrisă.

10.2. Contractul poate fi rezolvaționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de pîrviz de 30 zile.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

10.4. În partea nerăspunzătoare de prezentul Contract, parțile se vor călărazi de prevederile legislației în vigoare.

10.5. Litigiile apărute în termenul prezentului Contract urmăreză să fie soluționate de plată pe cale amabilă, iar în caz de nedisțingere – în instanțele judecătorești competente. În conformitate cu legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este înscris în două exemplare, căsă unul pentru fiecare din parți, având aceeași forță juridică.

XI. RECHIZITELE BANCARE SI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”

mun. Chișinău, str. Platoul, 2

Cod fiscal 1003602006533

Cod TVA 020871

IBAN MD20ML00000022492500705

BC „Moldandconbank” suc. Centru

Codul bancii MOLDMD2X740

Director general

Romeo LOPOTENCU



Revista de Construcción Civil

Mr. da ücke	Densitas obiectus	Anaglyptus protectionis investigat. nomen.	Un nata	Cantabria	Volum. ad
-------------------	-------------------	---	------------	-----------	-----------

marul" sz abl[za]k presiden

THE PESTILENCE

- Astrăpțorul General** este obligat să achite Subaporterului resursele conform calendarului indicat în mesaj N-1. Toate schimbările și noutățile pînă la următoarea reuniune vor fi comunicate Devizorului de către el, sau a unui din componentele acostării, se perfecțiază într-un acord adăugitor al acestora. Amabilitatea și respectul reciproc sunt obiectul unei acostări deosebit de bune.

2.2. Recomandă Subaporterului să realizeze modul următor:

2.1. De urgentă, organizarea în conformitate cu instrucțiunile devizorului. Temposituația obținută în urma reuniunii și în urma acostării se va transmite Devizorului de către el, sau a unui din componentele acostării, se perfecțiază într-un acord adăugitor al acestora. Amabilitatea și respectul reciproc sunt obiectul unei acostări deosebit de bune.

2.2. Buzunarul este înțins în următoarele operațiuni:

Mathematical Methods

13

Glossary 1

- 2. Delegarea și organizarea sarcinorilor**

3.1. Sistemul prezentat este obligatoriu:

3.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și mijloacele proprii;

3.1.2. Să asigure apropierea cu materiale și utilaje, necesare pentru execuția lucrarilor cu forțele proiectării;

3.1.3. În caz de nevoie să dea o strugere altor organizații în buzia contracelușului de subinșoritorul prezentat.

3.1.4. Să accorde Antreprenorului General, la prima cerere totală informații necesare desigurării execuției lucrărilor.

3.1. Несмотря на то, что в документе отсутствует раздел о правах и обязанностях руководителя, в нем описаны функции, которые должны быть выполнены им. В частности, в разделе 2 описаны функции по делегации и организации работ, в разделе 3 – функции по выполнению работ и предоставлению информации.

3.1.1. Выполнять работы, используя труд собственных работников, собственное инструментальное и оборудование;

3.1.2. Обеспечивать постоянную материальную и оборудованием, необходимую для выполнения химических работ соответствующими группами и специалистами;

3.1.3. В случае несоблюдения приватности, другие фирмы не использовать свою основу;

3.1.4. Предоставить Генеральному Подрядчику, по первому требованию, информацию о ходе оказания услуг.

3.1. Несмотря на то, что в документе отсутствует раздел о правах и обязанностях руководителя, в нем описаны функции, которые должны быть выполнены им. В частности, в разделе 2 описаны функции по делегации и организации работ, в разделе 3 – функции по выполнению работ и предоставлению информации.

reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Subcontractorului cu termen de 7 zile sau despăgubire obligatorii a checișorilor suportor de Subcontractor.

6.3. După rezilierea prezentului Contract, Antreprindator General își dreptulează de a cere de la Subcontractor restituirea pierderilor.

7. Alte condiții

7.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării și este valabil pînă la execuția integrală a obligațiunilor stipulate în Contract de către ambele Parti.

7.2. Toate modificările, complementările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integrală a acestuia la momentul în care sunt adăugate la un nivel cu Contractul, dacă acestea nu sunt înlocuite în formă scrisă, în faza semnării și anumite cu sămpănăile ambelor Parti.

7.3. Contractul prezent este înconjurat în 2 (două) exemplare, extenuante, cîte un exemplar pentru fiecare parte, și nu poate fi justificată excepție.

7.4. Comunicatul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Parti, referințe la conținutul Contractului.

7.5. În cazul cînd se schimbă adresa, numește de telefon, fax, locuințe de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care nu spune modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre aceasta în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

8. Declarația Partilor privind valabilitatea contractului

8.1. Partile declară, că reprezentanții lor, menționați în Prezentul, au împărțitul necesară pentru a semna și a semna Contractul dat, iar menținerea vorbei lor de a încheia și a executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voluntății finale a Partilor.

8.2. Partile confirmă, lipsă oricărui restrîngere, sau înțeleagă că semnarea și executarea Contractului prezent, întrucât nu se recurg din starea actelor de fondare, regăsimătoarelor noastre și a altor acte de acest fel, desacordul din starea autor contracte, și urmăre altă serie de drept.

Conformănd celelalte mai sus părtile au semnat contractul prezent:

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящим контракт:

Antreprenorul General (Fizicul sau Illichimicul):
"Polimer Gas Construcții" S.R.L.

S. A., "Compania Electrică"

Cod fiscal: 10072600940564
Cod TVA: 023093
Adresă Juridică: MD-2028,
str. V. Drăgoescu nr. 62, num.Chișinău
IBAN:MD10A00002224972500705
BIC: MOLMDMD2X309
suc.Chișinău Central
MFO:AGRNMD2X723

Director
Dmitrii Mihailovici
Cioica Mihail
Signed by Oleg Alexandru
Roman Moldovan
Location: Moldova



6.2. Генераторий Підприємство сохраняет за собою право розривання настуваючого Договора в одностороннем порядку в межах вказаного в підписаному Угодовими Наставниками за 7 днів з обговарюванням питань щодо виходу з Договору.

6.3. Після виходу з Договору Генераторий Тролейбусний підприємство отримує від Насставника визнання про відсутність порушення.

7. Другие условия

7.1. Насставнику Договор вступает в силу с момента момента и действует до полного выполнения договорных обязательств обеими Сторонами.

7.2. Все изменения, дополнения и прокоммекты к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и подлежат размещению с Договором в одинаковую старт, если они неоднозначны с настоящими договором, пакетом или обрашаются в последнюю очередь.

7.3. Насставнику Договор составлен в 2 (две) экземпляра, по одному экземпляру для каждой из сторон, несущих полную юрисдикцию суду.

7.4. Насставнику Договор защищает собой все предыдущие учреждения или предыдущие соглашения, существовавшие между Сторонами.

7.5. В случае сдачи адреса телефонов, факсов, интернета, общих кабинетов другому Сторону в течение 24 часов с момента возникновения изменений.

Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

КОНТРАКТ №GrCF_BTP03

Мюнхен, 2021 г., мун. Бэцль, Республика Молдова

dispusă Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sării lucraților suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sării lucraților sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucraților cu bună diligentă.

2.5. La terminarea lucraților, Antreprenor va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În cazul sării lucraților sau a unor părți din ele, comisia de recepție pentru terminarea lucraților.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucraților în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatăriile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucraților 3 ani.

3. VALOAREA LUCRAȚILOR SI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucraților, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **299614,08 Două sute nouăzeci și nouă milii sase sute païsprezece lei, 08 bani MD, inclusiv TVA**.
(sumă cu cifre și litere)

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucraților executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucraților executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungesc din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucraților care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

3.5. Lucrațile nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucraților nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrațile au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului căreagătan bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucraților în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiectii, garanția se va restitu în cel mult 15 zile după înălțarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru execuțarea lucraților contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucraților publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

III. PARTEA CE TINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESSITATE)

3. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLĂTATE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresă poștală: mun.Chișinău,str. Plainului, 2 MD-2002	Adresă poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 022505047,022572008,022521594	Telefon: (022)4180000
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal:1007601008384
Banca: BC „MoldAndconbank” SA, suc. Centru	Banca: MF –Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X309	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20NL000000222492500705	IBAN:MD55STRRKAk3324621046344C

SEMNAȚIURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
 Primer Contabil șef Lidia BORODACHI	 Nina COSTIC Lidia BORODACHI

Inregistrat Nr.: 20	01 APR 2012
Trezoeria:	
Data: 2022-04-01	

Contabil șef: Borodiachi Lidia



IM „Regia transport electric”



constataările făcute. Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrařilor constituie 10 ani.

Contract de antrepriză nr. 84

„25” OT 2022

mun. Chișinău

ÎM "Regia transport electric", reprezentată prin directorul general Dorin CIORNI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Compania Electrică" S.R.L., reprezentată prin directorul Maria ENL, în calitate de Antrepronor, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze:

1. Obiectul contractului

1.1. Antrepronorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția retelelor de contact a linilor de tramvai cu schimbarea pilonilor” în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli conform normative, standarde și prescripțiile tehnice.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrařilor contractate constituie 12 luni din data semnării prezentului contract.

2.2. Graficul de execuție a lucrařilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generație de Beneficiar;
- b) datorită imprevedibilului care justifică neexecuțarea obligației sau altiei situații extreme neîmpunabile și imprevizibile pentru Antrepronor;
- c) influenței factorilor climatice, care duc la imposibilitatea executării lucrařilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiți climatice se va răsfringe asupra calității lucrařilor;

d) calamitařilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrisă a Beneficiarului, Antrepronorul va sista execuția lucrařilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspenderii, Antrepronorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, astă cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrařilor suportate de Antrepronor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrařilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antrepronorului, acesta va suporta pe timpul suspenderii toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrařilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrařilor, Antrepronorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrařilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întruite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antrepronorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antrepronorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrařilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de

3. Valoarea lucrařilor și modalitatea de plată

3.1. Valoarea lucrařilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 17 699 962,00 (saptezeci și patru milioane șase sute nouăzeci și nouă mii nouă sute și jumătate și doi,00) lei, inclusiv TVA.

3.2. Achizițiailor vor fi efectuată prin transfer bancar în termen de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după verificarea efectuarui lucrařilor și recepționarea proceselor – verbale de recipie a lucrařilor executate (min. 20 piloni), semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va semna procesele-verbale de recipie a lucrařilor executate în termen de 5 zile calendaristice după verificarea efectuarui lucrařilor și acceptarea situației de plată definitivă.

3.4. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, în special datorită unor eventuale litigi, contravaloarea lucrařilor care nu sunt în litigiu va fi platită în termenul stabilit în pct. 3.2. și în colaborare cu pct. 3.3. din prezentul contract.

3.5. Lucrařile nu vor fi considerate finalizate până când procesul verbal de recipie la terminarea lucrařilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrařile au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitu Antrepronorului în baza notificării Beneficiarului către banca garanția. Notificarea se va efectua după semnarea procesului-verbal de recipie la terminarea lucrařilor în cel mult 15 zile. În cazul receptiei cu obiecții, garanția se va restitu în cel mult 15 zile după înălțarea acestora.

4. Drepturile și obligații părților

4.1. Întreaga documentație necesară pentru execuțarea lucrařilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antrepronorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrařilor.

4.2. Antrepronorul este obligat să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru acesta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile acelora normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antrepronorul are obligația de a supravegheza lucrařile, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cunoscute de și pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poată deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antrepronorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antrepronorului, iar altul va fi jinut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculurile, verificările calculelor, caietele de măsurări (ansamblurile) și altă documentație, pe care Beneficiarul sau Antrepronorul trebuie să le întocmească și să sunt cerute de subantrepronorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antrepronor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integranta din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prejurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și înălțarea corespunzătoare a lucrařilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau apobări, ordine, directive, sau detalii, Antrepronorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de căte ori este posibil, că acestea vor să provoace înțăriri sau întreruperi în desfășurarea lucrařilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și înțăririle sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru execuțarea lucrařilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantrepronorilor de către Antrepronor, fără plăsă, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

Investitor:
S.C.Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

7¹, Deserterea obiectului recomandat spre recepție:

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1/09 din 30 Septembrie 2022.

PROCES-VERBAL

Principalele date:

privind lucrările executate la obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." în cadrul contractului nr.23/05 din "23" Mai 2022 încheiat între beneficiarul S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L și antreprenorul S.R.L. "COMPANIA ELECTRICA" pentru Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr.066 din, eliberată de Primăria or. Singera la 30 August 2022, cu valabilitate 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.09.2022 – 30.09.2022 fiind formată din reprezentanți:

Președintele comisiei: Cazacu Vasile - Director S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.
Membrii comisiei : Tanurev Gheorghe - Director tehnic,
Bodilșor Nicolai - Inginer Energetician,
Butuc Veaceslav - responsabil tehnic cert. nr.0103,
Ciobanu Viorel - diriginte de sanctier, cert. nr. 0217,

3. Au mai participat la recepție:

Bîrsan Vasile - proiectant, cert. P. 2018, nr. 0099, C.4,
Sofroniu Mihail - Electric Autorizat,

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sănăt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2, care nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a aproba recepția la terminarea Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normativele legale și conform proiectului de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

7¹, Deserterea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 11.0111214061, adresa poștală or. Singera str. Industrială 7A, destinația "Parcul Fotovoltaic cu capacitatea de 1920 kW" în sumă de 4195465 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30.09.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:
Președintele comisiei: Cazacu Vasile.
Membrii comisiei: Tanurev Gheorghe, Bodilșor Nicolai, Butuc Veaceslav, Ciobanu Viorel.

Au mai participat la recepție:
Sofroniu Mihail
Bîrsan Vasile

9. Concluzia :
Lucrarea "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." este finalizata in volumul prevazut de documentația de proiect și deviz.

30 Septembrie 2022

10. Lucrarea "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.", este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L."COMPANIA ELECTRICA"

"30" Septembrie 2022

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

"30" Septembrie 2022

L.S.



Anexa 1
la proces-verbal nr.
din 30 Septembrie 2022

Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

1. Toate piesele din documentația scrisă și desenată a obiectului sănătate complete. Lucările sunt executate și finisate complet. Totodată obiectul dat este admis în exploatare conform actului de corespondere eliberat de către ANRE.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de: Nu se necesită

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică sănătate sunt executate.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de: Nu se necesită

Președintele comisiei

Căzăciu Vasile.

Responsabil tehnic

Bonciu Veaceslav.

Diriginte de șantier

Cioabă Viorel.

Anexa 2
la proces-verbal nr.
din 30 Septembrie 2022

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

1. Toate piesele din documentația scrisă și desenată a obiectului sănătate complete. Lucările sunt executate și finisate complet. Totodată obiectul dat este admis în exploatare conform actului de corespondere eliberat de către ANRE.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de: Nu se necesită

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică sănătate sunt executate.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de: Nu se necesită

Anexa 3
la proces-verbal nr.
din 30 Septembrie 2022

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Industriașa St 7/A, Singera 2091,
Republica Moldova

Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor
Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din
or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

1. Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat cu respectarea prevederilor proiectului.

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a efectuat "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960kW fiecare din or. Singera, mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.

SC Balkan Pharmaceuticals SRL este mulțumită de calitatea lucrărilor efectuate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL beneficiarilor pentru colaborare.

Cu respect, Director

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Președintele comisiei


Balkan Căzăcu Vasile.

Responsabil tehnic

Bîlțuc Veaceslav

Diriginte de șantier

Cioabă Viorel.



Tel.of.: +373 22 536 160
pro-health@balkanpharmaceuticals.com

Nr 326/ data 30.09.2023

15.08.2022

mun. Chișinău
„Compania Electrică” S.R.L., cod fiscal: 1003600092733, cu sediul în MD-2002, str. Platoul, 2, în persoana directorului Eni Maria Iuști

în continuare „Subcontractor” și „EVRASCON EUROPE” S.R.L., cod fiscal: 1014600016915, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 17, în persoana administratorului d-lui Isayev Seymour, ce acționează în baza Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numită „Parte” sau „Părți”, în dependență de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

Preambul:

- Compania Euro-Asiacă „EVRASCON” SA (din Azerbaidjan) a fost selectată în mod corespunzător de către întreprinderea de stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, pentru execuțarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului național R1 conform Contractului (Contractul Principal):
- RSPP/W4/01 „Reabilitare Drum R1 Chișinău-Ungeni-Scauri, km 6+446-km 24+050”;
- Compania Euro-Asiacă „EVRASCON” SA (din Azerbaidjan), operașă pe teritoriul Republicii Moldova prin reprezentantul local SRL „EVRASCON EUROPE” (Republica Moldova).

1. Obiectul contractului

- 1.1. „Subcontractorul” se obligă să presteze următoarele servicii: *lucrări de instalare, reglare – demolare a semaforelor* în continuare numite „Servicii”. Beneficiarul se obligă să asigure receptia Serviciilor prestate de Subcontractor și să asigure remunerarea Subcontractorului la timp.
- 1.2. Costul lucrărilor, execute în conformitate Annex №1 și prezentului Contract, la data semnatului contractului constituie **2.504.005,87 MDL** (două milioane cinci sute patru mii cinci lei, 87 bani) (scopit de TVA cu drept de deducere).
- 1.3. Costul lucrarilor indicate în p. 1.2 nu este final și poate fi schimbat pe parcursul indeplinirii lucrarilor în procesul producării.

2. Ordinea prestației serviciilor

- 2.1. Subcontractorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în termenii stabiliți de către ambele Părți. Începutul lucrărilor timp de 3 zile după primirea avansului, servosarii de scufine de TVA, permis de efectuare a lucrărilor, iar finisarea lucrărilor pe parcursul a 60 zile calendaristice.

Preamble:

- The company Euro-Asian „EVRASCON” JSC (from Azerbaijan) was duly selected by the State Enterprise “The State Road Administration” for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the national road R1 under the Contract (Main Contract):
- RSPP/W4/01 “Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungeni-Scauri Road, km 6+446-km 24+050”;
- The company Euro-Asian „EVRASCON” JSC (from Azerbaijan) operates on the territory of the Republic of Moldova via its local representative SRL „EVRASCON EUROPE” (Republic of Moldova).

1. Subject of the contract and cost of services

- 1.1. The Subcontractor undertakes to perform the following works for the Beneficiary: installation works, adjustment - starting of the traffic lights, further on in the text of the present contract. «Services», and the Beneficiary undertakes to accept the completed work and pay the Subcontractor remuneration.
- 1.2. The cost of the work performed in accordance with the Annex №1 to this Agreement on the date of conclusion of the contract amounts to **2,504,005,87 MDL** (two million five hundred four thousand five lei, 87 b) (VAT exemption with the rights to deduct).
- 1.3. The cost of the works, specified in p.1.2 is not final and can be changed according to the actual volumes performed during the production of the works.

2. Terms of service provision

- 2.1. The Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1 of this Agreement within the terms agreed by the Parties, he start of the works within 3 days after receiving the advance payment, the VAT exemption letter, the permit to carry out the works, and the finishing of the works within 60 calendar days.

4. Drepturile și Obligațiunile Partilor

- 4.1. Subcontractorul este obligat:
 - 4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera proprii.
 - 4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru execuțarea lucrarilor cu forțele proprii.
 - 4.1.3. În caz de necesitate de a arage alte organizații în baza contractului de subSubcontractor.
- 4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere tota informația necesară despre mersul executării lucrarilor.
- 4.1.5. Subcontractorul își asumă riscul îechidat sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru pînă la momentul predării Beneficiarului în conformitate cu Contractul dat.
- 4.1.6. Raspunde de metodele de execuție a lucrarilor (inclusiv și de tehnica securității muncii) în măsură deprimă cu mijloace proprii.
- 4.1.7. După achiziția 100% a se transmite obiectul către întreprinderea care va exploata utilajul respectiv.

4.2. Beneficiarul este obligat:

- 4.2.1. Să achite Subcontractorului remunerația în conformitate cu p. 1.2 și 3 al prezentului Contract.
- 4.2.2. De coordonat cu Subcontractorul termenii începerii și finisării lucrărilor.
- 4.2.3. Prin la începerea efectuării lucrarilor de a prezenta executantului permisiunea la lucru.
- 4.2.4. Să furnizeze Subcontractorului toate aprobările necesare tuturor autorităților interesate.

5. Predarea-prinuirea rezultatelor serviciilor prestate

- 5.1. Examinate, predeană-prinuire rezultatelor serviciilor prestate în conformitate cu Contractul dat este efectuată de reprezentanții autorizați ai Părților.
- 5.2. În lipsa clauzelor privitor la rezultatelor serviciilor prestate de către Subcontractor, Beneficiarul semnează Actul de recepție a lucrarilor în cazul apărării lucrarilor nefinisate. Beneficiarul întocmește un Act cu lista lucrarilor necesare de efectuat adăugator, în termenii stabiliți.
- 5.3. The Subcontractor guarantees the quality of the works

3. Remunerarea

- 3.1. Pentru serviciile prestate de Subcontractor, Beneficiarul se obligă să achite Subcontractorului recompense conform calculului indicat în anexa N. 1. Toate schimbările a tarifulor și a Devizului de cheltuile, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adăugator al Părților, în forma scrisă.

- 3.2. Remunerația Subcontractorului se realizează în modul următor:
 - 50% avans, 50% - pe măsură îndeplinirii lucrarilor, dar nu mai tîrziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de înălpinire a lucrarilor execute.
 - 3.3. Achitarea recompensă Subcontractorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare al Subcontractorului.
 - 3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități referitoare la asigurarea respectării termenului de execuție a lucrarilor.

3. The remuneration

- 3.1. For the services provided by the Subcontractor in accordance with this agreement, the Beneficiary undertakes to pay the Subcontractor a fee in accordance with Appendix No. 1. All changes in the contract price and estimate, or one of the components, are formalized by the Additional Agreement of the Parties in writing.
- 3.2. Remuneration to the Subcontractor is carried out:
 - 50% advance payment, 50% - as the work is completed, but no later than 10 days after the signing of the Certificate of completion.
 - 3.3. Payment of remuneration is carried out by the Beneficiary in a non-cash form, by transferring to the account of the Subcontractor.
 - 3.4. The Beneficiary has the right to set off the amount of penalties to the Subcontractor, accrued as a result of Subcontractor's failure to fulfill its obligations on time, against payment for the Subcontractor's services.

presate în termen de 12 luni. În caz contrar, la cererea Beneficiarului, Subcontractorul își asumă obligația să le achideze neajunsurile în termen de 3 zile lucrătoare din cont propriu.

5.4. Subcontractorul poate răspunderea de calitatea materialelor folosite care au fost achiziionate de către Subcontractor.

5.5. Subcontractorul își poate înscrive comisiile de primire și prezintă lucrările executate de către consiliu.

5.6. Beneficiarul organizează lucrările comisiei de primire și suportă echivalentele legate de datea în exploatare a obiectului.

6. Răspunderea contractuală

6.1. Ambii parți sunt responsabili pentru neexecutarea obligațiunilor indicate în Contractul dat, fără nici o restricție, și nu numai în cazuri de neglijență sau neglijență.

6.2. În caz de incălcarea termenului de execuție a lucrarărilor și/sau îndeplinirea necuvântă a obligațiunilor indicate în Contract, Subcontractorul este obligat să achite Beneficiarului penitentie în mărime de 0,2 % din costul serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. În caz de întârziere a actitării pentru lucrările executate Beneficiarul acționează Subcontractorului cu penitentie în mărime de 0,2% din suma pentru fiecare zi de întârziere.

6.4. Oricare din Parti se eliberează de responsabilitate pe depăin sau parțial față de obligațiunile nîndeplinite după Contract dacă nîndeplinirea rezultă din forțe majore, care au avut loc după încheierea contractului și care nu au fost prevăzute de Parti și nu se pot lechida cu măsură rezonabile.

6.5. Dacă circumstanțele foarte-majore continuă mai mult de trei luni, atunci oricare din Parti e în drept să anuleze Contractul, punând la cunoștință partea cealaltă prin scrisoare recomandată.

7. Rezilierea contractului

7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de nefizionarea sau îndeplinirea neacordativă din inițiativa oricărui din Parti prin instigare în seris.

7.2. Beneficiarul poate rezili după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Subcontractorului cu termen de 7 zile cu termenul despagubirii obligației a echivalentelor suportate de Subcontractor.

7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul să ceră de la Subcontractor restituirea acestuia pierderilor.

8. Alte condiții

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele Parti și este valabil pînă la executarea integrală a obligațiunilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu stampile ambelor Parti.

8.3. Contractul prezent este înscris în 2 (două) exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egala.

performed within 12 months. Otherwise, at the Beneficiary's request, the Subcontractor assumes the obligation to liquidate the deficiencies within 3 working days from his own account.

5.4. The Subcontractor is responsible for the quality of the materials used that were purchased by the Subcontractor.

5.5. The Subcontractor takes part in the works of the reception committee and presents the works executed by him.

5.6. The beneficiary organizes the work of the reception committee and bears the expenses related to putting the object into operation.

6. Contractual liability

6.1. Both parties are responsible for non-execution of the obligations indicated in the given Contract, without any restriction, and not only in cases of violations or negligence.

6.2. In case of violation of the term of execution of the works and/or improper fulfillment of the obligations indicated in the Contract, the Subcontractor is obliged to pay the Beneficiary a penalty in the amount of 0,2% of the cost of the services for each day of delay.

6.3. In case of delay in payment for the executed works, the Beneficiary shall pay the Subcontractor a penalty of 0,2% of the amount for each day of delay.

6.4. Any of the Parties is released from full or partial responsibility for the obligations not fulfilled under the Contract if the non-fulfillment results from force majeure, which occurred after the conclusion of the contract and which did not be foreseen by the Parties and cannot be liquidated by reasonable measures.

6.5. If the force majeure circumstances continue for more than three months, then any of the Parties has the right to cancel the Contract, notifying the other party by registered letter.

Confirmind cele spuse mai sus parțile au semnat contractul prezent:

Sabcontractor (Subcontractor):

"Compania Electrică" S.R.L.

MID-2002, mun. Chișinău, str. Plăieșii, 2
clf. 1003/600/092/733, c/ TVA 0200871
MD20ML060000222497500705

BC «Moldtelecombank» S.A., suc. Centru
BIC MOLDMD2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Director

Eni Maria
s.a.l. 

SRL "EVRASCON EUROPE"
MD-2001, Str. Mihail Kogălniceanu, 17
Mun. Chișinău, Republica Moldova
Cod fiscal: 1014600016915
Cod bancher MOBBMD22
MDL 2251710SV7500457190-
TVA: 0209118
IBAN: MD33MO221ASV75049674
EVRASCON
EUROPE,
Administrator
Layev Seymour



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

9. Declarația Partilor privind valabilitatea

9.1. Partile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambulă, au împuñătura necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinei lor de a închela și execuția Contractului prezent reprezintă manifestarea voinei însăși a Parților.

9.2. Partile confirmă lipsa oricărora restricții, sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce recurg din starea acelor de fondare, regulaționelor interioare și a altor acte de acest fel, deasemenea din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

9.3. This Agreement replaces all previous oral or written agreements existing between the Parties regarding the content of the Agreement

8.5. In the event that the address, telephone numbers, fax numbers, delivery places and other data indicated in this contract change, the Party to which the above-mentioned changes have appeared is obliged to inform the Second Party about them within 24 hours from the moment of their appearance.

9. Declaration of the Parties regarding the validity of the contract

9.1. The Parties declare that their representatives, mentioned in the Preamble, have the necessary authorization to sign the given Contract, and the manifestation of their will to conclude and execute the present Contract represents the manifestation of the will itself of the Parties.

9.2. The parties confirm the absence of any restrictions or prohibitions on the signing and execution of the present Contract, which arise from the state of the foundation documents, internal regulations and other documents of this kind, also from the state of other contracts, and any other legal documents.

exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egala.

8.4. This Agreement replaces all previous oral or written agreements existing between the Parties regarding the content of the Agreement

8.5. In the event that the address, telephone numbers, fax numbers, delivery places and other data indicated in this contract change, the Party to which the above-mentioned changes have appeared is obliged to inform the Second Party about them within 24 hours from the moment of their appearance.

for each party, and they have equal legal force.

8.4. This Agreement replaces all previous oral or written agreements existing between the Parties regarding the content of the Agreement

8.5. In the event that the address, telephone numbers, fax numbers, delivery places and other data indicated in this contract change, the Party to which the above-mentioned changes have appeared is obliged to inform the Second Party about them within 24 hours from the moment of their appearance.

**Annex no. 1 to the
Contract of subcontracting No EV-MD-443-22 dated
15.08.2022**

mun. Chișinău

**Annex no. 1 to the
Contract of subcontracting No EV-MD-443-22 dated
15.08.2022**

**Annex no. 1 to the
Contract of subcontracting No EV-MD-443-22 dated
15.08.2022**

15.08.2022

Subcontract agreement No EV-MD-443-22 din
15.08.2022

mun. Chișinău

„Compania Electrică” S.R.L., cod fiscal:

1003600092733, cu sediul în MD-2002, mun. Chișinău, str. Plainiul, 2, reprezentată de către director Eni Maria numit în continuare „Subcontractor” și

“EVRASCON EUROPE” S.R.L., cod fiscal:

1014600016915, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 17, în persoana administratorului său, Mr. Isayev Seymour, ce acționează în baza Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, au încheiat prezentă Anexă la Contract, întru execuțarea următorului contract de reabilitare a drumului:

- RSPSPW401 „Reabilitare Drum R1 Chișinău-Ungeni-Scauri, km 6+446-km 24+050”, privind următoarele:

- RSPSPW401 „Reabilitare Drum R1 Chișinău-Ungeni-Scauri, km 6+446-km 24+050”, as follows.

I. Se stabilesc tipul și prețul lucrărilor, conform prezentului contract:

concluded the Annex to the contract, into execution of the following road rehabilitation contract:
- RSPSPW401 „Reabilitare Drum R1 Chișinău-Ungeni-Scauri, km 6+446-km 24+050”, as follows.

I. The type and price of the works are established, according to this contract:

Nr.	Denumirea lucrării / The name of works	Total, MDL, (Seuți de TVA cu drept de deducere) / Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)
1.	Lucrări de electromontaj / Electrical installation works	1 502 922,58
2.	Amenajarea canalizării subterane pentru cabluri /Arrangement of underground sewerage for cables	520 567,058
3.	Lucrări de construcție / Construction works	358 689,292
4.	Lucrări de reglare /demanare / Start-up adjustment work	121 826,942
	Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)	2 504 005,87

Subcontractor (Subcontractor):

„Compania Electrică” S.R.L.

MD-2002, num. Chișinău, str. Plainiul, 2
c/o 1003600092733, c/o TVA 0200871

MD20ML00000222492500705
BC «Moldindomimbau» S.A., suc. Centru

BIC MOB-DMD2X309
tel. 50-50427, fax. 52-15-94

Administrator
Director ELECTRIC
Eni Maria



data _____ 2022.

АКТ № 10/11

сдачи-приёмки залепки-ремонтажных работ

„Compania Electrică” S.R.L. (IDNO): 1003600092733, having the headquarter in MD-2002, mun. Chișinău, str. Plainiul, 2, represented by the director Eni Maria, hereinafter referred to as “Subcontractor” and

“EVRASCON EUROPE” S.R.L., (IDNO): 1014600016915, having the headquarter in MD-2001, str. M. Kogălniceanu, 17, mun. Chișinău, RM, fiscal code, represented by the Administrator, Mr. Isayev Seymour, acting on the basis of the charter company, hereinafter referred to as “Beneficiary” on the other hand, have

concluded the Annex to the contract, into execution of the following road rehabilitation contract:

- RSPSPW401 „Reabilitare Drum R1 Chișinău-Ungeni-Scauri, km 6+446-km 24+050”, as follows.

I. The type and price of the works are established, according to this contract:

2. Обект смонтирован в соответствии с проектом №330/2021-ДСР, разработанным “ABSOLUT ENERGY” SRL (предметной организацией)

3. Комиссия проверила техническую документацию, представляемую в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП. Акт на скрытые работы и исполнительные схемы принимаются.

4. Тестирование электрооборудования под нагрузкой _____ под нагрузкой _____, 72 частей

5. Обнаружены недостатки, не препятствующие нормальной эксплуатации и срок их устранения не обнаружено.

6. Стоимость работ предъявленных к сдаче составляет 2 504 005,87 лей.

7. Монтаж электротехнического проподается в пакетом, соответствия с ПУЭ, СНиП и согласно проекту.

Объект, указанный в п. 1 настоящего акта сдается в эксплуатацию начиная с “29” ___________ молдаб_ 2022 г.

8. Электромонтажные работы выполнены _____ хорошо _____

(оценка)

ПРИЧЕЛ: “EVRASTON EUROPE” S.R.L.

СДАЛ: “COMPANIA ELECTRICA” S.R.L.

ЧОБАН: “EVRASTON EUROPE” S.R.L.

ФОТО: подпись

Сурд А. /

Сурд А. /

Сурд А. /


Сурд А. /



data _____ 2022.

Город: Килияшэв
Заказчик: “EVRASTON EUROPE” S.R.L.
Объект: Реконструкция дорожи R1 км 6+446-км 24+050
контракт №EV-MD-443-22
29 ноября 2022.

Дата :



ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
№ 25-07/01

CONTRACT DE SUBCONTRACTARE
Nr. 25-07/01

25 июля 2022.
г. Кишинев

«Granbudservise SRL, Ukraine Sucursala Vulcanesti»,
далее именуемый "Генеральным подрядчиком", в
личе директора Бантиори Сизоненто,
действующий на основании Устава, с одной
стороны

и "Compania Electrica" S.R.L., далее именуемый
"Субподрядчиком", в лице директора Ени Марии,
действующего на основании Устава, с другой
стороны,

Каждая отдельно именуемая как Сторона, а
вместе именуемые Стороны, Договорность о
заключении настоящего договора (далее
Субподрядный договор).

1. Предмет договора

Пreamble
1.1. Компания «Granbudservise SRL, Ukraine Sucursala Vulcanesti» была должна образом
предприятием управления общественным
транспорта и путей сообщения для выполнения
работ по объекту "Ремонтные работы
автомобильного моста по ул. Михаэ Витязула, г.
Кишинев" (подрядные работы).

1.2. Для выполнения подрядных работ был
заключен договор № 74/22 от 22 июня 2022 г.

(далее - "Генподрядный договор") между
«Granbudservise SRL, Ukraine Sucursala Vulcanesti» и
"Главное Управление Общественного Транспорта
и Путей Сообщения" (далее - Заказчик),

1.3. Условия договора действительны только в
том случае, если все основные материалы
документами образом утверждены Генподрядчиком и
Заказчиком и при условии, что существующие
договорные отношения между Генподрядчиком и
Заказчиком продолжаются либо полностью, либо
частично и автоматически прекращаются в случае
остановки вышеупомянутых условий и с того
момента, как Генеральный подрядчик
информирует Субподрядчика в письменной
форме об этом событии на раннем этапе (без
уперба для предыдущих обязательств).

1.4. "Субподрядчик" обязуется выполнить
следующие работы:

1. Obiectul contractului

Preambul
1.1. Compania «Granbudservise SRL, Ukraine Sucursala Vulcanesti» a fost selectată în mod corespunzător de către "Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație" pentru a efectua lucrările la obiectul "Reparație a podului rutier amplasat pe strada Mihai Viteazul, mun. Chișinău" (fără răstrăinătăciuni).

1.2. Pentru execuțarea lucărărilor contractate a
fost încheiat contractul Nr.74/22 din 22 iunie
2022 (denumit în continuare "Contract
Principal") între Granbudservise SRL, Ukraine
Sucursala Vulcanesti și "Direcția Generală
Transport Public și Căi de Comunicație"
(denumită în continuare Client);

1.3. Condițiile contractuale sunt valabile numai dacă toate materialele principale sunt aprobată în mod corespunzător de către Antreprenorul General și Client și cu condiția ca relația contractuală existentă între Antreprenorul General și Client să continue fie integră. În
acestă cind apără autoritat în cazul în care
condițiile de mai sus și din moment în care
Antreprenorul General informează
Subcontractantul în scris despre acest eveniment
intr-un stadiu incipient (fără a aduce pagubă
angajatorilor anteriori).

1.4. "Subcontractantul" se angajează să efectueze

- демонтаж существующей контактной сети
троллейбусной линии;
- монтаж, эксплуатация и последующий
демонтаж временной контактной сети
троллейбусной линии;

- монтаж новой контактной сети троллейбусной

линии в соответствии с проектной-сметной

документацией;

- замена системы освещения (демонтаж и монтаж

столпа, светильников, кронштейнов)

- работы не предусматриванных в проекте

выполняются по дополнительному соглашению;

1.5. В случае возникновения необходимости

дополнительных работ, не предусмотренных

проектом, объем этих работ и их стоимость будут

определенны

согласно процедур

предусмотренных.

-работы не предусматриванных в проекте

выполняются по дополнительному соглашению;

1.6. Documentația Său de contact a liniei de

troleibuz existente;

-linie de operare și demontarea ulterioară a

relelei „ „, contact temporar a liniei de troleibuz;

-instalarea unei noi relele de contact a liniei de

troleibuz în conformitate cu documentația de

protectare și estimare;

-Inlocuirea sistemului de iluminat (demontare și instalarea suporturilor, lampilor, console)

-lăzurile neprevăzute în proiect se îndeplinește

în baza unui acord adițional;

1.7. În cazul cind apar lucrările suplimentare

necesare care nu sunt prevăzute de proiect,

dinăndu-și de aplicare al acestor lucrări și costul

acestora vor fi determinate în conformitate cu

procedurile prevăzute de legislația în vigoare a

republicii Moldova (în continuare - RM).

După aprobația unor astfel de lucrări de către

Client, acestea vor fi aprobate în scris "de

Antreprenorul General sub forma unui Acord

Suplimentar cu Subcontractantul.

1.8. În cazul cind apar lucrările suplimentare

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

-demontarea retelei de contact a liniei de
troleibuz existente;

-linie de operare și demontarea ulterioară a

relelei „ „, contact temporar a liniei de troleibuz;

-instalarea unei noi rele de contact a liniei de

troleibuz în conformitate cu documentația de

protectare și estimare;

-Inlocuirea sistemului de iluminat (demontare și

instalarea suporturilor, lampilor, console)

-lăzurile neprevăzute în proiect se îndeplinește

în baza unui acord adițional;

1.9. În cazul cind apar lucrările suplimentare

necesare care nu sunt prevăzute de proiect,

dinăndu-și de aplicare al acestor lucrări și costul

acestora vor fi determinate în conformitate cu

procedurile prevăzute de legislația în vigoare a

republicii Moldova (în continuare - RM).

După aprobația unor astfel de lucrări de către

Client, acestea vor fi aprobate în scris "de

Antreprenorul General sub forma unui Acord

Suplimentar cu Subcontractantul.

1.10. În cazul cind apar lucrările suplimentare

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

-demontarea retelei de contact a liniei de
troleibuz existente;

-linie de operare și demontarea ulterioară a

relelei „ „, contact temporar a liniei de troleibuz;

-instalarea unei noi rele de contact a liniei de

troleibuz în conformitate cu documentația de

protectare și estimare;

-Inlocuirea sistemului de iluminat (demontare și

instalarea suporturilor, lampilor, console)

-lăzurile neprevăzute în proiect se îndeplinește

în baza unui acord adițional;

1.11. În cazul cind apar lucrările suplimentare

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

neștearcemătoarele naștere a contractelor

<p>7. Коммуникации</p> <p>7.1. Любое общение между сторонами, касающееся выполнения настоящего договора, должно передаваться в письменной форме, в том числе по электронной почте, через следующие контактные данные:</p> <p>"Granbudservise SRL, Ucraina Sucursala Vulcănești": vbsua.md@gmail.com</p> <p>(Виктория Сызоненко – Директор / +373 79 953 777; Юрий Павлык – Менеджер проекта / +373 78 222 813)</p> <p>8. Срок действия контракта</p> <p>8.1. Настоящий Договор действителен с момента его подписания до 31.12.2022 но в любом случае до полного исполнения обязательств, принятых сторонами настоящим Договором. Если Субподрядчик не выполнит работы до 31.12.2022 года и никто не предоставит письменных изъявлений о желаемой дате расторжения, договор автоматически продлевается еще на 1 год.</p>	<p>7. Comunicații</p> <p>7.1. Orice comunicare între Parti, referitoare la implementarea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, inclusiv prin e-mail, prin următoarele date de contact:</p> <p>"Granbudservise SRL, Sucursala Vulcănești": vbsua.md@gmail.com</p> <p>(Viktoria Syzonenko – Director / +373 79 953 777; Yuri Pavlyk – Manager de proiect / +373 78 222 813)</p> <p>8. Durata contractului</p> <p>8.1. Prezentul Contract este valabil din momentul semnării sale până la 31.12.2022, dar în orice caz, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de părțile la prezentul Contract, dacă subcontractantul nu executa lucrarea până la 31.12.2022 și nimici nu oferă obiectiv scris, contractul este prelungit automat cu încă 1 an.</p>
<p>7. Comunicații</p> <p>7.1. Orice comunicare între Parti, referitoare la implementarea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, inclusiv prin e-mail, prin următoarele date de contact:</p> <p>"Granbudservise SRL, Sucursala Vulcănești": vbsua.md@gmail.com</p> <p>(Viktoria Syzonenko – Director / +373 79 953 777; Yuri Pavlyk – Manager de proiect / +373 78 222 813)</p> <p>8. Durata contractului</p> <p>8.1. Prezentul Contract este valabil din momentul semnării sale până la 31.12.2022, dar în orice caz, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de părțile la prezentul Contract, dacă subcontractantul nu executa lucrarea până la 31.12.2022 și nimici nu oferă obiectiv scris, contractul este prelungit automat cu încă 1 an.</p> <p>8.3. Протокол</p> <p>8.3. Протокол Contract este întocmit și semnat în două exemplare, către unul pentru fiecare parte.</p>	

8.4. Настоящий Договор составлен на румынском языке и письмом.

3.4. Prezentul Contract este redactat în limbile română și engleză și are valoare legală doar în limba română

законодательством Республики Молдова, а также положениями настоящего Договора и Приложениями к нему.

Republicii Moldova, precum și de prevederile prezentului Contract și anexele acestuia.

272

Z. Zelený et al.

7. Комуникации
7.1. Любое общение между сторонами, касающееся выполнения настоящего договора, должно передаваться в письменной форме, в том числе по электронной почте, через следующие контактные данные:
"Grand-service SRL Ukraine" Sucursala

7. Comunicări
7.1. Orice comunicare între Parti, referitoare la înălțarea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, inclusiv prin e-mail, printre următoarele date de contact:

ІНДЕРНАЛЬНИЙ ПОДІЙДІК
Компанія: "Granibuservice SRL, Ukraine Sucur
Vulcanesci"
Юридичний адрес: MD-5301 Республіка
Молдова,
АТО Гагаузія, т: Вулканешти, ул. Леніна 12
Фіксований код: 1019600042502

ANTREPRENORUL GENERAL:
Compania: "Grambus-service SRL" Ucraina
Sucursala Vulcănești
Adresa juridică: MD-5301, Republica Moldova,
UTA Gagauzia, or. Vulcănești, str.Lenin, 127
Cod fiscal: 1019600042202
Cod TVA: 9800324

gbs.uam@gmail.com

gbs.umd@gmail.com

SWIFT (Codul bancii): MOLBMB2X330
IBAN: MD25ML00000022513301887
Director: Svetozara Vlăduță

(Виктория Слонченко - Директор / +373-75-955-777;
Юрий Пакиц - Менеджер проекта / +373-78-222-813)

(Viktoriya Syzonenko - Director / +373 77 953 777;
Yuri Pavlyuk - Manager de proiect / +373 78 222 813)

Directorate of Education
Numarul telefonic: +373 79 953 777
E-mail: gos.44@mail.ru

-Compania Electrica S.A.E

[compania.electrica.es](http://www.compania.electrica.es)

Ени - Директор / 3/3 22/50-50-4/

8.1. Настоящий договор действителен с момента его подписания до 31.12.2022 но в любом случае до полного исполнения обязательств, принятых сторонами настоящим договором, если подрядчик не выполнит работы до 31.12.2023 года и никто не представит письменный изъян, договор автоматически продлевается еще на 1 год.

8.1. Prezentul Contract este valabil din momentul semnării săle până la 31.12.2022, dar în orice caz până la finalizarea integrală a obligațiilor asumate de părțile la prezentul Contract, datează de la 1 ianuarie 2022.
Subcontractantul nu execuță lucrarea până la 31.12.2022 și nimici nu oferă obiectii scrise contractul este prelungit automat cu încă 1 an.

Директория Мария
Номер телефона: +373 22/50-50-47
Электротелефон: compantia.electrica@mail.ru

Director: Eni Maria
Numărul telefoniului: 0373 22/50-50-47
E-mail: compania.electrica@mail.ru

8.2. Настоящий Договор может быть у сторонами по обоюдному согласию в соответствии с договоренностями между соответствующими наименованиями Предупреждение о намерении ресубподрядчиком договора стороны предложить не ранее, чем за 10 рабочих дней до желаемой даты расторжения.

8.2. Prezentul Contract poate fi reziliat de către
parti prin consensul reciproc,
conformită cu acordurile distre ele. Partea
trebuie să furnizeze un avertizare cu privire
la intenția de a rezilii subcontractul cu cel puțin
zile calendaristice înainte de data de reziliere
dorită.

A circular library stamp from the University of Michigan Library. The outer ring contains the text "UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY" at the top and "ANN ARBOR, MICHIGAN" at the bottom. The inner circle contains the text "JULY 1962" at the top and "RECEIVED" at the bottom.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.38

privind achiziția prin valoare mică

,,22“ 02 2023

S. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între Primăria satului Budești cu sediul în satul Budești, mun.

(denumirea autorității contractante)

Chisinau, str. Chisinau nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384

reprezentat prin primar Nina COSTIUC, în calitate de Beneficiar, pe o parte,

(nume, prenume și funcție conducerii)

„Compania Electrică „SRL”, cu sediul în mun. Chisinau, str. Plaiului, 2, MD-2002,

(denumirea operatorului economic)

telefon: 022 50-50-47/022 57-20-08, fax: 022 52-15-93, IDNO 1003600092733, autorizat pentru

activitatea în construcții; autorizația nr. _____ din „_____” _____ 20 _____, eliberată de

„pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin

director Maria ENL în calitate de Antreprenor, pe alăt parte.

(numele și funcția conducerii)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de renovare a rețelelor electrice interioare la grădiniță de copii „Viorel și Viorelă” din s. Budești, mun. Chisinau în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliiile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice:

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrarilor contractate este de 3 luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorizează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altor situații extreme neîmpuibile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatice, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în acenținea codiții climaterice se va răsfringe asupra calității lucrărilor;

d) calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul va săia execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suporă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu buna diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt înăpătite condiții de recepție, solicitând convocarea comisiiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru teritoria lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatăriile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR SI MODALITATELE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **155096,88 Umd sută (sumă cu cifre și litere)** și cinci mii nouăzeci și unele lei, 88 bani MD, inclusiv TVA.

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungesc din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigi, contravaloreea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost execute conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile, în cazul recepției cu obiectii, garanția se va restitu în cel mult 15 zile după înălțarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru execuțarea lucrărilor contractate se punte de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

A C H I Z I T I I P U B L I C E

**II. PARTEA CE TINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESSITATE)

cod CPV: 45311000-0

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.334
privind achiziția prin Cererea oferitor de prejuri
“ 9 » martie 2023

mun.Chisinau

3 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun.Chisinau,str. Plaiului, 2	Chisinau, str. Chisinau nr. 131, MD-4814
MD-2002	Telefon: (022)418000
Telefon: 022505047,022572008,022521594	Cod fiscal:LR077601008334
Cod fiscal:LR036000092733	Banca: MF – Trezoreria de Stat
Banka: BC „Moldandibank” SA, suc. Centru	Cod: TREZMD2X
Cod: MOLDMD2X309	IBAN:MD20ML00000022492500705
IBAN: MD20ML00000022492500705	

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de alimentare cu energie electrică și de împăințare* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliiile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 14 zile și 1 zi după primirea documentației de proiect și a ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credințe.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorizează următoarelor cauze:
generare de Beneficiar;
datoria impledimentului care justifică neexecuțarea obligației sau altă situații extreme neîmpunabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatice, care duc la imposibilitatea execuției lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or execuțarea lor în nsemnarea condiții climaterice se va răsfinge asupra calității lucrărilor;

calamitațiilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției serise a Beneficiarului, Antreprenorul va susține execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică COP nr._ord-53wdpf-MD-167593688341 / 21073007, din data 20.02.2023, între
IMSP Institutul de Medicina Ucraineană, cu sediul în mun. Chisinau, str. T.Ciorbă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-8909, e-mail: reabilit@urogeman.md, identificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600152606, reprezentat prin Mihail Ciocanu – director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
„Compania Electrică” SRL cu sediul în mun.Chisinau, str.Plaiului 2, telefon: 022-505-047, e-mail: compania.electrica@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Eni Maria–director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
 <u>Eni Maria, semnată</u>	Nina COSTIU
 <u>Nina Costiu, semnată</u>	Lidia BORODACHE
 <u>Lidia Borodache, semnată</u>	

Digitaly signed by Eni Maria
Data: 20/02/22 16:57:56 EET
Reznas: MoldSign Signature
Locatia: Moldova

Digitaly signed by Lidia Costiu
Data: 20/02/22 16:58:13 EET
Reznas: MoldSign Signature
Locatia: Moldova



suspenziile, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, astă cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrarilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspenziilor toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrarilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrarilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întinute condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrarilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatăriile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distinse fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrarilor - **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATELE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **356.738,23 lei MD (trei sute cincizeci și sase mii șapte sute treizeci și doi, 23 leu), inclusiv TVA**.

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer timp de **90 zile** în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrarilor execuțiate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrarilor execuțiate în termen de **3 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungesc din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente înigii, contravalorearea lucrarilor care nu sunt în linigu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbala de recepție la terminarea lucrarilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitu în cel mult 15 zile după înămărturirea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesă pentru execuțarea lucrarilor contractate se punte de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilită în contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilită în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție, prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cunoscute

într-o instanță judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caștetul de sarcini (anexa nr.1);
- b) Propunerea financiară (anexa nr.2);
- c) Propunerea tehnică (anexa nr.3 F7.5.3);
- d) Graficul de execuțare a lucrarilor (anexa nr.4);
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractuale vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voroare al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menionate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

II. PARTEA CE TINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESSITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLĂTĂ ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrică SRL	IMSP Institut de Medicină Urgentă
MD-2002, mun.Chisinau, str.Planșii 2	MD-2004, mun.Chisinau, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax: 022-505-047 / 022-557-268	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site:	Web site: www.mspmd.md
E-mail: compania.electrica@mail.ru	E-mail: schizitii@urgenta.md
Cod fiscal:100360092733 / TVA:0200871	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN:MD20M1.000000222492500705	CodIBAN: MD87TRPPCCC518430A00172AA
Cod bancar: MOLDMD2X309	Cod bancar:TRZEMD2X
BC «Moldindconbank» SA suc.Centrul	MF TR Chisinau BUGETUL de Stat

SEMNAȚIURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrică SRL	IMSP Institut de Medicină Urgentă

Director: Mihail Ciocan Director: Eli Maria

CONTRACT DE ANTREPREZĂ Nr.60
privind achiziția prin valoare mică

„24” 03 2023

S. București
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între Primăria satului Budesti, cu sediul în satul Budesti, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384 (localitate), reprezentat prin primar Nina COSTIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(nume, prenume și funcție consulațorului)

“Compania Electrică „SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Platoului, 2, MD-2002

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

telefon: 022 50-50-47-022, 57-20-08, fax: 022 52-15-94, IDNO: 100360009273, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din “____” 20 ___, eliberată de director Maria ENL, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările extindere a rețelelor electrice, iluminarea stradală în s. Budesti, str. Aron Pumnul (sector B,C) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliiile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIODA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucraților contractate este de 3 luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului întric de către beneficiar-ordonatorul de credic.

2.2. Gradiul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datoră căzuturilor sau cauzelor următoarelor:

a) generate de Beneficiar;

b) datoră impedimentului care justifică neexecuțarea obligației sau altor situații extreme nemînputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatice, care due la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în astențea codiții climaterice se va răsfrângă asupra călărității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul va săia execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, astă cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma situații lucraților suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul situații lucraților sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspenderii toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucraților cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucraților, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucraților.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau Antreprenorului. Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucraților în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatăriile facute, Beneficiarul va aproba sau va repinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul dacă garanție a lucraților 3 ani.

3. VALOAREA LUCRAȚILOR SI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucraților, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 299501,47 Două sute nouăzeci și nouă mii cinci sute unu lei, 47 bani MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucraților execuțate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbal de recepție a lucraților execuțate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigi, contravaloarea lucraților care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucraților nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrațile au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucraților în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitu în cel mult 15 zile după înălțarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru execuțarea lucraților contractate se punte de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

**II. PARTEA CE TINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACȚIULUI
(LA NECESITATE)**

3 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE ȘI DE PLĂTI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun.Chișinău,str. Platului, 2 MD-2002	Adresa poștală: str. Bulești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 022505047, 0225212008, 022521594	Telefon: 022418000
Cod fiscal: 10036600092733	Cod fiscal: 1007601008384
Banca: BC „Moldneobank” SA, suc. Centru	Banca: MF –Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X309	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20ML000000222492500705	IBAN: MD34TRPDAK31923011195AB

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
<p>Director</p> <p><i>(nume, prenume@e-mail)</i></p> <p>Digitaly signed by: Elin Marin Date: 2023.03.24 13:55:12 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 	<p>Primar</p> <p>Nina COSTIUC</p> <p>Contabil șef</p> <p>Lidiia BORODA</p> <p>Digitaly signed by: Costiuc, Nina Date: 2023.03.24 12:23:56 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 

Digitally signed by: Ignat Olga
Date: 2023.03.27 08:25:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

