


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova
Direcția Generală Educație Florești
Gimnaziul „Eustafie Popescu”
s. Băhrinești
MD-4514 Tel.(250)45-3-43
E-mail: scoalabahrin@mail.ru



Ministry of Education, Culture and
Research of the Republic of Moldova
Gymnasium „Eustafie Popescu”
village Băhrinești
MD-4514
Tel.(250)45-3-43
E-mail: scoalabahrin@mail.ru



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, confirmăm că firma SRL „Ajustarea Rețelelor Electrice” or. Chișinău, în perioada 14.09.2018- 03.10.2018 a efectuat lucrări de reparație a rețelei electrice interioare în Gimnaziul „Eustafie Popescu” s. Băhrinești, r. Florești. Lucrările au fost efectuate în timpul stabilit și calitativ.

Recomandăm profesionalismul, seriozitatea și calitatea serviciilor oferite de firma SRL „Ajustarea Rețelelor Electrice” și altor clienți.



Gimnaziul „Eustafie Popescu”
s. Băhrinești



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18 privind achiziția prin Licitatie Publică

04.09.2018

s. Băhrinesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 134-00/18 din data 04.09.2018 între **Gimnaziul „Eustafie Popescu” din s. Băhrinesti**, cu sediul în s. Băhrinesti, r-nul Floresti, telefon 025045343, e-mail scoalabahrin@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ din _____, reprezentat prin _____ Director-Josan Larisa

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„AJUSTAREA REȚELEOR ELECTRICE” S.R.L.**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în _____ str-la N.Zelinski 2 of.33, mun. Chisinau telefon: +37369516682 fax: _____

e-mail: ajustarea@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1018600014377 din 26.03.2018, atestat pentru activitatea în: Repararea echipamentelor electrice, Lucrari de instalati Electrice certificat de atestare Seria 2016-DLS nr 1305 din 26.04.2016 eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor, Instalati si retele electrice, Instalati de automatizare (se permit lucrarile conform listei indicate in anexa) reprezentat prin Negrescu Alexandru - director si Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Reparația rețelei electrice interne in gimnaziu (descrierea succintă), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și



- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **04.09.2018**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:	“ ANTREP RENOR”:
Adresa:R-ul Floresti, s.Bahrinesti Telefon:025045343 Banca:Trezoreria Teritoriala Cod bancar :TREZMD2X Cont IBAN: MD72TRPDBF311120A13055AB Cod fiscal:1012620009533	Adresa:_str-la N.Zelinski 2 of.33, mun. Chisinau Telefon:+37369516682 Banca:B.C.,MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Cod bancar :ADRNMD2X442 Cont IBAN:MD63AG000000022513357911 Cod fiscal:1018600014377

16. Semnăturile părților



“ BENEFICIAR”:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



“ ANTREPRENOR”:

Antreprenor **"AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE" SRL**
(denumirea)

Investitor **Gimnaziul "Eustafie Popescu" din s. Bahrinesti r-nul Floresti.**
(denumirea)

Obiect **Reparatia retelei electrice interne in gimnaziu**

Valoarea lucrarilor executate **111 868,59 Lei**

Proces - verbal
de receptie 3-1/10-2018 a lucrarilor executate
pe 03 octombrie an 2018.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Elemente de protectie din PVC				
1	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16 mm	m	300,0000	34,742 32,359	10 422,750 9 707,670
2	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x20 mm	m	50,0000	28,864 23,843	1 443,190 1 192,170
3	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 24x40 mm	m	30,0000	39,336 32,359	1 180,089 970,767
4	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 32 mm	m	70,0000	47,703 42,578	3 339,214 2 980,425
		Total	Lei			16 385,243
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 385,243 14 851,032
		2. Cabluri si conductori electrici				
	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau	m	650,0000	10,090 3,974	6 558,578 2 583,035



1	2	3	4	5	6	7
19	RpEE03B	Montarea prizelor ordinare	buc	20,0000	34,583	691,660
					22,708	454,160
20	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc	37,0000	40,315	1 491,670
					22,708	840,196
		<i>Total</i>	Lei			2 733,203
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 733,203
		5. Corpuri de iluminat				1 616,241
21	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED exterior 2x36, fara tub	buc	10,0000	141,591	1 415,910
					62,447	624,470
22	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED exterior 4x18, fara tub	buc	85,0000	194,441	16 527,485
					62,447	5 307,995
23	RpEF12B	Montarea tuburi LED 20W	buc	340,0000	36,844	12 527,130
					8,515	2 895,270
24	RpEF12B	Montarea tuburi LED 10W	buc	20,0000	29,379	587,580
					8,515	170,310
		<i>Total</i>	Lei			31 058,105
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 058,105
						8 998,045

		Total	Lei	71 501,52
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %	8 937,57
		Cheltuieli de transport	2 %	779,64
		Cheltuieli de regie	14,5 %	10 367,72
		Beneficiu de deviz	2 %	1 637,38
		TVA	20 %	18 644,76
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		111 868,59
				32 500,26

Antreprenor

"AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

(denumirea)

Investitor

Gimnaziul "Eustafie Popescu" din s.

Bahrinesti r-nul Floresti.

(denumirea)

Director Negrescu Alexandru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director Josan Larisa

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





CONSILIUL MUNICIPAL
CHIȘINĂU

DIRECȚIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ȘI AMENAJARE ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DE GESTIONARE A
FONDULUI LOCATIV nr.5

MD-2015, Republica Moldova, Chișinău, str.Independenței 42/3, Telefon:0227 760488, fax:022760488,

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. 37-06/1 din „20” 05 2019

SCRISOARE DE RECOMNADARE

Ne exprimăm aprecierea față de colaborarea întreprinderii noastre, IMGFL-5, cu compania “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL. Am ales să colaborăm cu compania “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL ca furnizor de servicii, datorită calității deosebite a serviciilor prestate și a eficienței procesului de alimentarea cu energie electrică a atelierului de lucru IMGFL-5.

Totodată echipa compania a “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre punctuale legate de serviciile de alimentarea cu energie electrică a atelierului de lucru IMGFL-5.

În concluzie, recomandăm compania “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care varelationala și apreciez serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Cu respect,

/ **Manager**



D. Petrașco

ex. O. Semicev
tel 069800037

CONTRACT Nr. 10/11-2018

privind AEE a atelierul de producere a IMGFL-5

"10" noiembrie 2018

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ Nr. 5, cu sediul în mun. Chișinău str. Independenței 42/3, telefon: _____, e-mail: imgfl_3@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600106931 din "23" iunie 1997, reprezentat prin Director _____, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL, cu sediul în mun. Chișinău str. N. Zelinski 2 of.33, telefon: +37369516682, e-mail: ajustarea@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1018600014377 din "26" martie 2018, autorizat pentru activitatea în construcții: activitate Reparația echipamentelor electrice, Lucrări de instalații electrice, autorizația Seria 2016-DLS nr. 1305 din 26 aprilie 2016, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pe un termen de 5 ani, pentru genurile de Instalații și rețele electrice, Instalații de automatizare, reprezentat prin Negrescu Alexandru Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Alimentarea cu energie electrică a atelierului de producere a IMGFL nr.5 conform avizului de racordare P40302018090094 din 04.10.2018, în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de Beneficiar.

[Signature]

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare.
- 13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți.
- 13.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

14. Rechizitele juridice, postale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chişinău str. Independenţei 42/3

Tel./Fax:

Denumirea
Băncii: BC "MoldindcontBank" SA

Cod TVA: 0301128

Cod Bancar: MOLDMD2X308

Cont de
decontare: MD76ML000000002251908183

Cod fiscal: 1003600106931

“ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chişinău str. N. Zelinski 2
of.33
Tel./Fax: +373 69 516 682
Denumirea BC "Moldova-AgroindBank"
Băncii: SA
Cod TVA: 0308801
Cod
Bancar: ADRNMD2X442
Cont
IBAN: MD63AG000000022513357911
Cod fiscal: 1018600014377

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

L.S.



“ANTREPRENOR”:

Director
Negrescu Al-din




2. Jy Tazau Lucie

Antreprenor **"AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL**
(denumirea)
Investitor **Întreprinderea Municipală de Gesteonarea a Fondului Locativ Nr.5**
(denumirea)
Obiect **AEE-0,23 kV a atelierului de producție IMGFL-5 de la PT-641 fid.10 CC-3825**

Valoarea lucrarilor executate **11 539,63 Lei**

Proces - verbal
de receptie 21-1/11-2018 a lucrarilor executate
pe 11 noiembrie an 2018.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBT-3x16mm ²	100 m	0,3600	2 388,469 714,983	859,849 257,394
2	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0300	6 279,967 1 827,833	188,399 54,835
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM-TF-DDE1 tip 1	buc	1,0000	178,253 133,771	178,253 133,771
4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ICPH-123 IP31	buc	1,0000	178,253 133,771	178,253 133,771
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	92,560 89,950	277,679 269,849
6	08-01-066-1	Paratrasnet OFC1-B	set	1,0000	291,150 172,980	291,150 172,980
7	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,0300	2 245,533 1 158,967	67,366 34,769
	08-02-472-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm PIBX c MПГ д37	100 m	0,4000	5 909,140 2 000,802	2 363,656 800,321
	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ZCG112Ase 230V 5-40A	buc	1,0000	19,604 19,604	19,604 19,604
		Total	Lei			4 424,209



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			8 184,86
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %			606,49
		Cheltuieli de transport	7 %			280,69
		Beneficiu de deviz	6 %			544,32
		TVA	20 %			1 923,27
						11 539,63
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 205,43

Antreprenor

"AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

(denumirea)

Negrescu Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

**Întreprinderea Municipală de Gesteonarea a
Fondului Locativ Nr.5**

(denumirea)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



ab 10.04.2011

SCRISOARE DE RECOMANADARE

În timpul cooperării cu compania “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL a confirmat statut profesional înalt, competență și activitatea în rezolvarea problemelor. Toate lucrările se face la timp, într-un timp strict specificat și cu o calitate corespunzătoare. Angajații face competent cu responsabilitățile lor.

Suntem mulțumiți de conlucrarea cu compania “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL și ar recomanda aceasta companie ca un partener de încredere și responsabil. Lucrările au fost realizate în mod eficient și la timp. Prin prezenta confirm că cu compania “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL are o experiență de cooperare cu soluții noi în reconstrucția postului de transformare și alimentarea cu energie electrică. Pentru o cooperare în timp ce angajații au arătat înalt profesionalism, creativitate și eficiență în îndeplinirea sarcinilor sale.

Confirmăm faptul că serviciile companiei “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL corespund profilului extrem de profesionist. Pe baza celor de mai sus, compania “Farm Meat Processing” SRL apreciază potențialul ridicat al companiei “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL.

Pe parcursul activității sale cu angajații “Ajustare Rețelelor Electrice” SRL ale companiei s-au dovedit pe partea pozitivă. Munca lor îndeplinește un nivel predeterminat se face cu înaltă calitate și strict la timp. Este demn de remarcat activitatea eficientă a specialiștilor și a eficienței realizării sarcinilor.



CONTRACT Nr. 05/02-2019

privind Reconstrucția ID-0,4 kV a PT4 Montarea celulelor IIO-70

“05” februarie 2019

mun. Chișinău

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între **SRL “FARM MEAT PROCESSING”**, cu sediul în MD-2002, mun. Chișinău, șoseaua Muncești, 121, telefon: 068565750, e-mail: , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu Cod fiscal/IDNO 1009600006996, reprezentat prin Administrator Radion Melnic, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău str. N. Zelinski 2 of.33, telefon: +37369516682, e-mail: ajustarea@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1018600014377 din “26” martie 2018, autorizat pentru activitatea în construcții: activitate Reparația echipamentelor electrice, Lucrări de instalații electrice, autorizația Seria 2016-DLS nr. 1305 din 26 aprilie 2016, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pe un termen de 5 ani, pentru genurile de Instalații și rețele electrice, Instalații de automatizare, reprezentat prin Negrescu Alexandru Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reconstrucția ID-0.4 kV a PT4(2xTM3 1000-10/0,4) a SRL "Farm Meat Processing "** conform Caietului de Sarcini (Anexa 1), în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de Beneficiar.



“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” MD-2015 mun. Chișinău str. N. Zelinski 2 of.33
tel. 022 52 37 91 mob. 069 516 682; email: ajustarea@gmail.com
IDNO 1018600014377, TVA 0308801, IBAN MD63AG000000022513357911
B.C. „MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.; Filiala Nr.14 AGRNMD2X442

12. Rezilierea contractului

- 12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare.
- 13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți.
- 13.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:		“ ANTREPRENOR”:	
Adresa:	MD-2002, mun. Chișinău, șoseaua Muncești, 121	Adresa:	mun. Chișinău str. N. Zelinski 2 of.33
Tel./Fax:	+373 68 565 750	Tel./Fax:	+373 69 516 682
Denumirea Băncii:	BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA	Denumirea Băncii:	BC “Moldova-AgroindBank” SA
Cod TVA:	0306378	Cod TVA:	0308801
Cod Bancar:	MOBBMD22	Cod Bancar:	ADRNMD2X442
Cont de decontare:	MD63MO2251ASV25292067100	Cont IBAN:	MD63AG000000022513357911
Cod fiscal:	1009600006996	Cod fiscal:	1018600014377

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR” Radion Melnic
L.Ș.



“ ANTREPRENOR” Negrescu Alexandru
L.Ș.



CONTRACT Nr. 27/02-2019

privind Lucrări de montare a Iluminatului Electric Interior
și Echipamentul Electric de Forță (IEI/EEF) a Blocului Administrativ
SRL “FARM MEAT PROCESSING” de pe str. Muncești 121 mun. Chișinău

“27”februarie2019

(municipiu, oraș, județ)

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între **SRL “FARM MEAT PROCESSING”**, cu sediul în MD-2002, mun. Chișinău, șoseaua Muncești, 121, telefon: 068565750, e-mail: înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu Cod fiscal/IDNO 1009600006996, reprezentat prin Administrator Radion Melnic, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău str. N. Zelinski 2 of.33, telefon: +37369516682, e-mail: ajustarea@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1018600014377 din “26” martie 2018, autorizat pentru activitatea în construcții: activitate Reparația echipamentelor electrice, Lucrări de instalații electrice, autorizația Seria 2016-DLS nr. 1305 din 26 aprilie 2016, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pe un termen de 5 ani, pentru genurile de Instalații și rețele electrice, Instalații de automatizare, reprezentat prin Negrescu Alexandru Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Lucrări de montare IEI/EEF a Blocului Administrativ SRL “FARM MEAT PROCESSING”** conform Proiectului nr. 224/2018 IEI/EEF, în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de Beneficiar.

"AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

- 12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare.
- 13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți.
- 13.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus. Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":		" ANTREPRENOR":	
Adresa:	MD-2002, mun. Chișinău, șoseaua Muncești, 121	Adresa:	mun. Chișinău str. N. Zelinski 2 of.33
Tel./Fax:	+373 68 565 750	Tel./Fax:	+373 69 516 682
Denumirea Băncii:	BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA	Denumirea Băncii:	BC “Moldova-AgroindBank” SA
Cod TVA:	0306378	Cod TVA:	0308801
Cod Bancar:	MOBBMD22	Cod Bancar:	ADRNMD2X442
Cont de decontare:	MD63MO2251ASV25292067100	Cont IBAN:	MD63AG000000022513357911
Cod fiscal:	1009600006996	Cod fiscal:	1018600014377

15. Semnăturile părților

" BENEFICIAR": Radion Melnic
L.Ș.



" ANTREPRENOR": Negrescu Alexandru
L.Ș.



CONTRACT Nr. 22/05-2019

privind Alimentarea cu energie electrica LEC-0.4 kV de la PT-4 fid.22 și fid.12a
Blocului Administrativ situat în mun. Chișinău sec. Botanica soș. Muncești 121

“22” mai 2019

(municipiu, oraș, județ)

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între **SRL “FARM MEAT PROCESSING”**, cu sediul în MD-2002, mun. Chișinău, șoseaua Muncești, 121, telefon: 068565750, e-mail: , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu Cod fiscal/IDNO 1009600006996, reprezentat prin Administrator Radion Melnic, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău str. N. Zelinski 2 of.33, telefon: +37369516682, e-mail: ajustarea@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1018600014377 din “26” martie 2018, autorizat pentru activitatea în construcții: activitate Reparația echipamentelor electrice, Lucrări de instalații electrice, autorizația Seria 2016-DLS nr. 1305 din 26 aprilie 2016, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pe un termen de 5 ani, pentru genurile de Instalații și rețele electrice, Instalații de automatizare, reprezentat prin Negrescu Alexandru Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **SRL “Farm Meat Processing”** conform Proiectului de execuție Obiect Nr.224/2018 IEI/EEF, în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de Beneficiar.

12. Rezilierea contractului

- 12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare.
- 13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți.
- 13.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":		" ANTREPRENOR":	
Adresa:	MD-2002, mun. Chișinău, șoseaua Muncești, 121	Adresa:	mun. Chișinău str. N. Zelinski 2 of.33
Tel./Fax:	+373 68 565 750	Tel./Fax:	+373 69 516 682
Denumirea Băncii:	BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA	Denumirea Băncii:	BC “Moldova-AgroindBank” SA
Cod TVA:	0306378	Cod TVA:	0308801
Cod Bancar:	MOBBMD22	Cod Bancar:	ADRNMD2X442
Cont de decontare:	MD63MO2251ASV25292067100	Cont IBAN:	MD63AG000000022513357911
Cod fiscal:	1009600006996	Cod fiscal:	1018600014377

15. Semnăturile părților

" BENEFICIAR": Radion Melnic
L.Ș.



" ANTREPRENOR": Negrescu Alexandru
L.Ș.

"AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" MD-2015 mun. Chișinău str. N. Zelinski 2 of.33
tel. 022 52 37 91 mob. 069 516 682; email: ajustarea@gmail.com
IDNO 1018600014377, TVA 0308801, IBAN MD63AG000000022513357911
B.C. „MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.; Filiala Nr.14 AGRNMD2X442

Antreprenor "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL
 (denumirea)

Investitor "FARM MEAT PROCESSING" SRL
 (denumirea)

Obiect Reconstructia ID-0.4 kV a PT4(2xTM3 1000-10/0,4)

Valoarea lucrarilor executate **232 841,36 Lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie 03/04-2019 a lucrarilor executate
 pe aprilie anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	08-01-084-4	Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: Demontarea celulei IIO-70/22 K=0.5	buc	4,0000	801,695	3 206,780
		Total	Lei			3 206,780
		Asiguari sociale si medicale	22,5 %			609,755
		Cheltuieli de regie	76 %			2 059,615
		Beneficiu de deviz	2 %			117,523
		Total capitol: Inklusiv salariu				5 993,673 2 710,020
		2. Lucrari de montare				
2	08-01-084-4	Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: Celula IIO-70/22	buc	4,0000	1 514,555	6 058,220
3	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	8,0000	196,813	1 574,501
4	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	7,0000	251,927	1 763,486
5	08-03-526-5	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630	buc	2,0000	344,954	689,909

1	2	3	4	5	6	7
		ТТИ-40 600/5				
27		Controler de putere reactiva JKGHYBA580	buc	2,0000	4 162,340	8 324,680
28		Indicator de tensiune si curent electronic	buc	2,0000	2 300,000	4 600,000
29		Automat BA88-35 250A IEK	buc	8,0000	1 324,000	10 592,000
30		Automat BA88-37 400A IEK	buc	7,0000	2 275,000	15 925,000
31		Automat BA88-40 630A IEK	buc	2,0000	4 025,000	8 050,000
32		Panou ПП11 ra62	buc	2,0000	5 462,500	10 925,000
33		Panou metal ЦПН-24	buc	1,0000	794,330	794,330
34		Panou metalic ПИМП-08 650x500x220	buc	2,0000	825,000	1 650,000
35		Intrerupator cu phirghie BP32И-35В71250 250A cu 2 pozitii	buc	2,0000	541,670	1 083,340
36		Demaror magnetic КТИ 5150 IEK	buc	2,0000	2 495,000	4 990,000
37		Panou metalic ПИМП-08 ABP	buc	1,0000	2 633,340	2 633,340
		<i>Total</i>	Lei			81 415,690
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 415,690

		Total	Lei	194 034,47
		TVA	20 %	38 806,89
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		232 841,36

Antreprenor
"AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL
(denumirea)

Investitor
"FARM MEAT PROCESSING" SRL
(denumirea)

Director Negrescu Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Administrator Radion Melnic
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL
 (denumirea)

Investitor "CARMEZ PROCESSING" SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de montare a Iluminatului Electric Interior și Echipamentul Electric de Forță (IEI/EEF) a Blocului Administrativ "CARMEZ PROCESSING" SRL de pe șos. Muncești 121 mun. Chișinău**

Valoarea lucrarilor executate **541 852,26 Lei**

Proces - verbal
 de receptie 06-2/06-2019 a lucrarilor executate
 pe iunie anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de evidenta IDR-1				
1	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (BZUM DDE-3 tip 7/PZ/04 BPY-400A)	buc	1,0000	292,280 268,696	292,280 268,696
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,0000	50,164 50,164	100,328 100,328
		<i>Total</i>	Lei			392,608
		Total capitol: Inclusiv salariu				392,608 369,024
		1.2. Panou de evidenta IDR-1.1				
3	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (IIP11-3078)	buc	1,0000	156,044 133,771	156,044 133,771
4	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 BA88-35 250A	buc	2,0000	197,844 159,142	395,687 318,283

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			451 543,55
		TVA	20 %			90 308,71
						541 852,26
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				107 407,70

Antreprenor

“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

(denumirea)

Investitor

“CARMEZ PROCESSING” SRL

(denumirea)

Director Negrescu Alexandru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Administrator Radion Melnic

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor **“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL**
 (denumirea)

Investitor **“CARMEZ PROCESSING” SRL**
 (denumirea)

Obiect **Alimentarea cu energie electrica LEC-0.4 kV de la PT-4
 fid.22 și fid.12 a Blocului Administrativ situat în
 mun. Chișinău sec. Botanica soș. Muncești 121**

Valoarea lucrarilor executate **211 521,67 Lei**

P r o c e s - v e r b a l
 de receptie 06-2/06-2019 a lucrarilor executate
 pe iunie anul 2019

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	36,902	147,609
2	RpCS01A	Trotuare din dale de beton clasa Bc 10/8 turnate pe loc, fara scliviseala, pe un strat de nisip sau balast de 10 cm grosime, cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 50 x 50 x 8 cm	m2	3,0000	403,565	1 210,696
		<i>Total</i>	Lei			1 358,305
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			41,385
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			23,415
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,62 %			108,441
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			30,631
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 562,177 183,935
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
	1	din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm				
15	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,6000	3 596,415	2 157,849
16	08-03-526- 4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400, BA57-39 400A	buc	1,0000	252,504	252,504
		Total	Lei			140 616,178
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 000,641
		Cheltuieli de transport	2 %			2 528,214
		Cheltuieli de regie	62,3 %			8 308,442
		Beneficiu de deviz	2 %			3 089,070
		Total capitol: Inclusiv salariu				157 542,545 13 336,183
		3. Utilaj				
17		Intrerupator automat BA57-39 400A	buc	1,0000	2 583.340	2 583,340
18		Cutie de cablu CE-29/O	buc	1,0000	14 580,000	14 580,000
		Total	Lei			17 163,340
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 163,340

		Total	Lei	176 268,06
		TVA	20 %	35 253,61
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		211 521,67

Antreprenor

"AJUSTAREA REȚELOR ELECTRICE" SRL

(denumirea)

Investitor

"CARMEZ PROCESSING" SRL

(denumirea)

Director Negrescu Alexandru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Administrator Radion Melnic

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ignatovici