

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria s. Troitcoe, r-ul Cimislia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1663051994839** din **13.09.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **"Lucrari de reparatie capitale a acoperisului Grădinitei de copii și a blocului alimentar din satul Troitcoe, raionul Cimișlia (clădirea gradinitei)"** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „Cimtermic”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **22.09.2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Cimtermic”

(semnătura autorizată)



OFERTĂ

Către **Primaria s. Troitcoe, r-ul Cimislia**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Terzi Ivan** reprezentanți ai ofertantului **SRL „CIMTERMIC”**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm ” **Lucrari de reparatie capitale a acoperişului Grădinitei de copii și a blocului alimentar din satul Troitcoe, raionul Cimislia (cladirea gradinitei)**”

Cod CPV **45200000-9**

pentru suma fara TVA de **500 000,00 lei/ Cinci sute mii lei, 00 bani**

La care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de **100 000,00 lei/ O suta de mii lei, 00 bani**

Suma totala inclusiv TVA 600 000,00 lei/ Sase sute mii lei, 00 bani

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **90 (Nouazeci de zile) 3** Luni calendaristice.

(Perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, respectiv pînă la data de **28.11.2022**, și ea va rămîne obligatorie (durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Terzi Ivan, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „CIMTERMIC”**

(denumirea/numele ofertantului)




Garantia de executie

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită în quantum de **0%** (din preț total ofertat) constituie **0,00 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 Ani** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **5** zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5** zile calendaristice

Ofertant **SRL "CIMTERMIC"**

(Terzi Ivan) _____
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria s. Troitcoe, r-ul Cimislia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ” Lucrari de reparatie capitale a acoperisului Grădiniței de copii și a blocului alimentar din satul Troitcoe, raionul Cimișlia (cladirea gradinitei)”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi (lucrări)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (Saizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **28/11/2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **22.09.2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Cimtermic”

(semnătura autorizată)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrari de reparatie capitale a acoperișului Grădinitei de copii și a blocului alimentar din
satul Troițcoe, raionul Cimișlia (cladirea gradinitei)"
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1		2022			Anul 2023						
		Luna											
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	April ie	Mai	Iunie	Iulie	August
1.	Organizare de șantier												
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1.1. Демонтажные работы												
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: 1.2. Кровля												
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări:												

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Бульдозер	1	DZ - 42	Контракт № 2 от 28.11.2019
2.	Автогрейдер	1	DT - 143	Контракт № 3 от 28.11.2019
3.	Экскаватор	1	Neuson 5002	Собственное
4.	Погрузчик	1	GEHL SL6635	Собственное
5.	Трактор	2	T - 40	Контракт № 4 от 28.11.2007
6.	Самосвал 12t	2	DAF ZWX466	Собственное
7.	Автокран манипулятор	1	DAF ZWX466	Собственное
8.	Самосвал 5t	1	SAX 234	Собственное
9.	Нивелир	4	Bosh	Собственное
10.	Теодолит	4	Bosh	Собственное
11.	Глубинный электровибратор	4		Собственное
12.	Бетономешалка – 0,25	6		Собственное
13.	Бетономешалка - 0 ,15	6		Собственное
14.	Ручной инвентарь для отделочных работ	20		Собственное
15.	Ручной инвентарь для монтажных работ	20		Собственное
16.	Сварка на переменный ток	2	Россия	Собственное
17.	Насос	4	Агидель	Собственное
18.	Баллон для кислорода	6		Собственное
19.	Газосварочный аппарат	4		Собственное
20.	Ручной инвентарь для земляных работ	20		Собственное
21.	Леса из металлических труб	2500 м ²		Собственное
22.	Лестница раскладная	8		Собственное
23.	Ручной инвентарь для плотнических работ	20		Собственное
24.	Перфоратор	16	Kress - 600	Собственное
25.	Перфоратор	6	Hilti TE - 16	Собственное
26.	Отбойный молоток	6	Makita	Собственное

27.	Отбойный молоток	6	Hitachi	Собственное
28.	Угловая шлифмашина	10	Sparki	Собственное
29.	Аппарат для пайки полипропилена	10	CM-03	Собственное
30.	Комплект сантехнического инструмента	10		Собственное
31.	Ручной трубогиб по металлу	4		Собственное
32.	Комплект лерок для стальных труб	4		Собственное
33.	Пресс для металлопласта	4	Immeti	Собственное
34.	Коллектор манометрический	4	Shainevair	Собственное
35.	Уровень 0,8 м	10		Собственное
36.	Уровень 1,2 м	10		Собственное
37.	Уровень 0,6 м	10		Собственное
38.	Гидроуровень 20 м	6		Собственное
39.	Удлинитель электрический 30 м	20		Собственное
40.	Ножницы по металлу	14		Собственное
41.	Болгарка	12	Hitachi	Собственное
42.	Шуруповерт	10	Dewolt	Собственное
43.	Бензопила	6	Stihl	Собственное
44.	Рулетка 50 м	15		Собственное
45.	Рулетка 8 м	15		Собственное
46.	Рулетка 5 м	10		Собственное
47.	Теплопушка	4	Elmos	Собственное
48.	Легковой автомобиль	5		Собственное
49.	Правила 2 м	18		Собственное
50.	Бус	4		Собственное
51.	Инвентарь для изготовления и монтажа изделий из PVC	6		Собственное
52.	Вибротрамбовка 110кг	2	Honda	Собственное
53.	Вибронога	2	Honda	Собственное

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef	-----	-----	-----	-----
	Inginer-șef	-----	-----	-----	-----
	Diriginți de șantier	Super.	40	25	№ 0466 17.03.2021
		Super.	41	30	№ 1292 05.03.2021
	Maiștri	Medie-tehnica	22	17	
	Specialiști				
	Кровельщики		30		
	Жестянщики		15		
	Газоэлектросварщики		8		
	Столяра-плотники	Medie-tehnica	8		
	Каменьщики-бетонщики		28		
	Штукатуры-маляры		28		
	Слесари-сантехники		15		
	Плиточники		10		

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**




**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
 Nume: **Terzi Ivan**
 Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
 Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**




SRL „CIMTERMIC,,



Catre Primaria s. Troitcoe

Scrisoare de garantie

Perioada de garantie pentru **”Lucrari de reparatie capitale a acoperisului Grădiniței de copii și a blocului alimentar din satul Troițcoe, raionul Cimișlia (cladirea gradinitei)”**, conform procedurii nr. **ocds-b3wdp1-MD-1663051994839**, din **13.09.2022** va constitui **5 (Cinci)** ani de la data receptiei lucrarilor finalizate.

Director SRL “Cimtermic”: Terzi Ivan



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Reparatia capitala a trotuarelor de pe str. C. Stamati si str. M.Eminescu din or. Cimislia</u>	<u>Institutia publica Primaria orasului Cimislia</u>	Contractant unic	<u>708 252,33 lei</u>	2	<u>№82/83/20</u>
2	<u>Lucrari de reparatie capitala a doua birouri, a blocului sanitar et. II si et. III si a arhivei din cladirea primariei or. Cimislia</u>	<u>Primaria orasului Cimislia</u>	Contractant unic	<u>285 338,05 lei</u>	3	<u>№91/20</u>
3	<u>Lucrari de reparatie a birourilor si acoperisul la intrare institutie</u>	<u>IP Scoala Sportiva Cimislia</u>	Contractant unic	<u>282 558,89 lei</u>	2	<u>№13/20</u>
4	<u>Lucrarile de constructie a blocului sanitar la Postul vamal Basarabeasca</u>	<u>Serviciu Vamal al RM</u>	Contractant unic	<u>490 539,50 lei</u>	6	<u>№13 SV/20</u>
5	<u>Lucrari de reparatie a pardoselilor la Liceul Teoretic "Ion Creanga"</u>	<u>Liceul Teoretic "Ion Creanga" or. Cimislia</u>	Contractant unic	<u>298 947,85 lei</u>	2	<u>№20-20</u>
6	<u>Lucrarile de reparatie a blocului sanitar</u>	<u>Primaria Troitcoe</u>	Contractant unic	<u>200 000,00 lei</u>	2	<u>№ 15/20</u>
7	<u>Lucrari de reparatie a birourilor la Arhiva din or. Cimislia in cladirea de pe strada Decebal nr.9, or. Cimislia</u>	<u>Consiliul Raional Cimislia</u>	Contractant unic	<u>298 962,32 lei</u>	3	<u>№46/20</u>
8	<u>Constructia sistemului de canalizare pe str. Suverenitatii din or. Cimislia</u>	<u>SA Drumuri Cimislia</u>	Contractant unic	<u>290 290,39 lei</u>	1	<u>№01/20</u>
9	<u>Lucrari de pavare a curtii Liceului Lipoveni</u>	<u>IP Liceul Internat cu profil sportive Lipoveni</u>	Contractant unic	<u>298 847,02 lei</u>	2	<u>№11/20</u>
10	<u>Lucrari de reparatie a pardoselilor in salile de clasa</u>	<u>IP Gimnaziul Gradiste</u>	Contractant unic	<u>240 500,00 lei</u>	1	<u>№9/20</u>
11	<u>Constructia trotuarului nou pe str. Decebal din or. Cimislia</u>	<u>S.A. "Drumuri – Cimislia"</u>	Contractant unic	<u>277 971,92 lei</u>	1	<u>№25/20</u>
12	<u>Reparatia capitala a cladirilor – pavarea teritoriului Gimnaziului Porumbrei</u>	<u>Institutia Publica Gimnaziul Porumbrei</u>	Contractant unic	<u>203 787,07 lei</u>	1	<u>№6/20</u>
13	<u>Reparatii capitale a fatadei la cladirea Primariei s. Suric</u>	<u>Primaria s. Suric</u>	Contractant unic	<u>242 586,15 lei</u>	2	<u>№6/20</u>
14	<u>Lucrari de instalatii de apa la LT Hyperion din s.Gura Galbena r-ul Cimislia</u>	<u>L.T Hyperion s.Gura Galbena</u>	Contractant unic	<u>15 790,00 lei</u>	1	<u>№7</u>
15	<u>Lucrari de amenajarea a teritoriului la Gimnaziul M.Sadoveanu s.Hanaseni,r-ul Cantemir</u>	<u>IPG Mihai Sadoveanu s.Hanaseni</u>	Contractant unic	<u>234 680,28lei</u>	2	<u>№25/03/19</u>
16	<u>Lucrari de restaurare a monumentului din s.Troitcoe,r-ul Cimislia</u>	<u>Primaria s.Troitcoe r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>237 892.10lei</u>	3	<u>№MD-2019.03.2 6-000128-1-11/12</u>

17	<u>Lucrari de amenajarea teritoriului gradinitei Prichindel din s.Javgur,r-ul Cimislia</u>	<u>Primaria com.Javgur,r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>285 231,54lei</u>	2	<u>№16</u>
18	<u>Lucrari de reparative a Blocurilor sanitare in incaperia Primariei din s.Cenac ,r-ul Cimislia</u>	<u>Primaria Cenac ,r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>268 380,08lei</u>	1	<u>№17</u>
19	<u>Reconstructia acoperisului cladirii Azilul de Batrini din or.Cimislia</u>	<u>Consiliul Raional Cimislia</u>	Contractant unic	<u>543 588,37lei</u>	2	<u>№052</u>
20	<u>Lucrari de reparatie a casei de deservire din or. Cimislia (Lucrari de amenajare, lucrari interioare, termoizolarea fatadei, sistemul de canalizare, apeduct si sistemul de incalzire, Constructia capitala a incaperilor auxiliare (Depozit))</u>	<u>SRL Comorschi Group</u>	Contractant unic	<u>10 234 588,42 lei</u>	6	<u>№7/18-03- 19</u>
21	<u>Lucrari de Pavarea a tratuarului prin s.Cenac r- ul Cimislia</u>	<u>Primaria Cenac,r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>255 285,21 lei</u>	2	<u>№27</u>

22	<u>Lucrari de reparative a fasadei la LT Ion Creanga din or,Cimislia</u>	<u>LT Ion Creanga din or.Cimislia</u>	Contractant unic	<u>272 000.00lei</u>	1	<u>№16-19</u>
23	<u>Lucrari de reparatie a fasadei la Gimnaziul Ialpujeni,r-ul Cimislia</u>	<u>Primaria Ialpujeni,r-ul Cimislia</u>	Contractant unic	<u>99 056,78 lei</u>	1	<u>№10/19</u>
24	<u>LUCRARI DE REPARATIE Capitala a cladirii la Diirectia de Invatamint Cimislia</u>	<u>Directia de Invatamint Cimislia</u>	Contractant unic	<u>257 045.32 lei</u>	5	<u>№MD- 2019- 07- 19- 000070-1- 11/25</u>
25	<u>Lucrari de pavare la Gradinita de Copii Rindunica din or.Cimislia</u>	<u>Primaria Cimislia</u>	Contractant unic	<u>281 349,15 lei</u>	2	<u>№132/19</u>
26	<u>Repararia Curenta a cladirii la Gradinita de Copii Rindunica or.Cimislia</u>	<u>Primaria Cimislia</u>	Contractant unic	<u>355 854,99 lei</u>	2	<u>№135/19</u>
27	<u>Lucrari de reparative acoperisului la Gradinita de Copii nr.9, nr.14</u>	<u>Primaria Cahul</u>	Contractant unic	<u>950 946.33 lei</u>	2	<u>№28/AP</u>
28	<u>Lucrari de reparative acoperisului la Gradinita de Copii nr.9</u>	<u>Primaria Cahul</u>	Contractant unic	<u>292 709,80 lei</u>	2	<u>№280</u>
29	<u>Строительные работы по ремонту дороги по ул. Садовая, с. Гайдар</u>	<u>Primaria Gaidar</u>	Contractant unic	<u>299 957,36 lei</u>	1	<u>№36</u>
30	<u>Строительные работы по ремонту дороги по ул. Кирова, с. Гайдар</u>	<u>Primaria Gaidar</u>	Contractant unic	<u>694 963,52 lei</u>	1	<u>№26</u>
31	<u>Строительные работы по ремонту дороги по ул. Октябрьская</u>	<u>Primaria Cioc-Maidan</u>	Contractant unic	<u>1 104 682,70</u>	3	<u>№106</u>

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Pavarea teritoriului Gimnaziului Porumbrei**
2. Numărul și data contractului **NR6 din 14.05.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Porumbrei**
4. Adresa beneficiarului **s.Porumbrei r-ul Cimislia**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată |
| | In care s-a | In echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |

a) inițială

(la data semnării contractului) **203 787.70 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **203 787.70 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **2 luni (Doua luni)**

b) efectiv realizată **1 luni (Una luni)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2021**

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**




SRL CIMTERMIC
CALITATE DE INCREDERE

[Handwritten signature]



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capital a cladirii judecatoriei si garajului

2. Numărul și data contractului 944/12 28.05.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Judecatoria Cimislia

4. Adresa beneficiarului or.Cimislia str.C.Stamati Nr 1

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 078 196,89 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 401 603, 97 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 4 luni (patru luni)

h) efectiv realizată 4 luni (patru luni)

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reconstrucția clădirii Centralei termice cu schimbarea destinației în Centru de Turism și Sport din str. M. Eminescu 39 "a" or. Cîmislia

2. Numărul și data contractului 1862/12-1 13.11.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cîmislia

4. Adresa beneficiarului or.Cîmislia bd. Stefan cel Mare 12

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 596 700,82 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 596 700,82 lei 229 835, 04

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 36 luni (treizeci și șase luni)

k) efectiv realizată 36 luni (douăzeci și patru luni)

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



1. Denumirea și obiectul contractului **“Lucrari de reparatie la Casa de Cultura din or. Cimislia”**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-83/10-IDA2S2 09.09.2010**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Cimislia**
4. Adresa beneficiarului **or.Cimislia**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **“Renovarea sistemului de aprovizionare cu apa și canalizare din s. Maximeni r-ul Cimislia”**

2. Numărul și data contractului **IFB-W-6681-EC3 21.09.2010**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Javgur Cimislia**

4. Adresa beneficiarului **s. Javgur, r-ul.Cimislia**

5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **824 828,64 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **824 828,64 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

p) contractată **6 luni (sase luni)**

q) efectiv realizată **6 luni (sase luni)**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2021**

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **“Reparatia capitala a sediului Procuraturii or. Cimislia”**

2. Numărul și data contractului **14/01897/001 04.11.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Procuratura Generala a Republicii Moldova**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau ,str.Mitropolit Banulescu Bodoni 26**

5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 330 046,79 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 330 046,79 lei** **66 502, 34**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

s) contractată **2 luni (doua luni)**

t) efectiv realizată **2 luni (doua luni)**

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2021**

Semnat: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**



Lucy



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea faadelor, termoizolarea planșului tavanului, planșului peste subsol, montare contor la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" mun. Comrat, UTAG

2. Numărul și data contractului 1-10298/15 04.08.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului LT "Mihai Eminescu" Comrat

4. Adresa beneficiarului or.Comrat str. Suvorovo 60

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 940 807, 22 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 940 807.22 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

y) contractată 4 luni (patru luni)

z) efectiv realizată 4 luni (patru luni)

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiaul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparație capital a sistemului de incalzire a LT "C.Spataru" din or. Leova
2. Numărul și data contractului 09.08.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului LT "C. Spataru" or. Leova
4. Adresa beneficiarului or.Leova str. Stefan cel Mare 56
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 880 384,00 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 964 574,34 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
bb) contractată 2 luni (patru luni)
cc) efectiv realizată 2 luni (patru luni)
dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

privind experiența similară 1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructii a spatiului sanitar-igienic pentru LT "Ion Creanga" or. Cimislia

2. Numărul și data contractului nr. 32 din 25.11.2013

3. Denumirea/numele beneficiarului LT "Ion Creanga" Cimislia

4. Adresa beneficiarului or.Cimislia str. Stefan cel Mare 15

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 644 071, 19 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 593 470,63 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

hh) contractată 4 luni (patru luni)

ii) efectiv realizată 4 luni (patru luni)

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "REPUBLICA MOLDOVA" at the top and "ROMANIA" at the bottom. Inside the ring, the text "S.C. «CIMTERMIC» S.R.L." is printed in the center. Below the company name, the identification number "1007605004510" is visible. To the left of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reconstrucție a acoperisului cladirii Azilului de batrini din or. Cimislia

2. Numărul și data contractului Nr. 052 din 10.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cimislia

4. Adresa beneficiarului or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare nr.19

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda In care s-a încheiat contractul	exprimată In echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 543 588,37 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 543 588,37 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

qq) contractată 2 luni (doua luni)

rr) efectiv realizată 2 luni (doua luni)

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

privind experiența similară 1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a teritoriului (pavaj, scari) la gimnaziul "M.Sadoveanu", s. Hanasani, r-ul Cantemir

2. Numărul și data contractului Nr. 25/03/19 din 20.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IPG "Mihai Sadoveanu"

4. Adresa beneficiarului s. Hanasani, R-ul Cantemir

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 234 680,28 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 234 680,28 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

tt) contractată 2 luni (doua luni)

uu) efectiv realizată 2 luni (doua luni)

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restaurarea a monumentului s. Troitcoe, r. Cimislia

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-03-26-000128-1-11/12 din 26.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Institutie publica Primaria Troitcoe

4. Adresa beneficiarului s. Troitcoe, str. s. Troitcoe

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 237 892,1 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 237 892,1 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

ww) contractată 3 luni (trei luni)

xx) efectiv realizată 3 luni (trei luni)

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de pavare a trotuarelor prin s. Cenac, r-ul
Cimislia

2. Numărul și data contractului Nr. 27 din 27.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cenac

4. Adresa beneficiarului s. Cenac, r-ul Cimislia

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	In care s-a	In echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 255 285,21 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 255 285,21 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

zz) contractată 2 luni (doua luni)

aaa) efectiv realizată 2 luni (doua luni)

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Pavarea trotuarului la gradinita Rindunica
2. Numărul și data contractului Nr. 136/19 din 25.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria orasului Cimisia
4. Adresa beneficiarului or. Cimisia, str. Stefan cel Mare 14
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 281 349,15 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 281 349,15 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
ccc) contractată 2 luni (doua luni)
ddd) efectiv realizată 2 luni (doua luni)
eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a fatadei Liceului
2. Numărul și data contractului Nr. 16-19 din 09.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic Ion Creanga
4. Adresa beneficiarului or. Cimislia, str. Stefan cel Mare 15
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 272 000,00 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 272 000,00 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
fff) contractată 1 luni (o luna luni)
ggg) efectiv realizată 1 luni (o luna luni)
hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



[Signature]



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparații interioare la gradinita Rindunica
2. Numărul și data contractului Nr. 135/19 din 25.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Cîmislia
4. Adresa beneficiarului or. Cîmislia, str. Stefan cel Mare 14
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
In care s-a In echivalent
încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 355 854,99 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 355 854,99 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
lll) contractată 2 luni (doua luni)
mmm) efectiv realizată 2 luni (doua luni)
nnn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în
mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte _____
Data completării: 15.07.2021
Semnat: _____
Nume: Terzi Ivan
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”

Ena



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de reparatie a acoperisului
2. Numărul și data contractului Nr. 28/AP din 14.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria municipiului Cahul
4. Adresa beneficiarului str. Piata Independentei nr.6
5. Țara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 950 946,33 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 950 946,33 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
ooo) contractată 2 luni (doua luni)
ppp) efectiv realizată 2 luni (doua luni)
qqq) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.07.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”



DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reparatia capitala a trotuarului de pe str. M. Eminescu"
2. Numărul și data contractului Nº 83/20 din 16 iulie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Cimislia
4. Adresa beneficiarului or.Cimislia
5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opţiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) iniţială
(la data semnării contractului) 246 908, 08 lei _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 246 908,08 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_____
9. Perioada de execuţie a lucrării (luni)
rrr) contractată 2 luni (doua luni)
sss)efectiv realizată 2 luni (doua luni)
ttt) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi
şi categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **15.07.2021**

Semnat:

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**

[Handwritten signature]



1. Denumirea și obiectul contractului **“Reparatia capitala a trotuarului de pe str. C. Stamati”**
2. Numărul și data contractului **№ 82/20 din 16 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Cimislia**
4. Adresa beneficiarului **or.Cimislia**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda În care s-a încheiat contractul	exprimată În echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Строительные работы по ремонту дороги по ул. Садовая, с. Гайдар

2. Numărul și data contractului N36 din 12.05.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Gaidar**

4. Adresa beneficiarului s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga

5. Tara **REPUBLICA MOLDOVA**

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantrepreñor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda În care s-a încheiat contractul	exprimată În echivalent dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **299 957,36 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **299 957.36 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

XXX) contractată **1 luni (0 luna)**

yyy) efectiv realizată 1 luni (0 luna)

zzz) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 28.10.2021

Semnăt: _____

Nume: **Terzi Ivan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Cimtermic”**

[Handwritten signature]



[Signature]



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Строительные работы по ремонту дороги по ул. Октябрьская

2. Numărul și data contractului №106 din 30.09.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cioc-Maidan, UTA Gagauzia

4. Adresa beneficiarului s. Cioc-Maidan, str. Cotovscogo 65

5. Țara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea on care a participat la ondeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 In care s-a In echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 104 682,70 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 104 682,70 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

dddd) contractată 3 luni (Trei luni)

eeee) efectiv realizată 3 luni (Trei luni)

ffff) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.04.2022

Semnat: _____

Nume: Terzi Ivan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Cimtermic”

