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                             CONTRACT DE ANTREPRIZĂ  Nr.08                    ECO 312120 

                           privind achiziţia de valoare mică 

 

          Obectul achiziței ,,Construcția rigolei la Drumul betonat. (Șleahu ) 

 
 

        „ 12 ” aprilie 2024.                                                                  s.Filipeni 
                    (municipiu, oraş) 
 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție  de valoare mică  din  între 

Primăria Filipeni r. Leova , cu sediul în 

(denumirea autorităţii contractante) 

s. Filipeni r. Leova 

(localitatea) 

str.Independenței -28, telefon: 026340221,026340236__, fax: _ 

IDNO 1007601004146 reprezentat prin Primarul  - Camerzan Tudor 

(numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi  ,,Vulturii Protectori ,, S.R.L,, 

(denumirea operatorului economic) 

cu sediul în mun.Chișinău  str.Hîncesti nr.43 of.10 

(localitatea) 

telefon: 078859121 , IDNO 1015600037612 autorizat pentru activitatea în construcţii: 

autorizaţia nr. 2010 din  09 mai 2023, eliberată de _I.P. ,, Agenția Servicii Publice,,pe un 

termen de __>__ ani, pentru genurile de activitate  ,, Construcții de clădiri și construcții 

injinerești reconstrucție.restaurare,, reprezentat prin Cernobrovciuc Vasile –Administrator. 

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

(numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările  

,,Construcția rigolei la Drumul betonat (Șleahu ) s.Filipeni ,, în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 



 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 ( două ) luni , după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile 

pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or 

executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul 

va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile 

suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În 

cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie 

pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă 

sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe,  

acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru 

finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în 

conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 

construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 (Trei ) ani. 
 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_239994 lei 00 bani (Două sute treizeci și 

nouă mii nouă sute nouăzeci și patru lei 00 bani )__LM_, inclusiv TVA 39999,0 ( Treizeci și nouă mii nouă sute 

nouăzeci ți nouă lei 00 bani.) MD.    (suma cu cifre şi litere) 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de  3 zile. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.  

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia 



Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor 

publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de 

către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 

atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 

puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 

sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 

de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie 

a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 

recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 

nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 

înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 

depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i 

se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 

condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 

dacă contractul a fost sau nu încheiat. 



4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 

care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 

care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi 

în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 

obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 

să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 

aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 

sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 

utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 

necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 

surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau 

care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea 

acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce 

reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie 



să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 

datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru 

executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 

forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 

lucrărilor. 

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în 

caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 

cheltuieli. 

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, 

a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare 

care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori 

astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 

proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia. 

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, 

precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 

Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi 

se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

3.8 8.9. Lucrările încep după 2 (două ) zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  3 (Trei ) ani. 

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 



 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea 

acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care 

a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 

pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 

materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 

degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 

cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 

va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea 

lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 

momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, 

a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a 

celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor 

efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a 

nu putea executa lucrarea; 
b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 



rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul 

stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.  

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 

plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 

Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a 

acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale 

sau, după caz, internaționale. 

 
8 13. DISPOZIŢII FINALE 

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: 
a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 
c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.07.2024.recepția finală a lucrărilor. 
 

 

II.  PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 

SPECIALE A CONTRACTULUI 
(LA NECESITATE) 
 

 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
Adresa poştală:mun.Chișinăustr.Hîncești   nr.43 

of.10 
Adresa poştală:s.Filipeni r.Leova 

Telefon:078859121 Telefon:026340221,40236 

Cod fiscal:1015600037612 Cod fiscal:1007601004146 
Banca:MOBBMD22 Banca:MFTREZMD2X 

Cod: Cod: 

IBAN MD06MO2224ASV94207997100 
IBAN. MD85TRBDBA312120K10894AB 
 



 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

 
 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii 
Cumpărătorul/Beneficiarul 

 

CernobrovciucV.                    Administrator 
Primarul                  Camerzan T. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 Specificația Tehniсă                                     Anexa nr.1  

                                                                                                           La contractul nr08 din 12,04,2024 

Specificaţii tehnice 
 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 

 
Numărul procedurii de Data 08.04.2024 

Denumirea procedurii de Constructia rigolei din s. Filipeni  

 

Nr. Cod CPV Denumirea bunurilor Modelul articolului Ţara de origine Produ-cătorul 
Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant cant 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 

  Lotul 1        

1.1.  Polistiren gr= 20 mm Polistiren gr= 20 mm MD ORIZONT Polistiren gr= 20 mm Polistiren gr= 20 mm  

1.2. Piatra sparta -piatra este pe stoc Piatra sparta -piatra este pe stoc   Piatra sparta -piatra este pe stoc Piatra sparta -piatra este pe stoc  

1.3. Lemn rotund de rasinoase-lemn este pe stoc 
Lemn rotund de rasinoase-lemn 

este pe stoc 
BELARUSIA LESNAIA BAZA Lemn rotund de rasinoase-lemn este pe stoc Lemn rotund de rasinoase-lemn este pe stoc 

 

1.4. Scinduri de rasinoase-lemn este pe stoc 
Scinduri de rasinoase-lemn este pe 

stoc 
BELARUSIA LESNAIA BAZA Scinduri de rasinoase-lemn este pe stoc Scinduri de rasinoase-lemn este pe stoc 

 

1.5. Distantieri Distantieri POLONIA WKREMET Distantieri Distantieri 
 

1.6. 
 

Panou de cofraj t ip P fag  g 15 mm Panou de cofraj tip P fag g 15 mm BELARUSIA LESNAIA BAZA Panou de cofraj tip P fag g 15 mm Panou de cofraj tip P fag g 15 mm 
 

1.7. Decofro l Decofrol MD SUPRATEN Decofrol Decofrol 
 

1.8 Beton C15/12 Beton C15/12 MD TULIS Beton C15/12 Beton C15/12 
 

 
1.9 

 

Otel beton PC 52 d iam mai mic sau egal cu 8 mm- 

barele sunt pe stoc 

Otel beton PC 52 diam mai mic 

sau egal cu 8 mm-barele sunt pe 
stoc 

 
MD 

 
RIBNITA 

Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm- barele 

sunt pe stoc 

Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm-barele sunt pe stoc 
 

1.10 Sirma neagra moale d = 2,5 mm Sirma neagra moale d = 2,5 mm MD RIBNITA Sirma neagra moale d = 2,5 mm Sirma neagra moale d = 2,5 mm 
 

1.11 
 

Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm 
Sirma din otel moale, neagra, D=1 

mm MD RIBNITA Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm 
 

1.12 
 

Cuie cu  cap con ic tip A pentru constructii 
Cuie cu cap conic tip A pentru 

constructii POLONIA WKREMET Cuie cu cap conic tip A pentru constructii Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 
 

1.13 
 

Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm 
Suruburi uzuale patrate M 10 x 

140 mm POLONIA WKREMET Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm 
 

1.14 Piu lite uzuale pat rate M 10 Piulite uzuale patrate M 10 POLONIA WKREMET Piulite uzuale patrate M 10 Piulite uzuale patrate M 10 
 

1.15 Saibe uzuale M 10 Saibe uzuale M 10 POLONIA WKREMET Saibe uzuale M 10 Saibe uzuale M 10 
 

1.16 Scoabe d in otel pentru construct ii Scoabe din otel pentru constructii POLONIA WKREMET Scoabe din otel pentru constructii Scoabe din otel pentru constructii 
 

1.17 Apa Apa MD FILIPENI Apa Apa 
 

  
Lucrari de constructie Constructia rigolei din s. MD 

VULTURII 
PROTECTORI Constructia rigolei din s. Filipeni Constructia rigolei din s. Filipeni 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii 
Cumpărătorul/Beneficiarul 

 

Cernobrovciuc V.                   Administrator 
Primarul                  Camerzan T. 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 Anexa nr2 la contractul  
  
                                                                                             
   Nr.08 din12.04.2024 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                Specificația de preț 
 
 

 
 
 

 
Nr. d/o 

 
Cod CPV 

 
Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de 
măsură 

 
CantiTatea 

Preţ unitar (fără 

TVA) 

 
Preţ unitar (cu TVA) 

Sum

a 

fără 

TVA 

Suma cu TVA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
  Lotul 1       

 

1.1. 
  

Polistiren gr= 20 mm 

 
m3 

 
2,02 

 
1 142,00 

 
1 370,40 

 
2 

306,8

4 

 
2 768,21 

1.2. Piatra sparta -piatra este pe stoc m3 28,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Lemn rotund de rasinoase-lemn este pe stoc m3 1,2002 770,00 924,00 924,1
5 

1 108,98 

1.4. Scinduri de rasinoase-lemn este pe stoc m3 1,8 770,00 924,00 1 
386,0

0 

1 663,20 

1.5. Distantieri buc 165 0,20 0,24 33,00 39,60 

1.6. Panou de cofraj tip P fag g 15 mm m2 45 1,00 1,20 45,00 54,00 

1.7. Decofrol kg 54 1,00 1,20 54,00 64,80 

1.8 Beton C15/12 m3 50,9784 1 790,60 2 148,72 91 
281,92 

109 538,31 

1.9 
Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 

mm-barele sunt pe stoc 
kg 1 127,5000 22,00 26,40 24 

805,00 
29 766,00 

1.10 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 22,5 20,00 24,00 450,0
0 

540,00 

1.11 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 11 20,00 24,00 220,0
0 

264,00 

1.12 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 36 20,00 24,00 720,0
0 

864,00 

1.13 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 135 1,00 1,20 135,0
0 

162,00 

1.14 Piulite uzuale patrate M 10 buc 135 1,00 1,20 135,0
0 

162,00 

1.15  Saibe uzuale M 10 kg 2,25 30,00 36,00 67,5
0 

81,00 

1.16  Scoabe din otel pentru constructii kg 13,5 20,00 24,00 270,
00 

324,00 

1.17  Apa m3 2,5 10,00 12,00 25,0
0 

30,00 

18  Lucrari set 1 77 136,59 92 563,91 77 
136,59 

92 563,91 

TOTAL LEI     199 
995 

239 994 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii 
Cumpărătorul/Beneficiarul 

 

Crenobrovciuc V.                   Administrator 
Primarul                  Camerzan T. 

 
 

  

  

 
 

  

  

  

 


		2024-04-15T14:09:42+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-04-15T14:39:05+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-04-15T14:40:10+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-04-15T14:41:02+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




