

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Întărirea malului drept a râului Nistru între kilometrul 326 cu lungimea de 125m**
2. Numărul și data contractului Contract de subantrepriză nr. 06/10 din 09.09.2010
3. Denumirea/numele beneficiarului, „Sevas Auto” SRL
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Milescu Spătaru 1/1-16**
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor al Societății comerciale „ANDREVLAD” SRL

(se notează opțiune corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
|--|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 050 000 312 775,13

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 050 000 352 925,80

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 13

b) efectiv realizată 11

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.41 din 01.12.2011

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte producerea și comercializarea betonului, contracte de lungă durată de cumpărare a pietrișului și nisipului.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **Popa Mihai**

Funcția în cadrul firmei: **Director tehnic**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Beton Industrie**” SRL



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.06/10

09.09.2010

mun. Chișinău

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **Societatea comercială "ANDREVLAD" Societate cu răspundere limitată**, adresa juridică: mun. Chișinău, str. Industrială, nr. 8, număr de identificare de stat – codul fiscal 1003600016607, în persoana administratorului Danilescu Igor, care activează în baza Statutului, în calitate de „Antreprenor general”, pe de o parte și
- 1.2. **Societatea cu răspundere limitată "BETON INDUSTRIE"**, adresa juridică: mun. Chișinău, str. Industrială, nr. 8, număr de identificare de stat – codul fiscal 1008600012257, în persoana administratorului Conduforov Victor, care activează în baza Statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

PREAMBUL:

- a) Ținând cont de existența Contractului Nr.16/12 între „Sevas - auto” SRL în calitate de Beneficiar și SC „ANDREVLAD” SRL în calitate de Antreprenor general la executarea lucrărilor de întărire a malului drept a râului Nistru între kilometrul 326 (sectorul firmei „Sevas - auto” SRL din parcul Nistean or. Vadul lui Vodă);
- b) Existența Autorizației de construire Nr.6/01 din 18.04.2008, eliberată de primarul or. Vadul lui Vodă în baza proiectului de execuție;
- c) reorganizarea activității SC „ANDREVLAD” SRL, în baza căruia „Beton Industrie” SRL a devenit successor de drepturi a SC „ANDREVLAD” SRL.

II. **OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 2.1. „Subantreprenorul” se obligă să efectueze pe risc propriu, cu resursele și forțele proprii **lucrările de întărire a malului drept a râului Nistru între kilometrul 326 (sectorul firmei „Sevas - auto” SRL din parcul Nistean or. Vadul lui Vodă)** în baza **Autorizației de construire Nr.6/01 din 18.04.2008, eliberată de primarul or. Vadul lui Vodă în baza proiectului de execuție.**
- 2.2. În executarea prezentului Contract părțile se conduc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

III. **VALOAREA LUCRĂRILOR, MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1. Valoarea lucrărilor contractate constituie suma în mărime de 4 050 000 (patru milioane cincizeci mii) lei.
- 3.2. „Antreprenorul general” achită „Subantreprenorului” valoarea lucrărilor în corespundere cu prevederile contractului. Achitarea finală (integrală) - după recepționarea în totalitate a lucrărilor contractate, în termen de 10 (zece) zile bancare din momentul semnării de către părți a actelor de recepție.
- 3.3. În cazul apariției unor lucrări suplimentare, volumul, prețul și termenele de execuție a acestora se vor stabili prin acord adițional la contract, negociat și semnat de ambele părți contractante.

IV. **TERMENUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

- 4.1. Termenul de execuție – 13 luni calendaristice din data semnării prezentului Contract.
- 4.2. Părțile vor negocia noi termene de execuție a lucrărilor în cazul în care „Antreprenor general” stopează din inițiativă proprie desfășurarea lucrărilor sau nu pune în termen util la dispoziția „Subantreprenorului” spațiul unde se vor desfășura lucrările.
- 4.3. Spre recepție sunt admise lucrările îndeplinite calitativ ce corespund cerințelor proiectului de execuție, fișelor tehnologice și actelor normative în vigoare la acest capitol. Lucrările ce nu corespund cerințelor enumerate mai sus, spre recepție nu sunt admise până la înlăturarea neajunsurilor depistate.

V. **DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. GARANȚII**

- 5.1. „Subantreprenorul” organizează executarea lucrărilor cu strictă respectare a cerințelor antiincendiar, tehnicii securității, prevederilor legii Republicii Moldova cu privire la protecția muncii.
- 5.2. „Antreprenorul general” pune la dispoziția „Subantreprenorului” spațiul unde se vor desfășura lucrările contractate în termen util, astfel încât ultimul să poată executa lucrările contractate în termenul stabilit în contract.
- 5.3. „Antreprenorul general” se obligă să achite „Subantreprenorului” costul lucrărilor efectuate în condițiile stabilite în prezentului contract.
- 5.4. „Subantreprenorul” se obligă să întreprindă acțiunile necesare executării obligațiilor contractuale, să dispună de licențele și/sau autorizațiile în domeniu necesare pentru a executa lucrările contractate în conformitate cu prevederile contractuale.

VI. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR.

- 6.1. Părțile sunt responsabile de îndeplinirea obligațiilor contractuale în conformitate cu prevederile contractului, întregite de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 6.2. Părțile vor soluționa eventualele divergențele și neînțelegerile apărute pe parcursul derulării prezentului contract pe cale amiabilă, iar în cazul nerezolvării lor divergențele și neînțelegerile se vor rezolva în Judecătoria Economică a Republicii Moldova.

VII. FORȚA MAJORĂ

- 7.1. Indiferent de prevederile contractuale părțile nu pot fi răspunzătoare pentru întârzierea îndeplinirii ori neîndeplinirea obligațiilor contractuale în cazurile de forță majoră (război, cutremur, incendiu, etc.).
- 7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră se obligă să prezinte dovezi oficiale corespunzătoare în termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

VIII. CONDIȚII FINALE

- 8.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, ambele având aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.
- 8.2. Toate anexele, modificările și completările la prezentul contract vor fi efectuate în scris, devin parte integrantă a prezentului contract și intră în vigoare din momentul semnării lor de ambele părți.

IX. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul general :



Subantreprenor :



Anexa Nr.2

Investitorul SRL "SEVAS-AUTO"
Mun.Chisinau, str. M.Spataru 1/1

la Regulamentul de receptie a constructiilor
si instalatiilor aferente

PROCES VERBAL

de receptie finala

Nr. 41 din 01 decembrie 2011

Obiectul: "Intarirea malului drept a riului Nistru intre km 326." (sectorul
firmei SRL "SEVAS-AUTO" din parcul Nistrean or.Vadul lui Voda)

Municipiul Chisinau

Orasul Vadul lui Voda

1. Obiectul "Intarirea malului drept al riului Nistru intre km 326" (sectorul firmei SRL "SEVAS-AUTO" din parcul Nistrean or.Vadul lui Voda) este executat in cadrul contractului Nr.16/12 din 26.12.2006, nr. cadastral 315830109507 din or.Vadul lui Voda, cu lungimea de 125 m (pentru lotul respectiv al firmei SRL "SEVA-AUTO"). Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei in constructie Nr.6/01 din 18.04.2008 eliberat de primarul or.Vadul lui Voda la Nr.05-4/138 2003-2008 si in baza proiectului.

2. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul noiembrie 2011, fiind formata din:

- Primarul or.Vadul lui Voda – Onofriiciuc Iurie – presedinte
- Arhitector – Niculita Constantin – arhitector principal
- Director SRL "SEVA-AUTO" – Chiosa Ivan – beneficiar
- Director SRL "ANDREVLAD" – Danilescu Igor – executor
- F.Conoval – consilier al or.Vadul lui Voda, membru al comisiei
- I.Popsoi – consilier al or.Vadul lui Voda, membru al comisiei
- V.Popovici – inginer cadastral al primariei or.Vadul lui Voda

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in "Cartea tehnica a constructiei", a constatat urmatoarele:

- a. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei – anexa Nr.1
- b. Lucrarile au fost terminate la data de 10 noiembrie 2011
- c. Observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista – anexa Nr.2
- d. "Cartea tehnica a constructiei" si fisa sintetica a obiectivului au fost completate
- e. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului sunt in posesia utilizatorului
- f. Constructia s-a comportat corespunzator in perioada de terminarea ei la data de 10 septembrie 2011 pina in prezent, respectiv pe o durata de 3 luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa Nr.3.
- g. Valoarea obiectului este de 4050000 lei conform listei – anexa Nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: spre receptie - obiectul "Intarirea malului drept al riului Nistru intre km 326" (sectorul firmei SRL "SEVAS-AUTO" din parcul Nistrean or.Vadul lui Voda).

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin –
actele prezentate, autorizatia de constructie Nr. 06/01 din 18.04.2008 si prin constatarea
avizelor pozitive.
6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: de
receptionat "Intarirea malului drept al riului Nistru intre km 326" (sectorul firmei SRL "SEVAS-
AUTO" din parcul Nistrean or.Vadul lui Voda).
7. Prezentul proces verbal, continind 3 file si 3 anexe numarate, cu
un total de 6 file, a fost incheiate astazi 18.11.2011 in 4 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Primarul or.Vadul lui Voda – Onofriiuc Iurie – presedinte
Arhitector – Niculita Constantin – arhitector principal
F. Conoval – consilier al or.Vadul lui Voda, membru al comisiei
I. Popsoi – consilier al or.Vadul lui Voda, membru al comisiei
V. Popovici – inginer cadastral al primariei or.Vadul lui Voda
Director SRL "SEVA-AUTO" – Chiosa Ivan – investitor
Director SRL "ANDREVLAD" – Danilescu Igor – executorul
Proiectant – Palamarduc Andrei – autorul de proiect
TREGUIR – Responsabil tehnic
Concluzia inspectiei de stat in constructie:

Lucrarea este in conformanta cu proiectul si este gata pentru receptie finala

Se da drept de inchiriere la oct

14.12.2011

Nota: procesul verbal se intocmeste in 4 exemplare si este insotit de Adeverinta oficiului cadastral
Nr. nu este