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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  
Reparația capitală a CMF s.Cărpineni r-nul Hîncești 

 
2. Numărul şi data contractului:  

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1594642083455/99 din 09.08.2020  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  

Consiliul Raional Hîncești 

4. Adresa beneficiarului: 

 Municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 126 

5. Ţara: 

Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

 

                      antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)                                                   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )          454 316.08lei                                  27 342. 57                             

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) 602 614.36lei                                  35 588.36                                                       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată   2luni 
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b) efectiv realizată  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

Nr. 1 din 17 decembrie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte:  

 

Data completării:09.09.2022 

Semnat:________________ 

Nume:Octavian CRESTIN 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu:SRL „VELEMAX ENGINEERING” 
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