

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/n umele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente	Primăria Măgdăcești, s. Măgdăcești, str. Mihai Eminescu, 14, r-ul Criuleni	Contractant Unic	10 898 937,60 / 4 296 600,00	1 lună	PV 1 din 04-05-2021
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: Electronic

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.67/2020

privind achiziția prin Licitatie Deschisă

“data contractului este data ultimei semnături electronice aplicate”

Primaria Magdacesti

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1601636491239 din data 26 octombrie 2020, între **Primaria Magdacesti**, cu sediul în s. Magdacesti, str. Mihai Eminescu, 14; telefon: 0248-34-236; 0248-34-897, fax: 0248-34-897, e-mail: primagdacesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 764-XV din 27.12.2001, reprezentat prin d-na **COJOCARU Liuba** primarul satului, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **“Polimer Gaz Construcții” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chisinau, str. V. Dokucaev 3, of. 62; telefon: 037322411264, 037369732666, fax: 037322475313; e-mail: pgconstructii@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006311 din “24” decembrie 2004, licența de activitate seria **AMMII nr. 039243** din “28” martie 2007 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la “28” martie 2022, pentru genurile de activitate, **construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare**, reconstrucții, restaurări (lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat de directorul general d-nul **CIOCAN Alexandru**, în calitate de **Antreprenor General**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **“Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelilor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Magdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente”**; Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 374 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **10 898 937,60(zece milioane opt sute nouăzeci și opt mii nouă sute treizeci și șapte lei, 60bani) MD.**

Anul 2020 – 4 000 000,00 lei

Anul 2021 – 3 449 468,80 lei

Anul 2022 – 3 449 468,80 lei

- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. Autoritatea contractantă, va plăti un avans unic în mărime de 10% din valoarea contractului, proporțional mijloacelor alocărilor anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare,

- în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
 - 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este de 5% din valoarea contractului atribuit.
 - 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
 - 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
 - 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale

prefabricate etc.

- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

- forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2022**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“30” octombrie 2020**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Primăria Măgdăcești

Adresa: r-nul Criuleni, s.Magdacesti, str.
Mihai Eminescu, 14
Tel./Fax: 0248 -34-236; 0248- 34-897
Denumirea
Băncii: Min. Fin. TrezorariadeStat
Adresa
Băncii: or. Chisinau, str. Puskin, 44
Cod
Bancar: TREZMD2X
IBAN: MD12TRPDAS319230F10710AB

Anul 2020 – 4 000 000,00 lei
Anul 2021 – 3 449 468,80 lei
Anul 2022 – 3 449 468,80 lei

Cod fiscal: 1007601009934

“ANTREPRENOR”:

“Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. V.
Dokuceaev 3, of. 62
Tel./Fax: 0-22-411-264, 069732666
Denumire
a Băncii: BC “MoldovaAgroindBank”
SAfil. Centru
Adresa
Băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel
Mare, 182
Cod
Bancar: AGRNMD2X723
IBAN:

MD10AG000002251108011841

Cod
fiscal: 1002600040564

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

Primăria Măgdăcești



“ANTREPRENOR”:

“Polimer Gaz Construcții” S.R.L.



Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2020.11.02 11:25:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: oeds-b3wdp1-MD-1601636491239	Data: „30” octombrie 2020	Alternativa nr.: 1 la contractual nr. 67/2020
Denumirea licitației:	Lot: _____	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45200000-9	Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Magdacesti, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente	Lucrări	1	9 082 448,00	10 898 937,60	9 082 448,00	10 898 937,60	31.12.2022
	TOTAL					9 082 448,00	10 898 937,60	

Semnatura:

Numele, Prenumele: CIOCAN Alexandru

În calitate de: director general

Ofertantul: „Polimer Gaz Construcții” S.R.L.



Adresa: mun. Chișinău, str. V. Dokuceaev 3



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 4 mai 2021

privind lucrarea „Extinderea stației de epurare cu rețele de canalizare și apeduct în sectorul nou cu conectare la rețelele existente”

executată la obiectul 01-20-CE în cadrul contractului nr. 67/2020 din 02.11.2020 încheiat între Primăria s. Măgdăcești r. Criuleni și SRL "Polimer Gaz Construcții" pentru lucrările de: Extinderea stației de epurare cu rețele de canalizare și apeduct în sectorul nou cu conectare la rețelele existente

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 6, eliberată de Primăria s. Măgdăcești r. Criuleni la 23.04.2021, cu valabilitate până la 12 (douăsprezece) luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.04.2021 – 04.05.2021, fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

1. Cojocaru Liuba – *Primarul sat. Măgdăcești;*

Membrii Comisiei:

2. Andriuță Vitalie – *responsabil tehnic RTLS-2020 nr. 0170 ;*
3. Boaghie Cezara – *contabil-sef primăria Măgdăcești;*
4. Dragoman Andrei – *director Î.M. Apă canal Măgdăcești ;*
5. Bîțlan Svetlana – *secretarul primăriei;*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Corjan Petru *diriginte șantier SRL Polimer Gaz Construcții*

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Comportarea satisfacătoare a obiectivului în perioada de garanție, necesitatea conectării utilizatorilor la rețeaua de canalizare și epurarea apelor uzate.

6¹. Descrierea obiectului:

Reactor biologic de tratare a apelor uzate menajere tip MBBR cu capacitatea $Q = 350 \text{ m}^3/\text{zi}$, cu conectarea la rețelele existente de canalizare și montarea lui pe platforma de beton existentă, în valoare de 4 296 600,00 lei.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația *evacuarea apelor uzate*, compus din următoarele construcții: *rețele de canalizare*, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 4 mai 2021 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

" _____ " _____ 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Presedintele Comisiei:

1. Cojocaru Liuba

Membrii Comisiei:

2. Andriuță Vitalie

3. Boaghie Cezara

4. Dragoman Andrei

5. Bîltan Svetlana

(numele, prenumele)

Specialiști:



(semnătura)

10. Lucrarea "Extinderea stației de epurare în s. Măgădești r. Criuleni" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"04" mai 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

"04" mai 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 04.05.2021

Din documentatia scrisă si desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

2

Cojocaru Liuba

Presedintele comisiei

Andriuță Vitalie

Inginer supraveghere tehnică



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 04.05.2021

Lucrările care nu au fost executate:

[Handwritten signature in blue ink]

Cojocaru Liuba

Presedintele comisiei

Andriuță Vitalie

Inginer supraveghere tehnică



Lucrările care nu s-au respectat prevederile proiectului.

0

Cojocaru Liuba

Andriuță Vitalie



Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

DECLARATIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare proprie sau asigurate de la terți
0	1	2	3
1	Baza de producere or. Chisinau, str. Varnita, 18 Suprafata terenului de 1,03 ha: cu hala industrială de 423 m2 , Angar depozit de 400 m2 , Hala de producere de 500 m2 <i>(dotata cu utilaj pentru prelucrarea mecanică a metalului)</i>		Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
2	Aparat sudură e/f "Advance Welding" ACT 3, an.2006	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
3	Aparat sudură e/f "Advance Welding" ACT 3, an.2010	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
4	Aparat sudură e/f "FOX" Ello Fit, an.2020	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
5	Aparat sudură c/c Ritmo Delta Basic 160 an.2010, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
6	Aparat sudură c/c Ritmo Delta Dragon 250 an.2011, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
7	Aparat de sudura electro MONOMIG 250/4	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
8	Aparat de sudura electro PUMA S 1700G, an. 2008	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

9	Stație electrică mobilă Lombardini 5kW 6700LN an. 2014	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
10	Stație electrică mobilă Honda HS 220, an. 2006	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
11	Stație electrică mobilă DWG 186FE 5,5kW	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
12	Stație electrică mobilă Kipper KDE-6500E an. 2012	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
13	Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Mercedes Atego-815, an. 1999	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
14	Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare si incarcare (manipulator cu greifer) MAN TGM 18,6 tone, an. 2006	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
15	Camion-basculanta MAN 8-145 an. 2002	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
16	Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Crafter 40 an. 2008	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
17	Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Trasporter, an. 2009	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
18	Camion bena pentru transportarea materialelor Ford Transit 350E an. 2002	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
19	Autocamion pentru transportarea materialelor Volkswagen Caddy an. 2003	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
20	Autocamion pentru transportarea materialelor Gaz 33075 an.1991	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
21	Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Dokker, an 2013	stare buna, 2 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

22	Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Logan, an 2018	stare buna, 2 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
23	Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2007	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
24	Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2020	nou, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
25	Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2021	nou, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
26	Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3 an. 2019	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
27	Excavator cu lant MTZ 82.1 pentru săparea șanțurilor cu dispozitiv ЭТЦ 1609-05, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
28	Buldozer pe sinile Komatsu D37 PX-21 an. 2004 с грейдерной лопатой	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
29	Mini incarcator Bobcat S-100 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
30	Incarcator NEW HOLLAND L225, an 2011	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
31	Remorca Hoffman LDK 8 an. 1992,	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
32	Remorca Kotshreuther an. 1991	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
33	Remorca Maz - 816200 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
34	Vibrocompactor cu valuri Rulou Tandem JCB Vibromax VMT 160-80, an. 2008	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
35	Compactor Bomag BMP8500 A2018	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

36	Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S15, an. 2014	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
37	Mixer beton MLZ-130	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
38	Excavator NEUSON 8003, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
39	Mini excavator NEUSON 1503RD, an. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
40	Mini excavator NEUSON 1503, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
41	Excavator JCB 8080, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
42	Compactor Atlas Copro HC450, an. 2015	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
43	Mai compactor Weber mt SRV660, an. 2010	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
44	Compresor de aer C54/C-50.LB30A, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
45	Compresor de aer C54/C-100.LB30AB, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
46	Compresor de aer cu motor de ardere interna DEUTZ F2L208F	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
47	Ciocan rotopercutor HIR4003C, an. 2013	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
48	Ciocan rotopercutor 850W RTR-max	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
49	Ghilotina HД 3318, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

50	Mașină pentru forare dirijata orizontal CO-134 an. 2004, d155-245	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
51	Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4605 A.000-01 ПС, an. 2004, d95-180	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
52	Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4603 A1.000-01 ПС, an. 2004, d245-355	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
53	Mașina de slefuit beton HRM 80 4,0kw d.800 an. 2014	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
54	Stivuitor Balcancar EB - 687, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
55	Set de curbat tevi BPB 127	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
56	Masina de gaurit cu coloana PROMA PTB16B/230, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
57	Strung stationar pentru filetare PROMA ZPM - 50, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
58	Casuta mobila p/u 3 (trei) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
59	Casuta mobila p/u 4 (patru) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
60	Casuta mobila p/u 6 (sase) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
61	Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Iveco Stralis, an. 2004	stare bună, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
62	Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF CF, an. 2006	stare bună, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
63	Autocamion Volkswagen Caddy an. 2008	stare buna, 1 unitati	Contract nr. 3A din 01-02-2020

64	Mașină pentru forare dirijata orizontal cu diametrul pina la 1400mm Robbins 45x10 an. 2004	stare buna, 1 unitate	Contract nr.2 din 15-01-2020
65	Excavator JCB 8080, an. 2007	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
66	Excavator JCB 8055, an. 2011	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2023
67	Remorca DAP 14000, an. 2001	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
68	Compactor Rutier HAMM 9t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
69	Compactor Rutier GRV 16t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
70	Automacara KC3577 12,5t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
71	Automacara KC5373 25t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
72	Autorgreider BF190 TA-3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
73	Autocisterna cu stropitoare	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
74	Topitor de bitum	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
75	Laborator pentru controlul calității materialelor pentru construcții Contract nr. 81 din 13-04-2021 I.C.Ș.C. "Incercom"		

Semnat: Electronic

Nume: Ciocan Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"

CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE ÎNMATRICULARE

ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria BA Nr. 004419
EXCAVATOR

Categoria

Наименование машины

Marca, model

Марка, модель

Anul fabricării

Год выпуска

Motor №

Двигатель №

Sasiu №

Шасси №

Culoarea

Цвет

Deținător

Пользователь

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificat eliberat în baza

Паспорт выдан на основании

Numărul

Номерной знак

Seria

Серия

Inginer-inspector „INTEHAGRO”

Инженер-инспектор

GUȘANU Simion

Data eliberării

Дата выдачи

12 februarie 2021

Valabil, Действителен

(zile, luni)

30 zile

1002600040564

Cod personal al deținătorului

Идентификационный код пользователя

SRL POLIMER GAZ CONSTI

Proprietar

Владелец

Chișinău, str. V. Dokuceaev, 3. of. 62

AB 163921

259

TAZ

30 zile

(zile, luni)

1002600040564

Cod personal al deținătorului

Идентификационный код пользователя

SRL POLIMER GAZ CONSTI

Proprietar

Владелец

Chișinău, str. V. Dokuceaev, 3. of. 62

AB 163921

259

TAZ

30 zile

(zile, luni)

1002600040564

Cod personal al deținătorului

Идентификационный код пользователя

SRL POLIMER GAZ CONSTI

Proprietar

Владелец

Chișinău, str. V. Dokuceaev, 3. of. 62

AB 163921

259

TAZ

30 zile

(zile, luni)

1002600040564

Cod personal al deținătorului

Идентификационный код пользователя

SRL POLIMER GAZ CONSTI

Proprietar

Владелец

Chișinău, str. V. Dokuceaev, 3. of. 62

AB 163921

259

TAZ

30 zile

(zile, luni)

1002600040564

Cod personal al deținătorului

Идентификационный код пользователя

SRL POLIMER GAZ CONSTI

Proprietar

Владелец

Chișinău, str. V. Dokuceaev, 3. of. 62

AB 163921

259

TAZ

30 zile

(zile, luni)

1002600040564

Cod personal al deținătorului

Идентификационный код пользователя

SRL POLIMER GAZ CONSTI

Proprietar

Владелец

Chișinău, str. V. Dokuceaev, 3. of. 62

AB 163921

259

TAZ

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **161508**
EXCAVATOR

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Nr.

Anul 2020
Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

277

Seria

Серия

TAY

Setul Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

GUŞANU Simion

24 noiembrie 2020

Data eliberarii, data

20

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP

1002600040564

MD2020C1130086277

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 147934

Categoria EXCAVATOR pe sinile

Наименование машины
Marca HIDROMEK HMK140LC-3

Марка

Nr.

Anul 2019
Год выпуска

Motor 4JJ1-233949

Двигатель

Sasiu HMKHB030K0J130067

Шасси

Culoarea ALB

Цвет

Posesor Polimer Gaz Constructii SRL

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau str.M.Varlaam,65

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza TV 25 0554400

Паспорт выдан на основании

034 TAR

Numar

номер знака

Seria

Серия

Semn Inspectoratului «INTEHAGRO»

Надпись инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 31 ianuarie 2019

Дата выдачи

TG Com 132 T.5000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 159194

Categoria INCARCATOR

Наименование машины

Marca NEW HOLLAD L225

Марка

Nr. NBM434461

Anul 2011
Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu JAFOL225CBM434461

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posesor

Владелец

Polimer Gaz Constructii SRL

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul 071
Номерной знак

Seria TAW
Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii, Data vydani

17 aprilie 2020

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1002600040564

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 109057

Categoria Rulouri Nr. -14-

Marca VMT-160 Anul 2008
 Марка Год выпуска

Motor 7Y0539 Sasiu CB 1701373
 Двигатель Класс

Culoarea roscu

Posesor Polimer Gaz Constructii
 Владелец

Adresa, localitatea A. Herescu, 65
 Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza prizor, vana
 Паспорт выдан на основании

Numarul 004 Seria C1
 Номерной знак Серия

L.S. Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
 Начальник инспекции

Data eliberarii, Дата выдачи 18/IX 2012

Vibrocompactor cu valturi	Rulou Tandem JCB Vibromax VMT 160-80, an. 2008	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
------------------------------	---	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 119231

Categoria Incarcator
Наименование машины

Marca Bobcat S100
Марка

Nr. 48 ET 1110 Anul 2007
Год выпуска

Motor F.N.R.
Двигатель

Sasiu all
Шасси

Culoarea verde
Цвет

Posesor Polimer Gaz Constructii
Владелец

Adresa, localitatea 100 260 004 0564
Адрес, местожительства

Certificatul eliberat in baza 4/4
Паспорт выдан на основании

Numarul 4/4 Seria 9
Номерной знак Серия

Seful Inspectoratului «INTERAGRO»
Начальник инспекции

Data eliberarii, data de data 7/VII 2014
Дата выдачи

Mini incarcator	Bobcat S-100 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------------	----------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 123569

Categoria *incarcator*
 Наименование машины

Marca *Komatsu SK 714-2*
 Марка

Nr. *F.Hr.* Anul *2007*
 Год выпуска

Motor *37 AF 04142*
 Двигатель

Sasiu *polimer*
 Шасси

Culoarea *polimer 4x2 Constructii*
 Цвет

Posesor *1002600070564 SRL*
 Владелец

Adresa localitatea *Vornita 18*
 Адрес местожительства

Certificatul eliberat in baza *6398623 05 19/01/2015*
 Паспорт выдан на основании

Numar *633* Seria *9*
 Номер знак Серия

Seful Inspectoratului «INTERAGRO»
 Начальник инспекции
V. F. F. 1501

Data eliberarii, data vouchi *23/5 2015*

Mini incarcator	Komatsu SK 714-2 A-F an. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------------	-------------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 123568

Categoria 14 cat. cat. cat.
 Наименование машины

Marca Komatsu SK 714-2
 Марка

Nr. F.Nr. Anul 2007
 Год выпуска

Motor 37 AF 04086
 Двигатель

Sasiu racken
 Шасси

Culoarea 41 mar 717 Construc.
 Цвет

Posest 00260 0400564
 Владелец

Adresa, localitatea 4 Veg. 65
 Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza AB 123 562 от 23/1-15
 Паспорт выдан на основании

Numar 636 Seria CJ
 Номерный знак Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
 Начальник инспекции

LS

Data eliberarii, data vanarii 23/1 2015
 Дата выдачи

Incarcator	Komatsu SK 714-2 A-F an. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
------------	-------------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 106643

Excavator

Categoria Nr. - 8

Marca JCB 8080 Anul 2005

Motor 426 1270389 Sasia E1024858

Culoarea verde

Posesor SRL Polimer Gaz constructii

Adresa, localitatea str. Vozlov, 65

Certificatul eliberat in baza

Numarul 003 Seria C1

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Data eliberarii, Data выдачи 5/IX 2012

Excavator	JCB 8080 a. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------	------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 101743

Excavator

Categoria Nr. —
 Hidromek - 102B

Marca Anul 2012
 Год выпуска

Motor 25 75.55 Sasi 202 92
 Двигатель

Culoarea alb cu negru

Posezor Polimer Gaz Constructii
 Владелец

Adresa, localitatea N. S. N. Vazlucan N65
 Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza 10/05/2012
 Паспорт выдан на основании

Numarul 817 Seria CH
 Номерной знак Серия

L.S. Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
 Начальник инспекции

V. G. G. G. G.

Data eliberarii, Data vydani 10/V 2012

Excavator	Hidromek 102B a.p. 2012	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------	-------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE INMATRICULARE
 Seria AB Nr. 007598
Excavator
 Categoria Nr. —
 Наименование машины
 Marca **HMK 102B** Anul **2010**
 Марка Год выпуска
 Model **RC 38101 4 500 1442** Sasiu **160/82020/07**
 Модель Шасси
 Двигатель **1537**
 Culoarea **alba**
 Цвет
 Posesor **Polimer Gaz Constructii**
 Владелец
 Adresa, localitatea **K. Vazelon, 65**
 Адрес, место жительства
 Certificatul eliberat in baza **nr. 083/83 -/r. 8/XII-2010**
 Паспорт выдан на основании
 L.S. **446** Seria **CU**
 Номерной знак Серия
 Setul Inspectoratului «INTEHAGRO»
 Начальник инспекции
V. Zol
 Data eliberarii, Дата выдачи **18/IX 2012**
 Valabil **36** luni
 Действителен Месяцев

Excavator	Hidromek 102B a.p. 2010	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------	-------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE INMATRICULARE
 Seria AB Nr. 007535

Categoria Excavator Nr. —
 Hidromek 4-102B
 Marca 12007 Anul 2007
 Motor 81014/1480 Sasiu 113015
 Culoarea galben
 Posesor Polimer Gaz Constructii
 Adresa, localitatea Chisinau, G-2
 Certificatul eliberat in baza 755 CE
 Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
 Data eliberarii, Data validitatii 10/12 2012
 Valabil 36 luni

Excavator	Hidromek 102B a.p. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
-----------	-------------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 119222

Categoria *Excavator cu Senile*
Наименование машины

Marca *Neuson 8003*
Марка

Nr. *F N2* Anul *2005*
Год выпуска

Motor *AC 04.056*
Двигатель

Sasiu *2034*
Шасси

Culoarea *Polimer Gaz Constructii*
Цвет

Posezor *100 200 004 05 67*
Владелец

Adresa, localitatea *U. V. 200 05 67*
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании

Numarul *404* Seria *cy*
Номерной знак Серия

LS
Setul Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Data eliberarii, Data vydani *7/11 2014*

Excavator cu senile	Neuson 8003 a.n. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
---------------------	-----------------------	--------------------------	---

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 123570
Buldozer cu senile
 Categoria
 Наименование машины
 Marca Komatsu D37 RX-11
 Марка
 Nr. 2625 1533 Anul 2004
 Год выпуска
 Motor 5006
 Двигатель
 Sasiu 3 axa
 Шасси
 Culoarea 4A2 Construct. SRL
 Цвет
 Posesor 100260 004 0564 SRL
 Владелец
 Adresa, localitatea V. 2 km 18
 Адрес, местожительство
 Certificatul eliberat in baza 38611 din 16/01/2015
 Паспорт выдан на основании

Numarul 639 Seria CJ
 Номерной знак
 Серия
 Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
 Начальник инспекции
V. Zakharenko
 Data eliberarii, Data de la care 23-1 2015
 Дата выдачи

Buldozer cu senile	Komatsu D37 a.p. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
--------------------	-----------------------	--------------------------	---

C11 "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.

C12 1002600040564

C13 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR

Z1S "CRIS" REGISTRU"

X X

Z: Numărul de înmatriculare; B: Anul fabricației; C1.1: Titularul; C1.2: Numărul de identificare al titularului; C1.3: Adresa; C4: Drepturi asupra vehiculului; D1: Marca; D2: Modelul; D3: Tipul caroseriei; E: Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1: Numărul caroseriei (șasi); E2: Numărul șasiului; F1: Masa maximă autorizată, kg; G: Masa proprie, kg; H: Perioada valabilității; I: Data înmatriculării; J1: Tipul vehiculului; P1: Capacitatea motorului, cm³; P3: Tipul de combustibil; enu: de surse de putere; P5: Numărul motorului; Q: Raportul putere/greutate, kW/kg; R: Culoarea; S1: Numărul de locuri pe scaune; X: Mențiuni speciale; Z: Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3D14070015678



REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



A: CH

Z: X

J1: AUTOCAMION

G: 2518

P1: 3500

D1: VOLKSWAGEN

S1: 7

P1: 2461

D2: CRAFTER

P5: BJL029894

J2: BENA

P3: MOTORINA

B: 2008

R: ALB

F: WV1ZZZ2FZ87007898

Q: X

K1: WV1ZZZ2FZ87007898

I: 22.07.2014

H: X

014828

167005790

Camion bena
pentru
transportarea
materialelor

Volkswagen Crafter 40 an. 2008

stare buna,
1 unitate

Proprietate
"Polimer Gaz
Construcții" SRL



Camion-basculanta	MAN 8-145 an. 2002	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
-------------------	--------------------	--------------------------	---



VPMDAKAJ142<<MAN<TIPP<ALBA1180042391
<POLIMER<GAZ<CONSRUCTII<SRL<<<<<<<16



Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator)	Mercedes Atego-815, an. 1999	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Constructii" SRL
---	------------------------------	-----------------------	---



CONTRACT

DE PRESTARI SERVICII CU MECANISME NR: 3A

01.02.2020

mun. Chisinau

S.R.L. „Politub” denumita in continuare „LOCATOR”, reprezentata prin Directorul Ciocan Vasile, care actioneaza in baza Statutului, pe de o parte si S.R.L. **Polimer Gaz Constructii**, denumita in continuare „LOCATAR”, in persoana directorului dl. Ciocan Alexandru, care actioneaza in baza Statutului, incheie prezentul contract de locatiune a mecanismelor de constructii, denumit in continuare „Contract” in conditiile care urmeaza:

I Obiectul Contractului

1. Obiectului prezentului contract este locatiunea de catre „LOCATOR” in folosul „LOCATARULUI” a mecanismelor de constructii:
 - Autocamion cu dispozitiv de ridicare Iveco Stralis 26t – 975lei/zi inclusiv TVA
 - Autocamion cu dispozitiv de ridicare Daf 19t – 975 lei/zi inclusiv TVA
 - Excavator JCB 8080 – 600 lei/h inclusiv TVA
 - Excavator JCB 8055 – 500 lei/h inclusiv TVA
 - Remorca DAP 14t – 450 lei/zi inclusiv TVA
 - Autocamion Volkswagen Caddy – 400 lei/zi inclusiv TVA
2. LOCATARUL in schimbul locatiunii mecanismelor de constructii v-a achita pretul convenit in prezentul contract, in conformitate cu actul privind lucrul mecanismelor aprobate si semnate de ambele parti contractante si se considera parte integrata a prezentului Contract.

II. Termenul Contractului

1. Prezentul **Contract** va intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele Parti, ramainind valabil pina la data de 01.02.2021.
2. In cazul in care timp de 30 de zile pina la data expirarii termenului de valabilitate a prezentului Contract, nici una din parti nu va cere in forma scrisa rezilierea lui, prezentul Contract automat se considera prelungit pina la data de 1 februarie a fiecarui an daca partile nu au convenit asupra altor conditii.

III. Plata pentru locatiune

1. Plata pentru locatiunea mecanismelor de constructie se v-a efectua in baza actului cel mult 30 zile de la data semnarii procesului.
2. In cazul in care Locatarul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termen de 30 de zile de la Locatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract.

IV. Obligatiile partilor

Locatarul este obligat :

1. Sa respecte strict regulile de exploatare a mecanismel

2. Sa nu predea mecanismele persoanelor terte
3. Sa efectueze reparatia mecanismelor acordate de Locator
4. In caz de accidente sa informeze timp de 24 de ore Locatorul in scris

Locatorul este obligat:

1. Sa predea mecanismele si actele necesare pentru ele Locatarului.
2. Sa predea toate utilajele aferente acestor mecanisme

V. Responsabilitatea partilor

1. Transmitera mecanismelor de la Locator la Locatar si invers se v-a efectua numai in baza actului de predare-primire semnat de reprezentantii ambelor parti.
2. Riscul pieririi fortuite a mecanismelor este suportat de catre Locatar

VI. Rezilierea contractului

1. Nerespectarea obligatiilor asumate in prezentul contract de una din parti da dreptul partii leate de a cere rezilierea contractului
2. Locatarul isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheerii prezentului contract.
3. Locatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea in contract indeplinita pina la rezilierea unilateralata a contractului.
4. Rezilierea contractului se poate face din initiativa temeinic motivata a unei dintre parti.

VII. Clauza arbitrara

1. Partile duc raspundere materiala pentru neindeplinirea sau indeplinirea neadecvata a obligatiunilor sale in conformitate cu legislatia in vigoare. In cazul in care apar conflicte decurgind din sau in legatura cu acest contract, inclusiv la incheierea, executarea, interpretarea, desfiintarea ori nulitatea lui, partile iau masuri pentru redresarea lor pe cale amiabila
2. In cazul in care conflictele decurgind din sau in legatura cu acest contract, inclusiv la incheiere, executarea, interpretarea, desfiintarea ori nulitatea lui nu pot fi redresate pe cale amiabila, ele se vor solutiona prin Arbitrajul International de pe linga Asociatia Lichidatorilor Administratorilor din Republica Moldova, in conformitate cu regulile sale de procedura arbitrara in procedura accelerata.
3. Completul arbitrar va fi compus dintr-un arbitru uni numit de presedintele Arbitrajului International de pe linga Asociatia Lichidatorilor si Administratorilor din Republica Moldova
4. Limba de lucru utilizata in cazul procedurii arbitrare va fi limba de stat a Republicii Moldova
5. La incheierea, executarea, interpretarea, rezilierea sau rezolutiunea prezentului Contract partile se conduc de legislatia in vigoare a Republicii Moldova si prevederile prezentului Contract.

VIII. Dispozitii finale

1. Orice modificare a prezentului contract va avea forta juridica si va constitui parte integranta a contractului numai in cazul, in care va fi intocmita in scris, va fi semnata de ambele parti, si va fi confirmata plin aplicarea stampilelor umede ale partilor
2. Partile declara, ca prezentul contract este manifestarea lor a vointei indreptate spre nasterea drepturilor si obligatiilor civile, ca consimtamintul lor nu este viciat, ca ele constientizeaza actiunile sale si pot dirija cu ele.
3. Partile declara si garanteaza, ca ele vor executa obligatiile stipulate de prezentul contract in modul corespunzator, cu buna credinta, la locul si momentul stabilit.
4. Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cite unul pentru fiecare parte contractanta. Prin semnarea partile atesta ca se afla in posesia unui exemplar

LOCATOR

S.R.L. „Politub”
Chisinau str. Dokuceaev nr.3
Cont MD11ML000000002251109879
BC „Moldincombank” S.A. filiala Centru
Cod bancar MOLDMD2X309
Cod fiscal 1003600107282
Cod TVA 0204690

Director

Ciocan Vasile



LOCATAR

S.R.L., Polimer Gaz Constructii”
Chisinau str. Varnita 18
Cont MD10AG000002251108011841
BC „Moldova-Agroindbank” fil Chisinau-Centru
Cont bancar AGRNMD2X723
Cod fiscal 1002600040564
Cod TVA 0203093

Director

Ciocan Alexandru



CONTRACT
DE PRESTĂRI SERVICII CU MECANISME Nr.

„13”Mai 2020

mun. Chișinău

Societatea pe acțiuni „Lusmecon” denumită în continuare „Beneficiar”, reprezentată prin Directorul general d-nul **Alexandru Ghilaș**, care acționează în baza Statutului, pe de o parte și „Polimer Gaz Constructii” SRL, denumită în continuare „Prestator”, în persoana directorului dl. **Ciocan Alexandru**, care acționează în baza Statutului, încheie prezentul contract de prestări servicii cu mecanisme de construcție, denumit în continuare „Contract” în condițiile care urmează:

I Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului contract este prestarea de către „Prestator” în folosul „Beneficiarului” a serviciilor cu mecanisme de construcție:

1.2.

- Automacara KC3577 12.5t -400 lei/h inclusive TVA,
- Automacara KC5473 25tn -700 lei/h inclusive TVA,
- Autogreider BF190 TA-3 -550 lei/h inclusive TVA,
- Autocisterna cu stropitoare – 300lei/h inclusive TVA,
- Autocisterna cu stropitoare – 215 lei/h inclusive TVA,
- Tractor MTZ80 – 320 lei/h inclusive TVA,
- Topitor de bitum – 100 lei/h inclusive TVA,
- Betoniera- 50 lei/h inclusive TVA.
- Compactor HAMM 9tn – 550 lei/h inclusive TVA
- Compactor GRV 16tn – 347 lei /h inclusive TVA

1.2. „Beneficiarul” în schimbul serviciilor prestate va achita contravaloarea lor convenită, în prezentul contract, în conformitate cu rapoartele privind lucrul mecanismelor aprobate și semnate de ambele părți contractante și se consideră parte integrantă a prezentului Contract. / (în avans)

II. Termenul Contractului

2.1. Prezentul **Contract** va intra în vigoare de la data semnării lui de către ambele Parti, rămânând valabil până la data de 31.12.2020.

2.2. În cazul în care timp de treizeci de zile până la data expirării termenului de valabilitate a prezentului Contract, nici una dintre părți nu va cere în formă scrisă rezilierea lui, prezentul Contract automat se consideră prelungit până la data de 31 decembrie a fiecărui an dacă părțile nu au convenit asupra altor condiții.

III. Plata pentru prestarea serviciilor

3.1. Plata serviciilor cu mecanisme de construcție se va efectua în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor cel puțin 30 zile de la data semnării procesului.

3.2. În cazul în care **Beneficiarul** nu-și onorează obligațiile de plată în termen de 7 (șapte) zile de la data scadență, Prestatorul are dreptul să solicite de la Beneficiar achitarea unei penalități în cuantum de 0,5% de la suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere.

IV. Obligațiile părților.

4.1. Prestatorul este obligat:

4.1.1. să presteze serviciile calitativ și în termenii conveniți de părți;

4.1.2. să asigure mecanismele cu asistență tehnică și personal de deservire;

- 4.1.3. să efectueze reparația mecanismelor acordate Beneficiarului.
 - 4.1.4. să dețină toate autorizațiile și drepturile necesare pentru prestarea Serviciilor;
 - 4.1.5. să presteze Serviciile în condițiile și termenele agreeate prin Comenzi.
 - 4.1.6. să informeze imediat Beneficiarul despre orice împrejurare de natură ce-ar opri prestarea Serviciilor.
 - 4.1.7. să presteze Serviciile numai cu utilaje, echipamente, pentru industrie și construcții perfect funcționale și să răspundă în cazul cauzării de daune ca rezultat al prestării serviciilor cu utilaje, echipamente, pentru industrie și construcții care sunt ne funcționale, parțial funcționale.
- 4.2 Beneficiarul este obligat:**
- 4.2.1 să asigure condiții corespunzătoare pentru prestarea serviciilor, inclusiv condiții prevăzute de legislația muncii (Codul muncii, Legea nr. 186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă și altele)
 - 4.2.2 să respecte strict regulile de exploatare a mecanismelor;
 - 4.2.3 să nu acorde servicii cu mecanismele acordate terților persoane.

V. Responsabilitatea părților

5.1 Prestatorul poartă răspundere:

5.1.1. pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului din culpa sa.

5.2 Beneficiarul poartă răspundere:

5.2.1 pentru prejudiciile cauzate Prestatorului, inclusiv a salariaților lui și / sau altor persoane prin exploatarea mecanismelor, ca având paza folosinței unui izvor de pericol sporit, în sensul dirijării intelectuale a mecanismului (conform prevederilor art. 1410 Cod civil RM).

5.2.2 Beneficiarul nu poartă răspundere pentru utilaje, echipamente, pentru industrie și construcții utilizate de reprezentantul Prestatorului și/sau dacă acestea vor fi utilizate de Beneficiar conform destinației. Beneficiarul poartă răspundere pentru integritatea utilajului, echipamentelor, pentru industrie și construcții numai în perioada în care acesta este transmis de la Prestator Beneficiarului pentru pază.

3.1 Riscul pierii fortuite a utilajului, echipamentelor, pentru industrie și construcții este suportat de partea în a cărei gestiune se află.

3.2 Transmiterea utilajului, echipamentelor, pentru industrie și construcții de la Prestator la Beneficiar și invers se va efectua numai în baza unui act semnat de reprezentantul prestatorului și reprezentantul serviciului pază a Beneficiarului.

VI. Rezilierea contractului

6.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de una din părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde la recuperarea daunelor.

6.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

6.3. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea în contract îndeplinită până la rezilierea unilaterală a contractului.

6.4. Rezilierea contractului se poate face din inițiativa temeinic motivată a uneia dintre părți.

VII. Clauza arbitrală

7.1 Părțile duc răspundere materială pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea neadecvată a obligațiilor sale în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care apar diferende (conflicte), decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea,

desființarea ori nulitatea lui, părțile iau măsuri pentru redresarea lor pe cale amiabilă.

7.2 În cazul în care diferendele (conflictele) decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui nu pot fi redresate pe cale amiabilă, ele, se vor soluționa prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală”, în procedura accelerată

7.2.1 Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova.

7.2.2 Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

7.2.3 Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova amplasat pe adresa MD2005, Moldova, mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin, nr. 60.

7.2.4 Limba de lucru utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba de stat a Republicii Moldova.

7.2.5 Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

7.3 La încheierea, executarea, interpretarea, rezilierea sau rezoluțiunea prezentului Contract părțile se conduc de legislația în vigoare a Republicii Moldova și prevederile prezentului Contract.

VIII. Dispoziții finale.

8.1. Orice modificare a prezentului contract va avea forță juridică și va constitui parte integrantă a contractului numai în cazul, în care va fi întocmită în scris, va fi semnată de ambele părți, și va fi confirmată prin aplicarea ștampilelor umede ale părților.

8.2. Părțile declară, că prezentul contract este manifestarea lor a voinței îndreptate spre nașterea drepturilor și obligațiilor civile, că consimțământul lor nu este viciat, că ele conștientizează acțiunile sale și pot dirija cu ele.

8.3. Părțile declară și garantează, că ele vor executa obligațiile stipulate de prezentul contract în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și în momentul stabilit.

8.4. Contractul a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Prin semnătură părțile atestă că se află în posesia unui exemplar.

XI ADRESELE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

PRESTATOR

S.A. „Lusmecon”

Chișinău str. Uzinelor 205/1

Cont MD44ML000000002251829607

BC „Moldindconbank” S.A. fil. „Invest”

MFO MOLDM2X329

Cod fiscal 1002600050842

Cod TVA 7800083

Director general

Alexandru Ghilaș



BENEFICIAR

„Polimer Gaz Constructii” SRL

Mun Chisinau str. Varnita 18

Cont MD79ML000000000225172960

BC'Moldindconbank'S.A.

fil.'Invest' Chisinau

Cod Fiscal 1002600040564

TVA 0203093

Director general

Ciocan Alexandru



**INCERCOM**

Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

**CONTRACT DE COLABORARE
Nr.81 din 13.04.2021****Cod: CC-7.1****Ediția: 9****Data: 22.02.2021****Pagina: 1 / 2**

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank” filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator interimar dl. Vadim Ciobanu care activează în baza Statului și:

SRL„Polimer Gaz Construcții”

Rep. Moldova, mun. Chișinău , str. V. Dokuceaev 3 of.62

c/f: 1002600040564 cod TVA: 0203093


IBAN: MD10AG000002251108011841

B.C„Moldova-Agroindbank” fil. Centru

AGRNMD2X723 (tel: 069732666)

reprezentat de Administrator **Alexandru Ciocan**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

**1 OBIECTUL CONTRACTULUI:**

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 27.07.2020.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

ДОГОВОР № 3/21

мун. Кишинёв

«21» июня 2021 г.

SRL «Polimer Gaz Construcții» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице Administrator – Alexandru Ciocan с одной стороны и **SRL «CONTROL – GAZ»** в лице Administrator – Andrei Alatiřev, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение следующих работ:

- *контроль качества изоляционных и сварочных работ при строительстве газопроводов из металла;*
- *контроль сварочных работ при строительстве газопроводов из полиэтилена;*
- *измерение потенциала изолирующего фланца;*
- *проверка контрольного провода полиэтиленового газопровода;*
- *механические испытания сварных стыков;*
- *аттестация сварщиков.*

1. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с актом на выполненные работы по действующим нормативным актам /индексам/ на момент оплаты «Заказчика» «Подрядчику» в течение 10-ти дней после подписания акта.
2. Все виды работ производятся «Подрядчиком» в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и календарными планами.
3. Аттестацию сварщиков «Заказчик» проводит с участием «Подрядчика» в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков".
4. Ежемесячно "Заказчик" представляет «Подрядчику» образцы, сваренные газовой сваркой для проведения механических испытаний согласно требованиям NCM G.05.01.
5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действителен 12 месяцев, составлен в 2-х экз. по одному для каждой стороны.

Расчетные счета и адреса сторон:

ЗАКАЗЧИКА: SRL «Polimer Gaz Construcții»
mun. Chișinău, str. V. Dokucaev 3, of. 62
IBAN - MD10ML000002251108011841
BC "Moldova AgroindBank" SA
mun. Chisinau suc. Centru
BIC - AGRNMD2X723
TVA - 0203093
c/f - 1002600040564



Заказчик:

ПОДРЯДЧИКА: SRL «CONTROL-GAZ»
mun. Chișinău, str. Ion Creangă 82/4, ap. 38
IBAN - MD31ML000000225133200668
BC "Moldindconbank" SA mun. Chisinau,
suc. Telecomtrans
BIC - MOLDMD2X332
TVA - 0504504
c/f - 1003600030489

Подрядчик:



CONTRACT DE SERVICII DE LABORATOR

Nr. 4 / din 23.04.2020

1. Părți contractante:

Acest contract este încheiat între ÎM „Palplast” SRL cu sediul în or. Călărași str. Al. cel Bun 114, cod fiscal 1005609000243 , cod TVA 3800297, cod de decontare MD87AG000000002251373672, BC ”MoldovaAgroindBank” SA, cod bancă AGRNMD2X768, reprezentată prin Director General Dogotaru Svetlana, denumită în cele ce urmează **Prestător**

și ,

„Polimer Gaz Constructii” SRL , Republica Moldova, mun. Chisinau, str. V. Dokucaev, 3, of. 62, c/f 1002600040564, cod TVA 0203093, c/d MD10AG000002251108011841, BC ”MoldovaAgroindBank” SA fil. Centru or. Chisinau, c/b AGRNMD2X723, în persoana directorului Alexandru Ciocan (tel. 069732666) denumit în cele ce urmează **Beneficiar**,

au încheiat contractul de servicii de laborator privind efectuarea încercărilor de laborator.

2. Obiectul contractului:

2.1 Efectuarea testelor de competență.

2.2 Organizarea și efectuarea încercărilor asupra țevei polimerice conform *SM GOST R52134:2005*, *SM GOST R 50838:2012*, *GOST 18599-2001* și conform Domeniului de acreditare a Laboratoarelor de încercări.

2.3 Fiecare încercare se efectuează conform cerințelor documentelor normative. Raportarea rezultatelor se face conform formei stabilite de laborator.

2.4 Garanția de buna executare a încercărilor de laborator este garantată prin copia certificatului de acreditare și a domeniului de acreditare.

2.5 Durata încercărilor corespunde termenilor stabilite de către părți conform graficului anexat la contract. Eșalonarea duratei poate fi efectuată de comun acord.

2.6 Beneficiarul se obligă să comande nu mai puțin de două seturi de încercări, care vor corespunde următoarelor cerințe:

- aspect exterior
- dimensiuni geometrice
- alungirea la rupere
- contractia la cald
- MFR
- indicile de fluiditate
- rezistentă la presiune

3. Modalitatea de plată:

3.1 Costul încercărilor se coordonează de părți la momentul prelevării eșanționale de probe. Lista de prețuri se anexează la contract și este o parte integră.

3.2 Beneficiarul va plăti Prestătorului costul încercărilor efectuate în conformitate cu valoarea totală indicată în contul de plată, în avans.

4. Alte dispoziții:

4.1 Pentru nerespectarea termenului de finalizare a încercărilor și neîncadrarea din vina Prestătorului, în durata de efectuare a încercărilor în fața beneficiarului, Prestătorul va plăti penalități de 0,1% pe zi întârziere din valoarea încercărilor nerealizate la termen.

4.2 Pentru nerespectarea termenilor de plată prevăzute la art.3, Beneficiarul va plăti penalități de 0,1 % pe zi întârziere la suma datorată.

4.3 Neantelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legală.

4.5 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

4.6 Orice modificare sau completare a prezentului contract are valabilitate numai sub forma scrisa convenita și semnată de ambele părți.

4.7 Prezentul contract intra în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil trei ani din data semnării.

5. Forță majoră:

5.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

5.2 Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 30 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6. Litigii:

6.1 Conflictele rezultate în urma nerespectării clauzelor contractuale se vor rezolva pe cale amiabilă, iar atunci când situația o va impune, se va apela la instanțele judecătorești.

6.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.



IM "Palplast" SRL



BENEFICIAR

Polimer Gaz Construcții S.R.L.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N.P.F. - Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Ciocan Alexandru - Administrator	UTM Moldova, ISIM Timisoara RO	31	1. Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa din orasul Durlesti, mun. Chisinau 2. Reconstructie si modernizare a statiei de epurare din or. Costesti, r-ul Riscani	
Gaidau Sergiu - dir. Comercial	ULIM Moldova	14	1.Aprovizionarea cu apa potabila a com. Manoilesti 2. Lucrari de constructie a sistemului de apa a com. Floritoaia Veche	Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01224
Corjan Petru - diriginte de santier	UTM Moldova	13	1.,Reconstructia retelelor si sistemelor de canalizare din or. Calarasi” 2. Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitacional din conducta Soroca – Balti – Singerei	Certf. Tehnico-Profisionala nr.0296 din 04.03.2020, Permis de exercitare 0004-18 din 31-01-2018, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01223
Rău Gheorghe - diriginte de santier	UTM Moldova	20	1.,Reconstructia retelelor si sistemelor de canalizare din or. Calarasi” 2. Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitacional din conducta Soroca – Balti – Singerei	Certf. Tehnico-Profisionala nr.253 din 01.11.2018
Andriuta Vasilii - Maistru	UTM Moldova	12	Lucrari de constructie a retelelor de canalizare cu scurgere libera din strazile Varlaam si Kogilnicianu-Negruzzi din or. Calarasi	Certf. Tehnico-Profisionala nr.1433 din 31.03.2017, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01226
Lazarev Serghei - Maistru	UTM Moldova	12	Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni	Certf. Tehnico-Profisionala nr.0373 din 22.07.2020. Permis de exercitare 0005-18 din 31-01-2018, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01225
Arsenii Valeriu - mecanic sef	UTM Moldova	10	1. Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni	ICSC "Incercom" I.S permis de exercitare nr. 0217 din 08-09-2017, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01222
Arsenii Nicolai-Sudor polietilena	Colegiu de constructii	8		Permis exercit. nr. 0133-21 din 19-02-2021
Birca Ion - Maistru	Colegiu de constructii	8		Certf. Tehnico-Profisionala nr.1352 din 28.09.2016
Munteanu Oleg-Sudor electric	Scoala profesionala	26		PV 38 din 30-03-2021
Ciuperca Sergiu- Masinist pe excavator	Scoala profesionala	19		
Danu Gheorghe- Masinist pe excavator	Scoala profesionala	16		
Birca Petru - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	4		

Bocsa Gheorghe - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	5		
Rusu Gheorghe - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	5		
Melcic Sergiu - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	5		
Romanciuc Petru - Sofer	Scoala profesionala	16		
Dodon Semion - Sofer	Scoala profesionala	12		
Bobeica Victor - Sofer	Scoala profesionala	7		
Zagorneanu Stepan - Sofer	Scoala profesionala	18		
Demianov Pavel - Strungar	Scoala profesionala	10		
Muncitori auxiliar 20 persoane	Scoala profesionala			

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Semnatura Electronica

Alexandru Ciocan

Administrator

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"

L.S.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0296

Eliberat domnului (doamnei): **Corjan Petru**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 martie 2020**

Valabil pînă la **4 martie 2025**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0296



Numele **Corjan**
prenumele **Petru**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 4 martie 2020

Valabilă până la 4 martie 2025

Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și
climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0373

Eliberat domnului (doamnei): **Lazarev Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **22 iulie 2020**

Valabil pînă la **22 iulie 2025**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0373



Numele **Lazarev**

prenumele **Serghei**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **22 iulie 2020**

Valabilă până la **22 iulie 2025**

Anatol USATÎ

Secretar de Stat

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare.**
- 3. Instalații de ventilație și
climatizare.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0253

Eliberat domnului (doamnei): **Rău Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **1 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **1 noiembrie 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0253



Numele **Rău**

prenumele **Gheorghe**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

1 noiembrie 2018

Valabilă până la 1 noiembrie 2023

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTRERINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01222

Se acordă Dlui

ARSENI VALERIU

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01223

Se acordă Dlui

CORJAN PETRU

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01224

Se acordă Dlui

GAIDAU SERGIU

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:


- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Data eliberării: 04.04.2018

 Alexandru TERZI

Director



 Igor LUPU

Chișinău 2018



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01225

Se acordă Dlui

LAZAREV SERGHEI

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000133

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0133-21

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Emis, în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012
приводя безопасности промышленных объектов, г-ну (г-же):
Выдан на основании Закона №116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Arsenii Nicolae
(numele, prenumele)

SRL "Polimer Yax Constructii"
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

Разрешается осуществлять деятельность: *lucru de masă plastică*
(lucru de masă de polietilenă prin electrofuziune și cap la cap) AN-84

Cod (CORM006-14) 821972

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Проверка знаний проводится согласно:

Conform Legii Nr. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

" 19 " februarie 20 21

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la

Разрешение годно до " 19 " februarie 20 23

Președinte al comisiei

Председатель комиссии

(semnătura)

(numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора

(semnătura)

(numele, prenumele)

LȘ

LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR()



[Signature]

(semnătura deținătorului)

Legitimație № 260661

Eliberată MUNTEAN
(numele, prenumele)

Anul nașterii 1969 Puanson "M"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 31 ani
Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare
a întreprinderii

SRK Polimer Gaz Constructii
(denumirea întreprinderii)

a sustinut atestarea la sudura

электросварщик

Testari de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea — mm

b) țiavă Ø 57 mm, grosimea 3,5 mm

c) marca metalului CT 3617

d) poziție îmbinărilor sudate горизонтальное
вертикальное
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare ГОСТ-13155

Testări periodice:

la «08» mai 2020 a fost efectuată testarea
sudarii la arc electric
(denumirea sudurii)

Marca metalului CT 3617

Poziția îmbinărilor sudate vert. ; oriz.

Materiale de sudare superbrite fin

În baza vorficărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice Atestat

pregătirea practică Atestat

Admis la sudură cu arc electric
(modul, genul de lucru)

a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu
preseunea până la P-12 MPa

Baza:
procesul-verbal nr. 38 din «08» mai 2020

Valabil până la «08» mai 2021

Președintele Comisiei A. J. Alotzev
(semnătura)

Membrii Comisiei A. J. Alotzev
(semnătura)

Inspectorul A. J. Alotzev
(semnătura)

CARAM
sef adj.



Testări periodice:

la «30» martie 2021 a fost efectuată testarea
sudarii la sudură cu arc electric
(denumirea sudurii)

Marca metalului CT 3617

Poziția îmbinărilor sudate vert. ; oriz.

Materiale de sudare superbrite fin

În baza vorficărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice Atestat

pregătirea practică Atestat

Admis la sudură cu arc electric a
(modul, genul de lucru)

gazoductelor din oțel carbon
în toate pozițiile cu preseunea
până la P-12 MPa.

Baza:
procesul-verbal nr. 38 din «30» martie 2021

Valabil până la «30» martie 2022

Președintele Comisiei A. J. Alotzev
(semnătura)

Membrii Comisiei A. J. Alotzev
(semnătura)

Inspectorul A. J. Alotzev
(semnătura)

CARAM
sef adj.



SRL «Control-gaz»

PROCES – VERBAL № 38

din « 30 » martie 2021a.

Al ședinței comisiei de verificare a cunoștințelor cerințelor Regilamentului de atestare a sudorilor.

Atestare sudorilor întreprinderii **SRL «Polimer Gaz Construcții»**

Calificativul sudor electric
(denumirea calificăției)

№	Numele prenumele	Anul nașterii	Studiile	Stagul de muncă	Punson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelor de sudură				Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Decizia comisiei
							Placă, țevă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență			Control vizual	Limita rezistență	Îngheț de				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu preeseunea pînă la P-1,2MPa
1.	MUNTEAN OLEG	1969	med	34	M	Sud elect	țevă	Cm3	57x3,2	41	Supertit Fin	Vert	Atest	Atest	>120°	Atest	Atest №3		

Președintele comisiei: Administrator SRL «Control-gaz»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»

2. Director SRL «Polimer Gaz Construcții»

3. Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat



[Signature] /Alatirev Andrei/

/Golunov Calistrat/

/Ciocan Alecsandr/

/Caraman Pavel/



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Semnat: Electronic

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "Polimer Gaz Construcții" S.R.L.

Semnatura Electronică

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct magistral spre s. Căinari Vechi, rl. Soroca
(denumirea)

Asociere privind lucrarea sus menționată nu există.

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Data completării: **28-09-2021**

Nume/prenume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”

Semnatura Electronică