



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lotul 1 Lucrări de reparație cosmetică în secția „Chirurgia mâini”
2. Numărul și data contractului nr 10MF din 01.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau MD- 2004. bd. Ștefan cel Mare 190.
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului 907 230,60 lei inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) Contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul

Data completării: 21/01/2023

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cebotarenco Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Euromontaj CTI SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lotul 2 Lucrări de reparație capitală în sălile de operație în secția „Chirurgia mâinii”
2. Numărul și data contractului nr 10MF din 01.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau MD- 2004. bd. Ștefan cel Mare 190.
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului 1 279 255,30 lei inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) Contractată 2.5 luni
  - b) efectiv realizată 2.5 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul

Data completării:21/01/2023

Semnat: semnatura electronica

Nume:Cebotarenco Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Euromontaj CTI SRL

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: - nu e cazul.  
Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală MD-\_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_, compus din următoarele construcții: suprafața totală a încăperilor izolate nelocatie \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. \_\_\_\_\_ din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și    -    anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi «25» aprilie 2023 în 4 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: - nu e cazul

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei: **Serghei Ștepa**

Membrii comisiei : **Gabriela Doagă**

**Vitalie Chilaru**

**Dimitrii Buzu**

**Anatolie Belous**

**Liviu Surdu**

**10. Lucrarea "Reparatia in sectia "Chirurgia miini" in cadrul institutiei IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie din mun. Chisinau bd. bd. Stefan cel Mare 190" este:**

**TRANSMISĂ:**

**EXECUTANTUL:**

**"Euromontaj CTT" SRL**

**Administrator Daniel Buruiana**

(semnătura)

**Dir. șantier Vladimir Moșneaga**

" 23 " 04 2023

**PRIMITĂ:**

**BENEFICIARUL:**

**IMSP SCTO din mun. Chișinău**

**Director Serghei Ștepa**

(semnătura)

" 23 " 04 2023

L.Ș.



**REPUBLICA MOLDOVA  
PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 01 din 25 aprilie 2023**

Privind lucrarea "**Privind executarea lucrărilor de reparație în secția "Chirurgia mîini" în cadrul institutiei IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190**", executată în cadrul contractului nr.10FM din 01.09.22 încheiat între **IMSP SCTO din mun. Chișinău și "Euromontaj CTI" SRL**, pentru efectuarea lucrărilor de reparație.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizației \_\_\_ eliberată de \_\_\_, cu termen de valabilitate pînă la – **nu e cazul**.

2. Comisia de receptie si-a desfasurarat activitatea pe data de 25 aprilie 2023 fiind formată din:

Președintele comisiei: Serghei Ștepa - director IMSP SCTO din mun. Chișinău

Membrii comisiei : Gabriela Doagă -contabil-șef

Vitalie Chilaru- administrator gospodărie

Dimitrii Buzu - șef secție Chirurgia mîinii

Anatolie Belous - șef secție Ortopedie și vertebrelogie

Liviu Surdu – responsabil tehnic "Marisan Procon" SRL

3. Au mai participat la recepție:

- Daniel Buruiana – administrator Euromontaj CTI SRL
- Vladimir Moșneaga – diriginte de șantier " Euromontaj CTI" S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție:

**1) lucrările au fost finalizate.**

**2) lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

**ADMITEREA RECEPȚIEI – lucrărilor de reparație în secția "Chirurgia mîini" în cadrul institutiei IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190**

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**Evaluarea vizuală a obiectivului, îndeplinirea caietului de sarcini conform documentatiei de proiect și deviz.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Se accepta recepția la terminarea lucrărilor.**