

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Rețele de apeduct, canalizare și stația de epurare s. Glinjeni Sold.
2. Numărul și data contractului Nº 14 din 08 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului PRIMĂRIA S. GLINJENI R-NUF SOLTĂNEȘTI
4. Adresa beneficiarului S. GLINJENI R-NUF SOLTĂNEȘTI
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ANTREPRENOR GENERAL
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2156846,24</u>	<u>147729</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2156846,24</u>	<u>147729</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU-AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 9 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nº 1 din 11.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedii NU-AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 20.08.2021

Semnat: _____

Nume: Corceaf Vsevolod

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR


Denumirea întreprinderii: SRL VimpeX-SV



ATIE PRIVID LISTA PRINCIPALELOR LUCARI SIMILARE EXECUTATE PE PARCURSUL ANELOR SI IN ULTIMI CINCI ANI DE FIRMA SRL VIMPEX-SV

Nr.	Anul executari	Denumirea oiectului	Calitatea lucrarilor executate	Valoarea De deviz (contract) lei.	Perioada de executie
1	2016	Retele de apeduct si motarea turnului de apa cu V 50M3 si H15 M in s. Maximofca r-nl Anenii Noi	Buna	2.640.528	7 luni
2	2016	Exitenderea retelor de apeduct in s. Ciocalteni r-nl Orhei.	Buna	1.329.548	5 luni
3	2017	Montarea apeductului in sobsolul UTM blocul 3 . str. Stundetilor	Buna	856.348	2 luni
4	2017	Constructia retelor de apeduct si canalizarea s. Molesti r-nl Ialoveni	Buna	1.856.623	5 luni
5	2018	Constructia apeductului si montarea de apa cu V50M3 SI H15M in s. Glingenii r-nl Soldanesti	Buna	2.156.348	7 luni
6	2018	Constructia sistemului de apeduct si montarea unui turn de apa in s. Nimoreni r-nl Ialoveni	Buna	2.452.632	8 luni
7	2019	Constructia apeductului si montarea a doua turnuri de apa cu V50M3 si H12M in s.Andrusul de Sus r-nl. Cahul	Buna	2.853.429	14 luni
8	2020	Constructia sistemului de apeduct si montarea unui turn de apa cu V25M3 si H12M la oiectele speciale 5101 si 5102. Or Chisinau	Buna	849.321	3 luni
9	2021	Constructia apeductului si montarea a doua turnuri de apa cu V50M3 si H15M In s. Darcatui si Malcauti r-nl . Soroca	Buna	1.532.287	6 luni
10	2021	Constructia apeductului si montarea unui turn de apa cu V50M3 si H15M in s.Gura- Cainarului r-nl. Floresti	Buna	963.231	3 luni

Director SRL VimpeX-SV




Gorceag Vsevolod

DECLARATIE

Privind experienta similara pentru
indeplinirea corenspunzatoare a contractului

NR	Denumirea lucrarilor executate	anul	Nr. contract	Suma fara TVA lei
1	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea pe teritoriul unitati militare din or. Cahul R.Moldova	2014	Nr.6 din 26 iulie	3.648.521
2	Reparatia capitala a apeductului si sistenului de canalizarea la scoala internat nr.7 de pe str. Alexei Matevici 7	2011	Nr.14 din 28.06	659.423
3	Montarea apeductului in comuna Ciocilteni raionul Orhei	2012	Nr. 3 din 03.08	784.528
4	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea in satul Miclesti r-nl Criuleni	2013	Nr. 7 din 06.06	1.859.643
5	Montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli din satul Zgardesti r-nl Telensti	2014	Nr. 2 din 18.04	358.422
6	Demontarea si montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli internat sec.Centru or. Chisinau	2015	Nr. 7 din 08.08	542.346
7	Demontarea si montarea sitemului de apeduct si canalizarea la gradinita de copii nr.23 str. Bernardadzi or. Chisinau	2015	Nr. 12 din 12.09	758.469
8	Montarea apeductului si a sistemului de canalizarea la Universitatea Tehnica bloc. 3 str. Studentilor	2016	Nr. 4 din 06.04	1.359.241
9	Rețele de apeduct si montarea turnului de apa cu V50 m3 in satul Maxiomfca r-nl Anenii Noi	2014	Nr. 1 din 18.02	1.742.358
10	Montarea apeductului si turnului de apa cu V50 in satul Molesti r-nl Ialoveni	2015	Nr. 7 din 08.04	2.152.362
11	Montarea apeductului si turnului de apa V25 m3 la obiectele speciale 5101,5102 pe str Uzinileor 210 or. Chisinau	2018	Nr.2 din 10.09	852.346
12	Constructia retelor de apeduct si canalizare si statia de epurare a apelor rezudale in s. Glingeni r-nl Soldanesti	2017-2018	Nr. 11 din 01.11	2.356.422
13	Constructia retelor de apeduct si montarea a doua turnuri de apa in s. Darcauti si Malcauti r-nl Soroca	2018-2019	Nr. 10 din 04.10	1.863.542
14	Demontarea si montarea sistemului de apeduct si canalizarea in Colegiul Fincanciar-Bancar or. Chisinau	2016	Nr. 14 din 12.07	853.234
15	Reparatia sistemului de apeduct si canalizare si a sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Cotova r-nl Droghia	2017	Nr. 3 din 04.06	732.315
16	Reparatia capitala a apeductului si sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Nimoreni r-nl Ialoveni	2018	Nr. 15 din 22.06	478.221
17	Constructia apeductului si montarea a doua turnuri de apa V50 m3 in s.Adrusul de Sus r-nl Cahul	2019-2020	Nr. 4 din 16.07	2.853.429
18	Constructia unui sector de apeduct si montarea a gidrantelor in s.Maramonovca r-nl Droghia	2018	Nr. 2 din 24.06	1.252.328
19	Montarea apeductului si a sistemului de canalizare la gradinita de copii din s. Crascauti r-nl Dunduseni	2017	Nr. 8 din 28.05	859.342
20	Reparatia capitala a apeductului si a sistemului de canalizarea Liceul Teoretic nr. 39 str. Grenoble	2018	Nr. 6 din 24.06	539.234
21	Constructia rețelelor de apeduct si montarea si turnului de apa in satul Visoca r-nl Soroca	2019	Nr. 7 din 23.08	1.450.729
22	CONSTR. REȚELELOR DE APEDUCT IN S. SURT-R-N DROGHIA	2020-2021	Nr. 3 din 24.02	134625830

Director SRL Vimpex-SV



Gorceag Vsevolod

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract / valoare a lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2019	Apeduct s.Glinjeni r-n Soldanesti	Buna	2104000 Lei	5luni	Nr.2din19.07
2	2019	Apeduct si turnul de apa la obiectele speciale	Buna	386542 Lei	2luni	Nr.7din02.02.2020
3	2020	Apeduct s.Darcauti R-N Soroca	Buna	1412658	3luni	Nr.3din 10/06
4	2020	Constructia stadionului satul Molesti r-n Ialoveni	Buna	463588 Lei	1.5luni	Nr.3din 07.2020
5	2020	Reparatia acoperisului al primariei Maciomofca	Buna	287322 Lei	1luni	Nr.5din 28.08.2020


*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: G. P. Vsevolod

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL VimpeX-SV



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a cazărnilor Brigăzii 3
INFANTERIE MOTORIZATĂ OR. CAHUL
2. Numărul și data contractului Nr. 14/694 din 20 iunie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului DEPARTAMENTUL DOTĂRII AL MINISTERULUI APĂRĂRII
4. Adresa beneficiarului OR. CHIȘINĂU ȘOS HINCEȘTI-84
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ANTREPRENOR GENERAL
 (se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului
- | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>2593700,30</u> | <u>259360 \$</u> |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>2593700,30</u> | <u>259360</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 3 luni (trei luni)
- b) efectiv realizată 3 luni (trei luni)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 25 din 24 noiembrie 2014
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedii NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 15.06.2021

Semnat: [Signature]

Nume: Corceag Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vimpeș-SV



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

14/01040 08.07. 14

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/634 privind achiziția prin Licitație publică

"20" iunie 2014

mun. Chişinău

Articolul 1

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licităției Publice nr. 14/01040 din 16 iunie 2014, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chişinău, șos. Hîncești, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Eduard OHLADCIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată "Vimpex-SV", cu sediul în mun. Chişinău, str. Columna, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licența de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții", reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a cazarmii Brigăzii 3 infanterie motorizată, or. Cahul*, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 120 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a șantierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 259 370,03 (două sute cincizeci și nouă mii trei sute șaptezeci lei, 03 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrărilor.


3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor, suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectuate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care trebuie plătite în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le plătească Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literalele din punctul 13.2. din prezentul articol de reziliere a contractului garanția de bună execuție nu se restituie.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2014.

Articolul 15 RICHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

Departamentul dotări al Ministerului Apărării
mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Ministerul Finanțelor Trezorerie Centrală
c/b TREZMD2X
c/b 226301
c/f 1006601001229
c/t 210103010352992
tel.252-046, 252-015



Eduard OHLADCIUC

Secția financiară

Secția juridică

ANTREPRENORUL

SC „VIMPEX-SV” SRL
mun. Chișinău, str. Columna 153, of.2
BC „Moldova-Agroindbank” fil. Miron Costin
c/b AGRNMD2X710
c/d 22511544684
c/f 1003600013189
TVA 0505141
tel. 022-426-029, 079006213



Vsevolod GORCEAC

Contabil

BENEFICIAR:

Departamentul dotări al MA al RM

Anexa nr.
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 25 din 24 noiembrie 2014

privind „Lucrările de reparație a cazarmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/694 din 20 iunie 2014 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Vimpex-SV”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 21 noiembrie 2014, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări al Ministerului Apărării nr. „08” din 24 ianuarie 2014, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții, serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „Vimpex-SV”.

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată:

locotenent-colonel Vasile LUNGU, comandant batalion nr.31 mecanizat;

maior Veaceslav BACALU, șef S4, secție logistică;

căpitan Denis PESTROV, comandant companie cercetare;

funcționarul Victor NECRÎTOV, șef serviciu cazare.

Membrii:

Tudor LAȘCU
Gheorghe EFROS
Mihail TURANIN
Victor MORGOCI

See
Turanin

Reprezentantul J-4, Direcția logistică:
Mariana BOLOCAN

Mariana Bolocan

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată
Vasile LUNGU
Veaceslav BACALU
Denis PESTROV
Victor NECRÎTOV

Vasile Lungu
Veaceslav Bacalu
Denis Pestrov
Victor Necritov


Reprezentantul Antreprenorului:
Vsevolod GORCEAC

Vsevolod Gorceac

8. Lucrarea „Reparația cazarmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”


TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL

(semnătura)



PRIMITA:
BENEFICIARUL

(semnătura)



BENEFICIAR:
Departamentul dotări al MA al RM

45
Anexa nr.2
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 37 din „24” decembrie 2014

Obiectul „**Lucrările de reparație a cazărzii Brigăzii 3 infanterie motorizată**”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/694 din 20 iunie 2014 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Vimpex-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „23” decembrie 2014, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 7 din 03 februarie 2012, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții, serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „Vimpex-SV”.

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată:

locotenent-colonel Vasile LUNGU, comandant batalion nr. 31 mecanizat;
maior Veaceslav BACALU, șef S4, secție logistică;
căpitan Denis PESTROV, comandant companie cercetare;
funcționarul Victor NECRÎTOV, șef serviciu cazare.




Membrii:


Tudor LAȘCU
Gheorghe EFROS
Mihail TURANIN
Victor MORGOCI


Reprezentantul J-4, Direcția logistică:
Alexei CHEBAC


Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată
Vasile LUNGU
Veaceslav BACALU
Denis PESTROV
Victor NECRÎTOV


Reprezentantul Antreprenorului:
Vsevolod GORCEAC













8. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:



(semnătura)




PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:



(semnătura)

9. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, este transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară:

TRANSMISĂ:
Directorul Departamentului dotări





(semnătura)



PRIMITĂ:

Comandantul Brigăzii 3
infanterie motorizată






(semnătura)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achiziția prin Licitație Publică

Cod CPV: 45232150-8

“ 08 ” octombrie 2018

s. Glinjeni r. Șoldănești
(localitatea)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr.71 din data 11 septembrie 2018, între

PRIMĂRIA GLINJENI RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI, cu sediul în s. Glinjeni r. Șoldănești, telefon 027249238, fax: 0272 49 236, e-mail : primaria.glinjeni@mail.ru, reprezentat prin Primarul s. Glinjeni, d-nul Vasile Bîrcă, pe de o parte, și

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MUNICIPIUL CHIȘINĂU,

(localitatea)

str. COLUMNNA, telefon: 079006213, fax: 022436029.

e-mail: VIMPEXSV@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600013189 din “13” februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr: 049189 din “04” iulie 2005, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 10 ani și prelungită la data de 04.07.2015 pînă la data de 03.07.2020 , pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, lucrări specializate (apă canalizare, sisteme termice, electrice), reconstrucții,

reprezentat prin directorul SRL „Vimpex-SV”, Gorceag Vsevolod în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a rețelei de apeduct în s. Glinjeni r. Șoldănești
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45232150-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare






3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este pînă la data de 31.07.2019 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării bonului...



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" ANTREPRENOR":	" BENEFICIAR"
Adresa poștală: Mun. Chișinău str. Columna 135, ap.2 Telefon: 022436029 IBAN: MD31AG000000022511544684 Banca: BC Moldova – Agroindbank SA Adresa poștală a băncii: Fil. Miron Costin Cod: AGRNMD2X710 Cod fiscal: 1003600013189	Adresa poștală: s. Glinjeni, r. Șoldănești Telefon: 0272 49 2 38; fax. 0272 49 236 IBAN: MD86TRPDBC319230K11568AB Banca: Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601006380

16. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Cumpărător
Semnătura autorizată:   	Semnătura autorizată:  



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 11.06.2019

privind lucrarea „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**”, executată la obiectul **s.Glinjeni, r-ul Șoldănești** în cadrul contractului nr. 14 din 08.10.2018 încheiat între **Primăria s.Glinjeni, r-ul Șoldănești și SRL „VIMPEX-SV”** pentru lucrările de „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**”,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1, eliberată de **Primăria s.Glinjeni, r-ul Șoldănești** la **01.11.2018**, cu valabilitate până la 31.07.2019

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **11.06.2019**, fiind formată din:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni, r-ul Șoldănești.

Membrii comisiei:

Nicolae Malai – responsabil tehnic.

Gorceac Vsevolod – conducător de șantier.

Volontir Anatolie – consilier.

Mihailov Mihail- membru de comisie.

3. Au mai participat la recepție:

Polihovici Artur - șef, Agenția pentru supravegherea tehnică _____ L.Ș.

Grosu Vadim- șef, Agenția Sănătate Publică Șoldănești _____ L.Ș.

Paerele Leonid- șef, Inspekția pentru protecția mediului. _____ L.Ș.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Execuția defectă a lucrărilor
lipsa documentației tehnice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*dale procesului recomanda sa se
si pregatirea spre receptie
finala*

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi **11.06.2019** în **5** exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni,r-ul Șoldănești.

Membrii comisiei:

Nicolae Malai – responsabil tehnic.

Gorceac Vsevolod – conducător de șantier.

Volontir Anatolie – consilier.

Mihailov Mihail- membru de comisie

9. Concluzia Agenției pentru supravegherea tehnică:

Lucrarea

*Prezenta spre receptie
obiectului*

„/” _____ 2019.

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „ Rețele de apeduct,canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,, este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL„VIMPEX-SV”

” _____ iunie 2019

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
PRIMĂRIA s.GLINJENI
r-ul ȘOLĂNEȘTI

” _____ iunie 2019

L.Ș.

(semnătura)

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 17 septembrie 2019

Obiectul „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**„ este executat în cadrul contractului nr.14 din "08" octombrie 2018. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 din 01.11.2018 valabilă pînă la _____ de către Primăria s.Glinjeni, r-ul Șoldănești.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.09.2019, fiind formată din:

- Bîrcă Vasile- primar;
- Gorceag Vsevolod- antreprenor;
- Malai Nicolai-responsabil tehnic;
- Mihailov Mihai- membru;
- Cucer Fiodor-membru;
- Goian Eduard-proiectant;
- Volontir Anatolie-consilier.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

- Polihovi Artur - șef, Agenția pentru supravegherea tehnică;
- Paierle Leonid- șef, Inspecția pentru protecția mediului.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 11.06.2019.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 11.06.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 2617,39 mii lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**„, adresa poștală s.Glinjeni, r-ul Șoldănești, destinația aprovizării cu apă potabilă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, încheiat astăzi 17.09.2019 în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții,
Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s. Glinjeni, r-ul Șoldănești.

Specialiști:

Membri: Gorceag Vsevolod- antreprenor;

Mațai Nicolai-responsabil tehnic;

Mihailov Mihai- membru;

Cucer Fiodor-membru;

Golan Eduard-proiectant;

Volontir Anatolie-consilier.

N-am fost cunoscut cu documentele de proiect
N-am fost cunoscut cu devizul de cheltuieli
A Volontir A. Z.

Lucrarea „, Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s. Glinjeni, r-ul Șoldănești,, este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL „VIMPEX-SV”

"17" septembrie 2019

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
PRIMĂRIA s. GLINJENI
r-ul ȘOLĂNEȘTI

"17" septembrie 2019

(semnătura)

"17" septembrie 2019



DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Forarea fântinii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Miclești, r. Criuleni,
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-7101-IDA2S2

Prezentul Contract este semnat în baza Acordului de Credit Nr. 3931 din 18 iunie 2004, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit Nr. 4555-MD din 4 mai 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit nr. 4682-MD din 22 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Grant nr. TF095950 din 11 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Agenția Suedeză Pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA)), Acordului de Grant nr. TF094952 din 6 august 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Comisia Europeană), Acordului de Grant nr. TF093407 din 17 Martie 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Fondul Japonez pentru Dezvoltare Socială (JSDF)), care autorizează activitatea Fondului de Investiții Sociale din Moldova în calitate de Agenție de Implementare a proiectului FISM-2.

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 16 iulie 2011, între Primăria s. Miclești, r. Criuleni, în persoana dnei Diana Buștiuc, Primar-interimar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dnei Vera Rotari, Președinte. (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și VIMPEX-SV SRL, cu adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, tel.: 069311117, în persoana dlui Vsevolod Gorceag, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-7101-IDA2S2. “Forarea fântinii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct ” din s. Miclești, r. Criuleni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 240 836 (un milion două sute patruzeci mii opt sute treizeci și șase) lei 60 bani, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecțe:

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-24).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.

3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: 2200000001916
 BC: 2200000001916
 Cod Băncii: MD2200000001916
 Cod Fiscal: 2200000001916


CONTRACTOR:

Cont de Decontare: 2251950021014
 BC: ASOCIATIA BANC FIL 3
 Cod Băncii: ACRNMD2X877
 Cod Fiscal: 1003600013185

[Signature]
 Diana Buștiuc, Primar-interimar,
 Primăria s. Miclești, rnl Criuleni

[Signature]
 Vsevolod Gorceag, Director,
 VIMPEX-SV SRL

[Signature]
 Vera Rotari, Președinte,
 Agenția de Implementare a SP
 din s. Miclești, rnl Criuleni



	Director Executiv FISM	Departament procurări	Director, Departament APT	Director, Departament DFA	Jurist
Coordonat	<i>[Signature]</i>				

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28 decembrie 2011

Privind lucrarea Forarea fântinii arteziene și construirea unei porțiuni de apeduct din s. Michesti r-nul Cahul în cadrul contractului nr. 1EB-W-7101-10A152 din 16-V 2011 încheiat între Agenția de Implementare a SP și „VIMPEX-SV SRL” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Forarea fântinii și const. unei porțiuni de apeduct. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 eliberată de Primăria Michesti de la „07.06 2011 având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ până _____ 20

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Iurie Bugea - primarul comunei

Membrii Comisiei:

V. Rotari - președintele A.O. „Afrodita”

A. Rustine - secretarul consiliului

S. Șofron - contabil-șef

V. Dima - consultant FISM

M. Ciupa - șef secție Edilitate cons. raional Com. Rotari

V. Ștefănuț - consilier

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „VIMPEX-SV SRL” SRL Vasilescu Vasilescu

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat la terminarea lucrărilor

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform proiectului și obiectului de sarcină și corespund cerințelor normative

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recepționează la finalizarea lucrărilor

7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 28 decembrie 2011 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Teodor Buga - [Signature]

Membrii comisiei

V. Rotari - [Signature]

D. Bustina - [Signature]

G. Galman - [Signature]

M. Dima - [Signature]

A. Ceapa - [Signature]

M. Rotari - [Signature]

4) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Foroarea fundamentației este în
construcție unei porțiuni de apartament din
sc. Micăst; L.C. au fost finalizate în valoare de
proiect de proiect Tehnic este complet
Se recomandă spre recepție finale

(funcția ,

numele , prenumele)

L.Ș.

« _____ » 20

(semnătura)

»

[Signature]

[Signature]
Inspectie de Stat in
Construcții.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

«28» decembrie 2011

«28» decembrie 2011

L.Ș.

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)

[Signature]

[Signature]
[Signature]

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din 23 august 2018

Obiectul "Lucrări de reparație a sistemului de canalizare exterioară a Spitalului Raional Hîncești
(str. M. Costin și str. M. Rașcu) este executat în cadrul contractului nr. 18/01950 din "07"
unie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la
_____, de către SRL "Vimpex SV"

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 august 2018, fiind
formată din:

BUZA Ghenadie – președintele raionului Hîncești

RAȘCU Maria – șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri

ERHAN Galina – șef al Direcției generale finanțe

EREMIA Igor – consilier raional

CIUBOTARU Petru – directorul IMSP "Spitalulu Raional Hîncești"

LICĂ Gheorghe – directorul SA "Operator regional apă canal Hîncești"

BOTNARI Alexandru – primarul mun. Hîncești

BEICO Oleg – responsabil ethnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

GORCEAG Vsevolod – antreprenor SRL "Vimpex SV"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 08.08.2018;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia
utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea
ei la data de 08 august 2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 0,3 luni, constatările
comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 272 215,85 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune de recepționat lucrările la
recepția finală

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor, conform contractului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
De exploatat obiectul conform destinației

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____

_____, adresa poștală _____, compus din _____

următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 23 august 2018 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: BUZA Ghenadie - _____

Membri: RAȘCU Maria - _____

ERHAN Galina - _____

EREMIA Igor - _____

CIUBOTARU Petru - _____

LICĂ Gheorghe - _____

BOTNARI Alexandru - _____

BEICO Oleg - _____

Specialiști: _____



(numele, prenumele, semnătura)

" 23 " august 20 18

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din _____ 20__18__

privind lucrarea "Reparația sistemului de canalizare exterioară a Spitalului raional Hîncești" executată la obiectul Spitalului raional în cadrul contractului nr. 18/01950 din 07 iunie 2014 încheiat între SRL "Vimpex SV" și Consiliul Raional Hîncești pentru lucrările de reparații sistemului de canalizare

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.07.2018 – 08.08.2018 fiind formată din:

BUZA Ghenadie – președintele raionului Hîncești

RAȘCU Maria - șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri

ERHAN Galina - șef al Direcției generale finanțe

EREMIA Igor – consilier raional

CIUBOTARU Petru – directorul ÎMSP "Spitalul raional Hîncești"

LICĂ Gheorghe – directorul SA "Operator regional apă canal Hîncești"

BOTNARI Alexandru – primarul mun. Hîncești

BEICO Oleg – responsabil etnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

GORCEAG Vsevolod – antreprenor SRL "Vimpex SV"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat lucrările rep. sist. de canalizare exterioară a

Spit. raional Hîncești

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinației și recepția finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____

_____, compus din următoarele construcții _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 08.08.2018 la _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: BUZA Ghenadie - _____

Membri RAȘCU Maria - _____

ERHAN Galina - _____

EREMIA Igor - _____

CIUBOTARU Petru - _____

/ LICĂ Gheorghe - _____

BOTNARI Alexandru - _____

BEICO Oleg - _____

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști: _____

10. Lucrarea "Reparația sistemului de canalizare exterioară al Spitalului raional Hîncești" este terminată. _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 08 " august 20 18

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 08 " august 20 18

L.Ș. _____

(semnătura)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 76

de achiziționare Forarea sondelor arteziene/prima etapa/ si constructia rețelilor de apeduct in comuna Suri,
raionul Drochia

Cod CPV: 45247130-0

"11" _decembrie 2020

com.Suri

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL,,Vimpex-SV,, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Gorgeag Vsevolod (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator Certificat de înregistrare MD0028183 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Primaria comunei Suri, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Petru Turculeț (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotaririi 3-177/2019 2-19167087 din 07.11.2019 (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator nr.34007 din 07.11.2019 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea Rețele de apeduct in comuna Suri, raionul Drochia (denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Lucrari (bunuri și/sau Servicii), conform Licitatie publica link-ul:

<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601288626941>, nr. ID
ocds-b3wdp1-MD-1601288626941


în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

„19” Noiembrie 2020.

- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.
- Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate



în țara de origine a produselor.

- 1.4. Termenele de garanție 5 ani Perioada de garanție curge de la data recepției la și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 1.5. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de Beneficiar.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

Termenul de executare a lucrarilor este pina la 15 decembrie 2023, termenul de valabilitate a contractului pina la 31 decembrie 2023, conform formularului F 3.3.

2.2. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Costul lucrarilor Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 16122177.72 lei (Saisprezece milioane una suta douazeci si doua mii una suta saptezece si sapte lei 72 bani MD)

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru lucrarile executate, bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar cu excluderea garanției de bună execuție în mărime de 5%.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 30 zile.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrarile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

a) Calitatea lucrarilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în deviz / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale și actului de recepție finală odată cu finisarea lucrarilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrarile finisate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].



...are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui
 ...și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
 ...registrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în
 ...produsele achiziționate, și
 b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de
 încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "11" decembrie 2020.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


Specificatia marfii

NR	PRESTATOR	lucrari	cantitatea	Suma, fara TVA	Suma, inclusiv TVA, lei
1	SRL,,VIMPEX X-SV,,	Retele de apeduct in s.Suri, r-ul Drochia	Conform devizului	13435148.10 lei	16122177.72
		TOTAL:			16122177.72

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: SRL,,Vimpex- SV,, Telefon:079006213 MD-2004,str.Columna 135, ap.(of.) 2 IBAN MD31AG000000022511544684 Banca:B.C.,,Moldova Agroindbank,,SA sucursala ,,Miron Costin,, Cod: AGRNMD2X710 Cod fiscal:1003600013189	Adresa poștală:Primaria comunei Suri Telefon:0-252-77-2-36 IBAN_MD52TRPDBE00000001103500 Cod obiect 11958 Banca:TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod:226642 Cod fiscal:1007601010688

13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:



Contabil:
Înregistrat

- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit în prezentul Contract;
 - să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenii de plată indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător nu se aplica, în cuantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.


10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

05  280-
mun. Chişinău

L Din 20 noiembrie 2007

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Acest contract este încheiat între **Direcția Educație Tineret și Sport sect. Centru** cu sediul în mun. Chişinău str. Bulgară, 41A cont de virament 226360149810166; 220100000005196 deschis la bancă "Moldovabank" fil. Nr. 1 Str. Albişoara, 38; cod. Băncii BECOMD2X609; cod fiscal 1007601009417; c. 06601000037; telefon 270260; fax 271703 reprezentat prin:

1. Vîrlan Ala - Şef al DETS sect Centru
2. Margareta Bivol - contabil-şef DETS
3. Guşilo Anjela - economist superior
4. Griţcu Serafim - inginer şef
5. Procopii Viorel - consultant jurist
6. Cara-Palii Ludmila - contabil

Investitor(beneficiar)

"Impex-SV" cu sediul în mun. Chişinău, str. P. Columna 135, ap.2; cont de virament 014 deschis la BC Moldova-Agroindbanc, fil. Nr. 3, cod bancar AGRNMD2X877, telefon 05; cod fiscal 1003600013189 înregistrată la Camera înregistrării de stat sub nr. MD 0028183 din 2005; licenţa nr. 016242 eliberată la 4 iulie 2005, valabilă până la 4 iulie 2010, ce autorizează activitatea în construcție de clădiri și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucției, și reprezentat prin:

1. Gorceag V. - Manager şef (conducător)
2. Bostan I. - Director tehnic (inginer şef)
3. Grosu I. - Director economic (responsabil de probleme economico - financiare)

Contractant(antreprenor general).

II OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractantul(Antreprenorul general) se obligă să execute lucrări de reparație la grădinița de reparația capitală a tehnicii sanitare, grădinița nr.23, grupa nr.1,2) str. Bernardazzi 12 A, Direcției Educație, Tineret și Sport sect. Centru, str. Bulgară, 41 A în conformitate cu proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și tehnice în vigoare.

...constatate trebuie stipulate în actul de recepționare, fiind semnat de părți sau se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor

...constatate se achită din contul antreprenorului.

VII. DISPOZIȚII FINALE

...cuvintele și expresiile vor avea aceleași sensuri care le-au fost atribuite în

...documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca făcând contract: prezentul formular de contract completat și semnat, devizele-ofertă; ...registrare; certificat privind lipsa sau existența Restanțelor față de buget .

...se obligă să execute, să încheie și să întrețină lucrările în conformitate cu acest ... care fac parte din acesta, și prevederile legislației în vigoare a Republicii

...ncepe după 10 zile de la data semnării contractului, primirea ordinului de ...sului conform legislației în vigoare.

...a prezentului contract se permite doar prin întocmirea unui acord adițional


...abilitate al prezentului contract este de până la 30 iunie 2008.






A. Vîrlan
M. Bivol
S. Grițcu
A. Gușilo
V. Procopii

ART. 243/03

54



ANTREPRENOR GENERAL

Managerul șef  Gorceag V.
Director tehnic  Bostan I.
Director economic  Grosu I.

151647





Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



cooperare
germană
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01 privind achiziția prin COP

“22” decembrie 2020

s. Mărculești r. Florești
(sat, municipiu, oraș)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi nr. 01 din 03.12.2020 între A.O. “Pro Comunitate Băhrinești”, cu sediul în s. Mărculești r. Florești, str. Ștefan cel Mare 1, Primăria Mărculești r. Florești, telefon 069376144, e-mail: prodez@inbox.ro înregistrată la 12.12.2000,

reprezentată prin **Președintă Cobâlaș Liudmila**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și “VIMPEX-SV” SRL cu sediul în or. Chișinău, str. Columna 135, ap. 2, data înregistrării 13.02.2003, cod fiscal 1003600013189, tel. 022436029, 079006213, 079422464, email vimpexsv@gmail.com,

reprezentată prin **Director Gorceag Vsevolod**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „*Instalarea unui turn de apa cu amenajarea teritoriului aferent și construcția unei cișmele în s. Darcauti r-nul Soroca*” în cadrul proiectului „*Cetățeni activi pentru apă potabilă în localitățile grupului VEST din r. Soroca*” finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională Germaniei (GIZ). Lucrările vor fi executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare, a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală;
- restricțiilor stricte legate de pandemia COVID-19.



CASMEDU

AO Pro Comunitate Băhrinești este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul *Cetățeni activi pentru apă potabilă în localitățile grupului Vest al r. Soroca* în primăriile Dărcăuți, Bădiceni, Baxani și Visoca r. Soroca,

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.





Proiect finanțat de
Uniunea Europeană

cooperare
germană
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ANTREPRENOR”:

„VIMPEX-SV” SRL

Adresa: or. Chișinău, str. COLUMNA
135, ap. 2

Denumirea Băncii: BC „Moldova Agroindbank” SA,
filiala Miron Costin

Cod Bancar: AGRNMD2X710

IBAN: MD31AG000000022511544684

Cod fiscal: 1003600013189

“BENEFICIAR”:

Asociația Obștească PRO
COMUNITATE BĂHRINEȘTI

Adresa: RM, r. Florești, satul
Mărculești r. Florești Primăria s.
Mărculești r. Florești, str.
Ștefan cel Mare 1, et. II, bir. 1
Tel./Fax: 069376144

Denumirea Băncii: BC
Moldinonbank S.A., filiala
Florești

Cod Bancar: MOLDM2X341


IBAN: MD47ML000000002251341158

Cod fiscal: 1015620006658

16. Semnăturile părților

Director Gorceag Vsevolod

Președintă Cobâlaș Liudmila



ProCoRe

CAS/MEDU

AO Pro Comunitate Băhrinești este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Cetățeni acivi pentru apă potabilă în localitățile grupului Vest al r. Soroca în primăriile Dărcăuți, Bădiceni, Baxani și Visoca r. Soroca. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.



giz 66 Bernardazzi Street • MD2009 Chisinau • Moldova

Către: Asociația Obștească "Pro Comunitate Băhrinești"

 Modernization of Local Public Services in the
Republic of Moldova

 Christina Otto
66 Bernardazzi Street
MD2009, Chisinau, Moldova
T +37322 22 03 19
F +373 22 002338
Christina.otto@giz.de

Our reference 267-GIZ

Date: 07.09.2020

Subiect: prestarea serviciilor cu scutire de T.V.A. cu drept de deducere

În conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014, ratificat prin Legea nr. 58 din 9 aprilie 2015, și în conformitate cu art.104 c1) „Livrările scutite de TVA cu drept de deducere” din Codul Fiscal (text modificat în redacția Legii 288 din 15.12.2017, în vigoare din 01.01.2018), serviciile și mărfurile procurate în cadrul activității Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), codul fiscal 42297012, se scutesc de TVA, cu drept de deducere (nr. 8721152310221 - Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova (faza II) conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010) Perioada implementării proiectului este ianuarie 2016 – decembrie 2021.

 Deutsche Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

 Registered offices
Bonn and Eschborn, Germany

 Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
53113 Bonn, Germany
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

 Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15

 E info@giz.de
I www.giz.de

 Registered at
Local court (Amtsgericht)
Bonn, Germany
Registration no. HRB 18384
Local court (Amtsgericht)
Frankfurt am Main, Germany
Registration no. HRB 12394

 Chair of the Supervisory Board
Martin Jäger, State Secretary

 Management Board
Tanja Gönner (Chair)
Thorsten Schäfer-Gümbel

Asociația Obștească "Pro Comunitate Băhrinești" este beneficiar de grant în baza Contractului de Grant nr. N-19/2020 din 26.08.2020 acordat de către AO "Pro Cooperare Regională" delegată pentru implementarea măsurilor ce țin de „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” în baza Acordului de Grant nr. 81246178 din 23.09.2019, semnat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.


Astfel, solicităm livrarea scutita de TVA, cu drept de deducere a serviciilor și mărfurilor necesare pentru buna implementare a acordurilor de grant menționate.

Documentele de referință:

1. HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 „ Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”, (Anexa 1, pct 41⁶, nr. 8721152310221).
2. CF, art.104 c1) „Livrările scutite de TVA cu drept de deducere ”.
3. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 și ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015.
4. Procesul verbal a negocierilor cu privire la cooperarea în domeniul dezvoltării între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania din 2014.
5. HG 1142 din 20.12.2017 pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr.1 la HG nr. 246 din 8 aprilie 2010, Monitorul Oficial nr. 451- 463 (6374-6386) din 29 decembrie 2017, 8721152310221-Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova (faza II).
6. Acordul de Grant încheiat între GIZ și AO "Pro Cooperare Regională" nr. 81246178 din 23.09.2019.

7. Contractul de Grant încheiat între AO "Pro Cooperare Regională" și
Asociația Obștească "Pro Comunitate Băhrinești" nr. N-19/2020 din
26.08.2020.

Cu respect,


Tatiana Dumbrava
Responsabil administrativ
Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în RM"
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

*Copie corespondentă cu originalul.
Președinte AO „Pro Comunitate Băhrinești”
Cobălăș Kirdnile*

OK



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului LUCRARI DE REPARAȚIE A REȚELOR TERMICE INTERIOARE DIN TABARA MILITARĂ NR. 142 din mun. CHIȘINĂU
2. Numărul și data contractului Nr. 14/753 din 24 septembrie 2013.
3. Denumirea/numele beneficiarului DEPARTAMENTUL Dotări al Ministerului Apărării
4. Adresa beneficiarului OR. CHIȘINĂU ȘOS. HINCEȘTI-84
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ANTREPRENOR GENERAL
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului PAY exprimată în moneda lei exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul lei dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) 2060416,07 200040,39 \$
- b) finală (la data finalizării contractului) 2060416,07 200040,39

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 4 luni (PATRU luni)
- b) efectiv realizată 4 luni (PATRU luni)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 28 din 09 decembrie 2013

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție REMEDII NU SÎNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.06.2021

Semnat:

Nume: Gorțeev Vsevolod

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL VimpeX-SV



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/253 privind achiziția prin Licitație Publică

24 septembrie 2013

mun. Chișinău

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării procedurii de Licitație Publică nr. 13/00566 din 02 septembrie 2013, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Anatolie COGUTEAC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată "Vimpex-SV", cu sediul în mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licența de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții", reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație rețele termice interioare din Tabăra militară nr. 142, din mun. Chișinău, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a șantierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 145 737,86 (o sută patruzeci și cinci mii șapte sute treizeci și șapte lei, 86 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrărilor.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va înlocui situația lucrărilor efectiv executate, tarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să se plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărora s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după data recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele din punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului garanția de bună execuție nu se restituie.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea termenilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14
DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă decât cea națională.


14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi rezolvate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.


14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data indicată mai sus, fiind valabil până la 31.12.2013.

Articolul 15
RICHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

Ministerul Apărării
Chișinău, șos. Hîncești 84
Birou financiar Trezorerie Centrală
LEZMD2X
6301
06601001229
103010352992
0463282015

Anatolie COGUTEAC
Secția financiară

ANTREPRENORUL

„Vimpex-SV” SRL
mun. Chișinău, str. Columna, 135, of.2
BC „Moldova-Agroindbanc” fil. Miron Costin
c/b AGRNMD2X710
c/d 22511544684
c/f 1003600013189
TVA 0505141
tel. 022-436-029, 079006213

Vsevolod GORCEAG
Contabil



BENEFICIAR:

Departamentul dotări al
Ministerului Apărării

Anexa nr.2

la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din „10” ianuarie 2013

Obiectul „**Reparația rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142**”, executată la obiectivul din mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3, în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013 încheiat între Departamentul dotări al Ministerului Apărării și S.R.L. „VIMPEX-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „10” ianuarie 2013, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 4 din 22 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

căpitan Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent Mihail TURANIN specialist secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare construcții și evidență;

funcționara Tamara JOVMIR, inginer tehnic secție construcții și reparații Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „VIMPEX-SV”;

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat “IPROCOM”

Petru GUZUN, manager de proiect.

Reprezentantul Comandamentului logistic

locotenent-colonel Alexei CHEBAC, șef secție management infrastructură
Comandamentul logistic.

Reprezentanții Taberei militare nr.142:

căpitan Tudor SCLIFOS, locțiitor șef tabără militară (pentru asigurare)-șef secție;

căpitan Vladimir CRESTIANOV, șef serviciu cazare trupe batalion gardă.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor anexate, a constatat următoarele:

I. Antreprenorul general S.R.L. „VIMPEX-SV”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142.

II. Documentația de proiect 1-08-27k/13 stadiul PE a fost elaborată de Institutul de proiectări de Stat “IPROCOS”.

III. Lucrările de reparație au fost efectuate în conformitate cu proiectul nominalizat, standardele, normele, condițiilor tehnice și corespund cerințelor de recepție.

IV. Lucrările de reparație, inclusiv obiecțiile depistate au fost complet terminate la data de „20” decembrie 2013. Observații a comisiei de recepție finală nu sînt. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

VI. Valoarea obiectivului este de 2 060 416,07 (două milioane șaiszeci mii patru sute șaisprezece lei, 07 bani) inclusiv TVA, conform listei-anexe nr. 1.

VII. Cartea tehnică a obiectului a fost completată.

VIII. Pentru lucrările îndeplinite, conform pct. 10.1 al contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013, se stabilește un termen de garanție de bună execuție de la recepția la terminarea lucrărilor **10 (zece) luni**, anexa nr. 2.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului „Reparația rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142”, dislocat în mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările de reparație la obiectivul dat;
- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile (instruite) pentru menținerea permanentă în stare bună de funcționare a rețelelor termice.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 2 (două) anexe, cu un total 5 file, a fost încheiat astăzi, „10” ianuarie 2013 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei

Viorel URSOI

Membrii comisiei:


Tudor LAȘCU


Gheorghe EFROS

Mihail TURANIN

Victor MORGOCI

Tamara JOVMIR





Reprezentantul Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC

Reprezentantul Institutului de proiectări de Stat "IPROCOM"

Petru GUZUN


Reprezentantul Comandamentului logistic


Alexei CHEBAC


Reprezentanții Taberei militare nr.142:

Tudor SCLIFOS

Vladimir CRESTIANOV







8. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra milita nr. 142”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:

(semnătura)

PRIMITA:
BENEFICIARUL:

(semnătura)

9. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra milita nr. 142”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 2 septembrie 2013, este transmisă pentru utilizarea conform destinației și întreținere corectă a obiectivului.

A TRANSMIS:

Departamentul dotări
al Ministerului Apărării


L.Ș.


(semnătura)

A PRIMIT:


Șef tabără militară –
comandant Batalion gard.

L.Ș.


(semnătura)

Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară n 142”, pentru exploatarea ulterioară, este primită:

Șef serviciu cazare
trupe batalion gardă căpitan



Vladimir CRESTIANOV

BENEFICIAR:

Departamentul dotări al
Ministerului Apărării

Anexa nr.1

la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1999

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 18 din „09” decembrie 2013

Privind lucrarea „**Reparația rețelelor termice interioare din Tabără militară nr. 142**”, executată la obiectivul din mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3, în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013 încheiat între Departamentul dotări al Ministerului Apărării și S.R.L. „VIMPEX-SV”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul „29” noiembrie 2013 – „08” decembrie 2013, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 4 din 22 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URȘOL, șef secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

căpitan Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent Mihail TURANIN specialist secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor construcții secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționara Tamara JOVMIR, inginer tehnic secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „VIMPEX-SV”;

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat “IPROCOM”

Petru GUZUN, manager de proiect.

Reprezentantul Comandamentului logistic

locotenent-colonel Alexei CHEBAC, șef secție management infrastructură,
Comandamentul logistic.

Reprezentații Taberei militare nr.142:

căpitan Tudor SCLIFOS, locțiitor șef tabără militară (pentru asigurare)-șef
secție;

căpitan Vladimir CRESTIANOV, șef serviciu cazare trupe batalion gardă.

3. Constatările comisiei de recepție:

I. Antreprenorul general S.R.L. „VIMPEX-SV”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142.

II. Documentația de proiect 1-08-27k/13 stadiul PE (cu toate modificările și completările intervenite pe parcurs) a fost elaborată de Institutul de proiectări de Stat “IPROCOM”.

III. Lucrările de reparație au fost efectuate în conformitate cu proiectul nominalizat, standardele, normele, condițiilor tehnice și corespund cerințelor de recepție.

IV. În comun cu reprezentantul SA „Termocom” a fost verificat în complex de 72 de ore cu agent termic, privind recepția și punerea în funcțiune a rețelelor termice.

V. Lista obiecțiilor și termenii de înlăturare a lor sunt stipulate în anexă (se anexează). Obiecțiile stipulate în anexă nu împiedică exploatarea normală a obiectivului conform destinației.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

- a se semna prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al obiectivului „Reparația rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142”, dislocat în mun. Chișinău.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- se acceptă și se preiau lucrările de reparație a rețelelor termice exterioare din Tabăra militară nr. 142, cu excepția obiecțiilor depistate, care au termenul de înlăturare către „25” decembrie 2013;

Instructura,

- a se întocmi procesul-verbal de recepție finală odată cu înlăturarea obiecțiilor stipulate în anexa nr.1 a prezentului proces - verbal;

- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile (instruite) pentru menținerea permanentă în stare bună de funcționare a rețelelor termice. Exploatarea conductelor trebuie să asigure în principal funcționarea la parametrii stabiliți, adică presiune, temperatură și debit, (fiind interzisă depășirea acestora), supravegherea funcționării armăturilor, sistemelor de susținere, starea izolației termice,

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 (una) anexe, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi, „09” decembrie 2013 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

Viorel URSOI

Membrii comisiei:

Tudor LAȘCU

Gheorghe EFROS

Mihail TURANIN

Victor MORGOCI

Tamara JOVMIR

Reprezentantul Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat "IPROCOM"

Petru GUZUN

Reprezentantul Comandamentului logistic

Alexei CHEBAC

Reprezentanții Taberei militare nr.142:

Tudor SCLIFOS

Vladimir CRESTIANOV

Turanin

8. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară nr. 142”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:

(semnătura)

PRIMITA:
BENEFICIARUL

(semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1-17 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Vadul-Rașcov, r. Șo

“ 10” august 2017


(municipiu, oraș)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Cererea Ofertelor de Prețuri op/17 din data de 10 iulie 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 51 din 2017 între I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, în s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, tel. 027254224, fax, e-mail: negruvoda.rita3@gr Înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.5754 din "24" decembrie 2012, re prin Negru-Vodă Rita, director în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL, VIMPEX cu sediul mun. Chișinău, str.Columna 135, ap.2, telefon 022436029, 079006213 VIMPEXSV@gmail.com , înregistrat la camera Înregistrării de Stat 100360001 "13" februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții : autorizația nr.04 "04" iulie 2013, eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru de activitate: construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, rețea reprezentat prin Gorceag Vsevolod, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările : Reparația acoperișului bloc I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, cod CPV 45.41.00.00 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, pe baza normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul document în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

I.P. Gimnaziul "Dumitru Matcovschi"

Adresa: s. Vadul-Rașcov,
r-nul Șoldănești

Tel./Fax: 0-272-54-2-24

Denumirea Băncii:

Trezoreria Teritorială

Adresa Băncii: r. Șoldănești

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare:

MD07TRPDBC311120A14103AB

Cod fiscal: 1012620011479

"ANTREPRENOR":

SRL "VIMPEX-SV"

Adresa: mun. Chișinău,
str. Columna 135, ap. 2

Tel./Fax: 0-22-43-60-29

Denumirea Băncii:

BC Moldova-Agroindbank SA,
fil. Miron Costin

Adresa Băncii: or. Chișinău

Cod Bancar: AGRNMD2X710

Cont de decontare:

MD31AG000000022511544684

Cod fiscal: 1003600013189

16. Semnăturile părților



Școlii - Vadul


"ANTREPRENOR":
L.Ș.



2017 - 800.000 ✓
2018 - 400140,50

Orz. 2017-000000147

25.08.17



Investitor

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.06.2019

privind lucrarea Reparația acoperișului a galeriei din
blocul #9 spre sala sportului și festivali în cadrul contractului nr. 12-19 din 23.05.2019
executată în cadrul contractului nr. 12-19 din 23.05.2019 încheiat între
JP Asimutașine, D. Matecoescu și "W4 P&X-SV" SA

pentru lucrările de Reparația acoperișului a galeriei din
blocul #9 spre sala sportului și festivali în cadrul contractului nr. 12-19 din 23.05.2019
JP Asimutașine, D. Matecoescu și "W4 P&X-SV" SA

1. Lucrările au fost executate fără autorizația eliberată de primăria Vadul-Rașcov.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.06.2019
fiind formată din: Nepu-Moda Rita - director, Hruș Alina
- contabil, Dolaiș Emilia - director adjuncțiu,
Serbuș - secretar al Consiliului local, primarul
Blălean;

(nume și prenume)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

(nume și prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :

9. Lucrarea "Reparația acoperișului galeriei din blocul A spre sala sportivă și festi în I/P/Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" vadul-Raşcov, r. Şoldăneşti este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " _____ 2019
L.Ş. _____
(semnătura)

_____ 2019
L.Ş. _____
(semnătura)



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract / valoare a lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2019	Apeduct s.Glinjener-n Soldanesti	Buna	2104000 Lei	5luni	Nr.2din19.07
2	2019	Apeduct si turnul de apa la obiectele speciale	Buna	386542 Lei	2luni	Nr.7din02.02.2020
3	2020	Apeduct s.Darcauti R-N Soroca	Buna	1412658	3luni	Nr.3din 10/06
4	2020	Construcția stadionului satul Molesti r-n Ialoveni	Buna	463588 Lei	1.5luni	Nr.3din 07.2020
5	2020	Reparatia acoperisului al primariei Maciomofca	Buna	287322 Lei	1luni	Nr.5din 28.08.2020

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
 Nume: Georgii Vsevolod
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei: SRL VimpeX-SV

