

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reabilitare fasadei de la gra dinita de copii s. Novosiolovca r -I Taraclia .**
2. Numărul și data contractului **№23 din 07.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Novoseolovca**
4. Adresa beneficiarului **7425, MOLDOVA, Тараклийский, s.Novosiolovca, Novosiolovca, str. Lenin, 25.**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenorul genegal (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) **antreprenor asociat**
 - c) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată în echivalent
în care s-a _____ în dolari SUA
încheiat contractul _____
 - a) inițială (la data semnării contractului) **618 107,85** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **618 107,85** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni** _____
 - b) efectiv realizată **2 luni** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№01 din 01.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____
Semnat: **ELECTRONIC** _____
Nume: **Dodica Alina** _____
Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator** _____
Denumirea întreprinderii: **SRL SpeedQual COM** _____

Republica Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 04 decembrie 2023

privind lucrarea «*Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района Тараклия*» executată în cadrul contractului nr. 23 din 07.07.2023 încheiat între Primăria sat. Новоселовка și SRL Speed Qual COM.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de Primăria sat. Новоселовка _____ la _____ 2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu 04/12/2023 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Якобчук Екатерина – примар села.

Membrii Comisiei:

- Панамаренко Ксения, секретарь примэрии, секретарь рабочей группы;
- Баклажанская Татьяна – главный бухгалтер примэрии, член рабочей группы;
- - директор детского сада;
- Чеботарь Светлана – специалист по налогам, член рабочей группы;
- Витков Петр, специалист по землеустройству, член рабочей группы;
- Сюмбели Кристина, директор УРО Новоселовка, член рабочей группы;
- Панамаренко Максим, советник Сельского Совета Новоселовка, член рабочей группы;
- Топал Петр - технадзор;

3. Au mai participat la recepție:

Додика Алина - director SRL Speed Qual COM.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Принять работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Завершением основных работ по ремонту фасада

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Устранить замечания согласно приложения 2 в гарантийный срок.
7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8725203283, adresa poștală район Тараклия село Новоселовка ул. Ленина, 36, destinația , compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol____, suprafața totală, 549,5 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 6 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 04.12.2023 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul Яковча Екатерина Яковчак



Membrii Comisiei:

Кася Панамаренко Ксения, секретарь примэрии, секретарь рабочей группы;

Татьяна Баклажанская Татьяна – главный бухгалтер примэрии, член рабочей группы;

Светлана Чеботарь Светлана – специалист по налогам, член рабочей группы;

Петр Витков Петр, специалист по землеустройству, член рабочей группы;

Кристина Сюмбели Кристина, директор УРО Новоселовка, член рабочей группы;

Максим Панамаренко Максим, советник Сельского Совета Новоселовка, член рабочей группы;

Петр Топал Петр - технадзор;

9. Титул «Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района Тараклия» 1,2a

TRANSMISA

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

А. Додика - director SRL Speed Qual COM.
04.12.2023

L.S.



INVESTITORUL:

Primarul - Яковчак Екатерина
04.12.2023

L.S.



Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. _1_ din 4.12.2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

privind lucrarea: «Работы по реабилитации фасада в УРО села Новоселовка, района
Тараклия»

[Large blue scribble covering the main content area]

Primarul
Director SRL Speed Qual COM.
Inspector Local



[Signature] Екатерина Якобчак
А.Додика
P. Topal

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

privind lucrarea: «Работы по реабилитации фасада в УПО села Новоселовка, района Тараклия»

1. Устранить трещину с южной стороны здания на уровне 1 этажа, первого окна, в левой части фасада до 4 мая 2024 года.

Primarul

Director SRL Speed Qual COM

Inspector Local

Inspector Local

Екатерина Яacobчак

А.Додика

P. Topal

P. Topal



PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 04 decembrie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

privind lucrarea: «Работы по реабилитации фасада в УПО села Новоселовка, района Тараклия»

Membrii Comisiei

- Pătrarușco Ksenia, secretară primăriei, secretară raională
- Vasilevicișca Tatiana - director bugetar primăriei, șefa raională
- - directorul detasamentului
- Chebotari Svetlana - specialist în impozite, șefa raională
- Vitvici Petr, specialist în amenajarea teritoriului, șefa raională
- Ștefăniță Cristina, director UPO Новоселовка, șefa raională
- Pătrarușco Maxim, membru Comitetul de Saletă Новоселовка, șefa raională
- Topal Petr - tehnician

3. Au mai rămas în recepție:

Director SRL Speed Qual COM.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie să fie completă și să cuprindă toate etapele de lucru, sunt incomplete

Primarul

Director SRL Speed Qual COM.

Inspector Local



Яacobчак Екатерина

А.Додика

P. Topal



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 23
о закупке посредством запроса ценовых ofert

07 июля 2023 года

с. Новоселовка
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(ОБЯЗАТЕЛЬНА)

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № 21079904 от 11 май 2023 года, между примэрия Новоселовка района Тараклия, с местонахождением в с. Новоселовка район Тараклия ул. Ленина, 25 телефон: 029434302, идентификационный номер 1007601007550 в лице примара Екатерины Якобчак в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL SpeedQual COM, с местонахождением в г. Бессарабка ул. 28 июня, 53 телефон: 060242426, идентификационный номер 1017605005164, авторизованный для деятельности в строительстве: Aviz № P-14957/2022 от года, выданное Agenția Națională pentru sănătate publică, сроком на 3 года, для видов деятельности в строительстве, в лице руководителя Додика Алина, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы **Lucrari de reabilitare fasadei de la gradinita de copii s. Novosiolovca r-l Taraclia** в соответствии с положениями сметной документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 2 месяца и 0 дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
вызванных Бенефициаром;
вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;
влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

в) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- Техническое задание;
- Техническое предложение;
- Финансовое предложение;
- График выполнения договора;
- Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31 декабря 2024 года/финальной приемки работ.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: г. Бесарабка ул. 28 июня,	Почтовый адрес: район Тараклия с Новоселовка ул. Ленина, 25
Телефон: 060242426	Телефон: 029434302
Фискальный код: 1017605005164	Фискальный код: 1007601007550
Банк: FimComBank suc. Nr.12 Comrat	Банк: MF-Trezoreria de Stat
Код: FTMDMD2X411	Код: TREZMD2X
IBAN MD24FT202411200516095198	IBAN MD05TRPDAJ3192070910AH
Digitally signed by Ivan Minda 2024.11.20 16:33:29 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Digitally signed by Iacobceac Ecaterina Date: 2023.07.07 16:30:21 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР



+373060242426
+373060942091



MD-6701, or. Basarabeasca,
str. 28 Iunie, 53



alina.dodica@mail.ru